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CZESC Il PROJEKT UMOWY
Umowa nr IN.272. .2023
w dniu s r. W e pomiedzy Gming Mieleszyn

(NIP: 7842427501; REGON 631259442) z siedzibg w Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn zwang w tekscie
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Woéjta Gminy Mieleszyn - Artura Harnczaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Krzysztofa Szulca

a:

(NIP: e, JREGON: oo ) ZSIEAZIDG W et e
wpisang/ym do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sgd RejONOWY W .....cccuvveerveeecnveeennee. ,
........ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG,
zwanym w teksécie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

L e et e er et s

2 e e e naas

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia
postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z péZn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

Zamawiajacy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zamdwienie publiczne - zwane dalej
Zamoéwieniem, ktérego przedmiotem jest Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach
Karniszewo, Przysieka i Sokolniki — budowa chodnikéw, zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
przedmiotu zamdwienia oraz ofertg Wykonawcy. Inwestycja dofinansowana z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawce i oddany Zamawiajgcemu bedzie catkowicie zgodny z
umowg i bedzie odpowiadaé potrzebom, dla ktérych jest przewidziany.

Roboty budowlane wchodzace w zakres zamdwienia bedg nadzorowane przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane.

Wykonaweca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci uzytych materiatéw i
obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.
Szczegdtowy zakres robot przedstawiajg, stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Projekty budowlane,

2) specyfikacja warunkéw zamodwienia,

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy.
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TERMIN REALIZACII
§2

Realizacja zamdwienia odbywac sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg harmonogramem rzeczowo — finansowym, okre$lajgcym takze terminy realizacji
poszczegdblnych etapdow inwestycji.

Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy.

W celu zapewnienia wtasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski tad okresla sie
wymagania dotyczace etapdéw realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w
etapach:

| Etap wykonanie i odbiér czesciowy robdt budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej
nieprzekraczajgcej 5% wartosci catej inwestycji w terminie do 8 miesiecy od zawarcia umowy;

Il Etap — wykonanie i odbidr czesciowy robdt budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej 45%
otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad w terminie
10 miesiecy od zawarcia umowy;

Il Etap — wykonanie i odbidr koncowy robét budowlanych o wartosci (brutto) pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia w terminie 13 miesiecy od zawarcia umowy: ( nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia).
Wykonawca w_terminie do 7 dni od podpisania umowy, przedstawi dla Zamawiajgcego do

zaakceptowania harmonogram rzeczowo — finansowy Inwestycji, uwzgledniajagcy terminy

okreslone w § 2 ust. 3 dotyczgce realizacji poszczegdlnych etapow.

Zamawiajgcy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu 5 dni, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robét do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu robét, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu robdét w terminie 2dni, liczagc od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag
Zamawiajgcego bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robot. Jezeli Wykonawca nie
uwzgledni uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust.3 powyzej, a przedtozony przez
Wykonawce poprawiony harmonogram w sposdb istotny bedzie niezgodny z postanowieniami
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci lub w czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robdt poczawszy od dnia, ktéry
uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadaé¢ w terminie 7
dni od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym
przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robot
niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Postanowienia ust. 4-9 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robét.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdt, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu Umowy stanowi zmiane Umowy — powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.
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Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi protokotem przekazania w ciggu 14 dni od
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe Ilub zatwierdzenia projektu przez
Zamawiajgcego.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na 13 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji obiektu nastgpi na podstawie
protokotu korncowego odbioru robét przyjetego bez uwag.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi protokotem okreslonym w ust. 5
Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg terminie nie pézniej jednak niz
14 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to
moze byé¢ podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu Umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

- potwierdzajgce ubezpieczenie robét,

- oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkéw.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajgcego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkdd objetych odpowiedzialnoscia na wtasny koszt oraz wyptatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w
miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie fadu i porzgdku oraz usuwanie na wtasny koszt
wszelkich odpadéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany
do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu,
Zamawiajgcy wykona czynnosci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021poz.
779).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organéw
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci pracownikom panistwowego nadzoru
budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawga Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamodwienia.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi do niej
uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
przekazania protokolarnie przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi protokotem
okreslonym w § 2 ust. 5.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polecaé Wykonawcy na pismie wykonanie rozwigzan zamiennych.
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe bedg rozliczane na podstawie katalogéw naktadéw
rzeczowych w oparciu o $rednie wskazniki cenotwoércze publikowane w wydawnictwie branzowym
Sekocenbud Iub Eurocenbud, dla wojewddztwa wielkopolskiego aktualnych w kwartale
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 4, wydanych przez Zamawiajgcego, mogg stanowic
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 niniejszego dokumentu o czas niezbedny do wykonania rozwigzan zamiennych.
Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
2) informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
a) bedzie zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdécenia roboty do stanu pierwotnego;
b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt -naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.
Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy —Prawo zamdwien
publicznych, mogga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamdéwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty tgcznie nastepujgce
przestanki ustawowe:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla zamawiajgcego,
c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonania robét dodatkowych.

§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
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3) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy,

4) dokonywanie odbiordow, o ktérych mowa w § 2 oraz § 11,

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Sporzadzenia i przekazania w dniu podpisania umowy kosztorysu ofertowego sporzgdzonego
metodg uproszczong lub szczegdétowa na caly zakres zamdwienia, potwierdzajacy cene
zaoferowang w ofercie. Kosztorys ofertowy na realizacje zamdwienia ma znaczenie jedynie
informacyjne i pomocnicze, stanowié¢ bedzie jako dokument pomocniczy przy ustalaniu
ptatnosci cze$ciowej za poszczegdlne roboty budowlane oraz rozliczenia wykonanych robét;

2) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

3) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wtasny koszt terenu
budowy oraz podjecia niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione;

4) utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych;

5) zabezpieczenia dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy;

6) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
terenie budowy;

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (w szczegdlnosci Kierownika budowy).

8) zgtaszania do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych. Niezgtoszenie tych robdt daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia
robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

9) poniesienia kosztow gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpaddéw
niebezpiecznych;

10) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentac;ji i
wprowadzenia robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych;

11) skompletowania wszystkich wynikéw badan, pomiarow, operatéw geodezyjnych, Swiadectw
jakosci, certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z
obowigzujgcymi normami albo aprobaty techniczng, kart gwarancyjnych, schematéw,
instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart przekazania odpaddéw niebezpiecznych przed
zgtoszeniem robot do odbioru -3 egz. + wersja elektroniczna;

12) wykonania dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem zmian nieodstepujgcych
w sposOb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokonanych podczas
wykonywania robdt (zmiany wniesione kolorem czerwonym na czarno-biatej kopii projektu) -3
egz. + wersja elektroniczna;

13) wykonania dodatkowych rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w
stosunku do projektu budowlanego — 3 egz. + wersja elektroniczna;

14) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

15) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
p. poz. i ochrony srodowiska;

16) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz wiasciwego
zagospodarowania terendw przylegtych przed zgtoszeniem robét do odbioru;

17) posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej przez caty okres trwania umowy;
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18) sporzadzenia Programdw naprawczych w przypadku wystgpienia nienalezytego wykonywania
umowy oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu;

19) uczestniczenia w przeglagdach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad okreslonych
podczas przeglagdu przez caty okres rekojmi za wady i gwarancji.

Wykonawca  zobowigzany jest do niezwlocznego informowania  Zamawiajgcego
o wystgpieniu zdarzen lub okolicznosci, ktére mogg utrudni¢ terminowa realizacje czesci lub
catosci przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od daty wystgpienia zdarzenia lub
okolicznosci.

W przypadku propozycji Wykonawcy wprowadzenia rozwigzan zamiennych, Wykonawca
zobowigzany jest, na wtasny koszt, do opracowania szczegétowych projektéw wykonawczych i
technologicznych, uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym autora
projektu podstawowego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat
personelem posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian (przedkfadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo),

Wykonawca oswiadcza, ze zatrudnia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020
r. poz.1320 ze zm.) dotyczacego pracownikow fizycznych wykonujgcych przy realizacji Zadania
polegajgcego na:

a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) robot w zakresie prac brukarskich;

c) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;

d) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatow
budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy z wytgczeniem kadry kierowniczej,
inzynieréw oraz pracownikéw administracji.

Wymagane jest, aby umowy o prace byly zawarte co najmniej na czas realizacji umowy.
Zastrzezenie opisane w pkc. 7 dotyczy takze Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw celem weryfikacji zatrudnienia oséb na
umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, Zamawiajgcy zagda przedstawienia w szczegélnosci: oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej dzien przed rozpoczeciem robét.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji
przedmiotu zamédwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skfadzie zespotu wykonujgcego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.
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W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
czynnosci wskazane powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

UBEZPIECZENIE
§5

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich
ryzyk dla zadania pn. Przebudowa drég gminnych w miejscowosciach Karniszewo, Przysieka i
Sokolniki — budowa chodnikéw
spetniajaca ponizsze warunki:
Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajgcy, podwykonawcy oraz pozostate firmy formalnie
zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich praw i
interesdw zwigzanych z udziatem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem zakresu oraz
wyfaczen uzgodnionych w polisie.
Okres ubezpieczenia: na petny czas realizacji inwestycji od daty rozpoczecia robét budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastgpi wczesniej)
do daty przejecia zakonczonej inwestycji przez Zamawiajgcego.
Suma ubezpieczenia dla robét budowlano-montazowych, w tym urzgdzenia, materiaty, robocizna —
petna wartos¢ brutto kontraktu.
Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: nie mniejsza niz 1 000.000,00 PLN na
jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia dla sekcji | — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos$¢ za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia w wyniku nagtego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia
lub utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistniatego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjgtkiem przyczyn
wyraznie wytgczonych.
Zakres ubezpieczenia dla sekcji Il — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, obejmuje
odpowiedzialnos$¢ cywilng deliktowg osdb objetych ubezpieczeniem, za szkody na osobie lub w
mieniu, powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlano-montazowych objetych niniejszg
Umowa.
Udziaty wtasne, franszyzy, wyltaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobrg praktyka rynkowa, uwzgledniajgcy nalezyte zabezpieczenie
interesdw Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
Wymaog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca, najpdzniej
w dniu podpisania umowy przedtozy polise ubezpieczenia budowy / montazu od wszystkich ryzyk
zgodng z zakresem realizowanego kontraktu, wraz z potwierdzeniem opfacenia wymagalnych rat
sktadki ubezpieczeniowej.
W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krétszy niz okres realizacji niniejszej
umowy Wykonawca obowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia na wymagang kwote
oraz przedktadania kopii kolejnych umoéw (polis). W przypadku nieprzedtozenia umowy
7|Strona
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ubezpieczenia (polisy), o ktdrej mowa w zdaniu 1, Zamawiajgcy uprawniony jest do jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

REALIZACJA
§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatéw wtasnych
zgodnie z projektem budowalnym. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 - ustawy z07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.). Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom i zaleceniom branzowym oraz posiada¢ znak CE.

2. W dniu odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzajacy
dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.

4. Zamawiajacy moze zazgda¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych robét lub
materiatow i urzagdzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajac je specjalistycznej jednostce lub
cedujac obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowag to koszty badan obcigzajg Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Wszystkie materiaty nienadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania
i wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach robét, np. robét rozbiorkowych,
ziemnych bedga stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPtATA PODWYKONAWCY

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy robét:
1) Sitami wtasnymi TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)
2) Sitami podwykonawcdw TAK/NIE (niepotrzebne skreslic)

a) Podwykonawca wykona cze$¢ zamodwienia W zakresie ........cccceviiiiiiiiiencee e

b) Nazwa firmy podWyKONAWCY/OW........coeeevuiiiiiie ettt eaee s
2. W celu powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
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koordynacji. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

4. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni jest uprawniony do zgtaszania w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego
akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

a) niespetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia ksztattujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

d) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwiaé prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody
wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

f) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajgcego;

g) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamoéwienia;

h) bedzie zawierata postanowienia uzalezniajgce zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zZamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemne]j pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 6.
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10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy, ktérej przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okredlony w ust. 5,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

13. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wtasciwy
z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do umoéw z podwykonawcami.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej
zgody Zamawiajgcego, zas$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

16. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcg za zaptate
wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

17. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

18. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy dotyczace:

a) Okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktdérzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byc¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
Z nich;

b) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,

c) termindw realizacji, ktére bedg zgodne z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) termindw i zasad dokonywania odbioréw,

e) wynagrodzenia i zasady ptatnosci za wykonanie robodt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego wykonawcy
od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy),

f) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

g) obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych roboty
ogoélnobudowlane tj.:

e przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;
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e roboty brukarskie,

e prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;

e wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatow

budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy ,

z wyfaczeniem kadry kierowniczej, inzynierédw oraz pracownikéw administracji wraz z
postanowieniami dotyczgcymi sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oraz postanowienia dotyczgce sankgcji z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp,
h) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.

19. Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

wtasnym zakresie zapfaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 30 dni.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowac z podwykonawstwa,
b) zmieni¢ podwykonawce.

26. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o

ktorych mowa w ust. 24, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
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na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

27. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego
podwykonawcy. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

28. Powyzszego ust. 27 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (UWAGA: chyba, e w toku postepowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedqcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 5 6 ustawy Pzp).

29. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg robdét budowlanych
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia ustepu od 1 do 27 stosuje sie
odpowiednio.

30. W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami wtasnymi ust.
od 2 do 28 nie bedzie miat zastosowania.

31. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ofertowego brutto, tj. KWOote ... e zt, w formie .....oceeveeveen

2. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamdwienia i odbiorze robdt zostanie zwrécone Wykonawcy 70
% wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy (w tym kar umownych).

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 w zw. Z art. 451 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust.
2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czesciowo wykonane swiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.

8. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad w okresie rekojmi,
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Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 2, z przeznaczeniem na
usuniecie wad.

Wykonawcy skfadajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia na skutek wprowadzenia zmian,
o ktérych mowa w tresci Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady o dtugosé okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji Przedmiotu zamdwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady w jednej z form, o ktédrych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy pzp, a
nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamdwienia na skutek wprowadzenia zmian, o
ktorych mowa w tresci Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w
terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu zaméwienia, okreslonego w
specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zaméwienia w
CENIE. creeeeerseeeeeereeennnnssseesesseersensassssesnne zt brutto (stownie zt:
................................................................................................... ) w tym VAT wg obowigzujacej stawki.

. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg projektowg i SWZ wynagrodzenie

nie przystuguje.

. Zaustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga byc¢ konieczne do wykonania prawidtowej wyceny zamdwienia.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie faktury
koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego bez uwag,
o ktérych mowa w § 2 pkt. 4 umowy, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter ryczattowy na postawie art.

632 K.C. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z Programu,
bedzie ptatne w trzech transzach po wykonaniu:
| Etap wykonanie i odbiér czesciowy robot budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej

nieprzekraczajacej 5% wartosci catej inwestycji w terminie do 8 miesiecy od zawarcia umowy;

Il Etap — wykonanie i odbidr czesciowy robdét budowlanych o wartosci (brutto) wynoszacej 45%
otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad w terminie
10 miesiecy od zawarcia umowy;

Il Etap —wykonanie i odbiér koncowy robdt budowlanych o wartosci (brutto) pozostatej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia w
terminie 13 miesiecy od zawarcia umowy: ( nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach okreslonych
powyzej.

. Wynagrodzenie za wykonanie robdt, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy

zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od
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daty jej otrzymania z zastrzezeniem, ze ptatno$¢ faktury korcowej nastgpi w terminie 35 dni
kalendarzowych od dnia korcowego odbioru robét, tj. podpisania protokotu odbioru koncowego
Ptatnos¢ za fakture bedzie dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: ......ccocceeeveeeeeenienrennn, ,

Nr rachunku: .....ccoceeeveveeececenes ,

ktory znajduje sie na ,biatej liscie podatnikéw” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, z zastrzezeniem § 12 niniejszej Umowy.

7. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dziend ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

8. Dniem zapfaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego.

9. Wykonawca wystawi fakture VAT.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
harmonogram ptatnosci. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania umowy.

KLAUZULE WALORYZACYINE
§10

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6ust. 2 Umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
c) zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
- jezeli zmiany okreslone w pkt. a) — d) bedg miaty wptyw na koszty wykonania niniejszej
Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych
wysokos$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci strona
whnioskujgca o zmiane zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na
kalkulacje wynagrodzenia.
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Whiosek powinien obejmowac jedynie zmienione koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajacej wysokosé ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.
1 pkt c) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu strona
whnioskujgca o zmiane ztozy drugiej stronie pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci strona zobowigzuje sie
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego
paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt a-d)
obejmowacd bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne ,wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie
wykonano.

Niezaleznie od pozostatych postanowien niniejszego paragrafu, na podstawie przepisu art. 439
ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 9ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatow lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia wyniesie co najmniej 8 %.

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, o ktérym
mowa w ust. powyzej, bedzie okreslany w oparciu o srednie ceny SEKOCENBUDU dla
wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu w pordwnaniu ze Srednimi cenami
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z kwartatu, w ktérym nastgpito podpisanie
umowy.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7 i 8
powyzej, nastgpi odpowiednio do zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia — do kazdych robét z osobna.
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11. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien ust. 7 — 9 powyzej, nie moze
przekroczy¢ 10 %.

12. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7 — 9, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 7 - 9 niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy nalezy do strony
whnioskujacej o dokonanie zmiany.

KARY UMOWNE
§11

1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminéw okreslonych
w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,1% tego wynagrodzenia za kazdy dziern zwtoki liczac od dnia
wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
wysokosci 0,5 % wartosci umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca za kazdy taki
przypadek,

d) za nieprzedtozenie = Zamawiajgcemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy,

e) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9
ust. lumowy,

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia,
w wysokosci 0,5 % wartosci robdt ujetych w tej umowie,

g) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

h) za zwtoke w przekazaniu dokumentdéw i oswiadczen, o ktédrych mowa w § 19 ust. 4i 5 umowy
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki
za kazdy taki przypadek,

i) za niezatrudnianie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslonych
w § 19 ust.1 w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust.1 umowy za kazdy taki
przypadek,
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j) za naruszenie na terenie budowy przepiséw bhp, udokumentowane dwukrotnym wpisem
do dziennika budowy (przez przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego) w wysokosci 5.000,00 zt, za kazde zgtoszone naruszenie,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 20 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 1 umowy;

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdt z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
lub przerwy,

b) zazwtoke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 9 ust. 1 umowy za kazdy dzief zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy i Wykonawca moga zada¢ od siebie nawzajem
z wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 40% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1.

. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktdry obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, o
ile zdarzenie, w zwigzku z ktdrym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie obowigzywania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§12

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

odbidr czesciowy

odbidr koricowy.

Przed odbiorem koricowym robét Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren, na ktérym
wykonywane byty prace bedace przedmiotem umowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca
skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoty badan,
sprawdzen i odbiorow, dokumentacje powykonawczg. Niewykonanie tych obowigzkéw uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania czynnosci odbioru do czasu ich petnego i prawidtowego
wykonania.
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Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Z czynnosci odbiordw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 umowy zostanie spisany stosowny protokodt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli odbidr zostat dokonany, Wykonawca od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru nie pozostaje
w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,
przy udziale ktérych wykonywat przedmiot umowy.

W trakcie odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) wymagane oswiadczenia;
2) kompletna dokumentacje powykonawcza;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady bedg nieistotne Zamawiajgcy odbierze Przedmiot umowy wskazujgc na wady w
protokole i termin ich usuniecia (zachowujac prawo do wykonawstwa zastepczego oraz kar
umownych),

2) jezeli wady bedg istotne, to jest bedg uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru
Przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kar umownych oraz zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajgc termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wtasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania
zgody sadu.

Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy ze strony Gminy Mieleszyn jest Inspektor
Nadzoru.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy.

Po stronie Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje umowy bedzie

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy
odpowiedzialny bedzie: Agnieszka Adamska, Agnieszka Skalska tel. 609 299 022 adres email:
przetargi@mieleszyn.pl.

Koszty wspodtpracy oraz ryzyko i petng odpowiedzialnosc za podjete dziatania lub zaniechanie oséb
nadzorujgcych i wspdtpracujacych z Wykonawcg ponosi Wykonawca.
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18. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Zamawiajagcy dopuszcza wysytanie
korespondencji pocztg elektroniczna:

Po stronie Wykonawcy adres email: ........cccoceeeerieinieneece i e e

Po stronie Zamawiajgcego adres email: przetargi@mieleszyn.pl

ROBOTY ZAMIENNE
§13

1. Koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpié po spetnieniu przestanek wskazanych w
niniejszej Umowie.

2. Roboty zamienne mogg by¢ wykonane wytgcznie na podstawie protokotéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

3. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze
rozpoczg¢ wykonania robot zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

b. informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych, w terminie 7 dni
od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

c. informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

d. bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robét, a nastepnie przywrdécenia roboty do stanu pierwotnego;

e. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt -naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy —Prawo zamodwien
publicznych, mogg by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze roboty te nie byty
objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione zostaty facznie nastepujace
przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

c)wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

6. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotwdrczych nie wyzszych niz okreslone w
zatgczonym do oferty kosztorysie robét na realizacje zamdwienia i cen materiatéw oraz kosztow
pracy sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu $rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u,
tacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT
wedtug obowigzujgcych przepisdw.
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GWARANCIA
§14

Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w
Umowie. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez niego
bedg nowe, petnej wartos$ci handlowej i nadajgce sie do uzycia w celu im przeznaczonym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedmiotu umowy na okres .......... miesiecy
(min. 24) liczac od daty odbioru koncowego robdot i zapewnia o jego prawidtowym
funkcjonowaniu.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. 22020 r.,, poz. 1740 z pdin. zm.) rozszerza sie
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich usterek i
wad w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Termin
usuniecia usterek moze by¢ wydtuzony przez Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy.
Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane e-mailem. Wykonawca jest
zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w czasie nie dtuzszym niz
24 godz. od momentu jego przekazania.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usungé je we wilasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez podwykonawcow.
Wykonawca, w przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, udziela gwarancji
jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é zobowigzania wykonang przed odstgpieniem
od umowy

WARUNKI PLATNOSCI
§15

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w fakturach
czesciowych, ktore wystawiane bedg po zakonczeniu i odbiorze czeSciowym przedmiotu umowy.

Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur za wykonanie przedmiotu umowy stanowic
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru bez uwag.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru (na papierze kserograficznym formatu A4 z przywotaniem numeru umowy).

Wykonawca zobowigzany jest przedifozy¢ wraz zrozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcdw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. W
przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
powyzej, wstrzymuje sie wyptate nalezytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Z przedtozonych
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dokumentdéw (oswiadczen, dowoddw zaptaty) powinno jednoznacznie wynikaé, ze Wykonawca
przekazat Podwykonawcy wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo.

Brak zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 4 zwalnia Zamawiajacego
z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci dotyczacej zatrzymanych kwot.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze przenie$é wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie niniejszej
umowy na osoby trzecie z wytgczeniem Podwykonawcow.

§16

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata za odszkodowanie), a takze
za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra bedzie
wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z pdéZn. zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, o ktéorym mowa w ust. 3, jest
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT (biata lista podatnikow
VAT).

W przypadku braku mozliwosci dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, w szczegélnosci w przypadku ztozenia przez Wykonawce
nieprawdziwego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku, o ktérym mowa w ust. 3.

§17

Termin ptatnosci faktury: do 35 dni od daty wptyniecia prawidtowo wystawionej faktury wraz z
podpisanym protokotem odbioru robét.

Za moment zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dziedA obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

ZMIANA UMOWY

§18

Zmiana umowy moze nastgpic:

1) w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn z powodu,
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:
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gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, nhormami i innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (np. wysokie lub niskie
temperatury, silne wiatry, dtugotrwate i obfite opady deszczu i $niegu).

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie takze nadzwyczajne zjawiska
pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry — uniemozliwiajace
prowadzenie zewnetrznych robdt budowlanych w ogdle, badZ bez niewspdtmiernych
naktadow. O wystgpieniu opaddw atmosferycznych (Snieg, deszcz) lub zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwtocznie poinformuje
Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajacy ma prawo weryfikacji
ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy),
w szczegdlnosci sredniej temperatury dobowe;j.

z powodu Sity wyzszej rozumianej jako pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie
energetyczne, wojne, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i
zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostajgce poza kontrolg Stron, ktdrych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a jezeli mozliwe byty do przewidzenia
nie mozna byto im zapobiec

z powodow, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, a w szczegdlnosci bedace
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci dokonania
zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczno$ci miaty lub bedg
mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét,

wystgpienia okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci:
wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci z uwagi na potrzebe
wprowadzenia na teren budowy (podczas wykonywania tam robot objetych Umowa)
0s6b, sprzetu, urzadzen i innych materiatéw, w tym materiatéw budowlanych nalezacych
do dowolnie wskazanego przez Zamawiajgcego podmiotu, brak dostepu do medidow
niezawiniony przez Wykonawce (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy
innych mediéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy), wystgpienie
okolicznosci ktdrych strony nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej
starannosci

gdy wystgpi opdznienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, itp.
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jesli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamodwien
dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

jesli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
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h) wystgpiag zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi,
terenowymi w szczegélnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne
nieprzewidywane w dokumentacji przetargowej, ktérych to lokalizacja uniemozliwia
prowadzenie robdt;

W zakresie wykonania robdt zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w
przepisie art. 36 a ustawy Prawo budowlane.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie zmiany rdwniez w nastepujacych sytuacjach:

a) zmiana polegajgca na dopuszczeniu do wykonywania czesci zamowienia (zakresu prac)
podwykonawcy, ktory nie zostat wskazany w ofercie, po wczesniejszej akceptacji przez
Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania aneksu),

b) zmiana polegajaca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawcéw tej czesci
zamowienia (zakresu prac), ktéra nie zostata wskazana w ofercie do podzlecenia po
wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego (zmiana niewymagajgca sporzadzania
aneksu),

c) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie
w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu pod
warunkiem ze Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia powyzsze warunki udziat u w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca za zasoby ktérego
wykonawca powotywat sie w trakcie prowadzonego postepowania. (zmiana
niewymagajgca sporzadzania aneksu);

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony musza
wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest takze
zZmiana postanowien umowy obejmujaca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli
strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na
takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

Niezaleznie od powyziszego, Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych Umowy, a
takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
w szczegdlnosdci przyspieszajacych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajacych uzytecznos$é¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do
umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo tez
kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg réwnosci Stron oraz
ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

- bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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8) lJezeli zabezpieczenie wykonania umowy zostato wniesione w innej formie niz pienigdz, w
przypadku zmiany umowy w zakresie przedtuzenia terminu zakonczenia robét, przed
dokonaniem tej zmiany, wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, uwzgledniajace wprowadzong zmiane.

§19

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystepowania okolicznosci
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych realizacje zamdwienia (lub dopiero majacych taki stan
wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19 lub innego zagrozenia epidemiologicznego.

Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpic.

Kazda ze stron moze Zzadad¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19
o ktédrych mowa w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawca
dokonuje zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,
2) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 2, mogg wpltyngé na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajgcy, w uzgodnieniu z
wykonawcg, moze dokonaé zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutkow
zwigzanych z wystgpieniem tej przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, moga wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,
w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy lub jej czesci.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia powierzong
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajag odpowiednig zmiane
taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotfania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
zamawiajgcy nie moze potragci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 2, z wynagrodzenia wykonawcy lub z
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innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono te kare, nastgpito w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, bieg
terminu przedawnienia roszczenia zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 10, nie rozpoczyna sie,
a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze
nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktory
obowigzywat jako ostatni.

W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie, o ktérym mowa w ust. 10, zamawiajgcy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktdrym mowa w tym ustepie, o ile wykonawca, na 14 dni przed uptywem
waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego waznos¢ lub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktérego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego.

W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza sie, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu
odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.

Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 10-13, dzien odwotania ogtoszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza sie do tych termindw.

§20

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, zobowigzany jest do
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien by¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢
sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 1 wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

W terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku o ktéorym mowa w ust.l wraz
z informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i
przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany
umowy i terminie zawarcia aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§21

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce osoby wykonujgcej wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) przygotowaniu terenu pod budowe i roboty ziemne;

b) robot w zakresie prac brukarskich,

c) prace zwigzane z obstugg maszyn budowalnych na terenie inwestycji;

d) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie: przenoszenie materiatéw

budowlanych, reczne wykopy, sprzatanie terenu budowy z wytaczeniem kadry kierowniczej,

inzynieréw oraz pracownikéw administracji.

Wymagane jest, aby umowy o prace byty zawarte co najmniej na czas realizacji umowy. Czynnosci

wymienione beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku do cz. Il SWZ —umowy pn. ,,Wykaz

0s6b zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktére zostaty wskazane przez wykonawce, zwane

dalej ,,pracownikami swiadczgcymi roboty budowlane”.

Sposdb weryfikacji zatrudnienia tych oséb, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania

przez wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcje z tytutu niespetnienia

tych wymagan:

1)

2)

3)

4)

Czynnosci wymienione wyzej bedg swiadczone przez osoby wymienione w zatgczniku do Umowy,
ktory nalezy przedstawi¢ najpdzniej dzien przed rozpoczeciem prac pn. ,Wykaz osdb
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy”, ktore zostaty wskazane przez wykonawce, zwane
dalej ,,pracownikami swiadczgcymi roboty budowlane”.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco dokonywac aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym.
W 3 dni_po przedstawieniu wykazu wykonawca przedstawi dokumentacje s$wiadczacyg o
zatrudnieniu oséb na podstawie stosunku pracy wymienionych w ztgczniku do umowy, wraz z
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 3 (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Przedstawiona dokumentacja i dowody winny by¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko nie podlegajg
anonimizacji.

Nieprzedtozenia przez wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 w terminie 10 dni

od uptywu terminu okreslonego w pkt 2, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikéw Swiadczacych czynnosci wymienione w pkt 1 umowy, na podstawie

stosunku pracy.

W przypadku powziecia przez zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez wykonawce

zobowigzania okreslonego w pkt 1, zamawiajgcy moze zawiadomié, o tym fakcie Panstwowg
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Inspekcje Pracy celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.

Stosowne zawiadomienie znajduje zastosowanie réwniez w przypadku, gdy personel wykonawcy

bedzie $wiadczyt roboty budowlane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie

stosunku pracy, jezeli wykonanie tych czynnosci bedzie polegato na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320z

pdin. zm.).

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§22

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§23

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca
moze z3dad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od terminu
rozpoczecia ustalonego w § 2 ust.1 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni,

jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie okolicznosci
okreslonych w dokumentach zamdéwienia,

wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3 krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Iub konieczno$é dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 1
umowy. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim wypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy,

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita

zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z

naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Oprdcz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przystuguje

prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy zwleka z przekazaniem terenu budowy, a zwtoka przekracza 21 dni,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu

odbioru,
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Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wg. wystawionej Zamawiajgcemu faktury i zatagczonego
do niej protokotu odbioru wykonanych robét w terminie 60 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem dokonanych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych.

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz
21 dni.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Strony mogg odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia jednak nie pdzniej, niz w terminie okreslonym w §2 ust. 3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci powinno
zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktorym mowa w pkt 1 w wyznaczonym
terminie, protokét inwentaryzacji robdt w toku zostanie sporzgdzony przez Zamawiajgcego
bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami przeprowadzenia
inwentaryzacji;

3) protokdt sporzadzony zgodnie z pkt 1i 2 stanowié bedzie podstawe do wzajemnych rozliczen;
4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktdra odpowiada za przyczyny odstgpienia od umowy;

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogy by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

7) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie nalezgce do niego materiaty i
urzadzenia;

8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu uporzgdkowany
teren budowy;

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach
opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za roboty zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 5 pkt 5 niniejszego
paragrafu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.
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§24

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robdét w sprawie
zamoéwienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sgdowa.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.
Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129ze zm.), kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz.
1333 ze zm.).

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze
dotozg wszelkich staran, aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich
negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

6. W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddadzg sie mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo
osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 27
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy jest
Waldemar Wajgelt. Szczegétowe informacje dotyczgce zasad przetwarzania danych osobowych

znajdujg sie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieleszyn dostepnym pod adresem strony
internetowej http://mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Administrator Danych umozliwia spetnienie praw

wynikajacych z ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych (zwanego "RODQ") - tj. prawo dostepu,
sprostowania, zapomnienia oraz usuniecia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takze
prawo do wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych sprawach
prosimy kierowac do siedziby administratora danych.

§ 28

1. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.
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2. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgczniki do umowy:

Specyfikacja warunkéw zamdwienia

Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 2 SIWZ

Wykaz Pracownikdw swiadczgcych roboty budowlane.
Optacona polisa OC

Harmonogram.

i A LN R

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

/nazwa i adres Wykonawcy/

Wykaz oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Lp. Imie Zajmowane Rodzaj Data Czas trwania Wymiar czasu
i Nazwisko stanowisko | wykonywanych | zatrudnienia | umowy (np. data pracy
czynnosci koncowa

umowy, umowa
na czas
nieokreslony)

UWAGA 1: Wykonawca lub podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany
jest do zatrudniania na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce czynnosci okreslone w SWZ cz.l.
w Rozdziale XXVII.

UWAGA 2: wypetniony wykaz osdéb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ w dniu podpisania umowy.

MIEJSCOWOSCE: ... ,data: .......ce......... 2022 1.

podpis osoby(osob) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy
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