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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wstęp D - 

00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. 

Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna D-00.00.00 – 

Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania Przebudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej w Kiełpinie poprzez 

wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górną do 

skrzyżowania z ulicą Szeroką. 1.1.1. Na roboty związane z budową obiektu składają 

się: • roboty przygotowawcze • roboty rozbiórkowe • roboty ziemne • podbudowa z 

kruszywa łamanego • elementy ulic (krawężniki, obrzeża) 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią cześć Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: • D - 01.01.01 

odtworzenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych • D - 01.02.02 zdjęcie 

warstwy humusu i/lub darniny • D - 01.02.04. rozbiórka elementów dróg • D - 

02.01.01 roboty ziemne wykonanie wykopów • D - 04.01.01 koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża • D - 04.04.02 podbudowa z kruszywa 

łamanego (tłucznia) stabilizowanego mechanicznie • D - 08.01.01 krawężniki 

betonowe • D – 08.02.02 nawierzchnia z kostki betonowej • D – 08.03.01 betonowe 

obrzeża chodnikowe 

1.3.1. Niezależnie od postanowień kontraktowych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane w języku 

polskim. 

1.4. Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 1.4.1. Budowla drogowa Obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).a 

wykonania i odbior 
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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wstęp 1.4.2. Chodnik Wyznaczony pas terenu 

przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Dziennik budowy Opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

 1.4.5. Jezdnia Część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6. Kierownik projektu Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.7. Kierownik budowy Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy Nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. Książka obmiarów Akceptowany przez Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika projektu. 
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 D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wstęp 



1.4.13. Laboratorium Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz robót. 1.4.14. Materiały Wszelkie tworzywa niezbędne 

do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika projektu. 

1.4.15. Nawierzchnia Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. • Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 

bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. • Warstwa wiążąca - 

warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. • Warstwa 

wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. • Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do 

przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. • Podbudowa zasadnicza - górna 

część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw. • Podbudowa pomocnicza - dolna część 

podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni 

przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. • Warstwa odcinająca - 

warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. • Warstwa odsączająca - warstwa służąca do 

odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 1.4.16. Niweleta 

Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Objazd tymczasowy Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność Zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 
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1.4.19. Pas drogowy Wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 



urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

 D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wstęp 1.4.20. Pobocze Część korony drogi 

przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 

bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podłoże nawierzchni Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania. 

1.4.22. Polecenie Kierownika projektu Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane Kompleksowa realizacja nowego połączenia 

drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 

geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.25. Przepust Budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa Część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

Robót. 

1.4.27. Rekultywacja Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.28. Ślepy kosztorys Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
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1.4.29. Teren budowy Teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 

nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za ich 

jakość, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 

budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 

Kierownika projektu. 

 D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wstęp 1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy przed Datą Rozpoczęcia Robót określoną w 

Warunkach Kontraktu, Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów, Dziennik Budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 1.5.2. Dokumentacja projektowa Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie 

zawierać niżej wymienione elementy: • opis techniczny • informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia • plan orientacyjny • plan sytuacyjny • przekroje 

normalne Dokumentacja Projektowa Wykonawcza, którą Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie sporządzona w języku polskim i zawierać 

będzie następujące części: • opis techniczny • informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia • plan orientacyjny • plan sytuacyjny • przekroje normalne 

Wykonawca ma obowiązek skalkulowania w ramach ceny kontraktowej: • 

wprowadzenia oraz wycofanie po zakończeniu budowy czasowej organizacji ruchu 

drogowego według opracowanego przez Siebie projektu. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST Dokumentacja Projektowa, 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona poniżej: • Specyfikacje Techniczne • 

Dokumentacja Projektowa. Wykonawca 
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nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Zadanie należy wykonać 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. W przypadku 

rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 



podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wstęp 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia 

do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 

będzie: • utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, • 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
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na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: • 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, • 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 



wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, o zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

i gazami, o możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są 

szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wstęp Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych 

dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze 



lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Kierownik Projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Kierownik Projektu ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca będzie stosować się do 

ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 

Kierownika Projektu. Kierownik Projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten 
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sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 



D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Materiały 1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia 

Robót przez Kierownika Projektu. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 

odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownika Projektu o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
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specyfikacji dostarczonej przez Kierownika Projektu. 1.5.13. Równoważność norm i 

zbiorów przepisów prawnych Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne 

normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Kierownikowi Projektu co najmniej 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu. 



2. Materiały 2.1. Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na trzy tygodnie przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie realizacji Robót. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Materiały 2.2. Pozyskiwanie materiałów 

miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 

odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi 

Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

przedstawi Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 

administracji państwowej i 
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samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 

jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Kontraktu lub wskazań Kierownika Projektu. Za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody 

Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach Kontraktu 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy bądź złożone w 



miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Kierownika Projektu. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 

Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Kierownika Projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
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właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 

 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Sprzęt 2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 

kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał 

inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: • Kierownik Projektu 

będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, • Kierownik Projektu będzie miał 

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, • Jeżeli produkcja odbywa 

się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika 

Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 



spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Kierownika Projektu. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli 
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Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do Robót. 4. Transport Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Kierownika Projektu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 



D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Wykonanie robót 5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami 

Kontraktu, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 

robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
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wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Kierownika Projektu, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 6. Kontrola jakości robót 6.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązku Wykonawcy 

należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Kierownika Projektu program 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez 

Kierownika Projektu. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: • część ogólną 

opisującą: o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

Robót o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót o sposób 

zapewnienia bhp o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót o system (sposób i procedurę) proponowanej 

kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót o wyposażenie w sprzęt i 

urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 



któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) o sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Kierownikowi Projektu • część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków 

przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
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D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Kontrola jakości robót o sposób i procedurę 

pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót o sposób postępowania z 

materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. o 6.2. Zasady kontroli 

jakości robót Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Kierownik Projektu będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 



ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
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jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Kierownik Projektu będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Kontrola jakości robót Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika Projektu. 

6.5. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia materiałów Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania 



kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a 

Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
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materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Kierownik Projektu 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają: • certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: o Polską Normą o Aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane 

przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 

wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 6.8.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym 

dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Kontrola jakości robót Zapisy w Dzienniku 

Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 



bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
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dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: • datę przekazania Wykonawcy 

Terenu Budowy, • datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, • terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, • przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach, • uwagi i polecenia Kierownika Projektu, • daty 

zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, • zgłoszenia i daty odbiorów 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót, • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, • stan pogody i temperaturę 

powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, • zgodność 

rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 

Robót, • dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, • wyniki prób 

poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, • inne istotne 

informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do dziennika budowy będą przedłożone Kierownikowi Projektu do ustosunkowania 

się. Decyzje Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Rejestr Obmiarów Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na 

rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 

Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Projektu. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Obmiar robót 6.8.4. Pozostałe dokumenty 

budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 

– 6.8.3 następujące dokumenty: • pozwolenie na realizację zadania budowlanego, • 

protokoły przekazania Terenu Budowy, • umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i 

inne umowy cywilno-prawne, • protokoły odbioru Robót, • protokoły z narad i 

ustaleń, • korespondencję na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w Ślepym Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. Obmiar gotowych 

Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

                                                       21 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 



przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Odbiór robót 7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Kierownika Projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym 

lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie 

ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

8. Odbiór robót W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: • odbiorowi Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, • odbiorowi częściowemu, • odbiorowi ostatecznemu, • 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór Robót 
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zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. Gotowość danej części Robót do odbioru 



zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Kierownika projektu. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 

Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacje Techniczne i uprzednimi ustaleniami. 8.2. 

Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części Robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 

8.3. Odbiór ostateczny robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Odbiór robót Odbiór ostateczny Robót nastąpi 

w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru 

ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
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ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 



8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do 

dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: • Dokumentację 

Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, • Specyfikacje Techniczne (podstawowe z 

Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), • recepty i ustalenia technologiczne, • 

Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), • wyniki pomiarów kontrolnych 

oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, • deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST • opinię technologiczną 

sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, • rysunki (dokumentacje) na 

wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci 

uzbrojenia terenu, • kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych 

Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
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będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE — Podstawa płatności 9. Podstawa płatności 9.1. 

Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 

Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 

w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe Robót będą obejmować: • robociznę 

bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, • wartość zużytych Materiałów wraz z 

kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 

Budowy, • wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, • koszty pośrednie, 



zysk kalkulacyjny i ryzyko, • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 Koszt 

dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych 

w D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w Ślepym Kosztorysie. 9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: • ustawienie 

tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, • opłaty/dzierżawy terenu, • przygotowanie terenu, • konstrukcję tymczasowej 

nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, • 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i 

organizacji ruchu obejmuje: • oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie 

tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, • utrzymanie 

płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: • usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, • doprowadzenie 

terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). • Zarządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
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budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). • 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami) 

D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ I JEJ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH — 

Wstęp D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ I JEJ PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji 

technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych dla przedsięwzięcia 

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Dworcowej w Kiełpinie poprzez wykonanie 

chodnika z kostki betonowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górną do 

skrzyżowania z ulicą Szeroką. 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych 



z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 

odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów 

inżynierskich. Zakres wykonania prac geodezyjnych: • wyznaczenie granic pasa 

drogowego • odtworzenie trasy drogowej i wytyczenie krawędzi chodnika z punktami 

wysokościowymi w terenie płaskim lub pagórkowatym. • wykonanie dokumentacji 

powykonawczej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych W zakres robót pomiarowych, 

związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: • wyznaczenie 

osi sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, • wyznaczenie dodatkowych punktów 

wysokościowych (reperów roboczych), • wyznaczenie przekrojów poprzecznych, • 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Punkty główne trasy Punkty załamania osi trasy, 

punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

                                                      26 

ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ I JEJ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Materiały 1.4.2. Pozostałe Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-

00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 1.5. 2. Materiały 2.1. Ogólne 

wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 

2. 

2.2. Rodzaje materiałów Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale 

drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 

długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, 

w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i 

długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 

drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 



utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 

do 0,05 m. “Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 3. 3.2. Sprzęt 

pomiarowy Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 

stosować następujący sprzęt: • teodolity lub tachimetry • niwelatory • dalmierze • 

tyczki • łaty • taśmy stalowe • szpilki Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy 

drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 4. 

 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ I JEJ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH — 

Wykonanie robót 4.2. Transport sprzętu i materiałów Sprzęt i materiały do 

odtworzenia trasy można przewozić 
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dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania 

robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W 

oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 

poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 

koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 

Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 

określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 

Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 

podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 



dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora 

Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty 

wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę wszystkich punktów 
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pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 

przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 

wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 

robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 

pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być 

zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 

betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 

robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 

prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 

wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym 

obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 

trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, w terenie falistym 

powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ I JEJ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH — 

Kontrola jakości robót Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych 

z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 

wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 

drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 

betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 

wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzędne reperów 

roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 



reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego 

rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o 

dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

                                                  29 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej 

niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w 

stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla dróg 

ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy 

należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy 

użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest 

dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 

po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczania krawędzi nasypów i 

wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 

w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 

niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie 

przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano 

w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”,punkt 6. 



6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych Kontrolę jakości prac pomiarowych 

związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 

według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 

zgodnie z 
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wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. 

D - 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY DROGOWEJ I JEJ PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH — 

 Obmiar robót 7. 

Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy 

w terenie. 8. 

Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano 

w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 8. 8.2. Sposób odbioru robót Odbiór 

robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 

Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania 

ogólne”, punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 km wykonania robót obejmuje: • sprawdzenie 

wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, • uzupełnienie 

osi trasy dodatkowymi punktami, • wyznaczenie dodatkowych punktów 

wysokościowych, • wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym 

wytyczeniem dodatkowych przekrojów, • zastabilizowanie punktów w sposób trwały, 

ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 

10. Przepisy związane • Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. • Instrukcja techniczna G-1. 

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. • Instrukcja techniczna G-2. 

Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. • Instrukcja techniczna G-3. 

Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 • Instrukcja techniczna G-4. Pomiary 

sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. • Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna 
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ewidencja sieci uzbrojenia terenu. • Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, 

GUGiK 1983. • Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — Wstęp D - 01.02.02 

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 1. 

Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu i/lub darniny 

 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych 

z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, 

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. Zakres wykonania obejmuje: • 

zdjęcie warstwy określonej grubości humusu i/lub darniny z pasa robót i poboczy z 

czasowym składowaniem ilości przewidzianych do ponownego wbudowania oraz 

odwiezieniem nadmiaru na odkład. 

1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Stosowane określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 

D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 

robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania 

ogólne”, punkt 1.5. 2. Materiały Nie występują. 

3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 3. 3.2. Sprzęt do 

zdjęcia humusu i/lub darniny Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu lub/i darniny nienadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — Transport • równiarki • 

spycharki • łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego 

                                                  32 

wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, • koparki i samochody 

samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 

takiego sprzętu. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny 



nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: • noże do cięcia darniny według 

zasad określonych w punkcie 5.3, • łopaty i szpadle. 

4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 4. 

4.2. Transport humusu i darniny Humus należy przemieszczać z zastosowaniem 

równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 

transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Darninę 

należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej 

do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 

powodujący uszkodzeń. 

5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania 

robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 5. Teren pod budowę 

drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 

w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem 

do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 

humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub po stronie Wykonawcy. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli, 

zagrożenie uszkodzenia sieci podziemnych), należy dodatkowo stosować ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie 
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Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 

innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości 

jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) 

powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez 

Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 

stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 

humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony 



D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — Kontrola jakości robót 

przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować 

humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod 

budowę trasy drogowej jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, 

darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w 

odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być 

skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o 

szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. 

Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak 

najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 

wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 

rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 

regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach 

trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na 

przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed 

wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. Darninę nienadającą się do 

powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek 
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lub spycharek i przewieźć na miejsce wybrane przez Wykonawcę. 6. Kontrola jakości 

robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano 

w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”, punkt 6. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny Sprawdzenie jakości robót polega na 

wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 

7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej 

warstwy humusu lub/i darniny. 8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano 

w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 8. 

9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania 

ogólne” punkt 9. 



D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY — Przepisy związane 9.2. 

Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: • zdjęcie humusu 

wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, • zdjęcie 

darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

10. Przepisy związane Nie występują. 

D - 01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG — Wstęp D - 01.02.04. ROZBIÓRKA 

ELEMENTÓW DRÓG 1. 

Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów 

dróg. 

 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych 

z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów dróg /(ulic): Zakres wykonania 

obejmuje rozbiórkę: • nawierzchni z płyt „Yomb” (cięcie krawędzi piłą mechaniczną) • 

nawierzchni z kostki betonowej • nawierzchni z płyt „Yomb” • krawężników 

betonowych 1.4. Określenia podstawowe Stosowane określenia podstawowe są 

zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00. 

“Wymagania ogólne”, punkt 2. 

D - 01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG — Sprzęt 3. 

Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg 

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru: • spycharki, • ładowarki, • samochody ciężarowe, • zrywarki, • 

młoty pneumatyczne, • piły mechaniczne, • frezarki nawierzchni, • koparki. 



4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym 

środkiem transportu. 5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne 

zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują 

usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
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wymienionych w punkcie 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych 

przez Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 

inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 

sporządzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy 

spełnić warunki określone w ST D-05.03.11 “Frezowanie na zimno nawierzchni 

bitumicznej”. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają 

się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub 

wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się 

własnością 

D - 01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG — Kontrola jakości robót Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 

elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 

projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 

drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 

otaczającego terenu i zagęścić. 

6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady 

kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych Kontrola jakości robót polega na wizualnej 

ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 



7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót związanych z 
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rozbiórką elementów dróg jest: • dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

• dla krawężnika - m (metr), • dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

8. Odbiór robót 8.1. Ogólne ustalenia dotyczące odbioru Ogólne zasady odbioru robót 

podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”, punkt 8. 

9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania 

ogólne”, punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót obejmuje: • dla rozbiórki 

warstw nawierzchni: 

D - 01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG — Przepisy związane o wyznaczenie 

powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, o rozkucie i zerwanie nawierzchni, o 

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją, o wyrównanie 

podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; • dla rozbiórki krawężników: o odkopanie 

krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, o zerwanie podsypki cementowo-

piaskowej i ewentualnie ław, o załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z 

utylizacją, o wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; o dla rozbiórki 

znaków drogowych o odkopanie i wydobycie słupków, o zasypanie dołów po słupkach 

wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 według BN-77/8931- 12, o 

uporządkowanie terenu rozbiórki. 10. Przepisy związane 10.1. Normy • BN-77/8931-

12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

D - 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPÓW — Wstęp D - 02.01.01 ROBOTY 

ZIEMNE WYKONANIE WYKOPÓW 

1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów 

w gruncie I-V kategorii w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej – ulicy 

Dworcowej w Kiełpinie poprzez wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od 

skrzyżowania z ulicą Górną do skrzyżowania z ulicą Szeroką. 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi 
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dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie 

robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy chodnika i obejmują wykonanie 

wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). Zakres robót określony w dokumentacji 

projektowej obejmuje: - wykonanie wykopów w gruncie I-II kat. z transportem urobku 

do 1 km – humus i materiał z korytowania. 

1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Głębokość wykopu Różnica rzędnej terenu i 

rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

1.4.2. Wykop płytki Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 1.4.3. Wykop 

średni Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.4. Wykop głęboki Wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.5. Bagno Grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.6. Grunt nieskalisty Każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt 

skalisty. 

 D - 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPÓW — Materiały (grunty) 

1.4.7. Grunt skalisty Grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, 

którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem 

wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga 

użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia. 

1.4.8. Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 

pasa robót drogowych. 

1.4.9. Dokop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 

pasem robót drogowych. 
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1.4.10. Odkład Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy 

nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 



1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: ds d s I    gdzie:  d - gęstość objętościowa szkieletu 

zagęszczonego gruntu (Mg/m3 ), służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, badana zgodnie z BN-77/8931-12 ,  ds - maksymalna gęstość objętościowa 

szkieletu gruntowego (Mg/m3 ) przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca jako wartość odniesienia do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

1.4.12. Pozostałe Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 2. Materiały (grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 

nasypów. 

D - 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPÓW — Sprzęt Grunty przydatne do 

budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01 pkt 

2.4, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Kierownik Projektu może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
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3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do robót 

ziemnych Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: • odspajania i wydobywania 

gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), • jednoczesnego wydobywania i przemieszczania 

gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), • 



transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), • sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów Wybór środków transportowych oraz metod transportu 

powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i 

załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania 

i wbudowania gruntu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 

nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez Kierownika Projektu. 

5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania 

robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Zasady wykonania 

wykopu Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być 

bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Kierownik 

Projektu dopuści do czasowego składowania odspojonych gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Zasady wykonania 

odkładu podano w ST D-02.03.01. „Roboty ziemne. Wykonanie nasypów”. 
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robót Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m 

powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 5.3. Wymagania dotyczące 

zagęszczenia Zagęszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

powinno spełniać wymagania minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 

podanego w tablicy 1. Tabela 1 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w 

wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych Lp. Strefa korpusu ziemnego 

Minimalna wartość Is 1 Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 2 Na głębokości od 20 

do 50 cm od powierzchni robót Ziemnych 1,00 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i 

miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 

ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w 

tablicy 1. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być 

osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć 

środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 



wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje 

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

5.4. Ruch budowlany Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile 

grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza 

niż 0,5 m. 

5.5. Dokładność wykonania wykopów Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, 

od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10cm. Różnica w stosunku do 

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć 

wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od 

projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy 

pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 

nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 5.6. 

Odwodnienia pasa robót ziemnych Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących 

elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
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warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.7. Odwodnienie wykopu Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 

prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 

wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 

ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 



poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 

dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 

powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 

przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 

sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 

ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 

lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 

ziemnych. 

6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady 

kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega 

na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z 

dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: • właściwe ujęcie i 

odprowadzenie wód opadowych, • właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków 

wodnych. • 6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót Kontrola wykonania wykopów 

polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 

należy zwrócić na: • odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, • 

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, • 

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), • zagęszczenie górnej 

strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.3. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i 

pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego 

podaje tablica 2. 
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Tabela 2 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych Lp. 

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 1 Pomiar szerokości 

korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 

m, na łukach o R = 100 m, co 50 m na łukach o R = 100 m oraz w miejscach, które 

budzą wątpliwości 2 Pomiar szerokości dna rowów 3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 4 Pomiar pochylenia skarp 5 Pomiar równości powierzchni korpusu 



6 Pomiar równości skarp 7 Pomiar spadku podłużnego Powierzchni korpusu lub dna 

rowu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 

wątpliwych 8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się 

od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm. 

                                                  44 

6.3.3. Szerokość dna rowów Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą 

różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia 

projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone 

łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 

6.3.7. Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać ± 10cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu Spadek podłużny powierzchni 

korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż -3cm lub +1cm. 6.3.9. Zagęszczenie gruntu Wskaźnik zagęszczenia 

gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym w 

dokumentacji projektowej. 
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postępowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiały niespełniające 

wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 

materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 

5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



7.2. Obmiar robót ziemnych Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) 

wykonanych robót ziemnych. 8. Odbiór robót Ogólne 
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zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m3 wykonania robót obejmuje: • prace 

pomiarowe i roboty przygotowawcze, • oznakowanie robót, • wykonanie wykopu z 

transportem urobku na nasyp lub odkład (obejmuje: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek), • odwodnienie wykopu na czas jego 

wykonywania, • profilowanie dna wykopu, skarp, • zagęszczenie powierzchni wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, • rozplanowanie urobku na odkładzie. 10. Przepisy związane 10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

D - 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPÓW — Przepisy związane 2. PN-B-

04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 3 PN-B-04493:1960 Grunty 

budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania 5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. 

Oznaczenie wskaźnika piaskowego 6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. 

Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie 

płytą 7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta 

przeznaczonego do ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na Złotej Górze. 
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1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robót 

związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia 

konstrukcji nawierzchni opaski i zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża. 

1.4. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 2. Materiały Nie występują. 

3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania 

robót Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: • równiarek 

lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Kierownik Projektu 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, • koparek z 

czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA — 

Transport • walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. Stosowany 

sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST 

D-04.02.01, D-04.03.01 pkt 4. 
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5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania 

robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Warunki przystąpienia 

do robót Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 



oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika 

Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w 

planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać 

w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 

10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 

gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można 

wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w 

czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża Przed przystąpieniem do profilowania 

podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 
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D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA — 

Kontrola jakości robót Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 

zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 

spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Kierownika Projektu, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 

ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 

warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do 

profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownik 

a Projektu. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 



zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 

określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika 

zagęszczenia podłoża (Is) Minimalna wartość Is dla: Strefa Autostrad i dróg Innych 

dróg Korpusu ekspresowych Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 

podłoża 1,00 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 

uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 

modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża 

podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 

dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 

podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
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przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Kierownik 

Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA — 

Kontrola jakości robót 6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i 

pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 

podłoża podaje tablica 2. Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 1 Szerokość koryta 5 razy na 

100 m 2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 3 Równość poprzeczna 5 

razy na 100 m 4 Spadki poprzeczne *) 5 razy na 100 m 5 Rzędne wysokościowe co 25 

m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 



pozostałych dróg 6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 7 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i 

ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) Szerokość koryta i profilowanego 

podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) Nierówności podłużne koryta i 

profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931- 

04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.2.5. Rzędne wysokościowe Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 

wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, 

-2cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku 

do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA — 

Obmiar robót 6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) Wskaźnik 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego 

zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 

normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie 

zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 6.3. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 

spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 



7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 

wykonanego i odebranego koryta. 

8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST 

i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 
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D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: • prace 

pomiarowe i roboty przygotowawcze, • odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i 

rozplantowaniem, • załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe 

i odwiezienie na odkład lub nasyp, • profilowanie dna koryta lub podłoża, • 

zagęszczenie, • utrzymanie koryta lub podłoża, • przeprowadzenie pomiarów i badań 

laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

— Przepisy związane 10. Przepisy związane 10.1. Normy 1. PN-B-04481 Grunty 

budowlane. Badania próbek gruntu 2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie wilgotności 3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 4. BN-68/8931-

04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 5. BN-

77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE — Wstęp D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

(TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z tłucznia stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania Przebudowa 

nawierzchni placu przy pomniku na Złotej Górze. 



1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robót 

związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
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podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres robót 

określony w dokumentacji projektowej obejmuje: • wykonanie warstwy podbudowy 

zasadniczej z kruszywa łamanego grubości 10,0 cm na całej powierzchni chodnika i 

zjazdów 

1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę 

nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna Proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu przy wilgotności optymalnej kruszywa o właściwie dobranym 

uziarnieniu. 

1.4.3. Pozostałe Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE — 

Materiały 2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne 

wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo 

powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 



 2.3.1. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-

06714 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 

określonymi w PN-S-06102 podanymi w poniższej tablicy. Wymiar oczek sit #, mm 

Mieszanka mineralna 0/31,5 mm Mieszanka mineralna 0/63 mm Przechodzi przez: 63 

100 100 31,5 100 77 – 100 20 78 – 100 63 – 100 16 89 – 93 57 – 93 12,5 61 – 86 50 – 

86 8 
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51 – 74 41 – 74 4 38 – 59 29 – 59 2 26 – 42 19 – 42 1 19 – 32 14 – 32 0,5 14 – 24 10 – 

24 0,25 8 – 15 6 – 15 0,125 4 – 12 3 – 12 0,075 2 – 10 2 – 10 Krzywa uziarnienia 

powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia na 

sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 

grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w 

tablicy 1. 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

— Sprzęt Tablica 1. Właściwości kruszywa łamanego do podbudowy stabilizowanej 

mechanicznie. Lp Wyszczególnienie właściwości Podbudowa zasadnicza Badania 

według 1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-

15 2 Zawartość nadziarna,% (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 3 Zawartość ziarn 

nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714-16 4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), barwa w porównaniu do wzorcowej Nie ciemniejsza PN-B-

04481 5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 6 Ścieralność w bębnie Los Angeles a) 

ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa 

po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 35 30 PN-B-06714-42 7 Nasiąkliwość, 

%(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-19 9 Zawartość związków 

siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-28 10 Wskaźnik 

nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 80 PN-S-06102 2.3.3. 

Materiały do ulepszania właściwości kruszyw. W uzasadnionych przypadkach 

Kierownik Projektu może wyrazić zgodę na stosowanie przez Wykonawcę dodatków 

ulepszających mieszankę kruszywa łamanego. 



2.3.4. Woda Należy stosować wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 3. Sprzęt 3.1. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy 

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: • układarek do rozkładania mieszanki, • 

zagęszczarek płytowych, lub małych walców wibracyjnych. 

 D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

— Transport 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania 

robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Przygotowanie 

podłoża Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST 

D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie nasypów”. Paliki lub szpilki do prawidłowego 

ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki 

powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palików lub szpilek 

powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa Mieszankę kruszywa o ściśle określonym 

uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. Jeśli warunki w czasie realizacji robót 
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spowodują wyrażenie zgody przez Kierownika Projektu na ulepszanie kruszyw 

cementem, [przy WP(wskaźniku piaskowym) mieszanki kruszyw od 20 do 30 lub 

powyżej 70], szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi ST 

przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa Mieszanka kruszywa powinna 

być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Ponieważ podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 

kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika 

Projektu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia warstwy wynosi co najmniej Wz = 1,00. 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE — Kontrola jakości robót Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 nie 

może być mniejszy niż 1,00. 5.5. Utrzymanie podbudowy Podbudowa po wykonaniu, a 

przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Kierownika Projektu, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
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niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady 

kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót 

i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów. 



Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 

ST. 

6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. Tablica 2. Częstotliwość ora 

zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Częstotliwość badań Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-padająca na jedno 

badanie (m2 ) 1 Uziarnienie mieszanki 2 Wilgotność mieszanki 2 600 3 Zagęszczenie 

warstwy 10 próbek na 10000 m2 4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z 

wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Kierownikowi Projektu. 

04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE — Kontrola jakości robót 

 6.3.3. Wilgotność mieszanki Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z 

tolerancją +10%, -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 6.3.4. 

Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy podbudowy powinno odbywać 

się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie należy 

sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 

nie możliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
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kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-

64/8931-02 i nie rzadziej niż dwukrotnie, lub według zaleceń Kierownika Projektu. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 

gdy stosunek wtórnego Modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest 

większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. E E 1 2 > 2,2 6.3.5. 

Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich 

właściwości określonych w punkcie 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być 

pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Kierownika Projektu. 



6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 6.4.1. Częstotliwość 

oraz zakres pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna 

częstotliwość pomiarów 1 Szerokość podbudowy 10 razy na odcinku 2 Równość 

podłużna co 20 m łatą 3 Równość poprzeczna 10 razy na odcinku 4 Spadki 

poprzeczne*) 10 razy na odcinku 5 Rzędne wysokościowe co 10 m 6 Ukształtowanie 

osi w planie*) co 10 m 7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na 

każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 

punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 8 Nośność podbudowy: - moduł 

odkształcenia - co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m2 , 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE — Kontrola jakości robót - ugięcie sprężyste - co najmniej w 2 

punktach na odcinku *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania 

osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5cm. 

6.4.3. Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy 
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mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności poprzeczne podbudowy należy 

 mierzyć 2-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10mm dla 

podbudowy zasadniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i 

łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi 

wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 

1cm, -2cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Oś podbudowy w planie 

nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm. 



6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Grubość podbudowy nie może się 

różnić od grubości projektowanej o więcej niż: • dla podbudowy zasadniczej ± 10%, • 

dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. • 

6.4.8. Nośność podbudowy • moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien 

być zgodny z podanym w tablicy 4, • ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] 

powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy Mieszanka kruszywa o wskaźniku wnoś nie mniejszym 

Wskaźnik zagęszczenia IS nie mniejszy niż Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem 

50kN Minimalny moduł odkształ-cenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa przy 

obciążeniu niż, % od pierwszego obciążenia E1 od drugiego obciążenia E2 80 1,0 1,40 

80 140 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE 

— Obmiar robót 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie 

podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 

powinny być naprawione przez spulchnienie 

                                           59 

lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, 

to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 

warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 

powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 

względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny 

być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Kierownika Projektu, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 

Wykonawcy. 



6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza 

od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 

wymaganej nośności, zalecone przez Kierownika Projektu. Koszty tych dodatkowych 

robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 

wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

ST wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (TŁUCZNIA) STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNIE — Przepisy związane 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 

1 m2 podbudowy obejmuje: • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, • 

oznakowanie robót, • sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, • przygotowanie 

mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, • dostarczenie mieszanki na miejsce 

wbudowania, • rozłożenie mieszanki, • zagęszczenie rozłożonej mieszanki, • 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, • utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 

 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 



4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 6. PN-B-

06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
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10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 

11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

15. PN-B-30020 Wapno 

16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

18. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

19. PN-S-96035 Popioły lotne 

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

21. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 



22. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

23. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 24. BN-68/8931-04 Drogi 

samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

25. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
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26. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE — Wstęp D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników 

betonowych w ramach zadania Przebudowa nawierzchni placu przy pomniku na Złotej 

Górze. 

 1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robót 

związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie 

betonowej z oporem. (50% całości odcinka) 

1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Krawężniki betonowe Prefabrykowane belki 

betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 

nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 



2.2. Stosowane materiały Materiałami stosowanymi są: • krawężniki betonowe, • 

piasek na podsypkę i do zapraw, • cement do podsypki i zapraw, 

 D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE — Materiały • woda, • materiały do 

wykonania ławy pod krawężniki. 
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2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 2.4.1. Kształt i wymiary Kształt 

przekroju poprzecznego krawężników betonowych – prostokątny ścięty (w górnej 

części od strony lica). Wymiary krawężników betonowych: wysokość h= 30 cm, 

szerokość u podstawy B= 15 cm, natomiast na górnej powierzchni ścięcie ok. 3cm (z 

wyokrągleniem punktu załamania) na wysokości 12 ,0 cm od góry. Długość L=100,0 

cm. Kształt przekroju poprzecznego krawężników betonowych niskich– prostokątny 

wyokrąglony (w górnej części od strony lica R=5cm).Wymiary krawężników 

betonowych: wysokość h= 22 cm, szerokość u podstawy B= 15 cm, natomiast na 

górnej powierzchni wyokrąglenie ok. 5cm. Długość L=100,0cm. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 1. Tablica 1. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarów krawężników betonowych Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 L ± 8 ± 12 B, h ± 3 ± 3 2.4.2. Dopuszczalne wady i 

uszkodzenia Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i 

ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być 

równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi 

elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych 

w tablicy 2. Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 Szczerby i uszkodzenia 

Krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne), mm 

niedopuszczalne ograniczających pozostałe powierzchnie: - liczba max 2 2 - długość, 

mm, max 20 40 - głębokość, mm, 

 D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE — Sprzęt 2.4.3. Składowanie Krawężniki 

betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy 

układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 

2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
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 2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej 

PN-B-06711. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być 

cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom 

PN-B-19701. Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-

32250. 

2.6. Materiały na ławy Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy 

C12/15, Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie niższej niż”32,5” Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

Przechowywać je należy w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniami, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. Woda użyta do 

produkcji betonu powinna być odmiany „I” 

2.7. Masa zalewowa Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na 

gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej. 

3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt Roboty 

wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: • betoniarek do wytwarzania betonu i 

zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, • wibratorów płytowych, 

ubijaków ręcznych lub mechanicznych. • 

4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 4.2. 

4.2. Transport krawężników Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportowymi. 

D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE — Wykonanie robót Krawężniki betonowe 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza 

ściany środka 
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transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów Transport cementu powinien się odbywać w 

warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić dowolnym 

środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 



zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę 

zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 

powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 

beczek. 

5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania 

robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Wykonanie koryta pod 

ławy Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod 

ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 5.3.1. Ława betonowa Ławy betonowe z oporem wykonuje się w 

szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 

należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników Światło (odległość górnej powierzchni 

krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a 

w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 12 cm, a w przypadkach 

przejść dla pieszych zmniejszone do 2cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony 

chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 

tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej Ustawianie krawężników na ławie 

betonowej wykonuje się na podsypce z piasku 
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lub na podsypce cementowopiaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu. 

D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE — Kontrola jakości robót 

5.4.3. Wypełnianie spoin Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 

1cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowopiaskową, przygotowaną w 

stosunku 1:2. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć 

wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na 



podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 

m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady 

kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 

betonowych i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi Projektu do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki 

z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i 

wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów Badania pozostałych materiałów stosowanych 

przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 

właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę Należy sprawdzać 

wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości 

wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: • Zgodność profilu 

podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. • Profil podłużny 

górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. • Wymiary ław. • Wymiary ław 

należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE — Obmiar robót dla szerokości ± 10% 

szerokości projektowanej. • Równość górnej powierzchni ław. • Równość górnej 

powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. • Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną 



łatą nie może przekraczać 1cm. • Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. • 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 

± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. • 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników Przy ustawianiu krawężników należy 

sprawdzać: • dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, • 

dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, • 

równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 

pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 

cm, • dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. • 7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady 

obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót 

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i 

ulegających zakryciu podlegają: • wykonanie koryta pod ławę, • wykonanie ławy, • 

wykonanie podsypki. 

D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE — Podstawa płatności 9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące 

podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego 

obejmuje: • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, • dostarczenie materiałów na 

miejsce wbudowania, • wykonanie koryta pod ławę, • ew. wykonanie szalunku, • 

wykonanie ławy, • wykonanie podsypki, • ustawienie krawężników na podsypce 

cementowo-piaskowej, • wypełnienie spoin krawężników zaprawą, • zalanie spoin 



masą zalewową, • zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, • 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 10.1. Normy: 

1) PN-88-06250 Beton zwykły. 

2) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

3) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 4) PN-80/B-

10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
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5) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

6) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

7) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

8) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

9) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych Wspólne wymagania i badania. 

10) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Oporniki i obrzeża. 

10.2. Inne dokumenty “Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED) - 

Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r. 

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Wstęp D - 08.02.02 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem 

niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni placu przy pomniku na Złotej Górze z  

kostki betonowej. 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robót 

związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem: • chodnika i zjazdów z kostki 

betonowej szarej gr. 80mm 



1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Betonowa kostka brukowa Kształtka wytwarzana z 

betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa 

lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
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1.4.2. Pozostałe Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do wbudowania betonowej 

kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 

jednostkę. 

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — 

Materiały 2.2.2. Wygląd zewnętrzny Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, 

pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 

krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla 

kostek o grubości 60 i 80mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej Do wykonania nawierzchni chodnika 

stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60mm. Do wykonania nawierzchni 

zjazdów stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80mm. Tolerancje 

wymiarowe wynoszą: • na długości ± 3mm, • na szerokości ± 3mm, • na grubości ± 

5mm. Do wykonania chodnika przyjęto kostkę w kolorze szarym. Do wykonania 

zjazdów przyjęto kostkę w kolorze czerwonym. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Betonowe kostki 

brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. Tablica 1. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych Lp. Cechy Wartość 1 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 60 50 2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, 

nie 
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więcej niż 5 3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 

[2]: a) pęknięcia próbki b) strata masy, %, nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na 

ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż brak 

5 20 4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż 4 

2.2.5. Cement Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez 

dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”wg PNB-19701. 2.2.6. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 2.2.7. 

Woda Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Sprzęt 2.2.8. Dodatki Do 

produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym 

wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 

temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe 

wybarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 2.3. Materiały na podsypkę i do 

zapraw Cement na podsypkę cementowo – piaskową i do zapraw cementowych 

powinien być cementem portlandzkim, klasy nie niższej niż „32,5”wg PN-B-19701. 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. Piasek do 

zapraw cementowych powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 Woda 

powinna być odmiany ”I” i spełniać wymagania PN-B-32250. 

3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania 

chodnika z kostki brukowej Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: • 

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo 

– piaskowej • wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków 

ręcznych i mechanicznych. • 

 4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych Kostki betonowe ułożone warstwowo 

na palecie opakowane w folię i spięte taśmą stalową, gwarantującą transport 

samochodami w nienaruszonym stanie, powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie 



powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 

sztapla kostek. 

4.3. Transport pozostałych materiałów Transport cementu powinien się odbywać w 

warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa można przewozić dowolnym 

środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Wykonanie robót 5. Wykonanie 

robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w 

ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Koryto pod chodnik Koryto wykonane 

w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik 

zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

5.3. Podsypka Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-

B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 

do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych Z uwagi na różnorodność 

kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez 

Kierownika Projektu. Kostkę układać na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki 

sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać 

ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika. Po ułożeniu kostki, szczeliny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub 
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mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego 

chodnika z kostek brukowych, stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. Przy 

urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostkę odpowiednio dociętą 



należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do 

poziomu chodnika. 

6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady 

kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 

techniczną.   

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — Obmiar robót 6.3. Badania w 

czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: • 

głębokości koryta: o o szerokości do 3 m: ± 1cm, o o szerokości powyżej 3 m: ± 2cm, • 

szerokości koryta: ± 5cm. • 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych 

spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz 
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wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST: • pomierzenie szerokości spoin, • sprawdzenie 

prawidłowości ubijania (wibrowania), • sprawdzenie prawidłowości wypełnienia 

spoin, • sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. • 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 6.4.1. Sprawdzenie równości 

chodnika Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej 

raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0cm. 6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego Sprawdzenie profilu 

podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej 

niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 



chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 

odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

D - 08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ — 

Odbiór robót 7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr 

kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne 

ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki 

betonowej obejmuje: • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, • dostarczenie 

materiałów na miejsce wbudowania, • wykonanie koryta, • wykonanie podsypki, • 

ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, • 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 10.1. Normy: 

1) PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

2) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3) PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W 

okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 



4) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE — Wstęp D - 08.03.01 BETONOWE 

OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. 

Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża w ramach zadania Przebudowa placu przy pomniku na Złotej 

Górze 

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w 

postępowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na wykonanie robót 

związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży 

chodnikowych. Zakres prac przy wykonaniu obrzeża chodnikowego obejmuje: 

ustawienie obrzeża betonowego 8x25cm na odcinkach prostych i na łukach na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15,(B-15). 

1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Betonowe obrzeża chodnikowe Prefabrykowane 

belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne 

od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. Materiały 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE — \ 

Materiały 2.2. Stosowane materiały Materiałami stosowanymi są: • obrzeża betonowe 

odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-04/01, • żwir lub 



piasek i cement do wykonania ław (podsypki). • materiały do wykonywania ławy pod 

obrzeża 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych Dokumentacja projektowa 

przewiduje stosowanie obrzeży betonowych 25x8cm. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów obrzeży betonowych podano w tablicy 1. Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów obrzeży 

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży Powierzchnie obrzeży powinny być 

bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. 

                                              77 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 2. Tablica 2. Dopuszczalne wady i 

uszkodzenia obrzeży 

2.3.3. Składowanie Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na 

składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe 

obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm 

większa niż szerokość obrzeża. 

2.4. Materiały na ławy Obrzeża powinny być posadowione na ławie z oporem, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. Materiał na ławy - beton klasy C12/15. 

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE — Sprzęt 

3. Sprzęt 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkcie 3. 

3.2. Sprzęt Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 

pomocniczego. 

4. Transport 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punk 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Betonowe obrzeża 



chodnikowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 

w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów Kruszywa można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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5. Wykonanie robót 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania 

robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać 

zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w 

planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 

5.3. Podsypka (ława) Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka ze 

żwiru lub piasku, o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje 

się przez zasypanie koryta i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

5.4. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych Betonowe obrzeża chodnikowe 

należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 

powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny 

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE — Kontrola jakości robót nie 

powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je piaskiem. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. Kontrola jakości robót 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady 

kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 

betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 

Projektu do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 

powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary 

długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 



suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021Sprawdzenie 

kształtu i 
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wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzeży 

chodnikowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: • koryta 

podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2., • ustawienie betonowego obrzeża 

chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4.przy dopuszczalnych odchyleniach: o 

linii obrzeża w planie, które wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, o 

niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 

ustawionego obrzeża, o wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, powinno 

wykazywać całkowite wypełnione badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego 

betonowego obrzeża chodnikowego.   

D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE — 

 Odbiór robót 8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady 

odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i 

ulegających zakryciu podlegają; • wykonane koryto, • wykonana podsypka, • 

wykonana ława betonowa, 
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9. Podstawa płatności 9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia 

dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 



9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1m ustawienia obrzeża betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, • zakup i dostarczenie materiałów, • 

wykonanie koryta, • rozścielenie i ubicie podsypki, • wykonanie ławy betonowej, • 

ustawienie obrzeża betonowego, • wypełnienie spoin, • obsypanie zewnętrznej ściany 

obrzeża, • wykonanie badań i pomiarów wymaganych w szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

10. Przepisy związane 10.1. Normy: 

1)  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2) PN-B-06250 Beton zwykły 

3) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

6) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

7) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

                                                                                               Wyk. mgr inż. Dariusz Myszk 
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