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prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartosci
zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) — dalej pzp. na roboty budowlane pn.

Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP |

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej. Skltadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej
dostepnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

Nr postepowania: IR.271.7.2023.JP

Bierutow, dnia 15.02.2023 r. ZATWIERDZAM:

Strona 1z 89


https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

Zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
- szatniowo — sanitarnego ETAP I. Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystki

SPIS TRESCI

ROZDZIAL |. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO ..o 4

ROZDZIAL Il. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA
ZMIANY | WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA
BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA........ 4

ROZDZIAL 1ll. TRYB UDZIELENIE ZAMOWIENIA. .........c.cooviieeieieieeeeeeeeeee e 4
ROZDZIAL IV. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI.........ccccevveeen. 4
ROZDZIAL V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA..........c.ceieiieieeeeeeeeeeeeeee e 5
ROZDZIAL VI. OPIS CZE,,SCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

SKEADANIE OFERT CZESCIOWY CH ..o 7

ROZDZIAL VII. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM
INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE, JEZELI
ZAMAWIAJACY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKEADANIE.........oooiiieee 7

ROZDZIAL VIIl. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCE KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY
DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA ZGODNIE Z ART. 121 USTAWY PZP................ 8

ROZDZIAL IX. WYMAGANIA CO DO ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE OSOB WYKONUJACYCH
CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMOWIENIA .......cooviviviviiiiieieieceeesieveee e, 8

ROZDZIAL X. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP
ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA

PODWYKONAW COM ...ttt ettt e e e e e e e e s e e e e eens 10
ROZDZIAL XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCUA)........cocoieveeeereeene. 11
ROZDZIAL XIl. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA
TERYTERIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .....ooiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 12
ROZDZIAL XIll. WALUTA, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIAZANE
Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.........cccoeeveveveveceeereierenens 12
ROZDZIAL XIV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA ..........cooveieereeeeeeeeeeeee e 12
ROZDZIAL XV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU.........cccviiiiiiiieieiieeeee 12
ROZDZIAL XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA ... .. 13

ROZDZIAL XVII. WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH ORAZ
INNYCH DOKUMENTOW LUB OSWIADCZEN, JAKICH MOZE ZADAC ZAMAWIAJACY
OD WY KONAWCY .o e, 15

ROZDZIAL XVIII . UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCISWZ ..o 18

Strona 2 z 89



Zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
- szatniowo — sanitarnego ETAP I. Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystki

ROZDZIAL XIX. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJINYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA | ODBIERANIA

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNED .....ooovovvooramieeeeoineeeesseseeessssss oo 18
ROZDZIAL XX. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z
WYKONAWCAML. ... 21
ROZDZIAL XXI. OMYEKI W OFERCIE.........oomievveiraeeeeesseeeeessssesesssess s 21
ROZDZIAL XXIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ........ccooovrvveerrreeecrnneeeen 21
ROZDZIAL XXIIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ......c.ocoirrveernneeeesnseeeesseseeeeeesen 21
ROZDZIAL XXIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT .......oovvvveerreeecrnnee. 22
ROZDZIAL XXV. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT .......oovvvereeeeernnes. 24
ROZDZIAL XXVI. TERMIN OTWARCIA OFERT ....ooc.vvvoirriecinneeeesesseesesssseeeess 24
ROZDZIAL XXVII. SPOSOB OBLICZENIA CENY .........ocoomiriveerinreeeessneeeesssneesens 25
ROZDZIAL XXVIIl. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIOW, | SPOSOBU OCENY OFERT ......coomovvooiimeeeiisneeesssseeessseneeenen 25
ROZDZIAL XXIX. WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .......cooovmrrrrvicrnnneriene. 26

ROZDZIAL XXX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE

ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ...ttt n st 26
ROZDZIAL XXXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWIY ... 27
ROZDZIAL XXXII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ
MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY ..ottt 27
ROZDZIAL. XXXIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSELUGUJACYCH WYKONAWCY ..ottt ettt 28
ROZDZIAL XXXIV. ZALACZNIKI DO SWZ.....ccooiiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 28
Zatgcznik Nr 1 do SWZ — Formularz ofertowy ..........ccoovvviiiiiiiiiee e, 30
Zatgcznik Nr 2 do SWZ — Oswiadczenie WYKONAWCY ............uuuevuiimminmiiiiiiiiiiiiiniininnnns 33
Zatgcznik Nr 3 do SWZ — Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby .......... 36
Zatgcznik Nr 4 do SWZ — Wykaz robot budowlanych ... 39
Zatgcznik Nr 5 do SWZ — Wykaz kadry teChniCznej ...........ccceeeeeieiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeaas 40
Zatgcznik Nr 6 do SWZ — WZOI UMOWY ......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiseneneneneeeeeeennnes 41
Zatgcznik Nr 7 do SIWZ — Wz6r umowy o powierzenie przetwarzania danych
(0 1ST0] o0 .11V oX o PP 79
Zatgcznik Nr 8 do SWZ — ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU.........cvvvvvveeeennnne 84
Zatgcznik Nr 9 do SWZ — Oswiadczenie o grupie kapitatowej..............eevvvvviivinnnnnnnnns 86
Zatgcznik Nr 10 do SWZ — Klauzula informacyjna dotyczaca................eeeveveivinnnnnnnns 87
przetwarzania danych 0SODOWYCH.............uiiiii 87
Zatgcznik Nr 11 do SWZ — Dokumentacja projektowa................ueeveeeeeemiiiminiiiiiiininnnns 89

Strona 3z 89



Zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
- szatniowo — sanitarnego ETAP I. Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystki

ROZDZIAL I. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Nazwa oraz adres Zamawiajgcego: Miasto i Gmina Bierutéw, ul. Moniuszki 12, 56-420
Bierutow

Numer tel.: 71 314 62 51

Adres poczty elektronicznej: bierutow@bierutow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:_https://bierutow.biuletyn.net/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow(dedykowana
platforma zakupowa do obstugi komunikacji w formie elektronicznej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami oraz sktadania ofert).

ROZDZIAL Il. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA
ZMIANY | WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA
BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane
Z postepowaniem o udzielenie zamowienia bedg udostepniane na stronie internetowe;j:
https://bierutow.biuletyn.net/ na profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow.

ROZDZIAL lil. TRYB UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art.
275 pkt 2ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwang
dalej SWZ.

2. Zamawiajacy przewiduje wyboér najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia

prowadzenia negocjacii.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie 0 udzielenie zamowienia

wytacznie przez wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 pzp.

o gk w

ROZDZIAL IV. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

1. Zamawiajgcy nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 pzp.

2. W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
zamawiajgcy poinformuje réwnoczesnie wszystkich wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, o
wykonawcach:

1) ktérych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i tgcznej punktaciji,

2) ktérych oferty zostaty odrzucone,

-podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zamawiajgcy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposob
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych bedg prowadzone
negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.

4. Prowadzone negocjacje majg poufny charakter. Zadna ze stron nie moze, bez zgody
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10.

drugiej strony, ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych zwigzanych z

negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informaciji i przed ich

ujawnieniem.

Po zakonczeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiajgcy informuje o tym

fakcie uczestnikdw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania ofert dodatkowych.

Zaproszenie do ztozenia ofert dodatkowych bedzie zawiera¢ co najmniej:

1) nazwe oraz adres zamawiajgcego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
strony internetowej prowadzonego postepowania,

2) sposob i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w jakich muszg
one byc¢ sporzgdzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowg, ktdra zawiera nowe propozycje w zakresie

tresci oferty podlegajagcych ocenie w ramach kryteridéw oceny ofert wskazanych przez

zamawiajgcego w zaproszeniu do negocjaciji.

Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriéw oceny ofert

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na

ogtoszenie 0 zamowieniu.

Oferta przestaje wigza¢ wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte dodatkowg

zawierajgca korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriéw oceny ofert

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriow oceny ofert

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na

ogtoszenie o zamowieniu, podlega odrzuceniu.

ROZDZIAL V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

2.

Przedmiotem zamdéwienia jest Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej
poprzez budowe zaplecza szatniowo — sanitarnego ETAP I.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje postawienie zaplecza sanitarno —
szatniowego wykonanego w technologii kontenerowej, o konstrukcji szkieletu stalowego
na stopach fundamentowych, budynki parterowe, niepodpiwniczone, kryte dachem
dwuspadowym. Bedg to budynki blizniacze o pow. zabudowy 76,9 m?i kubaturze 324,5
m?3, na rzucie prostokatéw o wymiarach 7,39 x 6,22 m oraz 4,96 x 6,22 m stykajgce sie
bokiem dtugosci 6,22 m. Wymiary zabudowy blizniaczej: 12,36 x 6,22 m, wysokos$c¢
kalenicy: 5,14 m. Kompleks szatniowy to zespét 5 konteneréw mieszczgcych 3 szatnie
dla sportowcéw — dwie szatnie na 25 oséb (meska i damska) oraz jedna na 5 oséb (dla
treneréw) wraz z zapleczem sanitarnym. Do szatni meskiej, damskiej i dla treneréw
prowadzi¢ bedg osobne wejscia. Dla kazdej z grup uzytkownikow powstang osobne
sanitariaty toaleta damska, meska oraz toalety dla kadry sedziowskiej. W szatniach
zostang zainstalowane takze prysznice. Przy budynku zostanie zainstalowany zbiornik
bezodptywowy na scieki bytowe.

W sktad robot wehodza:

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne — wykopy fundamentowe,

3) roboty fundamentowe,

4) zbrojenie wylewanie stép fundamentowych,
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5) przygotowanie fundamentéw do montazu kontenerdw,

6) dostawa oraz montaz stalowych ram szkieletu,

7) wykonanie pokrycia dachowego,

8) wykonanie elewacji (ocieplenie budynku ptytami styropianowymi, potozenie tynkéw
elewacyjnych na cokole budynku, izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa,
wiatroizolacja),

9) roboty wewnetrzne: izolacje scian, podtdg, stropéw od strony wewnetrznej,
okfadziny karton gips, wykonanie oktadzin z ptyt Fermacell na $ciennie REIG0,

10) posadzki: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej i przeciwdzwiekowej,
podtogi z ptyt OSB,

11) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

12) roboty elektryczne wewnetrzne,

13) montaz grzejnikow,

14) montaz wewnetrznych instalacji oraz przyboréw sanitarnych,

15) wykonanie wpustow sciekowych, podejs¢ kanalizacyjnych, cieptej i zimnej wody,

16) montaz zbiornika bezodptywowego,

17) wykonanie przytgcza wody,

18) dostawa i montaz studni wodomierzowej i hydrantu,

19) wykonanie kompletnej wentylacji i instalacji odgromowe;.

Kody opisujgce przedmiot zamowienia okreslone we Wspolnym Stowniku Zamowien

(CPV):

45000000-7
45100000-8
45111200-0
45320000-6
45210000-2
44211100-3
45231400-9
45310000-3
45300000-0
45232200-4
45400000-1
45330000-9

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty izolacyjne

Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Budynki modutowe i przenos$ne

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia wraz z warunkami technicznymi wykonania
robét okreslony jest w projekcie budowlanym, projekcie technicznym, specyfikacji
technicznej oraz w przedmiarze robét stanowigcych zatgcznik Nr 11 do niniejszej
specyfikacji, przy czym przedmiar robét traktowany jest jako materiat pomocniczy.
Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacijg
projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycii
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem
dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych
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do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Projekt budowlany zostat opracowany przez jednostke projektowg SEE. SP. Z O. O., ul.

Zdobywcow Monte Cassino 36/3, 61-675 Poznan.

Plac budowy urzgdza Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem.

Dodatkowe wymagania

1) Catosc¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, przedmiarami robot, przepisami BHP oraz
warunkami Umowy na roboty budowlane.

2) Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca
wytoniony w drodze postepowania zobowigzany bedzie dostarczy¢ w/w dokumenty
przed ich zastosowaniem.

3) Wykonawca wykona na wiasny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody i energii oraz
bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot (jesli dotyczy).

ROZDZIAL VI. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA
SKLADANIE OFERT CZESCIOWYCH

1.
2.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Powody nie dokonania podziatu zamowienia na czesci:

1) wykonanie zadania w jednej czesci jest korzystne dla Zamawiajgcego z powodow
ekonomicznych, tj. ze wzgledu mozliwos¢ obnizenia kosztow robot poprzez
wykorzystanie potencjatu zgromadzonego na placu budowy jednego Wykonawcy, a
nie dwoch czy wiecej,

2) wykonanie zadania w przypadku podziatu na czesci wprowadzi nadmierne trudnosci
techniczne (technologiczne), tj. jedna czes¢ robét jest uzalezniona od drugie;j,
wskazane jest, aby roboty wykonywat jeden Wykonawca ze wzgledu na scisle ze
sobg powigzane roboty budowlane stanowigce fgcznie jeden element koncowy,

3) udzielong gwarancje na wykonane roboty budowlane, ktéra obejmuje catosc robot,
brak mozliwosci zrzucania odpowiedzialnosci pomiedzy wykonawcami,

4) trudnos¢ w koordynacji prowadzenia prac w przypadku dwoch lub wiecej firm
potrzeba skoordynowania dziatah mogtaby zagrozi¢ prawidtowej realizacji catosci
zamowienia,

5) realizacja w przypadku podziatu na mniejsze zakresy rob6t moze spowodowac brak
zainteresowania wykonaniem zlecenia przez firmy.

ROZDZIAL VII. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH, W TYM
INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE,
JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKLADANIE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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ROZDZIAL ViIl. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCE KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY
DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA ZGODNIE Z ART. 121 USTAWY PZP

1.

Zamawiajgcy nie dokonuje zastrzezenia dotyczgcego obowigzku osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci Zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajgcy zgda wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez wykonawce firm
podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Pozostate wymagania dotyczgce podwykonawstwa zostaty okreslone we Wzorze
umowy (jesli dotyczy).

ROZDZIAL IX. WYMAGANIA CO DO ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE, LUB
PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE 0SOB WYKONUJACYCH
CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

1.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia: wszystkie czynnosci przy wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
czynnos$ci osob takich jak:

1) Kierownicy robot,

2) Majstrowie,

3) Pracownicy brygad podlegajgcy kierownikom lub majstrom.

Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob kierujgcych
budowag, os6b wykonujgcych ustugi geodezyjne, oséb swiadczgcych ustugi
transportowe i sprzetowe.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych oséb powinno trwac
nieprzerwanie przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym
zapisami umowy i aktualizowania na biezgco, tj. za kazdym razem, gdy dojdzie do
zmiany personalnej, listy osob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia zatrudnionych
na podstawie umowy o prace.

Lista os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace biorgcych udziat w realizaciji
zamowienia musi zawierac petny sktad pracownikow wraz z okresleniem petnionych
przez nich funkcji i wskazaniem okresu obowigzywania umowy o prace.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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2)

3)
4)

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia,

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci! bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone

1 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, kiére podlegajg
anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zakres anonimizacji umowy musi by¢é zgodny z przepisami ww.
rozporzgdzenia.
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danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

Powyzszy wymodg nie dotyczy osob fizycznych prowadzgcych dziatalnosé gospodarczg
w zakresie w jakim bedg wykonywac osobiscie ustugi na rzecz Wykonawcy.

Inne umowy niz umowy o prace, mogg miec jedynie osoby, ktore nie wykonujg pracy w
rozumieniu art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z
2022 r. poz. 1510 ze zm.). Obowigzki Wykonawcy w tymze zakresie oraz
odpowiadajgce im uprawnienia Zamawiajgcego, okresla Wzér Umowy — zatgcznik nr 6
do SWZ.

ROZDZIAL X. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA ZASOBACH
INNYCH PODMIOTOW, NA ZASADACH OKRESLONYCH W ART. 118 USTAWY PZP
ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC WYKONANIE CZESCI ZAMOWIENIA
PODWYKONAWCOM

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajgcych zasoby,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg polegac na
zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg
Swiadczenie do realizacji ktorego te zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, skfada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego
zamowienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
Wz6r oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w ust. 3, potwierdza,
ze stosunek tgczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;
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2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktdérych wskazane zdolnosci dotyczg.

5. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
wykonawcy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

7. UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywacé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania
ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby.

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w
Rozdziale XV ust. 1 SWZ, takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na
jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych w Rozdziale XV SWZ.

9. Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest
zobowigzany wskazac w ofercie czesci zamowienia, ktdérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podac¢ firmy podwykonawcow.

ROZDZIAL XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale XV ust. 1 SWZ, sktada kazdy z
wykonawcédw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
warunkow udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty
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oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdini
wykonawcy.

4. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z
postepowania sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie.

ROZDZIAL Xil. WYKONAWCA MAJACY SIEDZIBE LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA
POZA TERYTERIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wykonawca majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 r., poz. 2415).

ROZDZIAL XIll. WALUTA, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA
ZWIAZANE Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia dokonywane bedg w
ztotych polskich [ PLN ].

ROZDZIAL XIV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy:

1) | czes¢ etapu (prace do wykonania budynku kontenerowego — pozycje z dziatu 1.1.
budynek kontenerowy wg zatgczonego przedmiaru robét) — w terminie do 5
miesiecy liczgc od dnia podpisania umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia 18.08.2023
r.,

2) |l czesc¢ etapu (prace obejmujgce pozycje z dziatu 1.2. roboty elektryczne i 1.3.
roboty sanitarne wg zatgczanego przedmiaru robét — w terminie do 6 miesiecy
liczgc od dnia podpisania umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia 15.09.2023 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ decyzje (warunkowg) o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu (z uwagi na brak zagospodarowania terenu w tym etapie) — do

dnia 27.10.2023 r.

ROZDZIAL XV. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale XVI SWZ oraz spetniajg okreslone
przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki
dotyczgce:

1) Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym
Okreslenie warunkow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie;

2) Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséow
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Okreslenie warunkow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Okreslenie warunkow:

Warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze, ze posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia w wysokosci co najmniej 400.000,00 PLN
(stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100).
Sprawdzenie ww. warunku udziatu w postepowaniu odbywac¢ sie bedzie na
podstawie dokumentow i oSwiadczen ztozonych przez Wykonawce na zasadzie
spetnia/nie spenia;

4) Zdolnosci technicznej lub zawodowej
Okreslenie warunkow:

a) Warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze wykonanie nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert min. 1
roboty budowlanej polegajacej na budowie obiektu budowlanego o
kubaturze co najmniej 300,00 m?, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotdw, na rzecz ktérych te roboty zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Sprawdzenie ww. warunku udziatu w postepowaniu odbywac sie bedzie na
podstawie dokumentdw i oswiadczenh ztozonych przez Wykonawce na zasadzie
spetnia/nie spetnia;

b) Warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wykaze dysponowanie min. 1
osobg na stanowisku Kierownika Budowy, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, oraz posiadajgcg
min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe liczgc od daty uzyskania uprawnien, w
tym nalezy wykazac¢ min. jedna robote polegajaca na budowie obiektu
budowlanego o kubaturze co najmniej 300,00 m3.

Sprawdzenie ww. warunku udziatu w postepowaniu odbywac sie bedzie na
podstawie dokumentow i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce na zasadzie
spetnia/nie spetnia.

ROZDZIAL XVI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do
ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktorej mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pzp;
2) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 pzp., j.:
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a) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzgdza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia
tej procedury;

b) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosc¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat
zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych
dowodow;

c) ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady.

3) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.), zwana dalej
,2JOBN”.

2. Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postepowania o udzielenie zamowienia zamawiajgcy
wyklucza Wykonawce:

1) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
UOBN;

2) ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

3) ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg
dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

3. Wykluczenie, o ktérym mowa w ust. 2 nastepowac bedzie na okres trwania ww.
okolicznosci. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na
podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiajgcy odrzuca oferte takiego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy bedzie weryfikowat przestanke wykluczenia, o ktérej mowa w ust. 2 na
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podstawie:

1) wykazow okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014,

2) listy Ministra wiasciwego do spraw wewnetrznych obejmujgcej osoby i podmioty,
wobec ktérych sg stosowane srodki, o ktorych mowa w art. 1 UOBN.

ROZDZIAL XVII. WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH ORAZ
INNYCH DOKUMENTOW LUB OSWIADCZEN, JAKICH MOZE ZADAC ZAMAWIAJACY
OD WYKONAWCY

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢:

1) aktualne na dzien skfadania ofert oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do SWZ,

2) oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby uwzgledniajgce przestanki
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp —
zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SWZ (jesli dotyczy),

3) petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z
ktdrej bedzie wynikac przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byc¢
ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo winno by¢
zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii,

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty wzglednie do podpisania
innych dokumentoéw sktadanych wraz z ofertg, chyba, ze Zamawiajgcy moze je
uzyska¢ w szczegolnosci za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2020
r., poz. 346) a wykonawca wskazat to wraz ze ztozeniem oferty. O ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentoéw ztozonych wraz z oferta.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

3. Zamawiajgcy wzywa Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych srodkoéw dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o
zamowieniu lub dokumentach zamdéwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych
Srodkow dowodowych.

4. Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuija:

1) oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z
innym wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej
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samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy
kapitatowej -zatgcznik nr 9 do SWZ;

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w
przypadku zalegania z optacaniem podatkow lub optat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajgcy zgda ztozenia dokumentow potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo przed uptywem terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkow lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

4) zaswiadczenie albo inny dokument wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu regionalnego lub
wiasciwej placéwki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
zaswiadczeniem albo innym dokumentem zamawiajgcy zgda ztozenia dokumentow
potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania
ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w
sprawie sptaty tych naleznosci;

5) wykaz rob6t budowlanych, o ktérych mowa w rozdz. XV ust. 2 pkt 4 lit. a,
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty
i miejsca wykonania oraz podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest wstanie
uzyskac¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty — zatgcznik nr 4 do SWZ,

6) wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego, o ktérych mowa w XV ust. 2 pkt 4 lit. b wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamdéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami — zatgcznik nr
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5 do SWZ,

7) dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng okreslong przez zamawiajgcego w
rozdz. XV ust. 2 pkt 3.

5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 3,
zaswiadczenia albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust.
4 pkt 4, lub odpisu albo informaciji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej
Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2 —
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie naruszyt obowigzkow
dotyczgcych ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne.

6. Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, zastepuje sie je odpowiednio w catosci
lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie
osoby, ktorej dokument miat dotyczyc¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w
ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o
oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze
wzgledu siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli:

1) moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 . o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkow;

2) podmiotowym $srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada
zakresowi o$swiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1.

8. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkoéw dowodowych,
ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich
prawidtowosc i aktualnosé.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawg pzp lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i
dokumentoéw skfadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w
szczegolnosci przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych
dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz
Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie.
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ROZDZIAL XVIII . UDZIELANIE WYJASNIEN TRESCI SWZ

1.

Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

Wykonawca moze zwrdcic¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie
odpowiednio tresci SWZ albo opisu potrzeb i wymagan.

Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajgcych
negocjacjom, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci odpowiednio SWZ albo
opisu potrzeb i wymagan wptynagt do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed
uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert.

Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, przedtuza
termin sktadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajgcych negocjacjom o czas
niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcéw z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia odpowiednio ofert
albo ofert podlegajacych negocjacjom.

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ albo opisu potrzeb i wymagan nie
wptyngt w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
odpowiednio wyjasnien SWZ albo opisu potrzeb i wymagan oraz obowigzku
przedtuzenia terminu skfadania odpowiednio ofert albo ofert podlegajgcych
negocjacjom.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert, o ktérych mowa w ust. 4, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i
wymagan.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania zrédta
zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

ROZDZIAL XIX. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH |
ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA | ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1.

W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami w szczegolnosci sktadanie oswiadczen, zawiadomien oraz
przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za posrednictwem formularza
»Wyslij wiadomos$¢” dostepnego na stronie profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow w zaktadce dedykowanej postepowaniu.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz progi unijne oferte,
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, skfada sie, pod rygorem
niewaznosci, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajgcy i
Wykonawcy postugujg sie numerem postepowania okreslonym przez Zamawiajgcego
na pierwszej stronie SWZ, tj. IR.271.7.2023.JP.
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10.

11.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub niedziatania
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow Zamawiajgcy moze rowniez
komunikowac¢ sie z Wykonawcami za pomocg poczty elektronicznej, na adres
joanna.plociennik@bierutow.pl, z zastrzezeniem ze Oferte (w szczegodlnosci Formularz
oferty) wykonawca moze ztozy¢ wytgcznie za posrednictwem Platformy Zakupowe;.
Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentdéw lub
oswiadczen skladane sg przez Wykonawce za posrednictwem Formularza do
komunikacji jako zatgczniki.

Za date przekazania oswiadczen, wnioskow, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentow lub oswiadczen
oraz innych informacji przyjmuje sie date ich doreczenia za posrednictwem formularza
zamieszczonego na stronie profilu nabywcy
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow, w zaktadce dedykowanej postepowaniu.
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ a Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania odpowiednio ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynagt do zamawiajgcego nie
pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skfadania odpowiednio ofert lub ofert
podlegajgcych negocjacjom.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert, nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o
wyjasnienie tresci SWZ.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktorym
przekazat specyfikacje warunkéw zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania, a jezeli
specyfikacja jest udostepniana na stronie profilu nabywcy, zamieszcza na tej stronie, ;.
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow, w zaktadce dedykowanej postepowaniu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji warunkow zamowienia. Dokonang zmiane specyfikacji
Zamawiajgcy udostepnia na stronie profilu nabywcy
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow, na ktorej udostepniona jest specyfikacja.
Sposdb sporzgdzenia dokumentow elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych
kopii dokumentéw lub oswiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w
rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentdéw elektronicznych ze zm.
oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen,
jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

Dokumenty w wersiji elektronicznej wykonawca sporzadza w jednym z formatow
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systeméw teleinformatycznych, tj. Wykazem formatéw danych oraz
standardéw zapewniajgcych dostep do zasobdéw informacji udostepnianych za pomocg
systemoéw teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan publicznych (ze

Strona 19 z 89


https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow
https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

Zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
- szatniowo — sanitarnego ETAP I. Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystki

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zmianami wprowadzonymi Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 27 listopada 2014
r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1671) oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 14
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1 7441).

Zamawiajgcy preferuje sporzgdzanie dokumentu elektronicznego w postaci .pdf oraz

podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PADES.

Na podstawie ww. rozporzgdzenh dokumenty lub o$swiadczenia, o ktérych mowa w

rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w

sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen,

jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia, sktadane sg w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w

elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos$c¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,

na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie

ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow lub oswiadczen, ktore kazdego z nich dotyczg.

Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii

dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu, wytgcznie wtedy, gdy

ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwos$ci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow

dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgdaé

zamawiajgcy od wykonawcy, sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z

ttumaczeniem na jezyk polski.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Prezesa RM z 27.06.2017 r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r.

poz. 1991) w sprawie uzycia srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o

udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentow

elektronicznych:

1) jezeli oryginat dokumentu lub oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, lub inne dokumenty lub oswiadczenia sktadane w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, nie zostaty sporzgdzone w postaci dokumentu elektronicznego,
wykonawca moze sporzgdzi€ i przekazac elektroniczng kopie posiadanego
dokumentu lub oswiadczenia,

2) w przypadku przekazywania przez wykonawce elektronicznej kopii dokumentu lub
oswiadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wykonawce albo odpowiednio przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacii
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, albo przez
podwykonawce jest rownoznaczne z poswiadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem.

W przypadku przekazywania przez wykonawce dokumentu lub dokumentu

elektronicznego w formacie poddajgcym dane kompresiji, opatrzenie pliku

zawierajgcego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest
réwnoznaczne z poswiadczeniem przez wykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem
wszystkich elektronicznych kopii dokumentéw zawartych w tym pliku,
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z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego
sie wspdlnie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce. Do kompresji zamawiajgcy
rekomenduje nw. formaty:

1) zip (ZIP file format),

2) .7Z (7-ZIP file format).

ROZDZIAL XX. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

1)

2)

w sprawach dotyczgcych przedmiotu zamdwienia:

Maciej Rebielak — Inspektor ds. infrastruktury i budownictwa — Referat IR — pok. nr 01
budynek B

e-mail: maciej.rebielak@bierutow.pl

Telefon: (71) 3146251, fax: (71) 3146432

w_sprawach dotyczgcych organizacji przetargu:

Joanna Ptéciennik — Kierownik Referatu IR — pok. nr 01 budynek B

e-mail: joanna.plociennik@bierutow.pl

Telefon: (71) 3146251, fax: (71) 3146432

ROZDZIAL XXI. OMYLKIW OFERCIE

1.

Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zamowienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty
- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, Zamawiajgcy wyznacza wykonawcy

odpowiedni termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omyiki lub

zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje

sie za wyrazenie zgody na poprawienie omyiki.

ROZDZIAL XXIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy odstepuje od zgdania wniesienia wadium na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp.

ROZDZIAL XXIll. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia do dnia 31.03.2023
r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania

Strona 21 z 89


mailto:maciej.rebielak@bierutow.pl
mailto:joanna.plociennik@bierutow.pl

Zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
- szatniowo — sanitarnego ETAP I. Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Rozwoju

Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystki

ofertg zwraca sie jednokrotnie do Wykonawcdow o wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktdrym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

ROZDZIAL XXIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie
doktadnie z trescig niniejszej SWZ i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami w niej
okreslonymi.

2. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W
procesie sktadania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny
Wykonawca sktada bezposrednio na dokumencie, ktéry nastepnie przesyta do
systemu? (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).

3. Poswiadczenia za zgodnosc¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktore kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumiec¢
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

4. Oferta powinna by¢:

1) sporzadzona na podstawie zatgcznikow niniejszej SWZ w jezyku polskim,

2) ztozona przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
elektronicznego podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcow do podpisywania wszelkich
plikbw muszg spetnia¢ wymogi “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”.

2 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia srodkéw komunikaciji elektronicznej w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych.
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12.

13.

14.

15.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy
wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikbw z danymi oraz
plikow podpisu w formacie XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skfadania ofert, w sposdb niebudzacy
watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc
stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Na platformie w formularzu skfadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do
dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.

Kazdy z wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte dla danej czesci. Ztozenie
wiekszej liczby ofert lub oferty zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlegac
bedzie odrzuceniu.

Ceny oferty muszg zawieraC wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ wykonawca, aby
zrealizowa¢ zamowienie z najwyzszg starannoscig oraz ewentualne rabaty.

Dokumenty i oSwiadczenia sktadane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim,
chyba ze w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zatgczenia dokumentéw
sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony, wykonawca zobowigzany jest
zatgczyc¢ ttumaczenie na jezyk polski.

Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z
podpisaniem oryginatu dokumentu,

z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego
sie wspdlnie z nim o udzielenie zamdwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie,
jak sktadana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie
elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.- Prawo o notariacie, ktére to poswiadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bgdz tez poprzez
opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez
upetnomocnionego.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.
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ROZDZIAL XXV. SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT

1.

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow w mys| Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 02.03.2023 r. do godz. 08:00.

Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skfadania
oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis
bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl.
Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegolnosci
wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125
ust.1 sporzagdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i
opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w
drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie
sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie odpowiada za ewentualng awarie¢ internetu, czy
problemy techniczne powstate u Wykonawcy, zaleca zaplanowanie ztozenia Oferty z
odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku pytan dotyczgcych funkcjonowania i obstugi technicznej platformy;,
prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, ktore udziela wszelkich
informacji zwigzanych z procesem sktadania ofert, rejestracji czy innych aspektow
technicznych platformy, dostepne codziennie od poniedziatku do pigtku w godz. od 7.00
do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02.

ROZDZIAL XXVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

1.
2.
3.

4.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 02.03.2023 r., 0 godzinie 08:05.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty
zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w
sekcji ,,Komunikaty” .

W przypadku wystgpienia awarii systemu teleinformatycznego, ktéra spowoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert
nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.

W przypadku ofert, ktére podlegajg negocjacjom, zamawiajgcy udostepnia informacje, o
ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, niezwtocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo
uniewaznieniu postepowania.

ROZDZIAL XXVII. SPOSOB OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca poda cene oferty w Formularzu Ofertowym sporzgdzonym wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik Nr 1 do SWZ, jako cene brutto [z uwzglednieniem kwoty
podatku od towardw i ustug (VAT)] z wyszczegodlnieniem stawki podatku od towarow i
ustug (VAT).

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczattowe.

Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN), z doktadnos$cig nie wiekszg niz dwa
miejsca po przecinku.

Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawke podatku od towardw i ustug (VAT)
witasciwg dla przedmiotu zamowienia, obowigzujgcg wedtug stanu prawnego na dzienh
sktadania ofert. Okreslenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidtowej stawki
podatku od towardéw i ustug (VAT) potraktowane bedzie, jako btgd w obliczeniu ceny i
spowoduje odrzucenie oferty, jezeli nie ziszczg sie ustawowe przestanki omyiki (na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w zwigzku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg prowadzone w ztotych polskich
(PLN).

ROZDZIAL XXVIIl. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG
TYCH KRYTERIOW, | SPOSOBU OCENY OFERT

1.

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami: cena
oraz okres gwarancji i rekojmi.
Oferty zostang ocenione za pomocg systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi
Kryteriami:
Kryterium: Cena — 60%

Maksymalng liczbe punktéw (60) otrzyma Wykonawca, ktéry zaproponuje najnizszg
catkowitg cene za realizacje zamowienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymajg
odpowiednio mniejszg liczbe punktéw zgodnie z ponizszym wzorem:

P— liczba punktow przyznanych Wykonawcy za Cene

P=Cn/Cos Xx60
gdzie:
Cn — najnizsza zaoferowana Cena,
Cos — Cena zaoferowana w ofercie badane,;.
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Kryterium: Okres gwarancji i rekojmi — 40%
G — liczba punktow przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji i rekojmi
a) Wykonawca, ktory zaproponuje wydtuzenie okresu gwarancji i rekojmi do 72
miesiecy — otrzyma 40 pkt
b) Wykonawca, ktory zaproponuje wydtuzenie okresu gwaranciji i rekojmi do 66
miesiecy — otrzyma 20 pkt
c) Wykonawca, ktéry zaproponuje okres gwarancji i rekojmi 60 miesiecy — otrzyma
0 pkt
Sumaryczna liczba punktow zostanie obliczona wg nastepujgcego wzoru:
llos¢ punktow =P + G

3. Ocenie bedg podlegac wytgcznie oferty nie podlegajgce odrzuceniu.

4. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyskana najwiekszg sumaryczng
ilos¢ punktow.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert lub innych sktadanych dokumentéw lub
oswiadczen. Wykonawcy sg zobowigzani do przedstawienia wyjasnien w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

ROZDZIAL XXIX. WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okreslonego datg w dokumentach
zamowienia, jednak nie dtuzej niz 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin
sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w dokumentach zamowienia, zamawiajgcy przed
uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie diuzszy niz
30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy zamawiajgcy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferts.

ROZDZIAL XXX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego, z uwzglednieniem
art. 577 pzp, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane przy
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uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny
sposéb.

Zamawiajgcy moze zawrzeC umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia
ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o ktorym mowa w ust. 1, ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie
zamowienia na warunkach okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy,
ktore stanowig Zatgcznik Nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy
wynikajgce ze ztozonej oferty.

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie za-
mowienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawig
Zamawiajgcemu umowe regulujgcg wspotprace tych Wykonawcow.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajgcy moze dokonac
ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert pozostatych w postepowaniu
Wykonawcow albo uniewazni¢ postepowanie.

ROZDZIAL XXXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

1.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 5% ujetej w umowie
wartosci brutto w formie zgodnej z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca
wptaca na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku Spoétdzielczym Olesnica
O/Bierutéw konto nr 07 9584 1018 2002 0200 4053 0004.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie gwarancji (bankowej
lub ubezpieczeniowej) lub poreczen musi reprezentowac nieodwotalng i bezwarunkowg
gwarancje pfatng na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdzu, przed
podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu tres¢ dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub
poreczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umowy.

ROZDZIAL XXXII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ
MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1.

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 6
do SWZ.
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2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we
wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 6 do SWZ.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej.

ROZDZIAL XXXIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow pzp.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia,

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, do ktorej
Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo w
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej |zby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sadu
Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze;.

5. Szczegdtowe informacje dotyczace sSrodkdw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale I1X
,Srodki ochrony prawnej” pzp.

ROZDZIAL XXXIV. ZALACZNIKI DO SWzZ
Integralng czescig niniejszej SWZ stanowig nastepujgce zatgczniki:

1. Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1;

2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spetnianiu warunkow udziatu w
postepowaniu — zatgcznik nr 2;

3. Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby uwzgledniajgce przestanki
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp —
zatgcznik nr 3;

4. Wykaz zamowien zrealizowanych przez Wykonawce w ciggu ostatnich 5 lat

zgodnych z wymogami zamawiajgcego — zatgcznik nr 4;

Wykaz kadry technicznej — zatgcznik nr 5;

Wz6r umowy — zatgcznik nr 6;

Wzdor umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych — zatgcznik nr 7;
Zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobdéw
Wykonawcy— zatgcznik nr 8;

© N o O
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9. Os$wiadczenie dotyczgce przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowej — zatgcznik nr 9;

10. Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych — zatgcznik nr
10;

11. Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 11.
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Zatacznik Nr 1 do SWZ -
Formularz ofertowy

wojewodztwo
powiat

REGON

NIP

osoba do kontaktu
tel., fax

Tel. Kom.

e-mail

MIASTO | GMINA BIERUTOW
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutow

OFERTA

Ja (my) nizej podpisany(i)
dziatajgc w imieniu i na rzecz

nawigzujgc do toczgcego sie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji pn. ,Modernizacja boiska
sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza szatniowo — sanitarnego ETAP 1”—
nr sprawy: IR.271.7.2023.JP

1. Oferujemy wykonanie rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia za
nastepujgcg wartosc¢ ryczattowa:
wartos¢ brutto
wartos¢ netto
podatek VAT ........ %

2. Na przedmiot umowy udzielimy ..................... miesiecy rekojmi i gwarancji,
wystawiajgc dokument zgodnie z zatagcznikiem do umowy (jesli wykonawca
pozostawi puste pole, Zamawiajgcy przyjmie, ze okres gwarancji wynosi 60 miesiecy).

3. Termin wykonania robét:

1) | czes¢ etapu (prace do wykonania budynku kontenerowego — pozycje z dziatu 1.1.
budynek kontenerowy wg zatgczonego przedmiaru robét) — w terminie do 5
miesiecy liczgc od dnia podpisania umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia 18.08.2023 r.,

2) Il cze$c¢ etapu (prace obejmujgce pozycje z dziatu 1.2. roboty elektryczne i 1.3.
roboty sanitarne wg zatgczanego przedmiaru robé6t — w terminie do 6 miesiecy liczac
od dnia podpisania umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia 15.09.2023 r.,

3) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac decyzje (warunkowg) o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu (z uwagi na brak zagospodarowania terenu w tym etapie) — do
dnia 27.10.2023 r.

Strona 30 z 89



Zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
- szatniowo — sanitarnego ETAP I. Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister Sportu i Turystki

4. Warunki ptatnoéci — zgodnie ze wzorem umowy (zatgcznik nr 6 do SWZ).
5. Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyC realizacje nastepujgcych czesci zamowienia
podwykonawcom®*:
Opis czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca
zamierza powierzy¢ do realizacji przez Podwykonawce

Lp. Nazwa Podwykonawcy

6. Ptatnosci wynikajgce z realizacji ww. zadania prosimy przekazac¢ na nasze konto numer
........................................................................ (nr konta, nazwa banku)

7. OSWIADCZAMY, ze oferowane przez naszg Firme prace sg zgodne z wymaganiami
Zamawiajgcego w tym zakresie okreslonym w SWZ.

8. OSWIADCZAM, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODOY wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w
niniejszym postepowaniu.?

9. INFORMUJEMY, Ze jestesmy:

— mikroprzedsiebiorstwem / matym przedsiebiorstwem / Srednim przedsiebiorstwem*
— duzym przedsiebiorstwem*

10. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia i nie
wnosimy do niej zastrzezen. OSWIADCZAMY, Ze otrzymali$my konieczne informacje
potrzebne do wlasciwego przygotowania oferty.

11. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy,
okreslonymi w Zatgczniku nr 6 do Specyfikacji Warunkow Zamowienia i
ZOBOWIAZUJEMY SIE, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach w nich okreslonych.

12. OSWIADCZAMY, ze uwazamy sie za zwigzanych ztozong ofertg na okres 30 dni od
dnia, w ktérym uptywa termin skfadania ofert.

13. OSWIADCZAMY, ze osobg do kontaktdéw i dokonywania biezgcych ustalen z
Zamawiajgcym jest:

L.p. | Imie i Nazwisko Telefon

14. ZostaliSmy poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie byly one udostepnione.

15. Wraz z ofertg SKLADAMY nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
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L.p. | Nazwa zatgcznika

Informacja dla Wykonawcy:

1) Formularz oferty musi by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiajagcemu
wraz z dokumentem (-ami) potwierdzajacymi prawo do reprezentacji Wykonawcy
przez osobe podpisujaca oferte.

2) W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Wykonawca przedkfada odpis lub informacje z Krajowego
Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidenciji i Informaciji o Dziatalno$ci Gospodarczej lub
innego wtasciwego rejestru.

3) Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1,
jezeli Zamawiajgcy moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz
danych, o ile wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow.

4) Jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2, Wykonawca wraz z ofertg sktada
petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy.

5) Przepis pkt 4 stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajgcej w imieniu wykonawcdéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia publicznego.

6) Przepisy pkt 2—4 stosuje sie odpowiednio do osoby dziatajgcej w imieniu podmiotu
udostepniajgcego zasoby na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy lub
podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach.

7) W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw
dowodowych lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, pod okre$lonymi adresami
internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy moze zgdac od
Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego podmiotowych srodkow dowodowych lub dokumentéw.

* niepotrzebne skresli¢

Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), zwana RODO.

AW przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych
lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci odwiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zatacznik Nr 2 do SWZ -
Oswiadczenie wykonawcy

Nazwa zadania:
Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP |

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Oswiadczenia Wykonawcy*/Wykonawcy wspolnie ubiegajacego sie o
udzielenie zaméwienia*

UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: Pzp)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Modernizacja
boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza szatniowo —
sanitarnego ETAP |, prowadzonego przez Miasto i Gmine Bierutéw, oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podac majaca
zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt
1,2i5Iub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
podjagtem nastepujgce srodki naprawcze i zapobiegawcze:

4. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.,
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poz. 835 ze zm.)3.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Oswiadczam, ze spetniam, okreslone przez Zamawiajgcego, warunki udziatu w
postepowaniu w zakresie:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolnosci technicznej lub zawodowe.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOSCIACH LUB
SYTUACJI PODMIOTOW UDOSTEPNIAJACYCH ZASOBY:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez ZamawiajgCego W. ........uuuiuie it
(wskaza¢ dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono
warunki udziatu w postepowaniu), polegam na zdolnosciach lub sytuacji
nastepujgcego/ych podmiotu/dw udostepniajgcych zasoby: (wskaza¢ nazwely
POAMUOTU/OW) ...t e et

W NAStEPUJGCYM ZaKIESIE: ... ettt
(okresli¢ odpowiedni zakres udostepnianych zasobdéw dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informaciji.

8 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW
DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktdére mozna uzyskac¢ za

pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce

dostep do tych Srodkdw:

) OSSPSR
(wskaza¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne dokumentac;ji)

(wskaza¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne dokumentac;ji)

*niepotrzebne skresli¢

Informacja dla Wykonawcy:

1. Podpisuje kazdy wykonawca sktadajgcy oferte

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie powyzszy
dokument podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu
catego konsorcjum.

3. Dokument musi by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

4. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli
moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw.

5. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkow
dowodowych, ktore Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki
oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.
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Zatacznik Nr 3 do SWZ -
Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Nazwa zadania:
Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP |

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby
UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SLUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO
skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Modernizacja
boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza szatniowo —
sanitarnego ETAP |, prowadzonego przez Miasto i Gmine Bierutéw, oswiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 835 ze zm.)*.

4 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu
765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022
r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez

4= g =\ = o =T o o I
(wskazac dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono
warunki udziatu w postepowaniu) w nastepujgcym zakresie:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng Sswiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW
DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktdre mozna uzyskac za

pomocg bezptatnych i ogéinodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce

dostep do tych srodkéw:

) PP PPPPPRPPPTR
(wskazac podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne dokumentac;ji)

(wskaza¢ podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub
organ, doktadne dane referencyjne dokumentacji)

*niepotrzebne skresli¢

Informacja dla Wykonawcy:

1. Podpisuje kazdy wykonawca sktadajgcy oferte

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie powyzszy
dokument podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu

rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcag od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat
wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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catego konsorcjum.

3. Dokument musi by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

4. Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli
moze je uzyskac za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w
szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujgcych zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

5. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkow
dowodowych, ktére Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki
oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.
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Sportu i Turystki

Zadanie: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe
zaplecza szatniowo — sanitarnego ETAP I. Dofinansowano ze srodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktérych dysponentem jest Minister

Nazwa zadania:

Zatacznik Nr 4 do SWZ -
Wykaz robét budowlanych

Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza

szatniowo — sanitarnego ETAP |

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Nazwa zadania oraz podmiotu, ‘s .
i Wartos¢ robét Data - .
L.p.| narzecz ktérego roboty - . Doswiadczenie
(w zt brutto) realizacji robot
zostaty wykonane
1. 2. 4. 5. 6.
Nazwa zadania: od 1) wlasne *
............................................. (dzien-miesigc-rok) | ub
............................................. Wartosé zadania: . 2) innych podmiotow
1. — Wykonawca winien
T R RS e zatgczy¢ do oferty
Nazwa podmiotu, na rzecz (dzien-miesigc-rok) oryginat pisemnego
ktérego roboty zostaty wykonane zobowigzania
............................................. podmiotu
............................................. udostepniajgcego**
Nazwa zadania:
1) wiasne *
............................................. od
........................................................................ |ub
............................................. (dzien-miesigc-rok)
Wartos¢ zadania: 2) innych podmiotéw
2. do — Wykonawca winien
............................................ zatgczy¢ do oferty
Nazwa podmiotu, na rzecz (dzien-miesigc-rok) | oryginat pisemnego
ktérego roboty zostaty wykonane zobowigzania
podmiotu
............................................. udostepniajacego™

*niepotrzebne skresli¢

(Oswiadczenie musi by¢é opatrzone przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Oswiadczenie nalezy ztozy¢ po wezwaniu przez Zamawiajgcego)
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Zatacznik Nr 5 do SWZ -
Wykaz kadry technicznej

Nazwa zadania:
Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP |

Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
PKT I
L . Informacja - .
Imie i nazwisko, . . Doswiadczenie
Rodzaj i Nr 0 podstawie . f
zakres . . . (wskaza¢ zgodnie
Lp. Wyksztatcenie | uprawnien dysponowania
wykonywanych L zrozdz. XV ust. 2
Ll budowlanych | wymieniong osobg .
czynnosci * pkt 4 lit. b SWZ)
przez Wykonawce *)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1 [ wiasne / innych
' Kierownik podmiotow™*
budowy

* - niepotrzebne skresli¢

Uwaga:

W przypadku gdy, Wykonawca przy realizacji zadania korzystat bedzie z kadry
innych podmiotéw, winien przedstawi¢ pisemne zobowigzanie tychze podmiotéw do
oddania Wykonawcy niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamoéwienia.

PKT Il

Oswiadczam, ze ww. osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia
posiadajg wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamdwienia, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ogtoszeniu o zamodwieniu i Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia.

** w przypadku, gdy Wykonawca bedzie dysponowat osobami wymienionymi w
wykazie, zobowigzany jest dotgczy¢ dodatkowo do wykazu pisemne zobowigzanie
innych podmiotéw do udostepniania tych oséb

(Oswiadczenie musi by¢ opatrzone przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Oswiadczenie nalezy ztozy¢ po wezwaniu przez Zamawiajgcego)
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Zatacznik Nr 6 do SWZ -
Wz6ér umowy

UMOWA nr 272.1....2023

W dniu ......... 2023 r. w Bierutowie, miedzy Miastem i Gming Bierutow z
siedzibg w Bierutowie ul. Moniuszki 12, 56 — 420 Bierutéw zwang dalej
"Zamawiajgcym" reprezentowanym przez:

- Burmistrza Bierutowa — Piotra Sawickiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Bierutéw — Marii Grelak
a

firmag ... Z SIEAZIDG W ...
zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
........................... lub w Krajowym Rejestrze Sgdowym nr ........................... ZWang w

tresci umowy ,Wykonawcg” , reprezentOwang PrZez .............uuvvuuuiieeieeeeeeeeeeeeeeeeennnnns
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiajgcy powierza,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie zadanie pn.: Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez
budowe zaplecza szatniowo — sanitarnego ETAP |, zgodnie z:

1) zakresem rzeczowym robét okreslonym w SWZ,

2) ofertg Wykonawcy,

bedacymi integralnymi zatgcznikami niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamowienia jest Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej
poprzez budowe zaplecza szatniowo — sanitarnego ETAP I.

3. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje postawienie zaplecza sanitarno —
szatniowego wykonanego w technologii kontenerowej, o konstrukcji szkieletu
stalowego na stopach fundamentowych, budynki parterowe, niepodpiwniczone,
kryte dachem dwuspadowym. Bedg to budynki blizniacze o pow. zabudowy 76,9
m? i kubaturze 324,5 m3, na rzucie prostokatéw o wymiarach 7,39 x 6,22 m oraz
4,96 x 6,22 m stykajgce sie bokiem dtugosci 6,22 m. Wymiary zabudowy
blizniaczej: 12,36 x 6,22 m, wysokosc¢ kalenicy: 5,14 m. Kompleks szatniowy to
zespot 5 kontenerow mieszczgcych 3 szatnie dla sportowcdéw — dwie szatnie na
25 0s6b (meska i damska) oraz jedna na 5 oséb (dla treneréw) wraz z zapleczem
sanitarnym. Do szatni meskiej, damskiej i dla trenerow prowadzi¢ bedg osobne
wejscia. Dla kazdej z grup uzytkownikow powstang osobne sanitariaty toaleta
damska, meska oraz toalety dla kadry sedziowskiej. W szatniach zostang
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zainstalowane takze prysznice. Przy budynku zostanie zainstalowany zbiornik

bezodptywowy na scieki bytowe.

4. W skfad robot wehodza:

1) prace przygotowawcze,

2) roboty ziemne — wykopy fundamentowe,

3) roboty fundamentowe,

4) zbrojenie wylewanie stop fundamentowych,

5) przygotowanie fundamentéw do montazu kontenerdw,

6) dostawa oraz montaz stalowych ram szkieletu,

7) wykonanie pokrycia dachowego,

8) wykonanie elewacji (ocieplenie budynku ptytami styropianowymi, potozenie
tynkow elewacyjnych na cokole budynku, izolacja cieplna i
przeciwdzwiekowa, wiatroizolacja),

9) roboty wewnetrzne: izolacje Scian, podtdg, stropow od strony wewnetrznej,
oktadziny karton gips, wykonanie oktadzin z ptyt Fermacell na sciennie
REIG0,

10) posadzki: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, cieplnej i
przeciwdzwiekowej, podtogi z ptyt OSB,

11) montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

12) roboty elektryczne wewnetrzne,

13) montaz grzejnikow,

14) montaz wewnetrznych instalacji oraz przyborow sanitarnych,

15) wykonanie wpustow $ciekowych, podejs¢ kanalizacyjnych, cieptej i zimnej
wody,

16) montaz zbiornika bezodptywowego,

17) wykonanie przytgcza wody,

18) dostawa i montaz studni wodomierzowej i hydrantu,

19) wykonanie kompletnej wentylacji i instalacji odgromowe;.

5. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamowienia wraz z warunkami technicznymi
wykonania robot okreslony jest w projekcie budowlanym, projekcie technicznym,
specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robo6t stanowigcych zatgcznik Nr 11
do SWZ, przy czym przedmiar roboét traktowany jest jako materiat pomocniczy.

6. Projekt budowlany zostat opracowany przez jednostke projektowg SEE. SP. Z O.
0., ul. Zdobywcoéw Monte Cassino 36/3, 61-675 Poznan.

7. Plac budowy urzgdza Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.

8. Dodatkowe wymagania
1) Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z przepisami ustawy — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przedmiarami robat,
przepisami BHP oraz warunkami Umowy na roboty budowlane.

2) Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac deklaracje zgodnosci

lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
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braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane.
Wykonawca wytoniony w drodze postepowania zobowigzany bedzie
dostarczy¢ w/w dokumenty przed ich zastosowaniem.

3) Wykonawca wykona na wiasny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i
energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody i
energii oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji
robot (jesli dotyczy).

§2
Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy:

1) | czesé etapu (prace do wykonania budynku kontenerowego — pozycje z
dziatu 1.1. budynek kontenerowy wg zatgczonego przedmiaru robo6t) —w
terminie do 5 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, jednak nie dtuzej
niz do dnia 18.08.2023 r.,

2) |l czesc¢ etapu (prace obejmujgce pozycje z dziatu 1.2. roboty elektryczne i
1.3. roboty sanitarne wg zatgczanego przedmiaru robot — w terminie do 6
miesiecy liczgc od dnia podpisania umowy, jednak nie dtuzej niz do dnia
15.09.2023 r.

2. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac decyzje (warunkowg) o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu (z uwagi na brak zagospodarowania terenu w tym etapie) —
do dnia 27.10.2023 r.

3. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemny wniosek o gotowosci do
dokonania odbioru czesciowego lub korncowego, stwierdzajgcy, ze roboty
wykonat w terminie okreslonym w ust. 1.

4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego robot Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 8
ust. 2 pkt 12.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat
zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej
dokona odbioru kohcowego w terminie 7 dni od dostarczenia wniosku o
gotowosci do odbioru.

6. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat
zastrzezen co do prawidtowosci wykonanych robét czesciowych dokona odbioru
czesciowego w terminie 7 dni od dostarczenia wniosku o gotowosci do odbioru,
w przeciwnym razie zwraca Wykonawcy wniosek z pisemnym uzasadnieniem
faktycznym zwrotu.

7. W przypadku gdy Wykonawca:

1) ztozy z wnioskiem o dokonanie odbioru kohcowego niekompletng lub wadliwg
dokumentacje powykonawcza,

2) nie wykonat catosci robét objetych wnioskiem o dokonanie odbioru,

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z

pisemnym uzasadnieniem faktycznym zwrotu.
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8. Po sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej
Zamawiajgcy zwotuje komisje odbiorowg i dokonuje odbioru w terminie, o ktérym
mowa w ust. 5.

9. W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o ktorym mowa w ust. 51 6,
termin, o ktdrym mowa w ust. 5 i 6 nie ma zastosowania.

§3
Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci

1. Za wykonanie robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy
zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie netto ............. plus podatek VAT 23% w
kwocie ........ccceuueee zt, tacznie brutto w wysokosci: ...................... PLN (stownie:
........................................................... zt).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikajgce z
dokumentacji przetargowej oraz niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
oraz wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty oraz
optaty i wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty prac tymczasowych, przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczajgcych, koszty zaplecza budowy, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac, pomiary, koszty opracowania protokotéw,
dokumentacji powykonawczej i zamiennegj (jesli Wykonawca uzna jg za
niezbedng), ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy, a takze
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje ryzyko
Wykonawcy i jego odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za
Przedmiot Umowy.

4. Nie uwzglednienie kosztow wymienionych w ust. 2 przez Wykonawce w
zaoferowanej przez niego cenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie
pozniejszym.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu podpisania
umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu kosztorys
wskazujgcy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z wyszczegodlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g
w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk
w % od R, S, Kp). Zlozenie kosztorysu jest obligatoryjne przed zawarciem
umowy, w przypadku niedopetnienia ww. obowigzku Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng okreslong w § 13 ust. 1 pkt 9 umowy.
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10.

11.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegoélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robaot nieujetych w dokumentacji projektowej,

4) robot zamiennych, zaniechanych, dodatkowych,

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18 umowy,

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Podstawg okreslenia zmniejszenia

wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokoét koniecznosci
podpisany przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodag
uproszczonag, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, uwzgledniajacy ilosci

zaniechanych robot z uwzglednieniem cen jednostkowych wynikajgcych z

kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 6. Ww. dokumenty

stanowi¢ bedg podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot

koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys réznicowy sporzgdzony

przez Wykonawce metodg szczegotowa, tj. okreslajgcy ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie
ofertowym, o ktérym mowa w ust. 6 umowy, i cen jednostkowych przyjetych dla
tych jednostek obmiarowych (wielkos¢ ujemna) oraz ilos¢ jednostek
przedmiarowych danego zakresu robét podlegajgcych wykonaniu wedtug nowej
technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania
robét wedtug nowej technologii (wielko$¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa
dla robot wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposob
okreslony ponizej:

1) stawka robocizny, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z
wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, o
ktorym mowa w ust. 6,

2) ceny materiatdbw — wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
Informacji cenowej o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym
okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
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udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informaciji
cenowej o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w
danym okresie, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Tak sporzgdzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i

zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe do zmiany

umowy w formie aneksu do umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji rob6t zamiennych po

zawarciu z Zamawiajgcym stosownego aneksu do Umowy. Roboty zamienne

moga by¢ realizowane tylko wéwczas, gdy koniecznos¢ wykonania prac
zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemoznosci
wykonania prac przewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

12. W przypadku konieczno$ci przerwania robét lub ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy (zaniechania robét) przez Zamawiajgcego,
Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z
zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
jedynie za faktycznie wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajgcych, o ile
zostang potwierdzone w podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego z
ramienia Zamawiajgcego protokole inwentaryzacji.

13. W przypadku wystgpienia zamdwien dodatkowych Zamawiajgcy zleci te roboty
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia takich robot, ktérych nie uwzgledniono w
projekcie budowlanym, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywac sie
bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) cena robocizny oraz procent kosztow posrednich i zysku zostang ustalone
wedtug danych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6,

2) ceny jednostkowe materiatdw wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na
poziomie srednich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy
dzien wprowadzenia, a w przypadku ich braku — na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego, faktur za zakup materiatéw,

3) ceny sprzetu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzetu z kwartalnik
Sekocenbud na kwartat poprzedzajgcy dzien wprowadzenia,

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy
zaktadowe lub kalkulacje wtasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.

14. Rozpoczecie wykonywania zamowien dodatkowych moze nastgpic jedynie na
podstawie zamodwienia w formie aneksu udzielonego wykonawcy, jezeli zostang
spetnione przestanki okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

15. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania
placu budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.

§4
Warunki ptatnosci

Rozliczenie z Wykonawcg zostanie uregulowane na podstawie 2 faktur: 1

faktury czesciowej oraz faktury koncowej:

1) faktura czesciowa zostanie wystawiona po wykonaniu | czesci etapu, na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robét,

2) ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane w
oparciu o fakture koncowa, ktérej wartos¢ bedzie stanowita réznice
pomiedzy wynagrodzeniem brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, a kwota
brutto wynikajaca z optaconej faktury czesciowej.

Faktura koncowa moze by¢ wystawiona nie wczesniej niz po podpisaniu
protokotu koncowego odbioru robét sporzadzonego przez strony i
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru oraz uzyskania decyzji
(warunkowej) o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie:

1) koncowy protokot odbioru robét zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego oraz podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
Umowy,

2) dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 12,

3) oraz z zastrzezeniem ust. 4 ponizej, w przypadku wykonywania robot
stanowigcych Przedmiot Umowy przez podwykonawce/éw ztozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczen podwykonawcy/6w
potwierdzajgcych uregulowanie przez Wykonawce wszelkich wymagalnych
zobowigzan finansowych wzgledem podwykonawcy/ow oraz brak
jakichkolwiek roszczen podwykonawcy/éw wzgledem Wykonawcy z tytutu
wszelkich wykonanych przez nich robét bedgcych Przedmiotem Umowy, a w
przypadku niewykonywania robot przez podwykonawcéw oswiadczenie
Wykonawcy potwierdzajgce ten fakt,

4) uzyskanie decyzji (warunkowej) o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego (przepis art. 59 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, iz:
,organ nadzoru budowlanego moze w pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego okresli¢ warunki uzytkowania tego obiektu albo uzalezni¢ jego
uzytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, okreslonych robét
budowlanych) — z uwagi na brak zagospodarowania terenu w tym etapie.

Wyptata naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez Wykonawce faktury nastgpi

w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia, na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze. Termin zaptaty stanowi dzien dokonania polecenia

przelewu bankowego.

Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawce czesci naleznosci podwykonawcow

wzgledem Wykonawcy z tytutu wykonanych przez nich robét na poczet

zabezpieczenia roszczen gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy nie stanowi przeszkody do ztozenia przez
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podwykonawcow oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3. Umowy. W takim
przypadku w oswiadczeniu podwykonawcy/éw nalezy wskaza¢ kazdorazowo
wysokos¢ kwoty zatrzymanej przez Wykonawce tytutem zabezpieczenia jego
roszczen.

Strony postanawiajg, ze w razie stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych
korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem pfatnosc¢ za te
czesc robot budowlanych nastgpi po ich usunieciu, na koszt Wykonawcy, a jesli
wad nie da sie usungc i nie bedg miaty wptywu na mozliwos¢ uzytkowania,
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku
wywotanego wadami.

Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji wierzytelnosci oraz innych
jakichkolwiek praw, lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Cesja dokonana z naruszeniem ust. 6 jest niewazna.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie
wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji
technicznej, w tym projektowej, a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek
zwiekszonych kosztow lub ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych
mowa W niniejszym ustepie, jezeli zachowujgc szczegolng starannosé
przedsiebiorcy zajmujgcego sie wykonawstwem budowlanym (art. 355 k.c.) miat
mozliwos¢ ustalenia istnienia ww. pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakow
lub innych wad dokumentacji technicznej, w tym projektowej oraz niezwtocznie
nie zawiadomit 0 powyzszym Zamawiajgcego (art. 651 k.c.).

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) oraz zawiera¢ nastepujgce
dane:

Nabywca: Miasto i Gmina Bierutéw, ul. Moniuszki 12, 56 — 420 Bierutow,
NIP 911-17-77-417

Odbiorca: Urzad Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 — 420 Bierutow.
Faktura bedzie wystawiona po odbiorze koncowym robét i przeditozeniu
dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 z 30 dniowym
okresem ptatnosci liczonym od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej
faktury wraz z kompletem dokumentéw.

Zamawiajacy dopuszcza wystawianie 1 faktury czesciowe;.

Jesli w toku realizacji umowy nastapi koniecznosé¢ wykonania dodatkowych
robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, ktérych nie
uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staly si¢ one niezbedne i
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zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie bedzie mogta zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci
lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji zamoéwionych w
ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie bedzie przekraczac¢ 50%
wartosci pierwotnej umowy,

— Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z zakresem protokotu

koniecznos$ci potwierdzonym przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego.

Na roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

kosztorys ofertowy, na podstawie ktérego nastgpi zwiekszenie wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa § 3 ust. 1.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy,
Z zastrzezeniem ustepow ponizszych oraz dalszym podwykonawcom.
Wykonawca moze wykona¢ wtasnymi sitami czesc robot wskazanych w ofercie
dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego, jedynie po
uzyskaniu pisemnego pod rygorem niewaznos$ci catkowitego zrzeczenia sie
ewentualnego roszczenia podwykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty
powierzone podwykonawcom.
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdow na zasadach
okreslonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Przedmiotu Umowy, w
tym zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz uzyskac
uprzednig zgode Zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawcg;
2) w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy
udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo podajgc uzasadnienie —
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zgtosi sprzeciw lub zastrzezenie do umowy;

3) zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezenia przez
Zamawiajgcego do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowg
udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajgcy
zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz termin

zaptaty wskazany w niniejszej umowie dla Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zastrzezenia pisemne do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane zgtoszone w trybie, o ktorym mowa w ust. 5

Zamawiajgcy moze zgtosic¢ gdy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Dokumentacji projektowej lub
ofercie Wykonawcy;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

3) zawierajgcej postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 5 pkt 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

Wytgczenie to nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, jezeli termin zapfaty

wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem kary umownej.
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W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informaciji, iz Wykonawca nie zaptacit
podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
wyjasnienia tej okolicznosci. Czes¢ zatrzymanego wynagrodzenia nie bedzie
wyzsza niz sporna kwota.

Przed wyptatg wynagrodzenia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

oSwiadczenia podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu

Umowy zostaty podwykonawcom zaptacone. W przypadku braku wykonywania

Umowy bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia

ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci Przedmiotu Umowy

podwykonawcy, Strony postanawiajg, ze:

1) w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego zobowigzah Wykonawcy wobec
podwykonawcow, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o
przekazang kwote,

2) Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do
dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczen z
podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o
dokonanych ptatnosciach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjecia
gotowki.

Kazdy projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci

postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy

Prawo zamoéwienh publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania, Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia oraz nie podlega wykluczeniu z

postepowania.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty

budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie

do 3 dni na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zaméwienh publicznych, lub oswiadczenia lub

dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.
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Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia zgdania dokonania
bezposredniej ptatnosci lub uzyskania informacji o uchyleniu sie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty,
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust.
20, zawierajgce szczegodtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru rob6t budowlanych i dostaw realizowanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, prawidtowos$ci ich wykonania oraz co do wypetnienia
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowiern umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosc.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 20,
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania lub

informacji, o ktérych mowa w ust. 20, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét (dostaw, ustug), a Wykonawca nie
ztozy w trybie oraz w terminie okreslonym w ust 20 i 21 uwag wykazujgcych
niezasadnosc¢ bezposredniej zaptaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposrednie;j

ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty

Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o

ktérych mowa w ust. 20 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 20, a podwykonawca lub

dalszy podwykonawca nie wykazg zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w

ust. 20 i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi

uwag, o ktérych mowa w ust. 20,

a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnos$c¢ takiej ptatnosSci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez

Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z

potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez

Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie

nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zwtoki w

zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i

bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o

podwykonawstwo w zakresie dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania

ptatnosci bezposredniej za uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i

rozpatrywania uwag Wykonawcy, o ktérym mowa powyze;j.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
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30.

31.

32.

33.

34.

budowlanych, dostaw, ustug jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty

naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych (dostaw, ustug), wynikajgcej z

przedmiotowej Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za

wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o

podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajgcy

wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do

uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych

faktur w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej
faktury oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury Wykonawcy
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego do Wykonawcy.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

badz ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z protokotami zaawansowania robot |

wystawiong fakturg dokumentéw dotyczgcych podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentow w terminie 3 dni pod rygorem uznania tego faktu za
informacje, ze Wykonawca uchyla sie od obowigzku zaptaty. Wstrzymanie przez

Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktérych mowa w Umowie w zakresie podwykonawstwa, nie skutkuje

niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy

niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw

sktadanych przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) wraz z

wnioskami o dokonanie na ich rzecz bezposredniej zaptaty.

Ptatnosci.

1) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane Wykonawcy jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych, przy pomocy
nastepujgcych dokumentéw:

a) protokot odbioru robot, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazujgcy
wydzielone elementy robét wykonane przez Podwykonawce(éw),

b) kopia faktury wystawionej przez Podwykonawce(éw) za wykonane przez
niego roboty wraz z protokotem finansowym odbioru robét o tym samym
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stopniu zaawansowania prac, ktére sg przedmiotem odbioru przez
Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnosc¢ z
oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,
c) oswiadczenie Podwykonawcy(6w) o otrzymaniu wynagrodzenia za
wykonane elementy robot.
35. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio réwniez do zmian
umowy o podwykonawstwo.

§6
Nadzér nad wykonywanymi robotami

1. Zamawiajgcy powotuje: inspektora nadzoru ......c.ccceveevivinnnnen.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz
zgodnego z umowa, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ustanawia kierownika robét w wymaganych zakresach z
odpowiadajgcymi uprawnieniami, posiadajgcych prawo wykonywania
powierzonych im funkcji.

4. Prawa i obowigzki kierownika robot okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

§7
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajgcy wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzér za
prawidtowy przebieg prac: Maciej Rebielak — Inspektor ds. infrastruktury i
budownictwa - tel. 537-956-501.

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidtowy

(0] 4=1 o T=To [ o] - T3

Zamawiajgcy ma prawo kontroli i zgtaszania uwag do wykonywanych prac.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego uwzglednienia zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag, o ktérych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku nieuwzglednienia uwag Zmawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3
Wykonawca zobowigzany jest w terminie dwoch dni od zgtoszenia uwag przez
Zamawiajgcego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiajgcego o
ich nieuwzglednieniu.

w

§8
Obowiazki stron
1. Zamawiajgcy w szczegodlnosci zobowigzany jest do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane,
2) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu
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3)

4)
5)

w terminie do 3 dni od zawarcia umowy,

przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy,

dokonania odbioru czesciowego w terminie okreslonym w § 2 ust. 5,
dokonania odbioru koncowego w terminie okreslonym w § 2 ust. 4.

2. Wykonawca w szczegodlnosci zobowigzany jest:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7

8)
9)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

zabezpieczenia miejsca prac z zachowaniem najwyzszej starannosci,
zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania prac zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem,

przedstawienia Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robot,

przedstawienia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

stosowania wyfgcznie materiatow odpowiadajgcych wymogom dla wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz.
215) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych
problemdw, ktérych Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie
bedzie w stanie rozwigza¢ we wtasnym zakresie,

przejecia protokolarnie terenu na czas trwania umowy,

wykonania zadania z dotozeniem nalezytej staranno$ci,

10) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpozarowego, przestrzegania

przepiséw BHP, utrzymania ogdlnego porzadku na terenie prowadzonych
prac,

11) oznakowania i zabezpieczenia robo6t zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w

tym zakresie,

12) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej

powinny wejs¢ nastepujgce dokumenty:

a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce sprawdzen i badan, w tym protokoty wykonania robot
zanikajgcych bez uwag zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

c) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatow,

d) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie przebudowy, potwierdzonymi przez kierownika robét
i projektanta,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z projektem budowlanym i warunkami zgtoszenia robot
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budowlanych oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie
lub odstepstw od warunkow zgtoszenia robot budowlanych, oswiadczenie
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, z zatgczeniem rysunkow zamiennych i opisem zmian,
f) protokoty badan i sprawdzen,
g) rozliczenie koncowe, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
i wartosci (kosztorys powykonawczy),
13) przerwania prac na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania
prac przed ich zniszczeniem,
14) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

16) dbania o nalezyty porzgdek na terenie miejsca prac,

17) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia prac, otoczenia miejsca prac, bgdz majatku
Zamawiajgcego, na koszt wiasny,

18) usuniecia wszelkich usterek lub pominie¢ w realizowanych pracach,
stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, a nastepnie wezwania
Zamawiajgcego do wykonania ponownego odbioru,

19) wykonywania w okresie udzielonej gwaranciji, bezptatnych przeglgdéw
gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami
obowigzujgcego prawa.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

4. Wykonawca od momentu protokolarnego przejecia placu budowy ponosi
catkowitg odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaistniate na nim zdarzenia.

§9
Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia: wszystkie czynnosci przy wykonywaniu zamdéwienia, w
szczegolnosci czynnosci oséb takich jak:
1) Kierownicy robat,
2) Majstrowie,
3) Pracownicy brygad podlegajgcy kierownikom lub majstrom.
Wymdg zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob kierujgcych
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budowag, os6b wykonujgcych ustugi geodezyjne, osob swiadczgcych ustugi

transportowe i sprzetowe.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace wyzej wymienionych oséb powinno

trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania umowy.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w
dniu przystgpienia do realizacji czynnosci o jakich mowa w ust. 1 oswiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0soOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. Zmiana osob biorgcych udziat w realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do
umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie.

5. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zagdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (tj. w szczegolnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

7. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez wykonawce kar umownych w wysokosciach okreslonych w § 13 ust.1
pkt 7 i 8. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddow
w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. rozporzgdzeniem.
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§10
Zasady realizacji robot

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) wraz z
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu.

3. Na kazde zgdanie inspektora nadzoru bgdz zamawiajgcego, wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wykonawca wykona niezbedne proby i analizy oraz skompletuje atesty i inne
dokumenty niezbedne do odbioru koncowego obiektu. Koszt ich wykonania jest
ujety w wartosci wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umow ubezpieczeniowych z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej dla szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg
umowy, na kwote:

1) odpowiedzialnos¢ kontraktowa, suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
20% wartosci robo6t bedacych przedmiotem umowy pomniejszona o kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiong przez Wykonawce,

2) odpowiedzialnos¢ deliktowa, suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz
400.000,00 zt brutto.

2. Zamawiajgcy dopuszcza umowy ubezpieczenia, ktore zawart Wykonawca z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, jesli swoim zakresem i sumami
ubezpieczenia odpowiadajg wymaganiom okreslonym w ust. 1.

3. Umowy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2 powinny zostac
zawarte przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
podpisania umowy.

4. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu umoéw, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie okreslonym w ust. 3 Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do
zawarcia w jego imieniu stosownych uméw ubezpieczeniowych.

5. Koszt umowy ubezpieczeniowej zawartej w trybie okreslonym w ust. 4 ponosi
Wykonawca. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia poniesionych
kosztow zawarcia umdéw ubezpieczenia z naleznego mu wynagrodzenia.
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§12
Gwarancja i rekojmia za wady

1. Wykonawca na wykonany zakres robot udziela ........................... gwarancji —
wreczajgc w dniu odbioru koncowego, dokument gwarancyjny sporzgdzony
zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku nr 1 do umowy — liczgc od dnia
odbioru koncowego zamaowienia.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po uptywie
powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce o wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajgcy moze :

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) zadac usuniecia wad wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do
utraconej wartosci - uzytkowej estetycznej i technicznej,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) w przypadku gdy nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej estetycznej i technicznej,

b) w przypadku gdy uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym odpowiednie
organy nadzoru i inspekciji,

c) zadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy naprawy szkody wyniktej z opéznienia.

4. Po wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce. Istnienie wady powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

5. W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterke lub uszkodzenie na wiasny
koszt w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia.

6. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym
terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wade we wtasnym zakresie lub za pomocag
0séb trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ w okresie gwarancji usuniecia wad bez wzgledu
na wysokosc¢ zwigzanych z tym kosztow.

8. Okres gwarancji na elementy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od
dnia zakonczenia naprawy.

9. W okresie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajgcy dokonuje
z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

10.Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru
pogwarancyjnego. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w procedurze
odbioru pogwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas odbioru
pogwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego
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odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego
odbioru sg wigzgce dla Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy sporzgdza protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg
strony umowy.

12.Protokét sporzgdzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do
zwrotu Wykonawcy kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostatej na okres gwarancji i rekojmi.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzieh zwtoki w oddaniu robét objetych kontraktem w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) za kazdy dzien zwtoki w uzyskaniu i przedstawieniu Zamawiajgcemu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

3) za kazdy dzien zwitoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4) w przypadku odstgpienia przez wykonawce od realizacji zawartej umowy w
wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

5) za kazdy dzieh zwioki w przedtozeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

6) w przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z wytgcznej winy
wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1.,

7) w przypadku nie przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczenia
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci w postepowaniu, o ktorym mowa w § 9 ust. 3
— wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare w wysokosci 5 000,00 PLN,

8) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, w
wysokosci 500,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zaméwienia, ktora nie bedzie zatrudniona (przez
Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w pkt 6
niniejszej umowy lub zmiany sposobu zatrudniania osé6b wskazanych w
ofercie, zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia takiej informacji,

10)w przypadku nie przedstawienia przed zawarciem umowy kosztorysu
ofertowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 umowy — wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu kare w wysokosci 5 000,00 PLN.
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2. Kary umowne w zakresie obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z zatrudnianiem
Podwykonawcow:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

c) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci umownej brutto wymienionej w § 3 ust.1,

d) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci
umownej brutto wymienionej w § 3 ust.1,

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy
zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

3. Odstgpienie od umowy w przypadku naruszenia obowigzkéw Wykonawcy wobec
podwykonawcow - wykonawca zaptaci zamawiajgcemu odszkodowanie w
wysokos$ci 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania dwdch bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonejw § 3 ust. 1

4. Zlecenie cze$ci prac Podwykonawcy(om) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(om).

5. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawarte;j
przez siebie z Podwykonawca.

6. tagczna wartos¢ naleznych zamawiajgcemu kar umownych, o ktérych mowa w
ust. 1i 2, nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
3ust. 1.

7. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kar
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

8. Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogolnych.
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§ 14
Odstapienie od umowy

1. Strony moga rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.

2. W przypadku stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odmowy odbioru prac i wyznaczenie terminu usuniecia
wad. Po uptywie wyzej wymienionego terminu naliczane bedg kary umowne
okreslone w § 13.

3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia jezeli nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do obnizenia odpowiednio wynagrodzenia.

4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni liczac od dnia
powziecia informacji o wadach.

5. W przypadku zwtoki z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy dtuzszego niz 30
dni w wykonaniu Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
odstgpienia od umowy bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do
wykonania umowy w terminie 30 dni liczgc od 31 dnia zwtoki.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy w terminie 30 dni od pisemnego wezwania, o ktérym mowa w pkt 1-3 i w
pkt 7 oraz w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach, o
ktérych mowa w pkt 4-6 i 8-9:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiot Umowy w terminie
zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, pomimo pisemnego
wezwania,

3) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposoéb niezgodny z
Dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru lub Umowa, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy, w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie
mozliwa dalsza realizacja prac przez Wykonawce,

5) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajgcego,

6) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub
Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidaciji,

7) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub
bez zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w
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10.

wyznaczonym terminie do wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego
z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowg
realizacje Umowy,

8) nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

9) jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce
zgodnie z § 13 Umowy, przekroczg kwote 50 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456

ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 - 8 Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy do chwili jej

rozwigzania stosownie do zapiséw zawartych w § 3 i 4 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje wykonanych prac,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktorej nastgpito
odstgpienie od Umowy,

3) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzgdzi
wykaz tych materiatéw, konstrukcji zakupionych do realizacji Umowy, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac,

4) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy,
zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, a
Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy,
Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku,
dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego
tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia
odstgpienia, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii prac w toku,
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien
odstgpienia, protokdt inwentaryzacji prac w toku, ktory stanowic¢ bedzie
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11.

12.

podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany
jest do dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych prac, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.
Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od
Umowy w catosci ze skutkiem ex tunc czy w czesci niewykonanej - ex nunc. W
przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia
oSwiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktorych
sporzgdzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapéw realizaciji
Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na
warunkach okreslonych w Umowie).

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowigcej 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za wykonanie catego

przedmiotu umowy, tj. ....cceueu.... zt brutto.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: .......ccoevivieinnnns

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek

bankowy Zamawiajgcego w Banku Spétdzielczym Olesnica O/Bierutéw konto nr

07 9584 1018 2002 0200 4053 0004.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku Bankowego, na

ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, w

nastepujgcy sposob:

1) 70 % wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezyte wykonanie,

2) 30 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz:

1) Gwarancja na kwote ........... zt (rowna 70% sumy zabezpieczenia), bedaca
gwarancjg zgodnego z umowg wykonania prac wazna bedzie od dnia
zawarcia umowy do dnia sporzgdzenia protokotu odbioru,

2) Gwarancjana kwote ................. zt (rowna 30% sumy zabezpieczenia),
bedgca gwarancjg usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady lub gwaranciji jako$ci bedzie wazna od dnia odbioru robét
przez okres .......... miesiecy.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub

jego czesc¢ niezbedna do pokrycia kosztow usuniecia wad wraz z odsetkami

bedzie wykorzystana przez Zamawiajgcego do zgodnego z umowg wykonania
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prac lub do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, na
co Wykonawca wyraza zgode.

§ 16
Sity wyzsze

1. Jako sity wyzsze uznane zostajg: kleski zywiotowe, huragan, powodz, epidemie,
katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie
stron.

2. Jezeli umawiajgce sie strony nie majg mozliwosci wywigzania sie z uzgodnionych
termindw z powodu sity wyzszej, to zachowujg one prawo do wnioskowania o
przesuniecie termindw wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas
usuniecia jego skutkow.

3. Strony sg zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w
ciggu 3 dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza”
wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

4. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

5. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z
Umowag, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robo6t budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§17
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian
postanowien umowy zawartej z wybranym wykonawcg w nastepujgcych
przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, ktére moze ulec zmianie w
nastepujgcych warunkach:

a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawce okolicznosci
powodujgcych opoznienie w realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych,

b) w przypadku zmiany stawki VAT — jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwiekszenie kosztow wykonania robot po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego
przez Wykonawce. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
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2)

3)

4)

zmniejszenie kosztéw wykonania robot po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote

stanowigca réznice kwoty podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,
zmiany wielko$ci przedmiotu zamowienia:

a) w sytuacjach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, lub przy
zmianie potrzeb wyniktych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ niezrealizowania petnego zakresu
Przedmiotu umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia
umownego w wysokosci do 20% catkowitej wartosci zamowienia,

b) w sytuacjach, ktérych, nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub przy
zmianie potrzeb wyniktych w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie ilosci przedmiotu umowy do 15%, co
jest zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych,

zmiana tresci umowy — jezeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany

obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

zmiana terminu wykonania zamowienia w sytuacjach wystgpienia:

a) przestoju w realizacji Przedmiotu umowy, niezawinionego przez
Wykonawce, a wyniktego ze zdarzen losowych lub decyzji
Zamawiajgcego,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
zamowien/prac budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania -
przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktérych
niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

c) warunkow atmosferycznych, w szczegoélnosci: kleski zywiotowe;
wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych; szczegdlnie
niesprzyjajgcych np. gradobicia, trgby powietrzne, opady deszczu, niskie
lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie
polskim przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w
ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy,

d) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania zamdwien lub prac dodatkowych, ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia
podstawowego przedmiotu zamowienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu,

e) zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
powoduje koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw,
ktore nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia;
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f) zmiany bedgce nastepstwem dziatan lub zaniechania dziatan

Zamawiajgcego lub nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organow
publicznych;

g) wskutek wystgpienia okolicznosci niezaleznych od stron umowy

zwigzanych z koniecznoscig zmiany okresu realizacji umowy,

h) wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z

)

zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany —
przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas konieczny na usuniecie
awarii i podjecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami
okreslonymi w SWZ,

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
— przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas, na ktory wstrzymano
prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami,

udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z
zadng ze Stron) lub organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie realizacji zamoéwienia w catosci bgdz w istotnym zakresie — w
przypadku, jesli dziatania osob, podmiotow trzecich lub organow wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamowienia podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym
okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

K) lezgcej po stronie Zamawiajgcego zwioki w przekazaniu Wykonawcy

)

terenu budowy - zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwitoki, w
przypadku, gdy zwioka ta dotyczy czesci terenu budowy i nie uniemozliwia
wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana terminéw
dotyczy wytgcznie czesci na ktorg wptyw ma zwtoka,

koniecznosci wykonania zamiennych prac budowlanych w stosunku do
prac bedgcych przedmiotem umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego
od realizacji ich cze$ci — zmiana zakresu przedmiotu umowy,
wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnie terminéw jej realizacji, w
przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu
Umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub
rownowaznych, ktére nie byly przewidziane przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, wytgcznie w zakresie
niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartosci prac podlegajgcych
zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie zamiennego
przedmiaru prac. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
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5)

6)

7

zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydtuzenie
odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.

zmiana sposobu spetnienia swiadczenia, zmiana parametrow realizowanego

zamowienia:

a) zmiany technologiczne, w szczegolnosci: koniecznosc realizaciji
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w Opisie
Przedmiotu Zaméwienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu
badz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) wystgpienie prac zamiennych — wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie
odpowiednio o kwote wynikajgcg z zaakceptowanego przez
umocowanego przedstawiciela Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego,
bez mozliwosci przekroczenia wysokosci wynagrodzenia umownego
okreslonego w umowie,

€) zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ na podstawie
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1842 ze zm.);

zmiana wykonawcy lub podwykonawcy:

zmiana umowy moze nastgpic¢ rowniez w wyniku zmiany wykonawcy,

podwykonawcy lub rezygnacji z udziatu podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu umowy. Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
wykonawca wykaze, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na
warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego oraz wykaze, ze spetnia warunki udziatu w

postepowaniu w zakresie nie mniejszym niz wskazanym przez

Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez

dotychczasowego wykonawce,

zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:

a) wprowadzane warunki, ktére gdyby zostaty ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zamowienia umozliwityby dopuszczenie innych
ofert niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona;

b) modyfikowaty rownowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ wykonawcy w
Sposob, ktory nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego
zamowienia;

C) istotne w rozumieniu w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Warunki dokonania zmian:

1)

Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej,
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2)

3)

Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana
jest do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane postanowien umowy,
Whniosek, o ktérym mowa w ppkt 2) musi zawierac:

a) opis propozycji zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

C) opis wptywu zmiany na warunki realizacji umowy.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

4)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wy-nagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.
1074 i 1572) jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na

ponizszych warunkach:

1)

2)

3)

Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej, a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty byc¢
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS,

Waloryzacji podlegac bedg kwoty wynikajgce z protokotow zaawansowania
wykonanych i zakonczonych robét, zwanym dalej protokotem czes$ciowym
oraz na podstawie protokotu koncowego robét poczgwszy od pierwszego
protokotu czesciowego wystawionego po 3 miesigcach od daty zawarcia
umowy do dnia odbioru czesciowego robdt, w ktdrym tgczna wartosc korekt
dla oddania wzrostu lub spadku cen osiggnie limit +/- 5 % kwoty podlegajgcej
waloryzacji, a kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywac sie co
najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy od miesigca, w ktérym
poprzednio ustalono wskaznik,

Waloryzacji bedg podlegac jedynie kwoty poswiadczone w protokotach
czesciowych i protokole kohcowym wystawionych za okresy rozliczeniowe
mieszczgce sie w terminie wykonania umowy. Od 30 dnia przed uptywem
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1.

4)

5)

6)

7

8)

9)

terminu wykonania umowy, waloryzacja bedzie dokonywana przy
zastosowaniu wskaznikdw obowigzujgcych na 30 dni przed uptywem terminu
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 i pochodzgcych z tego
samego miesigca. Po tym terminie wskazniki waloryzacyjne nie beda
podlegaty dalszym zmianom,
Przez waloryzacje rozumie sie wzrost cen, jak i ich obnizenie wzgledem cen
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
Obliczenie wysokosci zwaloryzowanej kwoty do zaptaty Wykonawcy nastgpi
wg Wzoru:

Kw=(Kp*W)/100
gdzie:
Kw — kwota po waloryzacji,
Kp — kwota podstawowa wynikajgca z wykonanego zakresu robét
potwierdzonego protokotami czesciowymi lub protokotem koncowym robét z
zastosowaniem cen zgodnych z zawartg umowg (do zwaloryzowania),
W — narastajgcy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez Prezesa GUS (www.stat.gov.pl) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dziale
Gospodarka — Ceny w bloku tematycznym Ceny Producentéw — Ceny w
Budownictwie — obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.
Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi 15%
wynagrodzenia ofertowego,
Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamowienia
dodatkowe oraz roboty zaniechane,
Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w
art. 439 oraz art. 436 pkt. 4 pzp,
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art.
439 ust. 1- 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe.

§19
Wystapienia Wykonawcy

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami wynikajgcymi z dokumentow wskazanych w
§ 1 ust. 6 i 7 Umowy a stanem faktycznym zobowigzany jest w ciggu 3 dni
roboczych, pisemnie poinformowac o tym Zamawiajgcego wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia, Zamawiajgcy
odrzuci, dokona jego zatwierdzenia, bgdz wniesie do jego tresci pisemne uwagi.
Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne
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niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-
organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany w
zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia aneksu do
Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 20
Polecenia Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji
prac, poleca¢ dokonywanie zmian w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, a
Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) poming¢ wskazane roboty,
2) wykonac roboty nieprzewidziane.

2. Okolicznos$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania prac
zostanie potwierdzona przez Strony obustronnie na pismie.

3. Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. b) Zamawiajgcy
przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych
postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla
zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do
Umowy lub zawarcia odrebnej umowy.

4. Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego wycene prac z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztow posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
Srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztoéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku prac,
dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadow witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

§21
Media

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediow
niezbednych dla wykonywania prac i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy
oraz zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca w razie
konieczno$ci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty
korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i
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uzgodnieniami przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci,
dostawcow medidw inne wiasciwe jednostki organizacyjne.

§ 22
Szczegoétowe regulacje dotyczgce Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia, w tym konsorcjum

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe
zawarli z Zamawiajacym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia, do wykonania wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy
zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéw).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych o udzielenie Zamdwienia uméw o podwykonawstwo zostaty
okreslone w § 5 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspolnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamdwienia winno zabezpieczac¢ roszczenia Zamawiajgcego
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez
kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez
jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia,
chyba ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny
z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i
przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspolnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna byc¢
przedtozona Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie
kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspolnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamodwienia (umowa konsorcjum) winna
wskazywac jednoznacznie, ktory z Wykonawcow bedzie petnit funkcje Lidera
Konsorcjum,

3) umowa okres$lajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspélnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna
wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego z Wykonawcow Zamawiajgcy
bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.

W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich
Wykonawcow do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana
przez osobe umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.
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§ 23
Klauzula salwatoryjna

1. Jezeli czes¢ postanowien niniejszej Umowy stanie sie niewazna na skutek
sprzecznos$ci z prawem, zasadami wspoétzycia spotecznego lub innych wad,
Umowa pomiedzy stronami pozostaje w mocy w czesci w jakiej nie dotyczy jej
ustawowa sankcja niewaznosci.

2. W przypadku o jakim mowa w ust 1 niniejszego paragrafu Strony zobowigzane
bedg zawrze¢ aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny lub maksymalnie
zblizony do celu postanowien niewaznych lub nieskutecznych.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa,

wykonujgcy swoje zadania przy pomocy Urzedu Miejskiego w Bierutowie,

zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;

2) w sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowac sie z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocg poczty tradycyjnej
na adres: Urzad Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow,
pocztg elektroniczng na adres e-mail: iod@bierutow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich
przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamodwien publicznych spoczywajgcy na Zamawiajgcym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje nie podania okreslonych danych wynikajg z ustawy
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Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposoéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po
stronie administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zostac
Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamowienia),

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia
Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw,

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,
a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem wiasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Jednoczes$nie Zamawiajgcy przypomina o cigzgcym na Pani/Panu obowigzku
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informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktorych
dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktore Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego
udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen,
ktorych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 25
Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory wynikte lub powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony bedg
staraty sie rozstrzygng¢ w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiggniecia
porozumienia poddane zostang rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 26

Postanowienia koincowe
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu
Cywilnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
W czasie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca bedzie spetnia¢ wymagania
prawne zgodnie z Ustawg o Ochronie Danych Osobowych, a takze innych
przepisow prawa w celu prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.
Podanie danych osobowych jest niezbedne do zawarcia i wykonywania umowy.
Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w zatgcznikach do niej ) beda
przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania.
Integralng czescig niniejszej umowy sa:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
2) Oferta wykonawcy.
Umowe i zatgczniki sporzgdzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do Umowy
Dokument gwarancyjny

DOKUMENT GWARANCYJNY

Dokument gwarancyjny do UMOWY NR 272.1....2023 z dnia ......ccvevuenen. 2023 r.
zwanej dalej ,Umowga" dotyczgcy realizacji zadania inwestycyjnego:
Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP I, wystawiony wdniu ....................... przez

zwanego dalej Gwarantem:

1. Gwarant zgodnie z Umowg udziela Miastu i Gminie Bierutow, z siedzibg: ul.
Moniuszki 12, 56-420 Bierutow, zwanej dalej Zamawiajgcym gwarancji na
wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 na okres ................
miesiecy od dnia odbioru koncowego robét tj. od dnia .................... do dnia

2. Gwarancja obejmuje rowniez materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy.

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
przedmiotu umowy w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o
czas naprawy.

4. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie protokolarne skwitowanie przez
Zamawiajgcego usunietych wad.

5. W przypadku zwtoki Gwaranta w usunieciu wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, stwierdzonych w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru
Zamawiajgcego, na koszt Gwaranta.

6. W razie stwierdzenia istnienia wad nienadajgcych sie do usuniecia
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z przepisow kodeksu
cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

7. Dokument Gwarancyjny zostat sporzgdzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze stron.
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Zatacznik Nr 7 do SIWZ -
Wzér umowy o powierzenie
przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartadnia .............. 2023 r. pomiedzy:
(zwana dalej ,Umow3g”)

Urzedem Miejskim w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56 — 420 Bierutéw
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajagcym”
reprezentowanym przez:

- Burmistrza Bierutowa — Piotra Sawickiego

oraz

firmag ... Z SIEAZIDG W ..
zarejestrowang w Centralnej Ewidenciji i Informacji Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
........................... lub w Krajowym Rejestrze Sgdowym nr ..............cevvvvvnnns
zwang w dalszej czesci umowy ,,Administratorem danych” lub
,2Administratorem”

reprezentowang PrZez ......cveveeeerarernnnans

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu dane osobowe do
przetwarzania, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej
,RODO”, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane
osobowe zgodnie z niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce
wymogi RODO.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy
dane w zakresie okreslonym w zatgczniku do niniejszej umowy.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe bedg przetwarzane
przez Podmiot przetwarzajgcy wytgcznie w celu realizacji umowy nr
272.1...2023 zdnia .......... r. na zadanie pn.: Modernizacja boiska
sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza szatniowo — sanitarnego
ETAP I.
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§3
Obowigzki podmiotu przetwarzajgcego

1. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 RODO.

2. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do
przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaty
powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o
ktérej mowa w art. 28 ust 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby,
ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejsze;j
umowy, zarbwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i
po jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z
przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz
usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

6. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi w
niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania
osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w
art. 32-36 RODO.

7. Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbednej zwtoki zgtasza je administratorowi w ciggu 24 h.

§4
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy.

2. Administrator danych realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzajgcego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem.

3. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie
dtuzszym niz 7 dni.

4. Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.
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§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Administrator moze powierzy¢ Podmiotowi przetwarzajgcemu dane osobowe
podwykonawcy do dalszego przetwarzania jedynie w celu wykonania umowy .
Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie
na pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowigzek taki naktada
na Podmiot przetwarzajgcy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego,
ktéremu podlega Podmiot przetwarzajacy.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Podmiot przetwarzajgcy
informuje Administratora danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za
nie wywigzanie sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkoéw ochrony danych
podwykonawcy.

§6

Odpowiedzialnos¢ Podmiotu przetwarzajgcego
Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treScig umowy, a w szczegolnosci za
udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom
nieupowaznionym.
Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania
Administratora danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegolnosci
administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Podmiot
przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych,
skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych
przetwarzania w Podmiocie przetwarzajgcym tych danych osobowych, w
szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustep dotyczy
wytacznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowigzywania umowy

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas wykonania przedmiotu
umowy nr 272.1....2023 zdnia ..............ceuen.n. r.

§ 8

Rozwigzanie umowy

Administrator danych moze rozwigzac niniejszg umowe ze skutkiem
natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajgcy:
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a) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z umowa;

C) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§9
Zasady zachowania poufnosci

1. Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych
od Administratora danych i od wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

2. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym
celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

§ 10
Postanowienia koncowe

1. Umowa zostata sporzgdzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach dla
kazdej ze stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Rozporzgdzenia.

3. Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy
bedzie sad wtasciwy dla Podmiotu przetwarzajgcego.

PODMIOT PRZETWARZAJACY ADMINISTRATOR DANYCH
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Zatgcznik do umowy
POWIERZENIA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr czynnosci przetwarzania danych osobowych

Nazwa czynnosci

. Kategorie danych
przetwarzania

Przetwarzanie danych
osobowych zawartych
w ofertach i
dokumentacji
wykonawcéw w zwigzku
z udzieleniem
zaméwienia
publicznego

Dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane o
wyksztatceniu, stazu pracy, uprawnieniach
zawodowych, kwalifikacjach, zaswiadczenia ZUS
pracownikow wykonawcy lub podwykonawcy lub
zanonimozowane dowody potwierdzajgce
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen
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Zatacznik Nr 8 do SWZ -
ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU

Nazwa zadania:
Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP |

Uwaga: Niniejsze zobowigzanie wypetnia podmiot trzeci w przypadku, gdy
wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuac;ji
finansowej lub ekonomicznej podmiotow udostepniajgcych zasoby w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
Ja(My) nizej podpisany(i):

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu
udostepniajgcego zasoby)

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

Zobowiazuje sie, zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), do oddania nw.
zasobow:

(okreslenie zasobdw)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy skfadajgcego oferte)

na potrzeby realizacji zamowienia pn. ,Modernizacja boiska sportowego w
Zbytowej poprzez budowe zaplecza szatniowo — sanitarnego ETAP I”

Oswiadczam, ze:
a) udostepnie Wykonawcy zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw przy wykonywaniu
zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:
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c) zakres mojego udziatu przy realizacji zamowienia publicznego bedzie nastepujacy:

Oswiadczam, ze jako podmiot udostepniajacy powyzsze zasoby wezme udziatu
w realizacji niniejszego zaméwienia jako podwykonawca.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, odpowiada solidarnie
z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstalg w skutek nie udostepnienia

tych zasoboéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

* - niepotrzebne skresli¢

(Oswiadczenie musi by¢é opatrzone przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu udostepniajagcego zasoby kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oswiadczenie nalezy ztozy¢ wraz z oferta)
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Zatacznik Nr 9 do SWZ -
Oswiadczenie o grupie kapitatowej

Nazwa zadania:
Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP |

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
(dalej jako: ustawa Pzp), dotyczgce:

przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatlowej

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: ,,Modernizacja
boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza szatniowo —
sanitarnego ETAP |”

oswiadczam/(-my), co nastepuje:

nie przynaleze* do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z
innym Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu.

przynaleze’ do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte w niniejszym postepowaniu:

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1
2

Uwaga:
Wykonawca moze przedstawi¢ dokumenty lub informacje potwierdzajgce

przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej
grupy kapitatowej.

* - niepotrzebne skresli¢

(Oswiadczenie musi by¢ opatrzone przez osobe lub osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Oswiadczenie nalezy ztozy¢ po wezwaniu przez Zamawiajgcego)
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Zatacznik Nr 10 do SWZ -
Klauzula informacyjna dotyczaca
przetwarzania danych osobowych

Nazwa zadania:
Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez budowe zaplecza
szatniowo — sanitarnego ETAP |

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,RODQO”, informuje, Ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa,
wykonujgcy swoje zadania przy pomocy Urzedu Miejskiego w Bierutowie,
zlokalizowanego w Bierutowie przy ul. Moniuszki 12;

2) w sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowac sie z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocg poczty tradycyjnej
na adres: Urzgd Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutdw,
pocztg elektroniczng na adres e-mail: iod@bierutow.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich
przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamowien publicznych spoczywajacy na Zamawiajgcym;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie
zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje nie podania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pan/Pani:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po
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stronie administratora niewspoétmiernie duzego wysitku moze zostac
Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamowienia),

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia

Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow,

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,
a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych

osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem wtasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

2. Jednoczesnie Zamawiajgcy przypomina o cigzgcym na Pani/Panu obowigzku
informacyjnym wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem o0sob fizycznych, ktérych
dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktére Zamawiajgcy posrednio pozyska od wykonawcy biorgcego
udziat w postepowaniu, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen,
ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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Zatacznik Nr 11 do SWZ -
Dokumentacja projektowa

Modernizacja boiska sportowego w Zbytowej poprzez
budowe zaplecza szatniowo — sanitarnego ETAP |

nr sprawy: IR.271.7.2023.JP

PROJEKT BUDOWLANY

STWIOR

PRZEDMIAR ROBOT
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