* X
* A * :'(Xj'v"‘
OZWOJuU
* ’ * Obszarow
* Wiejskich
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY ! 20142020
NA RZECZ ROZWOJU

OBSZAROW WIEJSKICH

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020".

Zatgcznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego

UMOWA NF ..ccvvvveennnnn. 12023

o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ............. 2023r. w Nowej Stupi pomiedzy:
Gming Nowa Shupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dalej
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy

przy Kontrasygnacie ............coevevriiiiiiiiiiiieenn

a

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolitej POISKI€].........ccvevveevvevreeieerieriniee. z siedzibg W.......cccovvenenn.
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej

NIP o s REGON oo
rEPrezentOWany M  PIZEZ:  cocceceececeese e re e re e (w  przypadku
przedsigbiorcy wpisanego do KRS) ..o z siedzibg ...,

wpisang do rejestru prowadzonego przez Sad REJONOWY ......cccoecvviiiiriiiieniniiiienie e niee e
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS o s NP e ,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania znak:
RGI.ZP.271.4.2023 o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2022, poz. 1710 z p6zn. zm.).

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajgcy, stosownie do ustalen postepowania o udzielenie zamowienia publicznego i
oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz ze
wszystkimi jej zatagcznikami zamowienie pn.. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy
Ogrodowej w miejscowosci Nowa Stupia”, zwanego dalej ,,Zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuje budowe okolo 260 mb odcinka drogi wewnetrznej
(ul. Ogrodowa) wraz z budowag sieci wodociggowej (o dlugosci okolo 250,0 m fi 90
PE), sieci kanalizacji sanitarnej (o dlugosci okolo 140,0 m fi200 PVC), sieci
kanalizacji deszczowej (o dlugosci okolo 240,0m fi 300 PVC), oswietlenia ulicznego o
dhugosci okoto 140 m (z lampami ulicznymi — 5 szt.), polozonej w miejscowosci
gminnej Nowa Slupia. Do obowiazku wykonawcy nalezy zapewnienie badan
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archeologicznych oraz uzyskanie decyzji na prowadzenie badan archeologicznych,
stosownie do zapisow zawartych w pismie Swictokrzyskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach z dnia 29.08.2018r. znak:
ZATIiRA.IA.5152.103.2018. Ponadto zgodnic z postanowieniem Swigtokrzyskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora zabytkéw w Kielcach z dnia 12.10.2021r. znak:
ZATiIRA.IA5152.123.2021 nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny robot ziemnych
przedmiotowej inwestycji na catym jej przebiegu. Dokladny opis przedmiotu umowy,
stanowiagcy integralng jej czg$¢ zawiera SWZ wraz ze wszystkimi zatgcznikami
w szczegblnosci zatgcznikiem nr 9.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot na wilasny koszt wykona projekt czasowej
organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska wymagane odpowiednimi
przepisami, uzgodnienia i zatwierdzenia. Ze wzgledu na fakt, iz droga jest $lepa, roboty
nalezy wykonywa¢ w sposob, ktory bedzie umozliwia¢ mieszkancom dojscie oraz wjazd
I wyjazd z posesji. Brak takiej mozliwosci nalezy zglosi¢ mieszkancom z dwudniowym
wyprzedzeniem.

4. Jako$¢ materialow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej. Cigzar wykazania tej zgodno$ci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogoéw jakosciowych Wykonawca okaze
I przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zaméwienia Wykonawca, zgodnie ze swoja oferta
bedzie stosowal rozwigzania rownowazne W stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan réwnowaznych lub rownowaznych materiatow,
wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacija
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2. Zakres zaméowienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie
ze sztukg budowlang oraz opisem przedmiotu zaméwienia W SWZ wraz zalgcznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3. Realizacja Zadania odbywac¢ si¢ bedzie na warunkach okre§lonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zatgcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okreSlonych w prowadzonym postegpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego na realizacj¢ Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

§5. Integralne cze¢sci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z opisem przedmiotu zamowienia;
2) dokumentacja projektowa;
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3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktdrego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metodg Uproszczong
I szczegotows, kosztorys na cene ofertowg. Harmonogram staje si¢ zatgcznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

§6.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy,

w szczegolnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710)., dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022., poz. 1360.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1634);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7.

§8.

§9.

Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.

Zamawiajacy w szczegolnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzoneg0 przez Wykonawcg jezeli bedzie spetniat
wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezbgdnych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robat;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawce wymogow okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznosci inspektora nadzoru sprawujgcego
funkcje koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac¢ bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wpltyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.
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ROZDZIAL I1l. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z t3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz warunkow
Umowy.

Ogolne obowiazki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegodlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

terminowego wykonania robot zgodnie z Umowg i Harmonogramem;

wykonania wszystkich robot zgodnie z Dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowe, Specyfikacjg techniCzng wykonania i odbioru robot budowlanych i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej, obowigzujacymi normami i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ustawg Prawo budowlane,
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom
budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w Dokumentacji
projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych
standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego;

stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w Szczegolnoséci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robot, jezeli taki obowigzek
wynika z przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materialtdbw zgodnie
z przepisami i dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia udziatu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
Kierownika robot przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawece;
prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnos$ci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materialow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacje okreslajacg charakterystyczne parametry materiatlow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnosci/deklaracjach ~ wlasciwosci  uzytkowych, wnioskach
0 zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
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9)

pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialow i instalowania urzadzen, ktore nie spetniajg wymogow
okreslonych w specyfikacji warunkow zamoéwienia lub nie uzyskaly akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osoéb w zakresie obshugi

instalacji 1 urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na witasny koszt protokotow, opinii itp. w zakresie wykonywanych robat;
12) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,
13) uzyskania w imieniu Zamawiajacego, na koszt wiasny, protokoldw odbioru

niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania;

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgtoszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

swoj koszt, w szczegdlnosci:
sporzadzenie i uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkie] Dokumentacji projektowej, ktora nie byla dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ W Szczegdlnosci
mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udziat w robotach budowlanych osob odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacje i utrzymanie zaplecza niezbgdnego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przej¢cia od Zamawiajacego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
w przypadku koniecznoSci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacjag robdt objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia oswiadczen wlascicieli posesji
0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzgdkowania, przywrocenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomosci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajacego w zZwigzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bgdacym ich whasnoscia;
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu;
doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbgdnych dla wykonania robot np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekow itp., oraz jest zobowigzany do
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zamontowania licznikéw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
konieczno$ci uméw z dostawcami mediow (jesli dotyczy) w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych i
ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy;
8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistOw wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
9) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktdrej sg zatrudnieni;
10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu;
11) dostawg¢ wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajagcych zamontowaniu, a wynikajagcych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac;
12) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrong;
13) zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich w sposob zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie;
14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi
i mienia. W przypadku powstania szkoéd z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrdcenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowiazany jest przy realizacji Zadania zapewnic¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osob¢ wskazang w oferciec Wykonawcy, o ktoérej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osobg¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci

zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktora zamierza petnié¢ obowigzki
kierownika budowy spetnia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,

w stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, 0 ktérej mowa w § 5 pkt. 4;

4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang¢ Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriéw, o ktorych
mowa W ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 i 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
I nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czg¢sci zamowienia, okre§lonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.
§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ jej
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zmiany, jest obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktore majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawceg informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:
a)terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czg$¢ umowy
0 podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

C) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat si¢
z trescig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy 0 podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

f) obowigzkow podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia tych obowigzkow.

Wymogi okre$lone w pkt. 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
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10.

11.

12.
13.

14.

Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wilasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgltasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub umowg o podwykonawstwo, uwzgledniajace
zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z Wwylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy W Sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajacego W specyfikacji warunkow zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaptatg kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw 0 podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

Nie wypetienie przez Wykonawcg obowiazkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu
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15.

16.

budowy podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegal Wykonawca
w celu wykazania speilnienia warunkow udzialu w postgpowaniu 0 udzielenie
zamoéwienia na innego Podwykonawce Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktoérego zasobach
polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

§16.

§17.

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub Kktory
zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce.

Powierzenie przez Wykonawcg wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikoéw w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
wykonania cze$ci  zamowienia  podwykonawcy  dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze przewidywaé potracen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowe] wptata z tego tytutu stanowi odrgbne
zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego.
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Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1.

Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywaé beda czynnosci W zakresie realizacji zamowienia opisane
w SWZ.

. Wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco

dokumentacji zatrudnienia os6b o ktéorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spelnienia wymagan W zakresie zatrudnienia.

. W trakcie realizacji Zamoéwienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca

zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu aktualnego oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

. W celu potwierdzenia zatrudnienia oséb, 0 ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze

zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace
zawartych z osobami, o ktorych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wihasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace zgtoszenie do ZUS osob, o ktérych mowa w ust. 1.

. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcoéOw 1 dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru 1 kontroli
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajacemu dokumentow i o$§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
I 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego

otoczeniem, jak rowniez uzyskatl niezb¢dne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;

2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;

3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wodg, itp.;

4) mozliwo$ci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;

5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart

w cenie ofertowe;j.

Wytyczenie obiektéw i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robot przez

0soby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcey, az

do osiagnigcia stanu poprawnego.
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Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice

§25.

§26.

informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny
spelnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obshuge i dzialanie w okresie trwania
budowy.

Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obstugi urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczalttowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we witasnym zakresie dojazdu do terenu

budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska

§28.

§29.

§30.

§31.

§32.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a W szczegodlnosci: z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz.
699) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021r., poz. 1973).

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed  wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek Iub
w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszaC optate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze ro$linnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktorg nalezy rozumiec
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktorych mowa
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w §11 pkt 8, 9, 11, i 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoly badan i sprawdzen,
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletno$ci i poprawnosci.

§34. ZamawiajaCy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu

otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1IV. TERMIN REALIZACJI

§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ Na ..cceeereerenceennnnn. od

§36.

dnia zawarcia umowy. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia robdt budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego robét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za Kkonieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla

zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory rebot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zamowienia dokonywane bgda odbiory robot zanikajacych oraz

robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robodt. Inspektor Nadzoru dokonuje
sprawdzenia robot i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

§38. Przewiduje si¢ mozliwosci dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw wykonanych

§39.

robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

1. Po zakonczeniu realizacji calego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbior. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania peilnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
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potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis
dokumentujacy, ze ,,wszystkie wbudowane w zakonczony obiekt budowlany
wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji
i bezpieczenstwa pozarowego, posiadaja dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika
budowy i inspektora nadzoru;

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu
Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacjg inspektora nadzoru na tym pismie;
do zawiadomienia Wykonawca dotgczy dokumenty potwierdzajgce spelnienie
warunkéw okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34
stosuje si¢ odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czgsciowego robdt ujawnig si¢ wady to Inspektor

§41.

Nadzoru nie dokona odbioru elementu robdt dotknictego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad z zastrzezeniem ust. 2.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajacemu beda przystugiwaly nast¢pujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nieuniemozliwiaja uzytkowania obiektow
I nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuni¢cia nie dokona odbioru przedmiotu
umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystapienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI: teveernranrenacansanscncannes zl brutto w tym podatek VAT ....ccceeneenn. %
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczatltowego Stanowi zaptate za calosé¢
robdt okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiagnigcia oczekiwanego przez
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Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawcg w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilo§ciami robdt, cenami
I zakresem robot koniecznymi do wykonania poszczegolnych elementow, stanowia
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w cato$ci. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu
i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czg¢sci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towaréw i ustug (VAT).

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku
zmiany sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzys$ci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o ktorej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzgle¢dnieniem,
ze wierzytelnos¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelnoscig warunkows i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
W umowie obowigzkéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktoérej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawcg przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za pracg osob
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzenia za pracg. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem umoéw o prace lub umow
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawcg przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokosci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych umoéw za okres 3
miesiecy sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o0 kwote stanowigca
iloczyn ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zaméwienia
w oparciu 0 minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwot¢ stanowigcg roznice
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pomiedzy Starg i nowa miesieczng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej
osoby oraz liczbe miesigcy pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie
z ustalonym terminem wykonania umowy.

8. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejéciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktorych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dotgczy¢é dowody w postaci poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem umoéw oraz dokumentoéw dotyczacych wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesi¢cy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w o0séb. W takiej sytuacji wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwiekszona o kwote stanowiacg iloczyn
kwoty stanowigcej réznicg pomigdzy nowa a Starg wysokoscig skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w os6b oraz liczb¢ miesigcy pozostatych do
konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitatowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem umoéw oraz deklaracji dotyczacych
wysokosci wptat za okres 3 miesiecy sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona
0 kwote stanowigcag iloczyn kwoty stanowigcej roznice pomiedzy nowag a starg
wysokos$cig Wptat na pracowniczy plan kapitalowy w/w oséb oraz liczbe miesigcy
pozostalych do konca realizacji zaméwienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

ROZDZIALVIIL. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: .......c.eee..... zt

(stownie: ................ zZiotychi ...................... /100) w formie .........................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych
terminach:

1) czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzgca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,
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2) pozostata cze¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzaca do pokrycia roszczen
z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrocona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynigciu okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robot stanowiacych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i

pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki

sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ dorgczony

Zamawiajgcemu nie pozniej niz z chwilg wystgpienia jednej z okolicznosci: uptywu

terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru

koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie

zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do

wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawceg ptatnosci kwoty stanowigcej

5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument gwarancyjny winien

zawierac klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje si¢ do wyplaty kwoty gwarancyjnej

na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zfozone Wraz z oswiadczeniem, ze \Wykonawca
nie Wywigzal sie ze swoich zobowigzan W terminie przewidzianym w umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci

wynagrodzenia, okreslonego w 8§41 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.

Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz

winno obejmowa¢ wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy,

powstale z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.

Ubezpieczenie winno zostaé zawarte z géry na okres realizacji Zadania, o0 ktérym

mowa w § 35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia

okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie

on dokonany w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktorym mowa w §35.

. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje si¢ uzupelni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 41 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos¢

z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,

najpézniej w dniu przekazania placu budowy. Wraz z polisa ubezpieczeniows,

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy optacenie

ubezpieczenia, na okres, o ktorym mowa w ust. 7.
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§43.

§44

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
oryginalu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej oplacenie, W okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

11.Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, 0 ktorym mowa w ust. 7.

12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktorym mowa w § 35 lub
przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedtuzyé okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w §40
ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

Rozliczenie migdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego
i wykonawce bez uwag i zastrzezen.

Wystawiona przez Wykonawce faktura koncowa, powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w art. 106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.).

§45.

§46.

§47.

1. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego
podpisany przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego. Protokot odbioru moze zostaé podpisany, jezeli wykonane elementy
sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

2. Protokot ten bedzie stanowit zatacznik do faktury.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robot i ich
dokonczenia osobie trzeciej podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
I ich dokonczenia osobie trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajgcego z posiadanego rachunku,
w Banku Spoétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr .....................
Za date zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty
dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo Sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami
0 ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowsa.
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§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potragca¢ Wykonawcy kary umowne oraz

§49.

§50.
1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg wszystkich dowodow, o ktorych

1.

inne wydatki obciazajace Wykonawcg zgodnie z trescia Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie 0 podwykonawstwo.

. Jezeli czg$¢ lub catos$¢ robdt objetych fakturg realizowana byta przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z faktura
Wykonawca sktada rowniez Zamawiajgcemu zestawienie nalezno$ci z tytulu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang faktura, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sa w szczeg6lnosci; potwierdzenia
dokonania przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o Otrzymaniu zaptaty.

Za date zaptaty uznaje si¢ date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzestawionych dowodoéw zaptaty.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajacemu odsetek za zwlokg w ptatnosci wstrzymanej kwoty.

W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub  ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemupodwykonawcy. Podstawa do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem kopia faktury, wystawionej przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, obcigzajacej  Wykonawce
/Podwykonawce, do ktorej dotgczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez
Podwykonawcg, Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Protokot odbioru moze zostaé
podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy O podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powolywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacja umowy 0 podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy W Sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaplate czgsci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czgs¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.
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§53.

§54.

. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, 0 ktorym mowa w §52, wad przedmiotu

Umowy, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad

W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstate na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres ......................
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy
moze zadaé naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg na pismie, podajac

termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek

wykonanych robot Zamawiajacy moze zadaé¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usunigcie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajagcy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetiajacego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi istotnych

wad/usterek wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania catosci lub czesci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji i rekojmi

obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim wartos$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadac jego zwrotu w takiej czgsci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy mogg by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajagcych z gwarancji
oraz r¢kojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek begdzie dokonywane w ramach rgkojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zakupit, dostarczyt

i zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzgdzenia, w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy obje¢te odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdéw i urzadzen przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jako$é
przedmiotu zamowienia - obowigzuje okres gwarancji W wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.
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8. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu W czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu  wad/usterek
skutkujacych koniecznos$cig napraw lub wymian urzadzen objgtych odrebnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyl $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wiasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym
zZwigzane.

10. W przypadku wad materiatow i urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odregbnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi.
Wybér uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty
usunigcia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajacemu kare umowng stanowigcg 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 wust. 1,
W nastepujacych wysokos$ciach:

1) za zwloke w wykonaniu prac objetych Umowg - w wysokosci réwnej 0,1%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania Umowy;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwloki;

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
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zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajgcemu W terminie dokumentéw, o ktorych mowa w §18 ust. 3
i 4 — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktorej nie przedtozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, o ktorym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktorym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony na
podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku

z odstgpieniem od Umowy.

§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyréwnawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowg i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowej.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcow przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rgkojmi.
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ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy,
majacych wplyw na wstrzymujacych realizacje wszystkich lub niektorych robot
objetych pierwotnym przedmiotem zamoéwienia (robot podstawowych), 0 czas
op6znienia robot podstawowych spowodowanego wykonaniem robot dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; wydtuzenie nastepuje 0 okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z pigciu ubieglych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie byto mozliwe prowadzenie z tego
powodu robot, prob, sprawdzen i odbiorow;

4) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznos$ci; okoliczno$ci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych stanéw takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia sig¢, choroba co najmniej 40% zatogi
Wykonawcy, choroba catej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastgpstwa, przerwy w dostawie materiatdéw nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawy nie przewiduja w tym zakesie rozwigzan
korzystniejszych dla Wykonawcy;

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych, o okres opoéznienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opodznienia
wykonania robot podstawowych spowodowany uwzglgdnieniem tych zalecen,

Strona 23 z 32



2.

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowg terminie, 0 oOKres oOpodznienia Zamawiajacego W przekazaniu terenu
budowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
Zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1) odstapienia przez Zamawiajacego 0d wykonania czgsci robot zbednych do
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,
a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposob znaczacy nie zmniejsza to
zakresu swiadczen i zobowigzan Wykonawcy;

2) zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, ze nie spowodujg one
podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegolnosci
nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatdbw lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatdbw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ot w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow terenowych,
a w szczegdlnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,;

h) koniecznos$cig usunigcia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej;
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1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

3) roboty dodatkowe, roboty nie objete pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa
lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane
roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sq niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, bqdz te ktore wynikajq z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie rob6t, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta. Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawieral bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roéznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robdt zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli

zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotyczg one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowej.

6. Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentéw, o ktorych

mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
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§63.

minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa S$wigtokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznos$ci z uwzglednieniem czynnikow cenotworczych
przyjetych w dokumentach, o ktorych mowa w § 5 pkt 5.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ be¢dzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie

sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym

zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegolnosci wady wynikajace z nieprawidtowe;j
realizacji robét i czynnosci budowlanych oraz wady materiatdw, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektows.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usung¢ wadliwe materialy i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja wickszej
wartosci — potraktowac¢ jako odpad i usunaé na sktadowisko odpadow na koszt
Wykonawcy.

. W przypadku, o ktorych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania

odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedlug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢

odpowiednia cz¢$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usunig¢cia wad, a po ich usunigciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu Usunigcia wad.

W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie

obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow

okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rzeczoznawcg.

W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady

wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢

Wykonawcy do chwili wykonania robét wolnych od wad potwierdzonych protokotem

odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcg

obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,

wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia

i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia

wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potrgcenie z naleznego

mu wynagrodzenia, a jezeli b¢dzie ono niewystarczajagce zobowigzany jest zwrocic
brakujacg kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania

Wystapienia Zamawiajgcego W tej sprawie.
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6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkow na opinie
rzeczoznawcoéw powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usunigcia oraz Koszty opracowania wyceny, o ktorej mowa w ust. 3.

Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajagcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamoéwien publicznych,
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwo$ci
wykonania Umowy, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,
z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w
terminie okre§lonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

10) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, 0 ktérym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 42
ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktorych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku okreslonym
w §12 ust. 5.

2. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedtug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czgsci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do calej reszty nie spetnionego swiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.
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Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.

1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajaceg0 obciazaja

nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien
sporzadzi¢ dokumentacje, 0 ktorej mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien
odstapienia, dotyczacg wykonanych robot. W razie nie sporzadzenia powyzszych
dokumentéow w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
I mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych

przyshugujacych Zamawiajagcemu w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy i urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego witasnosé

I pozostanag w jego dyspozycji.

Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie

sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cen¢ ofertowa, i zgodny
z Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, o0 ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wigtokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
0 ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §40

i

§66.

§63.
ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony postanawiaja, iz w razie ewentualnych sporéw w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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§67.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa znajduja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r .poz .1129 z p6zn. zm.) oraz inne obowiazujace przepisy
prawa.

§68.
W innych przypadkach ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§69.
Umowg sporzadzono W trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego , jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:
- SWZ wraz ze wszystkimi zalacznikami stanowigce integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
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KARTA GWARANCYJNA
do UmOwy Nr...ccevevvvennrennnnn.. zdnia......coovieiinnnenn.
»Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Ogrodowej w miejscowos$ci Nowa Shupia”
wykonanych rob6t w okresie gwarancji jakosci

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
Przedmiot umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcow.

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan
powstatych w wyniku wykonanej umowy.

4. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec¢
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji WyNoSi «..eeeeeeeeeenceeenss miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

c¢) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad na zasadach
okreslonych umowg;

d) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad lub wymiany rzeczy
na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w §
56 ust.1 pkt. 2) umowy;

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest
zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres Przedmiotu umowy na wolng od wad;

3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktorych strony utrzymuja: stan wojny, kleski zywiotowe;,
strajk generalny, epidemie;

b) normalnego zuzycia budowli lub jego cze¢sci,

¢) szkdd wyniklych z winy Uzytkownika.

4. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotu koncowego odbioru robot.
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. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

§3

Przeglady gwarancyjne

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w polowie okresu gwarancji i na
koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.
. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
. W sklad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.
. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zzadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.
. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1 jeden dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyta Gwarantowi egzemplarz protokotu przegladu.

§4

Wezwanie do usuni¢cia wady i tryby usuwania wad

. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady,
zawiadomi na piSmie Gwaranta o stwierdzonych wadach 1 usterkach.
. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Gwaranta, Zamawiajacy
wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usuni¢cie. Usunigcie wady stwierdza si¢
protokolarnie.
. W razie nie usunigcia, przez Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
ujawnionych wad wykonanych robdt, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.
. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyl Zamawiajacemu rzecz wolng od wad, albo
dokonat naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas
liczony od zgloszenia =zaistnienia wady do chwili usuni¢cia wady stwierdzonego
protokolarnie.
. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
mogg zosta¢ wydtuzone w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§5

Komunikacja

. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ..................

. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyla¢ na adres:

Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Shupia, urzad@nowaslupia.pl
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4. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane sa
informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczong.

5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Integralng czgs$cig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
jej integralng czescia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji Przvimujacy gwarancje

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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