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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia

Budynek | Liceum Ogdlnoksztatcgcego — KLODZKO ul. Wojska Polskiego 11, dziatka

nr56/1

Obreb Centrum, jednostka ewidencyjna Ktodzko-miasto 020802_1.0010.AR_1.68/1
kategoria IX - budynki szkolne

Inwestycja dotyczy wymiany posadzek na korytarzach | i Il pietra budynku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy — POWIAT KLODZKI 57-300, Ktodzko ul. Okrzei 1

2) Instytucja finansujaca INWESTYCIC. ... .uuuuet ettt ettt ettt eeeeea

3) Organ nadzoru budowlanego - Nadzor Budowlany z siedzibg w Ktodzku

N A 4 01BN o
Zarzadzajacy 1ealiZacig UMOWY ... ...ovuiiniitt ettt et e ene e
Przyszty uzytkownik : | Liceum Ogdlnoksztatcgce w Ktodzku

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

Lokalizacja

Budynek | Liceum Ogolnoksztatcgcego w Kitodzku znajduje sie przy ulicy Wojska Polskiego

11. Przedmiotowe korytarze znajdujg sie na | i Il pietrze w budynku.

Przedmiot inwestycji

Inwestycja dotyczy wymiany posadzek w korytarzach | i Il pietra.

Istniejqcy stan zagospodarowania dzialki / terenu

Inwestycja nie dotyczy zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie dzialki / terenu - pozostaje bez zmian;

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uZytkowe

- pozostajg bez zmian

1.3.2  Ogolny zakres robot

Kod wg CPV Nazwa dzialu
Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajqca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot :

Projekt wymiany posadzek | i Il pietra w budynku | Liceum Ogdlnoksztatcagcego w

Ktodzku przy ul. Wojska Polskiego 11.

1.4.1 Spis projektow

Tom1 — Projekt architektoniczno-budowlany

Tom2—- Projekt techniczny



1.42  Spis szczegolowych specyfikacji technicznych
Tom1 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

1.5 Nazwy jednostek projektujgcych

Regionalne Biuro Projektéw Kaja Lewandowska Dtugopole Dolne 54B 57-520 Dtugopole
Zdréj

1.6 Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentac;ji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje
na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptaciji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegodtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Nalezy podac granice terenu budowy i jego charakterystyke okreslajgcq istniejgce warunki
prowadzenia robot ze szczegolnym uwzglednieniem przeszkod i naturalnych uwarunkowan
Jjakie mogg mie¢ wplyw na prowadzenie robot
Teren budowy obejmowal bedzie pomieszczenia korytarzy oraz obszar bezposrednio

otaczajgcy budynek
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na



warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sag
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzgdzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzgdzajacego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoétpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowacé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig.



2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktore wpltywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé
uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg byc¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialtdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz g towarzyszgcymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzqgcych w sklad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg , w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do

wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robat,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robdt
2.3.3 Szczegolowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegodlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe



wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przedstawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie speniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogoing opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.4  Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczehAstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowg.



Kazdy =zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarédwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robdét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzagdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzagdzajgcy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigika obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych roboét robione sg
na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-



prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.
2.5  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzenh

Dokumenty skfadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie
oznaczone hazwg przedsiewziecia i zaadresowane na adres zarzgdzajgcego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatdbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontrakiu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla kt6érych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda

polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedituzenia
terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktore nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:



2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji skladanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwoéci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze byC aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaC na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjig umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, po szesS¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne
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9. Procedura rozruchu

10. Wilasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wytaczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraC szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwo$cig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat pofagczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadéw sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzgdzajqcy realizacjg umowy

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na
placu budowy i utrzymywac do kohca robét biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzqdzenia
4.1  Zrédla uzyskiwania materialow i urzqdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robo6t statych wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badanh laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zZrodia sag
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zZrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowe] specyfikacii
techniczne;.



W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, witaczajgc te, kitdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdbw pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze

uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej

4.2  Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegofowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materialtdbw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.

4.3  Atesty materialow i urzgdzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjig umowy moze dopusci¢é do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte,
wartosé tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5  Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. Zzeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich



jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzadzen bedg
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzgdzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6  Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robaot.

6. Transport

Teren budowy jest tatwo dostepny komunikacyjnie dla srodkow transportu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisdéw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy,
bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot



7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakos$ci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatbw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacja umowy
moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajagce,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzagdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie



zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich
odnoszg sie wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wehodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3,
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, kiore majg by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2  Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach

wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym



czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wypfaty.

Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr cze$ciowy

c) odbiodr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

10.  Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania

oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom |
.Budownictwo ogolne”

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty tynkarskie
1.1. materiaty:
wapienne wg PN65/B-14502
cementowe wg PN-65/B-14504
gipsowe wg PN-75/B-14505
cementowo — wapienne wg PN-65/B-14503
piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

ORLN=

1.2. Zasady ogolne:
1.2.1. Przed przystgpieniem do robdét tynkarskich, uzupetniajgcych po zdjeciu cokotow i
listew przypodtogowych, powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu  surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
1.2.2. podtoze winno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajgcy bardzo dobrg

przyczepnosc¢ tynku.
1.2.3. marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego.
1.2.4. tynk powinien byé na catej powierzchni Scisle powigzany z podtozem a w tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegolne warstwy tynku powinny Scisle przylega¢ do siebie
na catej powierzchni.
1.2.5. tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.
1.3.  Przygotowanie podtoza:
1.3.1. podtoze powinno by¢ rowne, ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie

zwilzone wodg.
1.4. Parametry techniczne:

1. przyczepnos¢ do podioza 0,25kG/cm?

2 grubos¢ tynku 18 mm

3 odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

nie wigksze niz 2 mm/m a od kierunku poziomego nie wigksze niz 3
mm/m.

Roboty malarskie
2.1. malowanie wewnetrzne Scian
2.1.1. farby zgodnie z opisem dla wszystkich rodzajow tynkow
2.1.2 przygotowanie podtoza pod malowanie wewnatrz;

po wyschnieciu tynkow podtoze zagruntowac
2.2. malowanie tynku renowacyjnego: malowanie po 20 dniach po zakonczeniu

tynkowania
2.2.1. wykona¢ gruntowanie $cian w celu wzmocnienia podtoza i zmniejszenia jego

nasigkliwosci gruntownikiem , po uprzednim zatarciu szpachla  ewentualnych
spekan tynku. Srodek rozcienczyé z wodg 1:1 i naktadaé pedzlem lub poprzez natrysk.
2.2.2. malowanie farbg wykonaé¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku w dwéch kolejnych
warstwach

Posadzki i podtogi:

4.1. Posadzki:

4.1.1. Materiaty — ptytki GRES o wymiarach 30 x 30 cm gr. min. 8 mm, IV grupa

$cieralnosci, antyposlizgowos¢ R10, matowe, rektyfikowane, kolor bezowy — wybér zgodny

z projektem zatwierdzonym przez Konserwatora Zabytkow

4.1.2. Wykonanie posadzki:
Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét budowlanych,
robot tynkarskich oraz ewentualnych robét instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji. Ptytki uktada¢ na wylewce samopoziomujgcej w czesciach
korytarzy A, B, C, D, i E. W korytarzu F plytki uktada¢ na ptycie OSB.



Posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, wzér uktadania ptytek — w mijanke, prostopadle do dtuzszych scian. Spoiny
miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ 2 mm. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg
nalezy usungc¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki
powinna byé réowna i stanowi¢ poziomg albo o okreslonym pochyleniu spadku.
Nierownosci powierzchni mierzonej jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a
posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dlugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
by¢ wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

5. Wylewka samopoziomujgca na trudne podtoza
Typ: Cementowy, samopoziomujacy podktad podtogowy zbrojony wiéknem
polipropylenowym.
Grubos¢ warstwy: 5-45 mm.
Zastosowanie: Do wykonywania gtadkich i wypoziomowanych podktadéw
podtogowych pod ré6znego rodzaju wyktadziny i pokrycia podtogowe.
Podtoza: Beton, podktady cementowe, izolacje akustyczne, folie, papy, ptytki
ceramiczne, kamienne, lastriko, podktady anhydrytowe, ogrzewanie
podtogowe, deski, ptyty OSB, parkiet.
Wytrzymatosé: Wysoka, z mozliwoscig ruchu pieszego po 3-5 godzinach od
aplikaciji.
Skurcz liniowy: Niski, co zapewnia zwiekszone bezpieczenstwo.
Materiaty wykornczeniowe: Mozliwos¢ stosowania pod wszelkiego rodzaju
materiaty wykonczeniowe.
Pomieszczenia: Do stosowania wewnatrz nowych lub remontowanych
budynkéw mieszkalnych oraz obiektéw uzytecznosci publicznej jak biura,
szpitale, szkoty, sklepy, kina itp.
Wzmocnienie: Produkt wzmocniony jest widknami polipropylenowymi, co
sprawia, ze jest odpowiedni na rézne podtoza, w tym tzw. “trudne”.

arch. Kaja Lewandowska



