
1 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa: Przebudowa drogi w miejscowości Sieraków  
gmina Kutno 
 
 

 

Lokalizacja: działka nr 52 i 89/1 
obręb: 0025 – Sieraków   
jednostka ewidencyjna: Kutno  

 

 
 

 

Inwestor: Gmina Kutno  
Ul. Wincentego Witosa 1 
99-300 KUTNO 

 
 

 

 

Opracował:   Data opracowania:  Podpis 

 Krzysztof Kami ński  08.2022  

EGZEMPLARZ   NR 1

DYREKCJA INWESTYCJI 
w KUTNIE Sp. z o.o. 
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a 

 

Centrala: (024) 355 23 55 
                    502-272-046 
 

NIP: 775-23-71-323 
REGON: 472940619 

 

e-mail: biuro@dikutno.pl
 



2 

 

Słownik kodu CPV: 

 

• Usługi Projektowe, zarządzania i nadzoru 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

74264000-7 Usługi zarządzania budową 

74262100-4 Usługi nadzorowania placu budowy 

• Roboty drogowe 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 
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 CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Wstęp 

Niniejszy program funkcjonalno - użytkowy jako dokument stanowi podstawę do: 

- Przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę 

- Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych 

- Zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie 

dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 

Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami: „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje się, 

że te pojęcia są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały użyte uznaje się 

za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

związanych z budową dróg gminnych i wewnętrznych. Wykonawca wykona obiekty w 

pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami które zapewnią 

bezpieczne i sprawne poruszanie się samochodów 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do 

uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego 

wykonania robót czy dostaw, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień , interpretacji. 

1.2 Zakres zamówienia 

Niniejsze zadanie obejmuje: 

I ETAP  - Zaprojektowanie i przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Sieraków 

długości ca 782,6 mb - działka 52 Obręb Sieraków 

II ETAP  - Zaprojektowanie i przebudowę drogi gminnej nr DG102227E w miejscowości 

Sieraków długości ca 1322,5 mb - działka nr 89/1 obręb Sieraków 

2. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA I 

WYKONANIA 

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi w skład której 
powinny wchodzić: 

- Projekty (materiały do zgłoszenia) zawierające wszelkie uzgodnienia 

pozwalające na skuteczne uzyskanie zgłoszenia na wykonanie prac 

budowlanych. Zamawiający zamierza wykonać prace z pominięciem kanału 

technologicznego wobec czego niezbędne będzie uzyskanie odstępstw od jego 
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budowy. 

- Projekt czasowej organizacji ruchu 

- Projekt docelowej organizacji ruchu 

- Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót 

- Kosztorys z podziałem na branże opracowany metodą uproszczoną 

- Inne opracowania - projekty rozbiórek, badania, uzgodnienia itp. niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

o Opracowanie projektu, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu przez 

cały okres trwania budowy. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla 

projektowanego odcinka oraz jej wprowadzenie. 

o Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem projektowym ,konstrukcyjnym, 
oraz wymaganiami STWiORB 

o Zapewnienie nadzoru archeologicznego (w razie konieczności) 
o Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Inwestycje zlokalizowane są na terenie Gminy Kutno. 

3.1 Stan istniejący 

1) Droga wewnętrzna na działce 52 obręb Sieraków 

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Odwodnienie odbywa się poprzez pobocza i 

spadki powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych i na tereny rolnicze przyległe 

do drogi. Nawierzchnia jezdni na całym odcinku gruntowa. Uzbrojenie podziemne w 

postaci: sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna 

Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi: 

− klasa techniczna - brak 

− prędkość projektowa - 30 km/h, 

− przekrój drogi jednojezdniowa jednopasmowa, 

− istniejąca jezdnia szerokości 4,30 - 5,20 m, 

− odwodnienie jezdni - rowy otwarte, 

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy: 

− klasa techniczna - brak 

− prędkość projektowa - 40 km/h, 

− kategoria ruchu: KR-1 

− dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś, 

− przekrój drogi 1 x 1, 
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− jezdnia szerokości  3,50 m, 

− pobocza obustronne 0,75 m, 

− odwodnienie jezdni - rowy otwarte, 

2) Droga gminna nr DG102227E na działce 89/1 obręb Sieraków 

Teren stanowi pas drogowy drogi gminnej. Odwodnienie odbywa się poprzez pobocza i 

spadki powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych i na tereny rolnicze przyległe 

do drogi. Nawierzchnia jezdni na całym odcinku gruntowa. Uzbrojenie podziemne w 

postaci: sieć wodociągowa i sieć energetyczna napowietrzna 

Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi: 

− klasa techniczna - droga klasy D 

− prędkość projektowa - 30 km/h, 

− przekrój drogi jednojezdniowa jednopasmowa, 

− istniejąca jezdnia szerokości 2,80 - 5,10 m, 

− odwodnienie jezdni - rowy otwarte, 

Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy: 

− klasa techniczna - droga klasy D 

− prędkość projektowa - 40 km/h, 

− kategoria ruchu: KR-1 

− dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 100kN/oś, 

− przekrój drogi 1 x 1, 

− jezdnia szerokości  3,50 m, 

− pobocza obustronne 0,75 m, 

− odwodnienie jezdni - rowy otwarte, 

3.2 Powiązania w lokalnym układzie komunikacyjnym 

Droga gminna i wewnętrzna znajdują się w sieci dróg lokalnych gminy Kutno. Drogi te 

znajdują się w północno-wschodniej części gminy Kutno w pobliżu autostrady A1. Drogi 

te połączą drogę wewnętrzną na działce 40 obręb Sieraków o nawierzchni bitumicznej z 

dwoma drogami technicznymi autostrady A1 a poprzez nie z miejscowością Grotowice w 

gminie Oporów oraz z drogą powiatową 2123E w miejscowości Komadzyn 

3.3 Kanał technologiczny. 

Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego. W związku z tym do 

obowiązku Wykonawcy należeć będzie uzyskanie odstępstwa od wykonania. 
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4. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE I KONTRAKTOWE 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z 

przepisami prawa, wytycznymi oraz normami branżowymi szczegółowymi 

postanowieniami niniejszego PFU. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Koordynacji prac wykonywanych przez zarządców sieci zarówno podczas prac 

projektowych jak i podczas wykonywania robót na terenie budowy. Przed 

przystąpieniem do prac zarządcy sieci planujący wejście na plac budowy przedstawią 

Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac. 

2. Koordynacji prac projektowych objętych zakresem PFU. 

3. Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich opracowań 

geotechnicznych, geodezyjnych, badań, pomiarów, warunków technicznych i 

uzgodnień oraz opinii i decyzji wymaganych prawem, w przypadku konieczności. 

4. Przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji planu zagospodarowania, a także 

dokumentacji projektowej. 

5. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia tymczasowej organizacji 

ruchu, a następnie wdrożenia i utrzymania organizacji. 

6. Realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową. 

7. Prowadzenia badań kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych. 

8. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Sporządzenie dokumentacji odbiorowej/powykonawczej - operatu kolaudacyjnego 

zawierającego wykaz rozliczeń, wyniki badań i pomiarów, inwentaryzację 

powykonawczą oraz inne elementy wymagane przepisami odrębnymi jak również 

zapisów umowy z Zamawiającym. 

10. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na terenie objętym 

przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy 

uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości w 

wycenie kosztów inwestycji. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem 

zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich 

wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w 

obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności w: 

Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, Ustawie o drogach publicznych z 
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dnia 21 marca 1985 roku, Ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 

roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 1994 roku, 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 

marca 1999 roku, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 

lipca 2003 roku. Wszystkie prace należy wykonać w oparciu o wydane decyzje, 

warunki i uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. 

12. Wykonawca przekaże wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do 

użytkowania. 

13. Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody, decyzje 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty w/w uzgodnień i 

decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca. 

14. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzoną organizacją ruchu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie uciążliwy z 

funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją oraz zapewnić przejezdność ulic 

i dojazdów do posesji podczas prowadzenia robót. 

16. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w 

energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. W trakcie realizacji 

inwestycji Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów sieci o wskazanie 

miejsc poboru mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dozór mienia na terenie prowadzenia 

robót. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i 

p.poż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie 

objętym inwestycją i poza nim a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

19. Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do 

wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń 

materiałów/urządzeń obowiązujące u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, 

na wniosek Zamawiającego, do przedstawienia próbek materiałów i urządzeń 

proponowanych do wbudowania. 
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20. Przedstawienie certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów/deklaracji 

zgodności z obowiązującymi normami lub innych dokumentów dopuszczających 

materiały do stosowania na wbudowane wyroby budowlane będą jednym z warunków 

odbioru robót. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej 

podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza w razie 

konieczności). 

22. Inwentaryzację powykonawczą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej z 

graficznym odwzorowaniem inwentaryzowanych obiektów, z zachowaniem topologii 

w układzie współrzędnych 2000 w powiązaniu z mapą zasadniczą obejmującą teren 

inwentaryzacji. Mapa inwentaryzowanych obiektów powinna być wykonana w 

rozbiciu na warstwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 

lutego 2015 roku w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 

mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 

obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67 poz. 582) 

23. Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą 

podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać 

szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: 

kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną itp. oraz 

ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji z robotami budowlanymi. 

Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami budowlanymi należy 

poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie użytkownika 

uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia (jeżeli nie 

zostanie to uwzględnione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej 

zobowiązany jest uwzględnić ryzyko związane z usunięciem wszystkich ewentualnych 

i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót z 

elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury 

podziemnej i nadziemnej. 

24. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na 

jego koszt. 

25. Wykonawca (jeśli to konieczne) uzyska uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych 

odnośnie transportu materiałów. 

26. Wszelkie zniszczenia dróg i nieruchomości w trakcie wykonywania prac Wykonawca 

naprawi własnym kosztem doprowadzając je do stanu nie gorszego niż pierwotny. 

27. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem 
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zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji. 

28. Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powykonawczą (zawierającą m.in.: dokumenty 

potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i 

urządzeń, wyniki i protokoły badań, sprawdzeń i prób) wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej). 

29. Podstawą wyceny jest kalkulacja własna oferenta uwzględniająca opracowanie 

projektu i realizację robót na podstawie PFU i SIWZ, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 

całej dokumentacji przetargowej. 

30. Wykonawca winien opracować wycenę inwestycji metodą uproszczoną z podziałem 

na poszczególne elementy realizacji. 

31. Wycenę należy sporządzić w oparciu o PFU, SIWZ oraz ewentualną wizję lokalną w 

terenie. 

32. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne 

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i 

czynności, które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac. 

33. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na 

podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty. 

5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - WYMAGANIA 

5.1 Zakres i warunki opracowania dokumentacji projektowej 

o Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować: Uzyskanie 

aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 (z 

naniesionymi granicami własności i numerami działek sąsiednich oraz z reperem 

roboczym), 

o Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (w tym opracowanie karty informacyjnej lub raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji 

środowiskowej) - jeśli decyzja nakłada obowiązek wykonania urządzeń ochrony 

środowiska należy uwzględnić je w wykonywanych projektach budowlanych i 

wykonawczych, w przypadku konieczności - (o ile zajdzie taka konieczność), 

o Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uporządkowanie gospodarki wodno- 

ściekowej w tym rejonie (skrzyżowanie z rowem melioracyjnym  R-I-4) wraz z 

opracowaniem operatu wodno-prawnego, zawierającego elementy wyszczególnione w 
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Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - (o ile zajdzie taka konieczność), 

o Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew kolidujących z planowanymi 

pracami, oraz projektu nasadzeń (w przypadku konieczności rekompensaty 

ekologicznej, niekoniecznie w pasach drogowych. Uwaga: Projekty w zakresie 

związanym z terenami zielonymi należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska 

Gminy Kutno) 

o Opracowanie przedmiarów, kosztorysów scalonych. 

o Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o Opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych dla uzyskania 

pozwolenia na budowę lub decyzji ZRiD, lub zgłoszenia. 

o Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego w stosunku do wykonywanych projektów 

oraz wszelkich opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia, 

o Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

o Przygotowanie dokumentów do pozwolenia na użytkowanie. 

 

5.2 Założenia w zakresie konstrukcji dróg i zjazdów 

1) Droga wewnętrzna na działce 52 obręb Sieraków 

� Wykonanie profilowania na istniejącej nawierzchni z kruszywa 

� Wykonanie korytowania poza istniejącą nawierzchnią z kruszywa 

� Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej poza nawierzchnią 

jezdną z kruszywa łamanego 0/63 grub. 20cm 

� Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

0/31,5  grub. 10cm 

� Wykonanie warstwy wiążącej szer. 3,5 m, grub. 4 cm 

� Wykonanie warstwy ścieralnej szer. 3,5 m, grub. 4 cm 

� Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szer. 

0,75, grub. 15cm 

2) Droga gminna nr DG102227E na działce 89/1 obręb Sieraków 

� Wykonanie profilowania na istniejącej nawierzchni z kruszywa 

� Wykonanie korytowania poza istniejącą nawierzchnią z kruszywa 

� Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej poza nawierzchnią 

jezdną z kruszywa łamanego 0/63 grub. 20cm 

� Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

0/31,5  grub. 10cm 

� Wykonanie warstwy wiążącej szer. 3,5 m, grub. 4 cm 

� Wykonanie warstwy ścieralnej szer. 3,5 m, grub. 4 cm 
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� Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 szer. 

0,75, grub. 15cm 

3) Zjazdy do posesji i na pola 

� Wykonanie korytowania na istniejącej nawierzchni  

� Wykonanie zjazdu z kruszywa łamanego 0/31,5  grub. 15cm 

� Zjazdy do każdej posesji i na każdą działkę 42 szt. x śr.15m2 

� W miejscach istniejących rowów należy przewidzieć przepusty ze 

ściankami oporowymi pod zjazdami 

 

5.3 Zawartość dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, 

uzgodnienia, badania i analizy, które umożliwi ą prawidłowe wykonanie zadania. 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, 

wytycznymi, STWiORB oraz z niniejszym Programem Funkcjonalno -Użytkowym. Jeżeli 

prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji bądź sprawdzeniu przez osoby do tego uprawnione lub uzgodnione przez 

odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji, sprawdzeń bądź uzyskanie 

uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt. Wszelkie wymagane 

uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. 

Uwaga: 

Wykonawca robót przed złożeniem dokumentacji projektowej do zatwierdzenia w 

stosownych urzędach i instytucjach zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię 

Zamawiającego. 

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

o Zakres robót do wykonania zamówienia jest określony w załączonym przedmiarze. 

Przedmiar jest jednak narzędziem poglądowym co do zakresu i nie stanowi podstawy 

do roszczeń w przypadku nieścisłości ilościowych. 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych wyrobów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami projektu organizacji robót i poleceniami Zamawiającego, 

o W ramach robót Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia kolizji, tj. wszystkich 

przeszkód, które mogą wystąpić przy realizacji zadania. Dotyczy to urządzeń 

podziemnych i nadziemnych, poprzecznych i wzdłużnych takich jak: teletechnika, 

energetyka, rurociągów dla różnych mediów i innych obiektów mających wpływ na 
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prawidłową realizację zadania, 

o Wykonawca na własny koszt dokona naprawy ewentualnie uszkodzonych kabli oraz 

innych urządzeń w trakcie robót, 

o W przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych punktów osnowy geodezyjnej, 

reperów, znaków regulacji, itp., Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia, 

o Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych 

(równoważnych) w odniesieniu do: technologii wykonania i wyrobów przyjętych w 

dokumentacji projektowej. Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać 

akceptację Zamawiającego, Projektanta oraz właściciela bądź użytkownika danego 

obiektu/urządzenia, 

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Zamawiający, poprawione 

przez Wykonawcę na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność, 

o Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących normach i wytycznych. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca, 

o Roboty ziemne wykonawca zobowiązany jest prowadzić w taki sposób, aby nie 

spowodowały one utraty stabilności korpusu drogowego i skarpy, 

o Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, 

wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury drogowej pod nadzorem 

uprawnionych pracowników, 

o Wykonawca w ramach ceny kontraktu jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza 

budowy, przestrzegając przy tym przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy oraz 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zaplecze ma spełniać wszystkie wymogi w zakresie 

sanitarnym, technicznym, administracyjnym, gospodarczym i magazynowym. 

o Wykonawca w ramach ceny kontraktu zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót podczas trwania aż do zakończenia i 

bezusterkowego odbioru końcowego. 

o Wykonywane roboty muszą być stale nadzorowane przez zgłoszonego w umowie 

Kierownika Budowy/Kierowników Robót, 
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o W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zabezpieczenia 

i ochrony placu budowy oraz do utrzymania tymczasowej organizacji ruchu, 

 

6.2 Osoby odpowiedzialne za realizację w zakresie robót budowlanych 

Zgodnie z umową, osobą odpowiedzialną na etapie procesu projektowania jest Kierownik 

Budowy i ewentualnie Kierownicy Robót branżowych. Osoba, która na bieżąco konsultuje 

i omawia szczegóły dotyczące realizacji robót budowlanych w danym zakresie, musi być 

wpisana do umowy jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. Zamawiający nie 

będzie konsultować realizacji robót z innymi osobami poza Kierownikiem Budowy lub 

Kierownikami Robót. Wszystkie odbiory robót: zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowe oraz końcowe muszą odbywać się przy udziale Kierownika Budowy lub 

Kierowników Robót (odpowiednich w danej branży). W przypadku nieobecności 

Kierownika Budowy lub Kierownika Robót (odpowiedniej branży), Zamawiający może 

odstąpić od odbioru, a Wykonawca powinien wystąpić ponownie z wnioskiem o odbiór do 

Zamawiającego. 

6.3 Wymagania dotyczące zastosowania nowych materiałów budowlanych 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę wyroby wchodzące w zakres zadania muszą 

posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych świadectwa dopuszczenia i 

odpowiadać aktualnym normom i muszą być nowe. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyroby budowlane które: 

> są oznakowane znakiem CE, co oznacza jego zgodność z normą zharmonizowaną, 
europejską oceną techniczną lub krajową specyfikacją techniczną; 

> są oznakowane znakiem budowlanym, wskazującym, że wyrób budowlany jest 
zgodny z Polską Normą lub krajową oceną techniczną; 

> posiadają deklarację właściwości użytkowych wskazującą, że wyrób budowlany 
jest zgodny z Polską Normą lub krajową oceną techniczną; 

Wszystkie materiały i wyroby zakupione przez Wykonawcę niezbędne dla realizacji 

zadania Wykonawca dostarcza na swój koszt z uwzględnieniem kosztów transportu, 

załadunku, wyładunku, ewentualnych przeładunków wyrobów oraz transportu 

technologicznego. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 



15 

 

materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

6.4 Kontrola jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych wyrobów. 

Wykonawca zapewni w razie potrzeby odpowiedni system kontroli, włączając w to 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań wyrobów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał 

pomiary i badania wyrobów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

ustala Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań wyrobów i robót ponosi 

Wykonawca. Wykonawca będzie dokonywał w Dzienniku Budowy zapisy dotyczące 

postępu prac budowlanych. 

7. ODBIORY ROBÓT 

7.1 Kolejne etapy odbioru robót 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

o odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

o odbiorowi częściowemu, 

o odbiorowi końcowemu, 

o odbiorowi gwarancyjnemu. 

7.2 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać : 

o kopię umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą wraz z aneksami oraz 

ewentualne umowy z podwykonawcami, 

o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót, 
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o dziennik(i) budowy, 

o przyjętą do realizacji dokumentację projektową z naniesionymi, przyjętymi do 

realizacji zmianami i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy- dla 

wszystkich branż, 

o protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

o wyniki kontroli jakości, wyniki pomiarów geodezyjnych, atesty na wbudowane 

wyroby, prefabrykaty i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania; 

o recepty i ustalenia technologiczne, 

o wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz z 

potwierdzeniami ich usunięcia; 

o  rysunki i opisy służące realizacji obiektu (w miarę potrzeby), 

o operaty geodezyjne wykonane w trakcie realizacji budowy, 

o książki/karty obmiaru w miarę potrzeby, 

o dziennik montażu (tylko dla przypadku realizacji obiektu budowlanego metodą 

montażu) 

o  geodezyjne pomiary powykonawcze. 

o  inwentaryzacja wykonana na kopi mapy zasadniczej, poświadczoną stosowną klauzulą 

przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

o  korespondencje i inne dokumenty, mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru, 

o  inne dokumenty wymagane art. 57 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane odpowiednio 

do zakresu wykonywanych robót; Dokumentacja powykonawcza powinna być 

przekazana zamawiającemu w 2 egz. w formie papierowej oraz w 2 egz. w formie 

elektronicznej w formacie nieedytowalnym i edytowalnym inwentaryzację w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót Wykonawca złoży uaktualnioną 

mapę inwentaryzacji powykonawczą dla terenów na których prowadzone były prace i 

terenów przyległych do Właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i przekaże Zamawiającemu pisemne potwierdzenie przekazania. 

Równocześnie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie tejże mapy. 

7.3 Odbiory gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, według uznania Zamawiającego, 

nie rzadziej niż raz w roku i zawsze kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w 

okresie obowiązywania gwarancji. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który 

podpisują strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego strony określą zakres 

usterek i termin do ich usunięcia. 
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8. INORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

8.1 Zasady ogólne prowadzenia prac 

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. 

Dotyczy to zwłaszcza prac prowadzonych na wysokości, w wykopach czy strefie 

urządzeń dźwigowych. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia „planu 

bioz". 

8.2 Zakres robót. 

- Ułożenie warstwy odsączającej z piasku / pospółki 

- Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

- Ułożenie warstwy wiążącej/wyrównawczej z betonu asfaltowego 

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

- Ułożenie poboczy z kruszywa 

 

8.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy 

8.4 Zagrożenia w trakcie robót 

Roboty drogowe 

Utrudnieniem w prowadzeniu prac będzie ruch pojazdów po drogach oraz ruch 

pieszych. W związku z tym należy: 

- prawidłowo i starannie oznakować roboty 

- wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane 

niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich postępu, 

- do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duże, o 

czytelnym piktogramie 

- podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zapora biało- czerwona 

o szerokości deski 30 cm, 

- konstrukcja pachołków i znaków przenośnych używanych do oznakowania robót musi 

zapewniać odpowiednią stabilność, 
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- poza ww uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie 

obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy 

pomarańczowej. 

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas 

budowy. 

8.5 Instrukta ż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, przeprowadza się jako: 

• szkolenie wstępne 

• szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

powinno zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkoleń oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika. 

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 

nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 

lata. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 
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• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

• udzielania pierwszej pomocy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

8.6 Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 



20 

 

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy: 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 

• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej; 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych; 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 

sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Szczegółowe zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „planem bioz”. 

8.7 Uwagi 

Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości 

większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się 

przenośna apteczka. Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed 

wejściem osób postronnych, a tablica budowy powinna być ustawiona w miejscu 

widocznym. Na tablicy budowy należy podać telefony alarmowe do: 
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• straży pożarnej (najbliższa jednostka); 

• pogotowia ratunkowego (najbliższa jednostka); 

• policji (najbliższa jednostka). 

Pozostałe numery telefoniczne należy umieścić na tablicy informacyjnej zgodnie z Prawem 

Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, nadzór budowlany, itp.) 

Przed rozpoczęciem robót należy wskazać pracownikom punkt PPOŻ, umożliwi ć dostęp 

do źródła zasilania (przyłącza budowlanego) maszyn i urządzeń elektrycznych oraz 

zapewnić dostęp do pomieszczeń sanitarnych (w-c, łazienka, barakowóz z zapleczem 

socjalnym). 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 

rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie 

bezzwłocznie poinformować Projektanta. 


