Urzgd Miasta
Jastrzebie-Zdroj

Biuro ds. Zamowien Publicznych

Jastrzebie-Zdroéj, dn. 06.07.2020 .

BZP.271.14,2020
We rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
»Petnienie funkcji inzyniera Projektu nad realizacjg projektu - Podniesienie drég najazdowych
oraz wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.0. - jezdnia poludniowa w
Jastrzebiu-Zdroju”

Korzystajgc z uprawnienia wynikajgcego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6in. zm.) Zamawiajacy informuje, iz w zatgczeniu przesytamy zaktualizowany
wzOr umowy stanowigcy zatgcznik nr 8 do siwz.

Wobec powyiszego dziatajagc w mysl art. 12 ust a w zwigzku z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamoéwier
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Zamawiajacy informuje, iz zmianie ulega termin
sktadania i otwarcia ofert, na dzie:

- termin sktadania ofert: 22.07.2020 r. do godz. 10.50,
- termin wniesienia wadium: 22.07.2020 r. do godz. 10.50,
- termin otwarcia ofert: 22.07.2020 r. godz. 11.00,

Ponadto korzystajac z uprawnienia wynikajagcego z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6in. zm.) Zamawiajacy informuje, iz;

1. Zmianie ulegaja zapisy pkt. 11.1, kiéry otrzymuje nowe brzmienie:

»11.1. Oferte nalezy ztoiy¢ przy uizyciu $rodkdw komunikacji elektronicznej za posrednictwem
Platformy nie pdZniej niz do dnia 22 lipca 2020 r., do godz. 10:50”.

2. Zmianie ulegaja zapisy pkt. 12.1, ktéry otrzymuje nowe brzmienie:
»12.1. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 22 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr A304 Urzedu

Miasta Jastrzgbie-Zdrgj

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia pozostaja bez zmian.

Przewodnigzycy ji Przetargowej I
Barbara Choflakowska

Rozdzielnik:
Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/transakcja/336606

Kopia:
Wydz. BZP a/a

Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 163 |
al. J6zefa Pitsudskiego 60 | 44-335 Jastrzebie-Zdrdj | Polska

www.jastrzebie.pl



Zatacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA (wzdr)
1K1.272. 2020
W dnid coevveeeenenee, w Jastrzebiu-Zdroju, pomiedzy Miastem Jastrzebie-Zdroj, w imieniu ktérego wystepuja:
1 cmsinmisie s
2o ranssnnnmpssennunsnnes bR A TAREAE
oraz

JSW S.A., ul. Jana Pawta Il 4, 44-330 Jastrzebie-Zdrdj, ,KWK Borynia-Zofiéwka” — Ruch Zofidwka
w Jastrzebiu — Zdroju, ul. Rybnicka 6, w imieniu ktorego wystepujg:
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zwanym w dalszej czesci umowy Inzynierem Kontraktu,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Iniyniera Kontraktu w przetargu
nieograniczonym z dnia .......ccceeeeienen. zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajacy zamawia, a Iniynier Kontraktu przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Petnienie funkgji
inzyniera Projektu nad realizacjq projektu - Podniesienie drég najazdowych oraz wiaduktu drogowego w
ciggu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.0. - jezdnia poludniowa w Jastrzebiu-Zdroju”, zwanego dalej
»Przebudowq”.

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu polegajacej na nadzorze prawidtowej
realizacji ,Przebudowy”.

Na przedmiot umowy skiada sie zakres zgodny z niniejsza umowa oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia
(OPZ), stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Inzynier Kontraktu zabezpieczy wykonanie na wiasny koszt nastepujacych prac:

o Koszt zorganizowania Zaplecza Inzyniera Kontraktu, wraz z odpowiednim wyposazeniem, ktdre
zagwarantuje plynng i prawidlowg realizacje przedmiotu zamdwienia, a takze podiaczenia Zaplecza
we wszystkie niezbedne media i ich optacania, m. in. sie¢ elektryczng, internetowg oraz WC.

o Koszt uczestnictwa, dojazdu, m. in. srodkéw transportu, paliwa i ubezpieczenia Inzyniera Kontraktu
i jego Zespotu na spotkania z Zamawiajacym i spotkania z Wykonawcq robdt budowlanych, a takie
koszt dojazdéw do Zamawiajgcego lub miejsca realizacji ,Przebudowy” okreslonego w OPZ, w okresie
gwarancji oraz po tym okresie do ztozenia wyjasnielt w organach kontrolnych.

o Koszt sporzadzania i ewentualny koszt przesytania do Zamawiajacego wyjasnien lub dokumentacji,
dotyczacej realizacji i rozliczenia ,Przebudowy”, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce
robdét budowlanych.

§3
Terminy obowigzywania przedmiotu niniejszej umowy:
1. Termin rozpoczecia: dzief zawarcia umowy.




2. Termin realizacji: 2 lata od podpisania umowy, tj. do dnia ........ceenuee. z mozliwoscig przediuzenia terminu
bez zwiekszenia wartosci przedmiotowego zaméwienia, do czasu rozliczenia zadania z Wykonawca
robot budowlanych.

3. Wynagrodzenie w ramach tego zadania bedzie pfatne od momentu podpisania umowy z Wykonawcq
robdt budowlanych, z uwzglednieniem § 8 ustep 5 lit. c).

4, Dopuszcza sie mozliwo$¢ przediuzenia czasu realizacji nadzoru przez Inzyniera Kontraktu w wyniku
nieprzewidzianego dodatkowego zakresu robét budowlanych, niezbednych do wykonania zadania.

5. Zmiana jakiegokolwiek terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie kazdorazowo regulowana
aneksem do umowy.

6. Ponadto po zakornczeniu robdt, w trakcie okresu zglaszania usterek lub wad lecz nie diuzej niz
przewiduje to koricowa data gwarancji Wykonawcy robdt budowlanych, Inynier bedzie uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych, ktére odbywad sie beda zczestotliwoscia co 12 miesigcy oraz
w przegladzie koricowym. Inzynier Kontraktu sporzadza¢ bedzie dokumenty i przekazywa¢ bedzie do
akceptacji Zamawiajgcemu zawierajgce m.in.:

e ocene ewentualnych roszczen wzajemnych Zamawiajacego | Wykonawcy robat budowlanych;

e sprawdzanie Koricowych Oswiadczen Wykonawcy robdt budowlanych;

e weryfikacje ostatecznych rozliczein Wykonawcy robdt budowlanych.
Inzynier Kontraktu, dokonujac odbioréw obiektéw i urzadzern dokona zaklasyfikowania Srodkéw
trwalych wg KST- GUS, sporzadzi iprzekaze Zamawiajgcemu niezbedne dane dla wystawienia
dokumentéw OT.

§4
1. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy wykonywanie zakresu czynnosci, okreslonego w Opisie
Przedmiotu Zamowienia, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.
2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie projektu budowlano-wykonawczego wraz
z niezbednymi zalacznikami Inzynierowi Kontraktu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
3. Po zawarciu umowy Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnic¢ w razie potrzeby personel niezbedny
do prawidlowego swiadczenia ustug zwigzanych z zarzadzaniem niniejszym projektem.

§5
Funkcje Kierownika Zespolu Inzyniera Kontraktu petni¢ bedzie: ......cccoovnvniciiiciininiieninns
Funkcje Inspektora nadzoru robot drogowych petnic¢ bedzie: ...,
Funkcje Inspektora nadzoru rob6t mostowych petnic bedzie: ...,
Funkcje Inspektora Nadzoru ds. sieci wod.-kan., urzadzen cieplnych i gazowych pefni¢ bedzie:

BN e

(S, ]
M
Lo
=
=
O,
D
=
%)
=]
@
=
-
=]
=
s3]
=
o
o
™~
O
=
[ =4
o
e
9.
(17
a,
=
=
~N
flat]
Q.
N
1
=1
o
1)
=
3
(2]
~N
=
~
(=]
=
@
1)
=
5
-
(=]
[17]
=
[1°]
=
(o))
1]
—~
-
(2]
~N
=
-~
o
-
=]
©
=
O~
log
«D
o
N,
(1)

..............................................

Funkcje Inspektora Nadzoru ds. sieci telekomunikacyjnych bedzie petnic: ...
Funkcje Inspektora ds. Rozliczert petnié bedzie: ...,

Funkcje Geodety petnié bedzie: ....ccovrineivemnenercnvennnn.

Funkcje koordynatora ,,Przebudowy” ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie: .....innncniiininiiinnnns

W igal = ion

§6
W przypadku koniecznosci zmiany danej osoby, wymienionej w § 5 pkt 1-do 8, wymagane jest uzyskanie
zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem wykazania doswiadczenia i uprawnien
na poziomie spetniajgcym wymagania okreslone w SIWZ, a w przypadku zmiany osoby kierownika Zespotu
Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru robét drogowych i mostowych , uzyskania przez nich co najmniej
takiej ilosci punktéw, jak zostata przyznana na etapie sprawdzania ofert.




§7

1. Iniynier Kontraktu bedzie realizowat przedmiot umowy wylgcznie sitami wilasnymi/powierzy
podwykonawcy*, wykonanie czesci przedmiotu umowy zgodnie z zatacznikiem nr 2 do umowy.

2. Iniynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacych petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

3. Wykaz podwykonawcdw (firm), uczestniczacych w wykonywaniu zamdwienia stanowi Zafgcznik nr 2
do umowy.

4. Zatacznik, o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wypetni¢ niezwlocznie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

5. Zafgcznik nr 2 lub jego zmiana nie wymaga sporzadzania odrebnego aneksu do umowy i staje sig jej
integralng czescig z chwilg jego podpisania przez obie strony.

6. W przypadku niezgtoszenia podwykonawcy uznaje sie, ze Inzynier Kontraktu bedzie realizowat
przedmiot zamoéwienia wytgcznie sitami wiasnymi. W takiej sytuacji Zafqcznik nr 2 uwaia sie za
nieohowiazujacy.

*niepotrzebne skresli¢
§8

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ustalone na

podstawie oferty Inzyniera Kontraktu.

2. Koszt calego zadania zgodnie z przeprowadzonym przetargiem w dniu ........cocoviiniiinnnns r. nie moze
przekroczy¢ Kwoty: wioeesie. netto + podatek VAT ...coeviiiiiianens T e brutto, (stownie:
........ ) i zostat podzielony na nastepujace czesci:

e  kwota ..ccoeveennens netto + podatek VAT .......cccoeu. 2t = wuueeenes 2t brutto (stownie: ...................), pfatne

z budzetu Miasta Jastrzebie-Zdréj,
Klasyfikacja budzetowa:

Platnew ok 2020 .cunsnsisisiisinsms ,
Platne w roku 2021 .......ceevvieieeeeniminersnesrersernsressenans "
Platne wiioku 2021 .o ;
o kwota ..o zt netto + podatek VAT .ceiciciiiena 2t = e, zt brutto (stownie:

veeennenneenns), Platne z budzetu JSW S.A.

Zapfata za wykonanie umowy dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktdrym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow i ustug.

3. Ustalona w ust. 2 cena brutto jest obowigzujaca w catym okresie waznosci umowy inie bedzie
podlegac waloryzacji, z zastrzezeniem § 9, § 10, § 11, § 12 niniejszej umowy.

4. Kwota, okreslona w ust. 2 niniejszej umowy, wyptacona bedzie w podziale na réwne kwoty, co miesiac,
na podstawie prawidlowo wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur na Zamawiajacego.

5. Dopuszcza sie rozliczenie zadania fakturami cze$ciowymi, wystawianymi zgodnie z opisem ponizej:

a) 80% kwoty wynagrodzenia umownego wyptacane bedzie od miesigca nastepujacego po
miesigcu, w ktdrym podpisana zostata umowa z Wykonawca robdt budowlanych, do terminu
okreslonego w § 3 pkt 2. Nalezna kwota platnosci w tym okresie zostanie podzielona na réwne
czesci, przypadajace na kazdy miesigc.

Podstawa rozliczenia bedzie protokot potwierdzajgcy odbiér danego zakresu prac
(zrealizowanego w danym miesigcu pracy Inzyniera Kontraktu), podpisany przez Zamawiajgcego
i dofgczany do kazdej faktury.

b) 20% kwoty wynagrodzenia umownego zostanie wyptacone fakturg koricowa na podstawie
koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy, po terminie zakoriczenia irozliczenia
»Przebudowy”.

c) W przypadku przesuniecia terminu realizacji niniejszego zamodwienia, kwota ustalonego
w niniejszej umowie wynagrodzenia, pozostafa do wyplaty na rzecz Inzyniera Kontraktu, ulegnie
proporcjonalnemu rozbiciu na réwne czeséci. Rozbicie pozostatej do wyptaty kwoty nastapi
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poczawszy od miesigca nastgpujacego po miesigcu, w ktérym podpisano aneks do niniejszej
umowy.

6. Zapis o zmianie Zrédta finansowania moze zosta¢ zmieniony w formie pisemnego, jednostronnego
oswiadczenia Zamawiajacego, ktéry w terminie 7 dni od jego sporzadzenia, przeéle go Iniynierowi
Kontraktu.

7. Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokotu odbioru prac przez koordynatora
ustanowionego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

8. Woynagrodzenie przystugujace Inizynierowi Kontraktu bedzie regulowane przelewem z konta
Zamawiajacego na rachunek Inzyniera Kontraktu w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przyjecia
faktury do zaplaty przez Zamawiajacego, prowadzonego w banku ............... (011 |

9. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wskazany rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy,
b) dla wskazanego rachunku bankowego zostat utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

§9

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmiany wysokosci wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu, z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku zmiany:

a) obowigzujacej stawki VAT —zmiana moze dotyczy¢ zaréwno zwiekszenia jak i zmniejszenia kosztow
wykonania zamodwienia,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, iz zmiany te bedg mialy
wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Inzyniera Kontraktu i dotycza okresu wykonywania
zadania w terminie umownym, w ktérym zadanie miato by¢ wykonane, z uwzglednieniem zapiséw § 10
i§g11.

3. Zmiana wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu wymaga dla swojej waznosci zmiany umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontraktu w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§10
1. Kaidorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt b), ¢) i d),
Inzynier Kontraktu jest obowigzany pod rygorem utraty prawa do ubiegania sie o zmiane wynagrodzenia,
przedstawi¢ Zamawiajgcemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, pisemny wniosek,
w ktdrym wykaze wplyw na koszty wykonania zamdéwienia:
a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
c) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Jednoczesnie Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do przedtozenia propozycji nowego wynagrodzenia,
potwierdzonego powotfaniem sie¢ na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja ww. zmiany. Zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie moze nastapi¢ po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
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pkt a) dotyczy tylko tych pracownikéw, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie réwne wynagrodzeniu
minimalnemu albo tych oséb, ktérych stawka godzinowa nie przekracza wysokosci minimalnej stawki
godzinowej. W przypadku gdy wynagrodzenie danego pracownika przewyisza wynagrodzenie
minimalne lub stawka godzinowa osoby przekracza wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, nie moze
stanowi¢ ono podstawy do ubiegania sie o podwyiszenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu.

3. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt b), )

nalezy dolgczy¢ dowody swiadczace o wystapieniu tych okolicznosci, a w szczegdlnosci:

a) liste pracownikow/osdoh zaangazowanych w realizacje umowy oraz

b) zaswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz

¢) zaswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu podatku dochodowego od oséh fizycznych oraz

d) oswiadczenie o nie zaleganiu z wyptatg wynagrodzenn pracownikom oraz osobom fizycznym,
z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne w okresie objetym umowg oraz

e) inne dowody potwierdzajace okoliczno$¢ powodujacg zmiane wysokosci wynagrodzenia, np.
umowa o prace itp.

4. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt d) nalezy

6.

dotaczyé dowody swiadczace o wystgpieniu tych okolicznosci, a w szczegdlnosci:

a) liste pracownikow/oséb zaangazowanych w realizacje Umowy oraz

b) dowdd zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitalowych (np. w formie
os$wiadczenia itp.) oraz

c) dowdd dokonywania wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych (np. w formie cswiadczenia
itp.)

Lista, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 pkt a winna zawieraé¢ w szczegéInosci dane kazdej osoby zaangazowanej

w realizacje umowy, w tym:

a) petniong funkcje,

b) zakres wykonywanych prac przy realizacji zamdwienia,

c) rodzajzawartej z nig umowy,

d) wskazanie zaangazowania danej osoby w procesie realizacji zadania wraz z dowodem $wiadczacym
o procentowym zaangazowaniu danej osoby w procesie realizacji zadania (np. oswiadczenie
osoby/pracownika, ktérego ww. okolicznosci dotycza),

e) wysokoé¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie
przepisow wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne (wraz ze
stosownym wyliczeniem réznicy pomiedzy wynagrodzeniem dotychczasowym, a tym dokonanym
po zmianie przepisow) - wymaog wynikajacy z niniejszego punktu dotyczy tylko ust. 3.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do przediozenia listy oséb zaangazowanych do realizacji

zamdwienia wraz z podaniem danych, o ktorych mowa w ust. 5 réwniez na wniosek Zamawiajacego,

we wskazanym przez niego terminie.

7. Zamawiajacy ma prawo do zgloszenia pisemnych zastrzeien co do zasadnosci propozycji zmiany
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wynagrodzenia, jezeli:

a) zadanie bedzie bezzasadne,

b) zmiany, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 pkt b), c) i d) nie wplyna na koszt wykonania zaméwienia przez
Inzyniera Kontraktu,

c) zostang przedstawione nierzetelne dane lub

d) zadanie bedzie zawierato omyiki i btedy rachunkowe.

Brak zgtoszenia zastrzezen nie oznacza uznania roszczen Inzyniera Kontraktu w tym zakresie.

Zmiana wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 9

ust. 1 pkt b), ¢) i d) moze obejmowac okres nie wczesniejszy niz liczony od dnia wejscia w zycie

przepisow powodujgcych zmiany: wysokosci ptacy minimalnej albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci

wptat do pracowniczych planéw kapitatowych oraz nie wczesdniej niz od daty, w ktérej zmiany te




wywotaty wplyw na koszt wykonania zamdéwienia przez Inzyniera Kontraktu.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie Inzyniera
Kontraktu ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji zamowienia publicznego wynikajaca
z wplat do pracowniczego planu kapitatowego dokonanego przez Inzyniera Kontraktu.

§11
W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu podlega
waloryzacji zarowno w zakresie podwyzszenia jak i obnizenia, o kwote wynikajaca ze zmiany stawek.
W przypadku zaistnienia zmiany, o ktérej mowa w ust. 1, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji i przedstawienia do rozliczenia czesciowego przedmiotu umowy
zrealizowanego do dnia poprzedzajacego dziei wejscia w zycie zmiany stawki VAT,
Inzynier Kontraktu w zakresie o ktérym mowa w ust. 2 wystawi fakture VAT zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Natomiast realizacja przedmiotu umowy dokonana od dnia ustawowej zmiany stawki VAT
zostanie rozliczona i zafakturowana przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z postanowieniami zawartymiw
umowie.

§12

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 bedzie skutkowato koniecznoscig dokonania zmian
w budziecie Miasta Jastrzebie-Zdrdj albo w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, aneks do umowy
zostanie zawarty nie wczesniej niz po przyjeciu tych zmian przez wiasdciwy organ.

1.

a)

b)

2.

§13
Ptatnikow nalezy oznaczyé w nastepujgcy sposdb:

Jastrzebie-Zdréj — Miasto na prawach powiatu
Aleja Jozefa Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj
Ptatnik oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT. NIP 6332216615

Jastrzehska Spétka Weglowa S.A.
ul. Jana Pawta Il 4, 44-330 Jastrzebie-Zdréj
Ptatnik oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT. NIP 6330005110

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jest podatnikiem ,VAT” i zostat zarejestrowany pod numerem
identyfikacyjnym NIP .......ccocormveniniiieinninins
Jednoczesnie oswiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§14

Strony postanawiajg, ze:

1.

2.

Kary umowne bedg naliczane Inzynierowi Kontraktu w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku niestawienia sie na cotygodniowe]j radzie budowy oraz uméwionych spotkaniach,
osoby wskazanej przez Zamawiajgcego z Zespotu Inzyniera Kontraktu — w wysokosci 1000,00 zt za
kazdg osobe,

b) w przypadku niewykonania pisemnego polecenia dotyczacego realizacji zadania w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego — w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Inzynier Kontraktu zapfaci Zamawiajacemu kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Inzyniera Kontraktu —w wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8
ust. 2 umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego lub nieterminowego wykonania warunkéw umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

Przez nienalezyte wykonanie umowy nalezy rozumie¢ w szczegélnosci:

a) nieobecnosé¢ Inzyniera Kontraktu wraz z jego zespotem na 3 kolejnych radach budowy




b) brak biura Inzyniera Kontraktu w ciggu 2 miesigcy od podpisania umowy

c¢) zatwierdzenie wykonanych robdt bez dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w
budownictwie

d) w przypadku stwierdzenia 3 zatwierdzonych biednych obmiaréw uznanych do zaplaty przez
Inzyniera Kontraktu

e) w przypadku uznania do zaptaty robét nie wykonanych.

Przez nieterminowe wykonanie umowy nalezy rozumie¢ w szczegélnosci:

f) przediuzajaca weryfikacja ztozonych dokumentéw przez Wykonawce o ponad 60 dni

g) braku reakcji na wezwania do wyjasnien ztozonych przez Inwestora ponad 45 dni”

. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyny wyrazonej w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z zaptatg wynagrodzenia do czasu zaptaty kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z faktur Inzyniera Kontraktu.

. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia

brutto za przedmiot umowy

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzarn wynikajacych z umowy spowodowane

dziataniem sily wyiszej, w tym w szczeg6lnosci w postaci pandemii wirusa SARS-CoV-2 (CoVID - 19)

7adna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoéci.

§15

. Zakazuje sie zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 2 umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmian postanowieli niniejszej umowy:

a) wzakresie zmian wartosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
w przypadku zmiany:

—  obowiazujacej stawki VAT — zmiana moze dotyczy¢ zaréwno zwigkszenia jak i zmniejszenia
kosztéw wykonania zamdwienia,

—  wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— gdy zaistnieje jakakolwiek okolicznos¢, o ktérej mowa w art. 144 ustawy PZP, ktéra ma
bezpoéredni wplyw na warto$é wynagrodzenia przewidzianego za realizacjg zadania,

b) w zakresie zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy jezeli dotyczy to podmiotu, na ktérego zasoby
Inzynier Kontraktu sig powotywat na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu. W takich okolicznosciach wykonawca
obowigzany jest wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Inzynier
Kontraktu sie powolywat w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

¢) w zakresie podwykonawcéw, wykazanych na etapie ztozonej oferty lub, ktorych koniecznos¢
ujawnienia wynikia na etapie realizacji zamoéwienia, ktorym Inzynier Kontraktu powierzyt lub ma
zamiar powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia,

d) w zakresie 0séb posiadajacych wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzen losowych
uniemozliwiajacych udzial tej osoby w realizacji zadania (w takim przypadku wymagane jest
uzyskanie zgody Zamawiajacego). Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem wykazania
doéwiadczenia i uprawnien na poziomie spetniajgcym wymagania okreslone wSIWZ, a w przypadku
zmiany osoby Kierownika Zespotu Inzyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru robot drogowych



i mostowych, uzyskania przez nich co najmniej takiej ilosci punktéw, jak zostafa przyznana na etapie

sprawdzania ofert,
e) w zakresie zmiany terminow realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

zmiany terminu w umowie na realizacje robdt budowlanych.

zmiany obowigzujacych przepiséw prawa powodujacej koniecznoéé¢ wykonania dodatkowych
ustug nadzoru inwestorskiego przez Inzyniera Kontraktu lub ich petnienia przez okres diuzszy
niz okreélono w Umowie o czas niezbedny do wykonania takich ustug,

zmiany obowigzkéw Inizyniera Kontraktu, ktdrych wykonanie nie jest motliwe
w przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug nadzoru
inwestorskiego,

wstrzymania wykonania przedmiotowej Umowy przez Zamawiajagcego w zwigzku z
rozwigzaniem umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawca i koniecznoscia
przeprowadzenia przez Zamawiajacego postgpowania celem wyboru nowego wykonawcy
robét o czas niezbedny do przeprowadzenia tych czynnodci, z zastrzezeniem iz za ten okres nie
bedzie przystugiwato Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenie.

f) Dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania Umowy w sytuacji:

wczeéniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér sprawowal
Inzynier Kontraktu, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukoniczenia robét budowlanych.
W przypadku skrécenia terminu realizacji pozostata do wyplaty nalezno$¢ zostanie dodana do
faktury koncowej,

rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktorymi nadzér sprawowat Inzynier Kontraktu,
odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

g) Dopuszczalna jest zmiana zakresu obowigzkow Inzyniera Kontraktu w sytuacji:

zmiany przepiséw obowiazujacego prawa lub innych regulacji obowigzujacych Zamawiajacego,
ktére weszly wiycie po terminie sktadania ofert, z ktérych wynikaja dodatkowe obhowiazki
zwigzane ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego,

koniecznosci powtérzenia ustug lub zwiekszenia ich zakresu w tym w szczegodlnosci jezeli
rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcg robét budowlanych, co
spowoduje konieczno$¢ ponownego wykonania poszczegSlnych ustug przez Inzyniera
Kontraktu, z zastrzezeniem, iz wynagrodzenie pozostaje bez zmian.

3. Warunkiem dokonania ww. zmian jest zlozenie wniosku przez strong inicjujacq wraz z opisem

i uzasadnieniem proponowanej zmiany.
4. Zmiana postanowieri zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Inzynier Kontraktu realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, jednakze odstapienie takie jest uzaleznione od
wezwania Inzyniera Kontraktu do zmiany sposobu wykonania iwyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu.

b) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w
tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznoéciach. W takim wypadku Iniyniera Kontraktu moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

¢) Odstapiod realizacji , Przebudowy”.




2. W razie odstgpienia od umowy:
a) Zamawiajacy dokona odbioru ustug przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za ustugi, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,
b) Inzynier Kontraktu zabezpieczy i przekaze Zamawiajacemu cala dokumentacje dotyczacq realizacji
projektu.
§17
W razie zaistnienia, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, nieprzewidzianej wczesniej koniecznosci
przetwarzania danych osobowych, strony oéwiadczajg, iz zawrgq stosowna umowe powierzenia
przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami RODO.

§18
Cesja wierzytelnosci nie jest dopuszczalna bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§20
Spory jakie moga wynikngc na tle niniejszej umowy rozstrzyga Sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egz. dla Inzyniera Kontraktu, 3 dla
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy Inzynier Kontraktu
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Wykaz podwykonawcdw (firm), uczestniczgcych w wykonywaniu zaméwienia pn.:

»Peinienie funkcji inzyniera Projektu nad realizacja projektu - Podniesienie drég najazdowych
oraz wiaduktu drogowego w ciggu DW 933 nad torami JSK Sp. z 0.0.
- jezdnia potudniowa w Jastrzebiu-Zdroju”

Nazwa firmy Adres siedziby Rodzaj oraz zakres prac
Podpis i pieczatka 0s6b uprawnionych do Podpis i pieczgtka osob uprawnionych do
wystepowania w imieniu Zamawiajacego wystepowania w imieniu Inzyniera Kontraktu
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