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B.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
11 Przedmiot ST
Tematem zadania jest: ,Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla inwestycji polegajacej na

budowie budynku Swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w Gosciencinie”.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia

umowy na wykonanie robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamdwien (CPV). Wymagania ogélne
zawarte w ST dofyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowat w powigzaniu ze

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane

—  Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
e  Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

o Kafegoria: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

—  Grupa: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
e  Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryt i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
o Kategoria:
45262300-4 - Betonowanie
45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia
4526310-% - Zbrojenie
45261000-4 - Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
specjalistyczne
45262500-6 - Roboty murarskie
45432111-5 - Posadzki elastyczne
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45431000-5 - Ktadzenie ptytek

e  Klasa: 45410000-4 - Tynkowanie
e  Klasa: 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
o Kategoria: 45442100-8 - Roboty malarskie

—  Grupa: 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
e  Klasa: 4£5320000-6 - Roboty izolacyjne

o Kategoria: £5321000-3 - Izolacja cieplna i akustyczna

—  Grupa: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e  Klasa: 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
o Kategoria:
45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4 OkreSlenia podstawowe i definicje

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq

jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiekfem matej architektury, jak: drogi,
sieci, techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych
sie na catoSt uzytkowa.

Budynek - nalezy przez to rozumiet taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Dokumentacja techniczna, projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez Rysunki,

stanowiaca zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
sporzadzong przez Wykonawce;

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét;

O MONOPISTUDIO © 412428717 O studio@monopi.pl O www.monopi.pl 3


http://www.monopi.pl/

STWIOR

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA /KONSTRUKCJA

Inspektora nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci
wykonania robdt zgodnie =z obowigzujacymi przepisami, projektem budowlanym i specyfikacjg
techniczna;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowga
odpowiedzialno$t za prowadzong budowe;

Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami Wspdlnego
Stownika Zamodwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340
z 16.12.2002, z pozn. zm.)

Ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow,
wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru;

Laboratorium - laboraforium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robot,
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - s3 fo state i fymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-

uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji;

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robdt oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzace cze$t terenu budowy.

Podwykonawca - oznacza kazd3 osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
oséb.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekfora nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej;

Przedmiar robdt - nalezy przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnoSci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona

w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
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naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
Rysunki - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

ST/SST/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

Teren budowy - nalezy przez to rozumiet¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiet tytut prawny

wynikajagcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;
Przedmiar robdt - nalezy przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnoSci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

Obmiar _robdt - pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nieobjefych przedmiarem;

Odbiér - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem;

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb tfrwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do

stosowania we wzajemnym poreczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robot

15.1 ZgodnoSt robot z Dokumentacjy Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i s3 integralng czescig umowy, a wymagania w
nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijat. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byc

zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane
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sg za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatdow muszg byC jednorodne i wykazywat zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub
materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projekfowg lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byt niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizaftor przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i
szczegotowe omdwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.
Moze sig zdarzyt, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle
w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykonal wtasne zatozenia dotyczace robdt. Jezeli
podczas przetargu zatozenia te okaza sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zostat zmienione lezy to
w gestii Wykonawcy i ani organizator przefargu ani Zamawiajacy nie s3 za fo odpowiedzialni.
Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg i doSwiadczeniem tak, aby mogt
przygotowal oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyt wszelkie informacje tak aby moc przedtozyt taczng cene.
Wykonawca moze pozyskat dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty w drodze zapytah do
Zamawiajacego lub organizatora przefargu o doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentacji

przeftargowe;.

1.5.2 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie ferminem przekazania ferenu budowy

nastepujace dokumenty:

—  o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robdt).

Inwestor przekaze fteren budowy wykonawcy w ferminie ustalonym umowga. W dniu przekazania placu

budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru

mediow w sposdb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).
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1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4 Zaplecze budowy
Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane

Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

15.5 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byt
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczat roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24

godziny po ofrzymaniu fego polecenia.

15.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaSciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskat od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

15.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:
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—  podejmowal wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na ferenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh lub
ucigzliwoSci dla oséb lub wtasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowal zniszczed w S$rodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

—  wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawca.

1.5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowat materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega

dodatkowej optacie.

15.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bed3 na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie

powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
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15.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegat bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagah okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie

koszforysowej.

1.5.11 Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z ferenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkdow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21 O0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg byt zastosowane materiaty i urzadzenia dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie spetniajgce wymagania jakoSciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami i atestami. Materiaty powinny by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w ST.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom na koszt Wykonawcy
w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub tez w okreSlonym przez Zamawiajgcego
miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przechowywat: certyfikaty, afesty

i dopuszczenia do stosowania.

2.2 Akceptowanie uzytych materiatow

W ferminie ustalonym zapisami w Umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
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zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrdodta w sposob ciggty spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta s3 niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byt z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtaSciwoSci kolorystycznych w czasie

catego procesu eksploatacji.

2.3 Rownowazne stosowanie materiatow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane s3 konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty
lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie s3g one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny
i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia
paramefrow i charakterystyki pracy poszczegolnych urzadzeh. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzadzen o parametfrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach
katalogowych. Dopuszcza sige zastosowanie urzadzen, armatury rownorzednych tj. o rownych lub
lepszych parametrach technologicznych, o rdéwnych lub lepszych parametrach materiatowych,
zapewniajacych rowng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$c oraz rowne lub mniejsze zuzycie energii
elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczac od daty podpisania konhcowego
protokotu odbioru robdt. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen o wiekszym
zuzyciu energii elektrycznej niz wyspecyfikowano w dokumentacji.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach
technicznych, o rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepsza

trwatoSc i niezawodnos¢.

2.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z fterenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed3 one pofrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSt i wtasciwo$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bed3 zlokalizowane w obrebie ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wszelkie miejsca sktadowania powinny byt doprowadzone do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu gdy bedg wywiezione na sktadowisko, do
zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, muszg byt zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byt
zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dofyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze byt pdozniej zmieniany bez jego zgody.

L.  TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwoSci manewrowe materiaty bedg dostarczane na teren jednostki
Srodkami transportu do 5 ton. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na drogach wewnetrznych jednostki oraz

dojazdach do terenu wykonywanych prac.
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4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt
dopuszczone przez wtasSciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wtasny
koszf, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

4.3 Transport poziomy:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich $rodkéw transportu poziomego, jakie
nie powodujg uszkodzefn przewozonych materiatow i elementow. Liczbe i rodzaje Srodkow transportu
nalezy okresli¢ w oparciu o przyjeta organizacje prac. Powinny one zapewnit prowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

L.L Transport pionowy:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu
pionowego z inspektorem nadzoru. Wybodr Srodkow tfransportu pionowego wymaga szczegdlnej

starannosci przy realizacji robot w zabudowie zwartej oraz na terenie czynnego obiektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robof,
dokumentacja projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projekfowej i w ST, a takze normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich ofrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi wykonawca.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki

Sprzet i nadmiar Materiatow.

5.2 Szczegdtowy Harmonogram Realizacji Robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajacemu i Uzytkownikowi harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym
opisem zabezpieczeh.

Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda
mogty zostal rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac

muszg odpowiadal aktualnie obowigzujgcym normom.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakoSci probek

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wtaczajagc w fo personel, laboratorium, sprzef,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestofliwoScig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarftymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreSlone w normach, wytycznych
i ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Materiaty dostarczone na plac wykonywanych prac beda dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta wraz z opisem ich stfosowania i opisem spetnienia norm oraz bed3 materiatami | kategorii.
Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty uzyte do prac zostang poddane badaniom na koszt
wykonawcy w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac lub tez w okreSlonym przez

Zamawiajacego miejscu.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byt z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwost
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowat mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badaf

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zzrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
konfroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do ftego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnoSc materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badah dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierat probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, fo Inspekftor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na

wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST.
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W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagah bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

— Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwesfora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane frwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opafrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

—  Rejestr obmiaréw - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

—  Dokumenty laboratoryjne - dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawca bedzie gromadzit w
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét, winny one byt udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego;
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6.7.1 Pozostate dokumenty budowy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,

—  profokoty z narad i ustalen,

—  korespondencja w czasie realizacji prac,

notatki i uzgodnienia.

6.7.2 Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bed3 zawsze dostepne dla Zamawiajaceqgo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukofnczenia

wszystkich robot zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beds zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zosftana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca winien posiadat wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bed3 przez Wykonawce utrzymane w dobrym

stanie przez caty okres trwania robot.

1.3 (Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza

sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposodb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byt dotaczone w formie

oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi czeSciowemu,

—  odbiorowi kofcowemu,

—  odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
8.2 0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewenfualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogédlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.
GotowoSt danej czeSci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakze Inspektora.
JakoS¢ i iloSC robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg przeftargowa, projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czeSciowy

W niniejszej inwestycji nie dokonuje sie odbioréw czesciowych, procedury odbiordw nalezy
przeprowadzal zgodnie z zapisami w Umowie. PtatnoSci czeSciowe dokonywane bed3 na podstawie
protokotow potwierdzajgcych procentowe zaawansowanie robdt podpisanych przez wtasciwego

branzowo Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu.

8.4 Odbiér ostateczny (konicowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
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piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiggniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzic wpisem do
dziennika budowy Inspektor nadzoru inwesforskiego. W fterminie usftalonym zapisami Umowy Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okresSlonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badah i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, PN i ST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej lub ST z
uwzglednieniem folerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploafacyjne obiekfu i
bezpieczehnstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny kodczy sie wydaniem

Swiadectwa Przyjecia.

8.5 Gwarancje i rekojmie

Ustala sie, ze w okresie gwarancji od dnia podpisania protokotu usuni¢cia usterek wykazanych w
protokole odbioru koncowego i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj wtasny koszt, miedzy
innymi do przeprowadzania na wtasny koszt przegladow w iloSci co najmniej 2 razy do roku o ile
producent danych materiatow lub urzadzehn nie zaleca dokonywania przegladéw gwarancyjnych
czeSciej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego, usuwania w uzgodnionym z Zamawiajacych
terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad, przeprowadzania napraw robot, ktore nie sg skutkiem
niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajgceqo.

Wtasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego realizowane zgodnie z przeznaczeniem
danego urzadzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji.

Uprawnienia z ftytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie lat trzech, liczac od dnia
wydania Swiadectwa Przyjecia. Warunki dotyczace odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji

okreslono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.

O MONOPISTUDIO © 412428717 O studio@monopi.pl O www.monopi.pl 18


http://www.monopi.pl/

STWIOR

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA /KONSTRUKCJA

8.6 0dbior pogwarancyjny
Odbi6ér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekfu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru osftatecznego Wykonawca jest
zobowiazany

przygotowal operat kolaudacyjny zawierajacy:

—  projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy - oryginat i kopi€,

—  obmiar robdt (jeSli jest wymagany),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

—  atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

—  sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

—  protokdt prob i badah,

—  protokdt odbioru robdt zanikajacych,

—  rozliczenie z demontazu jeSli jest wymagane,

—  wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— wykaz przekazywanych kluczy,

—  oSwiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce

do odbioru w ferminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe i system ptatnoSci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414, z pdzn. zm)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 20 poz. 1126 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnial notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnoSci, oraz sposobu oznaczania wyrobdow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.
2004 nr 195 poz. 2011),

Polskie normy odnoszace sie do realizowanych prac budowlanych i materiatow.
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