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Wz6r umowy

Umowa Nr ...cceeeee J/WIR/Z/ ..crnuvarnnn Y 2T

zawarta w dniu .....cccoceeeeveeceeeiee roku w Ptocku, miedzy:

Gminga Miasto Ptock z siedzibg w Plocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, zwang dalej: ,Zamawiajacym”,
reprezentowana przez:

zwanymi facznie ,Stronami”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa", zostala nadana nastepujaca tres¢:
81
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019,
poz. 1843) - dalej: ,Prawo zaméwien publicznych” albo ,Pzp” - w wyniku dokonania przez
Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw
Zamowienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, robét budowlanych
zwiazanych z realizacja inwestycji drogowej pn. ,Budowa Nowej Przemysfowej na odcinku od
wezta ,, Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem
terendow inwestycyjnych na terenie osiedla ,, Trzepowo” w Ptocku”, zwanej dalej ,,Obiekt”, w tym:

Etap I - Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezla ,, Trzepowo” obwodnicy pétnocno -
zachodniej miasta Plocka do drogi powiatowej nr 5205W” (dalej: ,,Etap 1"),

Etap II - Budowa ukiadu komunikacyjnego wraz z niezbedna infrastruktura dla strefy
inwestycyjnej miasta Plocka na osiedlu ,, Trzepowo"” (dalej: , Etap II").

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi
przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia tresci SIWZ - dalej:
~Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia” albo ,,SIWZ"”, w tym dokumentacja, przez
ktorg nalezy rozumiec:

a) dokumentacje dla zadania pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezfa
~Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem
terenéw inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo” w Plocku”. Budowa Nowej
Przemystowej na odcinku od wezta , Trzepowo” obwodnicy pétnocno - zachodniej
miasta Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W” - Etap I, wykonang przez MBZ Andler,
Tomczak Sp.j., ul. Maslana 8/10, 87 — 800 Wioctawek,

b) dokumentacje dla zadania pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta
~Trzepowo” w Ptocku do skrzyzowania z droga powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem
terenéw inwestycyjnych na terenie osiedla , Trzepowo” w Pfocku”. Budowa uktadu
komunikacyjnego wraz z niezbedna infrastruktura dla strefy inwestycyjnej miasta
Ptocka na osiedlu ,, Trzepowo” - Etap II, wykonang przez MBZ Andler, Tomczak Sp.j., ul.
Maslana 8/10, 87 - 800 Wtoctawek,
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c) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania.

Dokumentacja opisana w lit. a) - c) posiada pierwszenstwo w zakresie interpretacji wg
nastepujacej kolejnosci:

1) Projekt budowlany,
2) Projekt wykonawczy,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

2) Oferta Wykonawcy,
3) Szczego6towy harmonogram rzeczowo - finansowy - dalej: ,Harmonogram”.

Do celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z opisang w ust. 2 kolejnoscia.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy Projektem budowlanym,
Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych - rozbieznosci
bedga rozstrzygane na korzy$¢ Zamawiajacego.

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym w
projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, albo nabytych na wtasny koszt i wtasnym staraniem, albo pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdéw niz wtasnos$é, zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania przedmiotu Umowy
Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym. Zatgczony do SIWZ przedmiar robét jest elementem
pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan,
twierdzen lub zarzutéw.

§2

Harmonogram

1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji w
terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajqcego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwila jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji badz zgtosi uwagi do
Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu prac przygotowawczych i robét budowlanych dla Obiektu,

2) Harmonogram nie jest szczegotowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz robdt
budowlanych z rozbiciem na poszczegdlne branze lub posiada niedostateczne uszczegétowienie
poszczegélnych branz w stosunku do wykonywanych odcinkéw robét, z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegolnych proceséw wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5) w Harmonogramie wystepujgq btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany przez Wykonawce, badz podpisany zostat przez osoby
nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robét budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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1)
2)

8) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg elementéw scalonych,
9) Harmonogram jest niezgodny z Tabelg elementéw rozliczeniowych,
10)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, wartos¢ czy zakres robot objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest przedtozenia Zamawiajgcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminow realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje w
przedmiocie jego akceptacji badz zgtosi swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajgcemu Programu naprawczego.

§3

Os$wiadczenie Wykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy przeznaczonym pod inwestycje i jego
otoczeniem, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wszelkie watpliwosci zostaly mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen, a w
szczegdlnosci, co do jej kompletnosci ani jakosci i uznaje ja za wystarczajacg podstawe do terminowego
wykonania przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Obiektu

Termin wykonania Obiektu, Strony ustalajg do dnia 31 maja 2022 roku.

Zakonczenie roboét stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, o ktorym mowa w §15 ust. 5 Umowy, a
nastepnie w protokole odbioru koncowego robot.

Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy - 10 dni od daty podpisania Umowy.

Termin przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z ostatecznymi decyzjami o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej:

Etap I - ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Ptocku do skrzyzowania z drogg
powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo” w Ptocku”.
Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” obwodnicy pdtnocno — zachodniej miasta
Ptocka do drogi powiatowej nr 5205W” - Etap I:

e Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (znak sprawy: WRM-1V.6740.4.12.2017.MJ);

e Decyzja Prezydenta Miasta Ptocka nr 3/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku o zmianie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej orzekajgca zmiane ostatecznej decyzji, na mocy
ktérej strona nabyta prawo o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 12/2017, wydang w
dniu 30 listopada 2017 roku, znak sprawy WRM-1V.6740.4.12.2017.MJ

Etap II - ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Pfocku do skrzyzowania z drogq
powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie osiedla , Trzepowo” w Ptocku”.
Budowa uktadu komunikacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg dla strefy inwestycyjnej miasta Pfocka
na osiedlu ,, Trzepowo” — Etap II:

e Decyzja Prezydenta Miasta Plocka nr 2/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (znak sprawy: WRM-1V.6740.4.2.2018.MJ);

- to 3 dni robocze od daty podpisania Umowy.
85
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania
Umowy, w tym w szczegodlnosci:

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego oraz przejecie protokolarne sieci od gestoréw,

wykonanie i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi Normami oraz
zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
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3)

4)

5)
6)

7)

8)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)
20)
21)

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia — przy odpowiednim zastosowaniu
obowigzujacych przepiséw; na dzien sporzadzenia Umowy sa to przepisy rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 963, ze zm.),
kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym wznowienie punktdw osnowy na koszt Wykonawcy w
przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjq Obiektu.
Wznowienie punktéw osnowy nastapi w terminie do 12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.
dostarczenie kompletu materiatdw i urzadzen niezbednych dla realizacji Umowy,
wykonanie niezbednych badan, pomiarédw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz z
optatami, w tym uzyskanie odbiordw przez przysztych uzytkownikow/gestordéw sieci,
ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatdow, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic i placu budowy,
utrzymywanie porzadku na placu budowy,
zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem zieleni, instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w
ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy i posesje. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu oswiadczenia wtascicieli posesji o przywroceniu do stanu pierwotnego posesji zajetych na
czas budowy (oswiadczenia, o ktdorych mowa powyzej zataczone =zostang do dokumentacji
powykonawczej),
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozoér mienia
na terenie robédt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
niezwioczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie i uzgodnienie z wszelkimi wymaganymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
budowy,
wykonanie zgodnie z zatwierdzonym projektem, oznakowania organizacji ruchu na czas budowy oraz jego
zdemontowanie po zakonczeniu budowy,
utrzymywanie przejezdnosci ulic i dojazddw do posesji w trakcie realizacji budowy,
opracowanie instrukcji BIOZ, Planu zapewnienia jakosci (PZ2]),
dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowg (dalej: ,,Kosztorys”) wraz
z Tabelg elementéw rozliczeniowych (dalej: ,Tabela elementow rozliczeniowych”) - zgodnych z Tabelg,
elementéw scalonych oraz Harmonogramem.
Kalkulacja/metoda szczegdtowa, wg ktorej sporzadzony ma zostaé Kosztorys polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw lub robot budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robot, jednostkowych naktaddw rzeczowych i ich ceny jednostkowych oraz doliczonych odpowiednio
kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe rob6t muszg mie¢ wyszczegdélnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robot.
Tabela elementéw rozliczeniowych sporzadzona zostanie wedtug nastepujacych wytycznych, tj. powinna w
szczegoblnosci przedstawiac nastepujacy podziat i wyodrebnienie robdt i odcinkdw pod wzgledem:
e podziatu na etapy,
e podziatu na branze, z tym ze branza sanitarna musi by¢ dodatkowo podzielona pod wzgledem
poszczegoélnych sieci i gestordw,
¢ podziatu drdg pod wzgledem zarzadcow drdg, kategorii ruchu i kategorii drogi,
e podziatu wszystkich branz na odcinki dla poszczegdlnych nazw odcinkéw dréog podanych w
dokumentacji,
e podziatu uwzgledniajacego poszczegdlne etapy robét przygotowawczych np. przeszukania saperskiego,
odhumusowania, wycinki, itp.
¢ podziatu ze wzgledu na technologie robot dla poszczegdlinej branzy.

Dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu wraz z Tabelg elementéw rozliczeniowych - opracowanych
wedtug opisanych powyzej zasad i standarddw, nastgpi w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.
terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowg i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem,
dostarczenie atestdw na wbudowane materiaty,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wraz z inwentaryzacja powykonawczg (w formie
papierowej i elektronicznej), pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdét. Wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej nastapi w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z Zarzadzeniem nr
688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robdt dla budowy, przebudowy i remontédw drég i Zarzadzania nr 1867/2012
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzgadzenia nr 688/11 Prezydenta
miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbioréw robdét dla budowy, przebudowy | remontéw drég), z graficznym odwzorowaniem
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22)

23)
24)
25)

26)

27)
28)
29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)

inwentaryzowanych obiektéw, z zachowaniem topologii w uktadzie wspéirzednych 2000 w powigzaniu z
mapgq zasadniczg obejmujaca teren inwentaryzacji. Mape nalezy przygotowa¢ w formie elektronicznej w
postaci plikéw PDF,

mapa inwentaryzowanych obiektéw powinna by¢é wykonana w rozbiciu na warstwy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - na dzien podpisania Umowy sa to przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektdow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67, poz. 582),

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i nie podlegajacego likwidacji
zadrzewienia i innych elementdéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen,
zabezpieczenie drég prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem, w tym spowodowanym $rodkami
transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

skfadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynatorowi), w ostatnim roboczym
dniu kazdego miesigca kalendarzowego, sprawozdan z realizacji Harmonogramu,

na zadanie Zamawiajacego, udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan wobec
podwykonawcow,

niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie ktorej realizowane jest zadanie,

w terminie 21 dni przed wbudowaniem materiatdow Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu inspektorowi nadzoru - wnioski materialowe wraz
z zatacznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi itp., a w uzasadnionych
przypadkach nalezy dotaczy¢ prédbke materiatu. Wniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z
wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy.

wykonanie inspekcji TV wybudowanego kanatu sanitarnego i deszczowego oraz zataczenie piyty CD z
inspekcji do protokotu z przegladu technicznego/protokotu odbioru,

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych czterech (4) tablic informacyjnych,
zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 14 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwolen
na terenach bedacych w ich zarzadzie,

wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na skfadowisko materiatdow z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy przyjecie
odpaddw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 665/2019 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 28.06.2019
roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidorek drég publicznych,
drég wewnetrznych, parkingdw i placow bedacych wtasnoscia Gminy Ptock). Koszty wywozu i utylizacji
odpaddéw ponosi Wykonawca,

odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robot kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazociggowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych - roboty te Wykonawca ma
obowigzek realizowa¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 610/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 30.06.2011 roku
w sprawie: wprowadzenia instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego w wyniku
robét kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych
itp;

wykonanie niezbednych badan dotyczacych zrealizowanych nawierzchni zgodnie z wytycznymi do prac
projektowych i odbioréw zwigzanych z budowg, przebudowa i remontem ulic, okreslonymi w Zarzadzeniu
nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac
projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontédw drég i Zarzadzania nr 1867/2012
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzgadzenia nr 688/11 Prezydenta
miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i
odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drég),

realizacja robot zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 09 stycznia 2020
roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskich sieci oraz przytgaczy
kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosSci z politykq planowania infrastruktury na terenie Gminy -
Miasto Ptock,

organizacja i uczestnictwo w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, ktérych termin i miejsce okresli
Zamawiajacy,

oraz

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji Umowy,

w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji pn. ,Budowa Nowej Przemystowej na odcinku od wezta
,Trzepowo” w Plocku do skrzyzowania z drogg powiatowg 5205W wraz z uzbrojeniem terendow
inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo” w Ptocku”, ze s$rodkéw pochodzacych z funduszy
europejskich, Wykonawca zobowigzuje sie do aktywnej wspdipracy z Zamawiajagcym w zakresie
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42)

43)

44)

45)

46)

niezwtocznego sporzadzenia materiatéw i informacji o charakterze rzeczowo - finansowym zwigzanych z
realizowanymi robotami, a niezbednymi ze wzgledu na Zrddto finansowania,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotdw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej oferty przez
kilka podmiotéw, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym w
szczegoblnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia, jest
solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotéw,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci i
warunkéw realizacji prac budowlanych w pasie drogowym objetym gwarancjq i rekojmia, ktérych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi oraz
do wskazania osoby/oséb wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji i
rekojmi,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku nr 2
do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze $rodkdédw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

W zwigzku z realizacjq Obiektu, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie robdt przez
gestoréw sieci, tj. FORTUM Ptock Sp. z o.0. i Energa Operator S.A., tj. zobowigzany jest do uzgodnienia
harmonogramdw wejs¢ z gestorami sieci, prowadzenia frontu robot, w sposdb umozliwiajacy wykonanie
realizowanej przez gestoréw infrastruktury oraz uwzglednienie zakresu prac gestoréw sieci w swoim
Harmonogramie,

Wykonawca uwzglednia w swoich kosztach warto$¢ drewna opatowego w kwocie 31 467,37 zt brutto
(sfownie ztotych: trzydziesci jeden tysiecy czterysta sze$édziesiqt siedem ztotych 37/100), kwota netto
29 136,45 zt oraz podatek VAT 8% w kwocie 2 330,92 zt, w tym:

Etap I - 15 448,48 zt brutto, kwota netto 14 304,15 oraz podatek VAT 8% w kwocie 1 144,33 z,

Etap II - 16 018,88 zf brutto, kwota netto 14 832,30 zt oraz podatek VAT 8% w kwocie 1 186,58 zt, we-
dtug wyceny brakarskiej, ktorg poniesie na podstawie wystawionej przez Zamawiajgcego faktury po fizycz-
nym wykonaniu wycinki przez Wykonawce. Drewno stanie sie wlasnoscig Wykonawcy, a pozyskane drew-
no Wykonawca wykorzysta we wtasnym zakresie.

8§86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace w

zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamodwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone w

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, jako te czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

umowe o prace, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegolnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w

terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie kroétszym niz 3 dni - przediozy¢é Zamawiajagcemu w

jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, nizej wymienione dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

o okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

e date ztoZzenia oswiadczenia,

o wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/
obowigzkdw, jezeli =zostat sporzadzony). Kopia ww. umowy/uméw o prace powinna by¢
zanonimizowana w sposob pozwalajgcy na ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak data zawarcia umowy, imie i nazwisko
pracownika, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob pozwalajacy na ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
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4.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie z § 16 ust. 1 pkt
22 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktdrym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
8§87
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Dane osobowe i kontaktowe do inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane zostanga Wykonawcy
pisemnie w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy, a jezeli ustanowienie inspektora nadzoru nastapi w
terminie p6zniejszym anizeli 7 dni od daty podpisania Umowy, informacje te przekazane zostang Wykonawcy
pisemnie w terminie 7 dni od daty ich ustanowienia. Osoba, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie bedzie
dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza
sie Pana/Panig .......cccceceveveviieennens errrrrer—————— (stanowisko/funkcja) Urzedu Miasta Ptocka, tel.

Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana w
powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o

osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie trwania Umowy i w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak réwniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczyc
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadkéw gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.
§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowa¢ do realizacji Umowy, personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy, tj. funkcje kierownika budowy i kierownikdw robot ze strony Wykonawcy bedag petnic¢

nastepujace osoby (Kierownik budowy i kierownicy robdt):

@) e - kierownik robét branzy drogowej, kierownik budowy (koordynator),

D) e - kierownik robét branzy sanitarnej,
(imie i nazwisko)

(o) RPN - kierownik robét branzy elektrycznej,
(imie i nazwisko)

A) - kierownik robot branzy teletechnicznej.
(imie i nazwisko)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Dane osobowe kierownika budowy oraz kierownikow robdt wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z
oryginatem kopiami: $wiadectw kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczenia o
przynaleznosci do witasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierow Budownictwa oraz oryginaty
o$wiadczen wyzej wymienionych 0s6b o objeciu obowigzkdw na budowie przedlozone zostang
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy w ilosci odpowiadajacej posiadanym
decyzjom zezwalajacym na realizacje Obiektu i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy. Kierownik budowy i kierownicy
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10.

11.

12.

13.

14.

robdt branzowych zobowigzani sg do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych budowy, o ktérych mowa
w 85 pkt 38) Umowy.
Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba
zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robot, powinna spetniaé
warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ, a w przypadku kierownika robdt branzy
drogowej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy - musi spetnia¢ warunki zgodne z ofertg
Wykonawcy, tj. kwalifikacje i doswiadczenie takiej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganych dla danego stanowiska postanowieniami SIWZ oraz, gdy w ramach punktacji
obliczonej na zasadach okreslonych w SIWZ dla odpowiedniego kryterium oceny ofert, otrzyma ona co
najmniej takg sama ilos¢ punktéow, co osoba wskazana w ofercie. Zamawiajacy dokona pisemnej
akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od
dnia ztozenia do Zamawiajacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi spelnienie przez osoby proponowane na dane stanowisko, wymagan wynikajacych
odpowiednio z SIWZ albo z oferty Wykonawcy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania budowg, innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo oséb
spetniajacych warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SIWZ, a w przypadku kierownika robét
branzy drogowej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy - warunki zgodne z ofertg Wykonawcy
(vide ust. 5).
Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty ztozenia propozycji
petnienia funkcji kierownika budowy, kierownika robdt przez dang osobe, uwazane bedzie za wyrazenie
przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy kierowania
budowg o0s6b, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Koordynatorem robdt - kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie kierownik robot branzy
drogowej.
Wykonawca, w tym kierownik budowy zobowigzany jest do koordynacji robdt z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach - dotyczy to robdt wylaczonych, tj. objetych innym
zamdwieniem i innym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, realizowanych przez
Zamawiajacego oraz koordynacji robot z gestorami sieci, o ktorych mowa w postanowieniach §5 pkt 45
Umowy.
Kierownik budowy i kierownicy rob6t zobowigzani sg do obecnosci na budowie we wszystkie dni robocze, a
w przypadku prowadzenia robdét budowlanych w dni wolne od pracy (np. sobote) albo w dni ustawowo
wolne od pracy, réwniez w tych dniach.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy na budowie,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy w ciagu 14 dni od otrzymania
pisemnego zadania Zamawiajgacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéow. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.
89

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajgce w zwigzku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawce lub przez ktdéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy.
Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkéw natozonych na niego w wyni-
ku ktoregokolwiek wydarzenia okres$lonego powyzej lub jego nastepstw.
Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace z
wszelkich spraw sgdowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z
wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu zadang
kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi wydatkami poniesionymi
przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sgdowymi, cywilnymi lub karnymi, i w celach obro-
ny/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest powiadomi¢ Wyko-
nawce o zaistnialym sporze lub toczacym sie postepowaniu sagdowym umozliwiajac Wykonawcy udziat w
negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od
niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robét wykonywanych przez Wykonawce
Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sgdowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie od-
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1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

szkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sa-
dowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego
Obowigzki Zamawiajacego:

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z decyzjami o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej oraz dziennikami budowy,

przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie nadzoru autorskiego,

odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego,

zaptata za wykonane i odebrane roboty - sfinansowanie zadania poprzez realizacje faktur wystawionych na
podstawie odpowiednich obowigzujacych dokumentdw uzasadniajgcych ich wartosc.

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie tqczng kwota brutto .cicrerercrsrsraranas ztotych (stownie
ztotych: .o, ), w tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) ..cccecveveveiieiiens zt (stownie ztotycCh:........coveeveeeieaeanns ), W tym:

1) za wykonanie Etapu I - wynagrodzenie brutto .........cccceeviiiveciieciccieeeene, ztotych (stownie ztotych:
........................ ), wartos¢ netto: ........................ ztotych, podatek VAT (23%) ......c.c............ Zlotych,

2) za wykonanie Etapu II - wynagrodzenia brutto ... ztotych (stownie ztotych:

........................ ), wartos¢ netto: ........................ ztotych, podatek VAT (23%) ......c.c............ Zlotych,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng, decyzjami o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu
oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji przedmiotu Umowy, wigcznie z wszelkimi
kosztami i optatami wszystkich Swiadczen na rzecz ustugodawcédw i dostawcédw (optaty za wode, energie,
wywdz ziemi i utylizacja materiatdw z rozbiorki itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu
Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do realizacji Umowy oraz
osiggniecia zaktadanych parametrow technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania
(uzyskania przez Zamawiajacego zgody wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie
Obiektu).

Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamodwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, na
podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w tym dokumentacji technicznej objetej
decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zataczony do SIWZ przez Zamawiajacego
przedmiar robét ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2 ma obowigzek wykonac¢ prace nie ujete w przedmiarze roboét, ale ktére mozna byto
przewidzie¢ na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspodlnej
oferty przez kilka podmiotdéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, a ponadto do wprowadzenia
robot zamiennych i dodatkowych. W przypadku zaniechania robdt, wprowadzenia robot zamiennych badz
dodatkowych, Zamawiajacy poinformuje o tym pisemnie Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu decyzji o
zaniechaniu robot badz koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
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2.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy Kosztorysem, o ktérym mowa w §5 pkt 18, a
kosztorysem robét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym kosztorys robdt zamiennych
zostanie opracowany przy przyjeciu cen jednostkowych (pozycji, robocizny, materialu i sprzetu)
wskazanych w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktorym mowa w §5 pkt 18, a w
przypadku ich braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
kosztdw posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek
lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju,
zas$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot zamiennych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak
zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajacych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona na podstawie cen z Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 18. Okreslenie ilosci robot, ktére beda
robotg zamienng, nastgpi na podstawie rysunkéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robdét zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. Wprowadzenie robét
zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robét, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
jednostkowa dla tej roboty okreslona w Kosztorysie, o ktorym mowa w §5 pkt 18 Umowy.

W przypadku gdy zaniechana zostanie cata kategoria robot okreslonych w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, warto$¢ robdt zaniechanych to cata warto$¢ okreslona w pozycji Tabeli elementéw
rozliczeniowych dotyczacej zaniechanej kategorii robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w §11 ust. 2 Umowy zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt
zaniechanych.

W przypadku koniecznoséci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych zamodwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy, co w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow jak zamoéwienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie maksymalnie 3
dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Prawa zamdwien
publicznych, polegajacych na powtdrzeniu podobnych robdt, Wykonawca bedzie przyjmowat je do
realizacji na podstawie odrebnej umowy zawartej w wyniku udzielenia przez Zamawiajacego zamowienia z
wolnej reki — co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow jak zamodwienia podstawowego objetego Umowa. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania takich robét w terminie maksymalnie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 i 5, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
jednostkowych wg Kosztorysu, o ktéorym mowa w §5 pkt 18, a w przypadku ich braku, zastosowanie
wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytulu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg srednich stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéow/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak
zweryfikowana wartos¢ okaze sie rozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to
wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu
sprzetu.

10
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7. Zamawiajacy, okresla limit wartosci robot, ktére mogg zosta¢ zaniechane w toku prowadzenia robdt
budowlanych, ktéory nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2
Umowy.

8. W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, zamiennych badz zaniechanych, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu kosztorys sporzadzony za zasadach opisanych w §12 Umowy w terminie 7
dni od daty zgtoszenia koniecznosci wykonania tych robdt.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi wedlug nastepujacych zasad:
1) Rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2) Podstawg do wystawienia faktur sg odpowiednio - protokoty odbioréow czesciowych lub protokot
odbioru koncowego.

3) Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejsza niz 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
8§11 ust. 2 Umowy.

4) Wykonawca zobowigzany zostaje do kazdorazowego wyspecyfikowania kosztéw budowy
poszczegolnych elementdw robot z Tabeli elementdéw rozliczeniowych, jako odrebnych pozycji
wskazanych w zatgczniku do faktury.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci, z wytaczeniem kwot potraconych
na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci w terminie okres$lonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z
zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) wstrzymaé zaptate lub ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony =zaptaci¢ podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i
odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutéw przeciwko tak
dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtéwng, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7. Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do

11
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10.

11.

12.

13.

depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktdorych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu
wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego, w ktdérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot
budowlanych wykonane przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda
zataczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw w ramach odbieranych robdt,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dang)
faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcéw i oswiadczeniem podwykonawcy
o realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw
lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw przed dniem odbioru

czesciowego robot budowlanych - wraz z oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie (wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choc¢by jednego z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 8, nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnoséci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig przedostatnig
i koncowqa (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W odniesieniu do
wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez Wykonawce
fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym, Wykonawca mocg
niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im wynagrodzenia, bezposrednio
na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi fakturami bezposrednio na ich
konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia podwykonawcéw do jego przyjecia
(przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce - zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie Zamawiajacego potracenia, podanej
w os$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie
niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzdr o$wiadczenia stanowi Zatacznik
nr 9 do Umowy).
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14.

15.

16.

17.
18.

Najp6zniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcdw/dalszych podwykonawcoéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajagcemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej roznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek.

Termin ptatnoséci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2 i 8 badz 13 - 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod wa-
runkiem udzielenia dyskonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie wcze-
$niejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie wynosito
rownowartos¢ oprocentowania w wysokosci 5% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy dzien ptatno-
$ci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy. Zamawiajacy zastrzega,
iz mozliwos$¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie
uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Zamawiajacy dopuszcza, z wiasnej inicjatywy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury w stosunku
do terminu okreslonego w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, w przypadku dofinansowania inwestycji
realizowanej w ramach Umowy ze $rodkdw pochodzacych ze Zzrodet zewnetrznych, w tym pochodzacych z
Unii Europejskiej, jezeli bedzie to uzasadnione i korzystne dla Zamawiajacego oraz pozwoli na to jego sy-
tuacja ekonomiczno - finansowa.

Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktorych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktorej faktura
dotyczy.

§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie pfatnosci w
terminie ustalonym w § 13 umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018, poz. 2187 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

W przypadku, kiedy Wykonawcg jest osoba fizyczna prowadzaca jednoosobowg dziatalnos$¢ gospodarczg i
postuguje sie rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczg go ust. 1 i 2. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie najpdzniej w dniu
podpisania Umowy.

Jezeli przedmiotem zamowienia jest dostawa towarow i $Swiadczenie ustug wymienionych w zatgczniku nr
15 do ustawy o VAT, ktdrych kwota naleznosci ogdtem przekracza kwote 15 000 zt brutto lub
rownowartosc¢ tej kwoty, to bez wzgledu czy kontrahent jest osobg prawna, czy osoba fizyczng prowadzaca
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza zaptata nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.
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§13b *
Forma faktury
I wersja
1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9

lub

listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéow
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do prawidiowego
rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail
anna.rogalska@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcdéw zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

II wersja

1.
2.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéow
elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
przediozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowg dokumentéw niezbednych do prawidiowego
rozliczenia Umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na

fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail anna.rogalska@plock.eu najpézniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt.5d) ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

*(postanowienia §10b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznos$ci od o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce.)

§14

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do =zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamoéwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli
lub pracownikoéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcédw - zgodnie z ofertq
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:

3 e ettt

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
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zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

3. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: roboét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamoédwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu z zastrzezeniem, Ze faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote nie mniejszg niz 10%
wynagrodzenia okreslonego w umowie o podwykonawstwo; Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie nie dtuzszy niz okres odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji i rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres realizacji umowy oraz na okres gwarancji i rekojmi, to umowa
o podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:

. strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawieraja umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

. w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca)
jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastepuje w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia, bez koniecznosci sktadania
dodatkowych o$wiadczen woli w tym przedmiocie,

dodatkowo w przypadku, o ktéorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pienigzna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji i rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robot potwierdzony odbiorem,
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i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robét budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest diuzszy niz przewidziany dla tych robot
Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania robdt budowlanych w okreslonym w §
4 ust. 1 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego i
Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

] termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

b umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

10. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedfozenia
Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i
7.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedkfada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz uméw, ktére nie maja,
bezposredniego zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umow o dostawe medidow, umow najmu
zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu, uméw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokoséci 10% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug tej
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umowy. Postanowienia ust. 13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ swojemu podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunal takiego podwykonawce Iub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub inna istothna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

17. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania S$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

21. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, i oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

8§15
0Odbiér robot budowlanych
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
2. Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciaggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po
dacie zgtoszenia;

2) odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu — po zrealizowaniu catosci robét objetych przedmiotem Umowy w ciagu
14 dni liczac od dnia nastepnego po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazaniu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy,

4) odbiordw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu — w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru pogwarancyjnego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.
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3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do
odbioru robdét zanikowych i ulegajacych =zakryciu oraz wykonanych elementdw rozliczeniowych
skfadajacych sie na przedmiot odbioru, a w przypadku odbioréw koncowych ztozy réwniez wszystkie
dokumenty niezbedne do odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W razie
niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie
odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego.

4. Zamawiajacy, w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy, powiadomi pisemnie Wykonawce o
terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru -
Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczes$nie podstawe faktyczna i
prawng uniemozliwiajacg rozpoczecie odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia
czynnosci odbiorowych.

5. Podstawa do zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego jest wpis do dziennika budowy dokonany przez
kierownika budowy, potwierdzony przez inspektordw nadzoru inwestorskiego, stwierdzajacy zakonczenie
catosci robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy z bezzwiocznym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie, tj. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru i przekazac
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od daty
potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego zakonczenia catosci rob6t budowlanych objetych
przedmiotem Umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg do potwierdzenia zakonczenia catoéci robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy badz do stwierdzenia braku zakonczenia catosci roboét
budowlanych objetych przedmiotem Umowy - w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy o dokonaniu wpisu w
dzienniku budowy zawierajgcego oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot
budowlanych objetych przedmiotem Umowy i gotowosci do odbioru korncowego.

6. Zamawiajacy na podstawie gotowosci do odbioru koncowego i pod warunkiem przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy, powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz
termin rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia (wady nieistotne), Zamawiajacy dokona odbioru robot
Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposob i
odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na wiasny koszt, a w braku takiego uzgodnienia
terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

9. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

10. Protokdt czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych potwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

11. Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokdt odbioru pogwarancyjnego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowng za:

2) zwioke w wykonaniu Obiektu wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §11
ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4 ust. 1 Umowy,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 5 000,00 z,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu, ponad termin okreslony w protokole odbioru
robot,

zwioke w usunieciu usterek i wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
5 000,00 zt dla robdt zakonczonych protokotem odbioru koncowego, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia tacznego brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 Umowy,

zwitoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktérym mowa w §5 pkt 18 w wysokosci 5 000,00 z, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

zwioke w dostarczeniu Tabeli elementéw rozliczeniowych, o ktérej mowa w §5 pkt 18 w wysokosci
5 000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie oraz na naradzie koordynacyjnej budowy, o
ktéorej mowa w §5 pkt 38) Umowy - kierownika budowy lub kierownika robét - w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktorych mowa w §2 w wysokosci
5 000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag - w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

dostarczenie Kosztorysu lub Tabeli elementédw rozliczeniowych, ktére sa niezgodne z
postanowieniami §5 pkt 18 - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

zwioke w dostarczeniu informacji i dokumentdw, o ktérych mowa w §7 ust. 4 Umowy w wysokosci
0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 7 dni, chyba ze przerwa nastgpita na skutek
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci przez niego nie
spowodowanych, w wysokosci 0,05% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust.
2 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, z wyjatkiem pfatnosci na rzecz podwykonawcy z
przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

za zwiloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy ta zwtoka,

nieprzediozenie do zaakceptowania w terminie wskazanym w Umowie projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia okreslonego w takiej umowie,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy taki
przypadek,

uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde takie zdarzenie,

za nie ztozenie przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, w terminie o ktorym
mowa w §15 ust. 5 Umowy - kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki,

nierealizowanie przez Wykonawce lub podwykonawce postanowien §6 ust. 1 Umowy w wysokosci
10 000,00 zt za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o
ktorym mowa w §6 ust. 1 Umowy, rozumiany zgodnie z postanowieniami §6 ust. 4 Umowy.
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23) zwloke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w
§5 ust. 1 pkt 4 Umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdéw
przewidzianych w Umowie, wynosi 30% facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy.

2. W przypadku opdéznienia w zapfacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
w transakcjach handlowych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z wystawionych
przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Niewymagalno$¢ roszczen
nie przeczy mozliwosci ich potracenia.

4. Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku gdy to
zdarzenie stanowi podstawe do naliczania kilku kar umownych.

5. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

7. W przypadku gdy Wykonawca w terminie do dnia zakoriczenia robét budowlanych - ustalonego zgodnie z
postanowieniami §15 ust. 5 Umowy - nie dokona zwrotu materialtdw pochodzacych z rozbidrki,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do rozliczenia wartosci materiatdw, o ktérych mowa powyzej z
wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$¢ materiatdow ustalona zostanie na podstawie stawek ceny materiatow
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
poprzedzajacego zakonczenie robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla Ptocka, w
ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Postanowienia ust. 3,5-7 stosuje sie odpowiednio. W
przypadku gdy dla danego materiatu brak jest w wyd. SEKOCENBUD stawki jak dla materiatlu uzywanego,
zastosowane zostang stawki wg. wyd. SEKOCENBUD jak dla materiatu nowego.

Ostateczna wartos¢ kar umownych, o ktérych mowa w §16 Umowy zostanie okreslona zgodnie
z oferta Wykonawcy.

8§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z Wykonawcg w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca
moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i
nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy,

4)  Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktéorych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

6) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 10 dni od daty
podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony Harmonogramu w terminie 7
dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu do akceptacji;

7) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje opo6znienia w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu o
okres dtuzszy niz 30 dni;

8) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
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9) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 18;
10) Wykonawca nie przekazat Tabeli elementow rozliczeniowych, stosownie do postanowien §5 pkt 18;

11) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe nie
uzgodniong z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8 ust. 6 i 8;

12) Wykonawca wbrew Zamawiajgcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposéb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 12 i 13;

13) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 Umowy,

14) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajacemu Programu naprawczego, na warunkach i zasadach
opisanych w §2 ust. 7 Umowy, badz nie wdraza Programu naprawczego po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego,

15) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 2 lit. b. Umowy.
Odstgpienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach okreslonych niniejszg Umowg Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie
60 dni od daty powziecia wiadomosci o zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie.

5. Odstgpienie wywotuje skutki na przyszto$c i odnosi sie do niespetnionej czesci Swiadczen Stron.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy z Wykonawcq, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
okolicznosci wskazanych w art. 145a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) - w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy z innego tytutu Strony obcigzajg nastepujace
obowiagzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot budowlanych na dzien
odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktoére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz =zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztow nabycia materiatdw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w pkt 4),
jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na okres ..cucvevessuess miesiecy (zgodnie z ofertq
Wykonawcy) na caty zakres robot budowlanych objetych Umowa.

2. Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpozniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.

21



Fund i j %k
Europejskie Mazowsze, Uriefurese| o

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego *oxx

**
* %

Projekt pn. "Przygotowanie terendw inwestycyjnych w Plocku poprzez budowe infrastruktury technicznej wraz z
wewnetrznym uktadem komunikacyjnym" wspéftfinansowany ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr
12 do Umowy.

W przypadku wczes$niejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktorym mowa w §18 ust. 1 pkt 1
Umowy. Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot
nie uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, z zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem
wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu,
ktory uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumieé¢ naprawe
rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowga lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

8§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz*

Wykonawca, najpézniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokos$ci 5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj.
Kkwote ...ccccrverumvramrrnnranans zt w pienigdzu. Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat to zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostaje na caty ten okres.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w
niewykorzystanej czesci w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego Obiektu, a w przypadku gdy w protokole odbioru koricowego Obiektu zostang stwierdzone
wady i usterki, Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania
protokotu usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego Obiektu, z zastrzezeniem ust. 3.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ................ zt, stanowiacej 30% kwoty wskazanej w
ust. 1 na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady Obiektu, o ile Zamawiajacy nie
wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Podlega ono zwrotowi w
niewykorzystanej czesci w terminie 15 dni po uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia

Wykonawca, najp6zniej w dacie podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. kwote
..................... zt w formie ....cocceeveevceveeee. NA KWOLE wravrsssssrasrassannannnnes 2 JeZeli okres na jaki ma byc
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca
wnosi na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia w przypadku wystapienia
wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu szkody lub kary umownej,
powstatych w czasie realizacji Umowy.
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3.

W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej
na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajgca z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia odpowiednia kwote na poczet
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego Obiektu, a w przypadku gdy w protokole odbioru koncowego Obiektu
zostang stwierdzone wady i usterki, Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od
daty podpisania protokotu usunigcia przez Wykonawce wszystkich wad i usterek stwierdzonych w
protokole odbioru koncowego Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania robét przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady gwarancje/poreczenie, na kwote
stanowiacg 30% kwoty wskazanej w ust. 1, z okresem waznosci od daty protokotu odbioru koncowego
Obiektu, do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi. Zabezpieczenie podlega zwrotowi w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

Wykonawca jest uprawniony wnie$¢ jedng gwarancje/poreczenie, na zabezpieczenie roszczen opisanych w
ust. 1-5 z redukcjg 70% kwoty zabezpieczenia po uptywie 30 dni od daty opisanej w ust. 4.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 i ust. 5, Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymacd z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy nastepujacych umow
ubezpieczenia:

a) umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy,
b) umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR).

Wykonawca przediozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej
wymienionych umdw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddw optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz 10 000 000,00 zt, jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.
§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong
na piSmie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6
ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 144 ustawy pzp mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy
zakres, charakter oraz warunki zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardow i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towarow i ustug (VAT),

b) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych konieczno$é: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania
innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisbw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien
publicznych - jezeli wprowadzane zmiany bedq miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
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c)
d)

e)

f)

przez Wykonawce,
w przypadkach okreslonych w §12 ust. 1-4, 6-7 Umowy,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce - w co zostanie przez Wykonawce uzasadnione i
udokumentowane,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jesli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce - co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione i udokumentowane,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jesli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce - co
zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktéorych mowa w lit. d - f na wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo odmoéwié¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentéw potwierdzajacych zadania
Wykonawcy.

2) Terminu wykonania Obiektu w przypadku:

a)

b)

)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowalnych Wykonawcy z winy Zamawiajacego,
uzgodnione terminy wykonania robét przedtuzone zostang o czas trwania przestojow,

wystgpienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych, terminy wykonania robdét przedtuzone zostang o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt. Fakt
wystgpienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych musi by¢ odnotowany w dzienniku
budowy przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wraz z dokumentacjg projektowq, o ktédrych mowa w §4 ust. 4 Umowy, o
okres rowny temu opoznieniu, o ile opdznienie w przekazaniu ma wplyw na termin realizacji
robét budowlanych,

w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opoznieniu, o ile opdznienie w przekazaniu ma wplyw na termin realizacji robot budowlanych,

w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu
wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére
moggq by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce,

w przypadku zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcow,

w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 1-7 Umowy - o ile
wykonanie tych robét (zamdwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Obiektu,

w przypadku opéznied wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i
orzeczen organdéw administracji publicznej i innych instytucji - terminy wykonania roboét
przedtuzone zostang o czas trwania opdznien,

wystagpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opoznienia,

okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany bedg miaty wptyw
na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,
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k) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy Pzp,

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Iub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4) dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawcéw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym

ze SIWZ),
6) zmiany osoby, o ktérej mowa w §8 ust. 1,
7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamowienia w przypadku zmiany przepisow prawa

powodujacych koniecznos¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych lub uzyskania innych badz
dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjq lub uwzglednienia nowych
przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w tym
wynikajacych z prawa zamoéwien publicznych

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe dokonane w ramach art. 36a ust. 5
ustawy - Prawo budowlane, w tym zmiany, o ktérych mowa w art. 32a ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

11)zmiany formy ptatnosci w zakresie postanowien §13a Umowy.

3. Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiang,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy.

8§23

Informacje wrazliwe
1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientow.

2. Przez obowigzek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie sie w szczegolnosci zakaz:

a) zapoznania sie przez Wykonawce z dokumentami, analizami, zawartoscig dyskéw twardych i
innych nosnikéw informacji itp. - nie zwigzanymi ze zleconym zakresem prac,

b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentéw i danych, a w szczegdlnosci udostepniania ich
osobom trzecim, informowania 0sob trzecich o danych objetych nakazem poufnosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywaé wtasnego sprzetu informatycznego na terenie
Zamawiajacego bez jego wiedzy i zgody.

4.  Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wilasne.
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5.

Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby dojs¢
do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest nie wprowadzi¢ do budynku bedacego siedzibg Zamawiajacego oséb
trzecich.

Postanowienia ust. 1-6 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktore:
a) zostaly opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej niniejszg Umowag;

c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego Ilub decyzji
administracyjnej.
§23a
Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna*

Gmina Miasto Plock zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: ,RODQO”, informuje, ze:

1.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto - Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Gminy Miasto Ptock: iod@plock.eu;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji
drogowej pn. ,Budowa Nowej Przemysfowej na odcinku od wezta ,Trzepowo” w Ptocku do skrzyzowania z
drogg powiatowa 5205W wraz z uzbrojeniem terendw inwestycyjnych na terenie osiedla ,Trzepowo” w
Ptocku”;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Ilub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy, nie diuzej jednak niz lat 15;

Obowigzek podania przez Pana/Panig danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

W odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:
e na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

e na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

e na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktéorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

¢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

Nie przystuguje pani/Panu:
e W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
e prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

e na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawa przetwarzania Pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
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10.

Przystuguje Pani/panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

I klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osobq fizyczng nieprowadzacq dziatalnosci gospodarczej.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani
zmiana postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdw.

** Wyjasnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
$rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

§24

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego

wyrazonej na pismie.

8§25

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu Miasta
Ptocka oraz innymi wilasciwymi dla danego zadania regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
WWW.zsz.ump.pl.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj.
Dz. U. z 2019, poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186
ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.) oraz
inne wtasciwe dla przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach o identycznej tresci, jeden dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiajacego.

Zatgczniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek materiatowy (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzér),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem inwestycji ze $rodkéw Europejskiego Banku

Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [poprzedni okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatgcznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcéw (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcoéw (wzér),

Zafacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zafacznik nr 9 - Oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego okresu rozliczeniowego (wzor),

Zafacznik nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o rozliczeniu uméw podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Zafacznik nr 12 - Gwarancja jakosci na roboty budowlane.

KONTRASYGNUJE ze $rodkdw:
Data Skarbnik
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzita: Agata Turalska, WIR.
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Sprawdzit:
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