V,’ UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 10.08.2022 r.
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICY POSTEPOWANIA

0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

NR DZP.381.018.2022.RBK

WYJASNIENIA DO TRESCI SWZ NR 1 - ZMIANA TRESCI SWZ NR 1 -
ZMIANA TERMINU SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamdwienia ponizej 5.382 000 euro pn.. ,Dostosowanie pomieszczen w
budynkach kampusu chorzowskiego na potrzeby przeniesienia zaplecza naukowego z budynku

przy ul. Zytniej w Sosnowcu”, nr sprawy DZP.381.018.2022.RBK

Do Zamawiajgcego wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.), zwanej dalej
takze: ustawa Pzp, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnieA niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat
do zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku, gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktdrym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp,
zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien. Poniewaz Zamawiajgcy odpowiada na pytanie
Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy

udostepnia, bez ujawniania zrodta zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postgpowania.

Pytanie nr 1:
Czy zamawiajacy dopusci deklaracje producenta na zgodno$é z norma PN-EN14175 w zakresie cz. 1i 2 ze

wzgledu na: cz. 3 - dotyczy badan szczelnosci dygestoriow - brak akredytowanego laboratorium na terenie
Polski cz. 6 - dotyczy dygestoriow zmiennoobjetosciowych - zamawiane dygestoria sg statej objetosci
(ta cze$¢ normy ich nie dotyczy).

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza deklaracje producenta na zgodno$¢ z normg PN-EN14175 w zakresie cz. 1i 2.
Pytanie nr 2:

Z uwagi na trwajacy okres urlopowy i problemy z pozyskaniem ofert na urzadzenia i materiaty, prosze o

przesuniecie terminu min. na 17 sierpnia 2022r.
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Odpowiedz:
Dziatajagc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ w nastepujacym

zakresie:

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin ztozenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozyé w nieprzekraczalnym terminie do dnia
17.08.2022 r., do godziny: 10:00. Oferty ztozone po terminie bedg podlegaé¢ odrzuceniu na podstawie
przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

2. Rozdz. Xl ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pozniej niz nastepnego
dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert. Zamawiajacy dokona otwarcia ofert w dniu
17.08.2022 r., 0 godz. 10:15;

3. Rozdz. Xll ust. 1 (Okreslenie terminu zwigzania oferta), otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie zwigzany ztozong przez siebie ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert przez
okres 30 dni tj. do dnia 15.09.2022 r.
Pytanie nr 3:
Prosze o zmodyfikowanie wymagan dotyczacych terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia. W obecnej
sytuacji gospodarczej wystepuja duze braki komponentdw i czesci do produkcji urzadzen klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych. Biorgc po uwage, ze Wykonawca musi wykona¢ Projekt Budowlany, na ktéry przewidziano
100 dni, to pozostaje mu na wykonanie prac budowlanych jedynie 100 dni. Niestety czas realizacji zamdwien
na urzadzenia mocno przekracza termin wymagany przez Zamawiajagcego. Naszym zdaniem termin
realizacji zadania nalezy wydtuzyc o kolejne 60 dni.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji zadania o 60 dni - tacznie czas na realizacje
wynosi 260 dni przy czym terminy posrednie pozostajg bez zmian. W zwigzku z powyzszym, dziatajgc na
podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tre$¢ SWZ w nastepujacym zakresie:

1. Rozdziat Il ust. 7 SWZ (termin realizacji zaméwienia) otrzymuje brzmienie:

,Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w terminie do 260 dni od daty zawarcia umowy z
zastrzezeniem, ze do 100 dni od daty zawarcia umowy nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje
projektowa, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe /

nie wniesieniem sprzeciwu do zgtoszenia wykonywania robét budowlanych.”

2. § 3 ust. 1 wzoru umowy (zatacznik nr 3 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

,Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie: do 260 dni od daty zawarcia umowy z
zastrzezeniem, ze do 100 dni od daty zawarcia umowy nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje
projektowa, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe /
nie wniesieniem sprzeciwu do zgtoszenia wykonywania robét budowlanych.”

3. W formularzu oferty (zatacznik nr 1A do SWZ) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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,0swiadczamy, iz przedmiot zamdwienia zrealizujemy w terminie: w terminie do 260 dni od daty
zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze do 100 dni od daty zawarcia umowy nalezy wykonaé¢ kompletna
dokumentacje projektowa, wraz z projektem budowlanym i z uzyskaniem ostatecznej decyzji

pozwolenia na budowe / nie wniesieniem sprzeciwu do zgtoszenia wykonywania robét budowlanych.”

W zataczeniu Zamawiajacy przekazuje aktualnie brzmigcy zatacznik nr 1A do SWZ (formularz oferty).

Dziatajagc zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zamieszcza w Biuletynie Zamdwien

Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

POWYZSZE WYJASNIENIA i ZMIANY SWZ SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.

Z-ca Przewodniczacego Komisji Przetargowe;j: Przewodniczacy Komisji Przetargowe;j:

Signed by /

Podpisano przez: Signed by /

Podpisano przez:
Aneta Sylwia
Szturc-Krawczyk
Uniwersytet Slgski
w Katowicach

. Date / Data:
Date / Data: 2022- .
08-10 11:28 2022-08-10 12:22

Artur Rafat Baran
Uniwersytet Slgski
w Katowicach

Zatwierdzam:

mgr Krystyna Fus -
Z-ca Kanclerza ds.

Administracyjnych i

Zarzadzania Mieniem
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