Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia Umowy

Umowa zawarta w dniu ......cccevevivieinnnnnns 2024 r. pomiedzy

Powiatem Bydgoskim dziatajgcym przez Centrum Administracyjne Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych z siedzibg w Trzemietowie 17 lok. nr 2, 86-014
Sicienko reprezentowanym przez Dyrektora — Katarzyne Strus

zwanym dalej Zamawiajgcym,

a
......................... z siedzibg w ..............., wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez ..................... e
KRS pod numerem ................ kapitat zaktadowy ........................ zt, adres:
ul. ) e ,NIP: zwang dalej Wykonawca

repreze ntowana przez:

uprawniong do reprezentacji zgodnie z informacjg odpowiadajgcg odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow KRS z .................... , ktora stanowi
zatgcznik do Umowy,

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) (zwanej
dalej ustawg Pzp). pn:

Modernizacja instalacji wody zimnej i cieptej, p.poz oraz c.o

§1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja
instalacji wody zimnej i cieptej, p.poz oraz c.0” Znak sprawy:
CAPOW.271.51.2024, ID 920961, zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

1. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane, ktére zostang wykonane zgodnie
z SWZ, dokumentacjg projektowa, tj. projektem budowlanym, przedmiarami
robét (przedmiar robot petni wytgcznie funkcje pomocniczg), Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t (STWIOR) bedgcymi zatgcznikami do
SWZ, odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez Zamawiajgcego na
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pytania Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy oraz zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdéw interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (o ile wystgpity),

C) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (dalej: SWZ),

d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

f) Oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wyda¢ na piSmie wyjasnienie lub polecenie
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢
z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw
na wyzszym miejscu w ww. kolejnosci.

Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowaé jako wzajemnie sie
uzupetniajgce.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej wyzej mowa
stanowigca integralng czes¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Ofertg stanowigcyg zatgcznik do niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu Umowy
w celu nalezytej jej realizaciji.

Przedmiot Umowy dla jej potrzeb okreslany jest tez jako: przedmiot zamdwienia,
prace objete Umowa, zadanie, robota budowlana.

Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy w terminie
2 miesiecy t. od dnia ................ 2024r. do dnia ............... 2024r. Za
zakonczenie wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy strony uznajg
dzieh zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego przedmiotu
Umowy, pod warunkiem ze dokonany odbiér potwierdzi wykonanie tych prac bez
wad istotnych.

Odbidér rob6t przez Zamawiajgcego, potwierdzony protokotem odbioru
koncowego zostanie dokonany przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
potwierdzi wykonanie robo6t bez wad istotnych. Wady stwierdzone przy odbiorze
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zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14 dni, chyba ze ze wzgledow
technologicznych i organizacyjnych strony ustalg inny termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, w terminie 7 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

W czasie od momentu podpisania umowy do czasu przekazania placu budowy
i rozpoczeciu robot budowlanych Wykonawca przekaze komplet zatwierdzonych
wnioskow materiatowych zwigzanych z realizacjg zadania. A podczas prac, co
najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw i urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty
dopuszczenia oraz S$Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji uktadu instalacji w budynku z okresleniem
instalacji czynnych, instalacji czynnych podlegajacych modernizacji oraz instalacji
nieczynnych podlegajgcych demontazowi.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robé6t, harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym
poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa
normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego
przedsiebiorcy  prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg w  zakresie
wykonawstwa robét budowlanych.

Ze wzgledu na charakter budynku, prace nalezy wykonywacC sprawnie
w porozumieniu z zarzgdcg budynku w sposob nie utrudniajgcy pracy placowki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody
zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych
uszkodzenie ciata lub Smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania, nienalezytego wykonania Ilub zaniechania
wykonania czynnosci objetych umowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
za skutki prawne i finansowe dziatan i zaniechan, spowodowane zmianami
w zakresie objetym przedmiotem niniejszej Umowy, wprowadzone z wiasnej
inicjatywy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty wczes$niej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku spetnienia
jakiegokolwiek swiadczenia na rzecz osob trzecich z tytutu zdarzen bedacych
skutkiem niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest
za to, ze osoby trzecie nie bedg od Zamawiajgcego dochodzity jakichkolwiek
roszczen, w zwigzku z czynnosciami, ktére w wykonaniu niniejszej Umowy
podejmuje lub powinien podjgé a ich zaniechat, w szczegdlnosci roszczen, dla
ktorych podstawe stanowi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej
Umowy. Zobowigzanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu jego niewykonania obejmuje wszelkg szkode, ktora
powstanie w majgtku Zamawiajgcego, w tym naleznosci uboczne i koszty
sgdowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz
100 000,00 zt przez caty okres realizacji Umowy. Przed zawarciem Umowy
Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu oswiadczenie o posiadaniu aktualnej
umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek.
W trakcie realizacji Umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ kopie aktualnej Umowy ubezpieczenia (lub polisy)
wraz z potwierdzeniem optaconych skfadek.

W przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy/polisy wygasa w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci
w zakresie posiadania ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy oraz
przediozenia Zamawiajgcemu umowy/polisy na pozostaty czas realizacji
Umowy w ciggu 7 dni od wygasniecia poprzedniej polisy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdét, w szczegdlnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej
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i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz odebrania robdt
i zaptaty umowionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...........ccccvevuenn jako Kierownika budowy
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Numer uprawnien
.................. , humertelefonu ..............e-mail: ...

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .........cccccveveeen. jako Kierownika robot
sanitarnych ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjig Umowy
w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Numer uprawnien
.................. , humer telefonu ..............e-mail: ..................

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
a takze Kierownika robét sanitarnych na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej
rownych kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia niniejszej
Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie aneksu do Umowy.

4. Osoba wskazana w ust. 1 i 2 ma obowigzek przebywania na terenie budowy
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§5

1. Zamawiajgcy osobnym pismem wskaze Wykonawcy osoby, ktore bedg petnity
funkcje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2023 r., poz. 682). Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru do
kontrolowania rozliczen budowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do:
e biezgcej koordynacji robodt realizowanych na podstawie Umowy;

e kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
terminowo-rzeczowo—finansowym;

e Kkontroli rozliczen finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawcami;

e do odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
i STWIOR.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 5 dni roboczych
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zastrzezenia do decyzji i poleceh Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszone;j
w stosunku do projektu budowlanego ilosci roboét lub w inny sposdb mogace
spowodowa¢ wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie poézniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt przediozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robd6t lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni Kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikdw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.
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§7

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez witasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w
terminach i na zasadach okres$lonych w Umowie.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

2) przekazania terenu budowy,

3) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym
STWIOR,

4) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
5) wyznaczenia termindw odbioréw robét oraz przystgpienia do tych odbiorow

6) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy
okazg sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajgcych z Umowy,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIOR
oraz, ze przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia w sposob
zapewniajgcy prawidiowg ocene zakresu robot niezbednych do wykonania
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody
i zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organdéw korporacyjnych,

2) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
restrukturyzacyjne, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong
postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz
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nie zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadfosci, wszczecia postepowania
restrukturyzacyjnego lub likwidacji, rozwigzania itp.

3) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne
w postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane
zadne roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika
jego maijatku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptyng¢ na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy,

4) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktdére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robét sg w nalezytym
stanie  technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy,

5) nie podlega wykluczeniu z postepowania o0 udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
2023 r., poz. 1497).

6) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw
o ochronie danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO,

- zapewnia, ze wdrozyt i stosuje odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne spetniajgce wymogi zakreslone aktami prawnymi, aby
przetwarzanie danych osobowych spetnialo wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych przepisébw o ochronie danych osobowych oraz RODO
majgcych zastosowanie i chronito prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

- w przypadku korzystania z Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
zapewni aby zostaty przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi
wynikajgce z obowigzujgcych przepisbw o ochronie danych osobowych
oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktérych dane
dotycza.

6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci:
1) prowadzenia dokumentacji robaot,

2) powotania Kierownika budowy wskazanego w Ofercie oraz Kierownika robot
sanitarnych,

3) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,
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4)

o)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

a)

wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej oraz
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

stosowania  materiatdow, technik  wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t lub przystgpienia do odbioru robat,

usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania roboét
I w wyznaczonych terminach,

stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy,

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego ponizej czynnosci przez okres realizacji zamowienia
obejmujgcy wykonywanie tych czynnosci, jezeli ich wykonanie polega na
wykonaniu pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za
wynagrodzeniem.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynnosci
bezposrednio zwigzane z przedmiotem Umowy (wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét) byty wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (tzw.
pracownicy fizyczni). Wymog ten nie dotyczy miedzy innymi: kierujgcych
budowag, wykonujgcych ustugi transportowe, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatow budowlanych, sprzetu, urzgdzen, oséb
fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg, urzedujgcych czionkow
organdw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikéw spotki

Strona 9



b)

d)

e)

osobowej w zakresie, w jakim bedg wykonywaé osobiscie roboty na rzecz
Zamawiajgcego bagdz Wykonawcy,
wymaog zatrudnienia moze realizowac jeden lub wiecej partnerow w ramach
konsorcjum,
wymog zatrudnienia moze by¢ realizowany przez zatrudnienie wskazanych
o0s6b przez Podwykonawce,
Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez
zatrudnionych pracownikow, przedtozy Zamawiajgcemu liczbe, imie
i nazwisko, date zawarcia Umowy, rodzaj zawartej Umowy o prace, wymiar
etatu, zakres obowigzkow o0s6b wyznaczonych do wykonywania ww.
czynnosci, zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Sposéb
dokumentowania wymagan przez Wykonawce:

- oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu do realizacji

zamowienia,

- oswiadczenie pracownika w przypadku oséb, ktorych dane sag
danymi szczeg6Inymi zgodnie z art. 9 RODO,

- w przypadku o0sob, ktérych dane nie sg danymi szczegdlnymi
zgodnie z art. 9 RODO (bezrobotni, mtodociani, usamodzielniani,
osoby poszukujgce pracy) kopia Umowy o prace czesciowo
zanonimizowana (imie nazwisko, wymiar etatu i rodzaj umowy nie
podlegajg anonimizaciji),

- w przypadku osob, ktérych dane nie sg danymi szczegodlnymi
(bezrobotni, mtodociani) kopia dokumentu potwierdzajgcego
status osoby (np. skierowanie z Urzedu Pracy, kopia umowy
o prace w celu przygotowania zawodowego, kopia umowy
o refundacje czesci kosztéw poniesionych na wynagrodzenie
nagrody oraz sktadki na ubezpieczenia spoteczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku zycia) zanonimizowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w dziedzinie ochrony danych
osobowych,

- w przypadku o0sob, ktérych dane sg danymi szczegdlnymi
(niepetnosprawnych, uzaleznionych od alkoholu, narkotykow
i innych srodkéw odurzajgcych, osob chorych psychicznie, oséb
zwalnianych z zaktadéw karnych, uchodzcéw) - jedynie
oswiadczenie;

w trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci
zwigzanych z realizacjg zamdwienia a w szczegolnosci do:
- zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow i dokonania ich oceny,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

f) Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu wszelkich
wyjasnien, przedstawienia zgdanych dokumentow, udzielenia pomocy
i zapewnienia warunkéw niezbednych do przeprowadzenia kontroli. O
terminie kontroli Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie,

g) nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentow o ktorych
mowa w pkt 12 d) w ciggu nie krétszym niz 3 dni robocze bedzie traktowane
na potrzeby niniejszej Umowy jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
tych pracownikédw na podstawie umowy o prace i bedzie podstawg do
naliczenia kary okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 5;

13) dostarczania niezbednych materiatéw i urzgdzen,
14) terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 11 ust. 2, lezy
obowigzek zrealizowania warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentaciji projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacijg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Ilub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru korncowego robot.

Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ stuzby architektoniczne.

Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiorek, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestoréw oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).
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17. Wykonawca realizujgc przedmiot zamowienia jest obowigzany do zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie wykonywania
niniejszej Umowy ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow okreslonych na
podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
tj. oznaczycC teren prowadzenia w sposéb widoczny i nie budzgcy watpliwosci co
do ich charakteru, zapewni¢ niezbedng pomoc osobom niepetnosprawnym
w szczegolnosci niewidomym i poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.
Tymczasowe ciggi piesze nalezy wyznaczac tak by byly pozbawione przeszkéd
poziomych i pionowych (moze to oznaczac¢ konieczno$¢ budowy tymczasowych
ramp i pochylni, ktérych nachylenie nie moze przekracza¢ 6%). Niedozwolone
jest wyznaczanie tymczasowych ciggéw pieszych przy pomocy tasm
ostrzegawczych. Pomosty i ktadki tymczasowe nalezy wyposazy¢ w balustrady
oznaczone kolorem biatym i czerwonym.

18. Po zakonhczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac
teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego robét.

1) tereny bezposrednio przylegte, z ktérych Wykonawca korzystat w trakcie
prowadzenia robot, winien przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do
stanu co najmniej nie pogorszonego,

2) Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia i utylizacji na wiasny koszt
powstatych odpadow i gruzu,

3) utrzymanie czystosci i porzadku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢
zgodnie z ustawg z dn. 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469), ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz innymi aktami prawa
powszechnie obowigzujgcymi, w tym stosownymi aktami prawa miejscowego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie co najmniej 3 przed planowanym terminem rozpoczecia robdt
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wtasciwy, zatwierdzony
Harmonogram, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatbw STWIOR i bedzie zawierat, w ujeciu tygodniowym, sume naleznos$ci za
wszystkie asortymenty robot realizowanych w tym czasie. Asortymenty robot
mniej znaczgcych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentow robdét powinny byC¢ naniesione na grafik Harmonogramu
w zakresie harmonogramu roboét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét
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z doktadnoscig do jednego tygodnia. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegdlnych asortymentdéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakonczenia roboét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

2) szacowanie przerobu i wartosci roboét (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz
koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy;

5.  Harmonogram moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegolnych robdt, aktualizacji
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot.

6. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg oraz
w przypadkach okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu - Wykonawca
sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od
dnia ujawnienia koniecznosci  aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezel
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajgcego.

7. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robdt bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robo6t lub okreslonemu terminowi zakonhczenia etapu robot,

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,

3) zajdg inne niz wymienione wyzej odstepstwa od Harmonogramu, ktére
w ocenie Zamawiajgcego bedg miaty wptyw na realizacje robot,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwitocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu
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Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych
w aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zagdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét lub etapow robdét w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy i ktore zostaty okreslone w SWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie termindbw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia rob6t oraz termindw zakonhczenia etapdw robét nastgpi
w trybie zmiany Umowy na podstawie przepisow ustawy Pzp, w oparciu
o zapisy § 18.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét, bedg
nastepstwem okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot oraz etapéw robot.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu do akceptacii
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania rob6t, ma on prawo zawieszenia robo6t do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
op6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wylgcznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

1) w przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do Zzgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, nie
krotszym niz 3 dni, na koszt Wykonawcy,

2) jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie préb
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz
3 dni, Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sgdu, zleci¢ innemu podmiotowi
usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wzgledu na koszty jakie
tego tytutu musiatby ponies¢ Wykonawca.

18. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwitoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy
w stosunku do terminu wykonania o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub tez
z uwagi na zwtoke w wykonywaniu prac nie jest prawdopodobne ze Przedmiot
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Umowy zostanie wykonany w terminie wynikajgcym z Umowy Zamawiajgcy, po
udzieleniu Wykonawcy co najmniej 7 dniowego terminu na usuniecie skutkow
zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy moze, bez upowaznienia Sadu,
powierzy¢ dokonczenie prowadzenia prac podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez wzgledu na koszty jakie z tego tytutu bedzie musiat
ponies¢ Wykonawca (wykonawstwo zastepcze).

§ 10

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci
zamowienia, wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy:

- Wpisac zakres robot — wpisa¢ nazwe Podwykonawcy jesli jest znany na etapie
postepowania.

lub:

- brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*

* niepotrzebne skresli¢

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaC zmiany
Podwykonawcy,  zrezygnowa¢  z Podwykonawcy badz  wprowadzic¢
Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie
z postanowieniami Umowy i na zasadach w niej zawartych).

1) Zamawiajgcy  dopuszcza  wprowadzenie  Podwykonawcy/cow jesli
podwykonawstwo nie zostato ujete w Formularzu Oferty, pod warunkiem, ze
Wykonawca wskaze okolicznosci uzasadniajgce wprowadzenie Podwykonawcy
majgce istotny wptyw na usprawnienie wykonania zamowienia,

2) Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w wykonanie zaméwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Wprowadzenie nowego Iub zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub  zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
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1)

2)
3)

4)

9)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy
przedktadanego mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Projekt umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie
zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okre$lonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo
okreslonych w ust. 12,

niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od zaptaty, odpowiednio, wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub w przypadku dalszego Podwykonawcy od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce Podwykonawcy, za realizacje Przedmiotu
Umowy przez Podwykonawce,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem Umowy jest
dtuzszy niz przewidywany niniejszg Umowag dla tych robat,

gdy projekt Umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

w sytuacjach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp;

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca,
Podwykonawca musi przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosC¢ z oryginalem Kkopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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14.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 7.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegolnosci, iz:

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czes$ci zamébwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen
i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez tych
podwykonawcow faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, moze
nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce moze nastgpiC wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 2. Przy czym wylgczenie to nie
dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 5.000,00zt. Wykonawcy, na zasadach okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, obowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartych zmian Umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w § 11 ust. 13 Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej Umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5 —16.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Iub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub
kwalifikacje, ktéorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug Iub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwilocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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§ 11

1. Strony ustalajg, wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy,
okreslone przez Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu
Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
................. zt netto, powigkszona o nalezny 23% podatek VAT w wysokosci
.............. 00/100 co stanowi tgczng wartos¢ Umowy ............... zl brutto
(stownie: ... ztotych 00/100).

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego
w ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robét.

5. Podstawg rozliczeh Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9
ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce
w momencie podpisania Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania
obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki, obcigzania
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, a takze
zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w nigj
na osoby trzecie w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia
umowg poreczenia lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki, bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zgoda
moze zostac udzielona po ustaleniu jej warunkéw. Potwierdzenie wierzytelnosci
dtuznika nie stanowi wyrazenia zgody.

§12

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie, okreslone w §11 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa.
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Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg wartosé odebranych
robét budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robét
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §11 ust. 5, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy bedzie dokonane, na podstawie rachunkow lub faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce po bezusterkowym odbiorze koncowym
catosci robot budowlanych z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposob:

Nabywca - Powiat Bydgoski z siedzibg: ul. Juliusza Stowackiego 3, 85-008
Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290;

Odbiorca (ptatnik) - Centrum Administracyjnym Placowek Opiekunczo-
Wychowawczych z siedzibg w Trzemietowie 17 lok. nr 2, 86-014 Sicienko (bez
NIP).

Wykonawca moze wystawiC i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture (za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania).

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg Umowy (tak Wykonawcy jak i zgtoszonych
Podwykonawcow), pozostawat bedzie przez caty okres realizacji Umowy
numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wtasciwym dla
dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
i ustug (Dz.U. z 2023r., poz. 1570). W przypadku jezeli rachunek wskazany
przez Wykonawce jako rachunek do zaptaty nie bedzie spetniat wymogow
okreslonych w zdaniach poprzedzajgcych to Zamawiajacy, do czasu wskazania
przez Wykonawce rachunku bankowego spetniajgcego wymogi o ktérych mowa
w zdaniach poprzedzajgcych, uprawniony jest do wstrzymania sie z ptatnoscia,
bez ponoszenia z tego tytutu ujemnych konsekwencji. W szczegdlnosci w takiej
sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie zaptaty odsetek za
opOznienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka
wynikta z op6znienia w ptatnosci naleznosci.

Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu
za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu)
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem
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potrgcen wynikajgcych z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy, zgodnie z protokotem
odbioru robat.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem, dokumenty
potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot
i nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia) oraz dowdd
zaptaty wymagalnych naleznosci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagan, w tym wymagan o ktérych
mowa w ust. 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do zgdania odsetek. Ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy dokonana
zostanie po wczesniejszym rozliczeniu naleznosci przypadajgcych w danym
okresie rozliczeniowym Podwykonawcom z tytutu wykonanych w tym okresie
prac.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznoséci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robd6t budowlanych lub Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, jak
réwniez ujawnionych dostawcéw oraz ustugodawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo, petnym zafakturowaniu
dokonanych dostaw oraz wykonanych ustug, oraz o ich petnym rozliczeniu, do
wysokosci objetej ptatnoscig. W przypadku braku przedtozenia wymaganych
dokumentow ust. 10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Srodki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie Wykonawcy ujete sg
w budzecie CAPOW Trzemietowo wg nastepujacej klasyfikacji budzetowe;j:
dziat 855, rozdziat 85510.
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§13

1. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy oraz
po zakonczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

N

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Odbiér robét przez Zamawiajgcego, potwierdzony protokotem odbioru
koncowego zostanie dokonany przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
dokonany odbiér potwierdzi wykonanie rob6t bez wad istotnych. Wady
stwierdzone przy odbiorze zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14
dni, chyba ze ze wzgledéw technologicznych i organizacyjnych strony ustalg
inny termin ich usuniecia.

4. W ciggu 7 dni, liczac od daty zakonczenia robdt, Wykonawca ma obowigzek
przekazania  Zamawiajgcemu  dokumentow, ktorych  dotgczenia  do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawcze;.

5. W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 4 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

6. Przystgpienie do odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od zgtoszenia zakonczenia robot. Z wnioskiem o odbiér koncowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

1) po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego Komisja podpisuje protokot
odbioru koncowego, ktérego data jest terminem zakonczenia robét. Protokét
odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robot w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnieh szczego6towego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego koryguje szczegotowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

10. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze
w terminie wynikajgcym z Umowy lub terminie okreslonym przez strony lub
usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
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12.

przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze bez upowaznienia
sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

1) powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego do interwencyjnego
wykonania tych czynnosci w sytuacjach o ktorych mowa w § 9 ust. 17 lub 18
niniejszej Umowy ,

2) zlecenie przez Zamawiajgcego wykonania, kontynuowania lub poprawienia
ustugi podmiotowi trzeciemu odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy zleca Wykonawcy zastepczemu wykonanie dziatah objetych
niniejszg umowg, za ktére mu zaptaci i jednoczesnie obcigzy tymi kosztami
Wykonawce. Ceny jednostkowe mogg by¢ rézne od cen ofertowych
Wykonawcy,

3) zlecenie przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego nie wyklucza
naliczania przez Zamawiajgcego Wykonawcy kar umownych zgodnie
Z umowa,

4) koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku ze zleceniem wykonania
zastepczego mogg by¢ potrgcone przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy z tytutu Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru robot do czasu zakonczenia robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Ponowne przystgpienie do odbioru robot
wymaga ponownego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét
i gotowosci obiektu do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wady nieistotne:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia. Wady stwierdzone przy odbiorze zostang usuniete przez
Wykonawce w terminie 14 dni, chyba ze ze wzgledow technologicznych lub
organizacyjnych strony ustalg inny termin ich usuniecia. Fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokdlarnie. W przypadku, gdy Wykonawca
odméwi usuniecia wad Ilub nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad przez podmiot trzeci na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez odrebnego upowaznienia Sadu.
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw
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obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze zgdaé
rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14 dni, chyba ze
ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych strony ustalg inny
termin ich usuniecia, fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony
protokdlarnie.

13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej

w wersji papierowej i w wersiji elektronicznej w formacie PDF.

§14

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, przez
OoKres .......ceuees miesiecy od daty odbioru koncowego robdét. Niniejsza Umowa
stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie
Zamawiajgcego, nieodptatnie usung¢ stwierdzone w okresie gwarancji wady
niezaleznie od kosztow jakie Wykonawca musiatby ponies¢ z tego tytutu.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego robdét, na zasadach okreslonych w KC.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z Umowy
lub terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu
cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5
dni roboczych. Powyzsze uprawnienie dotyczy zaréwno sytuacji gdy
Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z gwarancji, jak rowniez uprawnienia z tytutu
rekojmi.

5. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze z uwagi na charakter wad lub
wymagang technologie naprawy strony ustalg inny termin usuniecia wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji
lub rekojmi réwniez po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 1 lub 3 niniejszego
paragrafu, jezeli wady zostaly stwierdzone przed uptywem termindéw na ktory
gwarancja lub rekojmia zostaty udzielone.
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§ 15

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte
wykonania Umowy.

2. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych
z nastepujgcych tytutdbw i w podanych wysokosciach:

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
w wysokosci 0,2% zt wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2 za
kazdy dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust. 2.

3) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) za brak posiadania aktualnej polisy OC, o ktérej mowa w § 3 ust. 4 pkt. 4 - 5
wraz z potwierdzeniem jej optacenia - w wysokos$ci 400,00 zt, za kazdy dzien
braku posiadania waznej policy OC,;

5) za niespetnienie wymagan zwigzanych z zatrudnieniem pracownikow
wskazanych w § 8 ust. 7 pkt. 12, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek niespetnienia wymagan okreslonych w § 8 ust. 7 pkt.
12, tj. za brak zatrudnienia danej osoby wykonujgcej prace przy zamowieniu
na podstawie umowy o prace, wbrew obowigzkowi wynikajgcemu z Umowy
niezgtoszenie pracownika Ilub za nieprzedtozenie oswiadczen lub
dokumentow o ktérych mowa w § 8 ust. 7 pkt 12 lit. d). Kara naliczana jest
w odniesieniu do kazdej niezgtoszonej osoby odrebnie,

6) za nieprzedtozenie lub przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo po terminie okreslonym w § 10 ust. 5, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100,00 zt za kazdy
nieprzedtozony lub przedtozony po terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie lub przedfozenie po terminie okreSlonym w, § 10 ust. 9
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 100,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong lub
przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 10 ust. 15
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany, w wysokosci 100,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong lub przedtozong po terminie kopie umowy lub jej
zmiany,
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za niedokonanie, w terminie okreslonym w §10 ust. 16, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug, w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

10) za niezgtoszenie Podwykonawcy w wysokosci 1.000,00 ztotych, za kazdego

niezgtoszonego Podwykonawce,

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom, w kwocie 1 000,00 z, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

12) z tytutu nieuwzglednienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach

do Umowy), w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy
prawo zamowien publicznych w kwocie 100,00 zt, za kazdy taki przypadek,

13) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub

dalszym Podwykonawcom - 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

14) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu ewentualnej zmiany
wysokosci wynagrodzenia - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

15) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy dzien zwtoki,

16) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu roboét

budowlanych bez uzasadnionego powodu trwajgcej dtuzej niz 10 dni
- w wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2, za
kazdy dzien przerwy w wykonaniu robot;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2. Kara nie przystuguje
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456
ustawy Pzp.

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisow Kodeksu
Cywilnego.

Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia przekazania wezwania.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ wartos¢ kary umownej z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z Przedmiotowej Umowy.
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9. taczna wysoko$¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 15 ust. 2 nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 2.
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych odrebnie dla
kazdego przypadku naruszenia oraz dla kazdego z tytutéw odrebnie.

10. Obowigzek zaptaty kary umownej pozostaje niezalezny od obowigzku pokrycia
kosztow wykonawstwa zastepczego powstatych w zwigzku z powierzeniem prac
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokosci kar umownych sg
wysokosciami  maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy
jest uprawniony do miarkowania ich wysokosci w zaleznosci od charakteru
uchybienia Wykonawcy obowigzkom umownym. Dotyczy to w szczegdlnosci
sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron Umowy
wygorowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawce
obowigzkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego
miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidualnie przez
Zamawiajgcego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie z tego
tytutu, powyzsze nie narusza uprawnien Wykonawcy o ktérych mowa w art.
484 kodeksu cywilnego.

§16

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci Umowy. W takim przypadku
kara okreslona w §15 ust. 3 nie przystuguje.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych art. 456 ust.
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci Umowy. W takim przypadku
kara okreslona w §15 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

3. Poza postanowieniami ust. 1 i 2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym lub jezeli
Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Do naruszen Umowy
uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy zaliczajg sie sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn Ilub nie rozpoczgt ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 14 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje prace w sposdb wadliwy lub sprzecznie z Umowg
warunkami technicznymi, normami branzowym Iub aktualng wiedzg
techniczng. W takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 14 - dniowy termin na
wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie w ww.
terminie wykonywania prac w sposéb nalezyty i nie usunie w tym czasie
skutkdw naruszenia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy,

4) Wykonawca pozostaje w zwioce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien byc
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
a zwtoka wynosi wiecej niz 21 dni,

5) Wykonawca nie przedstawit na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego wykorzystywanie przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowg pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
w wymaganym co najmniej 10% udziale zgodnie z ustawg u z dnia 11 stycznia
2018 o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2023 r., poz. 875),

6) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego z naruszeniem §11 ust.6
Umowy.

7) faczna wartos¢ kar umownych okreslonych w §15 ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2.

8) Wykonawca nie wykonat zobowigzania w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy.

. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz przedsiebiorstwa
lub zajecie poszczegdinych sktadnikdw przedsiebiorstwa okreslonych w art. 55 *
KC, jezeli okolicznosci te majg wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oSwiadczenia za
posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub
bezposrednio, na adres wskazany do korespondencji, okreslony
zgodnie z § 20 ust. 3 Umowy. Jezeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne
awizo bedzie traktowane jako skuteczne doreczenie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca moze zgdaé wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo wykonanej czesci Umowy. Pomimo
odstgpienia od Umowy Zamawiajgcemu przystugujg wzgledem Wykonawcy
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uprawnienia wynikajgce z Umowy co do wykonanego zakresu prac, w tym
w szczegolnosci w zakresie udzielonej rekojmi i gwarancji oraz co do uprawnienia
do naliczenia kar umownych.

8. W wypadku odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu Umowy wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie
wykonanej i odebranej pracy.

10.W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od
Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca niezwitocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni,
uprzatnie teren budowy, w szczegdlnosci urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone,

4) dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, w terminie
14 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku do
odbioru oraz zaptaty wynagrodzenia z tytutu prawidtowo wykonanego
zakresu prac stosuje sie odpowiednio zapisy Umowy dotyczgce odbioru
koncowego,

5) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 7 dni
od daty przyjecia obustronnie podpisanego protokotu inwentaryzacji roboét.

11.Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
czesci Umowy bedzie nastepujacy:

C) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie
wartoéci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
czeSci tego elementu nastgpi na  podstawie  kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
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12.Uprawnienie do odstgpienia od Umowy okreslone w niniejszym paragrafie moze
zosta¢ wykonane w terminie do dnia 30 sierpnia 2029 roku.

§17

1. Zamawiajgcy, zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875)
zobowigzuje Wykonawce do posiadania co najmniej 10 % udziatu pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu zamowienia okreslonego niniejszg
umowa.

2. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej Umowy zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu
zaméwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdow ze wskazaniem ( % ) udziatu
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

3. Wykonawca, w trakcie trwania Umowy, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie skfada¢ pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowag, ktore zawierac
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdow
okreslonych ustawg wskazang w ust. 2, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.

4. Brak zlozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej
ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych i stanowi¢ przestanke do
odstgpienia od Umowy, stosownie do § 16 ust. 3 pkt. 5 Umowy.

5. Przediozenie os$wiadczenia, o ktérym mowa, nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci poprzez zgdania okazania pojazdow.

6. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okre$lonego w niniejszym
paragrafie Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

§18

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz przewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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1)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wprowadzenia istotnych zmian postanowien
zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji, jak réwniez wynagrodzenia,
w stosunku do tresci zlozonej oferty na podstawie ktérej, dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia ponizej okreslonych okolicznosci:

poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem

b)

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji projektowej, a wynikajgce ze
stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie zgdat
zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzér autorski
/projektanta/, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i akceptacji
Zamawiajgcego,

d) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznosci wykonania

robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa
w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy,

e) Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznoci:
e powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy;
e powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
e wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw
i urzgdzen przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta
nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow lub urzgdzen.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez
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nadzér autorski /projektanta/, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i akceptacji
Zamawiajgcego

2) Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym
Wykonawcg w sytuacjach okreslonych w sytuacjach o ktéorych mowa w art.
455 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

a) poprzez zmiane podmiotu trzeciego/Podwykonawcy, na zasoby ktorego
Wykonawca powotat sie w ofercie w celu wykazania spetniania warunku
udziatu w postepowaniu. Do zmiany takiej moze dojs¢ na prosbe Wykonawcy
wylgcznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez
niego innego podmiotu/Podwykonawcy, spetniajgcego warunek udziatu
w postepowaniu, do spetnienia ktérego wskazany byt w ofercie podmiot
trzeci/Podwykonawca,

b) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie wykonujgcych zamowienie, gdy wystapi
upadtos¢ jednego lub kilku z nich lub inne okolicznosci skutkujgce brakiem
mozliwosci realizacji zamowienia w dotychczasowym sktadzie (wynikajgcym
z tresci oferty) np. mozliwosc¢ realizacji zamowienia przez nowe, zmniejszone
konsorcjum lub przez jednego Wykonawce.

Niezaleznie od sytuacji okres$lonych powyzej nowy Wykonawca zastepujgcy
dotychczasowego, musi potwierdzi¢ posiadanie stosownych kwalifikacji do realizacji
Umowy.

Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot.

3) poprzez przedtuzenie terminu realizacji catego zamowienia lub terminu
wykonania poszczegolnych robot w przypadku:

a) niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci
w szczegolnoéci zdarzen powstatych na skutek dziatania sity wyzszej
(pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci zdarzenia
i okolicznosci  takie  jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, dziatania wojenne
rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane
z realizacjg inwestycji, majgcego bezposredni wptyw na terminowosc
wykonywania robat,

b) zaistnienia okolicznosci okreslonych powyzej (w ust. 2 pkt 1), pod warunkiem
ze bedzie to niezbedne do prawidtowego zakonczenia realizacji Umowy,

c) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia  robot bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialno$¢ nie ponosi zadna ze Stron Umowy lub lezy ona po stronie
Zamawiajgcego, jezeli uniemozliwia to catkowicie lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,
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d)gdy wystgpig  niekorzystne, anormalne  warunki  atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe, zgodne z STWIOR, np. dtugotrwate opady
deszczu, wysokie/niskie temperatury lub inne okolicznosci majgce wptyw na
prawidtowe jakosciowo wykonanie robdt, jezeli konieczno$é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

e) niemoznosci wykonywania robét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do wykonania robot lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

f) zwtoki organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen lub
innych aktow administracyjnych ktéra to zwtoka powstata
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

g) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktorych mowa w art. 357[1]
§ 1 Kodeksu cywilnego.

h) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny
moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez
Wykonawce dokumentacji projektowej,

Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci
celem ukonczenia przedmiotu Umowy w sposéb nalezyty. W przedstawionych w ust.
2 pkt. 3) przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju. W przypadku skrécenia terminu
wykonania przedmiotu Umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a takze nie jest
wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa
na zmiane wynagrodzenia;

4) poprzez zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu Umowy w sytuaciji
gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehn odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy. Minimalna
warto$¢ Swiadczenia Stron wynosi 90% wartosci kwoty brutto wskazanej
w § 11 ust. 2 Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiajgcego kwoty Umowy
nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowigzan
odszkodowawczych z tego tytutu;

b) zawarcia aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy
wykonanie ,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej Umowy (,zamoOwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

e rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej Umowy, a wiec robdét o ktérych mowa w niniejszym
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paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony Umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzony przez Strony Umowy;

e rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktorych Zamawiajgcy
moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru),lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot;

c) zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i o ile
bedg one miaty wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia;

d) zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp;

e) zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug naliczana bedzie nowa stawka, chyba 2ze z przepiséw
wprowadzajgcych nowe stawki podatku wynikat bedzie inny sposob
naliczania stawki tej podatku, oraz zmiany obowigzujgcych przepisow prawa;

f) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357[1]
§ 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razgcej straty
Wykonawcy,

3. Strony sg uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu
usprawnienia ich rozliczania, lub z innych uzasadnionych przyczyn.

4. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia Umowy majgce charakter zmian
nieistotnych, a w szczegolnosci:

1) zmiana danych Stron zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng
Umowy, danych teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem
finansowym Umowy, nr konta - zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy,

2) zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

3) zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia  okolicznosci
warunkujgcych dokonanie zmiany nazwy Wykonawcy.

5. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian Umowy:
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1) zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego nastepujg zgodnie z zasadami okre$lonymi
w umowie, przy zastosowaniu przepiséw ustawy Pzp i nie moga
prowadzi¢ do zmiany charakteru Umowy w sposob istotny w stosunku do
pierwotnej Umowy,

2) w przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
Umowy, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej
w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany,

3) jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany Umowy
wowczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku
0 zmiane w formie pisemnej,

a) we wniosku o zmiane Umowy nalezy wskazaé przestanke, okolicznosci
zdarzenie stanowigce podstawe do zgdania takiej zmiany, uzasadniajgc
zmiane;

b) wraz z wnioskiem nalezy dofgczyé niezbedne dokumenty, dotyczy
przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany wymagane jest
przedtozenie dokumentow (w tym rozliczenia, kalkulacje, dokumenty
o ktérych mowa w umowie);

c) wniosek o zmiane Umowy, powinien zostaé przekazany
Zamawiajgcemu niezwiocznie kiedy Wykonawca dowiedziat sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach;

d) po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zasadnosci
wniosku i dotgczonych dokumentow (dotyczy przypadkéw kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie
odpowiednich dokumentow);

e) jezeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiajgcy stwierdzi braki,
nieprawidtowosci, niezgodnosci, wowczas zwrdci sie do Wykonawcy
0 poprawe lub uzupetnienie;

f) Zamawiajgcy powiadomi w formie pisemnej Wykonawce o braku
mozliwosci dokonania zmiany Umowy w sytuacji kiedy nie wyraza
zgody na jej dokonanie, w przypadku akceptacji zmiany Zamawiajacy
przygotuje stosowny aneks.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy dokonane w sposob zgodny
z ustawg Pzp wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
w drodze aneksu do Umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony
z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktérych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

7. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1
ustawy Pzp.
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8. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem
art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia
umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiang.

9. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy ma prawo w celach porzgdkowych objgc¢
aneksem takze te kwestie czy zagadnienia, ktore nie naktadajg na niego takiego
obowigzku.

10.Zawarcie aneksu do Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze
nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15%, przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na
podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

§19

1. Postanowienia Umowy majg charakter roztagczny. W przypadku, gdy jedno lub
wiecej z postanowien Umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne Iub
niewykonalne, nie narusza to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce
nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione
takie postanowienie, ktére mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi
postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie niewykonalnego.
Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

2. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania Umowy stwierdzg btad pisarski, oczywistg
omytke, niezamierzone przeoczenia, usterke w tekscie wowczas Strony
zobowigzujg sie podja¢ dziatania w celu poprawy, uzupetnienia Umowy w tym
zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub
usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej
z pozostatymi postanowieniami Umowy w tym zakresie.

§ 20

1. Ewentualne spory, powstate w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, strony
zobowigzujg sie rozwigzywaé polubownie, a w przypadku braku osiggniecia
porozumienia bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miatly zastosowania
przepisy prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji Umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
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drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

§ 21

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Strona 37



