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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia określonym w niniejszych wymaganiach zamawiającego jest 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych. Celem 
zamówienia jest przebudowa drogi, ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach poprzez przebudowę 
jezdni, budowę dwukierunkowej drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę chodników oraz zatok 
postojowych, przebudowę zjazdów zwykłych i publicznych a także budowę kanalizacji deszczowej, 
kanału technologicznego, doświetlenia przejść dla pieszych oraz przebudowa kolidującej 
infrastruktury technicznej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków poruszania 
się po przedmiotowej ulicy. Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na: 

Wykonaniu dokumentacji projektowej, a w szczególności: 

 Opracowanie koncepcji projektowej,  

 Opracowanie projektu budowlanego (Projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, 
uzgodnień, zgód, pozwoleń, podziałów nieruchomości, niezbędnych dla realizacji inwestycji 
w tym również decyzję zamienną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, branża 
drogowa, elektryczna, teletechniczna 

 Opracowanie dokumentacji zgłoszenia remontu chodników, nieobjętych przebudową w 
procedurze ZRID 

 Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz tymczasowej na czas prowadzenia 
robót.  

Realizacji robót budowlanych, a w szczególności: 

 Przebudowa jezdni wraz z obrzeżami 

 Wykonanie dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej o szerokości 3,0m 

 Przebudowa chodników 

 Przebudowa skrzyżowań znajdujących się w ciągu drogi objętej opracowaniem  

 Przebudowa zjazdów zwykłych i publicznych  

 Przebudowa zatok autobusowych  

 Budowa kanalizacji deszczowej  

 Wykonanie podziałów nieruchomości zajętych pod rozbudowę,  

 Wycinka kolidującego drzewostanu,  

 Przebudowa kolidującej sieci teletechnicznej  

 Przebudowa kolidującej sieci elektrycznej  

 Zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej. 

 Budowa kanału technologicznego 
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 Budowa i przebudowa oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych wraz z aktywnymi 
znakami D-6 

 Obsługa geodezyjna inwestycji (m. in. Opracowanie map do celów projektowych, podziały 
nieruchomości, inwentaryzacja powykonawcza, zmiany użytków gruntowych, obsługa w 
trakcie wykonywania robót, stabilizacja punktów granicznych) 

 Obsługa geologiczna inwestycji 

Nadzoru autorskiego, a w szczególności:  

Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 
budowlane w zakresie: 

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

1.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach przewidziana jest na odcinku o 
długości 866,5m, od skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich do skrzyżowania z DW935 ul. 
Raciborską. Początek opracowania nawiązuje do istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie 
skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Strzelców Bytomskich. Koniec opracowania zlokalizowany jest 
przed skrzyżowaniem z ulicą Raciborską (DW935). Geometrię skrzyżowania z ul. Raciborską, należy 
dostosować do projektowanej przebudowy DW935 – zadanie realizowane przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika Etap 1, część A i B” 

Ulica Adama Mickiewicza jest drogą gminną klasy L, która obsługuje ruch do zlokalizowanej 
przy drodze zabudowy wielorodzinnej i usługowej oraz stanowi dojazd do dworca kolejowego od 
północnej strony Miasta. Ulica Mickiewicza na opracowywanym odcinku łączy się z drogą 
wojewódzką klasy G DW935 (ul. Raciborska) oraz drogami gminnymi klasy L (ul. Strzelców 
Bytomskich) i D (ul. Kolejowa, ul. Ligonia, ul. Ładna). Przebudowie podlegają skrzyżowania z ul. 
Ligonia oraz ul. Kolejową. 

Istniejące zjazdy na posesje wykonane są jako, utwardzone niejednorodnym kruszywem, 
utwardzone kostką betonową, płytami betonowymi oraz betonem asfaltowym. Planowana 
rozbudowa ulicy Mickiewicza wymagać będzie dostosowania wysokości zjazdów na posesje do 
projektowanej niwelety drogi oraz zmianę ich geometrii wraz ze zmianą nawierzchni. Poza 
istniejącymi zjazdami należy wykonać 3 dodatkowe zjazdy na działki o numerach 1035/5, 520/59 i 
671/59. Zjazdy przecinające chodniki należy wykonać jako zaniżenie chodnika o nawierzchni z 
kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy przecinające drogę dla pieszych i rowerów wykonać 
jako obniżenie drogi dla pieszych i rowerów z wydzieleniem zjazdów przy pomocy oporników 
betonowych gr. 12cm wtopionych. Zjazdy przecinające drogę dla pieszych i rowerów należy 
wykonać o nawierzchni bitumicznej.  
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Założono przebudowę zatok autobusowych, o nawierzchni z kostki betonowej. Zatoki, 
stanowiące przystanki autobusowe, należy zaprojektować jako jednostanowiskowe o długości 
peronu 20m ze skosem wjazdowym 1:8 i skosem wyjazdowym 1:4. Skosy należy zakończyć łukiem 
kołowym o promieniu 30m. Zatokę autobusową na wysokości parku „RAFA” należy przebudować 
do szerokości 3,3m z uwzględnieniem możliwość postoju dwóch autobusów. Długość peronu 
powinna wynosić 40m. Na dwóch przystankach należy przewidzieć wiaty przystankowe z zsilaniem 
elektrycznym. 

Należy wykonać chodniki o szerokości 2,38m (z obrzeżami) przy krawędzi jezdni oraz 2,16m 
(z obrzeżami) w miejscach oddalonych od krawędzi jezdni o minimum 0,5m. Chodniki należy 
zaprojektować o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Przejścia dla pieszych w obrębie 
działek 1035/5, 522/59 oraz 459/59 wykonać z aktywnymi znakami D-6 (żółte światła ostrzegawcze 
umieszczone nad znakami). Ponadto należy wykonać remont po śladzie istniejącym chodników nie 
wchodzących w zakres przebudowy drogi. Remont chodników polegać będzie na wymienia 
nawierzchni na kostkę betonową.  

Drogę dla pieszych i rowerów należy wykonać o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3,16 (z 
obrzeżami). Należy przewidzieć połączenia dróg dla pieszych i rowerów z jezdnią ul. Adama 
Mickiewicza w celu umożliwienia wjazdu i zjazdu rowerzystów z i na jezdnie drogi. Połączenie 
należy ograniczyć opornikiem betonowym wtopionym. 

Należy zaprojektować kanalizację deszczową w oparciu o warunki techniczne wydane przez 
Urząd Miasta Rydułtowy WP.7021.2.000004.2024 z dn8ia 25.04.2024. Należy założyć także 
wykonanie sięgacza kanalizacji umożliwiającego zrzut wód opadowych z terenu biblioteki do 
projektowanej kanalizacji deszczowej. Na wysokości budynku biblioteki należy zaprojektować 
korytko ściekowe odwadniające skarpę.  

Przewiduje się przebudowę istniejących słupów oświetleniowych, doświetlających przejścia 
dla pieszych oraz budowę nowych słupów dla przejść projektowanych wg warunków technicznych 
wydanych przez Urząd Miasta Rydułtowy. Przebudowie podlega także sieć oświetlenia ulicznego 
będącego własnością Tauron Nowe Technologie wg warunków technicznych o sygn. 
TNT/NME/WTUKSo/2024/158 z dnia 18.07.2024r. Droga przebiega pod linią wysokiego napięcia 
110kv. Projektant ma obowiązek dokonania niezbędnych analiz i opracowań celem uzgodnienia 
projektowanej drogi z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Wydział Eksploatacji. 

Przebudowie podlega napowietrzna sieć teletechniczna będąca w kolizji z projektowaną 
drogą. Przebudowę sieci należy wykonać w oparciu o warunki techniczne Orange Polska S.A. 
2405100008/TTDSIA/AM z dnia 10.05.2024r.  

Na terenie inwestycji, z uwagi na możliwe pojawienie się znacznych różnic 
wysokościowych, należy przewidzieć budowę murów oporowych z elementów prefabrykowanych 
typu „L” w obrębie pomnika na terenie biblioteki oraz przed budynkami nr 21, 23, 23a. Po 
wykonaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych należy dokonać analizy zasadności 
stosowania murów oporowych. W przypadku konieczności ich zastosowania należy uściślić ich 
lokalizację.  

W ciągu ul. Adama Mickiewicza należy zaprojektować kanał technologiczny KTu1 – ciąg 
złożony z modułu jednej rury RO 125/7,1 (średnica zewn./grubość ścianki.) oraz dwóch rur 
RS40/3,7 mm i dwóch prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm. Pod 
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drogą należy zaprojektować kanał technologiczny przepustowy KTp1 – ciąg złożony z modułu 
jednej rury RO 125/7,1 (średnica zewn./grubość ścianki.) oraz dwóch rur RS40/3,7 mm i dwóch 
prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm umieszczonych w rurze RO 
160/8 (średnica zewn./grubość ścianki.). Należy stosować studnie SKO-2 w ciągu kanału i SKO-4 na 
skrzyżowaniach i odejściach. Kanał technologiczny należy połączyć z istniejącym kanałem 
technologicznym zlokalizowanym przy ul. Kolejowej.  

W ciągu drogi należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu wg wykonanej i zatwierdzonej przez wykonawcę docelowej organizacji 
ruchu. Ponadto wykonawca robót wykona, zatwierdzi i wprowadzi tymczasową organizację ruchu 
na czas prowadzenia robót. 

Wykonawca dokona wycinki drzew będących w kolizji z projektowaną przebudową. 
Wykonawca dokona wszelkich zabezpieczeń istniejących sieci infrastruktury technicznej 
wynikających z załączonych uzgodnień oraz uzgodnień wykonanych w trakcie prac projektowych. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wskazane do wykonania w 
programie funkcjonalno–użytkowym mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Koszty ewentualnych zmian w żaden sposób nie obciążają dodatkowo 
Zamawiającego. 

 Zakres inwestycji z powierzchnią proponowanych podziałów i trwałych ograniczeń w 
korzystaniu: 

L.p. Nr działki 
Własność / Władający, 
użytkowanie wieczyste 

Klasoużytek Uwagi 

Powierzchnia 
wydzielona 

pod pas 
drogowy  

[m²] 

Powierzchnia 
trwałego 

ograniczenia 
w 

korzystaniu 
[m²] 

1 642/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

2 195/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

3 643/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

Bz 
Podział + Trwałe 
ograniczenie w 
korzystaniu  

319,99 43 

4 671/59 

Skarb Państwa / 
Przedsiębiorstwo 
Prefabrykacji Górniczej 
"PREFROW" 

Ba 
Trwałe ograniczenie w 
korzystaniu  

  10,5 

5 392/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

6 663/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

7 664/59 
Skarb Państwa / Miasto 
Rydułtowy 

Ba Podział 50   

8 391/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

Bi, Bz 
Trwałe ograniczenie w 
korzystaniu  

  244,02 

9 459/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     
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10 390/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

11 331/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

12 632/59 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"ORŁOWIEC" i osoby 
prywatne 

B, PsV 
Podział + Trwałe 
ograniczenie w 
korzystaniu  

9,28 8,51 

13 527/59 
Skarb Państwa / Spółdzielnia 
Mieszkaniowa "ORŁOWIEC" 

B Podział 2,61   

14 526/59 
Skarb Państwa / Spółdzielnia 
Mieszkaniowa "ORŁOWIEC" 

Bi Podział 42,53   

15 620/59 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"ORŁOWIEC" i osoby 
prywatne 

B 
Podział + Trwałe 
ograniczenie w 
korzystaniu  

149,4 53,08 

16 621/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

B 
Działka do przejęcia w 
całości pod pas 
drogowy (33m2) 

    

17 623/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

B 
Działka do przejęcia w 
całości pod pas 
drogowy (66m2) 

    

18 622/59 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"ORŁOWIEC" i osoby 
prywatne 

B Podział 65,9   

19 523/59 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"ORŁOWIEC" i osoby 
prywatne 

B Podział 10,6   

20 530/59 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
"ORŁOWIEC" i osoby 
prywatne 

B 
Podział + Trwałe 
ograniczenie w 
korzystaniu  

28,05 80,68 

21 388/59 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

22 2255/5 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

23 2429/5 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

24 2430/5 Osoba prywatna  dr 
Działka do przejęcia w 
całości (13,07m2) 

    

25 465/39 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

26 1392/5 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

27 299/56 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

28 551/54 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

Bi, Bz, PsV Podział 109,2   

29 550/54 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

Bi, Bz, PsV Podział 64,39   

30 547/54 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

Bi 
Podział + Trwałe 
ograniczenie w 
korzystaniu  

297,3 5,47 
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31 546/54 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

32 545/54 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

33 301/54 
Województwo Śląskie / 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach 

dr 
Pas drogowy - Zarządca 
drogi innej kategorii 

    

34 298/56 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

35 1391/5 
Miasto Rydułtowy / Burmistrz 
Miasta Rydułtowy 

dr Pas drogowy     

36 1393/5 
Województwo Śląskie / 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach 

dr 
Pas drogowy - Zarządca 
drogi innej kategorii 

    

 
    

1149,25 445,26 

Uwaga: Przedstawione w programie-funkcjonalnym podziały nieruchomości oraz 
powierzchnie trwałego ograniczenia w korzystaniu mają charakter orientacyjny i nie są 
obligatoryjne. Ostateczne linie podziałowe oraz powierzchnie ograniczeń w korzystaniu należy 
ustalić w trakcie wykonywania projektu budowlanego po sporządzeniu mapy do celów 
projektowych i ewentualnych wznowieniach istniejących granic. 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi: 

• klasa techniczna drogi – lokalna L 1x2 

• kategoria ruchu KR4 

• prędkość projektowa vp=40km/h 

• szerokość podstawowa jezdni 7,0m 

• szerokość jezdni na łukach (poszerzenia) 8,0m 

• droga dla pieszych i rowerów 3,0m (3,16 z obrzeżami) 

• chodniki przy krawędzi jezdni 2,15m (2,38 z obrzeżem i krawęznikeim drogowym 

• chodniki oddalone od krawędzi jezdni 2,00 (2,16 z obrzeżami obustronnymi) 

• nachylenie skarp 1:1,5 

• odwodnienie: projektowana kanalizacja deszczowa 

• oświetlenie – istniejące oświetlenie uliczne, projektowane oświetlenie przejść dla pieszych z 
aktywnym oznakowaniem D-6  
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Badanie natężenia ruchu: 

Tabela natężenia ruchu pojazdów rzeczywistych w ciągu ul. Adama Mickiewicza w 
Rydułtowach:  

na podstawie pomiarów ruchu przeprowadzonych w dniu 29.04.2024r.                                                                                                                                           
w godzinach: 6:30-9:30 i 13:30-16:30 

  

 
Kierunek 

 
Godzina pomiaru 

ul. Raciborska ul. Strzelców Bytomskich 
 SO SC A I P P/H SO SC A I P P/H Suma 

6.30 - 7.30 177 9 7 3 8 196 137 7 9 5 13 158 354 

7.30 - 8.30 162 7 8 5 16 182 124 9 8 10 21 151 333 

8.30 - 9.30 148 8 6 6 21 168 136 7 7 6 14 156 324 

             
1011 

13.30 - 14.30 126 6 6 6 11 144 148 5 7 8 10 168 312 

14.30 - 15.30 142 5 7 3 10 157 156 3 6 10 12 175 332 

15.30 - 16.30 124 2 8 7 15 141 134 1 7 6 22 148 289 

             
933 

SO - samochody osobowe 
  

         SC - samochody ciężarowe 
  

         A - autobusy 
             I - inne: traktory, motocykle, rowery 

          P - piesi 
             

1.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji  
i przekazania do użytkowania drogi przeznaczonej do przebudowy. Wykonawca podejmujący się 
realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,  

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej 
niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 
potrzebnymi do jej uzyskania oraz z uzyskaniem tej decyzji,  

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej 
niezbędnej do uzyskania zgłoszenia remontów chodników po siadzie istniejącym nieobjętych 
przebudową drogi wraz ze skutecznym zgłoszeniem,  

• opracowanie i wprowadzenia stałej organizacji ruchu,  

• opracowanie i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,  

• opracowania harmonogramu realizacji prac,  

• uzyskania wymaganych uzgodnień,  

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,  

• zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 
przez uprawnionego geodetę,  
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• sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej, stabilizacji 
punktów granicznych i zmiany użytków gruntowych 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Przedmiot 
zamówienia winien spełniać wymogi:  

a)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.).  

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.)  

c) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z późn. zm.) 

d) Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.).  

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.) 

g) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. 
zm.)  

h)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.) 

i)  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310, z późn. zm.) 

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) 

 

1.1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

Zamawiane roboty związane z przebudową ulicy Adama Mickiewicza w Rydułtowach mają 
zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę 
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta Rydułtowy. Planowana przebudowa drogi 
zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu poruszania się pojazdów, pieszych i 
rowerzystów, obniżenie poziomu hałasu oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie 
bieżące drogi. Rozbudowywana droga zaliczona jest do dróg gminnych (klasy L), kategoria ruchu KR4.  
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1.1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Zestawienie powierzchni i długości charakterystycznych elementów zagospodarowania 
terenu: 

• Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni bitumicznej - 6840m2 

• Powierzchnia drogi dla pieszych i rowerów - 2635 m2 

• Powierzchnia chodników do przebudowy - 1190 m2 

• Powierzchnia chodników do remontu - 700 m2 

• Długość kanalizacji deszczowej 950 mb 

• Ilość studni rewizyjnych 37szt 

• Ilość wpustów deszczowych 61szt  

• Długość krawężników (drogowe 15x30cm oraz najazdowe 15x22cm) 2100mb 

• Długość obrzeży betonowych (8x30cm i 12x25cm) 2380mb 

• Ilość nieruchomości przeznaczonych do podziału 11szt (12 podziałów) 

• Ilość drzew przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia 44szt 

• Sieć teletechniczna do przebudowy 

• Sieć elektryczna do przebudowy 

• Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej 

• Kanał technologiczny do wykonania na całej długości inwestycji 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni, długości oraz ilości: 

Możliwości przekroczeń lub pomniejszenia wyżej wymienionych parametrów określających 
powierzchnię, długości oraz ilości szacuje się na 10% w zależności od ostatecznych rozwiązań 
przyjętych w dokumentacji projektowej. Koszty ewentualnych zmian w większym zakresie w żaden 
sposób nie obciążają dodatkowo Zamawiającego, nie powodują dodatkowych zobowiązań 
finansowych. 

1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Wymagania ogólne 

Projektant ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania 
celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag. Wszystkie prace objęte zamówieniem 
powinny być wykonane zgodnie z: 

• Obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi w tym WR-D 

• Normami  

• Wymogami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym 
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Użyte do budowy wyroby muszą być wprowadzone do obrotu. Wyroby wskazane w 
specyfikacjach technicznych muszą posiadać aprobaty techniczne dotyczące stosowania wyrobu w 
budownictwie. Roboty budowlane powinny byś wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Teren budowy powinien być 
odpowiednio zabezpieczony. Przebudowa powinna być prowadzona z uwzględnieniem ochrony 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, obejmując odnowę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych po zakończeniu prac. 

Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną ustalone po sporządzeniu przez 
projektanta projektu budowlanego. Warunki te zostaną zawarte w opracowanych przez projektanta 
specyfikacjach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.  

1.2.2. Wymagania do realizacji zadania w odniesieniu do przygotowania terenu (robót). 

Teren przewidziany pod roboty związane z rozbudową drogi stanowi pas drogowy ulicy 
Adama Mickiewicza oraz osób prywatnych (teren do przejęcia na pas drogowy po uzyskaniu 
decyzji ZRID). W gestii Wykonawcy jest określenie miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce 
składowania materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni oraz możliwości urządzenia 
czasowych placów budowy. Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do 
ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
Przewiduje się mechaniczne rozebranie obecnej nawierzchni drogi przy użyciu ciężkiego sprzętu 
drogowego. 

1.2.3. Część konstrukcyjno-architektoniczna. 

Jezdnia KR4:  

 Grunt rodzimy E2>25MPa 

 Warstwa odcinająca - geokompozyt 

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, 
pełniąca również rolę warstwy odsączającej  o k10>8m/dobę, E2>50MPa, grubość 40cm 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%, E2>100MPa, grubość 24cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>160MPa – 20cm, 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - 10 cm,   

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 6 cm,  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4 cm.  

Zatoka dla autobusów KR5: 

 Grunt rodzimy E2>25MPa 

 Warstwa odcinająca - geokompozyt 

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, 
pełniąca również rolę warstwy odsączającej  o k10>8m/dobę, E2>50MPa, grubość 40cm 

 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%, E2>120MPa, grubość 35cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>180MPa – 20cm,   
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 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 3 cm,  

 kostka betonowa koloru grafitowego - 8 cm.  

Chodnik 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej E2>50MPa - grubość warstwy 40cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa - grubość 
warstwy 15cm,  

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – grubość warstwy 3cm,  

 kostka betonowa kolor szary  

Droga dla pieszych i rowerów 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej E2>50MPa - grubość warstwy 40cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>80MPa - grubość 
warstwy 15cm,  

 warstwa z betonu asfaltowego AC 5 S – grubość warstwy 7cm 

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej  

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej E2>80MPa - grubość warstwy 55cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>100MPa - grubość 
warstwy 20cm,  

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – grubość warstwy 3cm,  

 kostka betonowa kolor grafitowy  

Zjazd o nawierzchni asfaltowej  

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej E2>80MPa - grubość warstwy 55cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>100MPa - grubość 
warstwy 20cm,  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 

Poszerzenia łuków 

 grunt rodzimy E2>25MPa 

 warstwa odcinająca - geokompozyt 

 warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego, 
pełniąca również rolę warstwy odsączającej  o k10>8m/dobę, E2>50MPa, grubość 40cm 

 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%, E2>100MPa, grubość 24cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, E2>180MPa – 20cm, 

 nawierzchnia z kostki granitowej 
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Warstwy konstrukcyjne szczegółowo ustalono zostaną w dokumentacji projektowej. 
Zmiany w stosunku do powyższych uzgodnione zostaną z Zamawiającym.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej konstrukcji nawierzchni jezdni niż wskazana w 
PFU. Ostatecznego doboru konstrukcji oraz sposobu wzmocnienia podłoża dokona Projektant, i 
uzyska zatwierdzenie Zamawiającego, mając na uwadze zapewnienie wymaganej:  

• kategorii ruchu;  

• trwałość zmęczeniową konstrukcji – minimum 20 lat;  

• mrozoodporności konstrukcji;  

• nośności podłoża pod warstwy konstrukcyjne.  

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 
norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil 
podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 
Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu należy dokonać niezbędnych pomiarów, prób, 
badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne aktualnym Rozporządzeniem Ministra Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r „W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Wymogi jakościowe określone ww. 
Rozporządzeniu winny być spełnione jak dla drogi klasy Z. W szczególności powinny być spełnione 
wymogi jakościowe w zakresie: 

• rzędne wysokościowe, 

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne, 

• właściwości antypoślizgowe. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane 
zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.  
W przypadku konieczności, powinny być wykonane: 

• rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie, 

• oznakowanie drogowe poziome i pionowe, 

• regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia 
podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej). 

 

Wytyczne dla odwodnienia. 
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Odwodnienie należy zaprojektować jako kanalizacjię deszczowej PCV. Studnie rewizyjne 
betonowe, wpusty deszczowe betonowe fi 500 z osadnikiem o głębokości min 1,0m. Wg 
załączonych warunków technicznych. Ponadto należy przewidzieć odwodnienie skarpy za pomocą 
koryt betonowych przy budynku biblioteki oraz budowę sięgacza kanalizacji deszczowej na teren 
biblioteki. 

Wytyczne dla stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Wykonawca uwzględni konieczność wymiany wszystkich 
istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków, dokona 
rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejących i wykonania nowych urządzeń zabezpieczającej 
ruch pieszy. Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w 
sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów pieszych i rowerzystów. Nie 
dopuszcza się całkowitego zamknięcia projektowanej drogi, a jedynie odcinków dla zapewnienia 
możliwości przejazdu. 

1.2.4. Część instalacyjna. 

Zamawiający wymaga przy rozbudowie drogi wykonanie przebudowy sieci będących w 
kolizji z rozbudowywaną drogą, w szczególności przebudowa sieci teletechnicznej oraz 
elektrycznej. Należy również przewidzieć konieczność zabezpieczenia sieci gazowej, elektrycznej  
oraz wodociągowej. Istniejące zasuwy, włazy i inne elementy istniejącej sieci infrastruktury 
technicznej należy dostosować do projektowanych rzędnych wysokościowych. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne, celem uściślenia lokalizacji 
uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonawstwa robót ziemnych oraz przepisami związanymi (normą). Prace ziemne w pobliżu 
czynnych urządzeń podziemnych w szczególności linii kablowych należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem służb nadzoru właścicieli sieci.  

Lokalizacja elementów sieci teletechnicznej i elektrycznej przeznaczonej do przebudowy 
oznaczona została na projekcie zagospodarowania terenu. Koszty ewentualnych koniecznych 
przebudów sieci w większym zakresie w żaden sposób nie obciążają dodatkowo Zamawiającego, 
nie powodują dodatkowych zobowiązań finansowych. 

Technologia przebudowy sieci teletechnicznej uzależniona jest od warunków technicznych 
wydawanych przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewidzi inaczej kolejności to kolizyjne napowietrzne linie 
telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 

• wybudować nowy nie kolidujący odcinek linii mający identyczne parametry techniczne jak 
linia istniejąca, 
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• wykonać połączenie nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą, przy 
zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii, 

• zdemontować kolizyjny odcinek linii. 

Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby demontowane 
elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż. W przypadku 
niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić 
o tym inspektora i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych 
przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez ich demontażu, o ile uzyska zgodę 
Inspektora. Wykonawca przekaże nieodpłatnie użytkownikowi zdemontowane materiały. 

Należy wykonać kontrole której celem jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na 
budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Specyfikacji technicznej. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora. 

 Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny 
być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. Istniejące odcinki linii należy 
zdemontować dopiero po spełnieniu powyższych uwag. 

Zamawiający w ramach zadania nie przewiduje doświetlenia przejść dla pieszych. 
Doświetlenie będzie wykonane w ramach kolejnych inwestycji. 

1.2.5. Część wykończeniowa, warunki wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu 
przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym 
gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, 
przy zapewnieniu właściwej jakości robót. Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie 
bitumicznych, w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu 
wyłączenia z ruchu części rozbudowywanej drogi, jak też i dla zapewnienia właściwej jakości robót 
drogowych. Roboty te zaleca się realizować w porze występowania mniejszego natężenia ruchu 
drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych. 

Na czas prowadzenia prac budowlanych należy wprowadzić czasową organizację ruchu, 
wykonawca robót przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu wystąpi z zawiadomieniem o 
terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia 
odpowiedzialności cywilnej za: 

• organizację robót budowlanych, 
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• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

• ochronę środowiska, 

• warunki bezpieczeństwa pracy, 

• warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 
budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 
wykonywanych robót budowlanych. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

• poprawność połączeń kolejnych warstw konstrukcji. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie 
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 
postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie 
funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót 
budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja 
ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego 
Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 



Program funkcjonalno-użytkowy 

18 

 

1.2.6. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót 
naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 
10 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, 
dostosować włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem napraw 
cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych 
elementów architektonicznych.  

Projekt budowlany rozbudowy drogi powinien zawierać dane dotyczące ewentualnej 
wycinki drzew i krzewów oraz ewentualnie odtworzenia zadrzewień gatunkami rodzimymi. 
Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pasie drogowym; 
wykonawca winien uwzględnić zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

2.1. Zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - w związku z koniecznością 
przygotowania dokumentacji projektowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 
2022 r. poz. 176, zapisy planu miejscowego nie będą obowiązujące.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Przedmiotowa inwestycja nie wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Decyzja pozwolenie wodnoprawne – Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania 
pozwoleń wodnoprawnych 

2.2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Przedmiot 
zamówienia winien spełniać wymogi:  

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.).  

h) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.)  

i) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311 z późn. zm.) 

j) Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.).  

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.) 

m) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. 
zm.)  

h)  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z późn. zm.) 

i)  Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2310, z późn. zm.) 

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) 

2.3. Inne informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z wykonaniem przebudowy drogi.  
 

W zakres zobowiązań wykonawcy będą wszelkie prace projektowe i wykonawcze niezbędne dla 
realizacji zamierzenia budowlanego opisanego w Programie funkcjonalno użytkowym,  
a w szczególności: 
a. koszty związane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy,  

b. koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,  

c. koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza 
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w 
niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,  

d. koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem,  

e. koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 
projektem  

f. koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 
funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,  

g. koszty nadzoru autorskiego,  

h. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się 
do ponownego wykorzystania na składowisko  
i. podatek VAT w wysokości 23%.  
 
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren nie jest objęty strefą konserwatorską.  

 

Inwentaryzacje zieleni 
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Inwentaryzację zieleni przedstawiono w tabeli poniżej. Drzewa proponowane do wycięcia zaznaczono 
kolorem czerwonym 

INWENTARYZACJA ZIELENI 

NR GATUNEK OBWÓD [CM] ŚREDNICA DRZEWA [CM] PROMIEŃ [CM] 

1 _Jesion wyniosły 125 39,8 19,9 

2 _Jesion wyniosły 123 39,2 19,6 

3 _Klon 10 3,2 1,6 

4 _Jesion wyniosły 97 30,9 15,4 

5 _Jarząb pospolity 109 34,7 17,4 

6 _Lipa 140 44,6 22,3 

7 _Wierzba 186 59,2 29,6 

8 _Lipa 98 31,2 15,6 

9 _Klon 10 3,2 1,6 

10 _Lipa 96 30,6 15,3 

11 _Lipa 99 31,5 15,8 

12 _Klon 10 3,2 1,6 

13 _Klon Drzewo wielopienne (75/89) 23,8/28,4 11,9/14,2 

14 _Lipa 98 31,2 15,6 

15 _Lipa 102 32,5 16,2 

16 _Klon 105 33,4 16,7 

17 _Klon 10 3,2 1,6 

18 _Lipa 102 32,5 16,2 

19 _Lipa 80 25,5 12,7 

20 _Lipa 94 29,9 15,0 

21 _Lipa 82 26,1 13,1 

22 _Lipa 140 44,6 22,3 

23 _Lipa 91 29,0 14,5 

24 _Lipa 91 29,0 14,5 

25 _Lipa 94 29,9 15,0 

26 _Lipa 105 33,4 16,7 

27 _Lipa 152 48,4 24,2 

28 _Lipa 79 25,2 12,6 

29 _Jarząb pospolity 80 25,5 12,7 

30 _Lipa 97 30,9 15,4 

31 _Klon 103 32,8 16,4 

32 _Lipa 99 31,5 15,8 

33 _Klon 85 27,1 13,5 

34 _Lipa 125 39,8 19,9 

35 _Lipa 115 36,6 18,3 

36 _Lipa 84 26,8 13,4 

37 _Lipa 131 41,7 20,9 

38 _Klon 10 3,2 1,6 

39 _Lipa 105 33,4 16,7 

40 _Klon srebrzysty 39 12,4 6,2 

41 _Klon srebrzysty 40 12,7 6,4 

42 _Klon srebrzysty 40 12,7 6,4 

43 _Klon 103 32,8 16,4 

44 _Klon 93 29,6 14,8 

45 _Klon 96 30,6 15,3 

46 _Klon 73 23,2 11,6 

47 _Klon 98 31,2 15,6 

48 _Klon 10 3,2 1,6 

49 _Klon 10 3,2 1,6 

50 _Klon 102 32,5 16,2 

51 _Klon 10 3,2 1,6 

52 _Klon 10 3,2 1,6 

53 _Klon 128 40,8 20,4 

54 _Klon 112 35,7 17,8 

55 _Klon 122 38,9 19,4 

56 _Klon 149 47,5 23,7 

57 _Klon 10 3,2 1,6 

58 _Klon Drzewo wielopienne (143/82) 45,6/26,2 22,8/13,1 

59 _Klon 10 3,2 1,6 

60 _Klon 130 41,4 20,7 

61 _Klon 90 28,7 14,3 

62 _Klon 10 3,2 1,6 

63 _Klon 10 3,2 1,6 
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64 _Klon 100 31,8 15,9 

65 _Klon 115 36,6 18,3 

66 _Klon 175 55,7 27,9 

67 _Brzoza Drzewo wielopienne (86/93) 27,4/29,6 13,7/14,8 

68 _Klon 10 3,2 1,6 

69 _Klon 10 3,2 1,6 

70 _Klon 140 44,6 22,3 

71 _Klon 10 3,2 1,6 

72 _Klon 10 3,2 1,6 

73 _Klon Drzewo wielopienne (88/99) 28,0/31,6 14,0/15,8 

74 _Klon 110 35,0 17,5 

75 _Klon 120 38,2 19,1 

76 _Klon 10 3,2 1,6 

77 _Klon 10 3,2 1,6 

78 _Klon 80 25,5 12,7 

79 _Klon 129 41,1 20,5 

80 _Klon 59 18,8 9,4 

81 _Dąb czerwony 194 61,8 30,9 

82 _Klon 10 3,2 1,6 

83 _Klon 10 3,2 1,6 

84 _Klon 10 3,2 1,6 

85 _Klon 10 3,2 1,6 

86 _Klon 10 3,2 1,6 

87 _Żywotnik 40 12,7 6,4 

88 _Żywotnik Drzewo wielopienne (20/20) 6,4/6,4 3,2/3,2 

89 _Katalpa 45 14,3 7,2 

90 _Katalpa 45 14,3 7,2 

91 _Katalpa 50 15,9 8,0 

92 _Katalpa 50 15,9 8,0 

93 _Katalpa 52 16,6 8,3 

94 _Katalpa 48 15,3 7,6 

95 _Katalpa 45 14,3 7,2 

96 _Katalpa 47 15,0 7,5 

97 _Katalpa 43 13,7 6,8 

98 _Katalpa 46 14,6 7,3 

99 _Katalpa 52 16,6 8,3 

100 _Katalpa 50 15,9 8,0 

101 _Katalpa 54 17,2 8,6 

102 _Katalpa 40 12,7 6,4 

103 _Katalpa 40 12,7 6,4 

104 _Katalpa 30 9,6 4,8 

105 _Katalpa 54 17,2 8,6 

106 _Klon 10 3,2 1,6 

107 _Świerk 120 38,2 19,1 

108 _Świerk 95 30,3 15,1 

109 _Klon 10 3,2 1,6 

110 _Świerk 67 21,3 10,7 

111 _Świerk 50 15,9 8,0 

112 _Świerk 86 27,4 13,7 

113 _Brzoza 145 46,2 23,1 

114 _Klon 10 3,2 1,6 

115 _Klon 10 3,2 1,6 

116 _Klon 216 68,8 34,4 

117 _Klon 10 3,2 1,6 

118 _Brzoza 120 38,2 19,1 

119 _Brzoza 83 26,4 13,2 

120 _Klon 10 3,2 1,6 

121 _Klon 10 3,2 1,6 

122 _Robinia akacjowa  72 22,9 11,5 

123 _Robinia akacjowa  62 19,7 9,9 

124 _Brzoza 30 9,6 4,8 

125 _Brzoza 31 9,9 4,9 

126 _Brzoza 32 10,2 5,1 

127 _Brzoza 33 10,5 5,3 

128 _Brzoza 30 9,6 4,8 

129 _Brzoza 30 9,6 4,8 

130 _Brzoza 32 10,2 5,1 

131 _Klon srebrzysty 34 10,8 5,4 
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132 _Klon srebrzysty 30 9,6 4,8 

133 _Klon srebrzysty 30 9,6 4,8 

134 _Klon srebrzysty 30 9,6 4,8 

135 _Klon srebrzysty 35 11,1 5,6 

136 _Klon srebrzysty 32 10,2 5,1 

137 _Klon srebrzysty 32 10,2 5,1 

138 _Żywopłot z Żywotnika ok. 50 szt. 0 0,0 0,0 

 

Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – nie dotyczy  

  
Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 
zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 
ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek – nie dotyczy  
 
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych  

Nie przewiduje się nowych sieci przyłączanych do sieci istniejących. Z wyjątkiem doświetlenia przejść 
dla pieszych, co może wymagać wykonanie dodatkowego przyłącza energetycznego. Konieczność taką 
należy ustalić w trakcie wykonywania projektu oświetlenia i w razie konieczności wykonać nowe 
przyłącze. Ponadto przewiduje się przebudowy sieci wg warunków załączonych do PFU. 

 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem – 
Prowadzenie robót winno odbyć się z zachowaniem przejezdności drogi. Wykonawca winien 
zorganizować plac budowy we własnym zakresie, w szczególności plac dla postoju sprzętu, miejsc 
magazynowania materiałów i zapewnić uporządkowanie placu budowy przed końcowym odbiorem. 

 

Mapa zasadnicza  
Mapa zasadnicza pobrana z zasobu w wersji wektorowej zamieszczona została w wersji elektronicznej 
Programu funkcjonalno-użytkowego. Mapę do celów projektowych oraz podziały nieruchomości 
wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem. 
 
Wyniki badań gruntowo – wodnych  
Z Przeprowadzonych badań geotechnicznych wynika, że na omawianym terenie grunty rodzime w 
wykonanych otworach badawczych występują jako osady wieku czwartorzędowego wykształconych w 
postaci glin przewarstwionych piaskiem drobnym, glin piaszczystych, glin zwięzłych przewarstwionych 
piaskiem drobnym, glin piaszczystych zwięzłych, piasków średnich z domieszką pojedynczych żwirów. 
Teren przykrywa warstwa nasypów nie odpowiadająca wymaganiom budowlanym. W trakcie 
wykonywania otworów badawczych nie stwierdzono występowania śródwarstwowych sączeń wody. 
Podczas wzmożonych opadów deszczu oraz roztopów śniegu mogą pojawić się w/w śródwarstwowe 
sączenia wody i mogą one być bardzo intensywne. Takie występowanie wody gruntowej będzie miało 
bardzo duże znaczenie na sposób realizacji, wykonanie oraz późniejszą eksploatację przyszłej 
inwestycji. Występujące grunty zaliczono do grupy nośności G4. W trakcie prowadzenia prac ziemnych 
nie wolno dopuścić do zawodnienia wykopów, ze względu na występowanie gruntów które mogą ulec 
znacznemu uplastycznieniu pod wpływem zwiększonego zawilgocenia. W przypadku posadowienia 
murów oporowych w sposób bezpośredni na ławie fundamentowej proponuje się na poziomie 
posadowiena fundamentu zabezpieczyć go przez drenaż opaskowy. Przestrzeń od drenażu do 
powierzchni terenu powinna być wypełniona żwirem. Tak wykonany drenaż przechwyci wody 
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gruntowe pochodzące z sączeń, opadów oraz roztopów i uniemożliwi infiltrację wód pod fundament 
obiektu. Przechwyconą wodę należy odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z 
normą PN-B-02479 „Dokumentowanie Geotechniczne” badany teren, z uwagi na budowę kanalizacji 
deszczowej należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-
wodnych. Kategoria ta obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegające szczególnemu zagrożeniu w 
prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało skomplikowanych przypadkach obciążenia.  

 


