Zatgcznik nr 8 do SWZ
GKR.271.3.2022.0K

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bor

UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ............... w Czarnym Borze
pomiedzy:
Gmina Czarny Bor z siedzibg przy ul. Gtownej 18 w Czarnym Borze 58-379
NIP 8862572974 REGON 890718225, w imieniu ktorej dziata:

Adam Gorecki — Wojt Gminy Czarny Bor

przy kontrasygnacie

Pawtla Twardowskiego — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tek$cie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr GKR.271.3.2022.0K.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przedsiewzigcia budowlanego pn. Budowa energooszczednego
oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Boér. Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie
i wykonanie (w formule ,zaprojektuj i wybuduj”) oswietlenia drogowego w miejscowosci Czarny
Bor w ciggu ulic Gtéwnej, Zamkowej, Parkowej, Nadrzecznej, Gorniczej, Skalnikow, Walbrzyskie;j,
Kamiennogorskiej, Bocznej, Kolejowej oraz w miejscowosciach Grzedy, Grzgdy Gorne, Jaczkow,
Witkéw 1 Boréwno.

2. Zadanie nalezy zrealizowaé w oparciu o wytyczne zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
stanowigcym Zatacznik do niniejszej SWZ.

3. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:
1) sporzadzi¢ koncepcje programowo-przestrzenng speiniajgcg warunki Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego;

2) opracowac dokumenty obejmujace co najmnie;j:

a) dokumentacj¢ projektowa;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

¢) inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe¢ i innych niezb¢dnych
uzgodnien;

d) dokumentacj¢ wykonawczg dla celow realizacji inwestycji;

e) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych oraz projekt
stalej organizacji ruchu;

f) inwentaryzacje zieleni w pasie prowadzonych robot;

g) dokumentacj¢ geotechniczng w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych podtoza;

h) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza
wykonanych sieci 1 obiektow;

1) instrukcje obshugi i eksploatacji oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy dla stacji
transformatorowe;j;
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j) instrukcje BHP oraz IBWR zatwierdzone przez rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP;

k) dokumentacje¢ fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem robot oraz terenow
odtworzonych do stanu pierwotnego;

1) przedmiar robdt z wyliczeniem iloSci.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzgledni¢: europejskie aprobaty
techniczne, Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe; Polskie Normy; Polskie
aprobaty techniczne.

3) wykona¢ roboty na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot;

4) przeprowadzi¢ wymagane proby i badania, wraz 2z uzyskaniem odbiorow robot
1 przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektow do uzytkowania;

5) odtworzy¢ nawierzchnie drég i chodnikéw wraz z podbudowsa;

6) uzyska¢ ostateczng decyzje administracyjng o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania lub inny
dokument zezwalajacy na uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa.

4. Przedmiot zamowienia, o ktorym mowa jak wyzej, zostaje podzielony na nastgpujace etapy,

obejmujgce nizej wymienione zakresy:
1) Etap I: sporzadzenie koncepcji programowo-przestrzennej spetniajacej warunki Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego — 3 egz.

2) Etap II:

a) sporzadzenie projektu budowlanego (wraz z innymi koniecznymi opracowaniami
i uzgodnieniami) — 5 egz.;

b) przygotowanie i zlozenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku
o pozwolenic na budowe i/lub zgloszenia budowy Iub wykonywania innych robdt
budowlanych;

¢) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowg i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych.

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — 3 egz.;

e) opracowanie dokumentacji wykonawczej — 3 egz.;

f) opracowanie pozostalej wymaganej przez Zamawiajacego dokumentacji, niezbednej do
prowadzenia robot budowlanych — w ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym (nie wigcej niz 3
egz. kazdego dokumentu).

3) Etap III:

a) wykonanie robot budowlanych;

b) uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania lub
innego dokumentu zezwalajacego na uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa;

¢) zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza etapowanie zadania w zakresie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na
budowe i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy lub
wykonywania innych robot budowlanych. Zakres etapowania prac winien by¢é na biezaco
uzgadniany z Zamawiajacym.

6. Zakres rzeczowo-finansowy Roboét okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez
Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowe;.

7. Zrédla finansowania: dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski fad: Program
Inwestycji Strategicznych — Promesa inwestycyjna, $rodki pochodzace z budzetu Gminy Czarny
Bor.
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§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
. Ustala si¢ nastepujace terminy wykonania poszczegolnych etapéw przedmiotu Umowy:
1) Etap I — przedmiot okreSlony w §1 ust. 4 pkt 1 — do 4 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy,
tj.dodnia ..............
2) Etap II — przedmiot okreslony w §1 ust. 4 pkt 2 — do 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
tj.dodnia ..............
3) Etap III — przedmiot okreslony w §1 ust. 4 pkt 3 — do 20 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
tj.dodnia..............
. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania prac projektowych oraz Robot w terminach
1 w zakresie zgodnym z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa
w §9 Umowy, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
. Przez termin wykonania Etapu I przedmiotu Umowy rozumie si¢ dat¢ podpisania przez
Zamawiajacego Protokolu przekazania, o ktorym mowa w §16 ust. 1 Umowy.
. Przez termin wykonania Etapu II przedmiotu Umowy rozumie si¢ date wydania decyzji
o pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgloszenia budowy lub wykonania innych rob6dt budowlanych.
. Termin wykonania Etapu III stanowi jednoczesnie termin wykonania catego przedmiotu Umowy.
. Przez termin wykonania calego przedmiotu Umowy (Etap III) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Wykonawcy osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy po uzyskaniu ostatecznej decyzji
administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania lub innego dokumentu zezwalajacego na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) ceeeeereecnrenscnncnnes zl netto (slownie: ............. 00/100 zt netto),
2) nalezny podatek od towarow i ushug VAT:
— stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt),
3) razem cena ................ 7} brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatgcznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla
robot podstawowych, robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg 1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materialdow rozbiérkowych, odpadow, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa 1 likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastepczego, obslugi geodezyjnej, uporzagdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robodt, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z Umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom ani waloryzacji
podczas realizacji przedmiotu Umowy z wyjatkiem przypadkow okreslonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w przypadku
nieprzewidzianym w Umowie, nawet jezeli w chwili jej zawarcia, na podstawie dostarczonych
dokumentow wyjsciowych nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytulu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wytaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.
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§4
Kolejnos$¢ waznos$ci dokumentow
. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot,
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia;
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
4) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca bedzie:

Wykonawca ustanawia:

1) projektanta branzy elektryczne;j:

2) osobe sprawdzajacg branze elektryczng:

3) kierownika budowy:

4) kierownika robot w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

Osoby wskazane w ust. 3 bedg dziataly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Zmiana osoby okreSlonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby projektanta/kierownika

budowy/kierownika robodt jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych

z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie musi byé przedtozone na pismie i zawieraé

uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osob¢ zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego

w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby

zgodnie z zgdaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,

Zamawiajacy ustanowi t¢ osobg, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawceg, dokonujac

potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy oswiadcza, ze powierzy petnienie obowigzkow Inspektora nadzoru do wykonywania

w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowigzkow

wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych

z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a pelnigcym funkcje Inspektora nadzoru.
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§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Dokumentacji projektowej
1 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, jakie uzna za niezbg¢dne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ prac projektowych i/lub
Robot;

3) przerwac realizacje prac projektowych i/lub Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego;

2) uzgadnianie na biezaco rozwigzan projektowych przedstawionych przez Wykonawce;

3) protokolarne przekazaniec Wykonawcy terenu budowy;

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym;

5) zapewnienie Inspektora nadzoru;

6) dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych;

7) dokonanie odbioréw koncowych Robot;

8) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

9) w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow medidow na Gming Czarny Bor za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajgcy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie calo$ci prac projektowych w zakresie niezbednym do wykonania i odbioru robot,
w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do zgloszenia budowy;

2) pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania;

3) terminowe wykonanie prac objetych Umowa;

4) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym (jesli jest
wymagane przepisami prawa);

5) zarejestrowanie Dziennika budowy (jezeli jest wymagany przepisami prawa);

6) objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajgcego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem;

7) przejecie terenu budowy, w tym:

a) wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy, ktoére sg potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

b) doprowadzenie na teren budowy na swoj koszt niezbednych medidéw (woda, energia
elektryczna, itp.) oraz pokrycie kosztow ich podlgczenia oraz poboru przez caly okres
wykonywania robot,

¢) dokonanie niezbednych zajg¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapienie 1 uzyskanie
stosownych zezwolen zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany
teren niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa
drogowego, w przypadku drog publicznych wniesienie optat z tytulu zajecia pasa drogowego
i pierwszej oplaty z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego
1 organizacja ruchu zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie),
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a takze wykonanie wszystkich warunkéw narzuconych w zezwoleniach w sprawie zajecia
pasa drogowego,

d) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, przez ktore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowié¢ cz¢s¢ terenu budowy,

€) umieszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia,

f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia terenu budowy w tym pelnej ochrony osob i mienia,
a w szczegblnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnienie terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

8) zapewnienie stalego i1 wykwalifikowanego Personelu, a w szczegélnosci Kierownika
budowy/robot 1 kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci;

9) zapewnienie materiatdéw i1 urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac;

10) przestrzeganie przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwianie wstgpu na teren
budowy m.in. Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru, przedstawiciclom Instytucji
wspotfinansujgcych zadanie, pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonywania kontroli
i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej przepisami;

11) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezb¢dnych dla prawidlowej realizacji zadania;

12) podjecie wszelkich niezbednych dzialan celem ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania;

13) jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektow: organizacji ruchu zastepczego niezbgdnych
do uzyskania zajg¢cia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji terenu budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

14) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, Prawem budowlanym, pozwoleniem na
budowe, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

15) zawarcie odpowiednich umow ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 11 niniejszej
umowy;

16) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie
zbednych materiatow, odpadkow, smieci, urzadzen prowizorycznych itp.;

17) po zakonczeniu robdt — usunigcie wszelkich urzgdzen tymczasowych, zapleczy itp. oraz
pozostawienie calego terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym si¢
bezposrednio do uzytkowania;

18) udzielanie Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie;

19) informowanie, na zadanie Zamawiajacego, o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob
1 pomiar6w materiatlow, konstrukcji, maszyn i urzgdzen uzywanych na budowie;

20) na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem;
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21) realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robdt;

22) usunigcie niezwtocznie ujawnionych wad przedmiotu Umowy;

23) wykonanie odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonanie prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.);

24) zapewnienie wiasciwej koordynacji robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow;

25) zapewnienie dozoru terenu budowy;

26) wspoélpraca z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna;

27) ochrona przed uszkodzeniem i kradziezg wykonanych przez siebie robot do momentu odbioru
przez Zamawiajgcego.

§8
Nadzoér autorski

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta — autora

opracowania branzowego, celem zapewnienia ciggtosci realizacji inwestycji.

Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzenie w toku realizacji inwestycji zgodno$ci rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami i normami,

2) uzupehianie szczegotdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji inwestycji, zgloszonych przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego oraz do wykonania prac
projektowych, zwigzanych z koniecznoscig realizacji robot dodatkowych,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym i Wykonawca robdt mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
zglaszanych przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zgtoszenia,

4) udzial Wykonawcy w komisjach i naradach technicznych, odbiorze inwestycji na kazde zadanie
Zamawiajacego;

Nadzor autorski bgdzie peliony wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robdt budowlanych, na

kazde pisemne (w tym przestane poczta elektroniczng) lub telefoniczne wezwanie Zamawiajacego,

przy czym wezwanie lub zawiadomienie bedzie przestane co najmniej dwa dni robocze przed
terminem spotkania na budowie. Wykonawca zobowiagzuje si¢ w przypadkach nagtych,
wymagajacych pilnego pobytu na budowie stawi¢ si¢ na wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do dokonania oraz przekazania Zamawiajgcemu

W wyznaczonym terminie zmian, uzupetnien i poprawek, wyniktych z niezgodno$ci opracowania

projektowego ze stanem faktycznym lub z bledow Wykonawcy. Wszelkie prace wynikle

z przyczyn, o ktérych mowa powyzej, wykonane bedg w ramach wynagrodzenia za dokumentacje

projektowg wykonang w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ nieodptatnie w wyznaczonym terminie opracowanie

wynikajagce z poprawienia bledéw 1 uzupelienia o oczywiste braki dokumentacji projektowe;j

stanowigcej podstawe do realizacji robot, a ktorych brak stwierdzono w czasie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

§9
Harmonogram rzeczowo-finansowy
. Przedmiot Umowy okres$lony w § 1, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora
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nadzoru i Zamawiajacego szczegdlowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej
Harmonogramem.

2. Na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i SWZ Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
Harmonogram, z podaniem terminéw wykonania prac projektowych oraz poszczegélnych robot
w podziale na rodzaje i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.
Harmonogram, sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech
egzemplarzach papierowych, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajagcemu do
akceptacji w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia mu do zatwierdzenia Harmonogramu,
o ktorym mowa w ust. 2, zgtosi do niego uwagi lub zatwierdzi go.

4. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg w zaleznos$ci od faktycznego postepu
prac projektowych oraz robot oraz wplywu tego postepu na powigzania z innymi robotami, a takze
na kazde zadanie Zamawiajacego. W uaktualnionym Harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez
zmiany kolejno$ci wykonywania prac projektowych/robot.

5. Brak wuaktualnionego 1 zaakceptowanego Harmonogramu bedzie skutkowal wstrzymaniem
fakturowania.

6. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dzialan dla przyspieszenia tempa prac
projektowych oraz robot, aby przedmiot umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

§10
Czas pracy
Jezeli ze wzglgdow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbg¢dne jest wydtuzenie czasu pracy w dni
robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorem
nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytulu wykonania Umowy.

§11
Ubezpieczenia

1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sume ubezpieczenia wynoszaca:

—  w zakresie prac projektowych co najmniej 300.000,00 zi;

—  w zakresie robot budowlanych co najmniej 5.000.000,00 zt.

Przez komplet dokumentoéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowg (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz
z zalacznikami - dowodami uiszczenia sktadek.

2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia upltywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmnie;j
takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwltocznie).

3. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.

4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie przez
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caty okres trwania umowy.

§12

Warunki wykonania przedmiotu Umowy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom norm i przepisoOw wymienionych
w dokumentacji projektowe;j, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym réwniez $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Na kazde Zzadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdéw aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub
aprobaty techniczne.
Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyl na budowe.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie spelniaja wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialdow z budowy i1 zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§13

Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:
D) e W ZAKTESIE oot ;
) e W ZaKIesie ...ovvtiiii e
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
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Zamawiajacego z tytutu regkojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia;
2) niespetniajacej wymagan okre§lonych w ust. 4, 5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminic 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyé
Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszeniec w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamédwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umoéw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

16. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

17. Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgSci zamowienia na
roboty budowlane lub uslugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu oswiadczenie, o ktorym mowa
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18.

19.

20.

21.

22.

w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakosci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zagda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe¢ z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§14

Opoznienie prac projektowych i/lub robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci moggcej powodowac
opoznienie prac projektowych i/lub robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opodznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu prac projektowych i/lub robdt w celu ich
realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie prac projektowych i/lub robot przez Wykonawce
i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢ realizacj¢ niewykonanych prac projektowych i/lub robot stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane prace projektowe i/lub roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania prac projektowych i/lub robot i1 odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na
podstawie § 16, § 17 i § 18. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokotl zdawczo-odbiorczy,
ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie
Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na opréznienie terenu budowy z osdb, maszyn,
urzadzen i tych materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbg¢dne.
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§15

Roboty zanikajace
Kierownik budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wykonanie robot, o ktéorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnos$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny.

§16
Zasady odbiorow

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér dokumentacji projektowej polegajacy na ocenie koncowej wykonania dokumentacji
projektowej. Wykonawca opracowana dokumentacje projektowa przekaze do siedziby
Zamawiajgcego. Z przekazania dokumentacji zostanie sporzadzony Protokot przekazania;

2) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jako$ci Robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

3) czgsciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostatl przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru;

4) koncowe robdt (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

5) przed zakonczeniem okres6w rekojmi za wady.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem

przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca

zawiadamia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie p6zniej niz na

3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub

Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczg¢ciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do

sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy

podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,

z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki

przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i iloSci wykonanych Robot

i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych

egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

§17
Odbiodr koncowy przedmiotu Umowy
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru
dokumentow pozwalajgcych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczeg6Olnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
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dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na pi§mie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Jednoczesnie przekazuje
Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 1 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
i potwierdza osiggni¢cie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budoweg oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowo$¢ 1 kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowg wykonanych Rob6t wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

JeZzeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §18.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§18
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni roboczych od daty
jego rozpoczgcia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
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1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;

3) Kierownik budowy/robot;

4) Inspektor nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odregbne przepisy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru;

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

Najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny
z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiecktem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préob
i badan lub niekompletno$ci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie
opisanym w §17 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w §171§18.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowcezas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i1 uzyska¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 17 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonymw § 171 § 18,

b) Zamawiajacy moze zazgdac ich usunig¢cia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na
skutek opoznienia.
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10.

Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do Zgdania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢gcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia

wad.
§19
Re¢kojmia
Na przedmiot zamdwienia obj¢ty niniejsza umowg Wykonawca udziela ......... miesi¢cy gwarancji

i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego.

Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres r¢kojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunic wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rgkojmi za
wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi za wady Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkode powstalg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania r¢kojmi za wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane
przeglady techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Uzytkownika
obiektu. Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Inspektor nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powodoéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pisSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczes$niejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rgkojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawg do zwolnienia po uplywie okresu r¢kojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
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§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysoko$ci 5% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ......................... 7t
(stownie: ..........oovviiinnnnn. 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............ zt
(stownie: .........coovviiinnn.n. 00/100 ztotych), w formie .............ccevvvvnvnnnnnnn

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badZz informowania go
0 zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego
obowiazku stanowi razace naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czesé, tj.: 30%, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
r¢kojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegalo w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokos$ci
do czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio
uzupehi¢ zabezpieczenie okresu r¢kojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamédwien publicznych.

§21
Faktury

W zwigzku z faktem, iz zamowienie objete jest dofinansowaniem Rzgdowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy platne bedzie

w nastepujgcy sposob:
1. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy w cze$ci objetej udzialem wlasnym

Zamawiajacego rozliczane bedzie na podstawie faktur cze$ciowych wystawionych przez

Wykonawce, z zachowaniem zasad:

1) fakturowanie odbywa¢ si¢ bedzie w ukladzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, nie czesciej niz raz w miesigcu;
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2) podstawg do wystawienia faktury czesciowej i zatgcznikiem do niej bedzie protokédt odbioru
czesciowego robot.

2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czg$ci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/wyplaty z Promesy (dokument potwierdzajacy
objecie inwestycji dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad) na zasadach
wskazanych w ust. 3. Wyplata srodkow z dofinansowania w wysokosci 3.899.997,00 zt nastapi
w dwoch transzach z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 3. Transze wyptat odnoszg si¢ jedynie
do $rodkoéw pochodzacych z dofinansowania z Programu. Udziat wlasny wyplacany jest przed
wyptata transz z dofinansowania zgodnie z ust. 1.

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy pochodzacego z dofinansowania nastagpi w dwoch
transzach:

1) pierwsza transza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji
— w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1
niniejszej Umowy;

2) druga transza po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokos$ci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji
w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

5. Faktura koncowa moze zostaé wystawiona po pozytywnym odbiorze koncowym przedmiotu
zamoOwienia oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektu do
uzytkowania lub innego dokumentu zezwalajacego na uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami
prawa.

6. Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej,
kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora faktury VAT  zlozonej w siedzibie
Zamawiajacego wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoty odbiorow
cze$ciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane bedg platnosci z tytutu
realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej ,,biatg
lista podatnikow VAT”.

8. Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spelnial wymogoéw, o ktorych
mowa w ust. 7, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w biatej liscie podatnikéw VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawceg wlasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za faktur¢ ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy
dokona¢ zaplaty.

9. Zapiséw ust. 7 i 8 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

10. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdlnosci sg: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawcg.

Dodatkowo faktura koncowa moze zosta¢ ztozona Zamawiajgcemu po:

a. przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy,

b. uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na lub innego dokumentu zezwalajacego na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przepisami prawa.

c. dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktéorych mowa

w ust. 10 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy wstrzyma platnosci biezacych faktur — w catosci lub czegsci — w przypadku nie

wywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego

paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu zaplaty faktury

W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktoérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych

podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty

dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne

dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia

1 opisania oraz przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku

gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,

nickompletne lub zawierajg bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy

z powiadomieniem na pismie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow

zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie

z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesytane do Zamawiajacego w formie papierowej lub

elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest dostgpna pod adresem:

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.

Faktury VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy: Gmina Czarny Bor, ul. Gtowna 18,

58-379 Czarny Boér, NIP 8862572974.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca

— w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

Umowy,
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2) za niewykonanie Etapu I przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1
niniejszej] Umowy — w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) za niewykonanie Etapu II przedmiotu Umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 pkt 2
niniejszej] Umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2,

4) za niewykonanie Etapu III przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy — w wysokos$ci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3,

5) za niewykonanie catego przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 pkt 5
niniejszej Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust. 1 pkt 1 za kazdy dzien zwtoki, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1
pkt 5.

6) za zwloke w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia wad,

7) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty
za okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

8) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres
od terminu kiedy nieterminowo zaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

9) za nieprzedtozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca Iub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

10) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzediozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwickszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek;

12) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;
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13) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

14) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w §4 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

15) za nierozwigzanic umowy z podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §13 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

16) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokoSci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajagcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wskazang w Wykazie pracownikdéw Swiadczacych
ustugi.

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okoliczno$ci wyszczeg6élnionych

w art. 456 Prawo zamoOwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 40% wynagrodzenia umownego

netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegajg sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na

zasadach ogodlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnoSci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§23
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami Iub

zaniechaniami os6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegodlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczeg6élnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstale na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji

20



Zatgcznik nr 8 do SWZ
GKR.271.3.2022.0K

Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bor

Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotyczg praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.
W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robodt, materiatldw, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonaweca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po
uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub
usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjac¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢
1 przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot
Umowy, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§24
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i/lub Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Program Funkcjonalno-Uzytkowy (a nastgpnie opracowana
Dokumentacja projektowa), albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (a nastgpnie w opracowanej ?Dokumentacji
projektowej), jezeli zmiany te nie wplyna na trwatos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczna
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
cksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatéw ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskac
jego pisemng akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(a nastgpnie Dokumentacji projektowej), Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dokonaniem
zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien Umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Pzp, chyba

ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i1 przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkoéw atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robot, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamowienia
zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktoérych roboty nie mogly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaly na harmonogram
wykonywania Robot;
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3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku gdy zaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakonczenia,
rozliczenia Umowy 1 wystawienia faktury koncowej w wyniku wczesniejszego wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

5) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany
w przypadku okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajacego, konicznos$ci usunig¢cia bledéow lub wprowadzenia zmian w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacji projektowej, odmowy wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

6) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

7) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

8) zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nieodstepujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo
budowlane, spetniajgc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

9) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

10) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

11) zmiana, za zgoda stron, wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, w przypadku gdy
jest ona korzystna dla Zamawiajgcego;

12) zmiana 0so6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w §6 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

13) zmiana osob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w §6 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby bedg spetnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

14) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

15) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

16) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze$ci zamdOwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

17) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:
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a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamOwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,

15) zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spetnione acznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajgc z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

16) zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastegpstwie przejegcia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do unikni¢cia
stosowania przepisOw ustawy Pzp,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

17) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartos$ci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

18) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego charakteru Umowy.

§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpic¢
w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. Odstapienie,
o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
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W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

3) w przypadku opdznienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy;

4) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do termindéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

5) wykonywania przez Wykonawcg Robdt niezgodnie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w
terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie
od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych

Wykonawey kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia

odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstgpiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na
dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru robot wykonanych na dzien odstgpienia oraz robdt zabezpieczajacych stosuje

si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstapienic od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27

Zmiana wynagrodzenia

. W przypadku gdy w okresie obowigzywania niniejszej Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towarow i ustug;

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;

- oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okre$lone w postanowieniach ust. 2-9.
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2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

3. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sktada pisemny
wniosek do Zamawiajagcego o zmiang Umowy w zakresie platnoSci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug.
Whniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Wykonawca sklada
pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczego6lnosci
wskazujgc zwigzek pomigdzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wptywem zmian okreslonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, na kalkulacj¢ ceny ofertowe;.

5. Whnioski, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 winny obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktore Wykonawca ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 1.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4, moze zwroci¢
si¢ do Wykonawcy o jego uzupehienie przez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow niezbednych do oceny wniosku.

7. Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego wniosku.

8. Zamawiajacy, po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 i 4, wyznacza dat¢ podpisania
aneksu do Umowy.

9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowac bedzie
wylacznie ptatnosci za czgéci przedmiotu zamoéwienia, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku od towardw i ushug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki
godzinowej, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokoS$ci
wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

10. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszego zamowienia
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslone w postanowieniach ust. 11 — 17. Przez zmian¢ ceny materialéw lub kosztow rozumie si¢
wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

11. Strony uprawnione sg do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany cen materialow lub
kosztow przekroczy 3% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do
poprzedniego kwartatu ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtoéwnego Urzgdu Statystycznego.

12.Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest pierwszy dzien kwartatu
nastepujacego po ogloszeniu wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;.

13. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko robot budowlanych wykonanych po dacie ogloszenia
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j.

14. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ w jaki sposob i w jakiej wysokosci zmiana cen materiatow
lub kosztow wptyneta na koszt wykonania zamowienia, przedstawiajac w tym celu stosowne
wyliczenia.

15.Postanowienia ust. 11 — 14 dotyczg odpowiednio Zamawiajacego.

16.Zmiana wynagrodzenia z tytutu zmiany cen produkcji budowlano-montazowej moze nastapi¢ nie
cze$ciej niz raz na 6 miesigcy.

17.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w wyniku zastosowania
postanowien o zmianie wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacja niniejszego zamoOwienia, okresla si¢ na 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
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18.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 10, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione s nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ushugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesi¢cy.

§28
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prac¢ osdb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:
D) R
2

2. Ustugi bedg $wiadczone przez osoby wymienione w Zalgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczgcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczgcymi ustugi.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

4. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ os$wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajagcego oSwiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

5. Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujgc date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.

6. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozyé poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§29
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie moggce stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac,
w tym w szczegolnosci: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia,
bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje,
multimedia, itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy bedg oryginalne bez niedozwolonych
zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim,
w tym w szczegodlnosci praw autorskich innych osob.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze begda mu przystugiwaé w pelni autorskie prawa majgtkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do
wynikoéw prac, o ktorych mowa w ust. 1 w pelnym zakresie, bez zadnych ograniczen lub obcigzen
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na rzecz o0sob trzecich, w szczego6lnosci praw autorskich innych osob.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych,
lacznie z wylacznym prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego, do niecograniczonego w czasie korzystania i rozporzgdzania wynikami prac, o ktorych
mowa w ust. 1, w tym do dokumentacji projektowej dla zadania Budowa energooszczednego
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bor w kraju i za granica.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do wynikdéw prac, o ktérych mowa w ust. 3 obejmuje
wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczegolnosci:

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamigci komputerow 1 serwerdw sieci
komputerowych;

2) wystawianie lub publiczng prezentacj¢ (na ekranie), w tym podczas seminariow i konferencji;

3) wykorzystanie w materialach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych;

4) prawo do korzystania z dziet w cato$ci lub z cz¢$ci oraz ich taczenia z innymi dzietami;

5) opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, thumaczenie na
rozne jezyki, zmiang barw, oktadek wielkosci i tresci catosci lub ich czesci,

6) publikacje i rozpowszechnianie w catosci lub w czgSci za pomocg wizji lub fonii przewodowej
przez stacje¢ naziemna, nadawanie za posrednictwem satelity, rownolegle 1 integralne nadawanie
dzieta przez inng organizacj¢ radiowg badz telewizyjng, transmisj¢ komputerowa (sie¢
szerokiego dostepu, Internet) tgcznie z utrwaleniem w pami¢ci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilacji.

Przeniesienie cato$ci praw autorskich na rzecz Zamawiajacego na wszystkich wymienionych polach
eksploatacji zostanie dokonane nieodptatnie.

§30
Postanowienia koncowe

Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg si¢ rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow beda one rozstrzygane przez
sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W razie zaistnienia przypadkoéw dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastgpi zaj¢cie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czegsci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
0 nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.
W sprawach nie uregulowanych Umowsg stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zakaczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Zatacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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