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Program funkcjonalno-uzytkowy
Dostawa i montaz rolet zewnetrznych w budynku Spotecznej Szkoly Podstawowej nr2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia realizowanego w trybie zamoOwienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej montazu rolet zewnetrznych w budynku SSP nr 2 Os.
Wichrowe Wzgoérze 114 w Poznaniu
Zamawiajacy:
Miasto Poznan Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznan
NIP: 2090001440, REGON: 631257822
Reprezentowany przez:
Inwestora Zastepczego
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57 60-770 Poznan wpisany do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII

Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z o.0.
ul. Matejki 57
60-770 Poznan

Lokalizacja inwestycji:

0o$ Wichrowe Wzgorze 114, Poznan
dz. 58, 61, ark. 37, obr. Winiary,

Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

71.22.00.00-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71.22.00.00-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
71.24.80.00-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja
45.21.00.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45.30.00.00-8 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
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Dostawa i montaz rolet zewnetrznych w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

L CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia jest:

a. Opracowanie dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej dostawy i montazu rolet
zewnetrznych w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanym pod
adresem: Osiedle Wichrowe Wzgorze 114 Poznan.

b. Realizacja zadania inwestycyjnego, polegajacego na dostawie i montazu rolet zewngtrznych
w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanym pod adresem: osiedle
Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu na podstawie ww. dokumentacji projektowe;.

c. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych oraz
realizacja przedmiotu Zaméwienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentow.

d. Nadzor techniczny nad realizacjg zadania inwestycyjnego. Sprawowanie nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie gwarancyjnym, rekojmi
1 pogwarancyjnym. Celem prawidlowego skalkulowania nakladow potrzebnych do
wykonania zadania zaleca si¢ przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem
Zamawiajacego.

2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:
2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ogolnie obowigzujagcymi przepisami
prawa oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegolnosci z:
* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609.
2.2 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegolnosci do:
* stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
* uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.3 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w roboczych
konsultacjach z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych przez jednostke projektow
rozwigzan technicznych i standardow co najmniej raz na 1 tydzien (chyba ze Zamawiajacy

postanowi inaczej), zakonczone notatkg stuzbowg z ustalen.
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2.4 Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu materialdw przygotowawczych, przekaze je
Zamawiajgcemu, celem ich omdwienia i akceptacji rozwigzan
2.5 Wykonawca skoordynuje sporzadzang dokumentacj¢ projektowa z innymi projektami
prowadzonymi rownolegle w obszarze inwestycji.
2.6 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu na biezgco kserokopii
wszelkich wystapien, uzgodnien i oryginalow uzyskanych decyzji.

2.7 Wykonawca zobowigzany jest do uzupeklienia i poprawienia dokumentacji wg zalecen
Zamawiajacego. 2.8 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang, oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2.9 Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach.

2.10 Projektant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu zbyt pdznego przekazania Zamawiajacemu
materiatow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujagcych nieterminowoscig realizacji przedmiotu
zamdwienia.

2.11 W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania robdt, oraz
obliczenia 1 inne szczegdlowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w sposob czytelny.

2.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru
materiatéw 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zaméwienia w sposob zgodny z art. 29 i 30
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn.
zmianami). Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ w dokumentacji znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow chyba, Zze nie mozna opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
wyrazenie ,,Jub réwnowazny” ze wskazaniem parametrow, wilasciwosci, ktore spelni¢ moga
inne produkty lub materiaty.

2.13 Dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Dokumentacja dot. ochrony $rodowiska w czasie wykonywania Robot:

3.1 W dokumentacji projektowej powinny znalez¢ si¢ zapisy nakladajagce na wykonawce
modernizacji obiektu obowigzek znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

3.2 W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca robot budowlanych bedzie:

» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
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nadmiernego hatasu, wibracji 1 zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstaltych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.
» wykonawca robdt bedzie mial szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk;
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.
3.3 Wykonawce robdt budowlanych uznaje si¢ za wytworce odpaddéw powstajacych w czasie
budowy. Usunigcie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy robot. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéow w tym z

tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

3.4 Po przeprowadzeniu rozbidérek wykonawca robdt ma obowigzek:
— zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,
— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi i
zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska,
— przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,
— zagospodarowania wszystkich odpadoéw powstajacych w fazie budowy. Wytwoérca odpadéw
(wykonawca prac budowlanych) begdzie moégl zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktorego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnosé
przed Zamawiajacym.

4.Warunki wykonania i odbioru rob6dt budowlanych

4.1 Wykonanie rob6t budowlanych
Do obowiazkow Wykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w
szczegbdlnosci:
 terminowe wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzja o
pozwoleniu na budowe, obowigzujagcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.
* sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

+ zawiadomienie witasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczgcia robot

budowlanych (o ile bedzie konieczne).
» sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego budowy oraz harmonogramu robot i

uzgodnienie go z Zamawiajacym przed rozpoczeciem prac,
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» organizowanie 1 uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy z Zamawiajacym
zakonczonych notatka stuzbowa z ustalen co najmniej raz na tydzien (chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej) w biurze budowy Wykonawcy,
» wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatow wtasnych oraz przy
uzyciu wlasnych maszyn 1 urzadzen (materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom dopuszczajacym je do obrotu i stosowania w budownictwie
— zgodnie z obowigzujacymi przepisami, na zadanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobatg techniczng lub inny dokument normalizacyjny),
* przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego,
* wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy o0soéb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisOw bhp i ppoz. oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet, narzgdzia 1 odziez
+ zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajacej odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujacej samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,
 zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow 1 $wiadczen dla swoich pracownikow,
* utrzymanie ogélnego porzadku na budowie poprzez ochron¢ mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego, usuwanie
awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych
robot.

4.2 Dokumenty budowy
Wszystkie protokoly i inne dokumenty powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i
datowane. Do istotnych dokumentoéw sporzadzanych podczas realizacji Umowy zalicza si¢ m.in.:
* dokumenty wchodzace w sktad Umowy,
» protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy),
+ sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie, ¢ wnioski materialowe,
protokoty odbioru robét,
* korespondencja dotyczaca budowy.

4.3 Odbior robot Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorow
Nadzoru, przy udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

str. 6



Program funkcjonalno-uzytkowy
Dostawa i montaz rolet zewnetrznych w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

odbiorowi czg¢sciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie
gwarancji.
* Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- odbior rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w przypadku robdt zanikajacych sg konieczne do wykonania robot
podstawowych, maja jednak charakter tymczasowy 1 po wykonaniu robdt podstawowych sa
demontowane lub w przypadku robdt ulegajacych zakryciu ich efekty pozostaja w obiekcie,
lecz po wykonaniu kolejnych robo6t przestaja by¢ widoczne,

- odbidr robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

- odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia
1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

- jako$¢ 1 1los¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

¢ Odbior czesciowy robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad odbioru koncowego robot.

* Odbior koncowy robdt. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. O catkowitym zakonczeniu robodt oraz
gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy Nadzoru bedg bezzwlocznie powiadomieni o
tym fakcie przez Wykonawce. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej 1 iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektows.

* Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest

protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty,
o ile Umowa nie stanowi inaczej:
- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami (jesli wystapity),
- ustalenia technologiczne,
- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatow
- niezbgdne protokoty,
- o ile bedzie konieczny, dokument zezwalajacy na przystapienie do uzytkowania obiektu,
zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy — Prawo budowlane
5. W ramach zamdwienia wymagane jest opracowanie dokumentacji i wykonawstwo robot
w zakresie:
A. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb dokumentacji stanu istniejacego,
B. Rozpoznaniem wstgpnego zakresu prac,
C. Sporzadzenie dokumentacji dla potrzeb dostawy i montazu zewngtrznych rolet z napedem
elektrycznym,
D. Sporzadzenie Harmonogramu realizacji prac.
E. Wszystkie prace remontowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektowym przedtozonym
do akceptacji Zamawiajagcemu,
F. Przed przystapieniem do prac przedtozy¢ zamawiajagcemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne 1 dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatow 1 urzadzen,
G. Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac przystapi¢ do
prac modernizacyjnych.
5.1.2 Dostawa i montaz rolet zewnetrznych sterowanych elektrycznie :
a) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej stolarki okiennej objetej montazem rolet,
b) opracowanie i uzgodnienie z zamawiajacym projektu montazu rolet zewngtrznych sterowanych
elektrycznie.

Dane do projektu i skalkulowania kosztéw: liczba okien 50 szt. wymiary : (wymiary okien:
parter - 18 okien - 98x185
4 okna - 98x167
pigtro - 12 okien - 98x185
16 okien - 98x167
Rolety w kolorze (RAL7-16 —szary antracyt), natynkowe.

Funkcjonalno$¢:
-plynne sterowanie wysoko$cig otwarcia/zamknigcia rolet

-montaz w kazdej Sali w poblizu okna acznika otwierania i zamykania rolet (tgcznik trojpozycyjny)
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- preferowane sterowanie roletami w wykonaniu przewodowym (mozliwe rozwigzanie
bezprzewodowe po uzgodnieniu z Zamawiajacym),
-zapewnienie mozliwosci centralnego sterowania roletami (osobne dla kazdego pigtra),

Wykonanie materialowe: Zaluzje zewnetrzne aluminiowe:
1. Skrzynka ekstrudowana aluminiowa samono$na
2. Prowadnice aluminiowe
3.  Lamele Z90
4. Plynne sterowanie katem pochylu lameli umozliwiajace swobodng regulacje
natezenia Swiatla.
Profil wyciszajacy prace systemu przy zamykaniu lameli.
Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozcigganie, przecieranie
1 oddziatywanie promieni UV.

SN

¢) montaz rolet natynkowych, zgodnie z zaakceptowanym projektem ,
d) wytyczenie tras dla poszczegolnych obwodéw elektrycznych zasilajacych rolety; montaz
tacznikow sterujacych,
e) podlaczenie i regulacja rolet,
f) podlaczenie odbiorow do rozdzielnicy z odpowiednimi zabezpieczeniami nadpradowymi
oraz roznicowopradowymi z zapewnieniem rownomiernosci obcigzenia poszczegolnych faz,
g) modernizacja istniejacych rozdzielnic pig¢trowych - rozbudowa o dodatkowe niezbedne
aparaty elektryczne, h) wykonanie pomiaréw odbiorczych,
1) uruchomienie instalacji,
J) oznakowanie obwoddw zasilania rolet w rozdzielnicach,
k) prace budowlane zwigzane z przywroceniem struktury tynkow zewngtrznych i
wewngtrznych oraz malatury §cian do stanu pierwotnego,
1) dokumentacja powykonawcza.

6. Dodatkowe wytyczne
Podczas realizacji zadah modernizacyjnych nalezy $cisle wspolpracowaé z kierownictwem
placowki by do minimum zredukowa¢ ucigzliwo§¢ prowadzonych prac dla funkcjonowania
obiektu. Zamawiajacy nie przewiduje wytaczenia z eksploatacji istniejacej rozdzielni gtowne;.
Wszelkie wyltaczenia z zasilania poszczegdlnych obwodow musza by¢ uzgodnione
1 potwierdzone u Dyrekcji Szkoty oraz u Inspektora Nadzoru. W przypadku koniecznosci
wylaczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowac zasilanie z agregatu pradotworczego

o odpowiedniej mocy. Instalacje wykona¢ zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54

UWAGI KONCOWE
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Program funkcjonalno-uzytkowy
Dostawa i montaz rolet zewnetrznych w budynku Spotecznej Szkoty Podstawowej nr2
os. Wichrowe Wzgorze 114 w Poznaniu

Konieczno$¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykona¢ w porozumieniu
z zaktadem energetycznym zgodnie z obowigzujacymi w Enea Operator procedurami. -

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadzeniami i normami,
a zwlaszcza: Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robot Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz
zgodnie

z projektem wykonawczym i standardami Enea Operator sp. z o. o.
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