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Remont dwóch kładek nad strefą dostaw na terenie obiektu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka  
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Załącznik nr 9 do SWZ 

UMOWA 

(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY) 

zawarta w dniu ____________ 2024 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

 

„NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353252; wysokość 

kapitału zakładowego: 314 093 000,00 zł, Regon: 021173201, NIP: 897-17-59-068, 

reprezentowaną przez: 

Łukasza Dudkowskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

_________________________________________ 

z siedzibą: ________________________, zarejestrowanym w______________________ 

pod numerem_____________________, Regon: 

______________,NIP:___________________ 

reprezentowanym/ą przez: 

_________________________________________ 

Zwana/ym dalej „Wykonawcą”  

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (znak postępowania: 

ZP/TP/8/2024), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami), 

o następującej treści: 

 
§ 1. Oświadczenia 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia 

Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, 

ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, 

że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie.  
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3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia 

oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 
§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest remont dwóch kładek nad strefa dostaw, na terenie obiektu 

szpitalnego, zlokalizowanego na terenie przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, 

zarządzanego przez Zamawiającego (spółkę „Nowy Szpital Wojewódzki” sp. z o.o.). Z 

uwagi na fakt, iż remontowane kładki stanowią drogę ewakuacyjną, należy przewidzieć 

etapowanie prac. Zamawiający zastrzega, że nie ma możliwości wyłączenia z 

użytkowania, równocześnie obu kładek.  

2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) roboty rozbiórkowe, 

2) roboty związane z  wykonaniem izolacji, 

3) roboty betoniarskie, 

4) roboty elewacyjne i związane z odprowadzeniem wody, 

5) roboty porządkowe. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu 

Umowy, w szczególności zgodnie z zapisami Umowy, złożoną ofertą, dokumentami 

udostępnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamówienia, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia (zwaną dalej ,,SWZ”), przedmiarem, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami 

branżowymi, a także zasadami wiedzy technicznej, dostępnością materiału oraz 

właściwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot 

Umowy w zakresie wykonania robót zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporządzonym zgodnie 

ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.  

4. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram wraz z opracowanym metodą 

szczegółową Kosztorysem wykonawczym będącym uściśleniem pozycji Harmonogramu. 

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Harmonogramu zatwierdzi go lub 

zgłosi do niego uwagi, mając na uwadze aspekty określone w ust. 5 poniżej.  

5. Zamawiający oceni przedłożony Harmonogram w szczególności pod względem: 

1) wysokości wynagrodzenia przyjętego za poszczególne elementy robót, w zakresie 

wartości i proporcjonalności poszczególnych pozycji Harmonogramu w stosunku 

do Kosztorysu wykonawczego,  

2) kolejności realizacji przyjętych do wykonania robót pod względem możliwości 

ich realizacji, mając na uwadze w szczególności dostępność terenu robót oraz warunki 

atmosferyczne oraz dostępność materiału,  

3) kompletności zakresu robót.  

6. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia uwag, zobowiązany jest uwzględnić 

uwagi Zamawiającego do przedłożonego Harmonogramu i ponownie przekazać 

Zamawiającemu Harmonogram do zatwierdzenia. W przypadku nieprzedłożenia 

Harmonogramu do ponownego zatwierdzenia, uznaje się, iż Wykonawca zobowiązany 
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jest do realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramem, z uwzględnieniem zgłoszonych 

przez Zamawiającego uwag.  

7. Harmonogram i Kosztorys wykonawczy służy wyłącznie do rozliczenia robót objętych 

przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczególności do ustalenia wartości 

wykonanych robót w poszczególnych okresach realizacji i rozliczeń Umowy) oraz 

w przypadku odstąpienia od Umowy i zaniechania wykonania określonych robót 

(z uwzględnieniem zapisów § 12 ust. 7 oraz § 13 ust. 6 Umowy). Harmonogram 

i Kosztorys wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robót w przypadku wystąpienia 

robót dodatkowych lub zamiennych.  

8. Każdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub 

wysokości wynagrodzenia, wymaga przedłożenia nowego zaktualizowanego 

Harmonogramu uwzględniającego zaistniałe okoliczności oraz uzyskania akceptacji 

Zamawiającego co do jego treści według zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany Harmonogramu także na każde żądanie 

Zamawiającego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia takiego żądania.  

9. Osobą sprawującą nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego jest: 

________________: +48 ____________e-mail: ___________________ 

 
 

§ 3. Terminy 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 84 dni, licząc 

od dnia protokolarnego przekazania terenu robót, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie 

Zamawiającemu gotowości do końcowego odbioru robót powinno nastąpić 7 dni przed 

upływem tego terminu.  

2. Protokolarne przekazanie terenu robót Wykonawcy nastąpi nie później niż 7 dni 

od dnia zawarcia umowy.  

3. Przedmiot Umowy uważa się za wykonany z dniem podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego możliwe jest po wykonaniu 

wszystkich robót, sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji 

Powykonawczej wraz z niezbędnymi odbiorami i decyzjami. Wykonawca zobowiązany 

jest do zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót w terminie uwzględniającym 

procedurę odbioru robót przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami § 7 Umowy.  

4. Niestawienie się Wykonawcy do przekazania terenu robót uprawnia Zamawiającego 

do naliczenia kary umownej, określonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy. 

 
§ 4. Warunki przystąpienia do realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy zobowiązany jest 

do zapoznania się z „Procedurą dopuszczenia do pracy firm zewnętrznych, działających 

na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na zlecenie spółki NSzW – Dział 

Eksploatacyjny” stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Powyższa procedura porządkuje czynności, jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać 

przed przystąpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakończeniu, 

a także określa odpowiedzialność Wykonawcy w czasie przebywania na terenie obiektu 

jego pracowników.  
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3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności i sprzeczności pomiędzy postanowieniami 

procedury, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, pierwszeństwo  

w stosowaniu będą miały postanowienia Umowy. 

 
§ 5. Obowiązki Stron  

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

1) powołania kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno– budowlanej, 

2) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami na życzenie 

Zamawiającego, 

3) przejęcia terenu robót objętych przedmiotem Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego,  

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robót,  

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposób zapewniający funkcjonowanie 

najemców lub użytkowników w budynku objętym przedmiotem Umowy,  

6) zagwarantowania stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad 

realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzór nad personelem w zakresie porządku 

i dyscypliny pracy – osobę z uprawnieniami do kierowania zespołem zgodnie 

z przepisami BHP,  

7) koordynowania wykonywanych robót objętych przedmiotem Umowy z robotami 

realizowanymi przez innych wykonawców, jeśli zajdzie taka konieczność,  

8) pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, kosztów 

ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż., bhp, terenu robót, jak również opłat 

związanych z zajęciem pasa drogowego w związku z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy (jeśli zajdzie taka konieczność),  

9) współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne 

informowanie, Zamawiającego o okolicznościach, mogących wpłynąć na jakość 

wykonywanych robót lub na termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy. 

W przypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo 

do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego,  

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych na terenie robót 

sytuacjach nadzwyczajnych, w tym np. wypadkach i kontrolach zewnętrznych,  

11) znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich obowiązujących 

przepisów dotyczących realizacji inwestycji, a w szczególności z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracy, p.poż, oraz ponoszenia ewentualnych 

opłat i kar za ich naruszenie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, określonych 

w odpowiednich przepisach,  

12) zaopatrzenie wszystkich pracowników przebywających na terenie robót w stosowne 

do charakteru prowadzonych prac środki ochrony osobistej oraz odzież roboczą, w tym 

kamizelki odblaskowe z nazwą odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy oraz dopilnowanie, by przedmioty te były używane zgodnie 

ze swym przeznaczeniem podczas przebywania pracowników na miejscu 

prowadzonych robót.  

13) zapewnienia sprzętu oraz materiałów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu 

Umowy, spełniających wymagania norm dopuszczonych do stosowania 

w budownictwie,  
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14) utrzymania porządku na terenie robót i drogach dojazdowych w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy oraz dokonanie na własny koszt wywozu gruzu i odpadów z terenu 

robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym:  

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,  

b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 

1996r r.,  

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia, 

15) przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego aktualnych uprawnień niezbędnych 

do realizacji robót, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 

i transportu odpadów, przedkładania potwierdzeń wywozu odpadów lub ważnej umowy 

o zbieranie i transport odpadów, zawartej z podmiotem posiadającym odpowiednie 

zezwolenie (Wykonawca jest wytwórcą odpadów przy realizacji przedmiotu Umowy),  

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót oraz 

drogach dojazdowych do terenu robót, na zasadach ogólnych, od chwili przekazania 

terenu robót,  

17) przedkładania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodności, atestów, 

certyfikatów i aprobat technicznych na każdy materiał lub urządzenie przed jego 

wbudowaniem,  

18) przedkładania, na każde żądanie inspektorów nadzoru, wyników badań wykonanych 

próbek wbudowanych materiałów,  

19) zgłoszenia robót do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych oraz zapewnienie usunięcia w czasie czynności odbiorowych 

stwierdzonych wad i usterek,  

20) uporządkowania terenu robót, a następnie jego zlikwidowanie w terminie 3 dni 

od dokonania odbioru końcowego robót,  

21)  niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),  

22) przekazania Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu robót Dokumentacji 

Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego 

wykonania robót zgłaszanych do odbioru, w tym oryginałów uzyskanych dokumentów,  

23) posiadania przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujące 

między innymi:  

a) spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała (zawinione jak i niezawinione),  

b) roszczenia osób trzecich związane z realizacją Umowy (szkody osobowe, 

rzeczowe).  

Wykonawca obowiązany jest przedłożyć polisę ubezpieczeniową najpóźniej w dniu zawarcia 

Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie może być niższa niż wartość 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy. W przypadku ratalnego 

opłacania składki z tytułu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać 

Zamawiającemu, najpóźniej na 2 dni przed terminem płatności raty, potwierdzenie dokonania 

jej zapłaty.  

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

wszystkich osób wykonujących roboty: rozbiórkowe, związane z wykonaniem izolacji, 
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betoniarskie, elewacyjne, stanowiące przedmiot Umowy, chyba, że zakres tych robót 

będzie wykonywany przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jako 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca, zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy 

lub wykonywania określonego rodzaju prac. Ponadto:  

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane we wstępie ust. 2 powyżej. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny (w szczególności określonych w pkt. 3 
poniżej, odnoszących się także do Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy),  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.  
2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 7 dni), Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu według jego wskazania poniżej określone dowody, w celu 

weryfikacji złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej. Wykonawca 

zobowiązany jest wówczas do uzyskania pisemnych zgód pracowników na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych:  

a) oświadczenie pracownika/pracowników wykonującego/cych czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego potwierdzające zatrudnienie ich/jego przy 

wykonywaniu tych czynności na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem w 

szczególności rodzaju umowy o pracę oraz datę jej zawarcia, wymiaru etatu 

i zakresu obowiązków,  

b) oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych 

osób, rodzaju umowy o pracę oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu 

obowiązków,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania,  
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

3) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy oraz obciążyć Wykonawcę karą 

umownąw wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, 

chyba, że Wykonawca wykaże, iż złożenie żądanych dokumentów w wyznaczonym 

terminie z przyczyn od niego niezależnych nie było możliwe.  

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą, a w szczególności do: 

1) zapewnienia przedstawicielom Wykonawcy swobodnego wstępu na teren robót oraz 

umożliwienia wykonywania czynności określonych w Umowie od chwili ich przybycia, 

z zastrzeżeniem, iż: 

a) Wykonawca nie poniesie opłat parkingowych na terenie Obiektu, pod 
warunkiem podania Zamawiającemu, w formie pisemnej, numerów 
rejestracyjnych pojazdów upoważnionych do wjazdu na teren Obiektu 
i związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie koszty opłat 
parkingowych na terenie zewnętrznym obiektu szpitala dla samochodów 
osobowych pokryje Wykonawca. Regulamin parkingu i cennik opłat  dostępne 
są na stronie internetowej pod adresami: 
https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf oraz 
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20
regulaminu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf 

b) Wykonawca nie ponosi kosztów wjazdu samochodów dostarczających sprzęt 
i materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Samochody te 
powinny opuścić teren szpitala niezwłocznie po dostawie;  

2) bieżącej współpracy z Wykonawcą oraz przekazywania Wykonawcy informacji  

i dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, które będą niezbędne dla 

realizacji Przedmiotu Umowy,  

3)  dokonania odbioru na zasadach i warunkach określonych umową,  

4)  zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w umowie.  

 

 

https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulaminu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulaminu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf
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§ 6. Wykonanie przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów i urządzeń. 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymogom jakościowym dopuszczającym 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania 

niewłaściwych materiałów, niespełniających polskich norm oraz obowiązujących 

przepisów prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego 

wynagrodzenia za użyte materiały i urządzenia.  

2. W przypadku, gdy Dokumentacja projektowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii 

wykonywania robót budowlanych lub wykonania określonej części przedmiotu Umowy, 

bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym 

zakresie od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie, a następnie zastosowanie 

innych materiałów niż podane w załącznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia 

materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej 

sytuacji przed zastosowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały 

oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.  

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa (w szczególności przepisami bhp i ppoż.), a także, że będą one wyposażone 

w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzędzia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren robót pracownikom nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych Prawie budowlanym oraz 

do udostępnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz 

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.  

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację 

swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu 

i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po 

zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności, Zamawiający uprawniony 

jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowiązuje 

się pokryć wszelkie koszty z tym związane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.  

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub otoczenia z winy 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia budynku 

lub otoczenia do stanu poprzedniego na własny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania 

przez Wykonawcę naprawy bądź doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub 

otoczenia Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko 

Wykonawca, a Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane 

w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty.  

Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu robót oraz po zakończeniu robót stanowiących 

przedmiot Umowy, w obecności inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego, 

zostanie dokonany odczyt stanu wskazań liczników mediów, w szczególności wody 

i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostaną umieszczone w protokole przekazania 

Wykonawcy terenu robót oraz w Protokole Odbioru Końcowego. Odczyty liczników będą 
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podstawą obciążenia Wykonawcy za zużycie mediów powstałe w trakcie wykonywania 

robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. Za zużycie mediów Zamawiający 

wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT. Rozliczenie zużycia mediów, objęte wystawioną 

przez Zamawiającego fakturą VAT, zostanie skompensowane z wierzytelnością objętą 

ostatnią z faktur, wystawianych przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu Umowy, bez 

kierowania odrębnego wezwania do zapłaty, chyba, że faktyczne obciążenie za zużycie 

mediów nastąpi później aniżeli zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.  

 

§ 7. Odbiór przedmiotu Umowy 
 

1. Odbiór robót stanowiących przedmiot Umowy jak i odbiór pozostałego zakresu przedmiotu 

Umowy następować będzie na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, który zawierać 

będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru (z zastrzeżeniem ust. 

2 i 4 poniżej).  

2. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie będą podlegały roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz inspektora 

nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, 

umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru odkryć elementy lub wykonać 

prace niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do 

stanu poprzedniego.  

3. Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót zanikających 

i podlegających zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu. 

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia roboty te nie zostaną odebrane 

przez Zamawiającego. Może to również skutkować nieodebraniem całości robót, których 

elementem były roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu nie jest uważany za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie 

rodzi skutków prawnych, a w szczególności nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek 

terminów gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

z powyższych tytułów, a także nie rodzi prawa do częściowej zapłaty wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy.  

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których Strony ustalą odbiory 

częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) 

Zamawiającemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiającego lub 

inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw 

w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca 

przedłoży inspektorowi nadzoru niezbędne dokumenty, w szczególności świadectwa 

jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego 

elementu robót. Z odbioru częściowego sporządza się częściowy protokół odbioru.  

5. Terminem odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest dzień podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

6. Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących warunków:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru 

końcowego przez wszystkie wymagane służby i instytucje,  
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2) Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia 

o gotowości do odbioru i przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów 

wymaganych do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej,  

3) w czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, 

Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym 

zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę,  

4) wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 

a) Dokumentację Powykonawczą (sporządzoną przez Kierownika Budowy 

w sposób przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym 

w szczególności: geodezję budowlaną powykonawczą, opinie, decyzje, 

instrukcje obsługi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty i certyfikaty, 

dokumenty gwarancyjne na wmontowane urządzenia i zastosowane materiały 

wraz z adnotacją kierownika budowy o wbudowaniu danego materiału, 

protokoły odbiorów branżowych,  

b) ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeżeli będzie wymagana,  

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy 

zgodnie z Dokumentacją oraz przepisami prawa,  

d) wykaz kwalifikacji i odstąpień (zarówno istotnych jak i nieistotnych) 

od zatwierdzonych projektów oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczące 

odstąpień, 

e) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań,  

f) instrukcje obsługi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu 

Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie do dnia rozpoczęcia 

odbioru końcowego, instrukcje użytkowania, wytyczne producenta dotyczące eksploatacji, 

serwisu i konserwacji. Dokumenty należy przekazać zarówno w wersji papierowej 

(3 komplety)  jak i elektronicznej.  

8. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, jego wadliwego 

(z wyłączeniem wad nieistotnych) lub niezgodnego z Umową lub z przeznaczeniem rzeczy 

wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

9. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając 
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 
protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia 
przez komisję odbiorową Zamawiającego, że wady zostały usunięte,  

2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, żądać 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej lub technicznej,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, 
odstąpić od odbioru i zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy 
po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji. W przypadku 
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niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiający 
może odstąpić od Umowy, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 
zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 
Umowy oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania 
Umowy. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wynosi 30 dni 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od 
Umowy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 
a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych w tym zakresie robót w terminie 
3 dni od zawiadomienia.  

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, w tym ze względu na wysokość 
związanych z tym kosztów.  

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Zamawiający uprawniony jest 
do kompensacji poniesionych kosztów usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy bądź 
z innej jego wierzytelności.  

 
 

§ 8. Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane w ramach 

przedmiotu Umowy roboty na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane roboty budowlane przez okres –

________miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

/*KRYTERIUM OCENY OFERT 

3. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowiązywania Umowy, po jej 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 

jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za szkody i wszelkie 

następstwa powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, niedochowania należytej staranności przy jego wykonywaniu, w tym 

za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.  

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.  

 
§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% ceny podanej w ofercie 

brutto ______________zł (słownie _____________________ zł), Wykonawca złoży przed 

zawarciem Umowy w formie_____________________  

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

3. 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi i zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 

14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie pieniężnej należy 

wpłacić na rachunek bankowy: 91 1020 5226 0000 6702 0561 7792. 

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, Wykonawcy zobowiązany jest do przedłożenia projektu dokumentu 

ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia 
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uwag przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi 

Zamawiającego co do treści dokumentu ustanowienia zabezpieczenia. 

 

 

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają ryczałtowo w łącznej 

wysokości:  

Netto: _____________________zł  

Vat ____% _________________ zł  

Brutto:___________________zł 

(słownie:_______________________________________) 

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokości ma charakter ostateczny i zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowiązujące 

w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty, wszelkie koszty robót tymczasowych, 

przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, uzyskaniem decyzji, prób, pomiarów, kosztów opracowania 

dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli okaże się niezbędna), ubezpieczenia 

i innych kosztów wynikających z Umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 powyżej.  

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru Końcowego, o którym mowa 

w § 7 ust. 5 Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej 

i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT.  

5. Wykonawca wystawi fakturę na: „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 

13, 50-117 Wrocław” i doręczy do siedziby Zamawiającego: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nszw.pl  

6. Chwilą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia jest dostarczenie 

Zamawiającemu oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień Umowy 

Podwykonawców (w tym Dalszych Podwykonawców) potwierdzających, że otrzymali oni 

pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w 

okresie objętym protokołem odbioru robót (częściowym lub końcowym), na podstawie 

którego wystawiona została faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w 

danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw – zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.  

8. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej 

doręczenie Zamawiającemu odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  

9. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku 

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej 

umowy, należy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.  
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10. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w szczególności – 

w przypadkach prawem wymaganych – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.  

11. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

który znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, tzw. „Biała Lista”, 

zwany dalej: „Wykazem”.  

12. Jeżeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcę nie będzie znajdował się w Wykazie, 

Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu pojawienia się 

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego.  

13. W przypadku określonym w ustępie poprzednim Wykonawca może dochodzić 

od Zamawiającego odsetek z tytułu opóźnienia w płatności najwcześniej w terminie 7 dni 

od daty zawiadomienia, o którym mowa w tym ustępie.  

14. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony 

do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz 

osób trzecich, pod rygorem nieważności.  

 

 

11. Kary umowne 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułów i 

w wysokościach określonych poniżej:  

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, 

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto,  

3) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto,  

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie 

przedłoży do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w § 

14 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy – w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony 

przypadek,  

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie 

przedłoży poświadczonego za zgodność z oryginałem tekstu zawartej 

z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 zł, 

za każdy stwierdzony przypadek,  

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zapłaty mimo wezwania 

Zamawiającego – w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek,  

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – w wysokości 2000 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek, 
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8) jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudniać będzie 

pracowników w formie innej niż umową o pracę – w wysokości 500 zł, za każdy 

stwierdzony przypadek,  

9)  za nieprzejęcie terenu robót objętych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia brutto. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których zapłaty może domagać się 

Zamawiający od Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynosi 

30 % wynagrodzenia brutto. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu 

zdarzenia stanowiącego podstawę do ich naliczenia, bez konieczności kierowania 

odrębnego wezwania do ich zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę 

umowną z dowolną należnością przysługującą Wykonawcy względem Zamawiającego, 

w tym w szczególności z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraża 

nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania 

zobowiązań zgodnie z postanowieniami Umowy.  

 
§ 12. Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących 

przypadkach:  

1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach: 

a) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie przedmiotu 

Umowy w ustalonym terminie; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas występowania warunków siły wyższej 

oraz czas konieczny do usunięcia skutków tych warunków,  

b) leżących po stronie Zamawiającego o charakterze organizacyjnym 

(w szczególności nieprzekazania wymaganych dokumentów), uniemożliwiającym 

Wykonawcy wykonanie całości lub części zakresu przedmiotu Umowy, 

obowiązków umownych lub obowiązków wskazanych w obowiązujących 

przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym 

w przypadku konieczności wstrzymania wykonania robót ze względu 

na konieczność wprowadzenia zmian do Umowy; wówczas termin realizacji 

Umowy może ulec wydłużeniu o czas występowania tych okoliczności,  

c) zmian obowiązujących przepisów prawa (w tym stanowiska organów 

w przedmiocie ich wykładni) wpływających na termin wykonania przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji, uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było 

konieczne na etapie składania ofert; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do ich uzyskania,  
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d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub 

jednostek właściwych do ich wydania – jeśli Wykonawca dochował należytej 

staranności w ich uzyskaniu; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek 

Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas opóźnienia w ich,  

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, jeżeli ich wykonanie 

uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wówczas 

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas 

niezbędny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,  

f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych 

powiązań; wówczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 

Umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy,  

g) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy; wówczas termin realizacji 

Umowy może ulec wydłużeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy, 

h) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego lub wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się 

roszczeń osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; wówczas termin 

realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny 

do rozstrzygnięcia postępowania sądowego lub administracyjnego lub wystąpienia 

osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umowy, 

i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu 

lub śniegu, a także nieodpowiednie dla danego typu robót temperatury, które 

występują nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni i nie odpowiadają warunkom 

wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (bądź jego aktualnie obowiązującym odpowiednikiem), 

obowiązujących norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez 

Zamawiającego kart materiałowych określonych materiałów lub urządzeń. 

Warunkiem uwzględnienia zaistniałych okoliczności jest ich udokumentowanie, 

w szczególności poprzez przedłożenie Zamawiającemu raportów IMGW z każdego 

dnia występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dokonanie 

pomiarów, wpisów w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporządzanych 

przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego), które zostaną potwierdzone 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego niezwłoczne o wystąpieniu niekorzystnych 

atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót, nie później niż w 

terminie 2 dni od ich wystąpienia, w tym także każdorazowo ustalać warunki 

dokumentowania występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych z 
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inspektorem nadzoru (w szczególności godziny i miejsca pomiarów). Warunkiem 

zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedłożenie Zamawiającemu 

dowodów potwierdzających wystąpienie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od ustania występowania 

niekorzystnych warunków atmosferycznych lub od ustania lub usunięcia skutków 

tych warunków. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczególności 

wykazania bezpośredniego wpływu występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych na możliwość wykonania określonego rodzaju robót. Wniosek nie 

może zostać uwzględniony, jeżeli wykonanie określonego rodzaju robót w czasie 

występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych będzie wynikiem 

nieprawidłowego zaplanowania robót przez Wykonawcę lub opóźnienia w 

wykonaniu przedmiotu Umowy wynikającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas 

występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym także o czas 

konieczny do usunięcia lub ustąpienia skutków tych warunków,  

j) konieczność wykonania robot nieobjętych podstawowym zakresem Umowy lub 

robót zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie) 

jeśli ich wykonanie uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy w terminie; 

wówczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 

wydłużeniu o czas potrzebny do wykonania tych robót,  

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:  

a) w trakcie realizacji Umowy wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, 

co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się 

do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności 

uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się 

w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem 

rzeczywistym - dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić 

w zakresie nie większym niż 50 % pierwotnego zakresu robót,  

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu 

zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:  

✓ rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów 

budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane 

rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie 

rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych 

materiałów budowlanych, 

✓ zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które 

nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a 

ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych 

projektowanego obiektu,  

✓ zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie 

składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu 
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zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub 

rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,  

✓ zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii 

przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie 

dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi 

rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę Umowy poprzez 

zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede 

wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo 

zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem 

że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu 

i ogólnego charakteru Umowy oraz są niezbędne do realizacji celu Umowy - dokonanie 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia może nastąpić w zakresie nie większym niż 50 

% pierwotnego zakresu robót,  

3) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 

Umowy, jeżeli następują okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyżej, z zastrzeżeniem 

ust. 3 poniżej.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt. 2) powyżej, 

jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% 

wartości pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiającemu wpływu 

tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana 

będzie z uwzględnieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez 

Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 

pkt 2 powyżej. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie 

Wykonawca może złożyć w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnią zakres zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ust. 1 pkt 2 powyżej. Ustalenie 

wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego ze zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, nastąpi na zasadach określonych odpowiednio w ust. 6 i 7 

poniżej. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z 

przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i inspektora nadzoru. Jeżeli Zamawiający 

uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach określonych w Umowie, 

w przeciwnym wypadku Strony zobowiązuje się do niezwłocznego zawarcia aneksu 

na podstawie sporządzonego protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  
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5. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uzasadniających 

dokonanie tej zmiany.  

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

rozliczenie tych robót (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizację) następować 

będzie metodą kosztorysu szczegółowego według średnich krajowych stawek i cen 

materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku 

kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

aktualnych na dzień sporządzenia protokołu konieczności wykonania tych robót w oparciu 

o nakłady rzeczowe, określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR-ach). 

W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, to nową 

stawkę lub cenę należy ustalić według innych ogólnie stosowanych katalogów lub wyceny 

indywidualnej pozycji robót, zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku braku 

ceny materiału lub maszynogodziny w wydawnictwie „Sekocenbud”, do kosztorysu należy 

przyjąć ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dołączy do sporządzonej 

wyceny kalkulację stawki, ceny jednostkowej lub ceny robót metodą kosztorysu 

szczegółowego – w formie drukowanej, sporządzonej na bazie systemu kosztorysowania, 

posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiającego.  

7. W przypadku zaniechania wykonania określonych robót (jeśli w ich miejsce zachodzi 

konieczność zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie 

wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego umniejszeniu) nastąpi metodą kosztorysu 

szczegółowego według stawek i cen określonych w Kosztorysie wykonawczym 

i Harmonogramie, chyba, że wartość robót przekracza wynikające z aktualnych na dzień 

składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud, tj. średnie 

krajowe stawki i ceny materiałów wraz z zakupem (w szczególności roboczogodziny, 

kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone według zasad 

kalkulacji szczegółowej na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających 

z katalogów KNR, KNNR i norm zakładowych – w tym wypadku rozliczenie robót nastąpi 

w oparciu o wskaźniki cenotwórcze określone ww. biuletynach Sekocenbud. 

8. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana koordynatorów wskazanych w § 15 umowy, 
2) zmiana danych adresowych stron umowy zawartych w § 16 umowy. 

9. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy nie 
wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony. 

 
 

§ 13. Odstąpienie od Umowy 
1. Oprócz przypadków wymienionych w KC, innych przepisach obowiązującego prawa, 

stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących 

sytuacjach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy,  

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami 

określonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracowników realizujących przedmiot Umowy 

w formie innej niż wymagana przez Zamawiającego,  
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3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,  

4) gdy Zamawiający trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub gdy bezpośrednia zapłata 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

5) gdy Wykonawca przerwał realizację robót objętych przedmiotem Umowy bez 

uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 21 dni.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uprawniających do odstąpienia od Umowy.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wykonanie prawa odstąpienia od Umowy (ustawowego 

lub umownego) wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc) tj. odnosi się do niespełnionej 

przed złożeniem tego oświadczenia części świadczeń Stron.  

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia,  

2) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, według stanu na dzień 

odstąpienia,  

3) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia,  

4) Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych zamówionych/zakupionych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 

z przyczyn niezależnych od niego,  

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz 

wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy,  

6) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni uporządkuje teren robót oraz 

usunie z terenu robót urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem 

wskazanych w pkt. 4 powyżej.  

5. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek 

z obowiązków określonych w ust.4 powyżej, uprawnia Zamawiającego do dokonania 

wskazanych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części rozliczenie wykonanych robót (ustalenie 

wynagrodzenia należnego za ich wykonanie) nastąpi metodą kosztorysu szczegółowego 

według stawek cenotwórczych (roboczogodziny, kosztów pośrednich, zysku 

kalkulacyjnego) dla robót inżynieryjnych oraz cen czynników produkcji (maszynogodziny 

i cen materiałów wraz zakupem) określonych w Kosztorysie wykonawczym 

i Harmonogramie, chyba, że wartość robót przekracza wynikające z aktualnych na dzień 

składania oferty wskaźniki cenotwórcze określone w biuletynach Sekocenbud 

(zawierające informacje o średnich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach 

materiałów wraz z zakupem i sprzętu, obliczone według zasad kalkulacji szczegółowej 

na podstawie ilości robót i nakładów pracy wynikających z katalogów KNR, KNNR i norm 
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zakładowych) – w tym wypadku rozliczenie robót nastąpi w oparciu o wskaźniki 

cenotwórcze określone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.  

 

 
§ 14. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca lub Podwykonawca są uprawnieni do zlecenia wykonania części zakresu 

przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy (przed 

rozpoczęciem wykonywania robót przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę), 

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej 

umowy.  

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą 

a Wykonawcą lub Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą chyba, że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialność 

Zamawiającego za zapłatę Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia 

jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty, których 

szczegółowy zakres wynika z Umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jeżeli:  

1) nie spełnia on wymagań określonych w Umowie lub SWZ,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robót budowlanych zamówienia 

na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 30 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących przypadkach:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w Umowie lub SWZ,  

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 powyżej.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  
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10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości netto Umowy. 

Wyłączenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł netto.  

11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Zapisy ust. 2 - 8 znajdują zastosowanie do zmian umów o podwykonawstwo.  

13. Umowa zawarta z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również jej ewentualnych zmian lub 

uzupełnień.  

14. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, 

ich przedstawicieli lub pracowników, w takim samym zakresie jak za swoje działania.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót objętych przedmiotem Umowy.  

16. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone 

do podwykonania roboty stanowiących przedmiot Umowy.  

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi.  

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.  

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy albo,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, o której mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

23. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

następować będzie bezpośrednio przez Zamawiającego na rachunek bankowy 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane 

odpowiednio.  

24. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec 

okres odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

25. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczących 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących przedmiot Umowy oraz zobligować 

Podwykonawców, by ci uczynili analogiczne zastrzeżenia w umowach z Dalszymi 

Podwykonawcami.  

26. Wykonawca zobowiązany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec 

obowiązek noszenia przez pracowników Podwykonawców kamizelek ochronnych z nazwą 

Podwykonawcy oraz zobligować Podwykonawców, by Ci uczynili analogiczne 

zastrzeżenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwą Dalszego Podwykonawcy, 

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.  

27. Zamawiający zastrzega, iż umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy)w zakresie 

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, 

w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami Umowy.  

 

§ 15. Zasady porozumiewania się między stronami 

1. Obie Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg 

wykonania Przedmiotu umowy i właściwy przepływ materiałów i informacji między 

Stronami, w szczególności do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania 

zgłoszeń, poprawek, dokonywania odbiorów i podpisywania protokołów.  

2. Wykonawca wyznacza na koordynatorów niniejszej umowy: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  
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Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

3. Zamawiający wyznacza na koordynatorów niniejszej umowy: 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

 

Imię i nazwisko  

Telefon  

e-mail  

4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany reprezentujących ją koordynatorów o których mowa 

w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

drugiej Strony. W przypadku nie powiadomienia Strony o zaistniałej zmianie, dane 

ostatniego koordynatora traktuje się jako obowiązujące. Zmiana koordynatora nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

 

§ 16. Zasady prowadzenia korespondencji 

1. Do wymiany prowadzonej pomiędzy sobą korespondencji Strony zastrzegają priorytet 

drogi elektronicznej, z zastrzeżeniem posługiwania się adresami mailowymi podanymi 

poniżej: 

1) adres elektroniczny Wykonawcy: równolegle adresy wskazane w § 15 ust. 2 umowy, 

2) adres elektroniczny Zamawiającego: równolegle adresy wskazane w §15 ust. 3 

umowy. 

2. Jeśli Strony zmienią adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i nie 

poinformują o tym siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne oświadczenia 

jednej Strony kierowane na ostatni pisemnie podany przez drugą Stronę adres traktuje się 

jako doręczone. Zmiana adresów nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiędzy Stronami umowy będzie 

kierowana na adresy Stron, wymienione poniżej: 

1) dla Wykonawcy: 

Adres  

2) dla Zamawiającego: 

Adres ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław 

4. Zmiana adresów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga 

sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia 

drugiej Strony. 
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§ 17. Ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się do ochrony przekazanych w ramach wykonywania Umowy danych 

osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Strony ustalają, że udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reprezentujących 

Stronę oraz osób kontaktowych lub innych osób wykonujących w imieniu Strony czynności 

w zawiązku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w następującym zakresie:  

i imię i nazwisko,  

ii pełniona funkcja,  

iii adres e-mail, 

iv numer telefonu. 

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umową oraz 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 

4. Wykonawca zobowiązuje się udzielić informacji o zasadach przetwarzania danych 

osobowych przez Zamawiającego wobec osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu Umowy (w celu umożliwienia Zamawiającemu zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w ramach realizacji przez nią obowiązku 

informacyjnego wobec tych osób), w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, przedstawiając tym osobom 

oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do Umowy. 

 
§ 18. Postanowienia końcowe 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do nieujawniania ani niewykorzystywania 

informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją umowy, chyba 

że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub 

informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też 

obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek ich wyjawienia. 

2. Obowiązki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania 

Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie mogą stanowić podstawy 

do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych 

wprost w Umowie, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu Umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

PZP i Prawa budowlanego.  

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją postanowień Umowy rozstrzygać 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Integralną część Umowy stanowią jej załączniki.  

6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 

Wykonawcy./Umowę sporządzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi 

podpisami elektronicznymi.  (w zależności od wyboru Stron). 

 

 
WYKONAWCA                                          ZAMAWIAJĄCY 
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Wykaz załączników:  

1. Zasady udzielania gwarancji i rękojmi  
2. Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o całkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy 

podwykonawczej   
3. Wzór Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wraz z Kosztorysem wykonawczym  
4. Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnętrznych, działających na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na 

zlecenie spółki NSzW – Dział Eksploatacyjny” 
5. Obowiązek informacyjny Zamawiającego realizowany przez Wykonawcę 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Umowy z dnia___________ 
 

_________________________________ 
Miejscowość, data  

 
 

 
 
___________________________________ 
pieczęć udzielającego gwarancji i rękojmi  
 

 

 

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I RĘKOJMI 

 
1. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiającemu _____ 

miesięcznego okresu gwarancji licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego 
Robót.  

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

3. Wady i usterki zgłaszane będą Wykonawcy w jego siedzibie na piśmie pod adresem 
__________________________________________________________________ lub 
drogą elektroniczną na adres ____________________ 

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad i usterek 
niezwłocznie od chwili zgłoszenia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 
powiadomienia o wadzie, a nadto, że zobowiązuje się je usunąć w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek lub usunięcia wad i usterek w 
uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego.  

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających, 
lub w znacznym stopniu utrudniających użytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia. Zamawiający 
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunięcia wady, zaś Wykonawca zobowiązany 
jest wadę usunąć niezależnie od wysokości kosztów z tym związanych.  

6. W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytego 
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu do ich usunięcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegających 
na usunięciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, na co ten ostatni wyraża nieodwołalną zgodę.  
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7. Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonać 2 
przeglądy w okresach:  

1) po roku od odbioru końcowego,  
2) w ostatnim roku przed upływem okresu gwarancji,  
a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie 
przeglądu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu przeglądu. Wykonawca 
zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokół z usunięcia wad i usterek, 
stwierdzonych podczas przeglądu, o którym mowa powyżej, podpisanego przez 
Wykonawcę oraz Zamawiającego. Niestawienie się upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy nie wpływa na ustalenia poczynione podczas przeglądu i wynikające zeń 
obowiązki Wykonawcy.  

8. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach określonych powyżej, 
Zamawiający niezależnie od zlecenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi może 
naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.  

9.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 
koszty. 

10. Zasady dotyczące udzielania gwarancji, a wynikające z niniejszego dokumentu, stosuje 
się odpowiednio do rękojmi.  

11. Zmiany niniejszego dokumentu wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej i zgody Zamawiającego.  

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie mają zapisy 
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.  

13. Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Stronami.  
14. Dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  
 

 
 
 
 

__________________________ 
WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do Umowy z dnia___________ 
 

Wzór oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o całkowitym 
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej  

 
 
_________________, dnia__________________ r.  

 
 
 
Zamawiający:  
Wykonawca:  
Podwykonawca:  
Dalszy Podwykonawca:  
 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
 
Dotyczy:  

1. robót budowlanych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Fieldorfa 2, objętych 
umową o generalne wykonawstwo - Umowa z dnia ________________ r.  

2. umowy podwykonawczej nr ________________ z dnia _______________ r. zawartej 
pomiędzy: 
____________________________________________________________  

 
 
 
W związku z realizacją umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy 
__________________________, a _______________________________, Podwykonawca 
oświadcza, że Wykonawca / Podwykonawca tj. _________________________ otrzymał pełne 
wynagrodzenie należne za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym 
protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona 
została faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywał robót, usług 
lub dostaw.  
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Jestem świadomy, iż złożenie nieprawdziwego oświadczenia może wyczerpywać znamiona 
przestępstwa określonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrożonego karą pozbawienia 
wolności do lat 8 i oznacza jednocześnie brak możliwości dochodzenia od Inwestora roszczeń 
w oparciu o zapisy art. 647 1 Kodeksu cywilnego.  

 
 

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Umowy z dnia___________ 

 

Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnętrznych,  

działających na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2  

na zlecenie spółki NSzW – Dział Eksploatacyjny 

 

 

1. Cel procedury  

Niniejsza procedura została opracowana dla potrzeb organizacji prac zlecanych do realizacji 

w obiekcie szpitalnym przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. Zarządcą (administratorem) tego 

obiektu jest „Nowy Szpital Wojewódzki” sp. z o.o., zwana w tej procedurze również NSzW. 

Głównym użytkownikiem tego obiektu jest Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. 

Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, zwany w tej procedurze również Szpitalem im. 

Marciniaka. 

Procedura określa zasady dopuszczenia do pracy firm zewnętrznych, działających na zlecenie 

spółki NSzW - Dział Eksploatacyjny. Procedura dotyczy firm wykonujących wszelkiego rodzaju 

prace na terenie obiektu szpitalnego przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu, w tym także prace 

związane z usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych. Procedura nie dotyczy usuwania awarii. 

Procedura ma celu uporządkowanie czynności, jakie firma zewnętrzna powinna wykonać 

przed przystąpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakończeniu, a 

także określenie odpowiedzialności wykonawców prac w czasie ich przebywania na terenie 

wspomnianego obiektu. Za należytą realizację zasad niniejszej procedury odpowiedzialni są 

koordynatorzy umów reprezentujący obie strony (NSzW i wykonawcę), a w przypadku ich 

braku - wyznaczone osoby, które koordynują prawidłowe wykonanie zleconych prac. 

2. Opis postępowania  
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1. Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania prac na terenie obiektu szpitalnego przez 

firmę zewnętrzną powinny być dokonywane z przedstawicielem NSzW (koordynatorem 

Umowy lub innym wyznaczonym pracownikiem Działu Eksploatacji), z wyprzedzeniem 

stosownym do zakresu czynności przygotowawczych niezbędnych dla zabezpieczenia 

miejsca pracy, jednak nie krótszym niż dwa dni robocze. 

2. Firma zewnętrzna przed przyjazdem na teren obiektu winna o tym poinformować 

koordynatora Umowy lub inną osobę wskazaną z Działu Eksploatacji przynajmniej 

godzinę wcześniej. W przypadku braku możliwości kontaktu z wyznaczoną osobą, 

należy przyjazd zgłosić do Działu Eksploatacji tel. 71 306 40 09. 

3. Pomijając przypadki dostaw oraz wezwań serwisowych, firmy zewnętrzne parkujące 

swoje pojazdy na terenie obiektu są obowiązane ponosić opłaty parkingowe zgodnie z 

Regulaminem Parkingu. 

Regulamin parkingu i cennik opłat  dostępne są na stronie internetowej pod adresami: 

https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf  

oraz 

https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulam

inu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf 

4. Pracownicy firm zewnętrznych przed przystąpieniem do prac są zobowiązani 

uczestniczyć w szkoleniu informacyjnym dla firm zewnętrznych, które przeprowadzane 

jest przez przedstawiciela NSzW. Szkolenie informacyjne dla pracowników firm 

zewnętrznych jest ważne przez rok. Po upływie tego okresu procedurę szkoleniową 

należy powtórzyć. NSzW nie udziela zezwolenia na prowadzenie jakichkolwiek prac 

osobom, które nie dopełnią powyższej procedury.  

5. Za należyte przeszkolenie pracowników firmy zewnętrznej z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a także za praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym 

posiadanie i stosowanie środków ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich 

pracodawca oraz pracownicy firm. 

6. Bezpośrednio przed podjęciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy 

zewnętrznej odpowiedzialny za prowadzone przez nią czynności, ma bezwzględny 

obowiązek zgłosić się do Działu Eksploatacji w celu ustalenia szczegółów 

wykonywanych prac i uzyskania karty zgłoszenia prac na obiekcie. 

7. Karta zgłoszenia prac na obiekcie stanowi dokument potwierdzający zezwolenie NSzW 

na realizację prac na ternie obiektu przez firmę zewnętrzną. Zawiera ona szczegółowe 

ustalenia dotyczące czasu, miejsca i sposobu realizacji robót oraz informację o liczbie 

osób, które będą pracować na terenie obiektu wraz z danymi kontaktowymi osoby 

odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie czynności. Przedstawiciel firmy 

zewnętrznej podpisuje kartę zgłoszenia prac na obiekcie przed jej odbiorem. Karta 

wydawana jest w dwóch identycznych egzemplarzach. 

8. Wraz z kartą zgłoszenia prac na obiekcie, koordynator Umowy lub pracownik 

wyznaczony z Działu Eksploatacji wydaje identyfikatory wszystkim osobom z firmy 

zewnętrznej i wpisuje na kartę liczbę osób z danej firmy i numery wydanych 

identyfikatorów. 

9. Pracownicy firmy zewnętrznej są zobowiązani nosić identyfikatory w widocznym 

miejscu oraz okazywać je do weryfikacji na każde żądanie służby ochrony obiektu 

przez cały czas pracy na terenie obiektu.  

https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulaminu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulaminu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf
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10. Przedstawiciel firmy zewnętrznej odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie 

prac, wraz z dwoma egzemplarzami karty zgłoszenia prac na obiekcie, udaje się do 

dyżurki ochrony nr 1 (parter, hol główny, przy wejściu głównym do budynku), gdzie 

przekazuje pracownikowi ochrony obiektu jeden egzemplarz karty.  

11. Firmy zewnętrzne działające na zlecenie NSzW powinny wykonywać prace w dni 

robocze, między godziną 8:00 a 16:00.  

12. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia czasu wykonywania 

pracy przez firmę zewnętrzną lub prowadzenia prac w dni wolne. W celu uzyskania 

zgody na wydłużenie czasu pracy lub pracy w dni wolne, przedstawiciel firmy 

zewnętrznej odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie prac, zgłasza się do 

osoby, która wydała mu kartę zgłoszenia prac na obiekcie. W przypadku akceptacji 

wydłużenia czasu pracy po godz. 16:00 lub w dni wolne, osoba wydająca kartę 

informuje o tym fakcie dowódcę zmiany służby ochrony obiektu. Stosowną informację 

umieszcza również w na obu egzemplarzach karty zgłoszenia prac na obiekcie. 

13. W normalnym trybie pracy do godz. 16:00, pracownik firmy zewnętrznej 

odpowiedzialny za prawidłową realizację robót, po zakończeniu prac jest zobowiązany 

do potwierdzenia wykonanych czynności przez koordynatora Umowy lub 

wyznaczonego pracownika Działu Eksploatacji na drugim egzemplarzu karty 

zgłoszenie prac na obiekcie oraz zwrócenia identyfikatorów i drugiego egzemplarz 

karty. 

14. Koordynator Umowy lub wyznaczony pracownik Działu Eksploatacji potwierdza 

zakończenie prac i informuję o tym fakcie dowódcę zmiany służby ochrony obiektu, 

który wpisuje tą informację do pierwszego egzemplarza karty zgłoszenia prac na 

obiekcie.  

15. W przypadku przedłużenia pracy po godz. 16:00 lub pracy w dni wolne, identyfikatory 

i drugi egzemplarz karty zgłoszenia prac na obiekcie należy zwrócić na portiernię 

główną. Potwierdzenie wykonania pracy nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 

16. Wszelkie zdarzenia niebezpieczne, zauważone potencjalne lub faktyczne zagrożenia 

itp. należy zgłaszać służbie ochrony obiektu. Niezależnie od tego, należy o nich 

poinformować koordynatora Umowy lub inną osobę wyznaczoną z Działu Eksploatacji. 

17. Nagłe wypadki wiążące się z zagrożeniem życia lub zdrowia należy traktować na 

zasadach ogólnie obowiązujących - to jest zgłaszać ich zaistnienie pod numer 

alarmowy 112. 

 

Firmy nie stosujące się do ww. procedury zostaną usunięte z terenu obiektu przez 

służbę ochrony. Ewentualne wstrzymanie prac lub wydłużenie czasu ich realizacji 

zostanie wówczas potraktowane jako zawinione przez ich wykonawcę.  

 

Szkolenie informacyjne dla pracowników firm zewnętrznych. 

 

1. Omówienie spraw związanych z funkcją zarządcy obiektu - Spółkę NSZW oraz funkcją 

głównego użytkownika - Szpital. im. Marciniaka.  

2. Omówienie najważniejszych elementów z zakresu obiektu: 
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• Specyfika obiektu, w którym będą prowadzone prace, 

• Organizacja robót i prac szczególnie niebezpiecznych (praca w rozdzielniach 

SN, studzienkach, na dachu), 

• Regulamin Obiektu, 

• Ochrona obiektu: uprawnienia, lokalizacja  

3. Podstawowe informacje o obiekcie: 

• Zasady poruszania się po terenie obiektów, przebieg dróg komunikacyjnych i 

ewakuacyjnych, wejścia i wjazdy wyłazy na dach K-1, K-5, K-8,  

• Zaplecze higieniczno-sanitarne i biurowe, miejsca parkowania pojazdów, 

• Miejsca gromadzenia odpadów,  

• Porządek i ład w miejscu prac,  

4. Przedstawienie sposobu nadzoru, współpracy i koordynacji prac: 

• Informacja nt. wystawiających kartę: zakres uprawnień i odpowiedzialności, 

5. Elementy Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: 

• Postępowanie na wypadek pożaru - uruchomienie ROP, 

• Rozmieszczenie, rodzaj, ilość sprzętu p. pożarowego szpitala, 

• Telefony alarmowe 112, 997,  

6. Charakter prowadzonych prac: 

• Prace związane z zabezpieczeniem czujek pożarowych - zabezpieczenia 

czujek, informacja ochrona obiektu 

• Prace  niebezpieczne pożarowo- sposób wykonywania prac, kontrola miejsca 

pracy i stref do których może się przedostać zagrożenie pożarowe, kontrola po 

zakończeniu prac - obowiązek ochrona obiektu 

 

Potwierdzenie odbycia szkolenia i przyjęcia do stosowania 

Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………….. 

Lp. Imię i Nazwisko (czytelnie) Data Podpis 
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KARTA ZGŁOSZENIA PRAC NA OBIEKCIE 
 

Nazwa 

Wykonawcy: 
  

Zlecający:  

Data zgłoszenia: 
  

        
Opis realizowanych prac: 

 

 

 

 
 
Lokalizacja realizowanych prac (Oddział/ Dach /Segment): 

 

 
 

Wymagane czynności przygotowawcze: 

NSzW:  

 

 

  
Wymagane czynności kontrolne po wykonaniu prac: 

 

 

 
 

        
Osoba nadzorująca - 

Wykonawca: 
                                           nr tel. 

ilość osób          

Osoba nadzorująca - NSzW:                                            nr tel. 

        
Termin rozpoczęcia prac:   
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Planowany termin zakończenia 

prac: 
  

        
Potwierdzenie zakończenia prac:   

        

Prace pożarowo niebezpieczne   
Tak 

(dodatkowa dok.)   

         

Nie 

 

 
  

   
  

 

Konieczność zabezpieczenia 

czujek 

  
Tak 

  
           

Nie 
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Uwagi dodatkowe: 

 

Ważne telefony: 

• Dyżurka ochrony  nr 1/dowódca zmiany: 713064237 

• Dyżurka ochrony nr 2: 713064238 

• Dyżurka ochrony nr 3: 713064322 

• Dział Eksploatacji: 713064009, kierownik działu: 713064008 

• Dział Administracyjno-Gospodarczy: 713064006, kierownik działu: 713064007 

• Informatycy: 713064002 

      

  

        

Wykonawca 
     

NSzW 
 

       

 
 

      
  

  
    

           Nazwisko i imię (czytelnie), podpis                                                                                                                     

Nazwisko i imię (czytelnie), podpis 

 

 

Kartę zgłoszenia pracy należy wypełniać na komputerze lub ręcznie drukowanymi literami 
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Załącznik nr 5 do Umowy z dnia___________ 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

ZAMAWIAJĄCEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

(zwanym dalej „RODO”), informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI”  
Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 117 Wrocław (dalej: „Administrator”), telefon: 71 7359301, 
adres e-mail: biuro@nszw.pl.  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
udostępnionych przez Wykonawcę można skontaktować się z Inspektorem Danych 
Osobowych pod adresem: e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres 
wskazany w pkt. 1 powyżej. 

3. Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:  

1) osób reprezentujących Stronę oraz osób kontaktowych w następującym zakresie: (i) 
imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, 

2) osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy  
w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, 
(iv) numer telefonu, (v) informacje o doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach. 

4. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu 

1) realizacji Umowy zawartej między Administratorem a Wykonawcą, której 
przedmiotem jest modernizacja lądowiska dla śmigłowców ratowniczych Szpitala im. 
T. Marciniaka we Wrocławiu, 

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy 
wskazanej powyżej lub działań podejmowanych przez Panią/Pana w związku z tą 
umową. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

1) pracownicy i współpracownicy Administratora, 

2) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze związane z 
działalnością Administratora,  

3) podmioty świadczące usługi związane z obsługą urządzeń lub systemów 
informatycznych niezbędnych do kontaktu z Panią/Panem oraz służące do 
przetwarzania dokumentów związanych z realizacją Umowy z Wykonawcą. 

mailto:biuro@nszw.pl
mailto:iod@nszw.pl
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7. Dane osobowe podlegają również udostepnieniu właściwym organom uprawnionym do 
ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń 
wynikających z Umowy zawartej z Wykonawcą lub działań podejmowanych przez 
Panią/Pana w związku z tą umową. 

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

3) usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), c) d) i e) 
RODO, to znaczy w sytuacji, kiedy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji 
celów, dla których zostały zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec 
przetwarzania tych danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie 
z prawem lub dane te muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, 

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze 
względu na swoją szczególną sytuację na podstawie art. 21 RODO, przy czym 
Administrator ma prawo kontynuować przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeżeli ważne prawnie uzasadnione interesy 
Administratora okażą się nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności 
związanych z tą szczególną sytuacją. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

13. Nie przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. 
e RODO, 

2) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 


