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Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWA
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta w dniu 2024 r. we Wroctawiu pomiedzy:

~NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg: ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000353252; wysokos¢
kapitatu zakladowego: 314 093 000,00 zt, Regon: 021173201, NIP: 897-17-59-068,
reprezentowang przez:

tukasza Dudkowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a
z siedziba: , Zarejestrowanym w
pod numerem , Regon:

,NIP:
reprezentowanym/g przez:

Zwanal/ym dalej ,,Wykonawca”

zwanych dalej fgcznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (znak postepowania:
ZP[TP/8/2024), zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami),

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej jego wykonanie.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest remont dwdch ktadek nad strefa dostaw, na terenie obiektu

szpitalnego, zlokalizowanego na terenie przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu,

zarzadzanego przez Zamawiajgcego (spotke ,Nowy Szpital Wojewddzki” sp. z 0.0.). Z

uwagi na fakt, iz remontowane ktadki stanowig droge ewakuacyjng, nalezy przewidzie¢

etapowanie prac. Zamawiajgcy zastrzega, ze nie ma mozliwosci wytgczenia z

uzytkowania, rownoczesnie obu ktadek.

2. Zakres prac obejmuje w szczegodlnosci:

1) roboty rozbiorkowe,

2) roboty zwigzane z wykonaniem izolacji,

3) roboty betoniarskie,

4) roboty elewacyjne i zwigzane z odprowadzeniem wody,
5) roboty porzagdkowe.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong ofertg, dokumentami
udostepnionymi Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamdwienia,
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (zwang dalej ,,SWZ”), przedmiarem, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami
branzowymi, a takze zasadami wiedzy technicznej, dostepnoscia materialu oraz
witasciwymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot
Umowy w zakresie wykonania robot zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegOtowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, sporzgdzonym zgodnie
ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

4. Wykonawca, najpozniej w dniu podpisania Umowy, zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram wraz z opracowanym metodg
szczegoOtowg Kosztorysem wykonawczym bedgcym uscisleniem pozycji Harmonogramu.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub
zgtosi do niego uwagi, majgc na uwadze aspekty okreslone w ust. 5 ponize;j.

5. Zamawiajgcy oceni przedtozony Harmonogram w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) wysokos$ci wynagrodzenia przyjetego za poszczegodlne elementy robot, w zakresie
wartosci i proporcjonalnosci poszczegdinych pozycji Harmonogramu w stosunku
do Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnodci realizacji przyjetych do wykonania robdét pod wzgledem mozliwosci
ich realizacji, majgc na uwadze w szczegolnosci dostepnos¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne oraz dostepnos$¢ materiatu,

3) kompletnosci zakresu robaét.

6. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia uwag, zobowigzany jest uwzglednié¢
uwagi Zamawiajacego do przediozonego Harmonogramu i ponownie przekazac
Zamawiajgcemu Harmonogram do zatwierdzenia. W przypadku nieprzedtozenia
Harmonogramu do ponownego zatwierdzenia, uznaje sie, iz Wykonawca zobowigzany

Remont dwdch ktadek nad strefg dostaw na terenie obiektu Dolnoslgskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka

we Wroctawiu, zarzgdzanego przez Spoétke ,Nowy Szpital Wojewddzki” — znak postepowania ZP/TP/8/2024.



Strona 3 z 36

jest do realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramem, z uwzglednieniem zgtoszonych
przez Zamawiajgcego uwag.
Harmonogram i Kosztorys wykonawczy stuzy wytgcznie do rozliczenia robot objetych
przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci
wykonanych robét w poszczegdlinych okresach realizacji i rozliczeh Umowy) oraz
w przypadku odstgpienia od Umowy i zaniechania wykonania okreslonych robét
(z uwzglednieniem zapisow § 12 ust. 7 oraz § 13 ust. 6 Umowy). Harmonogram
i Kosztorys wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia rob6t w przypadku wystgpienia
robét dodatkowych lub zamiennych.
Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysokosci  wynagrodzenia, wymaga przediozenia nowego zaktualizowanego
Harmonogramu uwzgledniajgcego zaistniate okolicznosci oraz uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego co do jego tresci wedtlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni, od dnia doreczenia takiego zgdania.
Osobg sprawujgcg nadzér inwestorski w  imieniu  Zamawiajgcego  jest:
1 +48 e-mail:

§ 3. Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 84 dni, liczgc

od dnia protokolarnego przekazania terenu robdt, z zastrzezeniem, ze zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowos$ci do koncowego odbioru robot powinno nastgpi¢ 7 dni przed
uptywem tego terminu.

Protokolarne przekazanie terenu robdt Wykonawcy nastgpi nie pozniej niz 7 dni
od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot Umowy uwaza sie za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robdt, sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentaciji
Powykonawczej wraz z niezbednymi odbiorami i decyzjami. Wykonawca zobowigzany
jest do zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru robot w terminie uwzgledniajgcym
procedure odbioru robot przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami § 7 Umowy.
Niestawienie sie Wykonawcy do przekazania terenu robot uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Warunki przystgpienia do realizacji przedmiotu Umowy

. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu umowy zobowigzany jest
do zapoznania sie z ,Procedurg dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych
na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na zlecenie spodtki NSzW — Dziat
Eksploatacyjny” stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

Powyzsza procedura porzadkuje czynnosci, jakie Wykonawca ma obowigzek wykonac
przed przystgpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakonczeniu,
a takze okres$la odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy w czasie przebywania na terenie obiektu
jego pracownikow.
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3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci i sprzecznosci pomiedzy postanowieniami
procedury, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, pierwszenstwo
w stosowaniu bedg miaty postanowienia Umowy.

§ 5. Obowiazki Stron
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1) powotania kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno— budowlanej,

2) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na zyczenie
Zamawiajgcego,

3) przejecia terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robdét,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajgcy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania stalej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie porzgdku
i dyscypliny pracy — osobe z uprawnieniami do kierowania zespotem zgodnie
z przepisami BHP,

7) koordynowania wykonywanych robét objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka konieczno$¢,

8) pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztéw
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robét, jak réwniez optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka konieczno$c),

9) wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne
informowanie, Zamawiajgcego o okolicznosciach, mogacych wptyng¢ na jakos$é
wykonywanych robdt lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego,

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych na terenie robot
sytuacjach nadzwyczajnych, w tym np. wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

11) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych realizacji inwestycji, a w szczegolnosci z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa pracy, p.poz, oraz ponoszenia ewentualnych
optat i kar za ich naruszenie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, okreslonych
w odpowiednich przepisach,

12) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw przebywajgcych na terenie robét w stosowne
do charakteru prowadzonych prac srodki ochrony osobistej oraz odziez roboczg, w tym
kamizelki odblaskowe z nazwg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy oraz dopilnowanie, by przedmioty te byly uzywane zgodnie
ze swym przeznaczeniem podczas przebywania pracownikbw na miejscu
prowadzonych robaot.

13) zapewnienia sprzetu oraz materiatdw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spetniajgcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
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14) utrzymania porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wiasny koszt wywozu gruzu i odpadéw z terenu
robét zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia
1996rr.,

¢) Regulaminu utrzymania czystos$ci i porzgdku na terenie miasta Wroctawia,

15) przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robot, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
i transportu odpadow, przedktadania potwierdzeh wywozu odpaddw lub waznej umowy
0 zbieranie i transport odpadow, zawartej z podmiotem posiadajgcym odpowiednie
zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpaddw przy realizacji przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robdt oraz
drogach dojazdowych do terenu robét, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania
terenu robdt,

17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatéw i aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzgdzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania, na kazde zadanie inspektorow nadzoru, wynikéw badan wykonanych
prébek wbudowanych materiatéw,

19) zgtoszenia robdt do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynnosci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robot, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 3 dni
od dokonania odbioru koncowego robot,

21) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22)przekazania Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu robdt Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocene prawidtowego
wykonania robot zgtaszanych do odbioru, w tym oryginatow uzyskanych dokumentéw,

23) posiadania przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujgce
miedzy innymi:

a) spowodowanie Smierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),
b) roszczenia oséb trzecich zwigzane z realizacjag Umowy (szkody osobowe,
rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowg najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze byc¢ nizsza niz warto$¢
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy. W przypadku ratalnego
optacania skfadki z tytutu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé
Zamawiajgcemu, najpozniej na 2 dni przed terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania
jej zaptaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich osob wykonujgcych roboty: rozbiorkowe, zwigzane z wykonaniem izolaciji,
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betoniarskie, elewacyjne, stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robét

bedzie wykonywany przez osobe fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg jako

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy

Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy

lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych roboty wskazane we wstepie ust. 2 powyzej.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny (w szczegolnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych sie takze do Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy),

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w ftrakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wedtug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji ztozonego oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgdd pracownikdw na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikdw wykonujgcego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego potwierdzajgce zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynnosci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegolnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu
i zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego odwiadczenie, date ztozenia odwiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
os6b, rodzaju umowy o prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu
obowigzkow,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynno$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

Remont dwdch ktadek nad strefg dostaw na terenie obiektu Dolnoslgskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka

we Wroctawiu, zarzgdzanego przez Spoétke ,Nowy Szpital Wojewddzki” — znak postepowania ZP/TP/8/2024.



Strona 7 z 36

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych przedmiot
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy oraz obcigzy¢ Wykonawce karg
umowngw wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie zgdanych dokumentéw w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspotpracy z Wykonawcg, a w szczegolnosci do:

1) zapewnienia przedstawicielom Wykonawcy swobodnego wstepu na teren robét oraz
umozliwienia wykonywania czynnosci okreslonych w Umowie od chwili ich przybycia,
z zastrzezeniem, iz:

a) Wykonawca nie poniesie optat parkingowych na terenie Obiektu, pod
warunkiem podania Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, numerdéw
rejestracyjnych pojazdéw upowaznionych do wjazdu na teren Obiektu
i zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie koszty optat
parkingowych na terenie zewnetrznym obiektu szpitala dla samochoddéw
osobowych pokryje Wykonawca. Regulamin parkingu i cennik optat dostepne
sg na stronie internetowej pod adresami:
https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf oraz
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85¢cznik%20nr%201%20
regulaminu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf

b) Wykonawca nie ponosi kosztdw wjazdu samochoddw dostarczajgcych sprzet
i materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Samochody te
powinny opusci¢ teren szpitala niezwtocznie po dostawie;

2) biezacej wspotpracy z Wykonawcg oraz przekazywania Wykonawcy informaciji
i dokumentow bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego, ktére beda niezbedne dla
realizacji Przedmiotu Umowy,

3) dokonania odbioru na zasadach i warunkach okreslonych umowa,

4) zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w umowie.
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§ 6. Wykonanie przedmiotu Umowy

Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasnych materiatéw i urzadzen.
Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadaé wymogom jakosciowym dopuszczajgcym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania
niewlasciwych materiatéw, niespetniajgcych polskich norm oraz obowigzujgcych
przepiséw prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzgdzenia.

W przypadku, gdy Dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdtowy technologii
wykonywania robét budowlanych lub wykonania okreslonej czesci przedmiotu Umowy,
badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie
innych materiatdbw niz podane w zatgcznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatow rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze bedg one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnos$ci, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia budynku
lub otoczenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania
przez Wykonawce naprawy bgdz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub
otoczenia Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane
w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robot oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediow, w szczegolnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robét oraz w Protokole Odbioru Koncowego. Odczyty licznikow bedag
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podstawg obcigzenia Wykonawcy za zuzycie medidw powstate w trakcie wykonywania
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Za zuzycie medidw Zamawiajgcy
wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediéw, objete wystawiong
przez Zamawiajgcego fakturg VAT, zostanie skompensowane z wierzytelnoscig objetg
ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu Umowy, bez
kierowania odrebnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne obcigzenie za zuzycie
mediow nastgpi pdzniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7. Odbiér przedmiotu Umowy

Odbidr robét stanowigcych przedmiot Umowy jak i odbidr pozostatego zakresu przedmiotu
Umowy nastepowaé bedzie na podstawie Protokotu Odbioru Kohcowego, ktéry zawierac
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust.
2 i 4 ponizej).
Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie bedg podlegaty roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajgc ich odbidér przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany na zgdanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonac¢
prace niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécié na wtasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.
. Zamawiajacy bedzie dokonywat sprawdzenia ilosci i jakosci robot zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
przez Zamawiajgcego. Moze to rowniez skutkowacé nieodebraniem catosci robot, ktérych
elementem byly roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Odbior robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu nie jest uwazany za czesciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkdbw prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek
terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci
z powyzszych tytutéw, a takze nie rodzi prawa do czesciowej zaptaty wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy.
Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalg odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajgcemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajgcego lub
inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca
przedifozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci sSwiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robét. Z odbioru czesciowego sporzgdza sie czesciowy protokét odbioru.
Terminem odbioru koricowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Odbidr koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych warunkow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
koncowego przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,
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Zamawiajagcy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 8 i 9 ponizej,
w czynnosciach odbioru kohcowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:
a) Dokumentacje Powykonawczg (sporzgadzong przez Kierownika Budowy
w sposéb  przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym
w szczegolnosci: geodezje budowlang powykonawczg, opinie, decyzje,
instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty i certyfikaty,
dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzgdzenia i zastosowane materiaty
wraz z adnotacjg kierownika budowy o wbudowaniu danego materiatu,
protokoty odbiorow branzowych,
b) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana,
c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

d) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zaréwno istotnych jak i nieistotnych)
od zatwierdzonych projektow oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczgce
odstgpien,

e) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,

f) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia rozpoczecia
odbioru kohcowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczgce eksploatacii,
serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zaréwno w wersji papierowej
(3 komplety) jak i elektroniczne;.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, jego wadliwego
(z wytaczeniem wad nieistotnych) lub niezgodnego z Umowa lub z przeznaczeniem rzeczy
wykonania, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1)

nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajgc

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigecia wad zostanie stwierdzony

protokolarnie. Terminem usunigcia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia

przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego, ze wady zostaty usuniete,

nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zgdac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstgpic¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
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niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajgcy
moze odstgpi¢c od Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11
Umowy oraz zagdania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia od
Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu wad,

a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru wykonanych w tym zakresie rob6t w terminie
3 dni od zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
z innej jego wierzytelnosci.

§ 8. Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane w ramach

przedmiotu Umowy roboty na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane roboty budowlane przez okres —
miesiecy, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
I*KRYTERIUM OCENY OFERT
Na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i wobec osob trzecich za szkody i wszelkie
nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie

brutto zt (stownie zt), Wykonawca ztozy przed
zawarciem Umowy w formie
70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pienieznej nalezy

wpfaci¢ na rachunek bankowy: 91 1020 5226 0000 6702 0561 7792.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
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uwag przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczattowo w tgcznej

wysokosci:

Netto: zt

Vat % zt

Brutto: zt

(stownie: )

. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robét tymczasowych,
przygotowawczych, porzgdkowych, zabezpieczajgcych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztow opracowania
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli okaze sie niezbedna), ubezpieczenia
i innych kosztow wynikajgcych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 powyzej.
. Podstawg do wystawienia faktury bedzie Protokét Odbioru Kohicowego, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5 Umowy.
. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidtowo wystawionej
i dostarczonej do Zamawiajgcego faktury VAT.
. Wykonawca wystawi fakture na: ,NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” Sp. z 0.0., ul. Igielna
13, 50-117 Wroctaw” i doreczy do siedziby Zamawiajgcego: ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw
lub drogg elektroniczng na adres e-mail: biuro@nszw.pl
Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajgcemu oswiadczeh wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien Umowy
Podwykonawcéw (w tym Dalszych Podwykonawcow) potwierdzajgcych, ze otrzymali oni
petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru robét (czesciowym lub koncowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie, ze w
danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.
. W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doreczenie Zamawiajgcemu odbywa sie za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
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Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug, w szczegdlnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktéry znajduje sie w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw. ,Biata Lista”,
zwany dalej: ,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sie w Wykazie,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu pojawienia sie
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie zawiadomi¢
Zamawiajgcego.

W  przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢
od Zamawiajgcego odsetek z tytutu opdznienia w ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na rzecz
0s0b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

11. Kary umowne

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutow i

w wysokosciach okreslonych ponizej:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki,
za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa w §
14 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginatem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 500 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zapftaty mimo wezwania
Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikdw w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robdét objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia brutto.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze domagac sie
Zamawiajgcy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
30 % wynagrodzenia brutto.
Kary umowne stajg sie wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu
zdarzenia stanowigcego podstawe do ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania
odrebnego wezwania do ich zapfaty. Zamawiajgcy moze potrgcic nalezng mu kare
umowng z dowolng naleznoscig przystugujgcg Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,
wtym w szczegdlnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez

ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc¢

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego wykonania

zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujgcych

przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wdéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania warunkéw sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuniecia skutkow tych warunkow,

b) lezgcych po stronie Zamawiajgcego o0 charakterze organizacyjnym
(w szczegolno$ci nieprzekazania wymaganych dokumentéw), uniemozliwiajgcym
Wykonawcy wykonanie cafosci lub czesci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych Ilub obowigzkéw wskazanych w obowigzujgcych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym
w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonania robdt ze wzgledu
na koniecznos¢ wprowadzenia zmian do Umowy; wdwczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania tych okolicznosci,

C) zmian obowigzujgcych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw
w przedmiocie ich wyktadni) wplywajgcych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnoéci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,
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d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, organéw administracji publicznej lub
jednostek wiasciwych do ich wydania — jedli Wykonawca dochowat nalezytej
starannosci w ich uzyskaniu; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opoznienia w ich,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wéwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy,

g) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy; wowczas termin realizaciji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

h) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego Iub
administracyjnego lub wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wowczas termin
realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny
do rozstrzygniecia postepowania sgdowego lub administracyjnego lub wystgpienia
0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich,
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy,

i) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu, gradu
lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robét temperatury, ktére
wystepujg nieprzerwanie przez okres diuzszy niz 5 dni i nie odpowiadajg warunkom
wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych  (bgdz jego aktualnie obowigzujgcym odpowiednikiem),
obowigzujgcych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego kart materiatowych okreslonych materiatow lub urzgdzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okoliczno$ci jest ich udokumentowanie,
w szczegolnosci poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego), ktére zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, nie podzniej niz w
terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustalaé warunki
dokumentowania wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych z
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inspektorem nadzoru (w szczegdélnosci godziny i miejsca pomiaréw). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajgcych wystgpienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od ustania wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub od ustania lub usuniecia skutkéw
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych na mozliwo$¢ wykonania okreslonego rodzaju rob6t. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju robot w czasie
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania robét przez Wykonawce lub opdznienia w
wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usuniecia lub ustgpienia skutkéw tych warunkow,

j) konieczno$é wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robét zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonanie uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy w terminie;
woéwczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas potrzebny do wykonania tych robét,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a) w trakcie realizacji Umowy wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego okolicznosci powodujgce
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegolnosci, jezeli
informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zaméwienia okazg sie nieprawidiowe,
co spowoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszacych sie
do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzah technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci
uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie
w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne z zastanym stanem
rzeczywistym - dokonanie zmiany opisu przedmiotu zaméwienia moze nastgpi¢
w zakresie nie wiekszym niz 50 % pierwotnego zakresu robdt,

b) w trakcie realizacji zaméwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu
zamowienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

v' rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub odpowiednie
rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych
materiatow budowlanych,

v/ zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zaméwienia, ktore
nie byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a
ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledédw funkcjonalnych
projektowanego obiektu,

v zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
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zamowienia, w tym w szczegdélnosci zmiany obowigzkéow Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu zamdwienia,

v’ zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdw lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie i zastgpienie
dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi
rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiane Umowy poprzez
zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede
wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg byC zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatdw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu
i ogélnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do realizacji celu Umowy - dokonanie
zmiany opisu przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ w zakresie nie wiekszym niz 50
% pierwotnego zakresu robot,
3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.
. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10
Umowy, jezeli nastepujg okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponize;j.
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2) powyzej,
jesli te zmiany bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajgcemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykazac¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamodwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 i 7
ponizej.
. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany Umowy z
przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego, nie poézniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniate okolicznoéci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje sie do niezwlocznego zawarcia aneksu
na podstawie  sporzgdzonego protokotu konieczno$ci  zatwierdzonego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.
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. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uzasadniajgcych
dokonanie tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robét (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) nastepowac
bedzie metodg kosztorysu szczegdtowego wedtug Srednich krajowych stawek i cen
materiatow wraz z zakupem (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robot w oparciu
o naklady rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjac ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotgczy do sporzgdzonej
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metodg kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajgcego.

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét (jesli w ich miejsce zachodzi
koniecznos¢ zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajgcego umniejszeniu) nastgpi metodg kosztorysu
szczegotowego wedtug stawek i cen okreSlonych w Kosztorysie wykonawczym
i Harmonogramie, chyba, ze wartos¢ robot przekracza wynikajgce z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotwdércze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. srednie
krajowe stawki i ceny materiatbw wraz z zakupem (w szczegoélnosci roboczogodziny,
kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad
kalkulacji szczegotowej na podstawie ilosci robdt i naktadéw pracy wynikajgcych
z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi
w oparciu o wskazniki cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

Ustala sie, iz nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana koordynatoréw wskazanych w § 15 umowy,

2) zmiana danych adresowych stron umowy zawartych w § 16 umowy.

. Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy nie
wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.

§ 13. Odstapienie od Umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujgcego prawa,

stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w nastepujacych

sytuacjach:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy
w formie innej niz wymagana przez Zamawiajgcego,
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3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Ilub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt objetych przedmiotem Umowy bez
uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawieraé uzasadnienie. Termin na zlozenie

oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego

lub umownego) wywotuje skutki na przysztos¢ (ex nunc) tj. odnosi sie do niespetnionej

przed ztozeniem tego oswiadczenia czesci Swiadczen Stron.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robot, wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

3) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzgdzi nieodptfatnie wykaz tych zamoéwionych/zakupionych materiatéw,
konstrukcji lub urzadzeh, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robét oraz
usunie z terenu robdt urzgdzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem
wskazanych w pkt. 4 powyzej.

Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktdéregokolwiek

z obowigzkéw okreslonych w ust.4 powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do dokonania

wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie wykonanych robét (ustalenie

wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastgpi metodg kosztorysu szczegdtowego

wedlug stawek cenotwérczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego) dla robét inzynieryjnych oraz cen czynnikéw produkcji (maszynogodziny
icen materiatdbw wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie wykonawczym

i Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajgce z aktualnych na dzien

sktadania oferty wskazniki cenotwdrcze okreSlone w biuletynach Sekocenbud

(zawierajgce informacje o srednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach

materiatdow wraz z zakupem i sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegotowej

na podstawie iloci robét i naktadoéw pracy wynikajgcych z katalogow KNR, KNNR i norm
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zaktadowych) — w tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o wskazniki
cenotwércze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Podwykonawstwo
. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czesci zakresu

przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za =zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcag
a Wykonawca lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokosc
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktoérych
szczegbétowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosc
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot budowlanych zamodwienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto Umowy.
Wyltaczenie, o ktbrym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.
W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg musi byé zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub
uzupetnien.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét objetych przedmiotem Umowy.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

22.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
nastepowaC bedzie bezposrednio przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane
odpowiednio.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robdt, nie krotszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

25. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

26. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢é Podwykonawcéw, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

27. Zamawiajgcy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy)w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy.

§ 15. Zasady porozumiewania si¢ miedzy stronami
1. Obie Strony wyznaczajg koordynatoréw odpowiedzialnych za prawidtowy przebieg
wykonania Przedmiotu umowy i witadciwy przeptyw materiatdw i informacji miedzy
Stronami, w szczegodlnosci do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania
zgtoszen, poprawek, dokonywania odbioréw i podpisywania protokotéw.

2. Wykonawca wyznacza na koordynatorow niniejszej umowy:

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

|
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Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatoréw niniejszej umowy:

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

4. Kazda ze Stron ma prawo do zmiany reprezentujgcych jg koordynatoréw o ktérych mowa
w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
drugiej Strony. W przypadku nie powiadomienia Strony o zaistniatej zmianie, dane
ostatniego koordynatora traktuje sie jako obowigzujgce. Zmiana koordynatora nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 16. Zasady prowadzenia korespondencji

1. Do wymiany prowadzonej pomiedzy sobg korespondencji Strony zastrzegajg priorytet
drogi elektronicznej, z zastrzezeniem postugiwania sie adresami mailowymi podanymi
ponizej:

1) adres elektroniczny Wykonawcy: rownolegle adresy wskazane w § 15 ust. 2 umowy,
2) adres elektroniczny Zamawiajgcego: réwnolegle adresy wskazane w §15 ust. 3
umowy.

2. Jesli Strony zmienig adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i nie
poinformujg o tym siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne oswiadczenia
jednej Strony kierowane na ostatni pisemnie podany przez drugg Strone adres traktuje sie
jako doreczone. Zmiana adresow nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

3. Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiedzy Stronami umowy bedzie
kierowana na adresy Stron, wymienione ponizej:

1) dla Wykonawcy:

Adres

2) dla Zamawiajgcego:

Adres ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw

4. Zmiana adresOw wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony.
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§ 17. Ochrona danych osobowych
Strony zobowigzujg sie do ochrony przekazanych w ramach wykonywania Umowy danych

osobowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Strony ustalajg, ze udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe 0s6b reprezentujgcych
Strone oraz osob kontaktowych lub innych os6b wykonujgcych w imieniu Strony czynnosci
w zawigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w nastepujgcym zakresie:

i imie i nazwisko,

i petniona funkcja,

i adres e-mail,

iv. numer telefonu.
Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umowg oraz
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ informacji o zasadach przetwarzania danych

osobowych przez Zamawiajgcego wobec osob, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Umowy (w celu umozliwienia Zamawiajgcemu zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a
0golnego rozporzadzenia o ochronie danych w ramach realizacji przez nig obowigzku
informacyjnego wobec tych osob), w tym poinformowac je o udostepnieniu ich danych
Zamawiajgcemu w zakresie i celach opisanych powyzej, przedstawiajgc tym osobom
oswiadczenie stanowigce zatgcznik nr 5 do Umowy.

§ 18. Postanowienia koncowe
Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do nieujawniania ani niewykorzystywania
informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w zwigzku z realizacjg umowy, chyba
ze bedzie to konieczne do wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy lub
informacje te w momencie ujawnienia sg publicznie dostepne w inny sposdb, albo tez
obowigzujgce przepisy prawa naktadajg na strone obowigzek ich wyjawienia.
Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.
Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygac
bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.
Umowe sporzgdzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy./Umowe sporzgdzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi. (w zaleznosci od wyboru Stron).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wykaz zatacznikow:
. Zasady udzielania gwaranc;ji i rekojmi

2. Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy
podwykonawczej

3. Wzdér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego wraz z Kosztorysem wykonawczym

4. Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na
zlecenie spotki NSzW — Dziat Eksploatacyjny”

5. Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego realizowany przez Wykonawce

Zatacznik nr 1 do Umowy z dnia

Miejscowosé, data

pieczeé udzielajgcego gwaranciji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCIJI I REKOJMI

1. Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
miesiecznego okresu gwaranciji liczgc od dnia podpisania Protokotu Odbioru kohcowego
Robot.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Wady i usterki zgtaszane bedg Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem

lub

drogg elektroniczng na adres

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania wad i usterek
niezwtocznie od chwili zgtoszenia, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje sie je usungc¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usuniecia wad i usterek w
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajgcych,
lub w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 24 godzin od dnia zgtoszenia. Zamawiajgcy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuniecia wady, zas Wykonawca zobowigzany
jest wade usungc¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgtoszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajgcy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usunigcia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajgcych
na usunieciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotow, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.
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7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac 2

przeglady w okresach:
1) po roku od odbioru korncowego,
2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,
a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie
przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przeglgdu. Wykonawca
zobowigzuje sie przekaza¢é Zamawiajgcemu protokdt z usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Niestawienie sie upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajgce zen
obowigzki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusuniecia wad Iub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajgcy niezaleznie od zlecenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

10. Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje
sie odpowiednio do rekojmi.

11. Zmiany niniejszego dokumentu wymagajg, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

13. Niniejszy dokument stanowi integralng czes$¢ Umowy zawartej pomiedzy Stronami.

14. Dokument sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalagcznik nr 2 do Umowy z dnia

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

, dnia r.

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:
1. robdét budowlanych zlokalizowanych we Wroctawiu przy ul. Fieldorfa 2, objetych
umowa o generalne wykonawstwo - Umowa z dnia r.
2. umowy podwykonawczej nr z dnia r. zawartej
pomiedzy:

W zwigzku z realizacja umowy  podwykonawczej  zawartej  pomiedzy

, a , Podwykonawca
o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. otrzymat petne
wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robé6t (konncowym lub czeSciowym), na podstawie ktérego wystawiona
zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywat robét, ustug
lub dostaw.
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Jestem Swiadomy, iz ztoZenie nieprawdziwego oSwiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreSlonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolno$ci do lat 8 i oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen
w oparciu o zapisy art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy

Zalacznik nr 4 do Umowy z dnia

Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dzialajgcych na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2
na zlecenie spétki NSzW — Dziat Eksploatacyjny

1. Cel procedury
Niniejsza procedura zostata opracowana dla potrzeb organizacji prac zlecanych do realizacji
w obiekcie szpitalnym przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu. Zarzagdcg (administratorem) tego
obiektu jest ,Nowy Szpital Wojewddzki” sp. z 0.0., zwana w tej procedurze rowniez NSzW.
Gtownym uzytkownikiem tego obiektu jest Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T.
Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, zwany w tej procedurze rowniez Szpitalem im.
Marciniaka.

Procedura okresla zasady dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych na zlecenie
spotki NSzW - Dziat Eksploatacyjny. Procedura dotyczy firm wykonujgcych wszelkiego rodzaju
prace na terenie obiektu szpitalnego przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu, w tym takze prace
zwigzane z usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych. Procedura nie dotyczy usuwania awarii.
Procedura ma celu uporzgdkowanie czynnosci, jakie firma zewnetrzna powinna wykonac¢
przed przystgpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakonczeniu, a
takze okreslenie odpowiedzialnosci wykonawcéw prac w czasie ich przebywania na terenie
wspomnianego obiektu. Za nalezytg realizacje zasad niniejszej procedury odpowiedzialni sg
koordynatorzy uméw reprezentujgcy obie strony (NSzW i wykonawce), a w przypadku ich
braku - wyznaczone osoby, ktére koordynujg prawidtowe wykonanie zleconych prac.

2. Opis postepowania
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1. Wszelkie ustalenia dotyczgce wykonywania prac na terenie obiektu szpitalnego przez
firme zewnetrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem NSzW (koordynatorem
Umowy lub innym wyznaczonym pracownikiem Dziatu Eksploatacji), z wyprzedzeniem
stosownym do zakresu czynnosci przygotowawczych niezbednych dla zabezpieczenia
miejsca pracy, jednak nie krotszym niz dwa dni robocze.

2. Firma zewnetrzna przed przyjazdem na teren obiektu winna o tym poinformowac
koordynatora Umowy lub inng osobe wskazang z Dziatu Eksploatacji przynajmniej
godzine wczesniej. W przypadku braku mozliwosci kontaktu z wyznaczong osobg,
nalezy przyjazd zgtosi¢ do Dziatu Eksploatacji tel. 71 306 40 09.

3. Pomijajgc przypadki dostaw oraz wezwan serwisowych, firmy zewnetrzne parkujgce
swoje pojazdy na terenie obiektu sg obowigzane ponosi¢ opfaty parkingowe zgodnie z
Regulaminem Parkingu.

Regulamin parkingu i cennik optat dostepne sg na stronie internetowej pod adresami:
https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf

oraz
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulam
iNu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf

4. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystgpieniem do prac sg zobowigzani
uczestniczy¢ w szkoleniu informacyjnym dla firm zewnetrznych, ktére przeprowadzane
jest przez przedstawiciela NSzW. Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm
zewnetrznych jest wazne przez rok. Po uptywie tego okresu procedure szkoleniowg
nalezy powtdérzy¢. NSzW nie udziela zezwolenia na prowadzenie jakichkolwiek prac
osobom, ktore nie dopetnig powyzszej procedury.

5. Za nalezyte przeszkolenie pracownikow firmy zewnetrznej z zakresu bezpieczenhstwa
i higieny pracy, a takze za praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym
posiadanie i stosowanie $rodkéw ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich
pracodawca oraz pracownicy firm.

6. Bezposrednio przed podjeciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy
zewnetrznej odpowiedzialny za prowadzone przez nig czynnosci, ma bezwzgledny
obowigzek zgtosi¢ sie do Dziatu Eksploatacji w celu ustalenia szczegotéw
wykonywanych prac i uzyskania karty zgtoszenia prac na obiekcie.

7. Karta zgtoszenia prac na obiekcie stanowi dokument potwierdzajgcy zezwolenie NSzW
na realizacje prac na ternie obiektu przez firme zewnetrzng. Zawiera ona szczegétowe
ustalenia dotyczgce czasu, miejsca i sposobu realizacji robét oraz informacije o liczbie
0sOb, ktére bedg pracowac na terenie obiektu wraz z danymi kontaktowymi osoby
odpowiedzialnej za prawidiowe przeprowadzenie czynnosci. Przedstawiciel firmy
zewnetrznej podpisuje karte zgtoszenia prac na obiekcie przed jej odbiorem. Karta
wydawana jest w dwoch identycznych egzemplarzach.

8. Wraz z kartg zgtoszenia prac na obiekcie, koordynator Umowy lub pracownik
wyznaczony z Dziatu Eksploatacji wydaje identyfikatory wszystkim osobom z firmy
zewnetrznej i wpisuje na karte liczbe oséb z danej firmy i numery wydanych
identyfikatoréw.

9. Pracownicy firmy zewnetrznej sg zobowigzani nosi¢ identyfikatory w widocznym
miejscu oraz okazywac je do weryfikacji na kazde Zzadanie stuzby ochrony obiektu
przez caty czas pracy na terenie obiektu.
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Przedstawiciel firmy zewnetrznej odpowiedzialny za prawidtowe przeprowadzenie
prac, wraz z dwoma egzemplarzami karty zgtoszenia prac na obiekcie, udaje sie do
dyzurki ochrony nr 1 (parter, hol gtowny, przy wejsciu gtéwnym do budynku), gdzie
przekazuje pracownikowi ochrony obiektu jeden egzemplarz karty.

Firmy zewnetrzne dziatajgce na zlecenie NSzW powinny wykonywac prace w dni
robocze, miedzy godzing 8:00 a 16:00.

W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ wydtuzenia czasu wykonywania
pracy przez firme zewnetrzng lub prowadzenia prac w dni wolne. W celu uzyskania
zgody na wydtuzenie czasu pracy lub pracy w dni wolne, przedstawiciel firmy
zewnetrznej odpowiedzialny za prawidtowe przeprowadzenie prac, zgtasza sie do
osoby, ktéra wydata mu karte zgtoszenia prac na obiekcie. W przypadku akceptaciji
wydtuzenia czasu pracy po godz. 16:00 lub w dni wolne, osoba wydajgca karte
informuje o tym fakcie dowddce zmiany stuzby ochrony obiektu. Stosowng informacje
umieszcza rowniez w na obu egzemplarzach karty zgtoszenia prac na obiekcie.

W normalnym trybie pracy do godz. 16:00, pracownik firmy zewnetrznej
odpowiedzialny za prawidtowg realizacje robot, po zakonczeniu prac jest zobowigzany
do potwierdzenia wykonanych czynnosci przez koordynatora Umowy Ilub
wyznaczonego pracownika Dzialu Eksploatacji na drugim egzemplarzu karty
zgtoszenie prac na obiekcie oraz zwrdcenia identyfikatorow i drugiego egzemplarz
karty.

Koordynator Umowy lub wyznaczony pracownik Dziatu Eksploatacji potwierdza
zakonczenie prac i informuje o tym fakcie dowddce zmiany stuzby ochrony obiektu,
ktory wpisuje tg informacje do pierwszego egzemplarza karty zgtoszenia prac na
obiekcie.

W przypadku przedtuzenia pracy po godz. 16:00 lub pracy w dni wolne, identyfikatory
i drugi egzemplarz karty zgtoszenia prac na obiekcie nalezy zwrdocic na portiernie
gtdwna. Potwierdzenie wykonania pracy nastgpi w najblizszym dniu roboczym.

Wszelkie zdarzenia niebezpieczne, zauwazone potencjalne lub faktyczne zagrozenia
itp. nalezy zgtasza¢ stuzbie ochrony obiektu. Niezaleznie od tego, nalezy o nich
poinformowac¢ koordynatora Umowy lub inng osobe wyznaczong z Dziatu Eksploataciji.

Nagte wypadki wigzgce sie z zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy traktowac¢ na
zasadach ogdlnie obowigzujgcych - to jest zgtaszac ich zaistnienie pod numer
alarmowy 112.

Firmy nie stosujgce sie do ww. procedury zostang usuniete z terenu obiektu przez
stuzbe ochrony. Ewentualne wstrzymanie prac lub wydtuzenie czasu ich realizacji

1.

2.

zostanie wéwczas potraktowane jako zawinione przez ich wykonawce.

Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm zewnetrznych.

Omowienie spraw zwigzanych z funkcjg zarzadcy obiektu - Spotke NSZW oraz funkcijg
gtéwnego uzytkownika - Szpital. im. Marciniaka.

Omowienie najwazniejszych elementow z zakresu obiektu:
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¢ Specyfika obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace,

* Organizacja robét i prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w rozdzielniach
SN, studzienkach, na dachu),

e Regulamin Obiektu,
¢ Ochrona obiektu: uprawnienia, lokalizacja
Podstawowe informacje o obiekcie:
e Zasady poruszania sie po terenie obiektow, przebieg drog komunikacyjnych i
ewakuacyjnych, wejscia i wjazdy wytazy na dach K-1, K-5, K-8,
e Zaplecze higieniczno-sanitarne i biurowe, miejsca parkowania pojazdéw,
¢ Miejsca gromadzenia odpadow,
e Porzadek i tad w miejscu prac,
Przedstawienie sposobu nadzoru, wspotpracy i koordynacji prac:
* Informacja nt. wystawiajgcych karte: zakres uprawnien i odpowiedzialnosci,
Elementy Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:
¢ Postepowanie na wypadek pozaru - uruchomienie ROP,
¢ Rozmieszczenie, rodzaj, ilo$¢ sprzetu p. pozarowego szpitala,
¢ Telefony alarmowe 112, 997,
Charakter prowadzonych prac:

e Prace zwigzane z zabezpieczeniem czujek pozarowych - zabezpieczenia
czujek, informacja ochrona obiektu

* Prace niebezpieczne pozarowo- sposob wykonywania prac, kontrola miejsca
pracy i stref do ktérych moze sie przedostac¢ zagrozenie pozarowe, kontrola po
zakonczeniu prac - obowigzek ochrona obiektu

Potwierdzenie odbycia szkolenia i przyjecia do stosowania

Lp.

Imie i Nazwisko (czytelnie) Data Podpis

Remont dwdch ktadek nad strefg dostaw na terenie obiektu Dolnoslgskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka

we Wroctawiu, zarzgdzanego przez Spoétke ,Nowy Szpital Wojewddzki” — znak postepowania ZP/TP/8/2024.



Strona 32 z 36

KARTA ZGLOSZENIA PRAC NA OBIEKCIE

Nazwa Zlecajacy:
Wykonawcy: Data zgtoszenia:

Opis realizowanych prac:

Lokalizacja realizowanych prac (Oddziat/ Dach /Segment):

Wymagane czynnosci przygotowawcze:
NSzW:

Wymagane czynnosci kontrolne po wykonaniu prac:

Osoba nadzorujgca -

Wykonawca: nr tel.
ilos¢ osb6b
Osoba nadzorujgca - NSzW: nr tel.

Termin rozpoczecia prac:

|
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Planowany termin zakohczenia
prac:

Potwierdzenie zakonczenia prac:

Prace pozarowo niebezpieczne Tak (dodatkowa dok.) Nie
Koniecznos¢ zabezpieczenia

. Tak .
czujek Nie
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Uwagi dodatkowe:

Wazne telefony:

o Dyzurka ochrony nr 1/dowddca zmiany: 713064237

o Dyzurka ochrony nr 2: 713064238

e Dyzurka ochrony nr 3: 713064322

e Dziat Eksploatacji: 713064009, kierownik dziatu: 713064008

e Dziat Administracyjno-Gospodarczy: 713064006, kierownik dziatu: 713064007
e Informatycy: 713064002

Wykonawca NSzW

Nazwisko i imie (czytelnie), podpis
Nazwisko i imie (czytelnie), podpis

Karte zgtfoszenia pracy nalezy wypetniac na komputerze lub recznie drukowanymi literami
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Zatacznik nr 5 do Umowy z dnia
OBOWIAZEK INFORMACYJNY
ZAMAWIAJACEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
(zwanym dalej ,RODQ”), informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,NOWY SZPITAL WOJEWODZKI”
Sp. z 0.0., ul. Igielna 13, 50 117 Wroctaw (dalej: ,Administrator”), telefon: 71 7359301,
adres e-mail: biuro@nszw.pl.

2. We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
udostepnionych przez Wykonawce mozna skontaktowacC sie z Inspektorem Danych
Osobowych pod adresem: e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres
wskazany w pkt. 1 powyze;.

3. Administrator przetwarza nastepujgce Pani/Pana dane osobowe:

1) o0séb reprezentujgcych Strone oraz oséb kontaktowych w nastepujgcym zakresie: (i)
imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,
2) os6b oddelegowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w nastepujgcym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail,
(iv) numer telefonu, (v) informacje o doswiadczeniu zawodowym i kwalifikacjach.
4. Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione Administratorowi przez Wykonawce.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu

1) realizacji Umowy zawartej miedzy Administratorem a Wykonawcg, ktérej
przedmiotem jest modernizacja lgdowiska dla $migtowcdow ratowniczych Szpitala im.
T. Marciniaka we Wroctawiu,

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikajgcymi z Umowy
wskazanej powyzej lub dziatan podejmowanych przez Panig/Pana w zwigzku z tg
umowa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:

1) pracownicy i wspotpracownicy Administratora,

2) podmioty Swiadczace na rzecz Administratora ustugi doradcze zwigzane z
dziatalnoscig Administratora,

3) podmioty $wiadczgce ustugi zwigzane z obstugg urzadzen Ilub systemow

informatycznych niezbednych do kontaktu z Panig/Panem oraz stuzgce do
przetwarzania dokumentéw zwigzanych z realizacjag Umowy z Wykonawca.
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7. Dane osobowe podlegajg rowniez udostepnieniu wtasciwym organom uprawnionym do
ich przetwarzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen
wynikajgcych z Umowy zawartej z Wykonawcg lub dziatan podejmowanych przez
Panig/Pana w zwigzku z tg umowa.

9. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.

10. Przystuguje Pani/Panu prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

3) usuniecia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), c) d) i e)
RODO, to znaczy w sytuacji, kiedy dane osobowe nie sg juz niezbedne do realizacji
celéw, dla ktérych zostaty zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec
przetwarzania tych danych osobowych, dane osobowe byly przetwarzane niezgodnie
z prawem lub dane te muszg zosta¢ usuniete w celu wywigzania sie z obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw prawa,

4) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze
wzgledu na swojg szczegdlng sytuacje na podstawie art. 21 RODO, przy czym
Administrator ma prawo kontynuowac przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeh lub jezeli wazne prawnie uzasadnione interesy
Administratora okazg sie nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw i wolnosci
zwigzanych z tg szczegdlng sytuacja.

12. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza
przepisy RODO.

13. Nie przystuguje Pani/Panu prawo:

1) do zadania usunigcia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit.
e RODO,

2) do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
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