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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa sieci wodociągowej. Tereny objęte 

opracowaniem znajdują się na terenie powiatu wrzesińskiego, m. Pyzdry, w rejonie                        

ul. Tuwima na działkach o numerach geodezyjnych: 405/13, 2252/9 

W opracowaniu planowane są: 

- sieć wodociągowa PEHD PN10 SDR17 Ø110 o długości ok. 50,50 m, 

- hydranty nadziemne DN80 – 1 szt. 

Podane powyżej długości sieci są przybliżone. Ostateczne długości sieci i ilości 

armatury wynikać będą z zaakceptowanych przez Zamawiającego, założeń przyjętych przez 

Projektanta. 

Planowany przebieg trasy odcinka sieci wodociągowej przedstawiony jest na projekcie 

zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik nr 1.  

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, tak więc roboty obejmują również wykonanie dokumentacji 

projektowej na aktualnych mapach do celów projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót 

budowlanych. 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia określonych 

w niniejszym PFU i osiągnięcie parametrów gwarantowanych, zgodnych z przepisami 

prawa w poszczególnych zakresach spoczywa na Wykonawcy. 

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje, pojęcia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) służy do określenia zakresu prac – ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, 

szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten, 

z definicji ustawowej, zawiera więc ogólne wytyczne i zakładane funkcjonalności obiektu, 

jakie Zamawiający chciałby uzyskać w wyniku realizacji robót. 

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstępem do jego opracowania, dopiero 

przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawcę w sposób ostateczny i wiążący 

dookreśla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikując niekiedy 

poprawność założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, może więc powstać 

potrzeba korekty parametrów przyjętych w PFU. Wykonawca nie może domagać się 

podwyższenia wynagrodzenia, pomimo iż w czasie zawarcia umowy nie można było 
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przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko wynikające z braku możliwości dokonania 

szacunku ofertowego przez Wykonawcę jest uwzględniane w cenie ryczałtowej. Wynika to 

z tego, że oferta składana w postępowaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi się do 

szczegółowych rozwiązań, ponieważ ani Zamawiający, ani Wykonawca nie dysponują jeszcze 

dokumentacją projektową. Zgodnie z powyższym, zmiany w dokumentacji projektowej 

sporządzonej przez Wykonawcę, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowią zmiany 

tej umowy, o ile nie naruszają założeń stanowiących podstawę do opisu przedmiotu 

zamówienia w PFU. 

W niniejszym PFU następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie ustalone poniżej: 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń  

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad realizacją 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach  

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upoważniona do kierowania robotami 

budowlanymi i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy – składa 

się w szczególności z: projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robót (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 2351) 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
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Odbiór częściowy – odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym 

się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 

traktowany jaki „odbiór końcowy”. 

Odbiór obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednych kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez Zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

Kierownika Budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem  

i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 

jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Projektant – upoważniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

technicznej. 

Projekt budowlany – w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy. 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu 

wody. Składają się na niego rury, złącza, kształtki, niezbędne uzbrojenie. 

Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie niebędące połączeniami, 

kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczania, pomiarów, czerpania, sterowania przepływu 

wody. 
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1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

 Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów 

projektowych, projektu technicznego w razie potrzeby projektu wykonawczego oraz 

wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz  

z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych; 

 Obsługę geodezyjną; 

 Wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu; 

 Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie; 

 Inwentaryzację powykonawczą. 

 Nadzór autorski projektanta. 

1.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

1.3.1. Wymagania ogólne do projektowania 

 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby każdy z oferentów dokonał wizji w terenie celem 

oceny wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna 

być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w 

szczególności: 

- dojazdy, transport, przemieszczanie się Wykonawcy, 

- prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.), 

- obsługę geodezyjną, 

- obsługę geologiczną, 

- prace projektowe, 

- uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień i opinii, 

- powielanie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej, 

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów itp., 
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- realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych, 

- odwadnianie wykopów, 

- prace ziemne i montażowe, 

- wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania, 

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach, 

- usunięcie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 

odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

- roboczogodziny, 

- zużycie sprzętu, 

- dostawę i zakup materiałów. 

 Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno- 

budowlanymi i ochrony środowiska. 

 Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane prawem opinie, 

uzgodnienia, w tym uzgodnienia międzybranżowe, umożliwiające uzyskanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. 

 Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

1.3.2. Wymagania szczegółowe do projektowania, zestawienie dokumentacji 

projektowej 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową zawierającą następujące elementy: 

 Cztery egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz jeden 

w formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca  2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

normami, zawierającej m.in.: 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych z odpowiednimi instytucjami, 

- decyzję środowiskową, jeśli będzie wymagana, 
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- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeśli będzie 

wymagana, 

- inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia robót budowlanych, 

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Powyższa dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie budowy 

sieci wodociągowej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową do weryfikacji. Zamawiający zgłosi 

swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenie do uwzględnienia w projekcie 

budowlanym. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

 Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  

w programie funkcjonalno-użytkowym – dwa egzemplarze w formie papierowej 

oraz jeden w formie elektronicznej; 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo 

opisaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,                       

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego – dwa egzemplarze w formie papierowej i jeden w formie 

elektronicznej; 

 Oryginały decyzji, opinii, uzgodnień – jeden egzemplarz w formie papierowej; 

 Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami  

i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

Całość opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak 

również w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
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następujących formatów elektronicznych: 

- rysunki, schematy, diagramy – format PDF lub DXF, 

- opisy, zestawienia, specyfikacje – format PDF lub MS Word, MS Excel. 

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za 

wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

2. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Projekt sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, które 

zostaną wydane przez Urząd Miejski w Pyzdrach. Zarówno trasę sieci wodociągowej jak i 

specyfikację materiałową należy uzgodnić z Zamawiającym. Dla przedmiotowego obszaru w 

części obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – dla fragmentu 

nieobjętego planem konieczne jest uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Lokalizację projektowanej sieci należy uzgodnić z właścicielami działki drogowej, w której jest 

projektowana. 

2.1 Położenie geograficzne i administracyjne 

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, m. Pyzdry,                  

w rejonie ul. Tuwima na działkach o numerach geodezyjnych: 405/13, 2252/9 

Planowany przebieg trasy odcinka sieci wodociągowej przedstawiony jest na projekcie 

zagospodarowania terenu, który stanowi załącznik nr 1.  

2.2. Opis uwarunkowań projektu 

Projektowana sieć wodociągowa ma na celu zaopatrzenie w wodę oraz ochronę 

przeciwpożarową terenów przyległych.  

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 

Planowana inwestycja   w   postaci   robót   projektowych   i   budowlanych   związanych  

z budową sieci wodociągowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, 

które zapewniają jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 
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 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania 

i robót budowlanych. 

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym w I klasie wykonania. 

 Zastosowana armaturę powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania. 

 Wszystkie niewymienione w PFU materiały i rozwiązania techniczne powinny uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

 Akceptację Inspektora Nadzoru powinny uzyskać również technologie prowadzenia 

robót na etapie projektu i wykonawstwa. 

3.2. Sieć wodociągowa 

Zakładany przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na załączniku nr 1. Przy 

projektowaniu, należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli 

nieruchomości oraz Gestora sieci. 

Projektowany odcinek sieci wodociągowej należy wpiąć do istniejącej sieci wodociągowej 

w działce nr 405/13. Stan faktyczny należy ustalić wykonując wykopy próbne. Sieć 

wodociągową, należy zaprojektować z rur PEHD100 SDR17 Ø110. Na trasie należy 

zaprojektować: 

- zasuwę, 

- hydrant, 

- w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia, zawory napowietrzająco- 

odpowietrzające itp. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować, poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Rozmieszczenie hydrantów, należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Na sieci należy stosować hydranty nadziemne  

o średnicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma 

możliwości zabudowy hydrantów nadziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
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gdzie występują utrudnienia ruchu itp., dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych. 

Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach połączeniowych nowego i istniejącego 

wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach a także przed i za przejazdem wąskotorówki. 

Trasę sieci wodociągowej oznakować taśmą ostrzegawczą niebieską z wkładką stalową. 

Sieć wodociągową zaprojektować i wykonać po najkrótszej możliwej do wykonania trasie. 

Szczegółowy zakres prac wykonania sieci wodociągowej: 

 

• Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów 

projektowych oraz wynikających z przepisów: opinii, decyzji, zgód, uzgodnień i pozwoleń 

wraz  

z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych; 

• Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji 

ruchu. 

• Wykonanie przewodów wodociągowych z rur PEHD100 SDR17 Ø110  

• Montaż armatury na przewodach wodociągowych (zasuwy, hydranty). 

• Wykonanie bloków oporowych sieci wodociągowej (pod armaturą). 

• Wykonanie przekroczeń poprzecznych jezdni asfaltowych wodociągiem metodą 

bezwykopową (przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi. 

• Wykonanie zabezpieczeń skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

• Przywrócenie terenu w pasie robót do stanu pierwotnego. 

• Wykonanie płukania i dezynfekcji wykonanych przewodów wodociągowych. 

• Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociągowej. 

• Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów. 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

4.1. Wymagania technologiczne, materiały budowlane 

4.1.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów budowlanych 

Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimalnej obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje 

zgodności. 
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inżynierowi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów oraz odpowiednie 

aprobaty techniczne lub świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  

w budownictwie. 

4.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub 

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

4.1.3. Sieć wodociągowa 

 Sieć wodociągową należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych; 

 Należy zastosować rury PEHD PN10 SDR17 Ø110; 

 Sieć wodociągowa powinna być wykonywana z rur i kształtek o właściwościach 

mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz 

odrębnych przepisach, a przede wszystkim zapewniać: 

- dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia 

wymagania określone przepisami prawa, 

-   niezawodność dostawy wody. 

 Do realizacji sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie nowe materiały, które 

spełniają wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Inspektora 

Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. 

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich 

skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz 

obniżenia trwałości sieci. 

 Do budowy przewodów wodociągowych, należy stosować rury PEHD PN10 SDR17 

łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub za pomocą kształtek elektrooporowych. 

 Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane 

zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia – nazwę wytwórcy, 

oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość 
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ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, 

znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. Rury, kształtki, uszczelki i armatura 

przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania 

projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

 Przykrycie przewodów wodociągowych powinno uwzględniać głębokość przemarzania 

gruntu. 

 Trasy przebiegu przewodów wodociągowych należy oznakować taśmą lokalizacyjną 

koloru niebieskiego z wkładką stalową. 

 Należy stosować hydranty z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego. Należy 

stosować hydranty nadziemne, natomiast hydranty podziemne tylko w uzasadnionych 

przypadkach. Włączenie hydrantu do przewodu za pomocą trójnika. 

 Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachowywać jednolitość technologiczną 

stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać 

szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robót budowlano-

montażowych przewodów wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych 

przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

 Wymaga się trwałego oznakowania tabliczkami informacyjnymi montowanej armatury 

(zasuwy, hydranty ppoż.). 

 Należy przewidzieć zastosowanie bloków oporowych przy łukach, trójnikach, 

zasuwach. 

 Montaż przewodów powinien być wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych 

w instrukcji montażu producenta. 

4.1.4. Przejścia    rurociągów    przez    przeszkody    oraz    kolizje z istniejącą 

infrastrukturą 

 Rozwiązania techniczne i usytuowanie przejść pod drogami oraz kolizje z istniejącą 

infrastrukturą wymagają uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami. 

 W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 

infrastrukturą Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania nowych odcinków 

zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń 

i obiektów infrastruktury kolidującej. 

 W przypadku konieczności wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

w imieniu Zamawiającego zgodę na wycinkę drzew. 
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4.1.5. Materiały na podsypkę i obsypkę 

Podsypkę należy wykonać z drobnoziarnistego piasku. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosowanym przez obowiązujące normy. 

Składowisko podsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci 

wodociągowej. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 

odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania 

i poboru. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

4.1.6. Odwodnienie wykopów 

W razie zajścia konieczności odwadniania wykopów, należy zastosować system 

odwadniający dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. 

4.1.7. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

- koparko – ładowarki; 

- maszyna do przecisków/przewiertów; 

- sprzęt do zagęszczania gruntu; 

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze; 

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4.1.8. Transport 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża oraz od sprzętu, 

którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub 

wkładkami. 

Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu 

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. 

Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem  
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w czasie transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 

Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. 

4.2. Wykonanie robót 

4.2.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

1. wyznaczenie i przejęcie pasa robót, 

2. organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii 

elektrycznej i wody, 

3. wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie, 

4. oznakowanie i oświetlenie budowy, 

5. tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres 

wykonywania robót – w razie konieczności, 

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów 

uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych 

przewodów istniejących sieci. 

Przy robotach w zbliżeniach do istniejącego ogrodzenia w razie konieczności Wykonawca 

powinien powiadomić oraz uzyskać zgodę od właściciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie 

prowadzonych prac. 

4.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 
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wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z kruszywa drogowego należy składować 

po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy 

wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na dnie wykopu wykonać warstwę 

wyrównawczą (podsypki) tj. 10 cm piasku. po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki 

rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30 cm powyżej grzbietu rury. Pozostałą głębokość 

wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę 

tworzyć będzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe. 

Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 

Przestrzeń wykopu w obrębie oraz nad przewodem rurowym należy wypełnić gruntem 

piaszczystym niezawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału o uziarnieniu 

nie większym niż 20 mm. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty 

organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznięte. 

Użyty materiał powinien odpowiadać stosowanym normom. 

4.3. Zabezpieczenie ścian wykopów 

Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki: 

- rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien wynosić: 

- w układzie pionowym do 1 m, 

- w układzie poziomym do 1,5 m. 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m ponad 

teren, 

- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy 

nim lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia, 

- stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym, zejściem 

pracownika do wykopu, 

- rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne 

wypadanie, 

- pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m 

może odbywać się po odeskowaniu ścian, 

- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 

- w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy 
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zbudować pomost, 

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. 

4.4. Roboty budowlano-montażowe 

Sieć wodociągową planuje się wykonać metodą wykopową. 

Przewody należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, na podsypce 

grubości 10 cm, wykonanej z zagęszczonego piasku średnioziarnistego o ziarnistości nie 

większej niż 20 mm, nie zawierającego ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Podczas montażu przewodów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem poprzez wody opadowe. Ułożone rurociągi należy ustabilizować przez  wykonanie 

obsypki piaskiem na wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 

Montaż rurociągu z PE HD może odbywać się przy temperaturze otoczenia od +5°C do 

+30°C. Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych, posiadających świadectwo jakości. 

W trakcie montażu rur należy sprawdzić ich stan techniczny oraz aby rury przylegały na 

całej długości podłoża, 

Na wysokości 500 - 600 mm nad rurociągami ułożyć taśmę z wkładką metalową koloru 

niebieskiego. 

Lokalizację zasuw, zasuw hydrantowych i hydrantów należy oznaczyć tabliczkami „Z”  

i „H” z domiarami na słupkach stalowych wysokości 1,2 m, ogrodzeniach lub ścianie 

budynku zgodnie z normą PN – 62/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia  na 

przewodach                                                                wodociągowych”. 

Prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz 

zgodnie z zasadami BHP. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w kosztach budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem 

ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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4.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 

określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do 

wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń  

i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione  

z                                                             Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie usuwał                       

z terenu budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno – technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 

4.5.1.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na budowę. Wszelkie koszty 

będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

4.5.1.2. Dokumenty Wykonawcy 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, 

Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania robót na własny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia. 

4.5.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wszystkie   wykonane    roboty    i    dostarczone    materiały    powinny    być    zgodne z 

zatwierdzonymi dokumentami i PFU. 
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4.5.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 

regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, 

które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

4.5.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien 

uzyskać na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

- pozwolenie/zgłoszenie na budowę, 

- pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji 

w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz 

robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.5.2. Materiały 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU 

i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami 

fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, 

posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 

4.5.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.5.4. Wykonanie robót z projektem 

4.5.4.1. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania 

i realizacji robót, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę, 

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

4.5.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, 

aż do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada 

Wykonawca. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, 

przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność 

i poniesienie związanych z tym opłat. 

4.5.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń   lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej   i   innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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- lokalizację   baz,   składowisk   ukopów   i   dróg   dojazdowych   środki   ostrożności 

i zabezpieczenie przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami możliwością powstania pożaru. 

4.5.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

-  przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości, 

-   organizacji pracy na budowie, 

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i zdrowia. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4.5.4.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty 

objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

4.5.4.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ich 

właścicieli i inne zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych. 

4.5.4.7. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę 

projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia 

wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 

do prowadzenia robót odwadniających. 

4.5.5. Kontrola jakości robót 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby 

szczelności wybudowanej sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne w porządku chronologicznym. 

4.5.6. Odbiór robót 

4.5.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

4.5.6.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru 

dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Do odbioru częściowego powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę następujące dokumenty: 

- Inwentaryzacja geodezyjna potwierdzona na kopiach mapy zasadniczej lub  

w uzasadnionych przypadkach szkic geodezyjny; 
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-  Protokoły z koniecznych prób (np. próby szczelności, próby ciśnieniowe, badania 

zagęszczenia gruntu); 

-  Oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora; 

-  Inne dokumenty wymagane przez Inspektora, potwierdzające prawidłowe wykonanie robót. 

4.5.6.3. Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami  

i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi 

protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek. 

4.5.6.4. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Oryginał dziennika budowy;  

 Oświadczenie kierownika budowy: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

 protokoły z badań i sprawdzeń, 

 deklaracje zgodności i atesty, 

 projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o zapisy  z Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego dla odpowiednych zakresów, na których zamierzenie będzie 

realizowane oraz zgodnie z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zamawiający posiada wstępne uzgodnienia trasy projektowanych rurociągów. Wykonawca 

w ramach projektu uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla 

zamierzenia budowlanego. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska oświadczenia do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z
 PROJETOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym polskim prawem. 

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i 

przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek 

sposób odnoszą się do robót lub działań podejmowanych w ramach tego kontraktu.  

W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich 

norm europejskich. 

Wszelkie dostawy, materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z 

polskim obowiązującym Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót” oraz wymaganiami obowiązujących Polskich Norm lub odpowiednich norm 

europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą dostępną praktyką, wg ogólnie 

uznanego poziomu wiedzy. 

W szczególności Wykonawca powinien postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Konieczne jest również stosowanie przepisów wykonawczych do Ustaw oraz 

stosowanie norm i wytycznych obowiązkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez 

Zamawiającego. W szczególności dotyczy to norm przywołanych poniżej i norm po nich 

następujących i je uzupełniających oraz wytycznych: 

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe 
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wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający 

wymagania określone w: 

o Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2023 poz. 682) 

o Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. 92/2004 poz.881; 

o Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 1989 nr 

30 poz. 163; 

o Ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r - Prawo wodne – Dz. U. 2023 poz. 1478 

o Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – Dz. U. 72/2001 poz. 747; 

o Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717; 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody –Dz. U. 2022 poz. 84; 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  29 grudnia 2021 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

o Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73; 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowania – Dz. U. 2016 poz. 124; 

o Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych jakimi odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie. i ich 

usytuowanie – Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735; 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. 

U. 2022, poz. 1225; 

o Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 poz. 1650; 

o Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 2003 nr 47 poz. 

401; 

o Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych – Dz. U. 2020 poz. 1461; 

o PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

o PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

o PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

o WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

o PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych” 

o PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. 

o Pozostałych obowiązujących przepisach prawa; 

o Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

4. ZAŁĄCZNIKI DO PFU 

Załącznik nr 1 – PZT na kopii mapy zasadniczej 

Załącznik nr 2 – Profil sieci wodociągowej 

Załącznik nr 2 – Opinia geotechniczna 

Załącznik nr 3 – Kosztorys 


