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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest projektibudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Tereny objete
opracowaniem znajduja si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, gminy Pyzdry, w miejscowosci
Pyzdry, w ul. Stowackiego, Natkowskiej, Le$miana i Brzechwy na dziatkach o numerach
geodezyjnych: 2172, 2241/1, 716/5, 716/13, 716/8

W opracowaniu planowane sg:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC ©200 SN8 SDR34 o dlugosci ok. 436,0 m,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej PE 100 RC 090 o dtugosci ok. 36,5 m,

- studnie kanalizacyjne — 10 szt.

- przepompownia $ciekow — 1 szt.

Podane powyzej dlugosci sieci sg przyblizone. Ostateczne dtugosci sieci i ilosci
studni wynika¢ beda z zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, zatozen przyjetych przez
Projektanta.

Planowany przebieg trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony jest na projekcie
zagospodarowania terenu, ktory stanowi zatgcznik nr 1.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajacego przedsigwzigcie bedzie realizowane w trybie
wZaprojektuj 1 Wybuduj”, tak wiec roboty obejmujg rowniez wykonanie dokumentacji
projektowej na aktualnych mapach do celow projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien i pozwolef, w tym pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenie robot

budowlanych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsigwzigcia okreslonych
w niniejszym PFU 1 osiggnigcie parametréw gwarantowanych, zgodnychz przepisami

prawa w poszczegolnych zakresach spoczywa na Wykonawcy.

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje, pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stuzy do okres$lenia zakresu prac — ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i1 robdt budowlanych, przygotowania oferty,
szczegblnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten,
z definicji ustawowej, zawiera wigc ogolne wytyczne i1 zaktadane funkcjonalno$ci obiektu,
jakie Zamawiajacy chcialby uzyska¢ w wyniku realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstgpem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny i wigzacy

dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac niekiedy
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poprawnos¢ zalozen przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, moze wigc powstac
potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagaé si¢
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz W czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczaltowej. Wynika to
z tego, ze oferta sktadana w postepowaniu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi si¢ do
szczegotowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacja projektowa. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany
tej umowy, o ile nie naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu
zaméwienia w PFU.

W niniejszym PFU nast¢pujace stowa 1 wyrazenia beda miaty znaczenie ustalone ponizej:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad realizacja
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
iodbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe / zgloszenie budowy — sktada
si¢ w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru robot (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 2351)
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi

zmianami w projekcie budowlanym 1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania



robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Odbiér czesciowy — odbidr czeséci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajagcym
si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jaki ,,0dbior koncowy”.

Odbiér obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednych kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
1 uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Projektant — upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Projekt budowlany — w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzglgdem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodniez
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci przemarzania.
Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodéw kanalizacyjnych 1 obiektow

inzynierskich stuzacy do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

Kanat sanitarny — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow



bytowo-gospodarczych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanaléw, wspomagajace jego naturalne przewietrzenie.
Przepompownia $ciekow — budowla skladajaca si¢ ze zbiornika i pomp stuzaca do
podniesienia $ciekdw na wyzszy poziom lub/i przetransportowania $ciekoéw do obiektéw
usytuowanych w pewnej odlegtosci.

Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie niebedace polaczeniami,
ksztattkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiardéw, czerpania, sterowania przeptywu

wody.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamowienia

1.2.1. Zakres wszystKkich prac do wykonania w ramach zamowienia

ZamoOwienie obejmuje:

e Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celow
projektowych, projektu technicznego w razie potrzeby projektu wykonawczego oraz
wynikajacych z przepisow: opinii, 2zgoéd, uzgodnien 1 pozwolen wraz
z pozwoleniem na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych;

e Obstuge geodezyjna;

e Wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu;

e Przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentoéw
zwigzanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie;

e Inwentaryzacje¢ powykonawczg.

e Nadzor autorski projektanta.

1.3. Zakres prac projektowvch do wykonania w ramach zamowienia

1.3.1. Wymagania ogo6lne do projektowania

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢, aby kazdy z oferentdw dokonat wizji w terenie celem
oceny wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna
by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne do
realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem, ktoremu ma shizy¢, w tymw

szczegoOlnosci:



- dojazdy, transport, przemieszczanie si¢ Wykonawcy,

- prace przygotowawcze 1 sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),

- obstuge geodezyjna,

- obstluge geologiczna,

- prace projektowe,

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien i opinii,

- powielanie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowe;,

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow itp.,

- realizacje warunkoéw prowadzenia robot w drogach publicznych,

- odwadnianie wykopow,

- prace ziemne 1 montazowe,

- wymiang¢ gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego

wbudowania,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zaggszczenia

gruntu w wykopach,

- usunigcie 1 zagospodarowanie we wilasnym zakresie nadmiaru urobku, materialow,

odpaddéw 1 wszelkich innych pozostatosci zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- roboczogodziny,

- Zuzycie sprzetu,

- dostawe 1 zakup materiatow.

1.3.2.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposob zgodny z zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony §rodowiska.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia migdzybranzowe, umozliwiajace uzyskanie decyzji
opozwoleniu na budow¢ oraz innych pozwolen niezb¢dnych do realizacji inwestycji.
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wymagania szczegolowe do projektowania, zestawienie dokumentacji

projektowej

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje



projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

Cztery egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz jeden
w formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajacej m.in.:

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowychz odpowiednimi instytucjami,

- decyzje srodowiskowa, jesli bedzie wymagana,

- decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jesli bedzie
wymagana,

- inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe lub
zgloszeniarobdt budowlanych,

- informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budow¢ w zakresiebudowy

sieci kanalizacji sanitarnej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe¢, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowa do weryfikacji. Zamawiajacy zglosi

swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenie do uwzglednienia w projekcie

budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentacji projektowe;.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwojui
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym — dwa egzemplarze w formie papierowe;j
orazjeden w formie elektronicznej;

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych szczegdétowo
opisang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego — dwa egzemplarze w formie papierowe;j i jeden wformie



elektronicznej;
e Oryginaty decyzji, opinii, uzgodnien — jeden egzemplarz w formie papierowej;
e Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.
Calos$¢ opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak
réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — format PDF lub DXF,
- opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF lub MS Word, MS Excel.
Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi 1 gwarancji za
wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz

dokumentacje powykonawcza.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
ktore zostang wydane przez Urzad Miejski w Pyzdrach. Zaréwno tras¢ sieci kanalizacji
sanitarnej jak 1 specyfikacje materialowa nalezy wuzgodni¢ z Zamawiajacym. Dla
przedmiotowego obszaru obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Lokalizacj¢ projektowanej sieci i przepompowni $ciekoOw nalezy uzgodni¢ z wiascicielami

dziatki drogowej, w ktorej jest projektowana.

2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, gminy Pyzdry, w
miejscowosci Pyzdry, w ul. Stowackiego, Natkowskiej, Lesmiana i Brzechwy na dziatkach
o numerach geodezyjnych: 2172, 2241/1, 716/5, 716/13, 716/8

Planowany przebieg trasy odcinka sieci kanalizacji oraz lokalizacja przepompowni

przedstawione sg na projekcie zagospodarowania terenu, ktory stanowi zatacznik nr 1.

2.2. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu odprowadzenie $ciekow z budynkow

usytuowanych w okolicy przedmiotowe;j sieci.
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3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1. Ogo6lne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych 1 budowlanych zwigzanych

z budowg sieci kanalizacji sanitarne powinna by¢ realizowanaw oparciu o podstawowe

wymagania, ktore zapewniaja jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Jako podstawe opracowywania projektoéw i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materialty oraz jako$¢ wykonanych robot
powinny zapewni¢ wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
1 robot budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analizg rzeczywistych warunkow pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jako$ci, trwate 1 odporne na
korozje w srodowisku wodnym w I klasie wykonania.

Zastosowana armatur¢ powinna charakteryzowac si¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania.

Wszystkie niewymienione w PFU materialy 1 rozwigzania techniczne powinny uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Akceptacje Inspektora Nadzoru powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia

robot na etapie projektu 1 wykonawstwa.

3.2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Zaktadany przebieg sieci kanalizacji sanitarnej i lokalizacje przepompowni przedstawiono

na zatgczniku nr 1. Przy projektowaniu, nalezy uwzgledni¢ interesy i wytyczne zarzadcy drog,

wlascicieli nieruchomosci oraz Gestora sieci. Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu

na aktualnych mapach do celow projektowych oraz wynikajgcych z przepisoOw: opinii, decyzji,

zgdd, uzgodnien i1 pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot

budowlanych.

Scieki, ktore beda odprowadzane, poprzez projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej, z

przedmiotowego terenu nalezy poprzez przepompowni¢ 1 odcinek ttoczny przetransportowac

do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wpigcie w studni¢ zlokalizowang
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w ul. Stowackiego. Stan faktyczny — aktualne rzedne nalezy ustali¢ wykonujac wykopy probne.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, nalezy zaprojektowac¢ z rur PVC €200 SN8 SDR34,
odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej, nalezy zaprojektowac z rur PE 100 RC ©90.

e Na trasie sieci nalezy zaprojektowaé studzienki kanalizacyjne, $rednica i materiat
studzienek do ustalania z Inwestorem,

e Sie¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z minimalnym, zapewniajacym samooczyszanie
spadkiem,

e Rury uktada¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej, pozbawionej
elementdw ostrych oraz materialow organicznych, o migzszo$ci min. 0,1 m
zapewniajaca jednakowe podparcie na catej dtugosci

e Trase sieci oznakowac bragzowg tasmga ostrzegawcza, utozong ok 0,5 m ponad kolektorem

e Ustali¢ ostateczng lokalizacj¢ przepompowni, sporzadzi¢ projekty niezb¢dne do dziatania

1 sterowania przedmiotowej przepompowni.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania technologiczne, materialy budowlane

4.1.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow budowlanych

Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimalnej obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inzynierowi szczegdétowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materialéw oraz odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotui stosowania

w budownictwie.

4.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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4.1.3.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej gsrawitacyjnej i tlocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna zapewnia¢ niezawodny i ciagly odbior Sciekow.

4.1.4.

4.1.5.

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite
DN200 1

Do budowy odcinka sieci tlocznej zastosowac¢ PE 100 RC @90.

Wybudowa¢ kompletng przepompowni¢ sciekéw, dobra¢ pompy na podstawie
obliczen.

Sie¢ kanalizacji, nalezy zaprojektowac¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m lub
przewidzie¢ ocieplenie przewoddéw zabezpieczajac je przed zamarzaniem.
Ustalajgc spadek kanatu nalezy przestrzega¢ predkosci gwarantujacej

samooczyszczanie si¢ kanalow oraz maksymalnej dopuszczalnej predkosci.
Minimalny spadek dla kanatow o §rednicy DN200, nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%
Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci projektowanych przewoddéw kanalizacyjnych
od pozostatego uzbrojenia.

Przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu oraz w odleglosciach ok. 60-

80 m zastosowac studnie zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Przejscia rurociagow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca

infrastruktura

Rozwigzania techniczne i usytuowanie przej$¢ pod drogami oraz kolizje z istniejaca
infrastrukturag wymagaja uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami.

W przypadku koniecznos$ci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca
infrastruktura Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiadciciela lub zarzadce sieci, urzadzen
1 obiektow infrastruktury kolidujace;.

W przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyskac

w imieniu Zamawiajacego zgode¢ na wycinke drzew.

Materialy na podsypke i obsypke

Podsypke nalezy wykona¢ z drobnoziarnistego piasku. Uzyty material na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanym przez obowigzujace normy.

Sktadowisko podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci

kanalizacji sanitarnej. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania

1 poboru. Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.
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4.1.6. Odwodnienie wykopow

W razie zajécia konieczno$ci odwadniania wykopoéw, nalezy zastosowaé system

odwadniajgcy dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

4.1.7. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to:

- koparko — tadowarki;

- maszyna do przeciskow/przewiertow;

- sprzet do zaggszczania gruntu;

- samochody skrzyniowe, samowyladowcze;

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprz¢t powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.1.8. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu,
ktérym sa przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu $rodkow transportu

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.

Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
W czasie transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury

moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoOz rur w pozycji poziomejwzdtuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu

pojazdow.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Roboty przvgotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

1. wyznaczenie i przejgcie pasa robot,

2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii

elektrycznej 1 wody,

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

4. oznakowanie 1 o$wietlenie budowy,

5. tymczasowa organizacj¢ ruchu drogowego kotowego 1 pieszego na okres

wykonywania robdt — w razie koniecznosci,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystapieniu do robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodow istniejgcych sieci.

Przy robotach w zblizeniach do istniejgcego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca
powinien powiadomi¢ oraz uzyska¢ zgod¢ od wlasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie

prowadzonych prac.

4.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz spod rury. Na dnie wykopu wykonaé warstwe
wyréwnawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki
rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg glebokos¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe
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tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

Przestrzen wykopu w obrgbie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypethi¢ gruntem
piaszczystym niezawierajagcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu o uziarnieniu
nie wigkszym niz 20 mm.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznicte.

Uzyty material powinien odpowiada¢ stosowanym normom.

4.3. Zabezpieczenie $scian wykopow

Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparcia Scian wykopdéw powinien wynosic:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w uktadzie poziomym do 1,5 m.
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejsciem
pracownika do wykopu,
- rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,
- poglebienie wykopow wigcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

- w kazdej fazie robo6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w cze$ci wykopu odeskowanego,

- w razie koniecznos$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowaé pomost,

- schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

4.4. Roboty budowlano-montazowe

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w wykopie otwartym.

Przewody nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu, na podsypce
grubosci 10 cm, wykonanej z zaggszczonego piasku $rednioziarnistego o ziarnisto$ci nie
wiekszej niz 20 mm, nie zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i1 zabezpieczony przed
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zalewaniem poprzez wody opadowe. Utozone rurociaggi nalezy ustabilizowac przez wykonanie
obsypki piaskiem na wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrgbie strefy rury daje gwarancje przysziej
bezawaryjnej pracy kanatu, tym bardziej, ze wymagana jest jego szczelno$¢ oraz zachowanie
prawidtowych spadkow.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢
doktadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorac pod uwage ci¢zar i warunki lokalne w
miejscu prowadzenia prac montazowych mozna r¢cznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W
przypadku dostarczania rur do wykopu za pomocg sprz¢tu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego
paséw parcianych. Nie dopuszcza si¢ stosowania hakow, tancuchow lub linek stalowych.
Powoduja one powstanie obcigzen punktowych a w konsekwencji uszkodzen.

Bezposrednio przed laczeniem rur nalezy skontrolowac poprawno$¢ ich utozenia. Nastepnie
doktadnie oczy$ci¢ powierzchnie taczace a w szczego6lnosci elementy uszczelniajace w obrgbie
rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow, bosy krécie¢
rury oraz wnetrze tgcznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych §wiadectwo jakosci.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaly na
catej dtugosci podtoza,

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme koloru brazowego.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” i1 zaleceniami producenta oraz
zgodnie z zasadami BHP.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego polozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzic¢

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4.5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

4.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z projektem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrze$ni.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
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okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuni¢cia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzadzen
1 materialow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmies$ci wszelki sprzgt i nadmiar materiatdow. Wykonawca bedzie usuwat

z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz

techniczno — technologiczne przy projektowaniu 1 wykonaniu robot objetych PFU.

4.5.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia/zgloszenia na budoweg. Wszelkie koszty

bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

4.5.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wtasciwego

wykonania rob6t na wiasny koszt 1 uzyska wymagane zatwierdzenia.

4.5.1.3. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodnez

zatwierdzonymi dokumentami i PFU.

4.5.1.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ doprawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu maja shuzy¢é roboty objete PFU. Jako

obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU 1 do ich stosowania ich

postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

4.5.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje 1 pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to mi¢dzy innymi:

- pozwolenie/zgloszenie na budoweg,
- pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.5.2. Materialy

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
skladowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i1 o dlugiej zywotnosci,

posiadajace odpowiednia atesty i1 deklaracje zgodnosci.

4.5.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatoéw. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.5.4. Wykonanie robét z projektem

4.5.4.1. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki 1 warunki:
- kolejno$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapoéw projektowania
1 realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowg,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac

si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

4.5.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotuzaméwienia,
az do zakonczenia i odbioru rob6t, a w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzanez
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0sO6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢

1 poniesienie zwigzanych z tym opfat.

4.5.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczeg6lnosci ustawy o odpadach.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej 1 innych,a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk ukopow 1 drég dojazdowych $rodki ostroznosci

1 zabezpieczenie przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami mozliwos$cig powstania pozaru.

4.5.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczeg6lno$ci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy 1 przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatow i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadkui czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.5.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana plynno$¢ ruchu publicznego. Koszty

objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

4.5.4.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ich
wlascicieli 1 inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjina powierzchni ziemi i urzadzen
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podziemnych.

4.5.4.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopdéw. Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne

do prowadzenia robdt odwadniajacych.

4.5.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelnosci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokot.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.Zapisy

beda czytelne w porzadku chronologicznym.
4.5.6. Odbiér robot

4.5.6.1. Odbior robot zanikajacvch i ulegajacych zakrvciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego

postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

4.5.6.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeéci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Do odbioru czg¢éciowego powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce nastepujace dokumenty:

- Inwentaryzacja geodezyjna potwierdzona na kopiach mapy zasadniczej lub
w uzasadnionychprzypadkach szkic geodezyjny;
- Protokotly z koniecznych prob (np. proby szczelnosci, proby cisnieniowe, badania

zageszezenia gruntu);
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- Oswiadczenie Kierownika robot o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowai poleceniami Inspektora;

- Inne dokumenty wymagane przez Inspektora, potwierdzajace prawidlowe wykonanie robot.

4.5.6.3. Warunki odbioru robot

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastagpi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami
1 PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi

protokot z odbioru i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

4.5.6.4. Dokumenty odbioru robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

e Oryginat dziennika budowy;

e (Oswiadczenie kierownika budowy:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci,

¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

e protokoly z badan i sprawdzen,

e deklaracje zgodnosci 1 atesty,

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 7Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI 7Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zapisy z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla odpowiednych zakresow, na ktorych zamierzenie bgdzie
realizowane oraz zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia trasy projektowanych rurociggéw. Wykonawca
w ramach projektu uzyska wszelkie niezbe¢dne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla
zamierzenia budowlanego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska o$wiadczenia do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z
PROJETOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawamii
przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposob odnosza si¢ do robdt lub dzialan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materialy jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnez
polskim obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza dostepng praktyka, wg ogdlnie
uznanego poziomu wiedzy.

W szczegbdlnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych 1 je uzupehiajgcych oraz wytycznych:

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe
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wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajacy
wymagania okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2023 poz. 682)
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004poz.881;

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne — Dz. U. 1989 nr
30 poz. 163;
Ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r - Prawo wodne — Dz. U. 2023 poz. 1478

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wod¢
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow — Dz. U. 72/2001 poz. 747,

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
—Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2022 poz.84;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw

chemicznych do uzdatniania wody i1 oczyszczania $ciekéw — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73;

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 .
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. 2022, poz. 1225;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 poz. 1650;
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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©)

©)

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzentechnicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2020 poz. 1461;

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatoéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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Pozostalych obowigzujacych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

4. ZALACZNIKI DO PFU

Zalacznik nr 1 — PZT na kopii mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2 — Profil sieci kanalizacji sanitarnej

Zaltacznik nr 2 — Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 3 — Kosztorys
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