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1.CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest projekt i budowa sieci wodociggowej. Tereny objete
opracowaniem znajduja si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, gminy Pyzdry, w miejscowosci
Pyzdry, ul. Jana Pawta II na dziatkach o numerach geodezyjnych: 240/2, 1377, 1404/1. Projekt
powinien zakfada¢ potgczenie wodociggdw znajdujgcych sie w ulicach: Szybskiej i Farnej.

W opracowaniu planowane s3:

- sie¢ wodociggowa PE 100 RC SDR17 @110 o dlugosci ok. 360,0 m,
- hydranty nadziemne DN8O — 3 szt.

Podane powyzej diugosci sieci sg przyblizone. Ostateczne dtugosci sieci i ilosci
armatury wynika¢ beda z zaakceptowanych przez Zamawiajacego, zatozen przyjetych przez
Projektanta.

Planowany przebieg trasy odcinka sieci wodociggowej przedstawiony jest na projekcie
zagospodarowania terenu, ktory stanowi zatgcznik nr 1.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajacego przedsigwzigcie bedzie realizowane w trybie
wZaprojektuj 1 Wybuduj”, tak wiec roboty obejmujg rowniez wykonanie dokumentacji
projektowej na aktualnych mapach do celow projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien i pozwolef, w tym pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenie robot

budowlanych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagnigcie zaktadanych celow przedsigwzigcia okreslonych
w niniejszym PFU 1 osiggnigcie parametréw gwarantowanych, zgodnychz przepisami

prawa w poszczegolnych zakresach spoczywa na Wykonawcy.

1.1. Podstawowe uregulowania, definicje, pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stluzy do okreslenia zakresu prac — ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i1 robdt budowlanych, przygotowania oferty,
szczegblnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Program ten,
z definicji ustawowej, zawiera wigc ogolne wytyczne i1 zaktadane funkcjonalno$ci obiektu,
jakie Zamawiajacy chcialby uzyska¢ w wyniku realizacji robot.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstgpem do jego opracowania, dopiero
przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny 1 wigzacy
dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac niekiedy
poprawnos$¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym, moze wigc powstac

potrzeba korekty parametrow przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagaé si¢
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podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iZ W czasie zawarcia umowy nhie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajace z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczaltowej. Wynika to
z tego, ze oferta sktadana w postgpowaniu w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi si¢ do
szczegdlowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze
dokumentacjg projektows. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowia zmiany
tej umowy, o ile nie naruszaja zalozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu
zamowienia w PFU.

W niniejszym PFU nastgpujace stowa 1 wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponizej:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad realizacja
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajagcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosSci wykonywanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
1odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe / zgloszenie budowy — sktada
si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych, projektu wykonawczego, przedmiaru rob6t (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 2351)
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych



innych aspektow interesu wspolnego jakie majg speinia¢ roboty budowlane.

Odbidr czesciowy — odbior czgsci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajagcym
si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jaki ,,0dbior koncowy”.

Odbior obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osob¢ lub grupe os6b o odpowiednych kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przyleglych, wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Projektant — upowazniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Projekt budowlany — w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wyroéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

Materialy - wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodniez
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi,

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokos$ci przemarzania.
Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu
wody. Sktadajg si¢ na niego rury, ztacza, ksztaltki, niezbedne uzbrojenie.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie niebgdace polaczeniami,
ksztattkami, shuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiardw, czerpania, sterowania przeptywu

wody.



1.2

1.2.1.

CHARAKTERYSTYCZNE _PARAMETRY _OKRESLAJACE _WIELKOSC

ZAMOWIENIA

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

ZamoOwienie obejmuje:

1.3.

1.3.1.

Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celow
projektowych, projektu technicznego w razie potrzeby projektu wykonawczego oraz
wynikajacych z przepisow: opinii, 2zgoéd, uzgodnien 1 pozwolen wraz
z pozwoleniem na budowg lub zgtoszenia robot budowlanych;

Obstuge geodezyjna;

Wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu;
Przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w uzytkowanie;

Inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Nadzor autorski projektanta.

Zakres prac projektowvch do wykonania w ramach zamowienia

Wymagania ogolne do projektowania

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

Przed zlozeniem oferty zaleca sig¢, aby kazdy z oferentdw dokonal wizji w terenie celem

oceny wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Oferta powinna

by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbedne do

realizacji przedmiotu zamodwienia zgodnie z celem, ktéoremu ma shuizy¢é, w tym

w szczegolnosci:

- dojazdy, transport, przemieszczanie si¢ Wykonawcy,

- prace przygotowawcze 1 sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp.),

- obstuge geodezyjna,

- obstluge geologiczna,

- prace projektowe,

- uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien i opinii,

- powielanie, drukowanie 1 sktadowanie dokumentacji projektowe;,

- przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow itp.,



- realizacje warunkoéw prowadzenia robot w drogach publicznych,

- odwadnianie wykopow,

- prace ziemne i montazowe,

- wymiang¢ gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zaggszczenia
gruntu w wykopach,

- usunigcie 1 zagospodarowanie we wilasnym zakresie nadmiaru urobku, materialow,
odpadow 1 wszelkich innych pozostatosci zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- roboczogodziny,

- zuzycie sprzetu,

- dostawe 1 zakup materiatow.

e Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z zasadami
wspotczesne] wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi i ochrony $rodowiska.

e Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, w tym uzgodnienia mi¢gdzybranzowe, umozliwiajace uzyskanie decyzji
opozwoleniu na budowe¢ oraz innych pozwolen niezbednych do realizacji inwestycji.

e Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢.

1.3.2. Wymagania szczegolowe do projektowania, zestawienie dokumentacji

projektowej
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

e Cztery egzemplarze dokumentacji projektowej w formie papierowej oraz jeden
w formie elektronicznej, opracowanej zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajacej m.in.:
- komplet niezb¢dnych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowychz odpowiednimi instytucjami,

- decyzj¢ srodowiskowa, jesli bedzie wymagana,



- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jesli bedzie
wymagana,

- inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowg¢ lub
zgloszeniarobdt budowlanych,

- informacje¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowg w zakresiebudowy

sieci wodociggowej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe¢, Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa do weryfikacji. Zamawiajacy zglosi

swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenie do uwzglednienia w projekcie

budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan

zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny

opracowania dokumentacji projektowe;.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwojui
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym — dwa egzemplarze w formie papierowe;j
orazjeden w formie elektronicznej;

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych szczegdétowo
opisang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — dwa egzemplarze w formie papierowe;j i jeden wformie
elektronicznej;

Oryginaty decyzji, opinii, uzgodnien — jeden egzemplarz w formie papierowe;j;
Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shuzy¢.

Calos$¢ opracowania dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak

réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
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nastepujacych formatoéw elektronicznych:
- rysunki, schematy, diagramy — format PDF lub DXF,
- opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF lub MS Word, MS Excel.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant jest zobowiazany do pehlienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu r¢kojmi 1 gwarancji za
wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz

dokumentacje powykonawcza.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, ktore
zostang wydane przez Urzad Miejski w Pyzdrach. Zaréwno tras¢ sieci wodociggowej jak i
specyfikacje materiatowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Dla przedmiotowego obszaru w
catosci obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Lokalizacje
projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ z wiladcicielem dziatki drogowej, w ktorej jest

projektowana.

2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie powiatu wrzesinskiego, gminy Pyzdry, w
miejscowosci Pyzdry, ul. Jana Pawta II na dziatkach o numerach geodezyjnych: 240/2, 1377,
1404/1. Projekt powinien zaklada¢ polaczenie wodociagdw znajdujacych si¢ w ulicach:
Szybskiej i1 Farne;j.

Planowany przebieg trasy odcinka sieci wodociggowej przedstawiony jest na projekcie

zagospodarowania terenu, ktory stanowi zatgcznik nr 1.

2.2. Opis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu zaopatrzenie w wode oraz ochrong

przeciwpozarowg terendw przyleghych.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

3.1. Ogoé6lne uwarunkowania wykonania

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych 1 budowlanych zwigzanych
z budowg sieci wodociggowej powinna by¢ realizowanaw oparciu o podstawowe wymagania,
ktore zapewniajg jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

e Jako podstawe opracowywania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia

1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod
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wzgledem technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot
powinny zapewni¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci 1 urzadzen.
Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
1 rob6t budowlanych.

e Dobor parametréw technicznych materialdéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analizg rzeczywistych warunkow pracy.

e Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym w I klasie wykonania.

e Zastosowana armatur¢ powinna charakteryzowac si¢ wysoka jako$cig, niezawodnoscia
oraz wysokim standardem wykonania.

e Wszystkie niewymienione w PFU materiaty i rozwigzania techniczne powinny uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

e Akceptacj¢ Inspektora Nadzoru powinny uzyska¢ rowniez technologie prowadzenia

robot na etapie projektu 1 wykonawstwa.

3.2. Sieé¢ wodociagowa

Zaktadany przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na zafaczniku nr 1. Przy
projektowaniu, nalezy uwzgledni¢ interesy 1 wytyczne zarzadcy drég, wiascicieli
nieruchomosci oraz Gestora sieci.

Odcinek sieci wodociggowej nalezy wpiag¢ do wyprowadzonego w dzialce nr 155/8
odgatezienia sieci wodociggowej. Stan faktyczny nalezy ustali¢ wykonujac wykopy probne.
Sie¢ wodociggows, nalezy zaprojektowa¢ z rur PE 100 RC SDR17 @110. Na trasie nalezy
zaprojektowac:

- Zasuwy,

- hydranty,

- w przypadku wystgpienia koniecznos$ci odwodnienia, zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace itp.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac, ponizej strefy przemarzania gruntu.

Rozmieszczenie hydrantéw, nalezy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Na sieci nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne

o Srednicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma
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mozliwosci zabudowy hydrantoéw nadziemnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub

gdzie wystepuja utrudnienia ruchu itp., dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow podziemnych.
Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w weztach potaczeniowych nowego i istniejacego

wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach a takze przed i za przejazdem waskotorowki.
Trase sieci wodociggowej oznakowac tasma ostrzegawcza niebieska z wkiadka stalowa.
Sie¢ wodociggowa zaprojektowac 1 wykonac¢ po najkrétszej mozliwej do wykonania trasie.

Szczegodtowy zakres prac wykonania sieci wodociagowe;:

* Sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celow
projektowych oraz wynikajacych z przepiséw: opinii, decyzji, zgdd, uzgodnien i1 pozwolen
wraz
z pozwoleniem na budowg lub zgtoszeniem rob6t budowlanych;

* Przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, zapewnienie organizacji
ruchu.

*  Wykonanie przewodéw wodociggowych z rur PE 100 RC SDR17 @110

* Montaz armatury na przewodach wodociggowych (zasuwy, hydranty).

*  Wykonanie blokéw oporowych sieci wodociggowej (pod armaturg).

*  Wykonanie przekroczen poprzecznych jezdni asfaltowych wodociggiem metoda
bezwykopow3 (przecisk/przewiert) zgodnie z warunkami technicznymi administratora drogi.

*  Wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

* Przywrocenie terenu w pasie robot do stanu pierwotnego.

*  Wykonanie ptukania i dezynfekcji wykonanych przewodow wodociggowych.

* Wykonanie oznaczenia trasy wykonywanej sieci wodociggowej.

*  Wykonanie niezbgdnych prob, sprawdzen, odbiorow.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

4.1. Wymagania technologiczne, materialy budowlane

4.1.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow budowlanych

Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej Zzywotnosci

oraz wymagajace minimalnej obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
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zgodnosci.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca przestawi do zatwierdzeniu Inzynierowi szczegdétowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materialéw oraz odpowiednie
aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotui stosowania

w budownictwie.

4.1.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub

poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

4.1.3. Sie¢ wodociagowa

e Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur i ksztattek cisnieniowych;
e Nalezy zastosowac rury PE 100 RC SDR17 9110;

e Sie¢ wodociggowa powinna by¢ wykonywana z rur i ksztaltek o wlasciwosciach
mechanicznych spetiajagcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach, a przede wszystkim zapewniac:

- dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci 1 pod ci$nieniem, ktore speinia
wymagania okreslone przepisami prawa,

- niezawodnos$¢ dostawy wody.

e Do realizacji sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytacznie nowe materiaty, ktére
spelniaja wymogi 1 posiadaja aprobate wlasciwego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich
sktad 1 wzajemne oddzialywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz

obnizenia trwatoS$ci sieci.

e Do budowy przewodéw wodociggowych, nalezy stosowaé rury PE 100 RC SDR17

faczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztaltek elektrooporowych.

e Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane

zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ stale oznaczenia — nazwe wytworcy,
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oznakowanie materiatu, wskaznik topliwos$ci, $rednice zewnetrzng rury 1 grubos¢
scianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji. Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura
przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spelniajg wymagania

projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Przykrycie przewodow wodociggowych powinno uwzglednia¢ gltebokos$¢ przemarzania
gruntu.

Trasy przebiegu przewodéw wodociaggowych nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjna

koloru niebieskiego z wktadka stalows.

Nalezy stosowa¢ hydranty z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Nalezy
stosowa¢ hydranty nadziemne, natomiast hydranty podziemne tylko w uzasadnionych

przypadkach. Wiaczenie hydrantu do przewodu za pomocg trojnika.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowywac jednolito$¢ technologiczng
stosowanych materiatoéw, taczen, ksztaltek 1 armatury oraz nalezy uwzgledniaé
szczegotowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru Robét budowlano-
montazowych przewodow wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych
przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.

Wymaga si¢ trwatego oznakowania tabliczkami informacyjnymi montowanej armatury
(zasuwy, hydranty ppoz.).

Nalezy przewidzie¢ zastosowanie blokéw oporowych przy tukach, trojnikach,
zasuwach.

Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych

w instrukcji montazu producenta.

4.1.4. Przejscia rurociagow przez przeszkody oraz kolizje z istniejaca

infrastruktura

Rozwigzania techniczne i usytuowanie przej$¢ pod drogami oraz kolizje z istniejaca
infrastrukturg wymagajg uzgodnienia z ich odpowiednimi gestorami.

W przypadku koniecznos$ci usunigcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgca
infrastruktura Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania nowych odcinkéw
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiadciciela lub zarzadce sieci, urzadzen
1 obiektow infrastruktury kolidujace;.

W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
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w imieniu Zamawiajgcego zgode na wycinke drzew.

4.1.5. Materialy na podsypke i obsypke

Podsypke nalezy wykona¢ z drobnoziarnistego piasku. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanym przez obowigzujace normy.
Sktadowisko podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci
wodociggowej. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania

1 poboru. Szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu.

4.1.6. Odwodnienie wykopow

W razie zajscia konieczno$ci odwadniania wykopdéw, nalezy zastosowal system

odwadniajacy dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

4.1.7. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to:

- koparko — tadowarki;

- maszyna do przeciskow/przewiertow;

- sprze¢t do zageszczania gruntu;

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze;

- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprz¢t powinien by¢ stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.1.8. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza oraz od sprzetu,
ktorym sg przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami.

Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu $rodkéw transportu

do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych.
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Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
W czasie transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Rury
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo0z rur w pozycji poziomejwzdtuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu

pojazdow.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1. Roboty przvgotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:

1. wyznaczenie i przejgcie pasa robot,

2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii

elektrycznej 1 wody,

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

4. oznakowanie 1 o$wietlenie budowy,

5. tymczasowa organizacje ruchu drogowego kotowego 1 pieszego na okres

wykonywania robdt — w razie koniecznosci,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewodow istniejgcych sieci.

Przy robotach w zblizeniach do istniejacego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca
powinien powiadomi¢ oraz uzyska¢ zgod¢ od wiasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie

prowadzonych prac.

4.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
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Warunki techniczne wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokos$ci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu, a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawcza (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do osypki
rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg glebokos¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

Przestrzen wykopu w obrgbie oraz nad przewodem rurowym nalezy wypethi¢ gruntem
piaszczystym niezawierajagcym ostrych kamieni lub innego famanego materiatu o uziarnieniu
nie wigkszym niz 20 mm.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznicte.

Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosowanym normom.

4.3. Zabezpieczenie $scian wykopow

Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopoéw powinien wynosié:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w uktadzie poziomym do 1,5 m.
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia §cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejSciem
pracownika do wykopu,
- rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,
- pogtebienie wykopow wigcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu odeskowanego,
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- w razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowac¢ pomost,

- schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

4.4. Roboty budowlano-montazowe

Sie¢ wodociggowa planuje si¢ wykona¢ metoda wykopowa.

Przewody nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu, na podsypce
grubosci 10 cm, wykonanej z zaggszczonego piasku $rednioziarnistego o ziarnisto$ci nie
wiekszej niz 20 mm, nie zawierajacego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Ulozone rurociagi nalezy ustabilizowa¢ przez wykonanie
obsypki piaskiem na wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Montaz rurociggu z PE moze odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do

+30°C. Do budowy nalezy uzywac¢ rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakos$ci.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaty na
catej dlugosci podtoza,

Na wysokosci 500 - 600 mm nad rurociggami utozy¢ tasme z wktadka metalowa koloru
niebieskiego.

Lokalizacje zasuw, zasuw hydrantowych i1 hydrantdw nalezy oznaczy¢ tabliczkami ,,Z”

1 ,,H” z domiarami na stupkach stalowych wysokosci 1,2 m, ogrodzeniach lub $cianie

budynku zgodnie z normg PN — 62/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia na

przewodach wodociggowych”.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz
zgodnie z zasadami BHP.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzgdna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzié

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
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4.5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z projektem zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe we Wrzesni.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuni¢cia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i1 bezpieczenstwo
wszystkich dzialan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzadzen
1 materialow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie usuwat

z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowa¢ jednolite 1 spdjne rozwigzania materiatlowe oraz

techniczno — technologiczne przy projektowaniu 1 wykonaniu robot objetych PFU.

4.5.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia/zgloszenia na budoweg. Wszelkie koszty

bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.

4.5.1.2. Dokumenty Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wtasciwego

wykonania rob6t na wiasny koszt 1 uzyska wymagane zatwierdzenia.

4.5.1.3. Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodnez

zatwierdzonymi dokumentami i PFU.
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4.5.1.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ doprawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg stluzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowiazujace beda prawa aktualne na dzien przejgcia robdt przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU 1 do ich stosowania ich

postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami.

4.5.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje 1 pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskie; Wykonawca winien
uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to mi¢dzy innymi:

- pozwolenie/zgtoszenie na budowe,
- pozwolenia na zajecie pasa drogowego.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji
w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktorego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentow oraz
robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.5.2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
skladowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakos$ci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci,

posiadajace odpowiednia atesty i1 deklaracje zgodnosci.

4.5.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach n publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5.4. Wykonanie robot z projektem

4.5.4.1. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastgpujace
czynniki i warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia z uwzglednieniem etapoOw projektowania
1 realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac

si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.

4.5.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotuzamowienia,
az do zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynno$ci zwigzanez
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow 1 mediow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka konieczno$¢

1 poniesienie zwigzanych z tym opfat.

4.5.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlno$ci ustawy o odpadach.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wilasnosci spolecznej 1 innych,a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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- lokalizacje baz, sktadowisk ukopow 1 drég dojazdowych $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami mozliwo$cia powstania pozaru.

4.5.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatow i1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpadéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadkui czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.5.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana ptynno$¢ ruchu publicznego. Koszty

objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

4.5.4.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ich
wlascicieli 1 inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoOlpracowat dostarczajac
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjina powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych.

4.5.4.7. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopoéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne

do prowadzenia rob6t odwadniajacych.

4.5.5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego przeprowadzi proby
szczelno$ci wybudowanej sieci. Z prob szczelno$ci sporzadzony zostanie stosowny protokot.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bgdg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.Zapisy

beda czytelne w porzadku chronologicznym.
4.5.6. Odbior robot

4.5.6.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

4.5.6.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci Robdt. Odbioru
czegsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i1 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce nastepujace dokumenty:

- Inwentaryzacja geodezyjna potwierdzona na kopiach mapy zasadniczej lub

w uzasadnionychprzypadkach szkic geodezyjny;
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- Protokotly z koniecznych prob (np. proby szczelnosci, proby cisnieniowe, badania
zageszezenia gruntu);

- Os$wiadczenie Kierownika robot o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowai poleceniami Inspektora;

- Inne dokumenty wymagane przez Inspektora, potwierdzajace prawidtowe wykonanie robot.

4.5.6.3. Warunki odbioru robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastagpi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczona przez niego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan 1 pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z rysunkami
1 PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi

protokot z odbioru 1 wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

4.5.6.4. Dokumenty odbioru robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e Oryginat dziennika budowy;

e Oswiadczenie kierownika budowy:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e protokoly z badan i sprawdzen,

e deklaracje zgodnosci i atesty,

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 7Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI 7Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zapisy z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla odpowiednych zakresow, na ktorych zamierzenie bgdzie
realizowane oraz zgodnie z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienia trasy projektowanych rurociggéw. Wykonawca
w ramach projektu uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia oraz decyzje dla
zamierzenia budowlanego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego uzyska o$wiadczenia do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z
PROJETOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym polskim prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawamii
przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposob odnosza si¢ do robdt lub dzialan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materialy jak rowniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodnez
polskim obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ,,Warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robdt” oraz wymaganiami obowigzujacych Polskich Norm lub odpowiednich norm
europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza dostepng praktyka, wg ogdlnie
uznanego poziomu wiedzy.

W szczegbdlnosci Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajacego. W szczegolnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych 1 je uzupehiajgcych oraz wytycznych:

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowac zasady kontraktowe
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wynikajace z ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajacy
wymagania okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2023 poz. 682)
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004po0z.881;

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne — Dz. U. 1989 nr
30 poz. 163;
Ustawie z dnia 16 czerwca 2023 r - Prawo wodne — Dz. U. 2023 poz. 1478

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wod¢
1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow — Dz. U. 72/2001 poz. 747,

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
—Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2022 poz.84;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacjitechnicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw

chemicznych do uzdatniania wody i1 oczyszczania $ciekéw — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73;

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 .
w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiektyinzynierskie. 1 ich
usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. 2022, poz. 1225;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 poz. 1650;
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401;

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzentechnicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2020 poz. 1461;

PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materiatoéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czgséci sktadowych”

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowychi
kanalizacyjnych.

Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

4. ZALACZNIKI DO PFU

Zalacznik nr 1 — PZT na kopii mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2 — Profil sieci wodociggowej

Zalacznik nr 2 — Opinia geotechniczna

Zatacznik nr 3 — Kosztorys
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