PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) — Przebudowa zrédta , instalacii c.o. i c.t.,,wentylacja sali gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr5 w Mirisku
Mazowieckim

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla ,,Przebudowa zrédta ciepta z zastosowaniem gazowych absorpcyjnych pomp
ciepta, instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej dla duzej sali gimnastycznej oraz wbhudowanie wentylacji
mechanicznej dla duzej sali gimnastyczne,
dla pomieszczen szatni i natryskéw

w budynku SP nr 5w Minsku Mazowieckim”

Inwestor:
Szkota Podstawowa nr 5, ul Matopolska 11, 05-300 Minsk Mazowiecki

Adres inwestycji:
ul Matopolska 11, 05-300 Minsk Mazowiecki

Kody CPV
4500000-7 - Roboty budowlane
45300000 - Roboty instalacyjne w budownictwie

43331000 - Instalowanie urzadzen grzewczych ,wentylacyjnych
i klimatyzacje

45321000 - Izolacje cieplne

45450000 - Roboty wykonczeniowe

71320000 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowata:
Matgorzata Kowalczyk

Data sporzadzenia programu funkcjonalno-uzytkowego:
2022 r
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I.STRONA TYTULOWA:

TYTUL OPRACOWANIA
ADRES INWESTYCJI
NAZWY | KODY CPV
AUTOR OPRACOWANIA
DATA WYKONANIA

Il. CZESC OPISOWA:

Il.a. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ll.a.l. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU, POWIERZCHNIE
UZYTKOWE, WSKAZNIKI, POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE
ll.a.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJINYCH ORAZ PROJEKTOWYCH
ll.a.2.1. PRACE PROJEKTOWE | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJINE WG
ZALOZEN PODSTAWOWYCH AUDYTU ENERGETYCZNEGO
I.a.2.2. PRACE PROJEKTOWE | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE —
ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH
Il.a.2.3 DOKUMENTACJA
ll.a.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l.a.4.  WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
I.b. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, ROZWIAZAN BUDOWLANO — INSTALACYJNYCH WRAZ ZE
WSKAZNIKAMI EKONOMICZNYMI ORAZ WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH (ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH)
I.b.1. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH - INSTALACYJNYCH
I.b.2.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
INSTALACYJINYCH
I.b.2.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
I.b.2.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
I.b.2.3. PROCEDURA WEJSCIA | ZASADY WYKONYWANIA PRAC W DZIALAJACYM
OBIEKCIE
I.b.2.4. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
I.b.2.5. OCHRONA SRODOWISKA
I.b.2.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO | PRACY
I.b.2.7. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
I.b.2.8. WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)
I1.b.2.9. MASZYNY | SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT
1.b.2.10. TRANSPORT
I.b.2.11. WYKONANIE ROBOT
I.b.2.12. DOKUMENTY BUDOWY
I1.b.2.14. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
I1.b.2.14. DOKUMENTACJA | WYPOSAZENIE DLA POTRZEB EKSPLOATACJI |
UTRZYMANIA
I1.b.2.15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
I.b.2.16. BADANIA LABORATORYJNE
I1.b.2.17. BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
I1.b.2.18. ZARZADZANIE JAKOSCIA | SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
11.b.2.19. OBMIAR ROBOT
I1.b.2.20. ODBIOR ROBOT
I.b.2.21. ROZLICZENIE ROBOT
11.b.2.22. SZKOLENIA
I1.b.2.23. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
I1.b.2.24 GWARANCJA
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. CZESE lll.La. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
IN.FOREMACYJNA- WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTY

POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

ll.a.l. USTAWY

lll.a.2. ROZPORZADZENIA

lll.a.3. OBWIESZCZENIA

lll.a.4. NORMY

lll.a.5. INNE

lll.b. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY

ZALACZNIKI:
Rzut piwnic — kottownia -S1
Rzut przyziemia — koncepcja rozprowadzenia instalacji c.o. i ct z lokalizacjg grzejnikow
Rzut I-pietra — koncepcja lokalizacji grzejnikow -S3
Rzut II- pietra — koncepcja lokalizacji grzejnikéw -S4

Schemat przebudowy zrédta ciepta — koncepcja -S5
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Il. CZESC OPISOWA:

Il.a. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ll.a.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU, POWIERZCHNIE UZYTKOWE, WSKAZNIKI

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE:

Wiasciciel Miasto Minsk Mazowiecki

Zarzadca Szkota Podstawowa nr 5 Minsk Mazowiecki
Rok budowy 1974

Liczba budynkow 1

Typ konstrukcji

Technologia murowa, szkieletowo-stupowa

Liczba kondygnaciji 1-3
Podpiwniczenie czesciowe
Stropodach Wentylowany
Powierzchnia netto 3059,00 m?
Kubatura pow. ogrzewanej 10520,00 m?3
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 2925,00 m?

* centralnego ogrzewania

» wodne (c.w.u., hydrantowa)

* kanalizacyjna
Wyposazenie w instalacje * elektryczne silnopragdowe

* teletechniczne

* wentylacja mechaniczna

» odgromowa

* gazowa
Liczba osdb uzytkujgcych kompleks budynkéw 790

Il.a.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH ORAZ PROJEKTOWYCH:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji polegajacej na:
- przebudowa istniejgcej instalacji c.0. polegajgca na wymianie przewodow c.o. i grzejnikdw wraz z ptukaniem instalacji c.o.
- wykonanie nowej instalacji c.t. do zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla duzej sali gimnastycznej

- przebudowa i montaz instalacji w kottowni:

- demontaz zbednych urzgdzen technologicznych kottowni gazowej
- posadowienie na dachu pomp ciepta (2 szt.) o tgcznej mocy =80kW dla warunkéw A7/35

- montaz bufora o poj. min 1500 |

- montaz technologii kottowni z wykorzystaniem istniejagcych urzadzen;
a. kotta stojgcego gazowego WOLF o mocy 170-250kW z osprzetem
b. kotta gazowego wiszgcego EcoTferm Plus WGB 50-90kW z osprzetem
C. 2 szt. pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. o poj.300I
d. rozdzielacza c.t z istniejgcymi obiegami grzewczymi do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych dla kuchni

i jadalni
e. stacji uzdatniania wody

f. instalacji zimnej wody zasilajgcej podgrzewacze c.w.u.

g. instalacji c.w.u i cyrkulacji

- montaz nowego rozdzielacza c.o. z 4 obiegami grzewczymi z podziatem na : szkote, duzg sale gimnastyczng ,
matg sale gimnastyczng, biblioteke) wyposazone w cieptomierze, pompy elektroniczne, uktady sterowania

w funkcji temp. zewnetrznej

- montaz ukfadu pompowego do zasilania wezownic w podgrzewaczy pojemnosciowych,
- rozbudowa rozdzielacza c.t o uktad grzewczy do zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dla duzej Sali

gimnastycznej,

- montaz technologii pomp ciepta powietrze-woda

- montaz uktadéw technologicznych wspétpracy pomp ciepta z istniejgcymi gazowymikottami WOLF i EcoTherm,

- montaz sterowni kottowni

- montaz uktadow sterowania i zasilania urzgdzen kottowni ze sterowni
- wybudowanie instalacji wentylacji mechanicznej dla duzej Sali gimnastycznej, szatni i natryskéw
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Koncepcjaw zalgcznikach do PFU

I.a.2.1.PRACE PROJEKTOWE | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE WG ZALOZEN AUDYTU
ENERGETYCZNEGO

Poz. | Zakres prac wynikajacych z audytu energetycznego

1. Dokumentacja techniczna

2. Przebudowa Instalacji centralnego ogrzewania — montaz nowej instalacji c.o., montaz nowych grzejnikow,
montaz zaworéw termostatycznych, montaz zaworéw automatycznego réwnowazenia hydraulicznego
wykonanie regulacji po modernizaciji instalacji c.o. i c.t.

3. Przebudowa technologii kottowni w zakresie:

- montazu uktadéw technologicznych do wspotpracy pomp ciepta z gazowymi kottamiWOLF i EcoTherm,

- montaz bufora ciepta

- montazu nowego rozdzielacza c.o0. z 4 obiegami grzewczymi z podziatem na: szkote, duzg sale gimnastyczna,
matg sale gimnastyczng, biblioteke) wyposazone w cieptomierze, pompy elektroniczne, uktady sterowania w
funkcji temp. zewnetrznej

- rozbudowy rozdzielacza c.t o uktad grzewczy do zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w duzej sali
gimnastycznej,

- montazu technologii kottowni z wykorzystaniem istniejgcych urzadzen

- sterowania kottowni z nowej szafy sterowniczej

- zaprojektowanie konstrukcji stalowej ramowej pod posadowienie pomp ciepta

4. Whbudowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na wymienniku przeciwpradowym dla sali
gimnastyczne duzej, dla pomieszczen szatni (damska, meska) i natryskow
- zaprojektowanie konstrukcji stalowej ramowej pod centrale wentylacyjng dachowg

5. Prace wykonczeniowe

Il.a.2.2.
ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE - ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH
Poz. | Typ prac Lokalizacja | Opis prac

1. | Towarzyszgce roboty - demontaz instalacji c.o.

- demontaz grzejnikow
- demontaz istniejgcych oston grzejnikowych
- instalacje c.o. - zamurowania otworoéw po demontazu instalacji,
- wykucie nowych otwordw technologicznych,
- wykonanie bruzd pod instalacje,
- roboty odtworzeniowe i zabudowy (odtworzenie
oktadzin, zaprawianie bruzd, malowanie)
- montaz oston grzejnikowych na zamontowanych grzejnikach

budowlane i instalacyjne

2. Towarzyszace roboty - demontaz zbednych urzgdzen technologicznych kottowni gazowej
budowlane i instalacyjne égs\i;adowmnle na dachu pompy ciepta omocy co najmniej
- kottownia - montaz technologii pomp ciepta

- montazu nowego rozdzielacza c.o. z 4 obiegami grzewczymi z
podziatem na: szkote, duzg sale gimnastyczng, matg sale
gimnastyczng, biblioteke) wyposazone w cieptomierze, pompy
elektroniczne, uktady sterowania w funkcji temp. zewnetrznej

- rozbudowa rozdzielacza c.t o uktad grzewczy do zasilania
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej w duzej sali gimnastycznej ( na
istniejacych krécicach) o pompy elektroniczne, liczniki ciepta i
armature zaporowo-zwrotng

- montaz szafy sterowniczej na potrzeby sterowania pracg kottowni
z wykonaniem okablowania

- w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé prace budowlane
odtworzeniowe zwigzane z wykonywanymi pracami
technologicznymi

3. Towarzyszace roboty - montaz konstrukcji stalowej ramowej pod centrale wentylacyjng
dachowg
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budowlane i instalacyjne - montaz central podwieszanych

- wykucie nowych otworéw technologicznych pod kanaty
wentylacyjne

mechanicznej - roboty wykonczeniowe po montazu kanatow wentylacyjnych wraz z
malowaniem (odtworzenie stanu istniejacego)

- instalacja wentylacji

Il.a.2.3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Prace projektowe niezbedne do wykonania zadania

Poz. | Zakres prac (wg kolejnosci realizacji) Uwagi

L | Inwentaryzacja instalacji c.o. obiektu do celéw projektowych

-wymiana instalacji c.o. i rozbudowa o obieg ct z
regulacjg hydrauliczng

- projekt wentylacji mechanicznej duzej sali

2. Projekty w branzy sanitarnej: gimnastycznej, szatni i natryskow

- projekt przebudowy technologii kottowni z
zastosowaniem pomp ciepta.

» Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych do
projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego (zatozenia ilosciowe i jakosciowych). W
uzasadnionych przypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan zawartych w PFU i
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

» Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie niezbedne analizy, badania, pomiary, ekspertyzy i
opracowania, w celu sporzadzenia projektow, na podstawie, ktérych realizowana bedzie inwestycja

» Podstawa rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz spetnienie wymagan niezawodnosci.
Rozwigzania projektowe, uzyte materiaty i urzadzenia, zagwarantowac powinny dtugotrwatg i
bezproblemowg eksploatacje we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, przy niskich kosztach obstugi.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i
napraw.

» Po podpisaniu Umowy Wykonawca wykona inwentaryzacje instalacji c.o. na potrzeby projektu i opracuje
dokumentacje projektowg z uszczegotowieniami umozliwiajgcymi realizacje robét budowlanych, zgodnie z
wymogami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

» Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Wykonawca wykona inwentaryzacje w zakresie niezbednym do realizacji zadania. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji projektowej zgodnie
Z wymaganiami.

» Dokumentacja projektowa bedzie sktadac sie z :

Projektu opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci z Prawem Budowlanym
oraz z uszczegotowieniami umozliwiajgcymi wymiane instalacji c.o oraz wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej
W sktad dokumentacji projektowej wchodza takze inne wymagane dla realizacji przedmiotu zamowienia,
zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa, decyzje, warunki, pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie,
oceny itp., a w szczegdlnosci:
= niezbedna inwentaryzacja instalacji c.o. dla wymaganego zakresu robdt,
=  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
= Kosztorys robé6t budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

» Opracowang dokumentacje Wykonawca protokolarnie przediozy do zaopiniowania Zamawiajgcemu.
Rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie bedag poddane kontroli i sprawdzeniu przez Zamawiajgcego.

» Dokumentacja w formie cyfrowej
Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatow
elektronicznych:
= rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego typu *.dwg lub *.dxf; i pdf
= opisy, zestawienia, specyfikacje;- format plikow tekstowych *.doc; docx i pdf
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= arkusze kalkulacyjne, harmonogramy - format plikéw *.xlIs; i pdf
Wersja cyfrowa Dokumentac;ji projektowe]j zostanie protokolarnie przekazana na dysku DVD w 2
egzemplarzach.

» Liczba egzemplarzy

Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy:

=  Projekt powykonawczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz w wersji elektroniczne;.
= Specyfikacje techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w 2 egzemplarzach

w wersji drukowalnej
= Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej

Il.a.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

¢ Realizacja rob6t budowlano-instalacyjnych winna, ze wzgledu na funkcje obiektu, uwzglednia¢ bezwzglednie
mozliwos¢ jego funkcjonowania w trakcie prowadzonych prac.

Il.a.4. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

e Funkcja obiektu — Szkota

e Budynki objete zakresem prac wchodzace w sktad kompleksu:
1) Budynek szkoty
2) Sala gimnastyczna mata
3) Sala gimnastyczna duza

I.a.5. OKRESLENIE MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW TECHNICZNYCH MATERIALOW | INNYCH WSKAZNIKOW:

e Podane w Programie Funkcjonalo-Uzytkowym wskazniki uzytkowe lub parametry techniczne materiatéw,
urzadzen lub sprzetu okreslajg wartosci minimalne.

¢ Wykonawca ma mozliwos$¢ zastosowania rozwigzan techniczno-materiatowych o lepszych lub réwnowaznych
parametrach niz zawarte w niniejszym PFU wskazania, pod warunkiem nie zwigkszania kosztu inwestycji.

I.b. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, ROZ\!VIAZANIA
INSTALACYJNE, WSKAZNIKI EKONOMICZNE ORAZ WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Il.b.1. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH:

1. Przygotowanie terenu budowy:
e przygotowanie i zabezpieczenie obiektu pod wzgl. bezpieczehnstwa bhp i p.poz, oraz wewnetrznego
e zabezpieczenie placu skladowego materiatéw
e zabezpieczenie dojazdu dla transportu materiatow

2. Roboty instalacyjne sanitarne:
Instalacja centralnego ogrzewania:

Przebudowa instalacji c.o. - przewiduje poprawe sprawnosci systemu grzewczego i dostosowujgcego
budynek do aktualnych wymagan technicznych. Parametry instalacji c.o0. 70/50°C.

e demontaz rurociggdw instalacji c.0. rozprowadzajgcych ( poziomy i piony) z wyjgtkiem
rurociggéwzabudowanych w $cianach i posadzce,

e demontaz zaworéw grzejnikowych na zasilaniu i powrocie 150 szt.,

e montaz rurociggow instalacji c.o. i c.t. z rur stalowych niskoweglowych zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych z zastosowaniem systemowych ztgczek zaciskowych rozprowadzonych czesciowo pod
stropem w piwnicy i kanatach potprzetazowych oraz pod stropem przyziemia ( koncepcja rozprowadzenia w
zatgczniku do PFU)

e montaz zawordéw automatycznych réwnowazenia hydraulicznego instalacji c.o

¢ montaz grzejnikdw ptytowych konwektorowych wg projektu

¢ montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych z nastawa wstepna i elektroniczng gtowica termostatyczng
zasilang bateryjnie, umozliwiajgca regulacje temperatury w trybie recznym oraz posiadajacg mozliwos¢ regulaciji
zdalnej poprzez aplikacje lub centralny sterownik z funkcjg harmonogramu pracy, przeciwzamrozeniowg i nocnego
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obnizenia temperatury z zabezpieczeniem antykradziezowym
e montaz zawordéw grzejnikowych powrotnych z funkcjg oprézniania wg projektu
e wykonanie regulacji hydraulicznej instalaciji c.o.

elementy Instalacji c.o.

e grzejniki stalowe ptytowe konwektorowe boczno-zasilane w wszystkich pomieszczeniach.

e zawory termostatyczne - standardowy zawoér grzejnikowy z nastawa wstepna, wyposazony w
elektroniczng gtowice termostatyczng zasilang bateryjnie, umozliwiajgcg regulacje temperatury w
trybie recznym oraz posiadajacg mozliwos¢ regulacji zdalnej poprzez aplikacje lub centralny
sterownik z funkcjg harmonogramu pracy, przeciwzamrozeniowg i nocnego obnizenia temperatury, z
zabezpieczeniem antykradziezowym.

e  rurociggi - z rur stalowych niskoweglowych zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych h faczone w
technologii zaciskanej,

e lzolacje - otulinami z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z aktualnymi
wymaganiami przepisow.

elementy Instalacji c.t.

e rurociagi - z rur stalowych niskoweglowych zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych tgczone w technologii
zaciskanej,
I1zolacje - wewnagtrz budynku otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci
zgodnej z aktualnymi wymaganiami przepiséw, przewody podejscia do centrali na dachu izolowa¢
tupkami z wetny mineralnej dodatkowo zabezpieczonymi ptaszczem z blachy ocynkowanej

Przebudowa kotlowni:
A) Opis stanu istniejgcego

W istniejgcej kottowni gazowej zainstalowane sg dwa kotty:
- kociot stojgcy z palnikiem gazowym wodny niskoparametrowy WOLF o mocy 170-250kW,
- kociot gazowy wiszgcy Broetie EcoTherm Plus WCB 50-90H
Instalacja c.o. i c.t. zasilana jest z kotta wodnego Wolf o mocy 170-250kW,
Rozdzielacz c.0. z 4 obiegami grzewczymi wyposazony jest jeden w wspolny uktad pod mieszania ( zawor 3-
drogowy) oraz 5 obieg z niezaleznym uktadem pod mieszania .
Na biegach grzewczych zainstalowane sg pompy obiegowe stato obrotowe.
Rozdzielacz c.t. wyposazony jest w 2 obiegi grzewcze do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych dla kuchni i
jadalni oraz wystawione dwie pary kro¢céw do rozbudowy.
Obieg do zasilania nagrzewnicy w kuchni wyposazony jest wymiennik woda/glikol
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w 2 podgrzewaczach pojemnosciowych.
Zasilane podgrzewaczy z kotta gazowego Broetie EcoTherm Plus WCB 50-90H.
Istniejgca kottownia gazowa zasilana jest gazem ziemnym GZ-50.

B) Zakres prac przebudowy

Moc cieplna do wykorzystania z zainstalowanych urzgdzen w zrddle i nowych gazowych pompy ciepta.
- istniejgcy kociot gazowy stojgcy WOLF 170-250kW
- istniejgcy kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny EcOTherm Plus 50-90H
- howe pompy ciepta powietrze-woda o0 mocy znamionowej co najmniej 80kW (A7/35)
Wg audytu taczne zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewcze wynosi 208kW + przygotowania c.w.u..
Szczegotowe zapotrzebowanie mocy dla celdw grzewczych centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i
przegotowania cieptej wody uzytkowej wg opracowanego projektu
Przebudowa technologii kottowni winna by¢ zrealizowana tak aby uzyskac¢ wynik eksploatacyjny byt
najefektowniejszy.
W modernizowanej kottowni nalezy wykonac:
Posadowienie na dachu budynku na ramie montazowej zestawu pompy ciepta opodstawowych
parametrach:
- moc 280 kW w punkcie pracy A7/W35,
- maksymalna temperatura na zasilaniu 2 55°C
- wspotczynnik COP dla warunkow A7/35 >4,0
- zasilanie 400v/50Hz
- automatyka pomp ciepta powinna posiada¢ mozliwos¢ sterowania zewnetrznym szczytowym zrodtem ciepta
- montaz uktadu technologicznego pompy ciepta z zastosowaniem elektronicznych pomp
obiegowych, wymiennika woda/glikol, licznika ciepta, bufora,
- demontaz rozdzielacza c.o.
- montaz nowego rozdzielacza c.0. wyposazonego w :
a. 4 obiegi grzewcze ( szkota, duza sala gimnastyczna, mata sala gimnastyczna, biblioteka) z zastosowaniem
obiegowych pomp elektronicznych, licznikéw ciepta, armatury zaporowo-zwrotnej ii uktadéw sterowania
temperaturg zasilania w funkcji temperatury zewnetrznej,
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b. obieg do rozdzielacza c.t na ktérym nalezy zainstalowac cieptomierz
c. obieg do zasilania wezownic 2 podgrzewaczy c.w.u. z zastosowaniem obiegowej pompy elektronicznej i
licznika ciepta
- przebudowa orurowania kottowni
- montaz sprzegta hydraulicznego

- rozbudowa rozdzielacza c.t. do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych (na istniejgcych krocicach) o pompy
elektroniczne, liczniki ciepta i armature zaporowo-zwrotng,
- montaz sterowni kottowni i okablowania

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 -
LWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Sterowanie i automatyka do kottéw

Istniejgce kotty gazowe beda sterowane z wbudowanych regulatorow kottowych we wspotpracy z sterownig kottowni.
Gazowa absorpcyjna pompa gazowa wraz z uktadem technologicznym tadowania bufora oraz pozostate elementy
kottowni ( obiegi grzewcze c.o, obiegi grzewcze c.t., przygotowanie c.w.u., uktad podmieszania z bufora) sterowane
winny by¢ sterowane z sterowni kottowni.

Dla optymalnej pracy kottowni instalacje nalezy wyposazyé w odpowiednie czujniki temperatury , a wybrane pompy
obiegowe w moduty sterujace.

Priorytet w wytwarzaniu ciepta ze wzgledow efektywnosci powinna mie¢ pompa ciepta.

C) Instalacja cieptej wody uzytkowej c.w.u. bez zmian

D) Instalacjawentylacji mechanicznej

Zgodnie z wytycznymi Inwestora wentylacje mechaniczng hawiewno wywiewng ograniczono do pomieszczen:
- duzej sali gimnastycznej
- szatni damskiej i meskiej
- natryskéw
llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegoélnych pomieszczen nalezy przyjmujac
- dla sali gimnastycznej
- 50m3/h powietrza swiezego na kazdego éwiczacego przyjmujgc
rébwnoczesnosé ¢wiczenia dwoch klas 30osobowych lecz nie mniej niz 2w/h
- dla szatni 4w/h lecz nie mniej niz:
- 100m3/h na kazdy natrysk
- 50m3/h na muszle klozetowg
- 30m3/ na pisuar
- dla natryskéw 5w/h lecz nie mniej niz:
- 100m3/h na kazdy natrysk
- 50m3/h na muszle klozetowa
- 30m3/ na pisuar
Do obliczen i doboru urzadzen wentylacyjnych przyja¢ nalezy parametry powietrza wewnetrznego nie gorsze niz:
- temperatura nawiewu w duzej sali gimnastycznej w okresie zimowym +18C
- temperatura nawiewu w szatniach i natryskach zimg +24
Dla szatni i natrysku nalezy przyja¢ 10% podcisnienia. llo$¢ powietrza wynikajgca z réznicy migdzy nawiewem,
wyciggiem nalezy skierowa¢ do komunikacji przylegtej.
Dla sali gimnastycznej nalezy zaprojektowac¢ centrale pracujgce 100% na powietrzu $wiezym o nastepujgcym
schemacie obrobki powietrza:
- nawiew filtr wstepny G4, odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy przeciwpradowy) wentylator, thumik,
nagrzewnica wodna (mieszanka glikol etyl 35%) filtr kI F7, (oczyszczenie wstepne powietrza, podgrzew
wstepny, podgrzew do temperatury nawiewu, oczyszczanie koncowe)
- wywiew filtr wstepny G4, ttumik, wentylator, odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy).
Dla szatni i natryskéw nalezy zaprojektowaé nastepujgcy uktad funkcjonalny central
- nawiew : filtr M5, odzysk ciepta (wymiennik przeciwprgdowy), nagrzewnica, elektryczna wentylator)
- wyciag: filtr M5, odzysk ciepta, (wymiennik przeciwprgdowy) wentylator,
We wszystkich centralach wentylacyjnych zastosowano odzysk ciepta spetniajacy wymogi rozporzadzenia
KE nr 1254/2014.

Parametry urzagdzen
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy sali gimnastycznej (N1/W1)

Dla tej strefy nalezy przewidzie¢ podstawowy uktad nawiewno-wywiewny zapewniajgcy w czasie ,pracy”
strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +20C
W okresie ewentualnych ,przerw” w pracy pomieszczen uktad powinien pracowat w funkcji przewietrzania
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(wigczanie cykliczne 10min. co godzina).
Dla pomieszczen tej zastosowaé podstawowy ukfad nawiewno-wywiewny (N1/W1) o nastepujgcych
parametrach:
- powietrze nawiewane - 3840m3/h
- powietrze wywiewane - 3840m3h

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy natryskow (N2/W2)

Dla tej strefy nalezy przewidzie¢ podstawowy ukfad nawiewno-wywiewny zapewniajacy w czasie ,pracy”
strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +24C.
W okresie ewentualnych ,przerw” w pracy pomieszczen ukfad powinien pracowat w funkcji przewietrzania
(wtaczanie cykliczne 10min co godzina).
Dla pomieszczen tej strefy zastosowa¢ podstawowy uktad nawiewno-wywiewny (N2/W2) o nastepujgcych
parametrach:
- powietrze nawiewane - 350m3h
- powietrze wywiewane - 350m3%/h

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla strefy szatni (N3/W3)

Dla tej strefy nalezy przewidzie¢ podstawowy ukiad nawiewno-wywiewny zapewniajacy w czasie ,pracy”
strefy w okresie zimowym nawiew powietrza o temperaturze +24C+-2C.
W okresie ewentualnych ,przerw” w pracy pomieszczen uktad powinien pracowat w funkcji przewietrzania
(wtaczanie cykliczne 10min co godzina).
Dla pomieszczen tej strefy zastosowac¢ podstawowy uktad nawiewno-wywiewny (N3/W3) o nastepujgcych
parametrach:
- powietrze nawiewane - min 440m3h
- powietrze wywiewane - min 440m3h

Parametry urzagdzen wentylacyjnych powinny spetnia¢ wymagania Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu
(EcoDesign) oraz spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnych poziomoéw hatasu emitowanego do
srodowiska

Centrale wentylacyjne obstugujgcg sale gimnastyczng umiesci¢ na tgczniku, a centrale dla szatni i natryskow
podwiesi¢ w komunikacji. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji central.

Do nawiewu powietrza nalezy przewidzie¢ kratki nawiewne, a dla sali gimnastycznej dysze dalekiego zasiegu.
Wyciag powietrza powinien odbywac sie kratkami ewentualnie zaworami (natryski).

Dla sttumienia hatasu przenoszonego do pomieszczen obstugiwanych nalezy przewidzie¢ ttumiki zabudowane w
centrali (sala gimnastyczna) i kanatowe (natryski i szatnie)

W celu unikniecia powstawania dodatkowych szumoéw w przewodach i na zakonczeniach ztadéw wentylacyjnych
zwigzanych z przeptywem powietrza przy projektowaniu przekroi przewoddéw wentylacyjnych nalezy przyjaé
nastepujgce predkosci:

- wgtbwnych przewodach wentylacyjnych ~ — 6m/s (+10%)

- wpodejsciach do pomieszczenia —4mls (+10%)

- nakratkach — 2,0 (+10%) (w przekroju netto)

Nalezy przewidzie¢ rozprowadzone powietrza nawiewanego i wywiewanego kanatami wentylacyjnymi

zlokalizowanymi w przestrzeniach migdzy sufitem podwieszanym, a stropem lub ewentualnych obudowach
Zasysanie powietrza swiezego poprzez czerpnie scienne (dolna krawedZz min 2m od gruntu) lub dachowg — sala
gimnastyczna (dolna krawedz — 04m od pofaci dachu). Powietrze usuwane z pomieszczen poprzez wyrzutnie
dachowe (w odlegtosci 3m od krawedzi dachu). Wyrzutnie dachowe i czerpnie zaprojektowaé i wykona¢ w sposob
uniemozliwiajgcy dostanie wod opadowych. Na przewodach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodow Instalacje wentylacyjne izolowaé termicznie
- tloczne i wyciggowe prowadzone wewnagtrz budynku wetng mineralng co najmniej grubosci 40mm pod
ptaszczem z folii aluminiowej
- w przestrzeniach nieogrzewanych wewnatrz budynku wetng mineralng co najmniej grubosci 50mm pod
ptaszczem z folii aluminiowej
- ssawne nawiewne w budynku wetng mineralng co najmniej grubosci 50mm pod ptaszczem z folii
aluminiowej
- prowadzone napowietrznie izolowac termicznie wetng mineralng grubosci co najmniej 80mm, pod
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej,

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Zeszyt nr 5 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Dla central wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ automatyke. Zestaw automatyki powinien obejmowac standardowe
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wyposazenie central i aparatow nawiewnych i nawiewno - wywiewnych tj m. in.:
- szafa zasilajgco sterujgca (z zabezpieczeniami, stycznikami, regulatorem etc.)

presostaty filtrow powietrza w urzgdzeniach i instalacjach
zespot przeciwzamrozeniowy dla hagrzewnic wodnych
sitownik przepustnicy ze sprezyna dla przepustnicy na powietrzu $wiezym (nagrzewnica wodna)
zespot zabezpieczenia nagrzewnicy elektrycznej wraz z przewietrzaniem
sitowniki pozostatych przepustnic — obejscia wymiennikéw krzyzowych
czujniki temperatury
zespoty regulacyjne wyposazone w zawory tréjdrogowe z sitownikami oraz pompy krétkiego nagrzewnic

— zegar tygodniowy sterujgcy zmniejszeniem wydajnosci central w momencie przerw w pracy
Instalacje wentylacyjne muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych i nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.
Automatyka uktadow wentylacyjnych powinna byé wyposazona w rozwigzania powodujgce natychmiastowe
wylgczenie urzgdzen wentylacyjnych po odebraniu sygnatu o powstaniu pozaru.

I.b.2. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH:

I.b.2.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wszelkie definicje wg Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2021 r poz.2351 z pdzniejszymi
zmianami oraz wg przepiséw pokrewnych.

TERMINOLOGIA
Uzyte w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym ponizej okreslenia nalezy rozumie¢::

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego,

Cena Kontraktowa/Ofertowa - cena netto powiekszona o nalezny podatek VAT, zdefiniowana w Umowie. Cena
Kontraktowa/Ofertowa stanowi nieprzekraczalny putap zobowigzan Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Dokumentacja fotograficzna - zdjecia ukazujgce stan obiektéw budowlanych i ich elementéw (podlegajgcych
robotom budowlanym) przed Robotami, w trakcie realizacji Robét, i po zakonczeniu Robot.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja projektowa ukazujgca faktycznie wykonane Roboty z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu zamoéwienia (w stosunku do projektéw wykonawczych)
Atesty, dopuszczenia, specyfikacje zastosowanych materiatéw budowlanych, instalacyjnych i urzadzen

Dokumenty Wykonawcy - obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowania, rysunki, podreczniki, modele
oraz inne dokumenty o charakterze technicznym (o ile wystepujg) dostarczone przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

Dziennik Budowy - dokument - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzeh i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, stuzgcy do notowania wydarzeh
zaistniatych w czasie realizacji rob6t budowlanych, rejestrowania dokonanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy pod opiekg
Wykonawcy. Dla Robét objetych Decyzjg o Pozwoleniu na Budowe - Dziennik Budowy bedzie urzedowym
dokumentem z pieczecig wltasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej i prowadzonym zgodnie z
aktualnym przepisem Ustawy Prawo Budowlane oraz uzywanym zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane.
Dziennik Budowy jest wydawany przez wtasciwy organ (odpowiednio przez Zamawiajgcego, w przypadku Rob6ét nie
wymagajgcych Pozwolenia na Budowe).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba fizyczna, uprawniona i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje w
rozumieniu Prawa Budowlanego oraz o okreslonym w tym Prawie zakresie odpowiedzialnosci. Funkcja Inspektora
obejmuje rowniez kontrolowanie rozliczen Robdét, a takze koordynacje czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru.

Inwestor - osoba fizyczna lub prawna, uprawniona i posiadajgca odpowiednie umocowanie prawne do
dysponowania nieruchomoscig, organizujgca proces budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz okreslonym w
tym Prawie zakresie odpowiedzialnosci.

Kierownik Budowy (Robét) - osoba fizyczna, posiadajgca uprawnienia i kwalifikacje oraz o zakresie
odpowiedzialnosci, obowigzkéw i praw okreslonym w Prawie Budowlanym. W przedmiotowej inwestycji Kierownika
budowy ustanawia Wykonawca.

Kierownik Robot w danej specjalnosci ; Wykonawca ustanowi Kierownikow robét do prowadzenia Robdt w dane;j
specjalnosci, do kierowania ktérymi wymagane jest przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno- budowlanej
innej niz posiada kierownik budowy. W ramach niniejszego zamowienia zaréwno kierownik budowy, jak i
poszczegdlni kierownicy robét sg wyznaczeni przez Wykonawce jako ,Przedstawiciele Wykonawcy" zgodnie z
Warunkami Umowy i przedstawieni w dokumentach sktadanych wraz z Oferts.

Konsorcjum - dwa lub wigksza liczba podmiotéow (Wykonawcéw) wspélnie ubiegajgcych sie o realizacje przedmiotu
zamowienia lub wspdlnie realizujgcych przedmiot zamowienia, ktdre zawarty umowe Konsorcjum lub inng umowe o
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podobnym charakterze regulujaca wzajemne relacje i wspétprace tych podmiotow.

Kontrakt - Umowa, Warunki Ogdlne Umowy i Warunki Szczegbélne Umowy, Oferta Wykonawcy, Program
Funkcjonalno - Uzytkowy oraz wszystkie inne dokumenty wyliczone w akcie Umowy. Uzywane w niniejszym i innych
dokumentach stowa ,Umowa" i ,umowny" zastepuja i majag to samo znaczenie co stowa ,Kontrakt" i ,kontraktowy".

Koordynator - osoba wskazana przez Zamawiajgcego do koordynacji catosci prac objetych Umowa lub inna osoba
wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego (z powiadomieniem Wykonawcy) zgodnie z Umowa.

Kraj - Rzeczpospolita Polska, gdzie jest zlokalizowany Teren Budowy i gdzie Roboty majg by¢ realizowane.

Materiaty - wyroby budowlane (z wytagczeniem Urzadzen), majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Statych,
wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy. Materiaty dostarcza Wykonawca.

Narady - spotkania wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego w celu okreslenia postepéw prac instalacyjno-
budowlanych, okreslone w Warunkach Umowy.

Odcinek - czes¢ Robot wyszczegdlniona w Rozbiciu Ceny Ofertowej jako Odcinek.

Odpad - substancja lub przedmiot nalezacy do jednej z kategorii, okreslonych w zatgczniku nr 1 do Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz.U. z 2007r., nr 39, poz. 251 z pézniejszymi zmianami), ktdrych
posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ sie lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy, w tym wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych
préb stwierdzajgcych jako$¢ wykonanych Robot oraz dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze dokumenty powykonawcze. Operat
kolaudacyjny stanowi podstawe do oceny i dokonania odbioru kohcowego.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i personel zatrudniony przez Wykonawce na Terenie Budowy,
(personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robét)

Personel Zamawiajacego — Inspektorzy Nadzoru Inwestycji, asystenci (wyznaczeni zgodnie z Umowa) i caly inny
personel , robotnicy oraz inni pracownicy Zamawiajgcego, a takze wszelki inny personel podany przez
Zamawiajgcego do wiadomosci Wykonawcy jako Personel Zamawiajgcego.

Podwykonawca - kazda osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla realizacji czesci Umowy oraz prawni nastepcy
kazdej z tych osob.

Pozwolenie na Budowe - Decyzja administracyjna zezwalajacg na rozpoczecie i wykonywanie robét budowlanych
(Robot), wydana przez wiasciwy organ administracji architektoniczno - budowlanej zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane.

Prawa - polskie prawodawstwo, ustawy, przepisy wykonawcze (rozporzadzenia) i inne akty prawne oraz przepisy i
regulaminy wydawane przez wszelkie prawnie ustanowione wtadze publiczne.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 984 z
pdézniejszymi zmianami) wraz z towarzyszgcymi aktualnymi przepisami wykonawczymi do tej Ustawy, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, realizacje robo6t budowlanych, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych
oraz okre$lajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach. Uzywane w niniejszym i
innych dokumentach stowa ,Ustawa Prawo Budowlane" oznaczajg ww. Ustawe z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (z pdznigjszymi zmianami).

Projektant - osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej, uprawniona i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje w rozumieniu Prawa Budowlanego odpowiedzialna za dokumentacje projektows i jej koordynacje.

Projekt Budowlany - czes¢ dokumentaciji projektowej - projekt opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, w
szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U z 2022 poz. 1679 z pézniejszymi zmianami), oraz zatwierdzony przezwtasciwy
organ administracji architektoniczno - budowlanej na mocy Prawa Budowanego dla uzyskania Pozwolenia na
Budowe lub Zgfoszenia Robét Budowlanych nie wymagajgcych uzyskania Pozwolenia na Budowe

Préby Koncowe - préby, ktére sg wyspecyfikowane w Projekcie, Umowie lub uzgodnione przez obydwie Strony, lub
polecone jako Zmiana, a ktére sg przeprowadzane zgodnie z Umowg przed przejeciem przez Zamawiajgcego Robét
lub jakiego$ Odcinka (zaleznie od przypadku). Préby Koncowe obejmujg wystepujgce w specjalistycznych
dokumentach w Polsce pojecia ,rozruchu technologicznego", ,ruchu prébnego” oraz prébnej eksploatacji'.

Préby Eksploatacyjne - préby, ktére sg wyspecyfikowane w Projekcie, ktére sg przeprowadzane zgodnie z Umowa
po przejeciu przez Zamawiajgcego Robdt lub jakiego$ Odcinka (zaleznie od przypadku). Préby Eksploatacyjne
obejmujg wystepujgce w specjalistycznych dokumentach w Polsce pojecie ,Préb gwarancyjnych".

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba, wskazana przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona w razie potrzeby
przez Wykonawce zgodnie z Umowa, dziatajgca w imieniu Wykonawcy.

Raport o Postepie Prac - sprawozdanie wymagane zgodnie z Warunkami Umowy.

Rekultywacja — Prace majgce na celu przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
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wykonywania robot budowlanych.

Roboty - roboty budowlane lub instalacyjne objete zaméwieniem (state i tymczasowe)

Roboty budowlane - budowa, a takze Roboty polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Roboty State - Roboty state, zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowsa.

Roboty Tymczasowe - tymczasowe Roboty (inne niz Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Terenie Budowy do
realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia kazdej z wad.

Sita Wyzsza - wydarzenie lub okolicznos$¢ okreslone w Klauzuli Umowy jako Sita Wyzsza.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WW i ORB) - zbiér wymagan, okreslajace standardy i jakos¢
wykonywanych Roboét, w zakresie sposobu realizacji rob6t budowlanych, wiasciwosci materiatéw budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegoélnych Roboét. Brak opisu jakiejkolwiek czynnosci, niezbednej do
zrealizowania obiektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku jej wykonania.

Sprzet Wykonawcy -urzagdzenia, maszyny, pojazdy i inne wyroby budowlane, potrzebne do realizacji Robét oraz
usuniecia w wad. Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje),
Urzgdzen, Materiatéw lub innych wyrobéw budowlanych, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego -urzgdzenia, maszyny, pojazdy udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy
przy realizacji Robét.
Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca.

Teren Budowy — obszar , na, ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze
budowy. Termin ,Teren Budowy", ma analogiczne znaczenie, jak ,Plac Budowy”.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy, majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.
Wykonawca - osobaly wskazana/ne w Umowie jako Wykonawca oraz prawni nastepcy tej/tych osoby/oséb.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako nalezna za zaprojektowanie, realizacje i
ukonczenie Robot, a takze wszelkich pozostatych czynnosci stanowigcych przedmiot Umowy, w tym sporzadzenie
dokumentow powykonawczych i wykonanie innych prac powykonawczych oraz szkolenia pracownikow
Zamawiajgcego, zgodnie z Warunkami Umowy, tj. rowniez za usuniecie wszelkich wad.

Zamawiajacy - osobal/y wymieniona/ne w Umowie jako Zamawiajgcy oraz prawni nastepcy tej/tych osoby/osob.

Zmiana - jakakolwiek zmiana wymagan Zamawiajgcego zawartych w SWZ, w szczegolnosci podanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym lub Robotach, ktéra jest polecona lub zatwierdzona jako zmiana zgodnie z Warunkami
Umowy.

Zgtoszenie — Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, (w organie administracji architektoniczno-
budowlanej), ktére nie wymagajg uzyskania decyzji Pozwolenia na budowe

I.b.2.2. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
a. Istotne wymagania dotyczace organizacji Robét

e Wpykonawca zapozna sie z Procedurami wejscia i postepowania na terenie obiektu szkolnego, oraz bedzie
ich surowo przestrzegat.

¢ Wykonawca bedzie monitorowat proces wydawania ww. Decyzji, warunkow itd. oraz reagowat na uwagi
jednostek i organéw wydajgcych powyzsze dokumenty.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren na zorganizowanie zaplecza budowy. Zaplecze budowy z
miejscem na sktadowanie materiatéw, kontenery z narzedziami, kontenery socjalne i toalety przenosne
zostang przez Wykonawce ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich .

e Prace projektowe i Roboty budowlano-instalacyjne, nalezy wykona¢ zgodnie z ich celem i znaczeniem.

¢ Wpykonawca jest odpowiedzialny za inwentaryzacje istniejgcej infrastruktury technicznej oraz wszelkie
inwentaryzacje, niezbedne do realizacji zadania

¢ Wykonawca moze wykorzysta¢ w procesie projektowym oraz realizacyjnym Robét, dane oraz materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego, jednakze interpretacja tych informacji nalezy do Wykonawcy i
wykorzystujgc je Wykonawca zrobi to na wiasne ryzyko oraz odpowiedzialnosé.

e Prace projektowe i Roboty budowlane, wraz ze wszystkimi czynnos$ciami, Tymczasowymi Robotami i
instalacjami, ktére moga by¢ konieczne do ich wykonania, nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu sie do
procedur wewnetrznych szkoty oraz przepiséw statutowych i praw w zakresie dopuszczonym przez aktualne
prawodawstwo polskie, a takze obowigzujgcych w Unii Europejskiej, bez wzgledu na to, czy zostaty
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specjalnie wyszczegodlnione w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej SWZ).

¢ Wykonawca uzgodni z Inwestorem godziny pracy, w ktérych bedg prowadzone Roboty budowlano-
instalacyjne.

e Jezeli gdziekolwiek w PFU powotano sie na polskie normy lub przepisy, to nalezy rozumie¢, ze mogg one
by¢ zastgpione, przez odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC, pod warunkiem, ze
jakos¢ wyrobow budowlanych (Materiatoéw, Urzgdzen) i wykonawstwa, okreslona w tych normach UE i
przepisach UIC, jest w sposob istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie normy
lub przepisy.

¢ Wymagania ogdine i formalno - prawne dotyczgce prac projektowych i rob6t budowlano-instalacyjnych
okreslajg dokumenty:

Procedura wejscia

Instrukcja dla Wykonawcow.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Dokumentacja projektowa.

Audyt energetyczny.

Umowa.

e Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego, do wtasciwych instytucji z niezbednymi dla realizacji zadania
wnioskami, celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warunkéw technicznych i
realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem Robot (robdt budowlanych), usuwaniem przeszkdd i kolizji, w tym
réwniez zwigzanych z dokonaniem niezbednych rozbiorek.

VVVVYY

e  Obowigzki Wykonawcy okreslaja:
» Umowa,
> Prawo Budowlane,
» Inne warunki, pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia - wydane przez witasciwe organy i instytucje dla
realizowanych prac i Robdt,
Inne uzyskane Decyzje,
Zatwierdzona przez Inwestora dokumentacja projektowa
Projekty Wykonawcze
Aktualne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru.

YV VY

¢ Wykonawca odpowiada za jakos¢ wykonania prac projektowych i Robot, bezpieczehAstwo oraz zgodnosé z
Umowa, dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatoZzeniami audytéw
energetycznych, Ceng ofertowg oraz zaleceniami Zamawiajgcego.

¢ Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa uzgodnienia, pozwolenia, a takze oceny i badania,
niezbedne do wykonywania rob6t w zakresie ochrony srodowiska, w tym: gospodarki odpadami, ochrony
zieleni i innymi.

e Wykonawca naprawi szkody, jesli takie powstang z winy Wykonawcy w czasie prowadzenia Robot np. drég
dojazdowych (publicznych i prywatnych), rekultywaciji terenu itd. na koszt wiasny.

¢ Roboty wykonane lub ich czesci, ktére ulegty uszkodzeniom lub zniszczeniu z winy Wykonawcy, w okresie
przed odbiorem kohcowym, Wykonawca naprawi i doprowadzi do stanu pierwotnego na wtasny koszt..

e Przed przystgpieniem do Roboét oraz w trakcie ich wykonywania Wykonawca bedzie przestrzegac i spetniaé¢
ustalenia oraz wymogi zawarte w wydanych warunkach opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organéw oraz
instytucji opiniujgcych i uzgadniajgcych dokumentacje projektows.

e Koszty pracy, ustugi transportowej, czy wyrobu budowlanego (Materiatu, Urzadzenia) itp., wymaganych do
naprawienia zle wykonanej Roboty lub zuzytych do jej naprawienia, poniesie Wykonawca.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania i korzystania z Terenu Budowy oraz bezposredniego jego
otoczenia, w sposéb zapewniajgcy Zamawiajgcemu dojscia i dojazdy do urzgdzen i obiektéw, mozliwosé
wykonywania (bez utrudnien powodowanych wykonawstwem Robét, bgdz wg warunkéw ustalonych w
Umowie) normalnych prac, w tym przede wszystkim realizowanie przez Zamawiajgcego zadan w zakresie
eksploatacji budynku.

¢ Wykonawca zaptaci wszelkie naleznosci z tytutu wydobycia, dzierzawy wyrobéw budowlanych (Materiatéw)
oraz za magazynowanie odpadow, materiatéw niebezpiecznych, zrzut sciekdw, koszty transportu itp., jak
réwniez wymagane decyzje i pozwolenia,

c. Oznakowanie Robét

¢ Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania terenu, Robét oraz umieszczenie ogtoszenia, zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie
Budowlanym.
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I1.b.2.3.

Il.b.2.5.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z ww. wymogami. Tablice i
zawarte na nich informacje muszg przed ich ustawieniem by¢ zatwierdzone przez Inwestora zaréwno pod
wzgledem lokalizacji jak i tresci

PROCEDURA WEJSCIA | ZASADY WYKONYWANIA PRAC W DZIALAJACYM
OBIEKCIE SZKOLNYM

Wykonawca dostarczy listy pracownikow zatrudnionych w firmie i oddelegowanych do wykonywania prac
na terenie szkoty.

Kierownik Budowy , Kierownik Robot zobowigzany jest do opracowania harmonogramu robét i uzgodnienia z
Dyrektorem Szkoty i Zamawiajgcym.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycje nalezy projektowac i realizowaé w sposéb zapewniajgcy poszanowanie intereséw osob trzecich.
Projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

Projektowana inwestycja winna spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane oraz § 11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1225 z pézniejszymi zmianami).
Wszystkiepowinno$ci, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej i
realizacjg Robot wypetnia Wykonawca.

Dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg przedmiotu zamdwienia nalezy prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla
otoczenia, w przypadku wystgpienia ucigzliwosci, obowigzkiem Wykonawcy bedzie jg wyeliminowac.
Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej
oraz przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci.

Organizacja pracy i dobor Sprzetu muszg zapewni¢ zminimalizowanie ucigzliwosci zwigzanych z
wykonywaniem prac

Podczas prowadzenia Robét nalezy stosowa¢ mozliwe, dostepne srodki do ograniczenia ucigzliwosci dla
mieszkancow sasiednich dziatek.

W sytuacjach zagrazajgcych zdrowiu, zyciu ludzkiemu, robotom budowlanym, istniejgcej infrastrukturze lub
innemu mieniu, nalezagcemu do Zamawiajgcego lub osobie trzeciej, Wykonawca bezzwtocznie podejmie kroki
do zazegnania niebezpieczenstwa i usuniecia skutkéw.

O podejmowanych czynnosciach w razie zagrozen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inwestora.

Na dziatkach sgsiadujgcych z terenem Robét, Wykonawca uwzgledni zabezpieczenie intereséw os6b
trzecich. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania rob6t budowlanych (Robot).

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat udzielajgc pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow,
wydatkéw, zobowigzan, roszczen, do poniesienia ktérych zobligowany jest Zamawiajgcy w zwigzku z
wyrzadzeniem przez Wykonawce jakiejkolwiek szkody zwigzanej z realizowanymi Robotami. Powyzsze
dotyczy rowniez kazdej szkody wyrzgdzonej Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej, na skutek wystgpienia wady
Robot w okresie trwania gwarancji jakosci. Dotyczy to skutkdw awarii sieci oraz skutkow wad innych
obiektéw w szczegdlnosci odpadniecia fragmentéw obiektow budowlanych, zawalenia sie obiektéw
budowlanych w catosci lub czesci.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia prac projektowych i Robot wszelkie
przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz wymogi w tym
zakresie.

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki w celu wywigzania sie z wymogow
wynikajgcych z przepiséw i majgcych zastosowanie istniejgcych norm, dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokodt Terenu Budowy, a takze dla terendw sasiednich oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, Halaséw lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Roboty objete przedmiotem zaméwienia nalezy zaprojektowac¢ tak, aby nie zostaty przekroczone standardy
emisyjne i jakosci srodowiska. Réwniez oddziatywanie obiektu nie powinno powodowaé pogorszenia stanu
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srodowiska lub zagrozenia zycia albo zdrowia ludzi.

e Przedmiotowa inwestycja musi spetnia¢ warunki ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

e Przyjete rozwigzania projektowe, a takze organizacja pracy i dobor Sprzetu muszg zapewni¢
zminimalizowanie ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla srodowiska naturalnego.

e W trakcie prac i rob6t budowlanych (Robét) Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac i Robot, w takim zakresie, w jakim jest to objete dokumentacjg projektowg i
jest niezbedne dla ich realizacji, a w szczegdlnosci by nie wplywaty negatywnie na chronione gatunki
zwierzat i ptakéw.

e Uporzadkowanie Terenu Budowy i wykonanie niezbednych prac nalezy do Wykonawcy, ktéry dopilnuje by
odpady i zanieczyszczenia, spowodowane Robotami, a w szczegdlnosci Scieki, pyly, hatas, wyziewy, byty
mozliwie najmniejsze, a w kazdym razie, aby nie przekraczaty dopuszczalnych prawem norm oraz by nie
stanowity zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

e Poziom hatasu w trakcie Robo6t Wykonawca bedzie obnizat poprzez wiasciwy dobor i konserwacje Sprzetu i
Urzadzen. Prace i Roboty w sgsiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem, w tym zwtaszcza
zabudowy mieszkaniowej winny by¢ prowadzone w porze dziennej.

¢ Wykonawca przygotuje i przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegofowe zasady prowadzenia Robét w
zakresie rozwigzan nw. probleméw i/lub zminimalizowania zrédet zanieczyszczen:

urzgdzenia sanitarne dla personelu przebywajgcego na Terenie Budowy,

ewentualne zanieczyszczenia w czasie prowadzenia robot wod gruntowych i powierzchniowych

przez oleje, Scieki, materiaty budowlane, chemikalia,

wptyw transportu na $rodowisko,

hatas,

zanieczyszczenie powietrza,

gospodarowanie odpadami,

ochrona przyrody,

biezgce porzgdkowanie Terenu Budowy.

VVVVVYV VY

e Opfaty i kary oraz wszelka odpowiedzialno$¢ materialna za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska oraz usuwanie zanieczyszczen
Srodowiska spowodowanych wykonywaniem Robét lub jakimkolwiek dziataniem albo zaniechaniem
Wykonawcy, Podwykonawcy, a takze jakiegokolwiek podmiotu dziatajgcego na ich rzecz obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za naruszenie wymagan ochrony srodowiska na Terenie
Budowy (i terenach przylegtych) w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

e Miejsce magazynowania wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzadzen), potrzebnych do wykonywania prac i
Robot, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Baza zorganizowana na potrzeby realizacji robot budowlanych
(Robdt) musi by¢ wyposazona w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno — Sciekowej.

e  Teren Budowy powinien by¢ wyposazony w pojemniki na odpady.

¢ Wykonawca, na czas realizacji robot okreslonych Umowag, zapewni sobie sanitariaty oraz baraki socjalne,
zlokalizowane w miejscu wskazanym przez Inwestora, zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca bedzie
zobowigzany do zapewnienia utrzymania wtasciwego porzadku i czystosci.

e Inwestor oraz wyznaczeni pracownicy Zamawiajgcego majg prawo sprawdzac¢ miejsce realizacji Robét pod
katem spetnienia przez Wykonawce przepiséw i wymogow oraz ustaleh umownych w zakresie ochrony
srodowiska. W przypadku zidentyfikowania przez ww. pracownikdw nie przestrzegania przez Wykonawce
wydanych zalecen, zostang one potwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego, co bedzie rownowazne z
objeciem tych obowigzkéw przedmiotem Umowy i jej wszystkimi uregulowaniami, ktére bedg zastosowane
do wykonania tego zakresu.

¢ Wykonawca powinien mie¢ na wyposazeniu $rodki neutralizujgce ewentualne wycieki i zanieczyszczenia,
pojemniki do ktérych bylyby one zbierane oraz $rodki ograniczajgce ich rozprzestrzenianie.

¢  Wykonawcy nie wolno na terenie bedgcym w dyspozycji Inwestora i miejscach prowadzenia Robét my¢
pojazdow i Sprzetu, przechowywacé zapaséw paliw, tankowa¢ pojazddw, spalaé jakichkolwiek substanciji,
przedmiotoéw, odpadow itp. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji przedmiotu zamowienia wylewaé
jakichkolwiek zracych i trujgcych substancji oraz ptynéw do gleby i kanalizaciji.

e Jezeli, pomimo zachowania wszelkich Srédkéw ostroznosci, wystapi ewentualne zanieczyszczenie wody,
gleby lub powietrza atmosferycznego i dojdzie do zagrozenia srodowiska naturalnego, wéwczas nalezy
niezwtocznie powiadomic Inwestora i postepowac wg ponizej podanych zasad:

» w przypadku wycieku substancji moggcej spowodowac zanieczyszczenie gleby nalezy ograniczy¢
mozliwo$c¢ jej rozprzestrzeniania przez zastosowanie dostepnych srodkow,

» wyciek (w zaleznosci od substancji, ptynu) nalezy zasypac sorbentem lub $rodkiem neutralizujgcym,
po wchionieciu nalezy go zebra¢ do pojemnika oraz przekazac firmie unieszkodliwiajgcej odpady,
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» wprzypadku awarii (np. pozar), wypadku itp. nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie instrukcjami.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia gospodarki odpadami, wytworzonymi przez siebie, w trakcie
realizacji inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY ORAZ BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

Roboty budowlane (Roboty) nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i obowigzujgcymi przepisami, w sposob nie zagrazajgcy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, zapewniajgcy, w trakcie prowadzenia Robot, bezpieczny ruch oraz dojécie i
dojazd z drogi publicznej do dziatek, budynkdéw i urzgdzen z nimi zwigzanych, a takze tak, aby nie dochodzito
do pogorszenia waloréw uzytkowych istniejgcych elementéw infrastruktury wskutek niewtasciwego
wykonania Robdét.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych (Robot), ze
szczegolnym uwzglednieniem planowanego prowadzenia Robot przy czynnym obiekcie, zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego oraz Procedurami wejscia

Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem:
» bezpieczenistwa uczestnikoéw procesu budowlanego i ich mienia,
»  bezpieczenstwa osob postronnych w strefie wykonywania Robdt,
» zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca Robdt przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w wyniku prowadzonych Robdt.
» bezpieczenstwa wewnetrznego w obiekcie

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran, aby tak zorganizowa¢ Roboty, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za osoby przebywajgce na Terenie Budowy. Wykonawca zapewni
odbycie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujgcego tematyka bezpieczenstwo pracy, a takze zapozna
pracownikéw z procedurami obowigzujgcymi w Szkole Podstawowe;.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych (Robdt) jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich Robot.

Wszystkie osoby przebywajgce na Terenie Budowy zobligowane sg do stosowania niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik
budowy (odpowiednio kierownik robét).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wspotdziatanie ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji rob6t budowlanych (Robot).

Gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez roznych
pracodawcoéw, to pracodawcy majg obowigzek wspodtpracowac ze sobg i ustali¢ zasady wspoétdziatania
uwzgledniajgc sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow
zgodnie z art. 208 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r., poz.
1510 z p6zn. zmianami).

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone w miejscach przebywania
pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn i innych urzgdzen technicznych

powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych Robdét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci oraz
przestrzeganiem uregulowan wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z
2003r., nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Obowigzkiem Wykonawcy jest organizacja ochrony ppoz. i ogélnego dozoru (ochrony) oraz wszystkich spraw
zwigzanych z zachowaniem porzadku na Terenie Budowy. Wykonawca przestrzegac bedzie postanowien
przepiséw ochrony ppoz. oraz procedur wewnetrznych w Szkole Podstawowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby budowlane (Materiaty,
Urzadzenia) tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktérego
przyczyng byt sposdb prowadzenia Robdét lub personel Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest na
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biezgco zabezpieczac¢ wszelkie wykopy, krawedzie stropéw, otwory montazowe, komunikacyjne i inne
niebezpieczne miejsca.

Zabezpieczenia powinny zosta¢ wykonane zgodnie z warunkami BHP z uwzglednieniem warunkéw
istniejgcych na Terenie Budowy i na terenach przylegtych.

Wszelkie zabezpieczenia w szczegdlnosci barierki, przykrycia otwordw, sieci ochronne wykonane przez
Wykonawce muszg zostaé w miejscach przez caty czas istnienia zagrozenia. Miejsca prowadzenia Robét
winny by¢ zabezpieczone i oznakowane w sposéb wyrazny, czytelny i trwaty. Na okres wykonywania Robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak
ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., podejmie wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robét, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w
dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

W okresie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz
zagwarantowania mozliwosci bezpiecznego funkcjonowania w obrebie Terenu Budowy i oséb znajdujgcych
sie w poblizu Terenu Budowy. W celu zapewnienia bezpieczenstwa Wykonawca zapewni odpowiednig
organizacje pracy i dobér Sprzetu.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY

Zamawiajgcy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na celu urzgdzenia zaplecza Wykonawcy.
Organizacja zaplecza odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Miejsce posadowienia obiektéw tymczasowych musi byé uzgodnione z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z mediéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode, kanalizacje, itd.).

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b trzecich

WYROBY BUDOWLANE (MATERIALY, URZADZENIA)

Wykonawca bedzie przestrzegat podanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wymogéw co do jakosci
wyrobow budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen), a takze dopilnuje aby wszystkie zastosowane Materialy i
Urzgdzenia byty odpowiednie w odniesieniu do opracowanej dokumentacji projektowej (Projektow
Budowlanych oraz Wykonawczych) i dla wykonania Robét oraz aby byly wiasciwe dla przewidzianego
zastosowania. Przestrzeganie przez Wykonawce minimalnych wymogoéw jakosciowych nie zwalnia Go z
odpowiedzialno$ci lub zobowigzan okreslonych w Umowie. Wykonawca sporzgdzi specyfikacje techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich Materiatéw, niezbednych dla zgodnej z Umowg
realizacji dokumentacji projektowej. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej zostang przyjete materiaty,
dla ktérych Zamawiajacy nie podat wymagan w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca przedtozy
Inwestorowi do zatwierdzenia szczegétowy opis takich Materiatow.

Zgodnie z Prawem Budowlanym wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagarn podstawowych,
mozna stosowacé przy wykonywaniu robét budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi (w tym zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. z 2021, poz. 1213 oraz Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016r.
0 systemie oceny zgodno$ci i nadzoru rynku - Dz. U. z 2022r., poz. 1854 z péZniejszymi zmianami).

Zgodnie z Prawem Budowlanym wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) muszg posiadaé certyfikaty na
znak bezpieczehstwa wykazujgcy zgodnos¢ z majgcymi zastosowanie istniejgcymi polskimi normami,
aprobatami technicznymi itd.) zgodnie z przepisami i wytycznymi.

Dla zastosowanych wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen) Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
Swiadczace o ich pochodzeniu, a takze aktualne aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wystawione
przez producenta informujgce, ze spetniajg one wymagania okreslone warunkami technicznymi, majgcymi
zastosowanie istniejgcymi normami, itp. oraz SWZ.

Celem potwierdzenia powyzszych wymogow oraz dla zagwarantowania odpowiedniego poziomu
technicznego wyrobow, Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia odpowiednio w zaleznosci od
zastosowanych wyrobow:
>  Aprobaty Technicznej lub Swiadectwa Jakosci wydanego przez jedno z uprawnionych laboratoriéw
z listy Ministerstwa Infrastruktury
» deklaracji zgodnosci,

W przypadku braku okreslenia w dokumentach wymienionych powyzej lub w przepisach technicznych (np.
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru) czasookresu wykonywania badan kwalifikacyjnych powinny
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by¢ one wykonywane:
> raznab lat,
»  przy kazdej zmianie procesu produkcyjnego lub parametréw technologicznych,
» badania kwalifikacyjne wykonywane sg na koszt producenta.

e  Wszystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy
dostarczy Wykonawca.

e Stosowane wyroby budowlane beda wyrobami nowymi. Jezeli jednak jakikolwiek zapis umowny reguluje ten
wymog w inny sposéb w odniesieniu do konkretnego wyrobu, to bedzie on obowigzujacy dla tego wyrobu i w
okreslonym miejscu Robdt.

e Wszystkie wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia) bedg znanych marek oraz bedg dostepne jako
standardowe komponenty.

e Wyroby beda wolne od wad, tatwe do zidentyfikowania, a takze fatwo bedzie okresli¢ zrédto ich pochodzenia.
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca udokumentuje pochodzenie wyrobu budowlanego (Materiatu i
Urzgdzenia).

e Materiaty bedg tgczone ze sobg w sposdb nie powodujgcy korozji galwanicznej. Komponenty wszystkich
instalacji mechanicznych i elektrycznych bedg dobrane w sposdb skoordynowany, aby zapewnic
konsekwentne stosowanie tej samej marki i typu komponentéw dla kazdej z poszczegdlnych funkcji.
Zrdéznicowanie typow urzgdzen i komponentoéw bedzie na tyle ograniczone na ile jest to mozliwe z
technicznego punktu widzenia bez pogarszania wymaganej funkcjonalnosci lub jakosci. Wymiana instalacji i
sprzetu bedzie w mozliwy sposaéb jak najtatwiejsza.

e Do Wykonawcy nalezy transport wyrobow budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen) wraz z zatadunkiem,
przetadunkiem oraz wytadunkiem wyrobow budowlanych i odpowiednim ich utozeniem.

¢  Wyroby budowlane (Materiaty i Urzadzenia) powinny podstawowo pochodzi¢ z krajéw Unii Europejskie;j.
Wszystkie uzyte do wykonania Rob6t wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia) powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

e Odpady powstate podczas realizacji Robot Wykonawca przekaze do odzysku, recyklingu lub
unieszkodliwienia [z kartg przekazania odpadu] na wiasny koszt.

o Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a w wyniku otrzymanej zgody Zamawiajgcego podzleca prace lub Roboty
Podwykonawcy, to wyroby budowlane (Materiaty, Urzadzenia) uzyte przez Podwykonawce muszg
odpowiada¢ wymaganiom Programu Funkcjonalno -Uzytkowego.

e Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia) posiadajgce dokument
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i dokumentacjg projektowag przed
wykonaniem badan jakosci. Wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia) posiadajace aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$c
wiasdciwosci z wymaganiami Programu Funkcjonalno-UzZytkowego i dokumentacjg projektowa, to takie
wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia) nie mogg by¢ zastosowane.

¢ Wpykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania wyrobéw budowlanych (Materiatow,
Urzadzen) na jego koszt i ryzyko w sposdb gwarantujacy ich wymagang jakos$¢ i przydatno$é do Robot.
Wyroby budowlane powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakgcji i zZrédet dostaw, z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek.

e Wyroby budowlane tatwopalne nalezy sktadowac w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

e Wszystkie wyroby budowlane (Materialy, Urzadzenia) zostang odpowiednio zabezpieczone w sposdéb
zapewniajgcy trwato$¢ zabezpieczenia w okresie eksploatacji. Wszystkie sktadniki bedg oznakowane przy

uzyciu odpowiedniego systemu oznaczen i numeracji wg majacych zastosowanie norm, z uwzglednieniem
wymagan w zakresie Zapewnienia Jakosci.

¢  Wykonawcy nie wolno wwozi¢ na teren bedacy w dyspozycji Inwestora, bez konsultacji z Inspektorem,
jakichkolwiek wyrobdéw budowlanych (Materiatéw) i substanciji mogacych zanieczysci¢ wode, glebe lub
powietrze atmosferyczne.

¢ Wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia), ktérych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana, lub co do ktérych
zachodzi watpliwos¢ pod wzgledem jakosci, powinny byé sktadowane oddzielnie. Takich wyrobéw nie mozna
stosowac.

e  Wyroby budowlane, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Réwniez nie dopuszcza sie do uzycia wyrobéw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

e Wyroby budowlane, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
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I.b.2.9.

szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania i rozbiorki. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca uzyska od wtasciwych
organdéw administracji panstwowej, zgode na uzycie tych wyrobéw.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze wyroby budowlane wymienione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
dokumentacji projektowej sg wyrobami szkodliwymi dla otoczenia, a ich uzycie moze spowodowac
jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska lub w przypadku jakichkolwiek innych zastrzezen do stosowanych
wyrobdéw budowlanych - wéwczas obowigzkiem Wykonawcy przed przystgpieniem do Roboét jest wyjasnienie
kwestii uzycia tych wyrobow z Inspektorem.

Wyroby budowlane (Materiaty, Urzgdzenia) uzyskane po demontazu lub rozbiérce Wykonawca zabezpieczy,
podejmujgc w tym celu wszystkie niezbedne srodki.

Niezwtocznie po dokonaniu demontazu lub rozbiérki Wykonawca przekazuje wskazanej jednostce lub
komorce organizacyjnej, przydatne Zamawiajgcemu odzyskiwane wyroby budowlane (Materiaty,
Urzgdzenia), nie przewidziane do ponownego montazu. Przekazanie wyrobéw dokonywane bedzie
protokolarnie po ich zakwalifikowaniu i posegregowaniu. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca,
okresli dalszy spos6b zagospodarowania ww. wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen) oraz procedure
ich zbycia np. w przypadku surowcow wtérnych.

Wykonawca, na wiasny koszt, dokona demontazu (rozbiorki), w tym na czesci, segregacji, transportu do
wskazanego miejsca przez Zamawiajgcego wraz z zatadunkiem, przetadunkiem oraz wytadunkiem wyrobéw
budowlanych z odzysku i odpowiednim ich utozeniem (koszt nalezy ujg¢ w Cenie za przedmiot zaméwienia).

MASZYNY | SPRZET DLA WYKONANIA ROBOT

Wykonawca zapewni na witasny koszt Maszyny i Sprzet (urzadzenia) zmechanizowany uzywane w trakcie
wykonywania robot budowlanych (Robot). Maszyny i Sprzet (urzadzenia) zmechanizowany powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny, Sprzet (urzadzenia) zmechanizowany podlegajace przepisom o
dozorze technicznym, eksploatowane przy realizacji rob6t budowlanych (Robét) powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, po zakonczeniu pracy, ma obowigzek
kazdorazowo, zabezpiecza¢ maszyny i sprzet przed dostepem osadzonych.

Uzywane maszyny, Sprzet (urzgdzenia) przy pracach i Robotach montazowych i demontazowych winny
spetnia¢ wymagania dla urzadzen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. nr 263 poz. 2202 z p6zniejszymi
zmianami). Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy Robotach powinny
odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatos$ci.

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na stanowiskach bezpo$rednio zwigzanych z uzywaniem Maszyn i
Sprzetu muszg spetnia¢ warunki okreslone obowigzujgcymi przepisami i posiada¢ potwierdzenie uprawnienia
(dokumenty te winny by¢ dostepne na Terenie Budowy).

Dobdr Sprzetu do wykonania Robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac jako$¢ Robot
okreslong w dokumentaciji projektowej i Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz spetnienie wszystkich
warunkéw BHP. Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji Robot uzycie niekonwencjonalnego Sprzetu,
powinien udowodni¢ Inspektorowi na wtasny koszt jego przydatnose.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie realizacji Robét
objetych zamowieniem.

Narzedzia uzywane przez Wykonawce do realizacji zadania, winny by¢ oznakowane w jednolity, widoczny
sposéb

I1.b.2.10. TRANSPORT

Transport wraz z zatadunkiem, przetadunkiem i wytadunkiem wyroboéw budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen)
oraz z odpowiednim ich utozeniem, w zakresie wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen), nalezy do
Wykonawcy i ha jego koszt.

Transport oraz zatadunki, przetadunki, wytadunki wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen) nalezy
wykonywaé w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Uzyte Srodki transportu, jak i umieszczenie na nich
tadunku nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innych.

Do Wykonawcy nalezy zatadunek, przetadunek, transport i wytadunek zdemontowanych w trakcie Robot
(pochodzacych z rozbidrek) wyrobéw budowlanych (Materiatdw, Urzgdzen). Fakt przekazania przez
Wykonawce ww. wyrobéw budowlanych przydatnych Zamawiajagcemu musi by¢ potwierdzony pisemnie.
Wszelkie propozycje dotyczace zmiany miejsca sktadowania odzyskanych wyrobéw budowlanych muszg
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zosta¢ uzgodnione wyprzedzajgco z Inspektorem.

e Wykonawca zobowigzany jest do ustalania z wtadzami lokalnymi miejsca wywozu odpadéw, w tym gruzu, z
Terenu Budowy z zastrzezeniem spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach - (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r., poz. 699 z pézniejszymi zmianami) i przepisow
wykonawczych do tej Ustawy, a zwigzane z tym koszty ujg¢ w Cenie za przedmiot zamowienia.

» Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow:

» Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu wyrobéw budowlanych (Materiatéw, Urzgdzenri) po drogach publicznych poza
granicami Terenu Budowy.

»  Wykonawca pokrywa wszelkie szkody powstate na drogach w wyniku uzywania Sprzetu do realizacji
Robot.

» Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu
osi i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi oraz koszty napraw
Szkod, jesli takie powstang. Rowniez czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich
eksploatacji przez Wykonawce, drog i ulic, bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

II.b.2.11. WYKONANIE ROBOT

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH (ROBOT)

e Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne o$wiadczenie kierownika
budowy (odpowiednio Robdét) stwierdzajace sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi).

e Wraz z ww. o$wiadczeniami zostang dostarczone, potwierdzone za zgodnos$c¢ z oryginatem, kopie aktualnych
zaswiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej Izby Samorzgdu Zawodowego odpowiednio dla kazdej z oséb
petnigcej samodzielng funkcje techniczng w budownictwie w ramach niniejszego zamdwienia.

e Wykonawca zobowigzany jest, w imieniu Zamawiajgcego, do zawiadomienia wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, dla ktérych uzyskano Pozwolenie na
Budowe, zgodnie z Prawem Budowlanym. Konsekwencje wynikajgce z opdznienia rozpoczecia Robot
spowodowanego opieszato$cig Wykonawcy w dopetnieniu powyzszego obowigzku lub niewtasciwym
dziataniem w tym zakresie, w catosci obcigzajg Wykonawce.

e Wszystkie Roboty objete Umowa powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami
zawartymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym dla poszczegdlnych rodzajéw Robét i poleceniami
Zamawiajgcego oraz Inspektora, a takze warunkami wynikajacymi z Pozwolenia na Budowe, a takze innych
uzyskanych Decyzji wlasciwych organdw i instytuciji.

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robot
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce, w wykonaniu Roboét zostanag, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostaty naruszone elementy konstrukcyjne obiektu (o ile dokumentacja
projektowa i Program Funkcjonalno - Uzytkowy nie stanowig inaczej). Roboty zwigzane ze zmiang
konstrukcji, winny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig celem wyeliminowania potencjalnych
niebezpieczenstw z tego wynikajgcych.

e Wykonanie kazdego rodzaju Robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
Dziennika Budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw, inwentaryzacji biezgcej Robét i Urzadzen
oraz w postaci protokotéw odbioréw.

¢ Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzadzen i instalacji przed rozpoczeciem
Robo6t mogacych naruszyé to urzagdzenie lub instalacje.

e Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$c¢ finansowa, w tym koszt naprawy, za wszelkie
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury oraz wszelkich innych urzadzen i instalacji spowodowane w trakcie
realizacji Robot przez Niego lub Jego Podwykonawce. Jesli ww. naprawa przez Wykonawce bedzie
niemozliwa, Zamawiajacy zleci ww. naprawe na koszt Wykonawcy.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy uszkodzen na wtasny koszt oraz do dokonania
niezbednych uzgodnien z lokalnymi wtadzami, podmiotami gospodarczymi oraz wtascicielami prywatnymi
odnosnie wszystkich niezbednych Robét odtworzeniowych. Wykonawca poniesie koszty takich Robét i
uzgodnieh. Wykonawca powiadomi Inspektora o kazdym przypadku natrafienia w czasie Robo6t na nie ujete
w dokumentaciji projektowej urzadzenia lub instalacje, a takze o kazdym uszkodzeniu o ktérym mowa
powyzej.

¢ Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Inspektora o wszelkich uwarunkowaniach i zaistniatych
sytuacjach niezgodnych z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz o Robotach nieuwzglednionych przez
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Zamawiajgcego, ktére wymagajg dodatkowych naktadoéw pracy.

[1.b.2.12. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:
Dziennika Budowy,
Harmonogramu Robdt,
Protokotu przekazania Terenu Budowy,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
Ewentualnych uméw z osobami trzecimi,
Aprobat technicznych, deklaracji zgodno$ci oraz certyfikatow i Swiadectw dopuszczenia,
Karty ewidencji odpadéw i innych dokumentéw zwigzanych z gospodarkg wyrobami budowlanymi
(Materiatami) uznanymi za odpady (zgodnie z obowigzujgcym prawem),
»  Protokotéw odbioru Robdt, w tym protokotu wykonanych czynno$ci dozoru technicznego,
»  Protokotéw ze spotkarn na budowie,
» Korespondenc;ji dotyczgcej Robot.
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora

VVVVVYYVY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest dokumentem budowy - zeszytem z ponumerowanymi stronami, stuzgcym do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie realizacji robot budowlanych (Robét), rejestrowania dokonanych odbiorow
Robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej.

Dla Robot objetych Decyzjg o Pozwoleniu na Budowe - Dziennik Budowy bedzie dokumentem opatrzonym
pieczecig wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej (dla robot objetych zgtoszeniem,
dziennik budowy nie bedzie opatrzony pieczgciami organu) prowadzonym zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie.

Kazdy zapis w Dzienniku powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje.

Za wiasciwe prowadzenie Dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Do dokonania wpiséw w Dzienniku Budowy sg upowaznieni:
Zamawiajgcy oraz jego przedstawiciele (inspektorzy nadzoru),
Projektanci,

Kierownik budowy i kierownicy robét budowlanych,

Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na Terenie Budowy,

VYV VYV

» Pracownicy organdéw panstwowego nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontrolowania przestrzegania przepiséw na budowie w ramach dokonywanych czynno$ci
kontrolnych

KSIAZKA OBMIAROW

Zamawiajgcy nie wymaga prowadzenia Ksigzki Obmiaréw.

I1.b.2.13. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w 2 kompletach dla kazdej z branz
Robot i kazdego ukonczonego Odcinka Robét - Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje
projektowg obrazujgcg wykonane Roboty z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji przedmiotu
zamowienia (bez pokazywania stanu obiektu przed rozpoczeciem Robot).

Wszystkie rysunki, instrukcje eksploatacyjne oraz inne dokumenty bedg opracowane w jezyku polskim.
Inspektor moze okresli¢ zakres Dokumentacji Powykonawczej bardziej szczegotowo.
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I.b.2.14. DOKUMENTACJA | WYPOSAZENIE DLA POTRZEB EKSPLOATACJI | UTRZYMANIA

PODRECZNIKI

¢ Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) opatrzone ilustracjami. Instrukcje winny
by¢ opracowane tak szczegdtowo, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu utrzymanie, montaz, demontaz, ponowny
montaz, przystosowanie oraz naprawy elementéw wyposazenia, urzadzen lub instalacji. Dokumentacje
techniczno - ruchowe muszg byé napisane specjalnie w tym celu przez wykwalifikowany personel i nie mogg
zawierac¢ jedynie standardowych informacji producentéw. Forma instrukcji musi by¢ logiczna i spéjna oraz
muszg one zawiera¢ miedzy innymi:

» wprowadzenie - zawierajgce wszystkie uzywane skroty i symbole wraz z opisem jak nalezy

postugiwac sie dokumentacjg,

» tekst z petnym opisem elementéw wyposazenia i ich lokalizacjg,

» liste wszystkich producentéw i dostawcow zawierajgcg nazwy firm, adresy, numery telefonéw
kontaktowych, przedstawicieli regionalnych i typ Urzadzen przez nie dostarczanych wraz z
numerem seryjnym,
karty katalogowe producenta dla kazdej pozyciji,
opis procedur dotyczgcych instalacji, prob i odbioréw kazdej pozycji wraz z listg sprawdzen, ktére
nalezy wykonac,
informacje o ewentualnym uzyciu narzedzi specjalnych,
rysunki powykonawcze (pomontazowe),
autoryzowane przez producenta rysunki Urzgdzen,
informacje o wynikach préb fabrycznych i pomontazowych z petnymi protokotami z prob,
warunki gwarancji producenta, w tym : zakres i terminy wykonania okreslonych przegladéw,
konserwacji, serwisu tych urzadzen.

\ A7

YV VVYVY

HARMONOGRAM PRZEGLADOW, KONSERWACJI | SERWISOW.

e Wykonawca opracuje i dostarczy harmonogram przegladow, konserwacji i serwisu oraz innych czynnosci
jakie powinien wykona¢ Zamawiajgcy w okresie trwania gwaranciji.

e  Zatgczniki do ww. harmonogram:

» Lista Czesci Zapasowych oraz zalecanych pozioméw ich zapasow,
» dokumentacja techniczno — rozruchowa tych urzgdzen (DTR),
» plan szkolerh wymaganych dla personelu Zamawiajgcego w przeciggu Okresu Zgtaszania Wad.

II.b.2.15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym bedg poddane kontroli i sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego w odniesieniu do Warunkéw Umowy.

¢ Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych (Materiatow,
Urzadzen) i wykonanych Robot oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych
oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajagca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci beda okreslone w Umowie oraz w wymienionych ww. przepisach. W
przypadku gdy wymogi te nie zostaty okreslone w wymienionych dokumentach Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

I1.b.2.16. BADANIA LABORATORYJNE

e Badania laboratoryjne wyrobéw budowlanych oraz odpadéw (jezeli zachodzi taka potrzeba) prowadzi
Wykonawca w laboratoriach posiadajgcych akredytacje lub wdrozony system jakosci w zakresie badania
witasciwosci i skladnikéw. Obiekty oraz wyroby budowlane (Materiaty) do badan prowadzonych przez
Wykonawce, zapewnia we wtasnym zakresie Wykonawca, natomiast Zamawiajacy zabezpieczy obiekty
tymczasowe i wyroby budowlane (Materiaty) do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

I.b.2.17. BADANIA W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

e Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce wyrobéw budowlanych (Materiatow, Urzadzen) i
zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

e W celu sprawdzenia wlasciwosci wyrobow budowlanych mogg by¢ pobierane ich probki. Réwniez wytwdrnie
wyrobéw budowlanych (Materiatéw) mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora dla sprawdzenia
stosowanych metod produkcji. Wyniki tych kontroli stanowi¢ bedg podstawe do akceptacji okreslonej partii
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Materiatéw pod wzgledem ich jakosci. W przypadku gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
Wykonawca winien:
» wspofpracowacd i udzieli¢ pomocy Inspektorowi, a takze zapewnic takg wspofprace i pomoc ze
strony producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,
»  zapewnic Inspektorowi wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja wyrobow budowlanych (Materiatow) przeznaczonych do realizacji Robdt,
» jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy - uzyskac dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tym miejscu.

e Inspektor ma prawo monitorowa¢ zgodnos¢ kazdej fazy realizacji zamowienia z ustaleniami umownymi. W
zwigzku z tym na dowolnym etapie realizacji przedmiotu Umowy Inspektor ma prawo zazgda¢ od
Wykonawcy przedstawienia wtasciwych dokumentéw (wystawionych przez uprawnione organy lub instytucije)
potwierdzajgcych, ze zastosowany wyréb budowlany (Materiat, Urzadzenie), Sprzet (maszyna), technologia
itd. spetniajg wymogi okreslone w Umowie i dokumentach stanowigcych jej integralng czes¢. W takim
przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest niezwloczne przedstawienie odpowiedniego dokumentu.

e Jezeli Wykonawca, w wyznaczonym terminie, nie przedtozy stosownego dokumentu, to fakt ten bedzie
podstawg do uznania, ze nie zostaty dotrzymane Warunki Umowy i wskazania przez Inspektora Srodkéw
zaradczych, ktére bezwzglednie bedg zastosowane przez Wykonawce. Brak, okreslonego powyzej zadania
Inspektora, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonywania prac i Robo6t zgodnie z Umowa, zasadami
sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcymi przepisami, a takze przedktadania Inspektorowi wymaganych
dokumentéw w terminach i okolicznosciach ustalonych w Umowie.

I.b.2.18. ZARZADZANIE JAKOSCIA | SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

e Wykonawca, Jego Podwykonawcy i dostawcy bgdg stosowa¢ w Swojej pracy Zintegrowany System Jakosci,
Ochrony Srodowiska oraz Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, zgodny z procedurami i standardami okreslonymi
w obowigzujgcych przepisach prawa.

I.b.2.19. OBMIAR ROBOT
e Zamawiajacy nie wymaga dokonywania obmiaru robot.
Il.b.2.20. ODBIOR ROBOT

e  Odbior Robdét jest to ocena prac i Robot wykonanych przez Wykonawce.

e Celem odbioru jest sprawdzenie czy wykonane prace i Roboty spetniajg wymagania techniczne i inne
okreslone w dokumentach bedacych podstawg ich wykonania, w tym szczegolnie zawarte w:
przepisach Prawa Budowlanego, przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska,
audycie energetycznym
dokumentac;ji projektowe;j,
standardach technicznych, majgcych zastosowanie istniejgcych normach, przepisach i instrukcjach
stuzbowych, Szczegdlnych i Ogoélnych Warunkach Umowy,
» dokumentach odnoszacych sie do dopuszczenia do stosowania nowych systeméw, wyrobow
budowlanych (Materiatéw, Urzgdzen), technologii, zaleceniach z przeprowadzonych kontroli,
» ustaleniach i zaleceniach wynikajgcych z zapisow w Dziennikach Budowy, a przekazanych przez
Inspektora lub Zamawiajgcego.
e Podczas odbioru okreslany bedzie zakres i kompletnos¢é wykonanych Robét, ich jakosc i parametry
techniczne oraz terminowos$¢ wykonania, a takze mozliwo$¢ oddania do eksploatacji zrealizowanych Robdt,

YV VYV

w tym wybudowanych i zainstalowanych systemoéw, uktadéw i Urzadzen. Ocenie podlega¢ bedzie réwniez
stan Terenu Budowy po wykonaniu Robot oraz sposéb postepowania w przypadku stwierdzenia wad.

e  Odbiory pogwarancyjne przeprowadzane beda przed zakoriczeniem Okreséw Zgtaszania Wad okreslonych
w Umowie, aby stwierdzi¢, czy wady ujawnione podczas odbioréw koncowych i w okresie gwarancji jakosci
(Okresie Zgtaszania Wad) zostaty usuniete, umozliwi¢ ostateczne przyjecie do eksploatacji Urzadzen
objetych gwarancjg jakosci udzielong przez Wykonawce lub producentéw ( za wyjgtkiem tych wyrobdéw
budowlanych, dla ktérych gwarancja jakosci zostata udzielona na dtuzszy czas niz Okres Zgtaszania Wad
okreslony w Umowie.

e Zamawiajgcy wymaga terminu gwaranc;ji i rekojmi takich samych jak dla Wyroboéw budowlanych (Materiatow,
Urzadzen) okreslonych przez ich producentéw i dostawcow, lecz nie nizszych niz 2-lata.

e  Odbioru Robét nalezy dokonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, a takze zgodnie z warunkami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wydanymi przez wtasciwe organy, instytucje i jednostki w zwigzku z procesem
realizacji Robot.

e Odbioru Robét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek Inspektora, po catkowitym
zakonczeniu prac i Robot oraz po dokonaniu préb oraz pomiaréw, w zakresie niezbednym dla dokonania
danego odbioru. W sktad Komisji odbioru wchodza przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora i
Wykonawcy. Wykonane Roboty Komisja ocenia na bazie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw i na
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podstawie oceny wizualnej.

e W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przediozonych dokumentéw nie bedg gotowe do
odbioru, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru.

e Przyjecie Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych Préb i pomiaréw
oraz dokonania z wynikiem pozytywnym odbioréw wymaganych odrebnymi przepisami (np. czynnosci dozoru
technicznego), jak réwniez wykonania prac i Robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, a takze majacymi zastosowanie istniejgcymi normami oraz przepisami.

e W celu umozliwienia dokonania odbioréw technicznych, czgsciowych, specjalistycznych, korncowych,
pogwarancyjnych (przed zakonczeniem Okresu Zgtaszania Wad) i potwierdzajgcych usuniecie wad,
Wykonawca dostarczy catg aparature, Sprzet, przyrzady, site robocza, wykwalifikowany personel, dokumenty
i inne informacje. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, a jezeli taki termin nie zostanie wyznaczony - to w rozsgdnym czasie, wszelkich wad
stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie trwania gwaranc;ji jakosci (Okresu Zgtaszania Wad), a takze
do pisemnego powiadomienia Inspektora o ich usunieciu.

e Usuniecie wad lub uszkodzen zostanie dokonane przez Wykonawce na Jego ryzyko i koszt. Jezeli
Wykonawca nie dopetni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia, ktére winny by¢ naprawione na koszt
Wykonawcy, wowczas Zamawiajgcemu wedtug jego wyboru bedzie przystugiwato prawo:

» wykonania naprawe samemu lub zlecenia jej innym podmiotom na koszt Wykonawcy, przy czym w
takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za te naprawe,

» zazgdania od Wykonawcy ustalenia uzasadnionej obnizki Ceny Kontraktowej,

» jezeliwada lub uszkodzenie jest rozlegte, powodujgce znaczne utrudnienia ruchowe, wéwczas
Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonanie Umowy w zakresie Robdt (Odcinka Robdt), na ktorych
wystgpita wada lub uszkodzenie, woéwczas Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odzyskania kwot
zaptaconych za te cze$¢ Rob6t w wysokosci wzajemnie uzgodnionej, a niezbednej do wtasciwego
ukonczenia tej cze$ci Robot.

¢ Na zadanie Inspektora i pod Jego kierownictwem Wykonawca ma obowigzek zbadania przyczyn powstania
wad i/lub uszkodzen. W przypadku, gdy wada i/lub uszkodzenie nie kwalifikuje sie do naprawy na ryzyko i
koszt Wykonawcy, wowczas koszt badania ponosi Zamawiajacy.

e W uzasadnionych przypadkach Inspektor moze wymaga¢ ponownego przeprowadzenia badan, pomiaréw lub
sprawdzen wybranych parametréw wybudowanych i zainstalowanych systeméw, uktadéw i Urzgdzen
objetych zakresem Robot. Takie zgdanie powinno by¢ przekazane w terminie okreslonym w Umowie.

e W przypadku stwierdzenia przez Komisje powaznych usterek, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Komisja sporzgdza protokét zawierajgcy wykaz usterek i
wyznacza termin na ich usuniecie. W konsekwenciji nie nastepuje przejecie obiektu od Wykonawcy i nie
nastepuje rozpoczecie uzytkowania.

e W przypadku stwierdzenia przez Komisje braku usterek lub stwierdzenia, iz sg to usterki nieistotne, czyli nie
uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, dokonuje sie przejecia obiektu i
rozpoczecie jego uzytkowania. W tym przypadku zostanie podpisany protokét ze wskazaniem ewentualnych
usterek i terminem na ich usuniecie.

e Z czynnosci odbioréw: technicznego, eksploatacyjnego, czesciowego z przekazaniem do eksploatacji,
czesciowego, specjalistycznego, koncowego, pogwarancyjnego oraz potwierdzajgcego usuniecie wad, bedg
sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, natomiast fakt dokonania

odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, bedzie potwierdzony przez upowaznionych
przedstawicieli Stron w Dzienniku Budowy lub w inny sposéb na pismie.

RODZAJE ODBIOROW

ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

e Polegajg one na konncowej ocenie ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu
lub zanikajg. Wykonawca zobowigzany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, Inspektora o
przewidywanym terminie zakrycia Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu tak, aby umozliwi¢ obecnosc
Inspektora przy tych czynnosciach.

¢ Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inzyniera zobowigzany jest nieodptatnie odkry¢é Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robét, a nastepnie przywréci¢ Roboty do stanu poprzedniego.

ODBIORY TECHNICZNE

e Polegajg one na ocenie zakresu i jakosci czesci prac i Robot zwigzanych z zabudowg instalacji i/lub
Urzadzen, stanowigcej zamknietg catos¢, ktérg mozna przekaza¢ do eksploatacji celem stwierdzenia
gotowosci do jej podjecia.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY (PFU) — Przebudowa zrédta , instalacii c.o. i c.t.,,wentylacja sali gimnastycznej w budynku Szkoty Podstawowej nr5 w Mirisku
Mazowieckim

ODBIORY EKSPLOATACYJNE

e Polegajg one na ocenie zrealizowanych prac i Robét oraz ich jakosci, w zakresie zabudowy instalac;i i
Urzadzen, a takze przekazaniu ich do eksploatacji. Podstawg dla przystapienia do odbioru eksploatacyjnego
jest uzyskanie pozytywnych wynikéw odbioru technicznego.

ODBIORY CZESCIOWE 7 PRZEKAZANIEM DO EKSPLOATACII

e Polegajg one na ocenie wykonania czesci prac i Robodt, stanowigcych zakonczony, odrebny, bedacy
zamknietg catosciag, element konstrukcyjny lub technologiczny, w ramach ktérego mozna podjg¢ eksploatacije
i na przekazaniu tego zakresu do eksploatacji/dalszej eksploatac;ji.

ODBIORY CZESCIOWE

¢ Polegajg one na ocenie wykonania czesci prac i Robot, stanowigcych zakonczony element lub Urzadzenie,
stanowigcy catos¢ funkcjonalng lub wykonawczg. Odbiory te przeprowadza sie celem umozliwienia
dokonania zaptaty za cze$ciowo wykonane prace i Roboty, a takze w przypadkach gdy zachodzi potrzeba
okreslenia zakresu i jakosci wykonania zrealizowanych Robét np. przed przystgpieniem do kolejnej fazy
realizaciji, rozpoczeciem prac i Roboét przez nastepnego wykonawce.

ODBIORY SPECJALISTYCZNE

e  Odbiory wykonywane w przypadku takiego obowigzku natozonego przepisami prawa lub warunkami
dotyczacymi wykonania Roboét wydanymi przez odpowiednie organy, instytucje lub jednostki.

ODBIORY KONCOWE

e Polegajg one na ocenie zrealizowanego zakresu i jakosci catosci prac i Robot objetych przedmiotem Umowy
lub stanowigcych jego zamknieta czes¢. Odbiodr koricowy moze obejmowac przekazanie do eksploatacii
czesci Robdt, ktére wczesniej nie zostaty przekazane do eksploatac;i.

ODBIOR POGWARANCYJNY

e Polega on na ocenie stanu przedmiotu Umowy przed zakonczeniem okresu gwaranciji jakosci (Okresu
Zgtaszania Wad) okreslonego w Umowie.

ODBIORY POTWIERDZAJACE USUNIECIE WAD

¢ Polegajg one na ocenie i potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych na poszczegdélnych odbiorach lub w
okresie biegu gwaranciji jakosci (Okresu Zgtaszania Wad).

ODBIORY - UWAGI OGOLNE

e Dopuszcza sie mozliwos¢ pominigcia, w procesie realizacji inwestycji, poszczegdlnych sposrod okreslonych
powyzej odbioréw, wéwczas czynnosci objete takim odbiorem muszg by¢ dokonane, odpowiednio w trakcie
kolejnego ze zdefiniowanych wyzej odbioréw, najpdzniej podczas odbioru koncowego.

¢ Wykonawca bedzie zobowigzany réwniez do dopetnienia czynnosci i obowigzkéw niezbednych dla
dokonania zgtoszenia do organu wtasciwej jednostki dozoru technicznego, celem przeprowadzenia badan
odbiorczych dla zamontowanych Urzadzen technicznych i uzyskania decyzji zezwalajgcej na eksploatacje
tych Urzadzen, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z nr
122, poz. 1321 z pézniejszymi zmianami) i przepiséw wykonawczych do tej Ustawy.

e Do ww. czynnosci i obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato, migdzy innymi, zawiadomienie Inspektora o
gotowosci do odbioru przez dozér techniczny, przygotowanie oraz przekazanie potrzebnych dla zgloszenia i
dokonania takiego odbioru dokumentéw oraz wynikéw badan, branie udziatu w odbiorze, udzielanie w trakcie
odbioru zgdanych informac;ji, wykonanie zalecen wydanych w wyniku kontroli, a takze inne powinnosci
okreslone w powyzszej Ustawie i przepisach wykonawczych do tej Ustawy.

¢ Informacje o gotowosci do odbioru przez dozér techniczny wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca
przekazuje Inspektorowi, ktory zgtosi Urzadzenia do organu wtasciwej jednostki dozoru technicznego.
Spetnienie, okreslonych w ww. Ustawie o dozorze technicznym i przepisach wykonawczych do tej Ustawy,
wymogow zezwalajgcych na eksploatacje Urzgdzenia technicznego objetego dozorem technicznym,
warunkowacé bedzie przystgpienie przez Komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru tych Urzgdzen i
dokonanie zaptaty za zrealizowane Roboty.

DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

¢ Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego nastepujgce dokumenty (dla pozostatych odbioréw
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przewidzianych w procesie realizacji przedmiotowej inwestycji, sposréd wymienionych ponizej, Wykonawca

przygotuje na dzien odbioru, a takze stosownie do postanowien Umowy i niniejszego Programu Funkcjonalno

- Uzytkowego, przekaze Zamawiajgcemu dokumenty odbiorowe niezbedne dla dokonania danego odbioru -

w zakresie uzgodnionym z Inspektorem):

» Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o zakoriczeniu prac;
» dokumentacje projektowg powykonawcza (rysunki zamienne, notatki nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i inne);

koncowe $wiadectwo energetyczne

protokdt/opinia z odbioru przez wtfasciwg jednostke Panstwowej Strazy Pozarnej

instrukcje i zalecenia Inspektora, dotyczgce zwtaszcza Robot, ktore ulegly zakryciu;

operat kolaudacyjny, w tym:

e Swiadectwa jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

e aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz Urzadzen technicznych,

e wyniki badan i pomiaréw,

e  protokoty przewidywanych odzyskéw,

e karty ewidencji odpaddw i inne dokumenty zwigzane z gospodarka wyrobami budowlanymi (Materiatami)
uznanymi za odpady (zgodnie z obowigzujgcym prawem), protokoty odbioru odpadéw przez podmioty
posiadajgce stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwienie

e dokumenty powykonawcze ,

e dokumentacje techniczno - ruchowg Urzadzen (DTR),

dokumenty potwierdzajace dokonanie odbioréw poszczegdlnych etapow Robét, w tym zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu i protokoty wykonanych czynnosci dozoru technicznego,

imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajgcego ),

dokumentacje szkoleniows,

protokoty i opinie innych organéw administracji panstwowej, stosownie do ich zakresu i kompetencji.

inne dokumenty wymagane na podstawie Umowy przez Inspektora.

VVVYVY

¢ Niezaleznie od przekazanego Inspektorowi/Zamawiajgcemu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie
oraz niniejszej Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych operatu kolaudacyjnego, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych po dokonanym ostatnim odbiorze koncowym Robét objetych danym Pozwoleniem
na Budowe, w wyniku ktérego nie stwierdzono wad lub po usunieciu wad stwierdzonych na poszczegdlnych
odbiorach dotyczgcych tego zakresu Robdét, Wykonawca przekaze Inspektorowi oryginat Dziennika Budowy
oraz 1 komplet pozostatych dokumentow zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 (ze spetnieniem wymogu wynikajgcego z
art. 57 ust. 4) Ustawy Prawo Budowlane celem zgtoszenia zakonczenia Robot zgodnie z Pozwoleniem na
Budowe. Dokumenty bedg odpowiednio oprawione i zaopatrzone w spis. Komplet dokumentow zostanie
dostarczony bezposrednio do siedziby Inspektora i zostanie przyjety za potwierdzeniem na pismie.

ZGLOSZENIA | ZWOLANIE DO ODBIORU

e Wykonawca dokonuje na pi$mie skierowanym do Inspektora oraz zapisem w Dzienniku Budowy.
Jednoczes$nie Wykonawca przekazuje Inspektorowi operat kolaudacyjny albo dokumenty odbiorowe w
zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru (stanowigce komplet Zamawiajgcego).

e Inspektor po stwierdzeniu zakonczenia prac i Robét oraz sprawdzeniu kompletnosci dokumentow
odbiorowych w zakresie niezbednym dla dokonania danego odbioru lub stosownie operatu kolaudacyjnego,

potwierdza gotowo$¢ do odbioru adekwatnie dla poszczegdinej branzy Robét, wpisem do Dziennika Budowy
oraz na pismie skierowanym do Zamawiajgcego, po czym Zamawiajacy zwotuje Komisje odbioru.

ODBIOR

e Odbioréw technicznego, czesciowego, czesciowego z przekazaniem do eksploatacji, korncowego (a takze
odbioru pogwarancyjnego i odbioréw potwierdzajacych usuniecie wad) dokonuje Komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

o Jako$c¢ i zakres zakonczonych Robét Komisja stwierdza na podstawie przedtozonych przez Wykonawce
dokumentow, przeprowadzonych Préb i na podstawie oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé
wykonania Robét z dokumentacjg projektowg, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

e Udzial w odbiorze Inspektora oraz innych przedstawicieli Zamawiajacego, a takze fakt dokonywania przez
nich ogledzin wykonanych Robdt i sprawdzania wymaganych od Wykonawcy dokumentow, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji prac i Robot zgodnie z Umowg oraz zasadami sztuki inzynierskiej i
obowigzujacymi przepisami.

II.b.2.21. ROZLICZENIE ROBOT

e  Warunki i podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonane prace i Roboty nastgpi wg Umowy.
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e Podstawg ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace i Roboty sg Ceny podane w
formularzu ofertowym.

e Cena prac i Robot jest ryczattowa i powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wynikajgce
z dokumentacji projektowej, w tym Roboty Tymczasowe i Prace Towarzyszgce konieczne dla tych Robdét.

e Wszelkie podatki, w tym VAT, sg zawarte w Cenie.

e Cena prac i robét jest ostateczna, co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
przedmiotu umowy.

e Platnosci beda dokonywane za skonczone, kompletne elementy roboét, zgodnie z harmonogramem
ptatnosci, poswiadczone przez Inspektora.

I1.b.2.22. SZKOLENIA

e Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu technicznego w zakresie zarzadzania, obstugi dla utrzymania
nowych Urzadzen w zakresie objetym dokumentacjg techniczna, ruchowg producenta (DTR).

e Szkolenie przeprowadzone przez Wykonawce na Terenie Budowy powinno obejmowac:
» zasady dziafania,
» zasady obstugi Urzgdzen (instrukcje),
»  kontrole jakosci Urzgdzen,
» konserwacje Urzgdzen,
» procedury bezpieczenstwa.
e Instruktaz powinien by¢ oparty o instrukcje eksploatacyjne dla systemu. Instruktaz musi zosta¢ wykonany
przed odbiorem technicznym systemow poszczegoinych branz.

e Ogolny czas szkolenia okresli Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem. Czas szkolenia powinien by¢
wystarczajgcy dla oméwienia wszystkich zagadnien. Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢ wskaze Zamawiajacy.

e Szkolenie powinno odpowiada¢ na szczegolne potrzeby oséb szkolonych, poniewaz tre$¢ szkolenia musi byé
dostosowana do wymagan personelu w zaleznosci od petnionej funkcji.

e Zamawiajgcy wskaze osobe/y do odpowiednich szkolen.

¢ Imienny wykaz osdb przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajgcego Wykonawca zatgczy do
materiatow odbiorowych.

I1.b.2.23. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA INSTALACYJNA

» instalacjac.o., c.t

e  Montaz rurociggéw

Instalacje c.o. i c.t. wykonac z rur stalowych niskoweglowych (Rst 34-2) wg PN-EN 10305-3 zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych na dopuszczalne ci$nienie pracy 16bar i max temperature 135°C, montowanych w
technologii Press. Do fgczenia rur stosowac ztgczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem O-Ring lub
koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi i zewnetrznymi wg PN-EN 10226-1.
Podczas montazu rurociggow $cisle przestrzegac instrukcji montazu rur i ksztattek ze stali niskoweglowej
zewnetrznie galwanizowanych.

Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 0,40 % w kierunku rozdzielaczy. Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych
ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu
lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé odpowietrzniki. Zmiany
kierunku rurociggéw na sieci nalezy wykonywaé za pomocg tukéw i kolan systemowych. Potgczenia gwintowane
stosowac nalezy jedynie przy tgczeniu gatgzek z grzejnikami i przy tgczeniu z armaturg gwintowang i przyrzgdami
pomiarowymi. Potgczenia przewodow powinny sie znajdowac¢ miedzy podporami w odlegtosci 1/3 do 1/5 rozpietosci
przesta od punktu podparcia.

Przewody odwadniajgce nalezy zamontowa¢ w najnizszych, a odpowietrzajgce w najwyzszych punktach rurociggu.
Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zatamaniach rurociggéw. Prosty odcinek przed i za kotnierzem
powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica zewnetrzna rurociggu). Przejscia przez $ciany i stropy
wykonac¢ w tulejach ochronnych o $rednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonych przewodéw, dtuzszych o
min. 1cm od grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E)wymagana dla tych elementéw.

Przewody uktada¢ nalezy w sposéb umozliwiajgcy samo kompensacje poprzez naturalne
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zatamania. Przewody poziome powinny byé oparte na podporach ruchomych umieszczonych w odstepach: Srednica
rurociggu Najwieksza odlegtos¢ pomiedzy podporami 15mm - 2,0m; 20mm- 2,5m; 25mm- 3,0m; 32mm- 3,0m; 40mm-
3,5m; 50mm- 4,0m

Potaczenia piondw z rurociggami poziomymi wykonaé nalezy poprzez odsadzke. Kierunek przeptywu czynnika
grzewczego w przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z kierunkiem przeptywu czynnika w odgatezieniu
do pionu. Przewody pionowe — piony instalacyjne powinny posiada¢ uchwyty rozmieszczone co 2,5 — 3,0 m (na
kazdej kondygnaciji). Gatazki — rury przytaczeniowe wykonac ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu. Przy dtugosci
powyzej 1,5 m gatgzki powinny byé przymocowane do $cian uchwytami umieszczonymi w potowie dtugosci.

Rurociaggi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla $rednic powyzej 40 mm) od
otuliny do powierzchni $cian i stropow a takze pomiedzy otulinami rurociggow.

e Montaz grzejnikow

Sposdéb montazu grzejnikdéw wykonaé zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi producenta. Podtgczenie
grzejnikéw zasilanych od dotu wykona¢ za pomocg armatury podtaczeniowej umozliwiajgcej regulacje lub odciecie
przeptywu przez grzejnik oraz jego napetnienie lub opréznienie.Dopuszcza sie zastosowanie zaworow
termostatycznych dowolnego producenta przy zachowaniu wymaganych charakterystyk przeptywu zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany.
Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wnece, od strony gatazki przytgcznej, nie moze by¢ mniejszy niz
25 cm. Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ na dwoch wspornikach i przymocowac do $ciany dwoma uchwytami,
niezaleznie od wielkosci grzejnika, zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta, w sposdb
zapewniajgcy stato$¢ potozenia i odstepu miedzy ptytami. Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianie w
sposoéb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany tak, aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach.
W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajgcej oraz na zakonczeniach piondw nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi i zaworem odcinajgcym. Grzejniki wyposazone musza by¢ w
reczne odpowietrzniki. Armatura i urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. i c.t. nalezy dokonaé¢ nastaw na zaworach termostatycznych i nastaw

na zaworach automatycznej regulacji hydraulicznej zgodnie z dokumentacja projektows.

e Montaz armatury w instalacji ( zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory grzejnikowe powrotne, zawory
regulacyjne, zawory odcinajgce)

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjeciu za$lepki, sprawdzeniu czy zawor jest w pozycji ,otwartej”,
sprawdzeniu czystosci wnetrza zaworu, przytgczy zaworu i przytgczy rurociggu. Zawory mozna montowac na
rurociggach poziomych, pionowych i pod katem w dowolnym potozeniu. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytaczy
zaworu oraz btedy wspotosiowosci zaworu i rurociggu moggce wprowadzic trudne do przewidzenia naprezenia
montazowe.
« Armatura gwintowana

Zawory montowa¢ wg technologii opracowanej przez wykonawce instalacji z zastosowaniem ztgczek przyjetej
technologii .

» Armatura kotnierzowa
Zawory montowac¢ wg technologii opracowanej przez wykonawce instalacji. Pomiedzy kotnierze stosowac uszczelki z
materiatu dostosowanego do temp. pracy i rodzaju medium. Kotnierze skrecaé srubami — klasa min. 8.8, ilo$¢
Srub — zgodnie z iloscig otwordw w kotnierzach. Proby szczelnosci lub wytrzymatosci rurociggu wykonaé przy
zaworach catkowicie otwartych.

e |zolacje rurociggéw c.o0.
Rurociggi wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach technicznych i kanatach nalezy
zaizolowa¢ otulinami o grubo$ci zgodnej z aktualnymi wymaganiami przepiséw.

e Podigczenie nagrzewnic
Podtaczenie wymiennikdow powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed wystepowaniem naprezen
mogacych spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. Cigzar rurociggu ani naprgzenia termiczne nie
moga by¢ przenoszone na kro¢ce wymiennika. W zaleznosci od warunkow lokalnych nalezy zastosowacd
kompensacje w uktadzie rurociggdw na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalnosci wzdtuznej
rurociggow. W trakcie montazu instalacji zasilajgcej do wymiennikéw posiadajgcych przytgcze gwintowane, kréciec
wymiennika nalezy kontrowa¢ dodatkowym kluczem. Instalacje zasilajgcg nalezy rozplanowac tak, aby nie utrudniata
dostepu do innych sekcji centrali. Zastosowany sposéb podtgczeh wymiennikow z instalacjg zasilajgcg powinien
umozliwia¢ tatwy demontaz rurociggéw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia
prac konserwacyjnych i naprawczych. Kré¢ce zasilajgce i powrotne wymiennikéw powinny byé podtgczone w taki
sposo6b, aby wymiennik pracowat w uktadzie przeciwprgdowym. Praca w ukfadzie wspotprgdowym powoduje
obnizenie $redniej roznicy temperatur majgcej wptyw na wydajnos¢ wymiennika. W przypadku nagrzewnic spadek
wydajnosci moze dojs¢ do 10%.

e |zolacje rurociggéw c.t.
Rurociagi instalacji c.t. ukladane wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ Izolacje - otulinami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z aktualnymi wymaganiami przepiséw. Natomiast rurociggi instalacji
c.t. uktadane na zewnatrz budynku ( podejscia do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej) nalezy izolowa¢ tupkami z
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welny mineralnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/m2K pod ptaszcz z blachy
ocynkowang. Minimalna grubos¢ izolacji dla $rednic do DN20 - 20 mm; dla zakresu $rednic DN20-DN35 - 30 mm;
dla zakresu srednic powyzej DN35-DN100 -réwna srednicy DN rury.

> Kottownia — modernizacja kottowni
Urzgdzenia kottowni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz odpowiadac nizej wymienionym
warunkom:
- Wyposazenie i zabezpieczenie kottdw powinno by¢ kompletne z punktu widzenia wymagan Urzedu Dozoru
Technicznego, a dla kottéw importowanych réwniez z punktu widzenia norm i wymagan dozoru technicznego kraju
pochodzenia.
- Wszystkie przewody w kottowni powinny by¢ tak prowadzone, aby wysoko$¢ przejscia w $wietle nie byta mniejsza
niz2,0 m.
- Armatura powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni,
- Pompy obiegowe elektroniczne montowacé zgodnie z instrukcjg montazu.
- Kottownie opalane gazem powinny by¢ wyposazone w umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny kurek odcinania
doptywu gazu (GKODG)
- Kottownie opalane gazem, o mocy znamionowej przyjetej w dokumentacji powinny by¢ wyposazone w detektor
awaryjnego wyptywu gazu (DAWG) powodujgcy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu
elektromagnetycznego. Zawor powinien by¢ umieszczony na zewnatrz kottowni, w skrzynce kurka gtéwnego, za
kurkiem gtéwnym. Detektor (czujnik) awaryjnego wyptywu gazu w wypadku gazu Izejszego od powietrza powinien
by¢ umieszczony pod stropem bezposrednio nad kottem, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia sie gazu (w
miejscach zagrozonych wybuchem). Detektor powinien powodowacé odciecie doptywu gazu do kotlowni oraz odciecie
doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni juz przy stezeniu gazu 0,1 dolnej granicy wybuchowosci.
- Przewody instalacji gazowej zasilajgcej kotty i pompy ciepta powinny by¢ prowadzone mozliwie najkrétsza droga do
odbiornikéw, mie¢ potgczenia wyrdéwnujgce elektryczne potencjaty ztgczy kotnierzowych rurociagéw, a takze byc¢
uziemione.
Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjeciu zaslepki, sprawdzeniu czy zawor jest w pozycji ,otwartej”,
sprawdzeniu czystosci wnetrza zaworu, przytgczy zaworu i przytgczy rurociggu. Zawory mozna montowac na
rurociggach poziomych, pionowych i pod katem w dowolnym potozeniu. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytgczy
zaworu oraz btedy wspotosiowosci zaworu i rurociggu mogace wprowadzic trudne do przewidzenia naprezenia
montazowe.

e |zolacje rurociggéow w kottowni.
Rurociggi wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w
ptaszczu PVC o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz0,035 W/m2K oraz o witasnosciach niepalnych
stabo rozprzestrzeniajgcych dym i nierozprzestrzeniajgcych ognia. Minimalna grubos$¢ izolacji dla srednic do DN20 -
20 mm; dla zakresu srednic DN20-DN35 - 30 mm; dla zakresu $rednic powyzej DN35-DN100 -réwna $rednicy DN
rury. Na zewnatrz budynku rurociagi izolowa¢ wetna mineralng pod ptaszcz z blachy ocynkowanej.

» instalacja wentylacji

Montazu central wentylacyjnych dokonuje wykwalifikowany serwis techniczny.
e Montaz kanatéw wentylacyjnych.
Kanatly wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowanej, w zaleznosci
od przeznaczania, dokumentacja projektowa moze przewidywac kanaty wykonywane:
e Prostokatne ocynkowane,

e  Okragte ocynkowane typu spiro,

e Przewody elastyczne izolowane typu flex.
Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie
wiecej niz 0 2% diugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Potaczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek blacharski. Przy grubosci
wiekszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne. Wentylatory tak
promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych,
dylatacji fundamentéw, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatorow itp.
Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w lej
wlotowy z siatkg ochronng. Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoca elastycznych
kré¢cow amortyzujgcych (brezent, skoéra, igelit itp.).
Do uszczelnienia potgczenh kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowac¢ uszczelki z gumy o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej. Potgczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecac srubami i nakretkami
sze$ciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki wiecej niz
na wysokos¢ potowy nakretki Sruby. Skrecenie $rub zaleca sie wykonywac¢ parami po dwie przeciwlegte lezgce
Sruby. Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw. Plaszczyzny
styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte. Potgczenia bezkotnierzowe przewoddw nalezy uszczelni¢ na
calym obwodzie uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajgcg.. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na
podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi
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punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réowne, co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym osprzetem i izolacjg. Kanaly wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach
na grubosci $ciany lub stropu. Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zabezpieczy¢ przed przeciekami niezaleznie
od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami. Kanaty wentylacyjne prowadzgce powietrze o
wilgotnosci wzglednej powyzej 80% powinny by¢ utozone ze spadkiem, co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza.
W najnizszym punkcie kanatu powinien by¢é wmontowany kréciec odwadniajgcy z zaworem lub syfonem, z
odprowadzeniem do kanalizacji. Czerpnie $cienne nalezy sytuowac¢ na wysokosci, co najmniej 3 m nad poziomem
terenu. W wyjgtkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mniejszej,
lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem terenu. Czerpnie Scienne nalezy sytuowac w odlegtosci poziomej nie
mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza niezapylonego lub od $wietlikéw otwieranych. Wyrzutnie wentylacyjne
powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nieostonietych i przewiewnych. W stosunku do czerpni
dachowych wyrzutnie nalezy sytuowac w odlegtosci poziomej nie mniejszej niz:

o 10 m przy usuwaniu powietrza niezapylonego,

o 20 m przy usuwaniu powietrza zapylonego i toksycznego.
Przy montazu central wentylacyjnych blaszanych, nalezy:

o Ustawiac¢ centrale wentylacyjne tak, aby umozliwi¢ demontaz i wymiane poszczegdlnych czgsci sktadowych

komory i filtrow,
o Zapewni¢ szczelne potgczenia kotnierzowe za pomoca podktadek gumowych,
o Ustawia¢ wanny i korpusy komor zraszania poziomo na fundamentach.

e Montaz central wentylacyjnych
- Montaz w pozycji podwieszanej
Podwieszenie centrali w ciggu kanatéw wentylacyjnych odbywa sie z wykorzystaniem zamontowanych z boku
kazdej sekcji uchwytéw do podwieszenia centrali. Zastosowanie pretéw gwintowanych M8 umozliwia fatwe i
szybkie podwieszenie oraz wypoziomowanie poszczegdlnych sekcji centrali (prety gwintowane M8.

- Posadowienie w pozycji lezacej (na konstrukcji ramowej)

Centrala powinna by¢ usytuowana na zabetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowej lub na
specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowej. Rama lub konstrukcja stalowa muszg by¢é wypoziomowane.
Wysokos¢ ramy fundamentowej lub konstrukcji stalowej musi uwzgledniaé zamontowanie syfonu
odprowadzajgcego skropliny z tacy ociekowej w sekcji chtodzenia i/lub bloku wymiennika krzyzowego.
Mocowanie poszczegdlnych sekcji urzadzenia do konstrukcji dokonuje sie przy pomocy $rub M8 poprzez
uchwyty do podwieszania.

UWAGI OGOLNE:

» Montaz musi obywac sie na utwardzonej, suchej powierzchni. Przez utwardzong powierzchnie nalezy
rozumie¢ ptaskie, poziome, twarde podfoze, ktdre nie zmienia swoich wtasciwosci pod wptywem warunkow
atmosferycznych i jest odporne na uszkodzenia na skutek posadowienia na nim centrali oraz pracy ludzi.

» Montaz moze odbywac sie w temperaturach otoczenia umozliwiajgcych prawidtowy przebieg procesu
technologicznego montazu - tj. w zakresie temperatur od +5 do+35°C.

» Montaz centrali moze sie rozpocza¢ jedynie wowczas, gdy fgczenie blokéw bedzie mozliwe niezwtocznie po
zmontowaniu.

» W przypadku montazu zewnetrznego montaz moze odbywac sie w dni wolne od opaddw atmosferycznych.

» Rozpoczecie montazu jest mozliwe, gdy w miejscu montazu zachowane sg warunki zgodne z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Miejsce montazu to miejsce o wymiarach minimalnych:
- szerokos¢ centrali + 4 metry (po dwa metry z kazdej ze stron centrali),
- dlugosé¢ centrali + 4 metry (po dwa metry z kazdej ze stron centrali).

e Podigczenie przewoddw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem potgczen elastycznych (dostarczane opcjonalnie)
zapobiegajacych przenoszeniu drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspétosiowosci kanatu i otworu wylotowego
centrali. Potaczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow
wentylacyjnych nalezy skreci¢ w naroznikach za pomocg srub M8. W przypadku wigkszych przekrojow, na profilach
kotnierzy nalezy zastosowac¢ dodatkowe elementy spinajgce. Dodatkowe elementy spinajgce nie wchodzg w zakres
dostawy. Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na dtugos¢
ok. 110 mm. Kanaty podtgczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wlasnych elementach
wsporczych. Sposdb prowadzenia kanatéw wraz z ksztattkami powinien eliminowaé mozliwo$¢é wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej

e Podtigczenie nagrzewnic
Podtaczenie wymiennikow powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed wystepowaniem naprezen
mogacych spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. Ciezar rurociggu ani naprezenia termiczne nie
moga by¢ przenoszone na kro¢ce wymiennika. W zaleznosci od warunkoéw lokalnych nalezy zastosowacé
kompensacje w uktadzie rurociggdw na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalnosci wzdtuznej
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rurociggow. W trakcie montazu instalacji zasilajgcej do wymiennikdw posiadajgcych przytacze gwintowane, kréciec
wymiennika nalezy kontrowa¢ dodatkowym kluczem. Instalacje zasilajgca nalezy rozplanowac tak, aby nie utrudniata
dostepu do innych sekcji centrali. Zastosowany sposéb podtgczen wymiennikéw z instalacjg zasilajgcg powinien
umozliwia¢ fatwy demontaz rurociggdw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika z centrali, w trakcie prowadzenia
prac konserwacyjnych i naprawczych. Kro¢ce zasilajgce i powrotne wymiennikéw powinny by¢ podigczone w taki
sposoéb, aby wymiennik pracowat w uktadzie przeciwprgdowym. Praca w ukfadzie wspdtprgdowym powoduje
obnizenie $redniej roznicy temperatur majgcej wptyw na wydajnosé wymiennika. W przypadku nagrzewnic spadek
wydajnosci moze dojs¢é do 10% a w przypadku chfodnic nawet do 25%.

e  Odprowadzenie skroplin
W tacach ociekowych sekcji wymiennika krzyzowego zamontowano krééce odptywu skroplin wyprowadzone na
zewnatrz obudowy centrali. Do kro¢cow sptywowych nalezy podtaczy¢ syfony majace za zadanie odprowadzenie,
przy réznych wartosciach cisnienia w sekcji i ciSnienia otoczenia, wykraplajgcej sie wody na wymiennikach.
Standardowo do central dotgczane sg syfony kulowe stosowane w sekcjach centrali, w ktérych wystepuje
podcisnienie. Syfon kulowy nie moze by¢ zamontowany w czgsci tlocznej centrali. Nie ma potrzeby stosowania
syfonéw odptywowych w sekcjach, w ktérych wystepuje nadcisnienie. W celu zminimalizowania przedmuchéw
powietrza, mozna zastosowac¢ zasyfonowanie na instalacji odprowadzajgcej skropliny, montujgc syfon. Wysokosé
uzyteczna syfonéw ,H” zalezy od wartosci roznicy cisnien miedzy cisnieniem w sekcji centrali, z ktorej odprowadzane
sg skropliny podczas pracy i cisnieniem otoczenia. Wymiar ,H" liczony w mm musi by¢ wiekszy od réznicy cisnieh
wyrazonej w mm H20.

e |zolacje kanatéw wentylacyjnych
Czestym zjawiskiem wystepujacym w instalacjach wewnatrz budynkow jest wykraplanie sie pary wodnej na zimnych
niezaizolowanych powierzchniach znajdujgcych sie w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze oraz o duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza. Intensywnosc¢ tego zjawiska zalezy od réznicy temperatur pomiedzy powierzchnig
zimng ($ciana kanatu wentylacyjnego) a otoczeniem oraz od wilgotnosci wzglednej powietrza znajdujgcego sie w tym
pomieszczeniu. Zasada wykonywania izolacji termicznej przeciwkondensacyjnej polega na szczelnym odgrodzeniu
zimnej powierzchni od otoczenia w taki sposéb, aby temperatura powierzchni izolacji byta wyzsza od temperatury
punktu rosy. Dzieki temu zawarta w powietrzu para wodna nie bedzie sie wykrapla¢ na powierzchni izolowanej, ani
tez na powierzchni zewnetrznej izolacji.
Odpowiednio wykonana warstwa izolacji cieplnej na kanale wentylacyjnym powoduje ,przesuniecie” temp. na
zewnatrz kanatu w bezpieczny obszar powyzej temp. punktu rosy. I1zolacje akustyczng i przeciwkondensacyjna
wykonuje sie¢ matami lamelowanymi z oktadzing folii aluminiowej. Folia oprocz wtasciwosci akustycznych dodatkowo
zabezpiecza przed wykraplaniem sie pary wodnej na $cianach kanatu. Izolacje nalezy montowac na catej
powierzchni kanatu wentylacyjnego, obfozony kanat wentylacyjny nalezy obklei¢ taSmg samoprzylepng, nastepnie
nalezy zamocowac naktadki samozakleszczajgce oraz szpilki zgrzewane i klejone.

BRANZA BUDOWLANA — ODTWORZENIOWA

- powierzchnie Scian za zdemontowanymi grzejnikami wyréwnacé i pomalowac¢ przed montazem nowych grzejnikow

- zamurowac, pomalowaé wneki na korytarzu przy salach gimnastycznych

- w miejscach szczegolnych na narazenie dzieci na niebezpieczenstwo zamontowac¢ ostony na grzejnikach

- rurociggi poziome prowadzone pod stropem, nad posadzkami i piony zabudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi na
Konstrukcji, wykonczy¢ pracami malarskimi

- wszystkie nowe przepicia wykona¢ odwiertem ( nie wykuwac)
- przebicia po zdemontowanych przewodach a nie wykorzystanych przy prowadzeniu nowej instalacji zamurowac,
| pomalowaé

I1.b.2.24. GWARANCJA

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lata na caty przedmiot umowy (na
urzadzenia rowniez)
Termin gwarancji rowny jest terminowi rekojmi.

lIl. CZESC INFORMACYJNA:

lll.a. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

lll.a.1.USTAWY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.2351 z p6zniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw. (Dz.U. z 2022. Poz 438.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022, poz. 503
zpozniejszymi zmianami);
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2057,
Z pozniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2019r., poz. 1117 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.1854
Z pozniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2015, poz. 1843 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2021r., poz.1973);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022, poz. 916 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (- Dz.U. z 2022r., poz. 1385 zpdzniejszymi
Zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2022 poz. 1514 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r, poz. 1062 z
pbzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r, poz.1781 z pézniejszymi
Zmianami);
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2018 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 742 z
pbzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2022r., poz. 1233 z
pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021r., poz.1973)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz. U. z 2022 poz. 699.
Ustawa z dnia Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz.
1510).

lll.a.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. z 2022r poz. 1679

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstawsporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych orazplanowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz.U. z 2021 poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programufunkcjonalno-uzytkowego. Dz.U.z 2021 poz 2454,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw charakterystyki energetyczne;j.
Dz.U.08.201.1240. Zmiana: Dz.U.13.45,

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przyurzgdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U. z 2021 poz 2110 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U.04.198.2041. Zmiana:
Dz.U.06.245.1782

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dz.U.04.249.2497. Zmiany: Dz.U.10.34.183, Dz.U.13.46

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
Dz.U.02.191.1596. Zmiana: Dz.U.03.178.1745,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118/2001, poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych. Dz.U.01.79.849. Zmiana: Dz.U.03.50.426,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 4 marca 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 z pézniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r., w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr
112, poz. 1206 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r., w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadow moze przekaza¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74 poz. 686 z pdzniejszymi
zmianami).

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych M. P. Nr 46, poz. 693 z 2003 r.

lll.a.3. NORMY

l.b.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN-76/6113-32 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10217-1 Rurociagi stalowe czarne ze szwem typ sredni

PN-EN 10216-2 Rurociagi stalowe czarne bez szwu kottowe

PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczen.

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,, Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana przez grunt — Metody
obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,, Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta
- Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN ISO 12831:1006 , Instalacje ogrzewcze w budynkach . Metoda obliczania
projektowanego obcigZenia cieplnego”.

Polska Norma PN -EN ISO 6946 — wyznaczanie wspoétczynnikéw U

Polna Norma PN —EN 12831:2006 — norma na projektowanie obcigzen cieplnych

PN-IEC60364-5-53 Inst. elektr. w obiektach bud. — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa.
PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

INNE INFORMACJE | DOKUMENTY

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 6 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

archiwalna dokumentacja obiektu budowlanego - dostarcza Inwestor.

umowy o dostarczeniu mediéw od gestoréw sieci - dostarcza Inwestor.
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. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem - dostarcza
Inwestor.

UWAGA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI POD NAZWA: ,, MODERNIZACJA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA | INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO ZASILANIA
NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ D DUZEJ SALI GIMNASTYCZNEJ” OPRACOWANO NA
PODSTAWIE:

» Archiwalnej dokumentacji

» Audytéw energetycznych

» Przepiséw Prawa i Norm Polskich



