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Rozdziat I - Czesc¢ Opisowa

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Dane ogdlne zamoéwienia:

Zamoéwienie obejmuje realizacje projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na realizacje inwestycji drogowej, rozbudowe

i przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Brulino-Koski o dtugosci okoto 662 m

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie
mogq wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Technicznego Iub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny
oddziatywania na s$rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU.
Umowie nie beda powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przediuzenia realizacji
inwestycji.

Uznaje sie, iz pojecia, ktoérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajg bezwzgledne
minimum robét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie koniecznosc
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametrow nalezy
uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi
gminnej lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robdét w organie Nadzoru

Budowlanego.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

79990000-0 Rozne ustugi dla przedsiebiorstw

Kategoria

robét

45233121-3 Roboty w zakresie drog gtdwnych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45243510-0 Budowa nasypow

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniajace

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres

Robét

Korpus drogi gminnej nalezy zaprojektowac i wykonac dla uktadu docelowego, tj.:

- 0$ drogi poprowadzi¢ w miare mozliwosci po istniejgcym stanie (w osi istniejacej),

- jednej jezdni o dwdch pasach ruchu o szerokosci 2,75 m,

- droge nalezy wykona¢ w przekroju pétulicznym, z jednostronnym spadkiem w
strone rowu, z jednostronnym chodnikiem po prawej stronie projektowej. Z lewej
strony projektowej wykonaé pobocze o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem famanym C50/30 o minimalnej szerokosci 0,75 m

1.3 Zakres zasadniczych Robot

zaprojektowania i wykonania

budowlanych przewidzianych do

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania drogi gminnej i innych drég publicznych w obszarze
okreslonym liniami rozgraniczajagcymi teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa.
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Nalezy wykonac wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zadania oraz zbudowacd i uzyskac¢ w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonac
zgtoszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie
z Prawem budowlanym, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub
Odcinkéw robdt albo zgloszenia zakonczenia Robot i uzyskaé w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakonczenia
Robot.

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Niwelete nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw wod
opadowych.

Nalezy réwniez przewidzie¢ projekt/budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych dla
nieruchomosci, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej, nastgpit podziat
nieruchomosci lub zmiana zagospodarowania nieruchomosci przy czym kazdy nowy zjazd
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje.
Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie projektu budowlanego oraz uzyskac
decyzje formalno-prawne zezwalajgce na wykonywanie robdét. Inne zmiany, ktore
wykonawca planuje wprowadzi¢ do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej do
PFU jako niewigzgcej, powinny zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu najpdzniej 1 miesiac

przed uptywem terminu przekazania dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty
niewigzace):

» koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,
» rozpoznanie geotechniczne

> przedmiar robdt.
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Materiaty dotaczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamowienia poza zakresem

wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach

pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowaé na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu

realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:

geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

rozbiérke elementéw drogi nie przewidzianych do dalszego uzytkowania lub
przewidzianych do przebudowy,

rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej,

wykonanie robét ziemnych,

doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 jesli wynika¢ to bedzie z
badan terenowych,

wykonanie kanatu technologicznego,

wykonanie oswietlenia ulicznego,

ustawienie kraweznikéw betonowych oraz obrzezy chodnikowych,

wykonanie chodnikéow o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm,

wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 - (wigzacej gr. 5 cm i Scieralnej gr. 4
cm wg aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych opracowanego dla GDDKIA lub innej zaprojektowanej indywidualnie
w oparciu o dopuszczone prawnie metody i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego),
zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni przez remont istniejgcych
rowdw i przepustéw pod zjazdami oraz wykonanie drenazu francuskiego pod
projektowanym poboczem,

wykonanie umocnienia dna i skarp rowu obrukiem kamiennym,

wykonanie nawierzchni na istniejgcych skrzyzowaniach i zjazdach,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi,

wykonanie progu zwalniajacego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem
dokumentaciji,

po zakonczeniu robot wykonaé petng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce,

dokonac uzgodnien z zarzadcami drog publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drdg oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce
w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz

zrealizuje ww. zobowigzania,
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- Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcow drog
publicznych oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajacego,

- wszelkie roboty wynikajace z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowgq i zmiang organizacji
ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,

-  Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych zobowigzany jest do
zinwentaryzowania nieruchomosci w bezposrednim potozeniu oddziatywania sprzetu
budowlanego. Inwentaryzacje budynkéw (tj. zdjecia, opis uszkodzen
zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz
elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajacego,

- przebudowe istniejacych dréog w zakresie kolizji z droga z uwzglednieniem ich
przysztej kategorii,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod
i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, urzadzen melioracyjnych
i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi warunkami.

- zakup i montaz tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki
udzielajace dofinansowania inwestycji, jesli bedzie to wynikato z zapisow umowy.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pézniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi gminnej.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacii.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

Na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepujq drogowe obiekty inzynierskie

1.4 Parametry projektowanych droég

W obrebie linii rozgraniczajacych przekroje poprzeczne dojazdéw do obiektow
nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem elementéw przekrojow poprzecznych obiektéw

inzynierskich i wymagan decyzji administracyjnych.
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Droga gminna

przekréj Jednojezdniowy 1x2
Klasa techniczna L
Predkos$¢ projektowa 30 km/h

Liczba paséw ruchu

1 w kazdym kierunku

Szerokos¢ pasa ruchu

2,75 m

Szerokos$¢ chodnika

1,8 m (2,3 m ze skrajnig drogowa)

Pochylenie poprzeczne na prostej

2,0 % pochylenie jednostronne

Pochylenia poprzeczne na tukach

Jednostronne lub jak na odcinku prostym

Przekroj

Pétuliczny (uliczny z obustronnymi
kraweznikami od km okoto 0+272 do okoto
0+456)

Skrajnia pionowa 4,6 m
Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
Kategoria ruchu KR1
Skrzyzowania Proste

1.5. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materialty do wnioskow o wydanie warunkéw technicznych
usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejaca infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz
przytaczenia do sieci istniejacej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, oswietlenia
drogowego, os$wietlenia przejs¢ dla pieszych, zasilania urzadzen w zakresie niezbednym do
realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji drogi. Na podstawie ww. materiatow
nalezy uzyska¢ od witascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne na
zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkoéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wiascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do

wykonywania robét jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych opinii,
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uzgodnien projektowych u Gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie bedg
powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia realizacji
inwestycji.
Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa przekazac, wraz z opinig
projektanta w tej sprawie Zamawiajacemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej
akceptacji, nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowa niezbedng do uzyskania zezwolen
na realizacje i do realizacji Robét.
W przypadku natozenia przez wiascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia uméw, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania
projekty umoéw przed podpisaniem przez Zamawiajacego. Przedmiotowe projekty powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych
oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. Dodatkowo nalezy brac
czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczego6towe
dla wszystkich materiatéow i Robot wynikajace z nowo wydanych warunkéw badz
aktualizacji wydanych juz warunkoéw nalezy opracowac¢ w formie Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac
i wykona¢ w sposob:
« umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu oséb niepowotanych,
« dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,
+ zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujacy akty wandalizmu
i kradziezy, a takze mozliwos$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do
ktorych sq przewidziane.
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach
przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed
rozpoczeciem robodt budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz
z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana
dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD, pamie¢ przenosna itp.) Wykonawca
przekaze nastepujaca dokumentacje:
a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. Fotograficzng,
b) informacje o przywroceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej

mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego

Strona 10



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych
robot wraz z dokumentacjg fotograficzng z potwierdzeniem czasu zajecia przez
Wykonawce nieruchomosci; informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew.
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.
Wykonawca pokryje koszty odszkodowan i uzyska oswiadczenia wiascicieli
dziatek/nieruchomosci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i
nasadzeniach powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow
instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia do Zamawiajacego dokumentow odbioru koncowego przebudowywanego

odcinka instalacji i infrastruktury.

1.5.1. Sieci teletechniczne

Uzyska¢ uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urzadzen sieci
teletechnicznych, kolidujacych z droga.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych
i projektowanych sieci teletechnicznych. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy
dokonac rozbidrki istniejacych sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréw

sieci teletechnicznej i koszty wymaganych odbiordéw.

1.5.2. Sieci wodno-kanalizacyjne

Istniejgca kolidujacg z rozbudowg drogi sie¢ wodociggowg nalezy przebudowad
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci. Przedmiotem
opracowania jest remont, przebudowa i budowa odcinkéw sieci wodociggowych wraz z
wylaczeniem przebudowywanych odcinkdéw sieci wodociggowych oraz przepieciem
przytaczy wodociggowych. Ze wzgledu na fakt, ze sie¢ moze przebiegac pod jezdnig nalezy
dodatkowo do kazdej dziatki wyprowadzi¢ przytacze.

W ramach zadania planuje sie remont, budowe i przebudowe sieci wodociggowych
wraz z podtaczeniem do istniejacej sieci.

- wodocigg PE100 RC fi 160 - ok. 59 mb

- przytacza z rur PE 80 DN40 - ok. 5 mb

- armatura: zasuwy, hydranty.

- pofaczenie przebudowywanej, remontowanej i budowanej sieci wodociaggowej z

istniejacymi odgatezieniami sieci wodociggowej wraz z zasuwami,
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Odwodnienie nalezy zaprojektowac¢ jako powierzchniowe do istniejgcych rowow
ktére nie kolidujg z rozbudowa drogi. W miejscach likwidacji rowu, w poboczu z kruszywa
nalezy zaprojektowac¢ dren francuski z rurg drenarskga o minimalnej srednicy 100 m, z
wylotami drendéw do istniejacych rowdw. W miejscu wylotow drendw i powierzchniowego
sptywu z krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem, wykona¢ umocnienie dna i skarp

rowu obrukiem kamiennym.

1.5.3. Sieci energetyczne

Istniejgca kolidujaca z przebudowg drogi sie¢ energetyczng nalezy przebudowacd
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.
Na etapie przystgpienia do wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy
wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkdéw technicznych na:

e usuniecie kolizji z istniejacq siecig i urzadzeniami elektroenergetycznymi (np.
przebudowa linii/urzadzen po nowej trasie, zabezpieczenie istniejgcych linii,
podniesienie poziomu obostrzen lub likwidacja linii/urzadzen
elektroenergetycznych);

do wszystkich gestorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie beda powodowaty zwiekszenia
wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem obcym na wszystkie kable bedg réwniez natozone
rury ochronne wykonane z polietylenu wysokiej gestosci. Miejsca wprowadzenia kabli do
oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem.
W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony wiasciwego

gestora sieci i koszty wymaganych odbiorow.

1.5.4. Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby
ustug szerokopasmowych nalezy zaprojektowac kanat technologiczny.
Wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej nalezy zaprojektowac kanat technologiczny
zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych. Celem kanatu technologicznego jest dzierzawa otwordw zainteresowanym
operatorom oraz ufatwienie budowy i eksploatacji systemu monitorowania i zarzadzania
droga. Kanat technologiczny zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektowac
zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi i przepisami. Przewidzie¢ dodatkowe
zabezpieczenia antywlamaniowe w pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanat stuzy¢

bedzie do uktadania kabli sygnatowych $swiattowodowych lub miedzianych.
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1.5.5. Budowa oswietlenia ulicznego

Uwagi ogdlne

Nalezy zaprojektowad i wykona¢ oswietlenie uliczne w zakresie wskazanym w czesci
rysunkowej i opisowej opracowania oraz budowe przytacza, jesli taka koniecznos¢ wynikaé
bedzie z technicznych warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez
gestora sieci lub uwarunkowan techniczno - terminowych.

Szczegotowy zakres budowy oswietlenia ulicznego zostanie ustalony przez Wykonawce
na etapie opracowania szczegétowej dokumentacji projektowej w koordynacji z pozostatymi
projektami branzowymi w porozumieniu z Zamawiajgcym po uzyskaniu opinii Konserwatora
zabytkdéw.

Przedstawione trasy kablowej sieci oswietleniowej stanowig koncepcje pomocng do
okreslenia spodziewanego zakresu robdt na etapie wykonawstwa. Nalezy liczy¢ sie ze
zmianami tras, dtugosci linii kablowych, lokalizacji i ilodci latarni oswietleniowych itp.

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sie napowietrzna linia oSwietleniowa na
wspdlnych stanowiskach stupowych z linig komunalng stanowigcych wtasno$é PGE Dystrybucja
S.A. Cata ww. linia zostanie zlikwidowana w ramach realizacji niniejszego zadania
inwestycyjnego. Istniejace linie i urzadzenia oswietleniowe uwidoczniono na zatgczonych
rysunkach.

Kompletna dokumentacja projektowa winna posiada¢ wszystkie wymagane przepisami
uzgodnienia w tym Burmistrza Czyzewa, Wydziatlu Geodezji w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna), itd.

Zakres zadania inwestycyjnego

¢ budowa kablowej sieci oswietleniowej,

¢ budowa szafki oswietleniowej,

¢ budowa ztgcza elektroenergetycznego kablowego z uktadem pomiarowym,
e budowa kablowej linii zapomiarowej (wlz).

Zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu stanowigcg zatgcznik do PFU nalezy
wybudowacd linie oswietleniowg w catym zakresie inwestycji drogowej. Ostateczny zakres
budowy w tym ilo$é stupdw oswietleniowych i dtugosé tras kablowych bedzie wynikat z
przyjetych rozwigzan projektowych uktadu drogowego oraz parametrow latarni
oswietleniowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od wifasciwego Operatora Systemu
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Dystrybucyjnego warunkow przytgczeniowych, zawarcia z gestorem sieci umow
przyfaczeniowych oraz poniesienia wszelkich kosztéw wynikajacych z zapiséw umow,
dostarczeniem do zamawiajgcego odbioru kornicowego instalacji odbiorcze;.

Rozwigzania techniczne

Nowe linie o$wietleniowe zasili¢ z projektowane] szafki oswietleniowej i powigzac z
istniejgcymi liniami oswietleniowymi. Na etapie opracowania projektu ustali¢ z Gming Czyzew
miejsca podziatéw w istniejgcej i projektowanej sieci oSwietleniowe]. Szafke o$wietleniowa
zasili¢ z zestawu ztgczowo-pomiarowego na warunkach PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybor klas oswietlenia, po
uzyskaniu informacji od Projektanta branzy drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu
pojazddéw, a takze ze wzgledu na wystepujgce strefy konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia
nalezy przyja¢ odpowiednig klase oswietlenia drogi i w konsekwencji odpowiednie parametry
osSwietleniowe. Zaprojektowane oswietlenie bezwzglednie musi spetnia¢ powyzsze kryteria w
zakresie jezdni i chodnikow. Powyzsze potwierdzi¢ obliczeniami oswietleniowymi wykonanymi
przez uprawnionego projektanta oraz pomiarami parametrow oswietleniowych wykonanymi
przez osobe ze stosownymi uprawnieniami. Obliczenia oswietleniowe zamiesci¢ w projekcie.

Oswietlenie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wymagania wymienionymi w
normie PN EN 13201 Oswietlenie drég. W oparciu o powyzsze normy nalezy wykonaé
obliczenia oswietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia
parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku
wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrow projektowanej
drogi.

Szafke oswietleniowg wykonaé na bazie rozdzielnicy segmentowej, wolnostojgcej,
odpornej na uderzenia mechaniczne, wysoka temperature i inne czynniki atmosferyczne,
promieniowanie UV, korozje, udary i nie podtrzymujgca ognia. Obudowa zapewni stopien
szczelnosci obudowy P44, stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne IK10 i Il
klase ochronnosci.

Szafka powinna by¢ wyposazona w roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy na wktadki
bezpiecznikowe nozowe jako zabezpieczenie czesci sterowniczo — odptywowej (uzytkownika),
dobrane do maksymalnego obcigzenia szafy. Obwody oswietleniowe zatgczane stycznikiem

gtéwnym w funkcji sterownika programowalnego lub recznie. Godziny wtgczania i wyfgczania
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ustali¢ na podstawie danych z tablicy wschodow i zachoddw stonca oraz poprawek
wprowadzonych przez uzytkownika. Dla sterowania powinna by¢ zapewniona ochrona
przeciwprzepieciowa. Sterownik programowalny, umozliwiajacy zdalne odczyty parametréw
sieci zasilajgcej za pomocga sieci GSM/GPRS. Sterownik powinien sktadac sie z urzadzenia
elektronicznego z procesorem, zapewniajacego nadzor, sterowanie, zarzgdzanie czasem,
pomiarem i wykrywaniem usterek, modemu GSM/GPRS z baterig, nosnikiem karty SIM i z
wbudowang anteng GSM, GPS. Wykonawca przed zakupem sterownika powinien zgtosic sie do
Zamawiajgcego celem potwierdzenia wszystkich elementdow, parametréow, funkcji sterownika
oraz urzadzen z nim wspdtpracujgcych. Wszystkie obwody odptywowe zabezpieczy¢ od zwaré
i przecigzen roztgcznikami bezpiecznikowymi z odpowiednimi wktadkami. System sterowania
zainstalowany w szafce oswietleniowej powinien by¢é kompatybilny z systemem
funkcjonujgcym na terenie gminy Czyzew.

Linie w ciggu gtéwnym zaprojektowano kablem aluminiowym typu YAKXS 5x35 w rurze
gietkiej HDPE 75. Linie zapomiarowa zasilajgcg projektowang szafke o$wietleniowg na trasie
od proj. szafki o$wietleniowe]j do ztgcza kablowo-pomiarowego nalezy wykonac¢ kablem typu
YAKXS 4x50. Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze: niebieskim. Oznaczniki linii kablowych
zastosowac zgodne z zaleceniami Gestora sieci za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych
na kabel. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy szafce os$wietleniowej, przepustach
kablowych oraz na stupie linii napowietrznej.

Ostony rurowe dla przepustéow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz
uzbrojeniem podziemnym wykonac z polietylenu HDPE. Wszystkie przepusty zabezpieczy¢ na
obu koncach dtawnicg czopowa (gniazdowym wktadem uszczelniajgcym).

Projektowane linie kablowe wykonaé¢ zgodnie z normg N SEP-E 004. Nowe kable
podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci. Kazda budowana linii
kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed
zasypaniem przez upowaznionego pracownika Wtasciciela sieci.

Kabel na stupie linii napowietrznej ostoni¢ rurg HDPE sztywng odporng na
promieniowanie UV, a jej zakonczenie zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wilgoci. Przy
wprowadzeniu kabla na stup linii napowietrznej zastosowaé roztgcznik bezpiecznikowy i
odgromniki. Rezystancja uziemienia odgromnika nie powinna przekracza¢ 10Q. Do wykonania

uziemienia nalezy stosowa¢ uziomy pionowe miedziowane.
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W dolnej czesci stupy powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny by¢
przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe DO1 dostosowane do wkiadek bezpiecznikowych
topikowych i listwe zaciskowg posiadajacg odpowiednig ilos¢ zaciskdw do podtgczenia trzech
zyt kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk.

Do oswietlenia drogi zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze Zzrédtami sSwiatta typu LED.
Wymogi dotyczace zastosowanych opraw o$wietleniowych typu LED:

- temperatura barwowa oprawy 40002K

- wspotczynnik Ra minimum 70,

- oprawa dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienie komory
optycznej),

- oprawy drogowe zbudowane z materiatéw tatwo przetwarzalnych (aluminium i szkto),

- stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego — IP65,

- oprawa odporna na promieniowanie UV

- napiecie zasilania 230V 50Hz,

- zastosowany zasilacz mikroprocesorowy musi by¢ wyposazony w zabezpieczenia:
przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapieciowe,

- wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym),

- wyposazenie oprawy powinno by¢ kompatybilne z systemem sterownia funkcjonujgcym na
terenie gminy Czyzew,

- zatgczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych.

Stupy i oprawy oswietleniowe powinny odpowiadaé¢ warunkom okreslonym przez
Zamawiajgcego. Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kompletnych
obliczenn oswietleniowych sporzgdzonych przez uprawnionego projektanta dla wszystkich
wystepujacych sytuacji oswietleniowych.

Wytyczne realizacji

e Zawarte w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe stanowig koncepcje, ktora
podlega weryfikacji etapie opracowania wielobranzowego projektu budowlanego.
Przyjete przez Projektanta ostateczne rozwigzania techniczne moga odbiegaé¢ od

zawartych PFU, a co za tym idzie wptywac na ilosci obmiarowe.
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Roboty elektryczne wykonywa¢ w terminie wedtug harmonogramu generalnego
wykonawcy ulic. Wykonywanie robét wymaga Scistej koordynacji z pozostatymi
wykonawcami branzowymi réwnolegle z robotami zwigzanymi z niwelacjg terenu
wedtug projektu drogowego.

Rozebrane nawierzchnie (poza zakresem robot drogowych) przywrécié do stanu
pierwotnego.

Doktadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

Czas i okres wytgczen przebudowywanych linii elektroenergetycznych ograniczy¢ do
niezbednego minimum i uzgodnié¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE Dystrybucja
S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace sie
do powtdérnego uzycia nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robdt zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Przepusty zabezpieczyé przed zamuleniem. Ww. przepusty (lokalizacja, ilos¢)
zainwentaryzowac geodezyjnie.

Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowa¢ sie do wymagan BHP,
uwzgledniajacych bezpieczenstwo pracownikdw oraz oséb postronnych.

Roboty elektryczne powinna wykonac¢ instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie z
instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac winien uaktualni¢ mape o
nowozaprojektowane oraz wybudowane sieci uzbrojenia terenu.

Niniejszy opis stanowi komplet z czescig rysunkowgq programu i przedmiarem robot.
Ewentualne kolizje projektowanych urzadzen z istniejgcy infrastrukturg podziemna
Wykonawca uzgodni z gestorami sieci.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace sie
do powtdérnego uzycia nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robdt zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami.

Ostateczne rozwigzania projektowe podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Warunkiem przystgpienia do wykonywania robét konieczne jest m.in. uzyskanie przez

Wykonawce stosownych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie
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przez gestordéw sieci.

e W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony
wtasciwego gestora sieci i koszty wymaganych odbioréw.

e Zastosowane materiaty powinny posiada¢ witasciwosci spetniajgce  wymagania
okreslone w obecnie obowigzujgcych normach i przepisach.

e W ramach zadania nalezy wykona¢ wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu
istniejgcego, opracowaé¢ mape do celéw projektowych, sporzadzi¢ w niezbednym
zakresie materiaty, umozliwiajgce ztozenie skutecznego wniosku o pozwolenie na
budowe.

¢ Nalezy sporzadzi¢ niezbedng do realizacji zadania (co do zakresu i tresci) dokumentacje
projektowg, obejmujgcg w szczegdlnosci projekt budowlany wraz z projektami
wykonawczymi.

e Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ uzgodnienie przyjetych rozwigzan u
Zamawiajgcego, wykonac roboty budowlane i montazowe oraz uporzadkowac teren,
sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg geodezyjng i przekazaé ja

Zamawiajgcemu.

1.6. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktdre spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogg posiada¢ wad

zewnetrznych takich jak: spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania,
grudy. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogg by¢ betonowe lub inne
zgodne z projektem Ilub zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego. Konstrukcje wsporcze tworzg z fundamentem cato$¢ do obliczen
konstrukcyjnych. Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcgq wymagania postawione w PN-EN 12899-1[10].
Konstrukcje wsporcze stupowe, wysiegnikowe, bramowe i inne nieobjete normg PN-EN
12899-1, lub projektowanie indywidualne umieszczone na drodze po 01.07.2014 r.
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane wedtug normy PN-EN 1090-1 [4] i PN-EN 1090-
2 [5] lub/i PN-EN 1090-3[6]. Konstrukcje wsporcze do znakdéw nalezy zaprojektowac i

wykona¢ w sposob gwarantujacy stabilne i prawidtowe umieszczenie w pasie drogowym.
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W oznakowaniu nalezy stosowac folie odblaskowe min. II generacji.

1.6.1 Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem (po uzyskaniu opinii innych organdw zarzgdzajacych ruchem,
zarzadcow drég i policji) projektu statej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznosé¢, odblaskowo$é) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowad projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i
opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed ztozeniem wniosku o
zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatdw do zgtoszenia, nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje
urzadzen BRD.

W projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednié¢ zakres oznakowania i urzadzen BRD jaki

Inwestor okreslit we wniosku o dofinansowanie z FDS.
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1.6.2. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdt jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robdt nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
(przed ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskal akceptacje Zamawiajacego. Znaki
muszg by¢ nowe lub nie noszace oznak uzytkowania, czytelne, bez uszkodzen. Projekt
powinien okresla¢ sposob przeprowadzenia robdt z podziatem na poszczegdlne etapy,
warunkujace jak najmniejszg ingerencje w funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny.
Roboty drogowe nie mogg ograniczac¢ dostepnosci do posesji, funkcjonowania komunikacji
zbiorowej i ruchu pieszego.

Monitoring warunkdéw ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caty okres
trwania robot a w przypadku stwierdzonych niezgodnosci z powyzszymi warunkami lub
wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktérych nie dato sie przewidzie¢, powinny by¢ podjete
natychmiastowe $rodki zaradcze. Wykonawca powinien dysponowac pracownikami z
uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwosciami szybkiego reagowania na
koniecznos$¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i poziomego),
urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji ruchu, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogg by¢ m.in. wyniki kontroli
funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarzadce drogi i policje. Jezeli w
trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikéw ZDP lub innych organéw zostanie
stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub uszkodzone Wykonawca wymieni je

na nowe (powyzsze nalezy ujaé¢ w cenie ryczattowej).
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1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.7.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposdb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow
0s06b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejacej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, skiady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ woéd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochodéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo wytozy¢
materiatami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia gospodarki
wodno-S$ciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy i budowy odpady nalezy segregowac i magazynowac¢ w
wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpadodow, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robo6t nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w
skarpach. Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po zakoniczeniu robdt nalezy
zagospodarowaé w taki sposdb aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne) zbedne
nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem leza po stronie Wykonawcy. W celu
ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00 - 22.00. W trakcie
prowadzenia Robdét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny, jesli wymaganie

takie wynikac¢ bedzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkdéw.
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System odwodnienia

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac i wybudowaé w sposob zapewniajacy
skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do min. mozliwos¢
zanieczyszczenia srodowiska.

Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU
i Umowie nie beda powodowaly zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu

zakonczenia realizacji inwestycji.

1.7.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan:

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

« Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane; oraz jesli zajdzie potrzeba zastosowania zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

+ Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

« W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

« Nalezy opracowa¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowac projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét. W projekcie organizacji ruchu na
czas wykonywania robét nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

« Program przeprowadzenia robot nalezy opracowac w taki sposéb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenow
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzadowych w przypadku
otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

+ Nalezy uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i =zatwierdzenia

wymagane zgodnie z prawem,
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- niezbedne decyzje administracyjne (jesli beda wymagane), w szczegolnosci
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na
uzytkowanie,

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorow sieci, infrastruktury,
drég, itp. niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia.

« Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzadzen infrastruktury

technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci

wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych,
$ciekdw sanitarnych, urzadzenia gazowe i inne) powinny spetnia¢ obowigzujace
przepisy i normy.

+ Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowag drogi gminnej

i pozostatych drdg, a przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka

projektowanej inwestycji, jezeli zwroca sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

+ Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego
rozdziatu PFU.
« W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ odstepstwa od przepiséow

techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczattowej i nie pézniej niz dwa miesigce

przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.7.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

terenu budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robot w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drog
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie
protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec¢ jak i ich zakoniczeniu,

zawarcie umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbiérki obiektéw budowlanych oraz innych terenéw niezbednych Wykonawcy do
przeprowadzenia prac,

uzyskaniem i realizacjg obowigzkdw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wytgczen
u odpowiednich gestorow sieci zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z

nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych,
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zawarciem umowy/ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdéw,

sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdw infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wdéd ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujgcej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach,

uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunkdéw i termindéw zajecia terenu, w
przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wod ptyngcych oraz
opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, zwanej dalej ,SpecU”, a takze pokry¢ koszty,
o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 ,SpecU”,

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia
i przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu
umowy regulujacej sposdéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego
zarzadcy,

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy,

wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu
izolacji od terenu prowadzenia rob6t miejsc wystepowania ptazéw; przestrzeganiem
termindw wykonywania robot wedlug warunkéw okreslonych w decyzjach
o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego,

wykonaniem inwentaryzacji nieruchomosci w bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany
Zamawiajacemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

zapewnieniem nadzoru $rodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robot oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru,

wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu
Budowy oddziatywania budowy,

dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcéw drég inwentaryzacji
drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktérych

stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Roboét po ktérych bedzie sie
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odbywat ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie po$wiadczona protokotem przez
Wykonawce, Zamawiajgcego i gestoréw lub zarzadcéw drog lub urzadzen obcych,

. wykonaniem rozbiorki obiektéw budowlanych oraz innych obiektéw i elementéw drég
i ulic kolidujacych z realizowang inwestycjg (np. reklamy, krzyze i kapliczki,
ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.).
Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy Wykonawca uzgodni z wifasciwym
proboszczem,

. usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia, obejmujace warunki projektowania i wykonania
obiektu odniesione do charakterystycznych elementéow

2.1. Architektura i zagospodarowanie terenu
2.1.1. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé sieci wraz
z przytaczami, w zakresie:

- kanatu technologicznego;

- oswietlenia ulicznego;

- inne w zakresie kolizji z przebudowywang droga.
Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi
gminnej. Odstepstwo od poOWYyzszej zasady musi zostac uzasadnione,

w szczegolnosci przepisami techniczno — budowlanymi.

2.1.2. Budowa sieci wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakres sieci wodociggowej:
- istniejace sieci wodociggowe kolidujgce z przebudowywang droga nalezy

przebudowac lub zabezpieczy¢ na warunkach gestora sieci.

2.1.3. Budowa sieci i urzadzen teletechnicznych

Siec teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegoélnych urzadzen i systeméw
w pasie drogowym i nalezy jg zrealizowac poprzez:
- wzdtuz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby
ustug szerokopasmowych nalezy zaprojektowac¢ kanat technologiczny,
- istniejace sieci teletechniczne kolidujace z przebudowywana droga nalezy

przebudowac lub zabezpieczy¢ na warunkach gestora sieci.
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Wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej nalezy zaprojektowac kanat technologiczny
zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach
publicznych. Celem kanatu technologicznego jest dzierzawa otwordéw zainteresowanym
operatorom telekomunikacyjnym oraz utatwienie budowy i eksploatacji systemu
monitorowania i zarzadzania drogg. Kanat technologiczny zaprojektowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni
kablowych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami.
Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki
systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do uktadania kabli sygnatowych s$wiattowodowych lub

miedzianych.

2.1.4. Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Nalezy zaprojektowad i wykona¢ oswietlenie uliczne w zakresie wskazanym w czesci
rysunkowej i opisowej opracowania oraz budowe przytacza, jesli taka koniecznos¢ wynikac
bedzie z technicznych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez

gestora sieci lub uwarunkowan techniczno - terminowych. Zgodnie z punktem 1.5.5. PFU

2.2. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty jakie zastosowane beda do przebudowy drogi muszg zostac
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca
kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu przedstawi do akceptacji karte
materiatowg zawierajqcg charakterystyke techniczng materiatu.

Wymagania dla kraweznikéw, korytek i obrzezy betonowych w oparciu o norme PN -
EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystyke:

+ nasigkliwo$¢ powinna by¢ < 5 %,

« wytrzymatos¢ na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa),

« odpornos¢ na sScieranie klasa 4 oznaczenie I,

+ odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.
Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o norme PN - EN 1338/2005 i w oparciu
o charakterystyke:
« nasigkliwos$¢ powinna by¢ < 5 %,
« wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu oznaczenie T (23,6 MPa),

+ odpornos$¢ na scieranie klasa 4 oznaczenie I,

Strona 26



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.

2.3. Parametry techniczne konstrukcji

Droga gtéwna

Konstrukcja drogi gtownej:

warstwa Scieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm,

warstwa wigzaca AC 11W 50/70 gr. 5 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 z
domieszka z frezowanej istniejacej nawierzchni podbudowy do 40% gr. 22 cm,
doprowadzanie nosnosci podifoza do G1 za pomocag nastepujacych dodatkowych
warstw tj. warstwa mrozoochronna i/lub warstwa zwigzana spoiwem hydraulicznym

i/lub warstwa ulepszonego podtoza.

Zjazdy z drég

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych

interesdw o0so6b trzecich nalezy dokona¢ przebudowy istniejacych zjazdéw z drogi. W

przypadku zjazddédw z mieszanki mineralno-asfaltowych konstrukcja taka sama jak na

drodze gtdéwnej.

Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

kostka betonowa gr. 8 cm,

podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 z
domieszka z frezowanej istniejgcej nawierzchni podbudowy do 40% gr. 22 cm,
doprowadzanie nosnosci podtoza do G1 za pomocag nastepujacych dodatkowych
warstw tj. warstwa mrozoochronna i/lub warstwa zwigzana spoiwem hydraulicznym

i/lub warstwa ulepszonego podtoza.

Chodniki

Konstrukcja chodnikéw:

- kostka betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 z

domieszka z frezowanej istniejacej nawierzchni podbudowy do 40% gr. 22 cm,

- doprowadzanie nosnosci podtoza do G1 za pomocg nastepujacych dodatkowych

warstw tj. warstwa mrozoochronna i/lub warstwa zwigzana spoiwem

hydraulicznym i/lub warstwa ulepszonego podfoza.
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2.4. Organizacja ruchu
2.4.1. Stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pozn.

zm.).

2.4.2. Znaki poziome

Oznakowanie poziome drogi gminnej nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
- wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
- odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
zostang naniesione,
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

2.4.3. Znaki pionowe
Parametry lic znakéw:
- lica znakéw drogowych usytuowanych obok jezdni nalezy wykonac¢ z folii
odblaskowej typu 2 lub wyzszej jezeli wymagajg tego obowigzujace przepisy,
- lica znakdéw drogowych usytuowanych nad jezdnig na konstrukcjach wsporczych
nalezy wykonac z folii odblaskowej pryzmatycznej,
- oznakowanie przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac przez ustawienie znaku D-6 na
tle folii pryzmatycznej odblaskowej - fluorescencyjnej zoétto-zielonej wraz

tabliczka T-27.

2.4.4. Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdét zwigzanych
z budowa drogi.
Nalezy:
- zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,
- w przypadku okresowego braku mozliwosci realizacji robét z zachowaniem dwdéch
kierunkéw ruchu i zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac sterowanie
sygnalizacjg $wietlng akomodacyjng lub sterowanie ruchem przez przeszkolonych

pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Nalezy zapewnic
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obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe - pracownicy obstugujacy
sygnalizacje $wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem.
Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym - $rednica soczewki
300 mm - sygnalizacja trzykomorowa; Zamawiajacy dopuszcza budowanie na
wahadtach,

zastosowa¢ do oznakowania robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2.

znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogg posiada¢ znakéw
zZuzycia,

w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia,
nalezy zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko tablic kierujgcych U-21, bez zap6r
drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i U-20) jako elementy prowadzace
nalezy stosowac tablice kierujace U-21,

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi,

wykonac¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na
nowych warstwach $cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
Z06ttego,

wykona¢ oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem; przed ztozeniem do zatwierdzenia uzyskac
akceptacje Zamawiajacego dla czasowej organizacji ruchu,

proponowane objazdy drogami uzgodni¢ z zarzadcami tych drég. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drog przez pojazdy budowy lub zniszczen
wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane
z naprawaq, lezg po stronie Wykonawcy,

w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako

objazdu, wykona¢ bitumiczne nawierzchnie tymczasowe,
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« prowadzi¢ roboty tak aby zapobiec zanieczyszczeniom drdog przyleglych przez
pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszag by¢ usuwane
niezwtocznie na biezgco.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace
z Programu Robét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.5. Dokumenty Wykonawcy
2.5.1. Sktad Dokumentéow Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SIWZ nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie
mogg okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilo$¢ zgodnie

z wymaganiami dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatacznik/ lub ilosci

uzgodnionej z Zamawiajgcym):

1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych.

2. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi.

3. Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) o srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi,
technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosc).

4, Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszie zmiany) wodno-prawng
wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i
formalnoprawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

5. Projekt budowlany (z wersja edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi (z wersja edytowalng oraz wersje pdf).

6. Dokumentacje projektowgq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych).

7. Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjq
edytowalng oraz wersjg pdf) dla odcinka drogi gminnej, oraz pozostatych drog
nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie uwzgledniajacy docelowe
rozwigzania.

8. Projekty podziatu nieruchomosci- jezeli zajdzie koniecznosc¢ ich wykonania.

9. Uproszczone wypisy z ewidencji gruntéw.

10. Dokumentacja niezbedna do wznowienia/ustalenia pozostatych granic
projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatow

nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa drogowego.
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11. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub wniosek o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robot.

13. Opis stanu nieruchomosci.

14. Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi.

15. Projekty organizacji ruchu na czas budowy.

16. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego.

17. Przedmiary Robét.

18. Programy Zapewnienia Jakosci.

19. Dokumentacje powykonawczg w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie plikéw
pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym kodowanym
zgodnie ze standardem unicode, metodg kodowania UTH-8).

20. Mapa powykonawcza.

21. Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

22. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna
do zrealizowania niniejszej inwestycji.

23. Dokumentacja formalno-prawna wraz z oswiadczeniami wymagana zgodnie z ustawg,
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedna do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie Robot lub Odcinka.

Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej i papierowej.

2.5.2. 0Ogdélne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien
na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwlocznie w stosunku do
obowigzujacych terminow.

Dokumentacja projektowa branzowa (projekty budowlane i techniczne) nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ na pisSmie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci
Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacje projektowq nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc,
*.xIs), czes¢ rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a

takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
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nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym sposdb przeprowadzenia przegladow i uzyskad
akceptacje Zamawiajgqcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i

akceptacjg tych dokumentow.

W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladdéw i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i wiasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien
i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacii,
realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowej.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na kazdym jego
etapie.

Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez
odpowiednich gestoréw.

Nalezy uzyska¢ opinie organu Zarzadzajacego ruchem zgodnie z wlasciwym

rozporzadzeniem.

2.6. Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych

2.6.1. Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych
SIWZ okresla wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SIWZ/OST uzupetniajg opis przedmiotu zamowienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materiatdow i ich jakosci, sprzetu, $rodkow
transportowych, warunkéw wykonania Robét, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWIORB)/ ST.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu
Technicznego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania
i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

SIWZ stanowigce czes¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania Zamawiajacego w stosunku
do przedmiotu zamowienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania zamienne
powinny by¢ mozliwe do realizacji na podstawie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich
wymagan, to nalezy réwniez opracowac¢ i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach
Ceny ryczattowej i terminie realizacji zamodwienia. Baza do opracowania dodatkowych,
niezbednych STWiORB bedg obowigzujace Ogodlne Specyfikacje Techniczne Branzowego

Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0.

ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

1.1. Wykaz aktéw prawa

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktédw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejdq w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgacych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
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3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

4, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

5. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkdw wspotpracy spétki z administracjg drogowa, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego;

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie;

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom

mostowym i tunelom;
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16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego;
17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe;

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego;

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym;

21. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013,
poz. 1232, z pdézn. zm.);

23. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywaé na Srodowisko;

24, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu;

25. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw;

26. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko;

27. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;

28. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci;

29. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze;

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robédt
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji;

32. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych;

33. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
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34. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

35. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000;

36. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

37. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
warunkow, w ktorych uznaje sie, ze odpady sg niebezpieczne;

38. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i

ich naprawie;

39. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;
40. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

42. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

43. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na

drogach;
44, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;
45, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

Pozarowych;
46. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych;
47. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
48. Ustawa =z dnia 14 <czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania

Administracyjnego;

49, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
50. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych;
51. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;

52. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29

marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw;

Inne
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Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz

wymagania dotyczace zakresu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnic

wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania

dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1.

Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych;
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsc¢
dla pieszych - WR-D-41-3

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych - WR-D-41-4

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 12 czerwca 2001
r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych;

Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w
budownictwie drogowym;

Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji do okreslania
nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”;

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci

skrzyzowan drogowych;
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