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-część ogólna 
          
 
1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 
„Termomodernizacja magazynu nr 3 RARS w Leśmierzu. 
Zamawiającym jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych z siedzibą w Warszawie ul. 
Grzybowska 45. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych. 
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawę do sporządzenia szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Termomodernizacja obejmuje wykonanie następujących prac : 

• Ustawienie rusztowań, 
• Demontaż listew dylatacji, odcięcie zawiasów bram - ścieżnice stalowe pozostają jako 

wzmocnienie otworów bram. 
• Demontaż drabiny wejściowej na dach, demontaż króćców przewodów wentylacyjnych  

w ścianach szczytowych, demontaż podestów płyt balkonowych żelbetowych w 
ścianach szczytowych oraz barierek stalowych. 

• Demontaż drzwiczek i wyposażenie rozdzielni elektrycznych na zewnątrz budynku, 
• Demontaż nieczynnych przewodów elektrycznych wraz z konstrukcjami wsporczymi na 

zewnątrz budynku, 
• Demontaż luksferów nad bramami, 
• Skucie luźnych i odparzonych tynków i ich uzupełnienie, 
• Naprawa spękań ścian, 
• Demontaż obróbek blacharskich dachu, demontaż instalacji odgromowej na ścianach i 

dachu wraz ze wspornikami, demontaż zewnętrznej instalacji zasilania lamp oświetlenia 
ulicznego zamontowanego na ścianach budynku, demontaż lamp oświetlenia ulicznego, 



 

• Wymiana bram stalowych wraz z adaptacją i obróbką ościeża, 
• Demontaż i ponowny montaż elementów różnych, kamer, lamp nadbramowych,  tablic, 

wsporników itp. znajdujących się na ścianach elewacji i dachu, 
• Demontaż daszków stalowych nad bramami, 
• Zamurowanie otworów po wentylacjach, zamurowanie otworów po luksferach nad 

bramami, zamurowanie wnęk po rozdzielniach elektrycznych, 
• Osadzenie nowych wsporników pod drabiny w ścianach szczytowych, ze zmianą 

lokalizacji drabin ok. 2m od narożnika ściany, 
• Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian, gruntowanie gruntem głęboko 

penetrującym, 
• Docieplenie ścian podłużnych  południowej i północnej  styropianem EPS 0036 gr. 

16cm, docieplenie lica filarków, belek, pasów podrynnowych wraz z gzymsem, 
wsporników słupów styropianem EPS 0033 gr. 10cm, 

• Docieplenie pasów oddzielenia pożarowego ścian podłużnych wełną mineralną twardą 
0036 gr. 16cm 

• Docieplenie ścian szczytowych zachodniej i wschodniej styropianem EPS 0036 gr. 
16cm. 

• Docieplenie ościeży bram  styropianem lub wełną mineralną  gr. 3cm 0033 wraz z 
ułożeniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-silikonowego , całość w systemie 
NRO, 

• Mocowanie warstw izolacyjnych poprzez klejenie i mocowanie mechaniczne zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w części graficznej, 

• Wykonanie dociepleń ścian w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem siatki i 
wykonaniem tynku podkładowego oraz nawierzchniowego silikonowo-silikatowego. 
Na wysokości 2 m od terenu należy wkleić drugą warstwę siatki, 

• Montaż kątowników ochronnych 50/50/3 dł. 150cm na ościeżach bram. 
Kątowniki malowane w żółto czarne pasy. 

• Ułożenie tynku żywicznego w części przycokołowej wysokości ok. 60cm, 
• Oczyszczenie i naprawa istniejącego pokrycia dachowego, wyrównanie zagłębień papą 

termozgrzewalną, wycięcie papy pod dylatację i pasy oddzielenia pożarowego, 
zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną, 

• Montaż belek drewnianych wzdłuż pasa podrynnowego i wzdłuż krawędzi szczytowych 
dachu dla umożliwienia mocowania obróbek blacharskich wraz z montażem sklejki i 
płyt OSB pod obróbki zgodnie z wytycznymi części graficznej, 

• Ułożenie styropianu 0038  gr. 16 cm laminowanego papą na powierzchni dachu, 
• Ułożenie obróbek blacharskich dylatacji i krawędzi ścian szczytowych, 
• Ułożenie obróbek separacyjnych wełny mineralnej- montaż pasów wełny mineralnej 

twardej gr. 16cm na połaci dachu, 
• Montaż papy podkładowej, 
• Montaż kominków wentylacyjnych stropodachu – ok. 2szt/100m2, 
• Montaż papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - całość pokrycia w systemie NRO, 
• Uszczelnienia uszczelniaczami dachowymi, 
• Montaż obróbek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadrynnowego, krawędzi dachu 

wzdłuż ścian szczytowych, obróbek pasa dylatacyjnego oraz obróbek separacyjnych 
wełny mineralnej, 

• Montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej. Rury spustowe  od 
strony elewacji południowej i elewacji północnej z wymianą, adaptacją i  montażem 
nowych podejść do głębokości poziomów kanalizacyjnych kanalizacji deszczowej wraz 
z niezbędną rozbiórką i odtworzeniem elementów betonowych lub żelbetowych, 



 

 
• Montaż obróbek blacharskich na wystających ze ściany ocieplonych belkach i 

wspornikach oraz wnękach, 
• Montaż dwóch nowych drabin wejściowych na dach, 
• Montaż odtworzeniowy na ścianach i dachu elementów różnych uprzednio 

zdemontowanych dla wykonania robót termomodernizacyjnych, 
• Demontaż opasek betonowych  i montaż  opasek ścian szczytowych z kostki szer. 60cm 

wraz z obrzeżami 8/25cm, 
• Montaż nowych zwodów poziomych na dachu i pionowych na ścianach instalacji 

odgromowej, wraz z osadzeniem nowych, systemowych wsporników z systemem 
naprężania, osadzeniem nowych puszek złączy kontrolnych i zabiciem szpilek dla 
odprowadzenia ładunków w grunt, wraz z niezbędnym dla zabicia szpilek  demontażem i 
montażem utwardzeń terenu, 

• Montaż przewodów grzewczych rynien i rur spustowych z doprowadzeniem do 
projektowanych odrębnym opracowaniem rozdzielni elektrycznych, 

• Wywóz gruzu i pozostałości z prac na wysypisko wraz z opłatami. 
 

1.3.1. Lokalizacja robót 
Roboty będą realizowane w obrębie budynku Magazynu nr 3 na terenie składnicy RARS w 
Leśmierzu gm. Ozorków. 
 
1.3.2. Istniejący stan  
Na działce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek magazynowy oraz budynki magazynowe 
i administracyjne z portiernią  
Działka uzbrojona w  przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii 
elektrycznej i przyłącze telekomunikacyjne. 
Działka ogrodzona. 
Na działce drogi dojazdowe i  utwardzenia. 
 
1.3.2.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 w Składnicy 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Leśmierzu. 
Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bez podpiwniczenia, kryty stropodachem 
pełnym z pokryciem papą termozgrzewalną. 
Budynek wzniesiony w technologii szkieletu żelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym 
układzie ram nośnych. 
Wypełnienia ram murowane. 
Posadzki betonowe na gruncie. 
Bramy dostawy towarów unoszone, segmentowe.  
Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową instalację hydrantową i instalacje 
teletechniczne. 
 
Dane podstawowe budynku : 
Długość – 109,22 m 
Szerokość – 45,70 m 
Wysokość – 10.12  m 
Powierzchnia dachu – 5037 m2, 
Powierzchnia zabudowy –  4960 m2, 
Powierzchnia użytkowa - 4811 
Kubatura      -  47 368  m3 



 

 
W ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie części nadziemnej ścian elewacji  
budynku,  docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej twardej z pokryciem dachu papą 
termozgrzewalną, wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich. 
W ramach prac termomodernizacji budynku należy dokonać wymianę bram, wymianę 
instalacji odgromowej budynku oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na ścianach budynku. 
 
1.3.3. Kolejność realizacji zadania 
W pierwszej kolejności należy ustawić rusztowania i wykonać wszystkie roboty demontażowe. 
Po ustawieniu rusztowań i wykonaniu prac przygotowawczych można  przystąpić do prac 
pozostałych, które można realizować jednocześnie, niezależnie od siebie w różnych 
fragmentach budynku. 
Naprawa poszycia dachu, docieplenie stropodachu wełną mineralną, ułożenie papy 
termozgrzewalnej,  wymiana obróbek , rynien dachowych i rur spustowych. 
W dalszym etapie należy wykonać docieplenie ścian i ościeży wełną mineralną twardą metodą 
lekką mokrą w systemie NRO z robotami towarzyszącymi. 
Zakończeniem prac będzie rozbiórka rusztowań,  założenie drabin wejściowych  na dach, 
wymiana części utwardzeń  i uporządkowanie terenu. 
Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy wskazując elementy uzbrojenia podziemnego. 
Wskaże dostęp do energii elektrycznej i wody, oraz wskaże sposób odprowadzenia ścieków. 
Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, korzystania z energii elektrycznej i wody 
oraz inne prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy  (Robót) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w procesie budowlanym 
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Zamawiającego podczas realizacji  
robót, oraz pełniąca samodzielną funkcję techniczną nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budowlanym niniejszego 
zadania. 

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez 
Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe. 

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych. 

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 



 

1.4.7. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 2). 

1.4.8. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 

1.4.9. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki – zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia.  

 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
(1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych obejmuje: 

a. Projekt techniczny robót, 
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
c. Przedmiar robót 

 
(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Ofertowej: 
a. Dokumentacja techniczna zawierająca wszystkie zmiany w stosunku do opisu 

wynikłe w trakcie realizacji robót (jeżeli takowe wystąpią), 
b. Protokoły odbiorów robót i protokóły badań i sprawdzeń, 
c. Świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów użytych do realizacji 

zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.). 
d. Oświadczenie kierownika budowy i kompletny dziennik prac. 



 

 
Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
l.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a 
w szczególności: 

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b. Zabezpieczy budowę przed dostępem przypadkowym, bądź celowym dzieci 
korzystającym z zajęć szkolnych. 

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej ryczałtowej. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
– stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych, 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
– możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 



 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. podczas trwania Robót. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.     Nr 
47, poz. 401) 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej ryczałtowej. 
 



 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia Robót. 
 
1.5.11. Składowanie materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek, wykopów i nie nadające się do wbudowania Wykonawca przewiezie po 
posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km (zgodnie z 
Przedmiarem Robót) od terenu budowy. 
Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w cenie 
ofertowej ryczałtowej. 
Materiały nadające się do użytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwestora miejsce 
na odległość do 15km. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych 
materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
 
 



 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
Materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 



 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, Umową oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, pomiarów, wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie wykonywania Robót, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, itp.) 

prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

określonym w pkt 2.1. 
 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi 
najpóźniej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy. 
Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy ująć w cenie 
ofertowej ryczałtowej. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
Robót ponosi Wykonawca (np. badania grubości powłoki lakierniczej itp.). 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 



 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad jakościowych materiałów; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie 
jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. 
 
6.5. Raporty z badań i pomiarów 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań i pomiarów 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Wyniki badań i pomiarów (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac 
Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 



 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły. 
Księga obmiaru nie jest dokumentem wymaganym. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST. 



 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca obowiązany jest posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem 
 
7.4. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  przejęcie końcowe, 
c)  przejęcie ostateczne. 

 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 



 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora 
i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w 
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umową. 
 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi 

uzgodnieniami, 
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy-Robót, 
• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiły), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
• sprawozdanie techniczne, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzację, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
            przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 
 
W przypadku, gdy według przez Zamawiającego Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po 
czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 
 
 



 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w podpisanej umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Dla robót które nie były możliwe do przewidzenia przez wykonawcę w trakcie realizacji 
wyceny ofertowej przewiduje się kalkulację i wycenę powykonawczą kosztorysową 
skalkulowaną przy zachowaniu czynników cenotwórczych przyjętych do opracowania 
kosztorysu ofertowego do umowy oraz średnich cen materiałów publikowanych przez 
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartał poprzedzający wykonanie wyceny. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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