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Zalgeznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowne
ZPI.....2021
Umowa  zawarta w  dniu ...l r. w  Pajecznie  pomiedzy  Powiatem  Pajeczafiskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:
1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Pajeczanskiego
2. Pawla Sikore — Wicestaroste Pajeczanskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
...................................................... z siedziba W eeiiiiiiii e ZaT]estrowang w Rejestrze
Przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ o kapitale zakladowym w
wysokoSci  ciicciiiiciiieiiianes 0 nadanym numerze NIP:eomsansmsisnissvisdinsmisasias oraz
REGON........... eererrrer e raanes

zwanym w dalszej czescei ,, Wykonaweg”

wylonionym na podstawie udzielonego zaméwienia publicznego Nr ZP1.272.8.2022 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm. ). Strony zawieraja umowe na wykonanie tego zadania i oswiadczajg co nastepuje:
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktdry
sklada si¢ wykonanie robét budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej
nr 4536E Rychlocice — Osjakéw — Siemkowice - Pajeczno”, ww. zadanie jest dofinansowane z Rzadowego
Funduszu Polski FEad: Program inwestycji strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy
Nr Edycja2/2021/2046/PolskiLad.
Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacja Warunkdow zamdwienia wraz z wymienionymi ponizej zatacznikami
dla postgpowania o ktérym mowa w ust. 1, Projektem budowlanym zal. Nr 11, Projekt techniczny stanowigcy zal.
Nr 12, STWIORB stanowigcy zal. Nr 13, Projekt stalej organizacji ruchu stanowigcy zal. Nr 14, Przedmiar
stanowigcy zal. Nr 15, Projekt geotechniczny stanowigcy zal. Nr 16, Operat wodnoprawny stanowiacy zalacznik Nr
17 do SWZ, Decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stanowiaca zalacznik Nr 18 do SWZ, Opinia
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi, Delegatura w Sieradzu zal. Nr 19 do SWZ oraz Szczegdtowym
opisem przedmiotu zamdwienia stanowigce zalacznik Nr 3.
W projekcie przewidziano:
- wykonanie konstrukcji jedni;
- wykonanie pobocza z destruktu bitumicznego;

- budowa chodnika;



- zjazdow z kostki betonowej;
- budowa rowu otwartego;

- budowa przepustéw pod zjazdami.

Prace podzielone zostaly na III Etapy z czego kazda zaklada wykonanie poszczegdlnych elementdw, a mianowicie:

1) Etap [ - roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,
2) Etap II — korytowanie i ustawienie kraweznikéw, polozenie chodnika, wykonanie zjazdéw i miejsc
postojowych oraz wykonanie rowu, przepustdw i wpusty z przykanalikami

3) Etap III — wykonanie jezdni, oznakowania oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego

Nazwy i kody zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):
e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
e  45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
e  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli
e  45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
e  45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Wykonawca o$wiadcza, e zapoznal sie z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robdt budowlanych i
nie zglasza zasirzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do udostgpnienia czegsci placu budowy innemu podmiotowi, ktory realizuje dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa.
§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACIJI

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu: dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust 4 i w art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczgcia i prowadzenia robét.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy Iacznie z dokumentacja w terminie do 4 dni od podpisania niniejszej
umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przejaé teren budowy w tym terminie.

Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokolem przekazania placu budowy.

Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski, a Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikdw robét.
Kierownik budowy najpozniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zamawiajgcemu dokumenty: aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowe], o§wiadczenie o podjeciu obowiazkdw kierownika budowy.
Wykonawca  opracuje 1 wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan  bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126) i przekazania go do wiasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym z wymogami prawa budowlanego.
Wykonawca wystapi o akceptacje materialéw przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed ich
zastosowaniem. Wykonawca przedlozy informacje o zgodnosci z opisem przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot  umowy  wykonany  zostanie z  materialéw  dostarczonych  przez  Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) i wymaganiom okreslonym w
STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze

zm.).
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Wykonawca  bedzie  przeprowadza¢  pomiary i  badania materialow  oraz  robdt  zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w STWiORB.

Materialy rozbiérkowe przydatne Zamawiajgcemu oraz pozyskane z wycinki dhuzyce oraz konary drzew o Srednicy
powyzej 10 cm stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego i zostang dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego
Zarzadu Drég w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn.
Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowia wiasnos¢ Wykonawcey i powinien je usunac
z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawcg obciazaja wszelkie obowiazki i koszty zagospodarowania gruzu i innych
zanieczyszezeh wynikajace z przepisow ustawy o odpadach.
Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest na wlasny
koszt naprawié.
Wykonawce obciazaja wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 . 0
odpadach (t.j. Dz. U. 22022r. poz. 699 ze zm.) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (4j. Dz. U.2022r.
poz. 888 ze zm.), w ramach wynagrodzenia za wykonanie calosci Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do skiadowania odpadéw budowlanych, komunalnych i innych
powstalych w trakeie realizacji Umowy;

2) wiasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakeie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpadéw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilodei kabin typu ,,szalety™ oraz wiasciwe postepowanie z powstatymi sciekami;

6) zawieranie uméw na odbiér odpad6w i §ciekéw komunalnych powstalych w trakcie realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystodei rejonow wjazdow/wyjazdow z terenu budowy;

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpoczaé roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy oraz
zrealizowaé zakres robét w terminie do 13 miesiecy od dnia pedpisania umowy.

Przedmiot umowy bgdzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww. terminie nalezy
zakoficzyé roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz zlozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych wraz z potwierdzeniem zfozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie gotowoséci do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika
Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzor budowy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie koficowe Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty zakoficzenia realizacji rob6t okreslonej w ust.
1.

W przypadku koniecznogci zmiany terminu realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z pisemnym
whioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu, z wyjatkiem
sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji robét mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robot i rekojmi.

Termin zakonczenia okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmnicj o okres trwania przyczyn,
w przypadku wystapienia op6znien wynikajacych z:

1) przestojéw i opbznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnogei lub ich zaniechanie przez wiadciwe organy

administracji panistwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

(Ha



3) gdy wystapia opbznienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznodei, za ktére Wykonawea ponosi
odpowiedzialnosc¢,

4) jezeli wystapi brak mozliwodci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, stanu epidemii) majgcego bezposredni wplyw na terminowosc
wykonywania robét,

5) z powodu przerwy w wykonaniu rob6t budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi warunkami
atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystgpujacych w danej porze roku) uniemozliwiajgcymi
prowadzenie robdt, w szczegdlnosei mogacych spowodowaé niszezenie robot lub powodujacych koniecznosé ich
wstrzymania ze wzgledy na konieczno$¢ zachowania wymogdw technologii okreslonych w Dokumentacji
projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych takich jak temperatura,
wilgotnosé, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

6. OpdZnienia, o ktdrych mowa w ust. 5 musza byé odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokolami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opoZnien strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§4
WYNAGRODZENIE

1.  Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie ryczaltowe

w wysokosci:

.......................... zl. netto (slownie: ....c.coociiiiiiiiiiiiniiicennene...... zlotych 00/100 groszy);
podatek VAT .......% w kwocie ........c.ceeueeen. 2l

.......................... zk brutto (slownie: .......covvviiviiiiiiiiiiiiiiiien ... zlotych 00/100 groszy).

2.  Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktérym mowa § 4 ust. 1, rozliczane bedzie w oparciu o protokoly
odbioru czgsciowego elementéw robét na podstawie faktur czesciowych VAT wystawianych przez Wykonawce.
Odbiér robét bedzie sig odbywal na podstawie nastepujacych zatgcznikow:

a) zestawienie wartosci wykonanych robét (tabele rozliczeniowe);

b) dokumenty potwierdzajace jakosé wbudowanych materialow;

¢) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sa wymagane.

W/w dokumenty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a) niniejszego ustepu réwniez

przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zalgczone pod fakturg wraz z protokotem odbioru. Po dostarczeniu poprawnie

sporzadzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajacego w

ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokét odbioru, z zastrzezeniem ust. 2.

3a. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zalgczyé: Oswiadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawce i
Podwykonawcdéw na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu

Zamowienia czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
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Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT w sposob
okreslony w promesie tj.:
1) Platno$¢ czesciowa za wykonanie I Etapu w wysokosci 5% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w ust. 1 na podstawie faktury czgsciowej;
2) Platnosé czesciowa za wykonanie I Etapu w wysokoéci 43% naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ust. 1 na podstawie faktury czgsciowej;
3) Pozostata czes¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy okredlonego w ust. 1 za wykonanie III Etapu
zostanie wyplacona Wykonawcy po zakofczeniu realizacji inwestycji na podstawie faktury koficowej.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediozenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury VAT
w terminie 3 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
O NUMEIFZE: «eeemsesressoraraonrenssosansansssassas w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawione] faktury zaliczkowej/czgsciowej/ koficowe] z zataczonymi prawidtowo sporzadzonymi dokumentami, o
ktérych mowa w § 8, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentéw skiadanych przy realizacji umowy z
podwykonawcami). Warunkiem oplacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcdw

wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w § 5 ust. 20. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzone przez

Podwykonawcdw.

Faktury nalezy wystawié¢ na:

Nabywea: Odbiorca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Koéciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawcg. W
przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem rachunku wpisanym w
umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaplata
wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opdznienie z tego tytulu. W
powyzsze] sytuacji termin wymagalnosci zaplaty wynagrodzenia ustala si¢ do 7 dni od daty wplywu do siedziby
Zamawiajacego podpisanego przez Wykonaweg aneksu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawcg wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
Kwota ryczaltowa podlega zmianie na podstawie zasad wynikajacych z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp
przewidujacych wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany uméw zawieranych na okres
dluzszy niz 12 miesiecy szczegolowo opisane w § 15 ust. 5 w zakresie:
a. Stawki podatku od towardw i uslug oraz podatku akcyzowego;
b. Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
¢. Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d. Zasad gromadzeniaiwysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia za niezrealizowane oraz nieodebrane przez

Zamawiajacego roboty przed dniem zlozenia wniosku o waloryzacje, jednak nie wezedniej niz po uplywie 12
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miesiecy od dnia podpisania umowy w sytuacji wzrostu cen materialéw lub kosztéw w zwiazku z realizacja
zamoOwienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp. szczegdlowo opisane w § 16.
Za dzien zaplacenia wynagrodzenia lub jego czedei Strony przyjmuja date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwota platnosci.
Ptatno$¢ nastgpuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi Zamawiajacemu
rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bgdzie obejmowalo poszczegdlne czynniki
produkcji (R, M, S. KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych
czynnikéw (1 r-g, I m-g, KZ KP, Z, itp.).
Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawieraja si¢ w tych pozycjach, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robdt sporzadzong w oparciu o czynniki cenotwércze
zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze od aktualnych Srednich cen publikowanych w
wydawnictwie ,,Sekocenbud™.
Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokonaé¢ wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji wysoko$é wynagrodzenia wynikajgca z tych zmian przed rozpoczeciem tych robot.
§5
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie czgsci zamowienia podwykonawey .........oeevveieenenns

G50 ZamOWIEHTE POWI A W ROTIAW C L cnsuses vnss s i s s ol d s LSS s s S S R s

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia zobowiazany jest, o ile sa juz znane, do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawecow zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastepuje
zgodnie z Zalacznikiem nr 4 do umowy.

Zamawiajacy moze zada¢ informacji o ktérych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy o$wiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace
podwykonawcy w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.

Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca w terminie 7 dni
zastgpil tego podwykonawcg pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czgsci zamdwienia.
Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zamowienia pomimo powierzenia wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcy.

Jedli Wykonawca powolywal si¢ na podwykonawce w celu wykazania spefnienia warunkow udziatu w postgpowania,
wykonawca musi wykaza¢ zamawiajacemu, Ze zaproponowany inny podwykonawca speinia warunki w stopniu nie
mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktérego zasoby powolywatl si¢ wykonawca w postgpowaniu.
Wykonawea, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajacemu projektu
umowy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robét w podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany wraz z projektem umowy zalgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg pisemnego projektu umowy z Podwykonawca robdt budowlanych, ktére ma wykonad
Podwykonawca nie zlozyl Wykonawey i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robét przez

Podwykonawcg i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sig, ze Zamawiajacy wyrazil zgodg na
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L1.

12.

13.

14.

17.

18.

19.

20.

21.

zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy W sytuacjach opisanych w art. 464 ust. 3
ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginalem kopie zawartej umowy, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem umowy zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy ©
podwykonawstwo.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza sie za
zaakceptowane.

W przypadku robot budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajacemu po§wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wylgczeniem umow:

- 0 wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zamdwienia
zostal okreglony w dokumentach zaméwienia.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych.

Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jedli termin zaplaty jest diuzszy niz w ust. 16 zamawiajacy wzywa
wykonawcg do zmiang zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zapfatg kary umownej.

Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowieri ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawecy w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystnych niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosei wobec Podwykonawcdw.
Nieterminowe regulowanie patnosci wobec Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonaweg kar umownych
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz z fakturg dowodow
zaplaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakeeptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy. Dowéd zaplaty winien
potwierdza¢ transakcj¢ na kwote ujeta w Wykazie podmiotéw realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi
dla danege Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty wynagrodzenia Wykonawca winien
przediozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, zatgeznik Nr 1 do umowy oraz
Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcoéw wszystkich platnodei z tytulu dotychczas
odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robét zatacznik Nr 2 do umowy, oraz w przypadku platnosci
koncowej oswiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich platnosci z
tytulu wykonanych robét zatgcznik nr 3 do umowy. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobg
upowazniona do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawocg dowodéw zaplaty wynagrodzenia oraz dokumentow, 0 ktorych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sig od zaptaty platnosci przez

wykonaweg, podwykonawcg lub dalszego podwykonawcg.
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22.

23.

24.

23.

26.

27,

28.

1)
2)
3)

4)
3)

Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosei bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od
Zamawiajgcego odsetki.

W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty albo;

b) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy albo;

c) Dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposrednie]j zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigksza niz 5% wartoéci umowy moze stanowié podstawe do
odstapienia od umowy.

Warunkiem oplacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci Podwykonawcom i
przedlozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawcedw wszystkich platnosei,

o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie,

dokonanie odbioru czgsciowego oraz koficowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia zamawiajgcego przez

wykonawee o gotowosci do odbioru.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

terminowej zaplaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé Wykonawcy:

a) wykonanie robét wynikajgcych z dokumentacji projektowej Iub zasad wiedzy technicznej. a nie
wyszczegolnionych w zakresie przedmiotu zaméwienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.

c) wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych ninigjsza umowa oraz ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu
podstawowym lecz niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy spelnieniu lacznie
warunkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Podstawg wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowily protokoly koniecznodci.

Zatacznikiem do protokolu jest protoké! z narady na ktérym odbyly sie negocjacje oraz wycena robdt w formie

kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.



5. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze
przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakoficzenia robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilogei rob6t bez pisemnego polecenia Zamawiajacego, Z
wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé kontroli zatrudnionych os6b przez caly okres realizacji wykonywanych

przez nich czynnosci. W szczegblnosci Zmawiajacy moze wezwal Wykonaweg do okazania dokumentow

potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie finansowania przez Wykonawceg Inwestycji w czgdei nie pokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplatg z Promesy na zasadach w niej opisanych. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dfuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji
przez Zamawiajacego.

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane,

3) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

4) wykonanie przedmiotu umowy W oparciu 0 STWiORB;

5) kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWIiORB, ustawg o wyrobach budowlanych,
normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koficowego rob6t w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB i
przepisami obowiazujgcego prawa,

7) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem terenu,
utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robt usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzgdkowanie, zapewnienie lokalu i wiasciwych warunkéw do
prowadzenia narad. Koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca,

8) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robét ulegajacych zakryciu i zanikajgeych, w terminach i w zakresie
okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

9) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznogciach mogacych wplynaé na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robdt,

10) niezwioczne informowanie Zamawiajacego 0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, w przypadku
grozby katastrofy budowlanej zaleca sie natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajacych;

11) usunigcia wyrzadzonych szkéd zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, W tym W szczegoOlnosel
wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodna
naruszed dobr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcg,

12) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkod komunikacyjnych, zapewnienia ich usunigcia
oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

12a) udostepnienie Zamawiajacemu odcinkow drogi stanowigcej catosé funkcjonalno-uzytkowag w celu zwalczania

§liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze

standardami utrzymania obowigzujacymi w PZD w Dzialoszynie dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca;

Koordynatorem zimowego utrzymania bgdzie Powiatowy Zarzad Drog w Pajecznie, ul. Bugaj 23, 98-355 Dzialoszyn.

Realizacja zadania przez PZD i jego odpowiedzialnos¢ ogranicza si¢ wylacznie do czynnosci zimowego utrzymania
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Jjezdni; strong odpowiedzialng za pozostale czynnosci dotyczace bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy

jest Wykonawea,

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktdre stanowia teren budowy;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania materialéw fabrycznie nowych, wolnych od wad, stanowiacych wiasnogé
Wykonawcy;

uzyskanie odpowiednich zezwoleni i uzgodnieni od wladz lokalnych, wiascicieli urzadzen uzbrojenia terenu, w
zakresie termindw wigczenia i wylgczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych prowadzenia robét;
Wykonawca powiadomi gestorow sieci na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym przystapieniem do robét,
realizacja prac w spos6b nie uniemozliwiajacy prawidiowe funkcjonowanie drogi.

prowadzenie dziennika budowy;

przedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy oraz
w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

uczestniczenie raz w miesigcu w naradach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie Zamawiajacego,
wykonywanie wszelkich rob6t wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robét oraz wynikajacych z dostepu
do miejsca rob6t,

zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska i przyrody w miejscu
robét i jego otoczeniu, oraz dostosowania si¢ do ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na drogach;

przestrzeganie obowiazkow oraz zapisdow dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie z zapisami § 5 oraz innymi
zapisami niniejszej umowy,

skladanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu 0séb opisanego w
Dziale B rozdzial I1

ponoszenie odpowiedzialnosci za powstale szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji wodnych, szczegdlnie
w stosunku do os6b trzecich oraz zobowiazanie do ich usunigcia na wlasny koszt,

naprawa na wiasny koszt drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy
przepisdw o ruchu drogowym,

dostarczenie we wiasnym zakresie do gestoréw sieci przydatnych materiatow i urzadzen z rozbiérki, w miejsce przez
nie wskazane;

w catym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bedzie miat obowigzek:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowaé Zamawiajacego ( w formie pisemnej ) o postepie prac;

- utrzymywac¢ stalg tacznos¢ telefoniczng z osobg nadzorujgca wymieniona w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- raportowania postgpu prac poprzez przesylanie drogg mailowa dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej niz dwa
razy w miesigcu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie roszczen
z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajacemu, co oznacza, ze Zamawiajacy upowazniony
jest w szczegdlnodci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszezen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi,
przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy
z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie
Zamawiajacego oraz egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

Wykonawca niniejszym upowaznia i o$wiadcza, ze Zamawiajacemu przystuguja prawa do bezposredniego
dochodzenia uprawnieri z tytuln gwarancji i/ lub rgkojmi przystugujacej Wykonawcy od Podwykonawcdw

realizujgcych zadania objete niniejsza umowa.
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10.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specj alistycznymi objetymi umowg przez
osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje sig do zatrudniania 0s6b na umowg o pracg na podstawie art. 95 ustawy Pzp w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkich pracownikéw fizycznych, z uwagi iz wykonanie zaméwienia polega
na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z
2020 r. poz. 1320). Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji osob zatrudnionych na podstawie
UMowYy O pracy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonuja czynnoéei kontrolne okreslone ustawa Prawo budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych tq ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie
realizacji przedmiotu umowy.
Wykenawca zobowiazuje si¢ do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw fizycznych zatrudnionych na
umowe o pracg, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dziat A Rozdziat V pkt. 3 oraz zobowigzany jest do
zlozenia o§wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczacego zatrudniania na podstawie umowy o pracg w terminie
7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji
przedmiotu niniejszego zamowienia i formy zatrudnienia tych 0sdb,
Wykonawca zobowigzuje sig¢ do umozliwienia Zamawiajagcemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli
pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw w zakresie obowigzku Wykonawey i Podwykonawcow
wynikajacego z zapisow wskazanych w ust. 7.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia. Wykonawca udostepni
Zamawiajgcemu zadane dokumenty:

e  Ogwiadczenia zatrudnionego pracownika;

e  Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

s  Poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

e Innych dokumentéw
Niespeinienie przez Wykonaweg lub podwykonawcg wymogu zatrudniania na podstawie umowy © pracg, 0 ktérych

mowa w ust. 7, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych.

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wzystkie odbiory robét tj.:

- odbiory robét zanikajacych;

- odbiory czesciowe;

- odbiér koncowy,

- odbiér pogwarancyjny

dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Odbiér robét zanikajacych dokumentowany begdzie przez inspektora nadzoru potwierdzony wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbi6r czesciowy robot dla skoficzonego zakresu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym po
dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru oraz potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru czesciowego robét budowlanych.
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4. W przypadku zgloszenia odbioru czgsciowego robdt budowlanych, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie przez
Wykonawcg wykazu robét zgloszonych do odbioru wraz z ich wartoscia.

5. Zamawiajacy zwola komisje odbiorowa i dokona Odbioru czesciowego na podstawie protokolu odbioru
czgsciowego,

6. Zakonczenie wykonania robét oraz gotowos¢ do odbioru konicowego. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgloszenia
0 osiggnigciu Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koficowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
Zgloszenie nie spelniajace wymagan opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru
o osiagnigciu przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koncowego nie bgdzie wiazace dla Zamawiajacego.

7. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru konicowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajacemu:

- dokumentacj¢ powykonawcza (z zalgczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone i
zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w formie
elektronicznej w formacie dwg;

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenéw
sasiednich;

- oswiadczenie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw robét budowlanych o zakonczeniu robét i zgodnosei
wykonania robét z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi przepisami i nomami;

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci itp.

8. Rozpoczecie czynnoscei odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Zamawiajacy dokonuje odbioru koficowego przy obecnosci komisji odbiorowe;.

9. Bezusterkowe protokoly odbioru czgsciowego i koficowego stanowié¢ beda podstawe do rozliczenia wykonanego

Przedmiotu umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot stwierdzone zostang wady to Zamawiajgcemu przysluguja nastepujace

uprawnienia:

a) Jezeli wady sa mozliwe do usunigcia, Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad;
b) Jezeli wady sa niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie beda uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy obniza
odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwig korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapié od umowy
lub zadaé¢ wykonania odbioru po raz drugi.
11. Z czynnosci odbioru po uplywie okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/wad.

12. W dniu nastgpnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po uplywie
okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespol:

- Przedstawiciele Zamawiajacego — p. ...oovveeennnn. 7] (RS ———
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T - RPN (= I O
- Inspektor nadzoru w branzy drogowej

- Inspektor nadzoru w branzy wod.-kan.

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bgda dzialac w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobic prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi

na pismie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej uUmMowy.

§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:

e kierownika budowy w osobie:

s  kierownika rob6t w branzy drogowej
e Pleewiass simismnmns e oA s el e eeieeeeee EMALL

e kierownika rob6t w branzy wod.-kan.

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawey odpowiedzialnym za realizacje umowy bedzie P. e

4. O kazdej zmianie osob, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest powiadomic na pismie Zamawiajacego i
uzyskaé pisemng akceptacj¢ Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢
wykazanie kwalifikacji i do$wiadczenia proponowanych osdb. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang 0s6b wylacznie wiedy, gdy
kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych 0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0sOb wymaganego

postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia oraz gdy zostang dotaczone dokumenty.

5. Wykonawca zobowiazuje sig, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bgdzie odnawiat (aktualizowac) na czas
obejmujacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, nie pézniej niz w dniu ich wygasnigcia i kopie dokumentéw dostarczy

bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajacemu.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycjg zmiany, 0 ktérej mowa w ust. 4 nie pdZniej niz 3 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robGt bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn

zaleznych od Wykonawey i nie moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

7. Zmiany te wymagaja ancksu do niniejszej umowy.
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§11
GWARANCJA

1. Strony ustalajg, ze gwarancja na przedmiot umowy wynosi ......... miesi¢cy (zgodnie ze ziozong oferta).
2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:
1)  w dniu nastgpnym po odbiorze koficowym przedmiotu umowy albo,

2)  w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu

umowy.
3. Napodstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialnoéé wykonawcy z tytulu rekojmi za
wady zostaje rozszerzona na okres réwny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 1.
4. Zamawiajacy ~moze  dochodzi¢ roszczen z  tytulu rekojmi  takze po  okresie  okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
5. Jezeli Wykonaweca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania usterek/ wad beds

pokrywane w pierwsze]j kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu  wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za nierozpoczgeie robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

3) za nieusunigcie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych podczas
odbioru w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

4) za przerwanie realizacji robét z przyczyn zaleinych od Wykonawcy, dluzszej niz 10  dni
w wysokosci 0.035 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5) z tytulu odstagpienia od wumowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
10 % ceny umowne;j brutto,

6) jezeli roboty objgte przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 kare umowna w wysokosci 2,5 %
ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywala inna osoba niz wskazana w niniejszej
umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie os6b sprawujacych nadzér na budowie ze strony
Wykonawey w wysokosei 1 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niewykonanie zlozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok z
przyczyn Wykonawcy, kar¢ umowna w wysokoscei 30% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,5 1 6 w wysokosci
0,05 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,

10) za nieprzediuzenie lub brak cigglosci wymaganych umowa ubezpieczefi i zabezpieczenia. nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 000,00 zi brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,

10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umows ubezpieczen oraz zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 z! brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

11) za brak zaplaty lub nieterminows zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey w
wysokosci 0.05 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,

12) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,10% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,

13) za nieprzedlozenie poswiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci
0,10% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
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14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10, w wysokosci 0,10%
ceny umownej brutto.

15) za brak zaplaty lub nicterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawey z tytulu zmiany wysokosci
wynagrodzenia o ktérej mowa w art. 439 ust. 5w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie.

16) za kazde nieprzedstawiecnic na  Zzadanie Zamawiajacego ~ Wykazu  oséb, o ktorym  mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 25 w wysokosci 1000 zt ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

17) za nieprzediozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto.

18) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego Oéwiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w § 7 ust. 9 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 (w tym przypadku Zamawiajacy nie zaplaci
kar umownych).

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w
§ 4 ust. 1

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgodg aby jego zobowiazanie z tytutu kar umownych nalozonych na Wykonawce przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy potracil z naleznosei przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez cenc umowna brutto rozumie sig warto$é umowy okreslong w § 4 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajacy przewiduje obowigzek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wartodci
umowy brutto, tj. kwotg ...... T AT b7 R (035111 [ ISP PP zgodnej z przepisami ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

2. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszezeti z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, mogace powstaé w zwigzku z zawartg umowg. Dokument ten musi zawiera¢ w swojej tresei
zobowiazanie gwaranta do nieodwolalnej i bezwarunkowej wyplaty wszelkich naleznosei, ktére mogg stuzy¢ pokryciu
roszczeh z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powsta¢ w zwigzku z zawartg umowa. w
szczegdlnosci: odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, odszkodowania z tytutu zwloki w
wykonaniu umowy, odszkodowania z tytulu niemoznosci $wiadczenia, za ktérg wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
odszkodowania z tytulu szkody wyniklej z niewykonania zobowiazania z umowy: kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie

Zamawiajacego wzywajace do zaplaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrécone (w przypadku formy pienigznej) Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru konfcowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek/ wad

stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.

4. W razie zmiany (wydiuzenia) terminu wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy wnies¢
odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie

niz w pieniadzu).
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5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4, w

przypadku kiedy Wykonaweca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub jest w trakcie usuwania

tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniadz,

Wykonawca zobowiazuje sie do jej przedluzenia do czasu usunigcia usterek/ wad stwierdzonych w okresie rekojmi,

potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w terminie do 3 miesiecy od

powzigeia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7
8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w
terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
diuzej niz 10 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy, oraz w przypadku braku 0séb na budowie sprawujgcych nadzdr na budowie,

czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawey lub w umowie,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze sztukg budowlana, STWiORB,
poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejsza umowa badz tez z naruszaniem zasad
BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego do poprawy,

w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czescei,
wystapi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych powodujaca, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, w szczegdlnodci utrata finansowania inwestycji — odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznogciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy,

w przypadku gdy wartod¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiagnie 20% ceny umownej netto,

w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytuty,

w przypadku nie przedlozenia badz nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganego umowsa zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

w przypadku nie przediozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowa ubezpieczen,

w przypadku gdy Wykonawca opdZnia sig z rozpoczgciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak dalece, ze nie
jest prawdopodobne, zeby zdotal jg ukoniczyé w czasie umdéwionym.

w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu 0sob

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu karg umowna z tytutu odstapienia od umowy, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 5). W takim przypadku nie

stosuje sig jednoczesnie kar wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 1,2, 4, 6 -11.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegdlowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to przyczyn
nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umows, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, 0 ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien
odstapienia; protok6t inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie podstawg do przystapienia do odbioru rob6t na zasadach
opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajgcego terenu budowy, usunie

7 terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn. za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jestdo:

1) dokonania odbioru  robot przerwanych, W  terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokofu
2 inwentaryzacji oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materialéw, konstrukgji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawee do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swdj dozér z dniem zakonczenia odbioru robét przerwanych.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co najmniej jedna
z ponizszych okolicznosei:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zaméwiel publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania;

3) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, e panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore ciaza na nim z mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepisow

prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajacego w wyniku zaistnienia okolicznodci wymienionych w ust. 4,
Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy. Zapisy ust. 2 i 3 stosuje si¢

odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich

zmian.

2. Zmiany w umowie bgdg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany muszg by¢
rozpatrywane W powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. takich jak wystapienic znalezisk

archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne,
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nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace z koniecznosci spelnienia wymagat: ochrony srodowiska
oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub stanu wyjatkowego zwiazanego z stanem epidemii i zaistnienie kleski
Zywiotowej.

b. jezeli beda nastgpstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajacego innych wykonawcow,

- koniecznosci usunigcia biedow lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji projektowe;
lub STWiORB,

¢. jezeli bedg nastepstwem dzialan organdéw administracji pafistwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za kiére Wykonawca

nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przediuzony o liczbg dni, o kt6ra zostaly wydtuzone w stosunku do terminu przewidzianego
w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawey, m.in. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zaméwien na

roboty dodatkowe, ktérych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania zaméwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamdwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwiazania ofertg wynikajacym z ogloszenia o

zaméwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawg zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko w przypadku, gdy
uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sa zmiany postanowiefi umownych w zakresie okrelonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania w sposéb szczegdlowy warunkéw

uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne réwniez w sytuacji, gdy zmiany nie sa istotne.
5. Zmiany umowy wynikajgce z art. 436 pkt 4 lit. B ustawy Pzp przewidujace zasady wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmiany umdw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy:

1)  stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana
stawki podatku VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zaméwienia wykonane/zafakturowane po dacie
zmiany podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwote podatku
VAT w nowej wysoko$ci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.
Dotyczy to czgsci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.

2) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze
ulec zmianie w sytuacji zmiany przepiséw prawa dotyczacych wysokogci minimalnego wynagrodzenia oraz
udowodnieniu, ze zmiana ww. przepiséw wplywa na faktyczny koszt wykonania pracy;

3) Zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki
na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w sytuacji zmiany
przepisow prawa dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne i ma wplyw na koszt wykonywanego
zaméwienia oraz Wykonawca udowodni, ze zmiana ww. przepisow prawa wplywa na koszt wykonania

zamowienia ;
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4) Zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w
sytuacji zmiany przepiséw prawa dotyczacych zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwien przez Wykonawce oraz Wykonawca udowodni, Ze
zmiana ww. przepiséw prawa wplynie na faktyczny koszt realizacji zaméwienia;

W przypadku zaistnienia okolicznosei wskazanych w ust. 5 pkt 1 Wykonawea jest uprawniony do zlozenia pisemnego
wniosku o zmiang umowy w zakresie wynagrodzenia w terminie nie pbzniej niz 30 dni po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz prawne wraz z dokladnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po Zmianie umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony do zlozenia pisemnego
wniosku o zmiang umowy w zakresie wynagrodzenia w terminie nie pdzniej niz 30 dni po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz prawne Wraz z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania zwigzku pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacjg wartosci umownej. Wniosek powinien obejmowa jedynie te koszty,
ktore Wykonawca ponosi obowigzkowo w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci minimalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega, Ze nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikéw
Wykonawcey, ktdre nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg.

W przypadku zaistnienia okolicznosei wskazanych w ust. 5 pkt 3 i 4 Wykonaweca jest uprawniony do zlozenia pisemnego
whiosku o zmiane umowy w zakresie wynagrodzenia w terminie nie pb#niej niz 30 dni po wejsciu w Zycie przepisow
zmieniajacych. Wniosek powinien zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne oraz prawne wraz Z doktadnym
wyliczeniem kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmiznie umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania zwiazku pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne
lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych. Whniosek powinien
obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty, ktore Wykonawca ponosi obowiazkowo w zwiazku ze zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne
lub ubezpicczenie zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych. Zamawiajacy zastrzega,
ze nie bedzie akceptowal kosziéw wynikaj geych z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikéw Wykonawey, ktore nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmian zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika
2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia o ktorych w ust. 5 pkt 1-4 obejmowaé bedzie tylko i wylacznie
platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, skiadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, badz zmian zasad gromadzenia i wysokosei wplat do

pracowniczych planéw kapitalowych, jeszcze nie wykonano.

. Zmiany umowy wynikajgce z art. 439 ustawy Pzp. w przypadku gdy umowa zostaje zawarta na okres diuzszy niz 12

miesiecy. Zmiany szczegélowo zostato opisane w § 16.
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4.

5

6.

§16
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wzrostu lub spadku cen
materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp.

Zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu zamdwienia;

1)

2)

3)

W sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaZnika GUS w dowolnym miesigcu przypadajacym po uplywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy przekroczy poziom 17% w stosunku do analogicznego okresu sprzed
roku, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany.

Przy wzrodcie wskaznika GUS zwigzanego z realizacja zamdwienia powyzej 17% Wykonawca jest
uprawniony do zlozenia zgodnie z pkt 1 Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktury wystawionej po zmianie wskaznika GUS zwiazanych z realizacja
zamowienia. Wniosek obejmuje uzasadnienie faktyczne uprawniajgce do zlozenia wniosku oraz prawne
wraz z dokladnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Przy spadku wskaznika GUS zwiazanego z realizacja zamdéwienia powyze] 17% Zamawiajacy jest
uprawniony do zlozenia zgodnie z pkt 1 Wykonawcy pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktury wystawionej po zmianie wskaznika GUS zwiazanych z realizacja
zamoéwienia. Wniosek obejmuje uzasadnienie faktyczne uprawniajace do zlozenia wniosku oraz prawne
wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Sposdb ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1:

1)

2)

Waloryzacja objeta bedzie kwota netto niezrealizowanych oraz nieodebranych przez Zamawiajacego rob6t
przed dniem zlozenia wniosku o waloryzacje, jednak nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

Podstawa do zmiany wynagrodzenia za wykonane roboty okreslone w rozliczeniu czedciowym jest
wskaznik wzrostu lub spadku cen produkeji budowlano-montazowej opublikowanych przez Prezesa
Gldéwnego Urzgdu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS. W sytuacji niedostepnosci
wskaznikéw, zastosowanie majg inne wskazZniki najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
GUS.

Sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania przedmiotu zamdwienia:

1)

2)

Obowigzek wykazania jaki wplyw ma wzrost cen materialow lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia
nalezy do obowigzkéw Wykonawcey pod rygorem odmowy dokonania zmian umowy przez Zamawiajacego
w przypadku nie wykazania wplywu takiej zmiany.

Obowiazek wykazania jaki wplyw na realizacj¢ zaméwienia ma spadek cen materialow lub kosztéw na koszt
wykonania zamoéwienia nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego.

Okresy w ktérych moze nastepowaé zmiana wynagrodzenia wykonawcy:

1)
2)

3)

Uzasadniony wniosek o ktorym mowa ust. 2 moze zostaé¢ zlozony do Zamawiajacego lub Wykonawcy po
uplywie 12 miesigcy od momentu podpisania umowy;
Mozliwe jest wnioskowanie o kolejne zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jednak z
zastrzezeniem - nie czgdeiej niz po 3 miesigcach od zaistnienia pierwszej zmiany;
Jezeli niniejsza umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia:

D

2)

3)

Maksymalna warto$¢ poszczegblnej zmiany wysokosci wynagrodzenia (platnodci czeSciowej) jaka
dopuszeza Zamawiajacy i o ktérej mowa w § 16 ustala si¢ na 5% wynagrodzenia za roboty niczrealizowane
oraz nieodebrane przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku o waloryzacje.

Maksymalna faczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy to 2%
wynagrodzenia o ktorym mowa § 4 ust. 1.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wyliczona w oparciu o ponizszy wzor:

WZ=(WxF)/100
WZ - warto$é zmiany
W - wynagrodzenie netto niezrealizowanych oraz nieodebranych przez Zamawiajgcego robét przed dniem
zlozenia wniosku o waloryzacje
F - $rednia arytmetyczna czterech nast¢pujacych po sobie wartosci zmiany cen materialéw lub kosztéw
zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy uzyskanych z komunikatéw Prezesa GUS.
Zastosowanie powyzszych zapisdw konczy si¢ w momencie uzyskania lacznej wartosci zmian o ktorej
mowa w pkt. 6.
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7. Zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej u podwykonawcow:

1) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z powyzszym § 16, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowg. W zakresie
odpowiadajacym zamianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli
lacznie spelnione sg nastgpujace warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi:
- okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesigcy.

§17
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcey,
Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych 0sob przez caly okres trwania umowy.
Zamawiajacy bedzie informowat o terminie narady droga elektroniczna z co najmniej dwudniowych wyprzedzeniem.
Narady stuza omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do uczestnictwa w naradach.

L ST

7 narady kazdorazowo zostanie sporzadzony protokot
§18
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kazda ze Stron oswiadcza, 7e jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO danych osobowych os6b, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujgce Strong,
osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizacje poszezegblnych zadan wynikajgcych z Umowy i zobowiazuje si¢
udostepnié je drugiej Stronie w nastgpujacym zakresie: imie i nazwisko, pelniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu.
Strony bgdg przetwarzaly dane osobowe wylacznie w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrong roszczen
prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig zwigzanych.
Strony zobowigzuja si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Rozporzadzeniem oraz innymi przepisami prawa.
Administratorem danych osobowych jest Starosta Pajeczanski. Dane przetwarzane sg w celu realizacji czynnosci
urzedowych. Ma Pan/Pani prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wiecej informacji na
temat przetwarzania danych znajduje sig na stronie www.powiatpajeczno.pl w zaktadce RODO.
§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralna cze$é niniejszej umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Wykaz podwykonawcéw zalaeznik Nr 4 do umowy (jesli dotyczy);
4) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
5) Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montazowych zabezpieczajgcych przedmiot umowy na sumg nie nizszg niz

okreslong w § 4 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

3.  Wszelkie zmiany. z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuja sie rozstrzygaé
polubownie, a2 w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia, spory moga by¢ kierowane na droge postepowania
sagdowego przed sadem wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach pomigdzy stronami o roszezenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom Iub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osoba prowadzgey inne polubowne rozwiazanie sporu.

6. Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki (dotycza powierzenia czgéci zamowienia podwykonawca):

1. Wykaz Podmiotdw realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi zalacznik Nr 1 do umowy;

2. Os$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich platnosci z tytulu dotychczas odebranych i
zaptaconych przez Zamawiajgcego robdt zatacznik Nr 2 do umowy;

3.  Oswiadczenie koncowe Wykonawey o uregulowaniu wobec Podwykonawcy wszystkich ptatnosci z tytutu wykonania robot
zalacznik Nr 3 do umowy;

4. Wykaz podwykonawcow zalacznik Nr 4 dc; Umowy.

SPRAWDZONO POD WZGLEDEM
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