WZOR UMOWY

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa ....................... Z
siedziba W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibga W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................. , kapital zakltadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostata zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty 130 000 ztotych, do ktorego
nie stosuje si¢ ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych zgodnie z art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Oznaczenie SPrawy: .......ccooeevevenieninnannnn.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zZrealizowa¢ na rzecz Zamawiajacego ustuge pod nazwa:
,Peienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robot budowlanych na Zadaniu pn.
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 224 w m. Kobysewo” wraz z koordynacja i kontrolg
rozliczenia Zadania” (Przedmiot Umowy).
2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:
1) Umowsa,



2) Opisem Przedmiotu Zamowienia, dalej OPZ, stanowigcym Zalgcznik nr 1 do
Umowy,

3) oferta Wykonawcy z dnia ............. , stanowigca Zalacznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajgce sig.

Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bedg miaty pierwszenstwo zgodnie

Z kolejnoscig, wskazang w pkt. 1 — 3.

3. Usluga, okreslona w ust. 1, obejmowac bedzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych,
zezwalajacych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegolnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo budowlane i wiedza techniczna.

4. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzgdzanie budowsg, nadzér nad prawidlowa
realizacja umowy na roboty budowlane, petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami
budowlanymi we wszystkich branzach, koordynowanie czynnos$ci inspektorow nadzoru
inwestorskiego, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i
doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania

5. Przedmiot Umowy obejmuje réwniez kontrole¢ i nadzor nad wszelkimi czynno$ciami
odbiorowymi robdt oraz kontrole i nadzér nad prawidtlowym i1 terminowym ztozeniem
zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

6. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzuje si¢ petni¢ nadzor inwestorski nad
robotami budowlanymi niezaleznie od ich warto$ci wynikajacej z rozliczenia
kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie od
ich warto$ci.

7. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usluge w sposob, okre§lony
w niniejszej Umowie, oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca wykona ustuge z
nalezyta staranno$cig w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym, stosujac si¢ do jego zalecen
oraz wymogow.

8. Celem ushugi Wykonawcy jest pelne wykonanie i1 pomyS$lne zakonczenie robot
budowlanych, wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robot budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia oraz znajduje si¢
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okoliczno$ci

uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.

11. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.



§2

TERMINY
Termin $wiadczenia uslugi objetej Umowa obejmuje nadzor nad realizacjg robot
budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia Zadania, tj. od dnia podpisania
Umowy na roboty lub od dnia podpisania Umowy, zaleznie od tego, ktory z tych terminow
nastgpi pozniej do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy z wszystkich obowigzkéw
umownych, przy czym czas na ukonczenie robdt budowlanych wynosi 90 dni od dnia
podpisania Umowy na roboty budowlane, tj. do dnia ................... Termin ztozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i1 wszystkich jego
elementéw wynosi 30 dni od dnia zakonczenia rob6t budowlanych.
. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw, okreslonych niniejszg Umowsg, wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robot budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdzg odbior zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koncowego w ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.
. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania,
okreslonego w ust. 1, do czasu faktycznego zakonczenia robot budowlanych wraz z ich
odbiorem 1 rozliczeniem koncowym oraz ztozeniem raportu koncowego.

§3

WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta ustala si¢ na kwotg

netto ......... zt (stownie: ............... zlotych), powiekszong o nalezny podatek VAT w

wysokosci .... %, co stanowi warto$¢ brutto ....... zt (stownie ............... ztotych) w tym:

1) za kompleksowe pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i
kontrolg rozliczenia robot w okresie realizacji Zadania — w wysokosci ....................zt
bez podatku VAT (slownie ................... ztotych), powickszone o nalezny podatek
VAT w kwocie : ............... zt (stownie ..................ll ztotych), co stanowi kwote
................. zt lacznie z podatkiem VAT (slownie .................. zlotych),

2) za kompleksowy odbior koncowy robdt oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze
sporzadzenie raportu koncowego — ...................zt bez podatku VAT (stownie
................... ztotych), powickszone o nalezny podatek VAT w kwocie
............... zt (stlownie ...................... zlotych), co stanowi kwotg ................. zt
tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ),

. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowiacy Zatacznik do

oferty Wykonawcy.

. W przypadku zmiany, okreslonej w wust. 1, procentowej stawki podatku VAT

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki

podatku VAT.

. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o

ktorej mowa w § 4 ust. 5.



§4
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czegsciej niz raz w miesigcu i1 ptatne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przejsciowych i koncowe;.

2. Wynagrodzenie, okres§lone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;.

3. Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego ,,zestawienie
wartosci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesigczny ztozony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

4. Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe petlienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia robot w
okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w ,,zestawieniu warto$ci wykonanej ustugi” w
wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, przez ilo§¢ miesiecy kalendarzowych realizacji Zadania,
okreslonego na podstawie umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy
liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesigcu kalendarzowym petienia nadzoru w okresie
realizacji Zadania jest mniejsza niz peten miesiac, wysokos¢ wynagrodzenia za ten okres
wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesigcu
kalendarzowym. Do wtasciwego obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze w
miesigcu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek
VAT w wysokos$ci obowigzujacej w dacie wystawienia faktury.

5. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za petnienie nadzoru
w okresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwickszone w odniesieniu
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwaé bedzie
wylacznie za okres poczgwszy od 61. dnia wydtuzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych, ktory
jest podstawg wydhuzenia terminu realizacji Umowy.

Wysoko$¢ zwigkszenia wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okreslonych w ust.
4,

6. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
rozliczone fakturami przejsciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

7. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze
wszystkich obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegodlnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia i przekazania raportu koncowego
oraz jego akceptacja przez Zamawiajacego | przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji
Zadania.

8. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego nastepujaco:



10.

11.

12.

13.

13.

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnych wierzytelnosci Wykonawcy zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikow VAT. *

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajacy  wyznacza do  kontaktu 1  realizacji Umowy ze  strony

Zamawiajacego ...........coeeuen... jako przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca wyznacza do  kontaktu i realizacji Umowy ze  strony
Wykonawey ..., jako koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego,

przedstawiciela Wykonawcy, ktory jest inspektorem koordynatorem w rozumieniu art. 27
Prawa budowlanego, dalej Koordynator .

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzah w imieniu
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.

§6
PERSONEL WYKONAWCY



Koordynator jest odpowiedzialny za zakres dziatan Wykonawcy w rozumieniu art. 27
ustawy Prawo budowlane oraz petni rowniez funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
branzy drogowej.

. W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespo6t nadzoru inwestorskiego, zwany
dalej Zespotem specjalistow. Osoby wchodzace w sktad Zespotu specjalistow skierowane
do petnienia funkcji technicznych na budowie beda posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajagce wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Wykonawca przed zawarciem Umowy przediozyt Zamawiajacemu liste oséb, tworzacych
Zespot specjalistow, oswiadczenia o podjeciu  obowigzkow inspektora nadzoru
inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentéw, potwierdzajacych przynaleznosé
do wlasciwej okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktore sprawuja
funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktérych Prawo Budowlane wymaga
posiadania uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Lista os6b Zespotu specjalistow bedzie aktualizowana przez Wykonawce na podstawie
zmian zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego na
pismie.

Wykonawca przedtozy propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku personelu begdzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang W terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji zmiany
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy.

Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy osob, dla ktorych nie
przedlozono Zamawiajagcemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopiag dokumentow
potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez konieczno$ci wyznaczania
terminu dodatkowego.

Koordynator wraz z zespolem specjalistow petnig swoje obowiagzki osobiscie. W przypadku
wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w osobistym wykonywaniu obowigzkow,
Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla osob ze sktadu
Zespolu nadzoru inwestorskiego. Zastgpcy ustanowieni w ten sposob beda posiadac
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi w OPZ i
ofercie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia
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10.

Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia zastepstwa ze wskazaniem nazwiska zastgpcy,
uprawnien oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian,
a takze wskazania czasu, na jaki zastepstwo ma by¢ wprowadzone.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktérej mowa W ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ osob¢ zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w terminie, wskazanym
w ust. 6. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postepowanie
takie nie moze tacznie trwa¢ dtuzej niz 30 dni, a w tym okresie musi by¢ zapewnione
zastepstwo. Brak zastepstwa spowoduje to, ze kolejne kandydatury nie bedg w ogodle
rozpatrywane, a Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy bez
koniecznosci wyznaczania terminu dodatkowego. Niezaleznie od tych uprawnien
Zamawiajacy moze rowniez podjaé inne czynnosci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru
zastepczego na koszt Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze
jest zagrozone prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze od niej odstapi¢ z winy
Wykonawcy.

§7

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swoja funkcje z nalezyta
staranno$cig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac
0 bezpieczenstwo ludzi, jako$¢ wykonywanych robot oraz terminowo$¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujac ustuge zawsze bedzie popierat i chronit
interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkoéw, okreslonych
niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesow
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy z wykonawca robot;

2) odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci zleceniobiorcy;

3) weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania;

4) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacja projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiajacego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja Zadania, w szczegolno$ci we wspotpracy



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wlascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci;

dostarczania Zamawiajgcemu pisemnych opinii w zakresie Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektow Technologii i Organizacji Robot, Planu BIOZ oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego zmian przedstawionych przez Wykonawce robot
budowlanych w terminie 5 dni roboczych, o ile Zamawiajacy nie wskaze innego
terminu;

odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezgco usuwania wszelkich nieprawidtowosci w catym
okresie realizacji robot budowlanych;

sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow, a
w szczegdlnosci sprawdzania ich zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacji projektowej oraz eliminacji
ryzyka zastosowania materiatow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robot lub
usunieciu wad w okreslonym terminie lub podjecie innych dopuszczonych przepisami
prawa badz zapisami umowy na roboty dziatan;

wymagania i egzekwowania wykonywania robot budowlanych przy zachowaniu
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony
srodowiska, a takze zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych si¢ w strefie
oddziatywania robot budowlanych;

opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajacego podwykonawcow robot
budowlanych, projektow umoéw, i podpisanych uméw wykonawcy robot budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych umow i ich projektow w terminie 5 dni
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych umow i ptatnosci pomiedzy wykonawca
robdt, a podwykonawcami;

kontrolowania i egzekwowania zgodno$ci prowadzonych robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa i1 oferta wykonawcy robot oraz sprawdzania zgodnosci ich
rozliczania;

oceny i weryfikacji propozycji wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych oraz potwierdzenia ich
zasadno$ci W zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma pelnomocnictwa
do zatwierdzania rob6t dodatkowych i zamiennych Zadania;

sprawdzania kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawce robot budowlanych;

biezacej kontroli wykonywanych robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy robot, zgodnie z zapisami OPZ;

nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy robot budowlanych;

Zlecania Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw
lub robot, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,



16) doprowadzania do polubownego rozwigzywania sporéow z Wykonawcg robot
budowlanych i osobami trzecimi;

17) udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej;

18) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowg i terminowg realizacj¢ robot budowlanych;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzie
taka potrzeba;

20) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot w terminie 5 dni roboczych
od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji Zadania;

21) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisOw Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony srodowiska lub razagcych uchybien technicznych,;

22) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentoéw potrzebnych do odbioru koncowego
Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletnosci i prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego oraz potwierdzenia gotowosci Wykonawcy robét do dokonania przez
Zamawiajacego komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych;

23) wnioskowania do Zamawiajacego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robot lub ich czesci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu
0znaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzania wraz z Kierownikiem
budowy protokotéw koniecznosci na okoliczno$¢ stwierdzenia potrzeby wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych, zaniechania wykonania rob6t oraz przedstawiania
protokotow koniecznos$ci do zaakceptowania Zamawiajacemu W terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci;

24) kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robot w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot do dziennika budowy;

25) sprawdzania, czy kierownictwo budowy lub rob6t i podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy posiadajg akceptacje Zamawiajacego do realizacji Zadania, a w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w tym zakresie pisemnego
poinformowania Zamawiajacego;

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych i technicznych oraz spotkaniach
zwolanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robot;

27) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie robot budowlanych, a nast¢pnie przedstawienia
wnioskéw Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe;

28) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkat w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia
problemu;



29) sprawdzania zgodnosci dostaw materiatdow i urzadzen z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia;

30) udziatu w czynnosciach odbioru koncowego roboét oraz koncowego Przedmiotu Umowy
z Wykonawcg robot budowlanych,;

31) kontroli i potwierdzania ilo$ci faktycznie wykonanych robot;

32) potwierdzania usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot;

33) sprawowania kontroli rozliczen Wykonawcy robot i potwierdzania naleznego mu
wynagrodzenia na zestawieniu wartosci wykonanych robot;

34) sktadania Zamawiajgcemu raportow miesiecznych w terminie do 10-go dnia miesigca
za miesigc poprzedni, zgodnie z OPZ i w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajgcym;

35) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu raportu koncowego z realizacji robot
budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy na roboty, ktory bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego;

36) kazdorazowego sporzadzenia przez Koordynatora protokotu z narady koordynacyjnej,
technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiajacemu i Wykonawcy rob6t w ciggu
3 dni roboczych;

37) udzielania Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy robot odpowiedzi na postawione pytania
w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, gdy zagadnienie
jest ztozone.

4. Zamawiajacy ma prawo zglaszaé swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanej
ustugi. Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
odpowiednie dzialania i poinformowac¢ o swoim stanowisku Zamawiajacego.

5. Poszczegdlni inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do wydawania
wykonawcy robot stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajace poza, okreSlone w umowie na roboty,
wynagrodzenie Wykonawcy robot i powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny umownej lub wydluzeniem terminu
zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki prawne
1 finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,
wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktore nie zostaly
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest uprawniony do wystgpowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidlowej realizacji Zadania.

8. W okresie realizacji nadzoru Wykonawca sporzadza i dostarcza Zamawiajagcemu stosowne
raporty, o ktérych mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.

9. Wykonawca obowigzany jest do wykonywania na rzecz Zamawiajacego dokumentacji
fotograficznej zgodnie z OPZ oraz jej przekazania najpdzniej wraz z raportem koncowym.
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10.

11.

12.

1.

Wykonawca wraz z Zespolem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa we
wszelkich czynnos$ciach odbiorowych zwigzanych z realizacja i zakonczeniem Zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji oraz rozliczenia
umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia w terminie
14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowigzkowej kontroli, o
ktorej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych czionkéw
Zespotu specjalistow.

§8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Koordynator bedzie czuwal nad prawidlowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z Umowa na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbedne dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robdt, w tym:

a) podpisane przez whasciwych specjalistow (w tym odpowiednich inspektorow nadzoru
inwestorskiego, geodete, specjalist¢ ds. materialowych 1 technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Koordynatora druki kontroli robot
(DKR),

b) sprawdzone i podpisane przez inspektorow nadzoru inwestorskiego, specjaliste ds.
rozliczen i Koordynatora zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorych mowa w
umowie na roboty, w ciggu 7 dni od ich dostarczenia przez Wykonawce robot,

2) bedzie sporzadzal wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o0 dokonanie innych
potracen wynikajacych z Umowy na roboty.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu wraz z raportem koncowym koncowe

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podziat na poszczegdlne sktadniki

majatku, w tym wykaz S$rodkéw trwalych z podaniem ich warto$ci oraz

charakterystycznych parametréw technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do

ewidenciji.

§9
ODBIORY ROBOT

Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych
robot w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia ich do odbioru wpisem
kierownika budowy lub kierownika robot do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.

Koordynator, na podstawie odpowiednich (potwierdzajacych zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego) wpisow do dziennika budowy wszystkich inspektorow
nadzoru inwestorskiego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia
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10.

1.

gotowosci do odbioru wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdza
zakonczenie robot i gotowos$¢ do odbioru koncowego robot wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca w dniu zawiadomienia przez Wykonawce robot 0 gotowosci do odbioru
koncowego robdt, potwierdza Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 6, osiggnigcie
gotowosci do odbioru koncowego robot poprzez pisemne potwierdzenie gotowosci do
odbioru koncowego robot przez Koordynatora na zawiadomieniu Wykonawcy.
Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego robét jest zobowigzany
do wyegzekwowania od Wykonawcy robdt kompletnego Operatu Kolaudacyjnego, a takze
do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

Wykonawca w terminic wynikajagcym z Umowy na roboty jest zobowigzany do
wyegzekwowania od Wykonawcy robdt ostatecznego, koncowego zestawienia wartosci
wykonanych rob6t oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego prawidtowosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wskazania Wykonawcy robot zakresu obowigzkow i
czynnosci, ktorych wykonanie bedzie wymagane w celu osiggnigcia gotowosci do odbioru,
w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie osiagnety gotowosci do odbioru.

Wykonawca sporzadza protokoty odbioru robot na formularzach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Koordynator zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z Umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawce
robot kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z wszystkimi zalgcznikami, o ktérym mowa w art. 54, art. 56 1 art. 57
oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i przekazania go Zamawiajgcemu.
Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentoéw)
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokumentow,
zwigzanych z realizacja Zadania.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie w terminach 1 w sposob, ktory nie opdzni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore moga by¢
niezbg¢dne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wtadzami
lokalnymi lub instytucjami, ktdrych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwiazku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowa na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktoére zostang przedlozone
przez Wykonawce na pismie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych i
ustugi.

§11
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UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt dedykowanej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwote¢ nie
mniejsza niz warto$¢ Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu podpisania
Umowy, oraz zapewni na wilasny koszt zawarcie umoéw rozszerzajacych indywidualne
ubezpieczenia 0s0b sprawujacych funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego do kwot
odpowiadajagcym zakresom nadzorowanych robot budowlanych, dla kazdego =z
inspektorow odpowiednio do zakresu jego branzy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu odpisy lub kopie umoéw
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego do petnienia nadzoru. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym
przestane dokumenty nie spelniaja wymogdéw umownych, Zamawiajagcy wyznacza
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i1 ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne op6znienia i zaniechania z tym zwigzane
beda uznane jako spowodowane przez Wykonawce.

3. Szkody moga powsta¢, ujawni¢ si¢ lub by¢ zgloszone takze po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen, okreSlonym w ustawie
Kodeks cywilny.

4. W razie wydhizenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej starannosci przy realizacji ustugi w
granicach wyznaczonych przez ustawe¢ Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci
zleceniobiorcy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw, okreslonych
niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§13
KARY UMOWNE
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaplacenia Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, okreslonych w § 7 ust. 3 pkt 35
Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) niedopetnienia obowigzkow, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8 i 10-20, w
wysokosci 100 zt za kazde stwierdzone uchybienie,
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3) niedopelnienia obowigzkow, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 21 i 22, w wysokosci

700,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

4) w wysokosci 700,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do

siedziby Zamawiajgcego wskazanego przez Zamawiajacego czlonka zespotu

specjalistow,

5) w wysokosci 700,00 zt za kazda nicuzasadniong nicobecno$¢ (nieuczestniczenie) w:

a)
b)

c)

naradzie koordynacyjnej lub technicznej,

spotkaniu zwolanym przez Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie,

odbiorze koncowym robét lub koncowym Przedmiotu Umowy z Wykonawcg robot
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zmawiajagcym

nieobecnosci Koordynatora oraz wymaganych cztonkdéw zespotu specjalistow,

6) w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

9)

przekazanie oswiadczen o podjeciu obowigzkow inspektorow  nadzoru
inwestorskiego wraz z wymaganymi zatgcznikami oraz innych dokumentéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4,

sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektow umow i umow
podwykonawczych oraz zmian i projektow zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

dostarczenie Zamawiajagcemu opinii w sprawie dokumentéw sktadanych przez
Wykonawce robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 5,

przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 23 i pkt 36,

sprawdzenie i odbior robét, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 24,

odniesienie si¢ do probleméw, zgloszonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce
robot, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 37,

informowanie Zamawiajacego o problemach, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 28,

7) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

8)

9)

a)
b)

c)
d)

e)

f)

w

ztozenie raportow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 34,

sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 11,
dostarczenie kopii umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 11 ust. 2,
sprawdzenie i podpisanie zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktorym mowa
w § 8ust. 1 pkt. 1 lit b,

opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktorym mowa w § 8
ust. 2,

przekazanie dokumentacji Zadania, o ktorej mowa w § 9 ust. 10,

wysokosci 500,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane pod wzgledem

merytorycznym lub rachunkowym zestawienie wartosci wykonanych robot, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

w

wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewypelienia innych obowiazkow,

zwigzanych z Przedmiotem Umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, w
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wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego,

10) w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznos$ci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od Umowy
Z przyczyn, za ktore wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z
wylaczeniem okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote
naliczonych kar umownych.

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%
warto$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu
zawarcia Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia ustug objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztéw
poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czg$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowiazkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego zlozonego na
pismie,

2) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zadania przestanego mu
przez Zamawiajacego wyrdéwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
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wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na witasciwg i1 terminowg realizacj¢
ushugi,

3) Wykonawca odméwi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawil si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skuteczno$ci os§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego w
przypadku, kiedy przerwa trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skutecznosci oswiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane Umowg w sposob niezgodny z Umowg, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym dla skutecznosci tego
o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestgpstwa
wplywajacego na postgpowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 13 ust. 6
Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez niego
wiadomos$ci o wystgpieniu okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia, jezeli
Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich cze$ci na wigcej niz
60 dni z przyczyn, nieokre$lonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka
Wykonawcy.
Odstagpienie od Umowy bedzie mialo skutek ex nunc. Do uslug wykonanych bgda mieé
zastosowanie zapisy umowne, W szczegoOlnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnigé
Sporow.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czgsci

ustug wykonanych w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od

Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktoragkolwiek strong, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie ushug, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosci,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.
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7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek strone obowigzany jest do
dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia.

8. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznoSci.

2. 7 uwagi, ze do Umowy nie stosuje si¢ ustawy PZP zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353! Kodeksu cywilnego i okresla
katalog otwarty zmian obejmujacy w szczegolnosci:

1) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,
2) zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegodlno$ci w przypadku
wydhuzenia terminu realizacji robdt budowlanych.

3. Wykonawca wystepujacy o zmiane postanowien Umowy, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni jego
zgodno$¢ z postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie miat zastrzezen, zaakceptuje zmiang
Umowy.

5. Zamawiajacy moze wyda¢ polecenie zmian, wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac polecenie.

6. Wystapienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiang Umowy skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okoliczno$ci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczeh Wykonawey o
odszkodowanie.

§ 16
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z Umowa, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, nie bgda
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze rowniez polecié, ze niektore dokumenty nie moga by¢ przekazywane
Wykonawcy robot.

2. Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnic¢ zawodowa przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zarowno Wykonawca jak i zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy chyba, ze uzyskaja na
to uprzednig pisemng zgod¢ Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac ze
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szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow
opracowan, prob i1 badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 17
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z
Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 18
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. o0sob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0so6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jeSli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane os6b reprezentujgcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sga podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
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prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikow.
. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia.
. Integralnymi sktadnikami Umowy s3 nast¢pujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia .................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownego Ksiggowego)
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