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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z inwestycją polegającą na modernizacji sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie  
wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. nr ew.  49/24, 
50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania ogólne dla robót we wszystkich branżach. 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument wiążący przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Opis planowanej inwestycji 

Zamiarem Inwestora jest wykonanie modernizacji pomieszczeń w celu doprowadzenia lokalu do ponownego 

zamieszkania. 

 

Wejście na poddasze zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi dymoszczelnymi o klasie co najmniej EIS30. 

 

1. Występujące w budynku szkolnym korytarze i pomieszczenia użytkowe pozbawione oświetlenia 

naturalnego wyposażyć w punkty oświetlenia ewakuacyjnego na bazie podstawowych punktów 

świetlnych, wyposażonych w moduły oświetlenia ewakuacyjnego lub inne równoważne,  zapewniające 

natężenie 1lx. Przy urządzeniach przeciwpożarowych 5lx oraz przy zewnętrznych wyjściach 

ewakuacyjnych co najmniej 3lx. 

2. W kotłowni gazowej zamontować urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu, które należy 

stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń 

gazowych jest większa niż 60kW. 

3. Udrożnić drugie drzwi wyjściowe z sali dydaktycznej nr 1 i 14 na parterze w części dwukondygnacyjnej 

szkoły o szerokości co najmniej 0,9m w świetle drzwi jako drzwi ewakuacyjne w kierunku klatki 

schodowej od strony zachodniej. 

4. Skrzydła drzwi ewakuacyjnych prowadzących z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną, które po 

maksymalnym otwarciu mogą zawężać szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wymaganej szerokości 

1,2m lub 1,4m, wyposażyć w samozamykacze (nie dotyczy skrzydeł otwieranych na ścianę) – drzwi 

wskazane w części rysunkowej. Otwory drzwiowe wymagające powiększenia należy dostosować 

odpowiednio do wielkości drzwi oraz wykonać nadproża o szerokości większej niż otwór o min 30cm. 

Nadproża wykonać jako stalowe 2xC 160 S235 i 2xC100 S235 lub zastosować prefabrykowane nadproża 

żelbetowe. Przestrzeń nad nadprożem wypełnić zaprawą cementową ekspansywną. Otwory 

odpowiednio wykończyć dostosowując do wykończenia i koloru otoczenia. 

5. Uzupełnić brakujące oznakowania dróg ewakuacyjnych i lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych oraz 

miejsca lokalizacji gaśnic oznakować zgodnie z PN na podstawie zaktualizowanej instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego. 

6. Instalację elektroenergetyczną w budynku szkolnym wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

(PWP) i oznakować zgodnie z PN. 

7. Klatkę schodową w segmencie A zamknąć drzwiami przeciwpożarowym, dymoszczelnymi o klasie co 



3 
 

najmniej EIS 30 na pierwszym piętrze i wyposażyć w urządzenia do jej samoczynnego oddymiania na 

bazie dostosowanego okna na najwyższej kondygnacji tej klatki schodowej z możliwością samoczynnego 

otwarcia drzwi wejściowych w celu zapewnienia powietrza kompensacyjnego. 

8. Wejście do piwnicy z klatki schodowej K-3 w segmencie A zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi, 

dymoszczelnymi w o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 30 na poziomie piwnicy, a schody 

prowadzące z parteru na ten poziom zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający omyłkowe zejście ludzi do 

piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą). 

9. Hydranty wewnętrzne DN25 z wężami płasko składanymi wymienić na półsztywne DN 25 długości co 

najmniej 30m. 

10. Dokonać wydzielenia pożarowego strefy pożarowej dla kategorii ZL I zagrożenia ludzi w odniesieniu 

do sali gimnastycznej, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie co najmniej EI30 odporności ogniowej w 

miejscu wskazanym na rzucie. 

11. Wykonać niepełną instalację sygnalizacji pożaru na drogach ewakuacyjnych wszystkich kondygnacji 

oraz poddasza, bez monitoringu do straży pożarnej z CSP zlokalizowaną w dyżurce woźnego 

12. CSP wyposażyć w moduł umożliwiający przesyłanie informacji głosowej lub SMS do wskazanych osób 

przez dyrektora szkoły. 

13. Drewnianą konstrukcję nośną dachu w pawilonie A posiadającą cechy rozprzestrzeniania ognia 

zabezpieczyć środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnopalności środkiem ogniochronnym. 

14. Schody w korytarzu w sali sportowej oznakować w sposób trwały i widoczny, a pochylnię w hallu na 

parterze oznakować trwałymi i widocznymi pasami antypoślizgowymi z wydzieleniem pasa dla wózków 

inwalidzkich z obustronnymi pochwytami, szerokości co najmniej 1,1m. 

15. Okno na najwyższej kondygnacji klatki schodowej K-3 dostosować do samoczynnego otwierania 

systemem wykrywania dymu, a powietrze dolotowe zapewnić drzwiami wyjściowymi z klatki schodowej 

otwieranymi i blokowanymi ręcznie w pozycji otwartej. 

16. Korytarz na pierwszym piętrze i hall na parterze oraz kondygnację piwniczną wyposażyć w optyczne 

czujniki dymi z klatkami schodowymi i z centralką CSP wyposażoną w moduł umożliwiający przysłanie 

informacji sms lub głosem do wskazanych osób przez dyrektora szkoły, a zlokalizowaną w pomieszczeniu 

woźnego. 

17. Utwardzoną drogę od strony zachodniej wzdłuż budynku szkolnego zakończyć zwrotką w kształcie 

litery T umożliwiającą zawracanie samochodu straży pożarnej w przypadku zagrożenia w przedszkolu. 

18. Pomieszczenie kotłowni gazowej wyposażyć w urządzenia zapewniające jej bezpieczne 

funkcjonowanie zgodnie z ekspertyzą. 

 

Remont i modernizacja budynku i Sali gimnastycznej: 

 

1) Wymianę istniejących drzwi na korytarz. Drzwi dwuskrzydłowe z czego jedno skrzydło o szerokości 

min. 90cm (sala gimnastyczna przeznaczona na pobyt nie więcej niż 100 osób. Rodzaj stolarki - 

aluminiowa, nieizolowana,  kolory uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem). 

Otwory drzwiowe wymagające powiększenia należy dostosować odpowiednio do wielkości drzwi oraz 

wykonać nadproża o szerokości większej niż otwór o min 30cm. Nadproża wykonać jako stalowe 2xC 160 

S235 i 2xC100 S235 lub zastosować prefabrykowane nadproża żelbetowe. Przestrzeń nad nadprożem 

wypełnić zaprawą cementową ekspansywną. Otwory odpowiednio wykończyć dostosowując do 

wykończenia i koloru otoczenia. 

Kolor stolarki uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

2) Gipsowanie (dwukrotne) należy wykonać po uprzednim skuciu luźnych oraz zniszczonych tynków oraz 

ich odtworzeniu. 
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W miejscach spękać należy skuć tynk, zabezpieczyć siatką z włókna szklanego oraz odtworzyć tynk (tynk 

cementowy). 

Po nałożeniu oraz oszlifowaniu gipsu pomalować farbami silikatowymi.  

3) W sali gimnastycznej należy zabezpieczyć farbę lakierem odpornym na zabrudzenia do wysokości 

300cm od podłogi. W korytarzu do wysokości 200cm od podłogi. 

4) Parkiet w sali gimnastycznej należy wycyklinować oraz wymienić zniszczone części parkietu wraz z 

konstrukcją nośną jeśli jest taka konieczność. Założono 25% powierzchni do wymiany. 

Po cyklinowaniu należy odnowić pasy do gier oraz nałożyć lakier trudnościeralny przeznaczony do tego 

typu pomieszczeń. 

5) Posadzki w pozostałych pomieszczeniach należy wyrównać, oraz przygotować pod ułożenie Tarkettu 

(gr. min 2,5mm) - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

6) Istniejące drabinki drewniane do ćwiczeń należy oczyścić, polakierować oraz w razie potrzeb 

naprawić. 

7) Istniejące otwory nawiewne w sali gimnastycznej do zamurowania. 

8) Oczyszczenie konstrukcji obudowy grzejników oraz desek obudowy wraz z ponownym malowaniem. 

9) Wymiana siatek zabezpieczających okna w sali gimnastycznej. (Siatka polipropylenowe o oczku 2x2cm, 

grubość sznurka min. 2mm. Kolor do uzgodnienia  

z inwestorem); 

10) Wymiana tablic do gry w koszykówkę wraz z odmalowaniem konstrukcji wsporczych. 

11) Odmalowanie blachy trapezowej na suficie w sali gimnastycznej. 

12) W korytarzach przy Sali gimnastycznej oraz pomieszczeniach remontowanych wykonać sufity 

podwieszane w systemie panelowym 60x60cm na stelażu stalowym (na drogach ewakuacyjnych 

wykonać sufit o odporności ogniowej EI15). 

13) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na typu LED - wg 

branży elektrycznej 

14) Remont istniejącej wentylacji mechanicznej pomieszczenia sali gimnastycznej - wg branży sanitarnej. 

15) Wykonanie parapetów wewnętrznych PVC na oknach. 

16) Wykonanie narożników PVC przy otworach drzwiowych do wysokości  2m.  

17) Wykonanie przedścianki z płyt g-k (EI30) zabudowy rur w przedsionku 1.53 

 

UWAGI 

o Wszystkie materiały wykończeniowe dobierać za zgodą Inwestora. 

o Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych. 

o Kolorystyka i użyte materiały wykończeniowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami podanymi w normach PN i wymogach 

prawa budowlanego. Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik Budowy – wymagany prawem dokument opatrzony pieczęcią Starostwa Powiatowego zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej 

korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier – osoba działająca w imieniu zamawiającego i wyznaczona przez niego do sprawowania na 

budowie samodzielnej funkcji technicznej określonej prawem 



5 
 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kosztorys ofertowy – wykonany przez Wykonawcę kompletny kosztorys na wykonanie przedmiotu 

niniejszego zamówienia. Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera. Księga obmiarów jest dokumentem fakultatywnym, który służy do określenia 

zaawansowania procentowego robót i nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych. 

Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technicznej ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca powinien utrzymywać roboty 

do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany 

obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadawalającym stanie, 

to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty z winy 

Wykonawcy. 

 

 

1.6. Szczególne wymagania dotyczące robót. 

Transport materiałów budowlanych, pracowników Wykonawcy oraz innych uczestników procesu 

inwestycyjnego musi odbywać się poza strefa nieprzekazaną zgodnie z zaawansowaniem robót, za co 

Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. 

W trakcie realizacji poszczególnych etapów Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość korzystania przez 

pracowników z ogólnodostępnych elementów zagospodarowania terenu oraz nie może utrudniać lub 

ograniczać korzystania z innych instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach. Konieczność 

okresowego wyłączenia części instalacji musi zostać każdorazowo zgłoszona Inwestorowi na 24 godziny 

przy planowaną realizacją. 

1.7. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac 

budowy, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną. 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media następować 

będzie na podstawie odrębnej umowy. 
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1.8. Dokumentacja projektowa. 

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w 

dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i 

autoryzowane przez Inżyniera i Projektanta. 

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

oraz z ST. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności: umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. Kosztorys ofertowy jest tylko 

podstawą do opłacania robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 

Cechy materiałów i elementów realizowanego projektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 

docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość 

minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki 

sposób, aby cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały i roboty będą odrzucone i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.9. Koordynacja dokumentów przetargowych. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe 

dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy – 

jakiekolwiek wymaganie występuje w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby 

występowało ono we wszystkich dokumentach. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane, pod 

względem ważności, wg kolejności wskazanej jak wyżej. 

Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub braków w 

dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót. W przypadku, 

gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. 

Inżynier wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

1.10. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialności wobec prawa. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne wewnętrzne Agencji, które w jakikolwiek sposób 

są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie 

prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust. 

1. 

1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 

prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
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powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z 

zakresem robót wymienionym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w kosztorysie ofertowym planując swoje roboty. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie 

realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 

powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Inżyniera. 

Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 

dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 

1.12. Ochrona środowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 

naturalnym; 

- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: zanieczyszczeniami zbiorników i 

cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

możliwością powstania pożaru; 

- praca sprzęt budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.14. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 

roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w cenie ofertowej. 

2. Materiały: 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

 

2.1.1. Wszystkie materiały powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych. 

Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak 

najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 
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2.1.2. Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.1.3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

 

2.3. Kontrola materiałów. 

Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 

podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 

niezadowalającej jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 

Inżyniera, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach 

zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 

umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 

Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych 

przez Inżyniera, pod nadzorem Inżyniera i z taką częstotliwością jak określono w ST. 

 

2.4. Przechowywanie materiałów. 

 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie jakości i przydatności do 

robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być 

powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 

umożliwiający inspekcję materiałów. 

Składowanie materiałów może się odbywać w miejscach zaaprobowanych przez Inżyniera. Dodatkowe 

powierzchnie , jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. Tereny 

prywatne mogą być używane do składowania materiałów na podstawie pisemnego zezwolenia 

właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inżyniera na jego życzenie. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

2.5. Sprzęt. 

 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt i narzędzia przewidziane w ST. 

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST i powinien być 

uzgodniony, i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym 

umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca 

powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. Specjalne 

zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 

dróg, które mogą być spowodowane ruchem pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani na wykonanych konstrukcjach nawierzchni w 
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obrębie granic terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 

powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

3. Wykonanie robót. 

 

3.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST. Każda 

robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inżyniera przed przystąpieniem do następnej fazy 

robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inżyniera pełne ryzyko ponosi Wykonawca. Szczegółowe 

zasady wykonywania robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

poszczególnych rodzajów robót. 

3.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz 

ostrzegawcze. Tablica informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść 

informacji i miejsce ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. Ponadto należy 

zainstalować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na wysokości. 

Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt 

utrzymania tablic obciąża Wykonawcę. 

 

 

4. Kontrola jakości robót. 

 

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, 

i dostarczyć ich wynik Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 

zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż 

wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 

Decyzje Inżyniera dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie 

inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a także 

normy i wytyczne państwowe. 

Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszelkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 

na budowę lub na niej produkowanych. Inżynier odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie 

spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji i ST. Inżynier dokonuje oceny jakościowej 

i ilościowej – na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej 

wykonanych robót. 

4.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 

zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony 

przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. Wykonawca powinien przeprowadzić 

badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie 

zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny 

być utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier 

powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inżynier będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały 

określone w specyfikacjach. 

Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

 

4.3. Pobieranie próbek. 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym 

zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. 

Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 

powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4.4. Badania. 

 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie 

normy nie obejmują badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy 

zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien przekazać 

Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny 

być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego zaaprobowanych. 

 

4.5. Raporty z badań. 

 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je 

na życzenie Zamawiającemu. 
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4.6. Opłata za badania. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 

włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny 

jednostkowej poszczególnych robót. 

 

4.7. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia 

przydatności materiałów do robót. 

 

 

Jeżeli przeprowadzona przez Inżyniera weryfikacja systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Inżynier może polecić Wykonawcy 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 

Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inżyniera nie będą opłacone przez Zamawiającego, ale 

będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 

Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inżyniera badań materiałów, w przypadku gdy badania 

Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań tych badań zostanie 

obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące 

przedmiotem badań. 

Niezależne badania prowadzone przez Inżyniera poza systemem kontroli Wykonawcy, wykonywane w 

ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inżynier nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości 

przez Zamawiającego. 

4.8. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów 

dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

4.9. Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na kierowniku budowy. Do dziennika budowy wpisuje się : 
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- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 

- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- daty odbiorów, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące pobierania próbek, 

- wnioski i zalecenia projektanta, 

- zgłoszenie zakończenia robót, 

- warunki pogodowe, 

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

4.10. Księga obmiaru robót 

 

Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga 

obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za 

wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót 

zawiera karty obmiaru z : 

- numerem kolejnym karty 

- podstawą wyceny i opisem robót 

- ilością przedmiarową robót 

- data obmiaru 

Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inżynierowi na jego 

żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

4.11. Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące 

dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- wyniki badań i pomiarów, 

- certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

- szkice wytyczenia geodezyjnego 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

- dowody przekazania materiałów z demontażu 

- dowody utylizacji materiałów z demontażu 

- korespondencja 
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4.12. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 

zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 

powiadomienie właściwych organów. 

5. Obmiar robót. 

 

5.1. Zasady obmiaru. 

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów 

rozliczeniowych. Ilości robót określone w ślepym kosztorysie (przedmiarze) mają charakter szacunkowy i 

nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy 

występujące w ślepym kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości 

niezbędnych prac na zasadach określonych w umowie. 

 

5.2. Urządzenia pomiarowe. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. Urządzenia pomiarowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Dotyczy to również szablonów 

– łat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 

Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. 

W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar dokonuje 

się: 

- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

6. Odbiór robót. 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
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wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 

W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą i Inżynierem wyznacza ponowny termin odbioru. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego 

przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 

6.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 

ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 

powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 

koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami 

poszczególnych ST. 

Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier dokonuje wpisem do dziennika 

budowy. 

 

6.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do 

wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

6.4. Odbiór ostateczny. 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 

tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz 

jego gotowość do odbioru ostatecznego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do 

dziennika budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na piśmie do Inżyniera 

gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu. 

Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z kontraktem. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
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pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania robót budwlanych odbiega 

od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z 

Wykonawcą i Inżynierem nowy termin odbioru. 

Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót 

poprawkowych na własny koszt. Odbiór ostateczny dokumentowany jest 

protokołem odbioru ostatecznego. 

 

6.5. Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

specyfikacjami. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w umowie. 

6.6. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych w czasie przeglądów 

gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

7. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową 

ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i 
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rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą 

iloczynu cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie 

ofertowym jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 

Cena obejmuje: 

-       robociznę 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem , montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa 

geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty 

organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robót i związanego z tym 

wtórnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy 

realizacji etapów zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić 

w czasie realizacji robót 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 

Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest 

ostateczna. 

Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych robót 

określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego zaawansowania 

robót jest księga obmiaru robót. 

UWAGI : 

Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. 

U. nr 47 poz. 401/. 
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ST – 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i 

demontażem elementów budynku w zakresie niezbędnym dla planowanych robót 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką 

lub demontażem następujących elementów: 

- Rozbiórka murów przy wymianie stolarki drzwiowej. 

- Demontaż wyposażenia Sali gimnastycznej 

- Demontaż instalacji elektrycznej oraz wentylacyjnej 

- Demontaż ist. Hydrantów wewnętrznych. 

- Materiały 

Materiały nie występują 

 

- Sprzęt 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera 

- młotki o masie do 5 kg 

- przecinaki 

- młoty udarowe elektryczne 

- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych 

- samochody samowyładowcze 

- rynny zsypowe 

- Transport 

Załadunek i transport wewnątrz budynku ręczny. 

 

Wykonanie robót 

Z uwagi na to, że realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiektach, roboty rozbiórkowe należy 

wykonać z pełnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłu i kurzu oraz ograniczeniem hałasu. 

W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca robót opracował dla własnych potrzeb projekt organizacji 

robót rozbiórkowych i demontażowych, za co Wykonawca musi uwzględnić stosowne wynagrodzenie w 

swojej ofercie. Roboty wykonywać z rusztowań lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do 

powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i 

przewiezione na miejsce składowania do czasu ich ponownego użycia. Pozostałe elementy powinny być 

pocięte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonać narzędziami i maszynami 

gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i osób wykonujących prace rozbiórkowe, także 

osób trzecich. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych elementach nie znajdują się 

czynne instalacje. 

 

 

- Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonywanych robót rozbiórkowych oraz 
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stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do ponownego wbudowania. 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 

a) rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych ceglanych - metr sześcienny [m 3] 

b) skucie tynków - metr kwadratowy [m 2] 

c) dla elementów okładzin - metr kwadratowy [m 2] 

d) demontaż zabudowy, wyposażenia itp. – metr kwadratowy, sztuka [m 2], [szt.] 

- Odbiór robót 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają odbiorowi robót 

zanikających Sprawdzeniu i odbiorowi podlega: 

- wykonanie robót 

- dokumenty utylizacji gruzu 

- dokumenty przekazania materiałów z demontażu 

- stan techniczny elementów konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania , które 

sąsiadują z rozbieranymi elementami 

W wyniku odbioru należy : 

- sporządzić protokół stanu technicznego pozostawionych i zdementowanych elementów 

- sporządzić protokół odbioru robót 

 

- Podstawa płatności 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- wyznaczenie powierzchni do rozbiórki lub demontażu 

- wykonanie rozbiórki lub demontażu 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia 

- załadunek i odwiezienie na miejsce składowania materiałów przeznaczonych do późniejszego 

wykorzystania 

- załadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiałów z rozbiórki 

- zabezpieczenie terenu robót 

- uporządkowanie terenu budowy i stanowisk roboczych 

 

 

SST – 01.02.00 ŚCIANKI SYSTEMOWE 

 

- Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek systemowych – 

wykonanie przed ścianki  z płyt GK w systemie zapewniającym uzyskanie odporności ogniowej EI 30. 

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania przy wykonywaniu i odbiorze: 

- ścian systemowych gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - ściany działowe, 

 

- Materiały 

- płyta GKF gr. 12,5 mm 
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- Stelaż stalowy - stalowe kształtowniki cienkościenne o grubości min. 0,6 mm z blachy 

ocynkowanej – następujące rodzaje: 

• kształtowniki na słupki ścian szkieletowych 

• kształtowniki obwodowe 

• kształtowniki do ościeżnic drzwiowych 

• kształtowniki do wzmocnienia naroży 

 

- Klej gipsowy 

- Blachowkręty i wkręty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, 

- Wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego, 

- Taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej, 

- Listwy aluminiowe wzmocnienia narożników, 

- Listwy wykończenia krawędzi styku z posadzką i sufitem, 

 

- Sprzęt 

Do wykonania robót izolacyjnych może być używany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez 

Inżyniera 

- standardowe i specjalistyczne urządzenia wg przyjętego systemu ścianek oraz 

- rusztowanie przestawne 

 

- Transport 

Załadunek i rozładunek zaleca się użycie urządzeń mechanicznych, dla transport wewnątrz budynku transport 

ręczny. 

 

- Wykonanie robót 

W celu zapewnienia wymaganej odporności ogniowej EI30 należy zastosować jeden z dostępnych na rynku 

systemów wykonania ścianek z płyt kartonowo – gipsowych. 

Ruszt ściany osłonowej składa się z elementów poziomych ( profile U ), zamocowanych do podłogi i stropu, 

oraz elementów pionowych ( profile C ), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi. Rozstaw słupków 

w żadnym wypadku nie może być większy niż połowa szerokości płyty oraz powinien być tak dobrany, aby 

łączenia płyt wypadały na słupkach. 

Profile przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 

Podobnie montuje się skrajne profile C do istniejących ścian. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki 

profili U w rozstawie co 60 cm ( 62,5 cm ) i nie stabilizuje się ich położenia. Profile C skraca się do 

wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub gilotyną dźwigniową. Długość tych profili 

powinna być mniejsza o 10-20 mm od wysokości pomieszczenia. 

Ościeżnice drewniane lub stalowe montowane są na etapie wykonywania rusztu. Płyty g-k przykręca się 

samogwintującymi blachowkrętami o długości 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. Do 

maskowania wkrętów oraz spoin płyt używa się gotowych mas szpachlowych. Aby umożliwić spoinie 

przenoszenie nieznacznych sił rozciągających, należy za zbroić je taśmą z materiału włóknistego (taśmy z 

włókna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych ). Spoiny należy 

dwukrotnie szpachlować i przeszlifować. 

Instalacje elektryczne prowadzone w ściankach wykonywać zgodnie z zasadami 

określonymi w systemie. Uwaga: We wszystkich narożach ścian i obudów stosować 

ochronne aluminiowe listwy narożnikowe. 
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- Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być zgodna z wytycznymi wybranych systemów i aprobatami technicznymi. 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m 2] wykonanych ścian systemowych. 

- Odbiory robót 

Wszystkie decyzje i wyniki odbiorów robót zanikających należy wpisywać do dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne 

- Przepisy związane 

PN-EN 520 : 2006 Płyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-

kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 

PN-EN 10142:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. 

PN-72/N-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW 

produkowane fabrycznie - Specyfikacja. 

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności 

 

 

 

SST – 01.03.00 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ. 

- Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu 

stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. 

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy montażu: 

- drzwi wewnętrznych, 

- drzwi zewnetrznych 

- Materiały 

- Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, 

- Listwy maskujące PCV 

- Listwy maskujące drewniane w kolorze ościeżnic 

- Pianka poliuretanowa 

- Uniwersalna zaprawa cementowa do wyrównywania i napraw  
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- Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w kompletne okucia. 

- Po motażu drzwi należy doprowadzić ściany wokół otworu do stanu sprzed montażu. 

- Sprzęt 

Narzędzia montażowe 

- Transport 

Wewnętrzny - poziomy ręczny, dźwig 

osobowy Zewnętrzny - samochód skrzyniowy 

do 5 t. 

 

- Wykonanie robót 

Wykonanie całości stolarki zlecić w jednym wyspecjalizowanym zakładzie (dla zapewnienia jednorodności 

wyrobów). Profil do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Producent 

stolarki oraz partia zakupu wymagają akceptacji przez inspektora nadzoru. Ościeżnice montować na dyble 

co 60 cm, uszczelnić połączenia pianką poliuretanową; zamontować listwy maskujące połączenia stolarki 

ze ścianą. Wykonać pełne obróbki ościeży wewnętrznych. Zamontować okucia i wyregulować stolarkę. 

Ustawić i rozebrać w miarę potrzeb rusztowania. 

 

- Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST oraz PN-88/B-10085 

 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanego montażu. 

 

- Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlegają : jakość dostarczonej stolarki, poprawność wykonania montażu. 

W wyniku odbioru należy: sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika 

budowy, a ponadto sporządzić protokół odbioru robót przy udziale lokatora. Jeżeli wszystkie czynności 

odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-88/B-

10085 oraz SST i PB. 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w pkt 7 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje: dostawę i wykonanie montażu stolarki, zapewnienie na placu budowy warunków 

bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, uporządkowanie terenu budowy. 

 

- Przepisy związane 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego 

przeznaczenia. PN-79/D-01012 Tarcica. 

Wady. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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SST – 01.04.00 ROBOTY MALARSKIE. 

- Przedmiot SST 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 

 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót polegających na: 

- dwukrotnym malowaniu emulsyjnym, kolor ustalić z Inwestorem 

- malowanie lakierami zabezpieczającymi 

 

- Materiały 

- Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania określone w BN-80-6733-09 

- Woda powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250 

- Preparat stearynowo-żywiczny do gruntowania 

- Farby emulsyjne 

- Farby olejne 

- Lakiery zabezpieczające 

- Środek do gruntowania - dyspersyjny 

 

- Sprzęt i transport 

Załadunek i transport ręczny. 

 

- Wykonanie robót 

Ustawić rusztowania. Wykonać ewentualne naprawy tynków i podłoży. Gładzie gipsowe wykonać z 

dopuszczalnym odchyleniem powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 1 mm na 1 

mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Powłoki z farb emulsyjnych i lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekcyjnych. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam ,śladów pędzla. 

 

- Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania ST oraz normy PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285. 

- Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanej malatury. 

 

- Odbiór robót 

Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 

W wyniku odbioru należy : sporządzić częściowy protokół odbioru robót, dokonać wpisu do dziennika 

budowy. Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN- 69/B-10285 oraz SST i PB. 

- Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. 

Cena obejmuje : zapewnienie niezbędnych warunków wykonania robót, wykonanie ww. czynności, 
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zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska. 

 

- Przepisy związane 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

INSTALACJI WODNEJ (HYDRANTY), 

GAZOWEJ 

45330000-9 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :  

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W WOJNOWIE  

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

 

 

 

ADRES    Szkoła Podstawowa im. Anieli Hrabiny Potulickiej 

    Wojnowo 1A, gm. Sicienko 

KAT. OBIEKTU:  IX 

POZOSTAŁE  

DANE ADRESOWE:  dz. nr ew.  49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko 

INWESTOR:   Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko 

 

 

 

 

45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie: 

- montażu urządzeń sygnalizacyjno – odcinających dopływ gazu w kotłowni wraz z przeniesieniem 

zaworu MAG do skrzynki na zewnątrz budynku, montaż dodatkowych czujników gazu w kotłowni 

- wymianę hydrantów wewnętrznych HP25 na terenie obiektu na takie które spełniają obecne przepisy 

przeciwpożarowe z wężem półsztywnym. 

dla modernizacji sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie  

wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. nr ew.  

49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 

wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

1. Instalacja p.poż 

 

W całym budynku szkoły  zaprojektowano wymianę hydrantów przeciwpożarowych HP25 (na parterze i piętrach 

budynku szkoły) z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym 25mm 

Hydranty swoim zasięgiem obejmuję całą powierzchnię chronionych stref pożarowych z uwzględnieniem długości 

węża i efektywnego zasięgu prądu gaśniczego. Wymagana wydajność hydrantu DN25 wynosi q = 1,0dm3/s.  Nie 

projektuje się nowych hydrantów. Po wymianie hydrantów wewnętrznych należy je badaniom wydajności i 

sporządzić protokół. 

 

Opis i wyposażenie hydrantu HP25: 

• minimalne ciśnienie pracy: 0,2 MPa przez okres min 2godz., 

• maksymalne ciśnienie pracy: 1,2 MPa, 

• wydajność nominalna poboru wody 1,0dm3/s 

• hydrant 25 PN-EN 671-1 

• prądownica PWh-25 wg PN-EN-671-1  

• wąż półsztywny DN 25 wg PN-EN 694 - 30 mb dla hydrantów HP 25 

Zawory odcinające hydrantów powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1m licząc od poziomu podłogi w 

miejscu zainstalowania hydrantu. Miejsca lokalizacji hydrantów z opisem wymiany p.poż. przedstawiono na 
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rysunkach. Projektowana instalacja wodna zapewni możliwość jednoczesnej pracy dwóch sąsiednich hydrantów 

HP25. 

Hydranty wymagają okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 

dnia 16.09.2003 r. §3 ust. 1, 2, 3 i 4; Dz. U. Nr 121 z dnia 11.07.2003 r.. Przeglądy powinny być przeprowadzane 

przez osoby uprawnione zgodnie z normą EN 671-3 i EN 671-1. Instalację ppoż. wykonać z rur stalowych 

ocynkowanych. 

 

2. Kotłownia gazowa, instalacja gazowa 

5.1 Stan Istniejący 

Istniejący budynek szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Wojnowie gm. Sicienko wyposażony jest w 

istniejącą instalację gazu niskiego ciśnienia gsM50 zasilanej gazem GZ-50 oraz zakończoną przed budynkiem 

skrzynka gazową wolnostojącą z reduktorami gazowymi oraz kurkiem głównym, doprowadzoną do  dwóch kotłów 

gazowych o łącznej mocy 400kW. Do kotłowni doprowadzony jest wyłącznie jeden przewód gazowy DN65 z rur 

stalowych. W kotłowni istnieje instalacja alarmowa (jeden czujnik DEX-12) wraz z elektrozaworem typu MAG 

zainstalowanym przy gazomierzu (podłączonym do centralki sterującej). Zgodnie z archiwalnymi dokumentacjami 

oraz wykonaną ekspertyzą p.poż zawór MAG należy przenieść na zewnątrz budynku za układem redukcyjnym. W 

pomieszczeniu korytarza znajduje się istniejąca centralka sterująca MD-4.z (z wyjściem sterującym zaworem 

odcinającym) prod. GAZEX. 

Kotłownia wyposażona jest w istniejąca grawitacyjną instalację nawiewno-wywiewną. Nawiew odbywa się 

poprzez kanał Z  (niezamykany otwór wentylacji ) – brak zabezpieczenia kanału wentylacyjnego z zewnątrz oraz 

wewnątrz. W kotłowni na ścianie zewnętrznej znajduje się gazomierz BK-G65M Q=0,65~100m3/h. Za 

gazomierzem instalacja doprowadzona jest do kotłów gazowych oraz do kuchenki gazowej na parterze w 

pomieszczeniu kuchni. Opomiarowanie zużycia gazu dla kuchenki gazowej stanowi oddzielny gazomierz G-4. 

Urządzenia gazowe zlokalizowane są za zaworem MAG. Wewnętrzna instalacja gazu w pomieszczeniu kotłowni 

wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 

 

5.2  Istniejący Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej 

Budynek kotłowni w szkole jest wyposażony w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej (ASBIG)  z 

uwagi na kotłownię gazową o mocy 400kW. 

Istniejący  Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej składa się z: 

• DEX - detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (zlokalizowany nad istniejącym gazomierzem 

G65) – 1 szt 

• modułu alarmowy, sterujący pracą systemu (przystosowany do 4 detektorów) – istniejący moduł 

centralka MD-4.z (z wyjściem sterującym elektrozaworem odcinającym gaz) 

• zawór odcinający klapowy pełnoprzelotowy, kołnierzowy (elektrozawór MAG-3) – istniejący 
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zlokalizowany wewnątrz kotłowni .  

Ogólny opis zaworu MAG-3 i zasada działania 

Zawór odcinający (elektrozawór) jest aktywnym elementem realizującym ideę zabezpieczenia instalacji. 

Zamykany jest impulsem elektrycznym (lub ręcznie), otwierany TYLKO RĘCZNIE. 

Otwieranie zaworu TYLKO ręczne powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru / obsługi instalacji. 

Wiadomość poważnego uszkodzenia instalacji, zagrażającego bezpieczeństwu dalszej jej eksploatacji, wymusza 

konieczność lokalizacji i naprawy uszkodzenia przed ponownym włączeniem gazu. 

Elektrozawór nie wymaga zasilania w stanie normalnej pracy (czuwania). Instalacja elektryczna łącząca zawór 

MAG i moduł alarmowy jest wolna od napięcia = odporność systemu GX na zanik napięcia zasilania i brak 

komplikacji w urządzeniach zasilanych gazem. 

Obecność zasilania sieciowego nie wpływa także na stan zaworu po zamknięciu = niemożliwe jest jej przypadkowe 

otwarcie na skutek obniżenia się stężenia gazu (mimo nie usunięcia przyczyn awarii) lub przepięć w instalacji 

elektrycznej. 

Moduł alarmowy zasila i steruje pracą detektorów gazu DEX oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG. 

Zapamiętuje stany alarmowe wszystkich detektorów do czasu ręcznego / świadomego skasowania przyciskiem. 

Posiada komplet wyjść stykowych, umożliwiających połączenie systemu GX z automatyką lub telemetrią oraz 

wyjść sterujących sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi. 

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń gazowych w instalacjach 

zasilanych gazem ziemnym. 

Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala w sytuacji awaryjnego 

zagrożenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcięcie dopływu gazu do instalacji. 

Jednocześnie umożliwia przesłanie sygnału o zaistniałej awarii i natychmiastowe powiadomienie użytkowników i 

jednostek nadzorująco - kontrolujących pracę instalacji. 

Poprzez sygnalizację optyczno-akustyczną informuje użytkowników o stanie zagrożenia w strefie dozorowanej i 

umożliwia szybką lokalizację miejsca awarii. 

Montaż systemu ASBIG wg wytycznych producenta. 
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5.3 Rozwiązania projektowe 

W związku z postanowieniem oraz odstępstwem od wymagań do ekspertyzy technicznej określającej wymagania 

ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego zaprojektowano oraz zweryfikowano następujące elementy: 

- wyposażono istniejący przewód nawiewny powietrza dolotowego o przekroju Ø400 w przepustnicę sterującą 

ręczną umożliwiającą zamknięcie powierzchni do 50% (sterowanie przepustnicą ręczne), kanał nawiewny 

wyposażyć z zewnątrz w zabezpieczenie z siatki przed liśćmi, gryzoniami itp.  

- zmodyfikowano system GX służący do podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji kotłów zasilanych gazem GZ-

50, które reagują  w przypadku wycieku gazu z instalacji i pozwalają na odcięcie gazu – podłączenie istniejącego 

zaworu MAG-3 wyniesionego na ścianę zewnętrzną budynku do istniejącej centralki sterującej MD-4.z 

 -zaprojektowano instalację optyczno-akustyczną informująca użytkowania o zagrożeniu awarii , wycieku      gazu 

zgodnie z §  158 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 - wpiąć SL (sygnalizator optyczno-akustyczny) do istniejącej centralki MD-4.z, doprowadzić alarmy do 

pomieszczenia portierni. Sygnalizator optyczno-akustyczny zamontować na ścianie zewnętrznej budynku 

min.2,5m nad terenem. 

- zaprojektowano system detekcji gazu oparty na urządzeniach firmy GAZEX – jeden czujnik gazu DEX-12 jest 

istniejący – dołożono dwa czujnik DEX-12 (centralka ma możliwość obsługi 4 czujników DEX) 

- przeniesiono główny zawór elektromagnetyczny, klapowy kołnierzowy MAG DN65 z przeciwkołnierzami do 

skrzynki wentylowanej na zewnątrz budynku za punktem redukcyjnym w szafce wentylowanej o wymiarach 

min.0,6x0,8x0,45m. Szafkę wyposażyć w metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi. 

- czujniki (detektory gazu) umieścić w najwyższym miejscu w kotłowni bezpośrednio nad każdym kotłem 

gazowym. System detekcji testować raz w miesiącu. 

 

a) Instalacja gazowa 

Instalację gazową na gaz ziemny, wysokometanowy wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu, łączonych przez 

spawanie o średnicach zgodnych z istniejącą instalacją.  

Przed demontażem zaworu MAG-3 należy odciąć instalację gazu i opróżnić. 

W miejscu demontażu istniejącego zaworu MAG-3 należy wspawać odcinek rury gazowej stalowej DN65, w celu 

połączenia instalacji wewnętrznej gazowej.  

 

Po wykonaniu całość instalacji należy poddać próbie szczelności za pomocą powietrza lub gazu obojętnego na 

ciśnienie 0,5 MPa (elementy instalacji o max. ciśnieniu roboczym mniejszym niż próba, wyłączyć z badania i 

poddać próbie na maksymalne imienne ciśnienie). Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli przez 30min 

manometr rtęciowy nie wykryje spadku ciśnienia. Próbę wykonać w obecności kierownika robót. Po pozytywnych 
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próbach szczelności rurociągi należy pomalować farbą przeciwrdzewną, a następnie farbą ftalową koloru żółtego. 

Przed oddaniem do eksploatacji należy usunąć powietrze z instalacji, a instalację zagazować. 

Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona 

przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury 

gazowej do budynku. 

1.4. Składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem obiektu 

lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2. SPRZĘT 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą, wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.”  

3.2.Szczegółowe wymagania dot. sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, 

a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie 

dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących 

się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego 

muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych 

robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 

 

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano- 

konstrukcyjne obiektu, mający wpływ na montaż instalacji i urządzeń odpowiadają założeniom 

projektowym 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami  ST  

oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia 

trasy rur, wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robót uwzględniający 

wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także 

w normach i wytycznych. 

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 

przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót 

Przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją należy zapoznać się 

z opracowaniem „Projektu budowlanego „Remontu instalacji w-k w budynku” 

 

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor w trakcie budowy zobowiązany jest do sprawdzenia lub 

odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz zapewnienia dokonania 

wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń technicznych. 

Zaleca się powołanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności instalacji sanitarnych, 

który będzie między innymi: 

- sprawował kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, 

- sprawdzał i odbierał roboty instalacyjne ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczył w próbach i 

odbiorach technicznych instalacji i urządzeń. 

 

Do podstawowych odbiorów, prób i sprawdzeń, w zakresie poszczególnych instalacji należą: 
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1. Instalacje wentylacji 

− zgodność materiałów na budowie z użytymi w projekcie technicznym, 

− sprawdzenie certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności z polskimi normami lub aprobat 

technicznych zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie dostępności dla obsługi do urządzeń wymagających serwisowania, 

− badania instalacji: szczelności, wydajności, 

− dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji instalacji, 

− sprawdzenie izolacji termicznej,  

− sprawdzenie oznakowania instalacji. 

 

2. Instalacja gazowa + ASBIG 

− zgodność materiałów na budowie z użytymi w projekcie technicznym, 

− sprawdzenie certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności z polskimi normami lub aprobat 

technicznych zastosowanych materiałów, 

− badania instalacji: próba szczelności,  

− sprawdzenie poprawności działania systemu ASBIG (detektorów gazu, sygnalizatora 

optyczno-akustycznego, centralki sterującej MD-4.z, zaworu klapowego MAG-3) 

 

Ze wszystkich odbiorów, prób i sprawdzeń należy wykonać protokoły. 

W trakcie prowadzenia robót należy wykonywać dokumentację robót ulegających zakryciu (zaleca się 

również wykonywanie dokumentacji fotograficznej). 

Na zakończenie budowy należy przygotować dokumentację odbiorową, zawierającą m.in. 

dokumentację powykonawczą, protokoły z prób i odbiorów, dokumenty dopuszczające wyroby 

budowlane do stosowania w budownictwie wraz z adnotacją wykonawcy o wbudowaniu w 

zrealizowanym obiekcie (nazwa i adres budowy). Zaleca się również załączenie dokumentów 

charakteryzujących pod względem technicznym zastosowane urządzenia i armaturę, np. karty 

katalogowe. 
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III WSKAZÓWKI  EKSPLOATACYJNE 

 

Aby zapewnić zgodne z przepisami prawa i założeniami projektowymi funkcjonowanie instalacji, należy 

wykonać instrukcje eksploatacji instalacji, uwzględniające między innymi niżej wymienione 

zagadnienia. 

 

1. Instalacja wentylacji 

− Przestrzegać warunków eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń. 

− Regularnie czyścić kanały, filtry, wymienniki ciepła, nawiewniki i wywiewniki. W razie 

potrzeby filtry wymieniać na nowe. 

− Okresowo sprawdzać wydajności instalacji i temperatury powietrza. 

− Wykonywać przeglądy okresowe układów wentylacyjnych  

 

2. Instalacja gazowa 

− Przestrzegać warunków eksploatacyjnych zainstalowanych urządzeń. 

− Okresowo sprawdzać poprawność działania systemów detekcji gazu 

− Okresowo dokonywać kalibracji urządzeń pomiarowych. 

− Raz w roku wykonać przegląd instalacji z pomiarem szczelności. 

− Raz w roku wykonać przegląd kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 

− Okresowo zamykać i otwierać wszystkie zawory nie dopuszczając do ich unieruchomienia. 

 

Do wszystkich wyżej wymienionych czynności należy sporządzić instrukcje eksploatacyjne, a fakt 

wykonania czynności eksploatacyjnych odnotowywać w specjalnym zeszycie, wystawiając w razie 

potrzeby protokoły.  

5. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, jakości 

 

Kontrola związana z demontażem i wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna być prowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogólnymi. Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli, jakości 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

Kontrola, jakości robót powinna obejmować: 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową w zakresie porównania wykonywanych bądź już 
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wykonanych robót oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, badanie 

materiałów przeznaczonych do montażu poprzez porównanie ich cech z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, na podstawie dokumentów określających, jakość materiałów i porównanie ich cech z 

normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 

zewnętrzne, 

• badanie stanu przygotowania powierzchni rurociągów przeznaczonych do zamontowania w tym ich 

czyszczenia, odtłuszczania i gruntowania poprzez bezpośrednie oględziny na budowie, 

• badanie prawidłowości zamontowania armatury i przyborów sanitarnych 

• kontrola stanu podparć i podwieszeń rurociągów, 

• badanie szczelności: w czasie trwania próby szczelności, 

• badanie, jakości przeprowadzonych prac antykorozyjnych, malarskich i izolacyjnych 

rurociągów 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz 

dodatkowe, nieprzewidziane Roboty, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 

trwania Robót pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. 

Jednostki  obmiarowe  powinny  być  zgodne  z  przedmiarem  Robót  opracowania 

kosztorysowego. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą 

mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się 

do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano 

informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe 

parametry instalacji 

Jednostką obmiaru jest: 

- mb – dla wykonanej i odebranej instalacji, z dokładnością do 1,0; 

- szt. lub kpl.. – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór robót objętych niniejsza ST dokonuje Inspektor Nadzoru po uprzednim zgłoszeniu ich przez 

Wykonawcę 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

— dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 

— dziennik budowy, 

— dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów, 
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— protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych, 

— protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych, 

— protokoły pomiarów i badań, 

— świadectwa, jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.0. dały wyniki 

pozytywne. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3 niniejszej 

ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną, jakości robót, w oparciu o wyniki 

protokołów i badań. Płatności za wykonane roboty odbywać się będą zgodnie z zapisami umowy. 

9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

10.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U 2022 poz.1225 z zm. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.10.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz ze zmianami). 

Norma europejska pn-en 15251:2 007 „kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, 

jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas” 

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie 

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

PN-76/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania; 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia międzybranżowe 

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 

Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

(OŚWIETLENIE AWARYJNE, SYGNALIZACJA POŻARU.) 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :  

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W WOJNOWIE  

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

 

 

 

ADRES    Szkoła Podstawowa im. Anieli Hrabiny Potulickiej 

    Wojnowo 1A, gm. Sicienko 

KAT. OBIEKTU:  IX 

POZOSTAŁE  

DANE ADRESOWE:             dz. nr ew.  49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko 

INWESTOR:              Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko 

 

 

 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

31311000-9 Podłączenia energetyczne 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

31214130-9 Wyłączniki bezpieczeństwa 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Uwagi wstępne. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi 

projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasności wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia odpowiednich zapytań na piśmie. 

 

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania modernizacji sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie  

wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. nr ew.  

49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

 

1.3.  Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.4.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: 

- montaż infrastruktury kablowej, 

- rozdzielnice energetyczne, 

- montaż kabli i przewodów, 

- montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, 

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, 

- montaż osprzętu sygnalizacji pożaru, 

- inne roboty elektryczne. 

1.5.  Roboty towarzyszące. 

 

Do robót towarzyszących zalicza się: 

- urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

- działania ochronne zgodne z BHP, 

- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

- przewóz materiałów do ich wykorzystania, 

- usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz 

usuwanie nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę. 
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1.6.  Roboty specjalne. 

 

Do robót specjalnych zalicza się : 

- nadzorowanie robót wykonywanych, 

- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw, 

- specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych przez 

zleceniodawcę 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na 

budowie. 

 

                1.7  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora oraz sposób ich prowadzenia zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. 

Ogólne wymagania podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora. 

 

2.2.  Materiały elektryczne - wymagania ogólne. 

 

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne wymagania. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inwestora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. 

Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

- spawarki transformatorowej do 500A, 

- inny drobny sprzęt montażowy. 
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4. TRANSPORT. 

 

4.1.  Ogólne wymagania. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Środki transportu. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego 5-10t, 

- samochodu dostawczego 0,9t. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna wewnętrzna. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, budowlany i wykonawczym 

 

Zasilanie  

Zasilanie obiektu oraz moc przyłączeniowa pozostaje bez zmian.  

Wewnętrzna linia zasilająca  

WLZ obiektu pozostaje bez zmian. 

Istn. Rozdzielnia TG 

Obok istn. Rozdzielni TG zainstalować proj. tablicę TGP. Tablica TGP pełni rolę rozszerzenia rozdzielni TG.  Na 

tablicy TGP zainstalować wyłącznik mocy 3P 200A z członem termicznym i magnetycznym wyłącznikiem 

napięciowym, pomocniczym stykiem NC NO (pełniący rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla obiektu) 

wraz z zabezpieczeniem centralki SSP i centralki oddymiania. W istn. rozdzielni TG w istn. podstawach 

bezpiecznikowych zainstalować zabezpieczenie proj. obwodów oświetlenia awaryjnego. 

 

 

 

Proj. tablica TGP 

Zgodnie z powyższym proj. tablicę TGP zainstalować obok istn. Rozdzielni TG, będzie pełnić rolę rozszerzenia 

powyższej rozdzielni. Na tablicy TGP zainstalować wyłącznik mocy 3P 200A z członem termicznym i magnetycznym 

wyłącznikiem napięciowym, pomocniczym stykiem NC NO (pełniący rolę przeciwpożarowego  
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wyłącznika prądu dla obiektu) wraz z zabezpieczeniem centralki SSP i centralki oddymiania.  

Istn. tablica TA-2 

Z Istn. tablicy TA-2 należy zdemontować zabezpieczenie obwodu rezerwowego TA-2 rząd I nr 9 i zainstalować 

zabezpieczenie proj. obwodu oświetlenia awaryjnego. 

Istn. tablica TA-1 

Na Istn. tablicy TA-1 w istn. podstawach bezpiecznikowych zainstalować zabezpieczenie proj. obwodów 

oświetlenia awaryjnego. 

Proj. tablica TD-1 

Na proj. tablicy TD-1 naścienna 4x18 z drzwiami, zainstalowanej w miejscu demontowanej tablicy TD-1 w 

pomieszczeniu magazyn, należy zainstalować rozłącznik izolacyjny, ochronnik przepięć, wyłączniki nadprądowe i 

różnicowoprądowe, stycznik, transformator. Tablicę TD-1 przewidziano dla zasilania istniejących obwodów oraz 

projektowanych wentylacji i oświetlenia, gniazd. 

Punkt rozdzielenia PEN należy uziemić dla typu sieci TN-C. 

Dla typu sieci TT należy uziemić osobną szynę PE, nie łączyć z PEN.   

Proj. tablica TS-1 

Na proj. tablicy TS-1 naścienna 1x6 z drzwiami, zainstalowanej w Sali gimnastycznej, należy zainstalować łącznik 

bistabilny . Tablicę TS-1 służy do sterowania oświetleniem. 

Istn. tablica TK-1 

Na Istn. tablicy TK-1 zainstalować wyłącznik nadprądowy dla zabezpieczenie proj. obwodów elektrozaworu. 

Instalacja oświetleniowa  

Przewiduje się wyposażenie w: 

- oświetlenie podstawowe, 

- oświetlenie awaryjne. 

Oświetlenie podstawowe sali sportowej, komunikacji, mag. 

Należy zainstalować nowe oprawy oświetleniowe zasilane z tablicy TD-1. 

Sterowanie oprawami będzie się odbywać: 

Sala gimnastyczna – poprzez proj. tablicę TS-1, 

Komunikacja, magazyn – za pomocą łączników ( montaż łączników 1,3m od posadzki) 

Oprawy oświetleniowe należy zasilić przewodami nierozpowszechniającymi ognia, bezhalogenowymi N2XH-J 

3x1,5 i N2XH-J 4x1,5, N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV ułożonymi nad sufitem podwieszanym, pod tynkiem.  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Jako oświetlenie awaryjne przyjęto oprawę diodowe N 3W z autotestem i modułem podtrzymującym zasilanie o 

czasie nie krótszym niż 1 godziny (ozn.: Aw), OUTDOOR 3W LED z autotestem, grzałką i modułem podtrzymującym 

zasilanie o czasie nie krótszym niż 1 godziny (ozn.: Aw), 3,2W LED z piktogramem,  

autotestem i modułem podtrzymującym zasilanie o czasie nie krótszym niż 1 godziny (ozn.: Ew), oprawy świecące 

przez cały czas.  

Natężenie światła na drodze ewakuacyjnej na poziomie podłogi powinno wynosić nie mniej niż 1 Lx, w strefy 

otwartej nie mniej niż 0,5 Lx. Przy wyjściach ewakuacyjnych i w miejscu umieszczenia hydrantu oraz gaśnic 

minimalne natężenie oświetlenia powinno wynosić nie mniej niż 5 Lx. Włączenie światła awaryjnego  

nastąpi automatycznie z chwilą zaniku (awarii) zasilania oświetlenia podstawowego oraz w przypadku lokalnych 

uszkodzeń takich jak uszkodzenia obwodów końcowych. 

Do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zostaną zastosowane lampy posiadające wymagane świadectwa 

dopuszczenia.  

Instalacja gniazd wtykowych  

Gniazda wtykowe należy umieścić na określonej wysokości nad podłogą zgodnie z rysunkiem. Należy zainstalować 

gniazda wtykowe 16A z bolcem ochronnym. 
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Instalację gniazd ogólnego przeznaczenia należy wykonać przewodami nierozpowszechniającymi ognia, 

bezhalogenowymi N2XH-J 3x2,5 0,6/1kV ułożonymi nad sufitem podwieszanym, pod tynkiem. 

Instalację gniazd należy zasilić z tablicy TD-1. 

Instalacja ochrony od porażeń 

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem bezpośrednim została zastosowana izolacja części czynnych. 

Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim zostało zastosowane: 

- dodatkowe miejscowe połączenia wyrównawcze, 

- samoczynne wyłączenie zasilania, 

Instalację elektryczną należy wykonać  

- 230V jako  trójprzewodowy (L, N, PE)  

W celu wyrównania potencjałów należy wykonać połączenia wyrównawcze. Do szyny wyrównawczej należy 

podłączyć: obudowy wraz z drzwiami rozdzielni elektrycznych wykonanych z metalu, wszystkie przewodzące 

elementy inst. wentylacji wykonane z metalu, opraw oświetleniowych, gniazd. Połączenia wyrównawcze wykonać 

drutem co najmniej 6mm2 Cu. 

Dla ochrony instalacji przewidziano zastosowanie wyłączników nadprądowych, wkręcany bezpiecznik automat.  

Ochrona obiektu przed pożarem budynku 

Wyłączniki mocy certyfikowany z wyzwalaczem napięciowym (wzrostowym), pełni rolę przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu dla budynku. Wyłącznik należy zainstalować na tablicy TGP, umieścić napis „Przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu budynku”.  

Zdalne sterowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewidziano przy wejściach do szkoły, umieścić tablicę 

z napisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku”.  

Linie sterowniczą pomiędzy przyciskami, a układem wykonawczym należy wykonać za pomocą przewodu HDGs 

5x1mm2/PH90 ułożonego na uchwytach w systemie zapewniającym dostawę prądu/sygnału przez 90 min w 

warunkach pożaru. 

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które 

tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest 

stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych 

wewnętrznych obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inwestora 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.
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Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inwestora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania, Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inwestora. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego 

dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej jakości. 

6.2.  Instalacja elektryczna wewnętrzna. 

 

Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

- zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją budowlano - wykonawczą, normami i certyfikatami, 

- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

- prawidłowość wykonania połączeń przewodów, 

- ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych, 

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony 

zasilania, 

- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, 

- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

- próbę biegunowości, 

- próbę wytrzymałości elektrycznej, 

- próbę działania, 

- poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- pomiar spadku napięcia, 

- sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia 

oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, 

- sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.) 

- prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

- prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji, 

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 

wprowadzonych do dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu 

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających 

(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). 



42 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- instalacje elektryczne podtynkowe, 

 

8.3.  Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w 

ST-00.00 „Wymagania ogólne”: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania, 

- protokóły z dokonanych pomiarów, 

- pomiary natężenia oświetlenia, 

- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inwestor ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 

zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania 

danych. 

PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PN-84/E-

02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1kV. 

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm) 

PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm) PN-

92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki 

na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A. 

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. PN-E-
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93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 

napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. PN-IEC 

60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm) PN-E-

01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

PN-80/C-89205 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o 

masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania. 

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą 

A1:2007 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory 

akustyczne; ze zmianą A2:2007 

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe PN-EN 

54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą 

A2:2009 

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006 

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianami 

A1:2006 

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z 

wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia 

 

10.2.  Inne dokumenty 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi poprawkami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 

2002). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy. Z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
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ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997r. 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i 

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje 

elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż . 

• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami) 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 

bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót instalacji wentylacji modernizacji sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie  

wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. nr ew.  

49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Niniejsza SST będzie również podstawą do: 

• kontrolowania jakości wykonywanych robót , 

• przeprowadzenia procedur odbiorowych, 

• rozliczenia wykonanych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i instalacji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Zakres niniejszej SST obejmuje: 

• Wykonanie otworów w ścianach i stropach pod kanały wentylacyjne, 

• Dostawa i montaż urządzeń wentylacyjnych, 

• Wykonanie instalacji wentylacyjnej, 

• Wykonanie izolacji termicznej przewodów wentylacyjnych, 

• Próby szczelności i rozruch instalacji wentylacji, 

• Przekazanie instalacji użytkownikowi, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

• Roboty wentylacyjne - wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnej zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty, 

• Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

• Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

• Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania, 

• Wentylacja pomieszczenia -Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie 

powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego,
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• Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch, 

• Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 

rozprowadzenia powietrza, 

• Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych 

warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 

prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi, 

• Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogól z zastosowaniem przewodów, 

• Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę 

jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza, 

• Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury, 

• Wentylator - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch, 

• Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub 

ciekłych, 

• Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych 

lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez 

instalację wentylacyjną, 

• Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne, 

• Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz, 

• Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych, 

• Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza, 

• Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci - Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i 

wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie, 

• Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 

obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze, 

• Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu, 

• Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu 

zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów, 

• Nawiewnik - Element lub zespól, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni, 

• Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeń,i 

• Klapa pożarowa - Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 

pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej, 

• Aparat ogrzewczo - wentylacyjny - Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych 

we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrzne. 

Pozostałe określenia zawarto w ST“WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT-070/00.00. 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wymagania podstawowe zawarto w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT-070/00.00 pkt. 5 - 

“Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych” 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 

wymiany. 

Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 

obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i 

elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

1.6 Dokumentacja robót wentylacyjnych 

Dokumentację robót wentylacyjnych stanowią: 

• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

• projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje), 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 

zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz, 29), 

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 

uwzględniać: 

• schemat technologiczny instalacji wentylacji, 

• podstawowe parametry instalacji wentylacji, 

• bilans mocy urządzeń wentylacyjnych. 

W projekcie powinny być zawarte: 

• zestawienie podstawowych urządzeń, 

• wytyczne realizacji instalacji wentylacji, 

• specyfikacje materiałów do wykonania instalacji z powołaniem się na odpowiednie dokumenty odniesienia 

(normy, aprobaty techniczne), 

• sposoby wykonania instalacji wentylacji, 

Przez dokumentację powykonawczą robót rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) 

wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i 

specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, urządzeń i ich składowania podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-

KT-070/00.00 pkt.2 – “Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych” 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania instalacji wentylacji powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom 

blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych 

krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 

Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania instalacji technologicznej. 

2.2  Rodzaje materiałów 

Wykaz podstawowych materiałów i urządzeń wraz z parametrami technicznymi:  

2.2.1.Kanały, kształtki i osprzęt wentylacyjny 

Kanały, kształtki i osprzęt wentylacyjny – powinny spełniać wymagania następujących dokumentów: 

• PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie. 

• PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia. 

• PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne. 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

• PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary. 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym – Wymiary. 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

• PN-B-76002:1976 Wentylacja – połączenia urządzeń przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

 

 

3. Rozwiązania techniczne wentylacji sali gimnastycznej 

W związku z przewidzianą termomodernizacją sali gimnastycznej  zachodzi konieczność wykonania wentylacji 

nawiewnej oraz wyciągowej w sali gimnastycznej. Projektuje się następujące układy wentylacji – układ 
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nawiewny N1 , N2 oraz układ wywiewny W1. Włączanie wentylatorów obok wejścia na salę gimnastyczną. 

Obok włącznika umieścić regulatory prędkości obrotowej wentylatorów. 

 

3.1 Opis istniejącej wentylacji 

Nawiew powietrza do sali gimnastycznej odbywa się obecnie poprzez istniejący system 

nawiewny – istniejące otwory wentylacyjne w ścianach nad grzejnikami (ogrzewane powietrze) – stały dopływ 

świeżego powietrza. Istniejąca wentylacja mechaniczna wyciągowa niesprawna, niedziałająca.  

Z uwagi na modernizację sali należy istniejące otwory ścienne nawiewne  zlikwidować, zamurować. 

 

3.2 Projektowany układ nawiewny  N1, N2 

 

Z uwagi na zbyt mało powietrza dostarczanego do sali gimnastycznej zaprojektowano mechaniczny nawiew 

powietrza zbudowany z czerpni powietrza wyposażonych w żaluzje poziome nieruchome, filtry powietrza, 

wentylatory kanałowe, nagrzewnice elektryczne wyposażone w termostaty kanałowe oraz kanały 

wentylacyjne.  Czerpnie  

Zaprojektowano 2 zespoły nawiewne N1, N2 w skład których wchodzą: 

- kanał wentylacyjny wraz z kształtkami i anemostatami nawiewnymi 

- wentylator kanałowy nawiewny o wydajności 2500m3/h (max 3750m3/h) 

- filtr kanałowy z wkładem filtracyjnym kl. EU5  315-450mm lub kl.EU7 

- układ wyposażyć w termostat kanałowy oraz czujnik zanieczyszczeń i regulator  

- nagrzewnica kanałowa nagrzewnica wyposażona w termostat kanałowy (tn= +20°C) 

Zaleca się zastosowanie wysoko wydajnych wentylatorów z silnikami EC przeznaczony do wszelkiego rodzaju 

instalacji wentylacji ogólnej. Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej izolowana akustycznie. 

Regulacja prędkości wentylatora w 100% potencjometrem. 

Na poziomych odcinkach kanałów wentylacyjnych w przestrzeni nad stropem sali gimnastycznej zamontować 

tłumiki akustyczne o długości 1,0m łączone za pomocą nypli. 

Zespoły wentylacji nawiewnej N1,N2  należy sprzężyć z układem wyciągowym W1. Regulacja wentylacji 

nawiewnej za pomocą dedykowanych regulatorów prędkości obrotowej zgodnie z wytycznymi producenta. 

Zaleca się aby każdy wentylator miał możliwość również odrębnego sterowania poprzez regulator obrotów. 

 

3.3 Układ wywiewny W1 

Wywiew zużytego powietrza z sali gimnastycznej za pomocą projektowanego wentylatora wyciągowego  

kanałowego o wydajności max.: 5310 m3/h oraz kanałów wentylacyjnych z anemostatami wywiewnymi. 

 

W czasie działania instalacji wentylacji przewiduje się ciągłe działanie w czasie użytkowania sali gimnastycznej. 

Poza okresem użytkowania dopuszcza się przerwę w pracy instalacji z zachowaniem warunku normalnej pracy 
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przez co najmniej jedną godzinę przed i po użytkowaniu sali (przewietrzenie). 

 Regulacja ilości powietrza nawiewu oraz wywiewu odbywać się będzie poprzez regulator obrotów 

wentylatorów, odpowiednie ustawienie nawiewników i wywiewników. 

Wentylatory kanałowe nawiewne, wywiewne oraz kanały wentylacyjne zaprojektowano nad stropem sali 

gimnastycznej. Lokalizację nawiewników i wywiewników należy usytuować w miejscu istniejących 

wyciągów, które podlegają demontażowi. 

 

Do  sterowania  wentylacją nawiewną i wywiewną   należy  zastosować  zestaw  kompletnej  automatyki  wg  

wytycznych  Inwestora oraz zgodnie z specyfikacją producenta. 

Funkcje realizowane przez układ automatyki: 

• regulacja temp. powietrza nawiewanego,  

• regulacja wydajności powietrza,  

• informacja o temp. powietrza zewnętrznego, nawiewanego i temp. w pomieszczeniu,  

• informacja o stanie zabrudzenia filtra,  

• informacja o stanach alarmowych,  

• zabezpieczenie zespołu wentylatorowego 

• zabezpieczenie układu napędowego przed przeciążeniem.  

a) Obliczenia 

Sala gimnastyczna : 

- kubatura pomieszczenia; 

V= 702,09 x 6,97m=4893m3 

- krotność wymian powietrza : 

n= 1w/godz. 

- ilość powietrza wentylacyjnego : 

Nawiew: Vn= 4893m3/h , przyjęto 5000m3/godz. 

Wywiew: Vw= 4893m3/h , przyjęto 5000m3/godz. 

 

3.4 Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne prowadzić zgodnie z częścią graficzną opracowania.  

Stosować kanały wentylacyjne  

• okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125 o połączeniach wzdłużnych i poprzecznych 

płaszczy kanału na zakładkę oraz kształtki okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii 

„SPIRO” lub prostokątne lub innych materiałów niepalnych, przeznaczonych do montażu kanałów 

wentylacyjnych.  

• lub prostokątne wg PN-84/H-92125 o połączeniach wzdłużnych i poprzecznych płaszczy kanału na zakładkę, 

Zamontować klapy rewizyjne na kanałach umożliwiające okresowe czyszczenie kanałów. Urządzenia i 
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elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Do  urządzeń  i  

elementów  wentylacyjnych  należy  zapewnić  łatwy  dostęp  w  celu  ich  obsługi,  konserwacji lub wymiany. 

Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy powinno zapewnić wytrzymałość i szczelność w klasie B  

zgodnie  z normami PN- EN 1507,  PN-EN 12237 i  PN-EN 12097:2007.  Szczelność  połączeń  urządzeń  i  

elementów  wentylacyjnych  z  przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 

tych przewodów.  

•  Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości umożliwiającej 

szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać 

w otworach, których wymiary są od  50  do  100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów  lub  

przewodów  z  izolacją.  

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem  

elastycznym o podobnych właściwościach.  

•  Do podłączenia nawiewników i wywiewników należy zastosować przewody elastyczne..  

•  Podwieszenia  kanałów  i  urządzeń do istniejącej konstrukcji stalowej (kratownicy) należy  wykonać  

standardowe,  z  wykorzystaniem  prętów gwintowanych  ocynkowanych,  ocynkowanych  łączników  i  

typowych  wentylacyjnych  akcesoriów podwieszeniowych (obejm). Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  

wentylacyjnych  powinno  być  wykonane  z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi. Materiał podpór i podwieszeń  powinien  się  charakteryzować  odpowiednią  odpornością  

na  korozję  w  miejscu zamontowania.  Odległość  między  podporami  lub  podwieszeniami  powinna  

uwzględniać  ich wytrzymałość  i  wytrzymałość  przewodów,  tak  aby  ugięcie  sieci  przewodów  nie  wpływało  

na  jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji – montaż podwieszeń co 1,5m (z 

uwagi na rozstaw kratownic co 3m).  

 

3.5 Izolacja termiczna 

Z uwagi na montaż kanałów wentylacyjnych w przestrzeni nieogrzewanej kanały wentylacyjne nawiewne oraz 

wywiewne zaizolować wełną mineralną na folii aluminiowej grubości 80mm. 

 

3.6 Otwory rewizyjne 

Na kanałach wentylacyjnych w odległości nie większej niż 10m, przy przepustnicach, klapach, nagrzewnicach, 

tłumikach, urządzeniach do regulacji przepływu należy wykonać otwory rewizyjne zamykane szczelnymi 

klapami. Między otworami nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 

45st. Wielkość otworów według „Warunków technicznych wykonania i odbioru  instalacji wentylacyjnych” 

COBRTI INSTAL. 

 

3.7 Instalacje wykonanie  

Instalacje należy wykonać zgodnie z:  
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•  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225 t.j.);  

•  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych,  zeszyt  nr  5,  COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2002 r.  

•  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych  tom  I,  II  i  III  w zakresie 

dotyczącym opracowania;  

•  Odbioru wykonanych instalacji wentylacji części niemieszkalnej należy dokonać w oparciu o badania i metody 

pomiaru wg PN-EN 12599. 

 

3.8 Wymagania ochrony środowiska 

Powietrze wywiewane z sali gimnastycznej  nie będzie zanieczyszczone substancjami (brak uciążliwości), 

które narzucałyby konieczność oczyszczenia powietrza przed wprowadzeniem do atmosfery. 

 

3.9 Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe 

Dla  stłumienia  hałasów i ewentualnych drgań przenoszonych przez kanały wentylacyjne, przewidziano 

łączenie przewodów z urządzeniami przy pomocy króćców  elastycznych. Przy wentylatorach nawiewnych,  w 

celu wyeliminowania hałasu do pomieszczeń sali przewidziano tłumiki akustyczne. 

 

3.10  Wymagania przeciwpożarowe  

Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane będą z materiałów niepalnych  i  nie mogą stwarzać zagrożenia 

pożarowego. Układy wentylacyjne będą wyposażone w rozwiązania powodujące   natychmiastowe   ich   

wyłączenie   po   zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu  

Wszystkie  izolacje  termiczne przewodów wentylacyjnych  projektuje  się  o  charakterystyce  pożarowej  -  nie 

rozprzestrzeniającej ognia (NRO).  

Elastyczne  przewody, łączące sztywne przewody wentylacyjne z elementami instalacji powinny mieć długość 

nie większą niż 4 m i być wykonane z materiałów trudnozapalnych.  

Wszystkie  zastosowane  rozwiązania  z  zakresu  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  powinny posiadać 

odpowiednie (i aktualne) aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

 

3.11  Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spełniają warunki  obowiązujących  przepisów w  zakresie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. Powietrze świeże zasysane jest poprzez czerpnie ścienne zlokalizowane na 

zewnętrznej ścianie budynku . Czerpnia pobiera świeże powietrze z zewnątrz budynku.  

Zużyte powietrze wyrzucane będzie przez ścianę budynku. Zachowano odległość między wyrzutem, a czerpnia 

powietrza. 

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej oraz wyciągowej będzie pracowała w układzie 
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automatycznym stałej obsługi, wykonywane będą jedynie czynności związane z okresowym dozorem, 

obserwacją i zapisywaniem parametrów pracy urządzenia. 

 

3.12   Wymagania ochrony przez korozją 

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych   wykonać  z  blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i  kształtki  

z  blachy stalowej ocynkowanej nie wymagają malowania. Natomiast elementy wsporników i podparć nie 

ocynkowane należy zabezpieczyć farbą podkładową  chlorokauczukową oraz emalią   chlorokauczukową 

nawierzchniową w kolorze uprzednio oczyszczając do 2 stopnia czystości. 

 

3.13  Ogólne wymagania w zakresie montażu, rozruchu i odbioru instalacji 

- Elementy podejść do urządzeń wentylacyjnych, przekuć przez stropy, elementów nawiewnych i wywiewnych 

pasować na montażu. 

- Przewody należy podpierać w odległościach przewidzianych normą. Podpory mocować do konstrukcji 

- Należy zwrócić szczególną uwagę na izolację termiczna instalacji.   

- Przy   montażu   instalacji   przestrzegać: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 

zeszyt nr 5. 

- Przy    montażu     instalacji   dbać   o   czyste   wykonawstwo   oraz   zapewnić   szczelność połączeń.  

- Po   zakończeniu   montażu   instalacji   dokonać   pomiarów   sprawnościowych   instalacji wentylacyjnej i 

przeprowadzić regulację 

- Odbiory   należy   przeprowadzić   zgodnie   z     normami   i   warunkami   technicznymi.  

- Szczególną uwagę należy zwrócić na odbiory robót zanikających.  

- Montaż i uruchomienie instalacji wentylacji powierzyć specjalistycznej firmie mającej doświadczenie w 

realizacji powyższych instalacji. 

 

3.14  Uwagi końcowe 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, technologią wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano-montażowych" cz. II. "Instalacje sanitarne i przemysłowe". Urządzenia montować zgodnie z DTR. 

Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i spełniać 

obowiązujące przepisy i normy. 

 

3.15  Konserwacja 

Wszystkie wymagane prace konserwacyjne można w łatwy sposób przeprowadzać przy układach 

wentylacyjnych z uwagi na swobodny dostęp. Przestrzegać okresowo sprawdzania stanu filtrów, czyścić je, a 

razie konieczności wymienić. 
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3.16  Regulacja instalacji 

Regulacja hydrauliczna ciągów wentylacyjnych odbywać się będzie za pomocą regulatorów silników, 

przepustnic oraz zaworów przy anemostatach nawiewnych i wywiewnych, które po wykonaniu regulacji należy 

unieruchomić. Dokładna regulacja hydrauliczna ciągów powinna być wykonana po zakończeniu montażu 

wentylacji.  

Po wykonaniu systemu wentylacji należy sprawdzić czy projektowane strumienie powietrza wentylacyjnego  

odpowiadają strumieniom rzeczywistym , mając na uwadze natężenie hałasu. 

Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu musi być poddana oczyszczeniu  i przedmuchaniu. Po 

przeprowadzeniu rozruchu instalacji wentylacji wykonać należy regulację z wykonaniem wydajności urządzeń. 

 

Branża elektryczna. 

- należy zasilić elektrycznie wentylator kanałowy wyciągowy oraz wentylatory kanałowe nawiewne 

- zasilić elektrycznie nagrzewnice kanałowe 

 

3.17   Zestawienie urządzeń elektrycznych: 

• Wentylator kanałowy nawiewny o wydajności min.2500m3/h – 2 szt. 

• Nagrzewnica elektryczna kanałowa Pel= 3,0kW U=230V – 2 szt. 

• Wentylator kanałowy wyciągowy o wydajności min.5000m3/h – 1 szt. 

 

2. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST- KT-070/00.00; pkt. 3 

“Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn”. 

 

2.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania instalacji wentylacji 

Do wykonywania instalacji wentylacji należy stosować: 

• wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wierteł diamentowych, 

• wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wierteł do metalu, 

• młot udarowy COMBI o mocy 1100 W z kompletem wierteł diamentowych, 

• młot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem końcówek, 

• wiertnica do betonu o mocy 2100 W, z koronami o średnicach od 55 – 160 mm, 

• szlifierka kątowa moc 2100 W o średnicy tarczy 230 mm, 

• spawarka transformatorowa 400V/225-240 A, 

• poziomica laserowa ze statywem , 

• poziomnice o długości od 0,5 – 1,0 m, 
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• komplet kluczy płaskich, 

3. TRANSPORT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT- 070/00.00; pkt. 4 “Ogólne 

wymagania dotyczące środków transportu”. 

3.2. Transport i składowanie materiałów 

• Kanały , kształtki i osprzęt wentylacyjny 

Kanały wentylacyjne muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Wyładunek kanałów 

wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią. Przewóz kształtek i osprzętu 

wentylacyjnego może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi. 

Na platformie samochodu kanały powinny leżeć na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 

grubości co najmniej 2,5 cm ułożonych prostopadle do osi kanałów. 

Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 

Kształtki wentylacyjne przewozić ułożone jedna na drugą nie więcej niż w 3 warstwach. Przy rozładunku 

kanałów i kształtek wentylacyjnych nie można ich rzucać ani przesuwać po pochylni. Przy długościach 

kanałów większych niż długość pojazdu wielkość zwisu nie może przekraczać 1 m. 

• Centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne należy przewozić samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposób aby 

podstawa całkowicie opierała się na zupełnie poziomej płaszczyźnie transportowej. Centrale zostają dostarczone 

w opakowaniu fabrycznym i ze względu na ich wielkość i wagę mogą być rozładowywane tylko przy pomocy 

urządzeń mechanicznych (wózków, podnośnikowych dźwigów itp.) 

Po dostarczeniu na plac budowy należy sprawdzić czy centrale i ich elementy nie zostały uszkodzone podczas 

transportu. 

• Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały wymienione w niniejszej specyfikacji powinny być przewożone dowolnymi zakrytymi 

środkami transportu. 

Ładunki należy rozmieszczać i mocować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń. 

Materiały izolacyjne powinny być przewożone i składowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych 

przed utratą ich własności izolacyjnych na skutek zawilgocenia. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT- 070/00.00 pkt.5; 

“Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót” 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

związanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej. 

4.2. Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej powinny być zakończone: 
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- wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworów w stropach i ścianach/, 

- prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnętrznymi instalacjami umożliwiającymi swobodne prowadzenie 

prac montażowych, 

- montaż urządzeń technologicznych: pomp obiegowych, filtrów itp. 

 

5.3.4 Rozruch instalacji 

W czasie próbnego ruchu należy dokonać sprawdzenia wydajności wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, 

oraz wydajności aparatów wentylacyjnych nawiewnych. 

Należy przeprowadzić pomiary wydajności każdego elementu nawiewnego i wywiewnego (nawiewnika i 

wywiewnika). 

Sprawdzić należy również temperaturę powietrza nawiewanego. 

Pomierzyć należy głośność w każdym obsługiwanym przez instalację wentylacyjną pomieszczeniu. Kontrola działania 

instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna być następującymi pracami wstępnymi: 

• próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), 

• regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza, 

• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych 

• określenia wydajności powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku oraz w miejscach, gdzie jest to konieczne 

nastawienie kierunku nawiewu powietrza. 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT- 070/00.00”; “Opis działań 

związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych”; pkt 6. 

5.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie instalacji wentylacyjnej badaniom powinny podlegać 

urządzenia i materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 

Wszystkie materiały – przewody, kształtki, osprzęt wentylacyjny jak również materiały pomocnicze muszą spełniać 

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• porównanie parametrów dostarczonych urządzeń i wyposażenia z dokumentacją techniczną, 

• porównanie cech materiałów z wymogami dokumentacji technicznej, 

• sprawdzenie wizualne stanu dostarczonych urządzeń i wyposażenia, 

• sprawdzenie wizualne wyglądu materiałów instalacyjnych, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 2.2., wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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5.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 

z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 

wpływ na prawidłowość dalszych prac. 

Kontroli podlega: 

 

• estetyka isposób wykonania instalacji wentylacyjnej, 

• sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej kanałów i kształtek, 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń. 

Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej zawsze 

z udziałem Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu. 

Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą , jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z 

projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-

ruchowych poszczególnych urządzeń. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 

protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT-070/00.00”; “Wymagania dotyczące 

przedmiaru i obmiaru robót” pkt 7. 

 

6.2. Zasady obmiarowania 

Jednostkami obmiarowymi są: 

• montaż urządzeń - kpl 

• montaż kanałów wentylacyjnych - m2 

• montaż kształtek wentylacyjnych - m2 

• armatura regulacyjna - szt. 

• osprzęt wentylacyjny - szt. 

• Izolacja termiczna - m2 

• rozruch instalacji - 1 węzeł 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT-070/00.00”; “Opis sposobu odbioru 

robót budowlanych”; pkt 8. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
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decyzjami Inspektora Nadzoru. 

7.2. Odbiór międzyoperacyjny robót 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiory 

międzyoperacyjne należy dokonywać w szczególności dla następujących rodzajów robót poprzedzających 

wykonanie instalacji technologicznej: 

• Wykonanie otworów montażowych /drzwi/dla dostarczanych urządzeń, 

• Wykonanie fundamentów pod centrale wentylacyjne, 

• Wykonanie przejść przewodów przez ściany i stropy, 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji wentylacyjnej. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania 

komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć 

komisji następujące dokumenty: 

• projekt budowlany, 

• projekty wykonawcze 

• dokumentację powykonawczą, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• protokóły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji wentylacyjnej, 

• protokół z przeprowadzonych szkoleń personelu technicznego użytkownika. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
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zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej instalacji wentylacyjnej. 

8.5  Badania przy odbiorze. 

  Sprawdzenie kompletności wykonanych prac; 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 

przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

 

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 

materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

- Sprawdzenie czystości instalacji; 

- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

• Badanie ogólne 

- Dostępności dla obsługi; 

- Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

- Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

- Kompletności znakowania; 

- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych 

itp.); 

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 

- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

- Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 

- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

• Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

- Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

- Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

- Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

- Sprawdzenie zainstalowania wibro-izolatorów; 

- Sprawdzenie zamocowania silników; 

- Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

- Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 

- Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

- Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

- Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

• Badanie wymienników ciepła. 
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- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem;  

- Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 

- Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 

- Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 

- Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 

- Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń 

odkraplaczy; 

- Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciw zamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 

• Badanie filtrów powietrza. 

- Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

- Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

- Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

- Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości 

poziomu płynu pomiarowego; 

- Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 

- Sprawdzenie czystości filtra. 

• Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych. 

 

- Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 

przeciwbieżne). 

• Badanie klap pożarowych 

- Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

- Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

- Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

• Badanie sieci przewodów. 

 

- Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 

- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

• Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. 

- Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 

• Badanie nawiewników i wywiewników, 

- Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

• Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych. 

- Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

- Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 



63  

- Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

- Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: umiejscowienia, dostępu, 

rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych, systemu zabezpieczeń, wentylacji, oznaczenia, 

typów kabli, uziemienia, schematów połączeń w obudowach. 

Roboty wentylacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Odbiór techniczny-końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wentylacyjnej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny instalacja nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe, należy poprawić kwestionowany zakres prac i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika zamawiający może wyrazić zgodę 

na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych,. 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do naprawy 

wadliwie wykonanych elementów instalacji i powtórnie zgłosić instalację do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zakresu robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu technicznego instalacji wentylacyjnej po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wziualnej instalacji wentylacji, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach wentylacyjnych. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” - ST-KT-070/00.00”.  

 

8.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty wentylacyjne może być dokonana według 

następujących sposobów: 

• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 

określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 

ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

8.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wentylacyjne obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu z narzutami, 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

 

Cena za 1 m2 montażu przewodów obejmuje: 

• zakup i dowiezienie materiałów do miejsca wbudowania, 

• trasowanie przewodów, 

• montaż demontaż rusztowań, 

• montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych, 

• wykonanie połączeń kanałów i kształtek, 

• wykonanie otworów w przegrodach budowlanych wraz z montażem przekładek ochronnych, 

• wykonanie prób instalacji, 

• prace porządkowe po wykonanych robotach. 

Cena za 1 komplet montażu urządzenia obejmuje: 

• zakup i dowiezienie urządzenia do miejsca wbudowania, 

• montaż urządzeniami 
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• połączenie urządzenia z wykonaną instalacją 

• wykonanie niezbędnych prób i badań 

• koszt niezbędnej obsługi serwisowej 

 Cena za 1 szt montażu osprzętu wentylacyjnego i armatury regulacyjnej obejmuje: zakup i dowiezienie   urządzeń 

do miejsca wbudowania, 

 

• sprawdzenie poprawności działania urządzeń, 

• montaż urządzeń, 

• wbudowanie urządzeń i osprzętu i połączenie jej z wykonaną instalacją, 

Cena za 1 m2 montażu izolacji obejmuje: 

• zakup i dowiezienie materiałów do miejsca wbudowania, 

• oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu 

• cięcie płyt z wełny na wymiar, 

• montaż demontaż rusztowań, 

• nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem i docięciem 

• zamocowanie izolacji do uprzednio założonej konstrukcji nośnej, 

• prace porządkowe po wykonanych robotach. 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym - Wymiary 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju kołowym - Wymiary 

• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 

• PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

• PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających, 

• PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwośei 

mechaniczne 

• ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części skladowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 

• PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanyeh instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

• PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 

wytrzymałościowe 
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• PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 

oznaczenie. 

• PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 

powietrza w przewodzie. 

• PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania. 

• PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia. 

• PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne. 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 

przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

•  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej. Wymagania. 

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne. 

• PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości. 

• PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badań. 

 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) 

 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) 

 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz. 1360 z późniejszymi 

zmianami) 

 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.20004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313), 

 

• Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna - dokumenty określające przedmiot zamówienia na roboty 

budowlane; A. Krupa, K. Staśkiewicz; Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002. 
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WYKONANIA I ODBIORU  

ROBOTY DROGOWE 

 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :  

MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W WOJNOWIE  

WRAZ Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

 
 

 

ADRES    Szkoła Podstawowa im. Anieli Hrabiny Potulickiej 

    Wojnowo 1A, gm. Sicienko 

KAT. OBIEKTU:  IX 

POZOSTAŁE  
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-nawierzchni-z-wyjatkiem-drog-6744
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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót, które zostaną 

wykonane w ramach projektu: modernizacji sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie  

wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. nr ew.  

49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

Wykonanie zawrotki dla służb przeciwpożarowych. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót 

opisanych w podpunkcie 1.1. 

Przez Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy rozumieć „Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych” w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót objętych Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je 

rozumieć oraz stosować w powiązaniu z nimi. 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Dokumentów Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 
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1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje- 

strowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z Dokumentacją Projektową 

STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktu 

(umowy). 

1.4.7. Kierownik Projektu – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (pracownik Zamawiającego) o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadzór, która wypełnia obowiązkijakie wynikają 

z roli Zamawiającego na mocy Kontraktu. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.14. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyj- 

mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.23. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.24. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
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nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 

nawierzchni. 

1.4.25. Polecenie Inżyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania 

cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt, itp. 

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy, itp. 

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.32. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.33. Kosztorys ofertowy – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.34. Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 

inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 

1.4.35. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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trasy, Dziennik budowy oraz po egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1.5.2.1 Dokumentacja jaką Zamawiający przekaże Wykonawcy 

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu. 

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiającego egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Projekty wykonawcze 

1. Część drogowa 

Branża drogowa 

 

B. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny 

Kontraktowej: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje niżej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska 

wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inżynierowi: 

1. Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 

8.4.2 – 1 egz. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, do których 

wykonania zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i/lub Specyfikacje 

niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je 

Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. 

nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w 

dokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej 

1.5.2.2. Rysunki przedłożone przez Wykonawcę 

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunków i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien 

dostarczyć wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do wykonania 

robót i spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te może 

dostarczać sukcesywnie w częściach z tym, że każda dostarczona część musi być kompletna na tyle by 

umożliwić jej ocenę i akceptację przez kierownictwo oddzielnie jako część całej pracy projektowej. 
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1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Inżyniera 

Inżynier/Kierownik Projektu winien wnieść uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji 

i danych przedłożonych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od ich przedłożenia, a uwagi te i/lub 

zastrzeżenia winny być uważane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w 

ciągu 7 dni od ich otrzymania. 

Przed przedłożeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien skonsultować się z 

Inżynierem. 

O wymogu takiej konsultacji należy poinformować z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jeżeli konsultacji 

takiej zażyczy sobie Inżynier wówczas Wykonawca winien dostarczyć rysunki w podanej liczbie 

egzemplarzy na 7 dni przed datą tychże konsultacji. 

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca winien, bez zwłoki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedłożonych 

Inżynierowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robót. Wykonawca winien 

dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej łatwej do zrozumienia formie, w dwóch 

egzemplarzach dla każdego wykonanego odcinka Robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy związane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. Roboty 

modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wytyczne dotyczące tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz w okresie przerw 

w ich wykonywaniu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, elementy 

wyposażenia drogi, zieleń itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę 

na jego koszt przez cały czas budowy. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

1.5.4.2 Pozostałe koszty. 

Wszelkie pozostałe koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że są włączone w cenę kontraktową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i 

zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 
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W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew 

nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa 

należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody 

gruntowej pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się 

prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich 

wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu 

ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

(a) zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 

(b)  zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi 

(np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska, 

(c)  przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych , 

(d) zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 

Wytwórca odpadów – Wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi 

odpowiedzialność przed Zamawiającym. 

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, 

ustaw i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dot. punktów powyżej obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
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dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

tech- nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności 

był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu, właściciela instalacji oraz władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego właściciela oraz (w 

zależności od potrzeby) zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli 

istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 

inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 

drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów jak również, jeśli wystąpi taka sytuacja, 

Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 
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który dokumentują. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 

odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 

dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i 

zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, 

który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca

 opracuje i dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi Projektu szczegółowy plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
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wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru 

Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być 

uwzględniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie 

wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej 

lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego 

uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami. 

Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

Robót.. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. 
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W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 

lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie będą uważane za własność 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu / Kierownika 

Projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w Robotach, 

Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć Cenę Kontraktową. 

1.5.15. Niewypały, niewybuchy: 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. 

miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, 

straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 

1.6. Realizacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności

 realizacji poszczególnych odcinków drogi i organizacji ruchu do „Zasad organizacji ruchu na czas 

budowy”. 

2. MATERIAŁY 

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 

definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 

zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać 

wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów 

prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – 

aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
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budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy 

ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

• oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi; 

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

• wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 

• wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami; 

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów sprzed 01-05-2004r. nadal nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 

badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 

i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu 

wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 

materiałów do Robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera/Kierownika Projektu. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej 

zgody Inżyniera/Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 

warunki: 

a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 

złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Jeżeli Inżynier zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i 

przedstawiony Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji. 

Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w 

Cenie Kontraktowej. 

Grunty nienośne pozostałe po wymianie gruntów Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce 

składowania zostanie wskazane przez Wykonawcę i musi być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych materiałów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez 

Inżyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Miejsce składowania materiałów z rozbiórki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym 

lokalizacja terenu składowania musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz 

samorządowych i Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Koszt związany z transportem, składowaniem (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca powinien 

zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń wymienionych wyżej w dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika 

Projektu harmonogramach Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi Projektu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inżyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w 

przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonymi przez Inżyniera/Kierownika Projektu 

harmonogramami Wykonawcy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika Projektu, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 

Projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodni z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
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danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika Projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 

STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

zgodnym z warunkami Kontraktu i określonym przez Inżyniera/Kierownika Projektu, pod groźbą 

zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera/Kierownika Projektu, 

skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 

stosowanych materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu 

przez Wykonawcę. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub 

na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 

powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB. 

Ponadto, dla określonych w odpowiednich STWiORB robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki 

próbne według zasad i zakresu określonego w tych STWiORB. Celem wykonywania odcinków próbnych 

jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i 

technologii wykonywania odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 
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wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowia- dają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Ponadto Inżynier może pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy, korzystając w 

tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

STWiORB lub równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.6, które posiadają deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi Projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem sposobu i 

zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika Projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB. 

Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. 

Obmiar winien następować w punkcie dostawy. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SWiORB. Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją fotograficzną, 

skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który 

dokumentuje. 

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą każdorazowo załączone do 

dokumentów odbiorowych poszczególnych robót, a ich wyniki zostaną zapisane w Rejestrze Obmiaru i 

potwierdzone przez Inżyniera/Kierownika Projektu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do 

dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Komisja w obecności Inżyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja jest powoływana 

przez Zamawiającego. 

Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inżyniera/Kierownika 

Projektu Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 

takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 

8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu Świadectwa Przejęcia. 
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Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach robót odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB z uwzględnieniem 

tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót 

poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 

zmiany były łatwo rozpoznawalne. 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z STWiORB. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB. 

6. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania 

fotografii oraz obiektów, które dokumentuje (jedna wersja drukowana i jedna edytowalna). 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Koszt 

przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 

zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu 

ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy. 

− koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

− wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci 

przez właścicieli sieci 

− koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci 
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− koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów 

− wykonanie układów przejściowych na czas budowy 

− wartość zakupu i zużytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według 

potrzeb wynikających z przyjętej technologii robót 

− przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na 

składowisko Wykonawcy 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót . Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w STWiORB 

D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

Jednostką rozliczeniową jest ryczałt dla pozycji dotyczących: 

- kosztów dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 

r. poz. 1393 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) – 

„Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 

drogach” 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902), 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 
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8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2001 nr 112, poz. 1206), 

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; 

z późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu 

i formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

14. Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu 



95  

PODBUDOWA 

D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem są wymagania dotyczące profilowania i zagęszczenia podłoża 

związanego z realizacją zadania: modernizacji sali gimnastycznej przy SP w Wojnowie  

wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. nr ew.  

49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

Wykonanie zawrotki dla służb przeciwpożarowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z 

profilowaniem i zagęszczeniem istniejącej nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i z 

określeniami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

- samochody samowyładowcze 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 

profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze

 wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia miń Is > 0,97 
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Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na całej długości drogi przewidziano uzupełnienie ubytków w istniejącej

 nawierzchni 0,2m3żwiru/1mb. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is>0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 

warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża 

L

p

. 

Wyszczególni

enie badań 

i pomiarów 

 

1 Szerokość 

koryta 

10 razy na 1 km 

2 Równość 

podłużna 

co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość 

poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki 

poprzeczne 

*) 

10 razy na 1 km 

5 Rzędne 

wysokościow

e 

co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 

6 Ukształtowan

ie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 

7 Zagęszczenie, 

wilgotność 

gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 

planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 

-5 cm. 

6.2.3. Równość profilowanego podłoża 

Nierówności podłużne profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 

BN68/8931-04 [4]. 
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Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad 

i dróg ekspresowych lub więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 

mniejszy od Is > 0,97. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 

64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 

i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podłoża obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- profilowanie podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – warstwa 

odsączająca 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa 

naturalnego i zagęszczenia podłoża związanego z realizacją zadania: modernizacji sali gimnastycznej 

przy SP w Wojnowie wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów 

przeciwpożarowych dz. nr ew.  49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

Wykonanie zawrotki dla służb przeciwpożarowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami i z 

określeniami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kruszywo 

Materiałem do wykonania warstwy jest mieszanka kruszywa naturalnego. Kruszywo powinno być 

jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

2.2. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-B-06714/15 powinna leżeć pomiędzy krzywymi 

granicznymi podanymi w tablicy 1. 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Sito 

kwadratow

e [mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

0/31,5 0/63 

63 100 90-

100 

31.5 76-100 47-95 

16 56-93 36-90 

8 50-75 28-82 

4 38-58 20-75 

2 26-41 14-65 

0,5 14-23 10-43 

0,075 2-12 2-12 

 

 

 

 

 

2.3. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa 

L

.

p

. 

Właściwości badane według: Wymagania 

dla 

podbudowy 

1 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [2]; 

% nie więcej 

niż 

35 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 

3 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą 

I lub II wg 

PN-B-04481 [1] 

30-70 

 

4 

Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 

[4], 

- ubytek masy po pełnej liczbie obrotów, %, nie 

większy niż 

- po 1/5 liczby obrotów w stosunku do ubytku masy po 

pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 

35 

30 

5 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż 2,5 

6 Mrozoodporność, wg PN-B-06714-19 [3] 

po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, ubytek masy, 

%, nie więcej niż 

5 

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % 

(m/m), nie 

więcej niż 

1 

8 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa przy 

zagęszczeniu 

Is>=1,00, nie mniejszy niż 

80 

9 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) 2-10 
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2.4. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 

robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych kruszywa. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania prze 

Inżyniera jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki 

badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z 

wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 

dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 

prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
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Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 

doprofilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Podłoże pod kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie stanowi warstwa wyprofilowanego i 

zagęszczonego podłoża.. 

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych 

przez Inżyniera. 

Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane i 

utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 

m. 

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w 

sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 

nawierzchnia składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inżyniera. Kruszywo w miejscach w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.4. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego należy przystąpić do 

jej zagęszczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 

nawierzchni przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi nawierzchni przy 

przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 

powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia warstwy nie większego od 

2,2 według badania płytą VSS tj. E2/E1 2,2, E2>120MPa. 

Istnieje możliwość wykonywania badań płytą dynamiczną, pod warunkiem opracowania korelacji płyty 

VSS z płytą dynamiczną na odcinku próbnym w obecności Inspektora. 



106  

Wilgotność technologiczna nawierzchni w czasie jej zagęszczania powinna być dostosowana do metody 

zagęszczenia i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia 

kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. 

W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, 

oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności 

optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 

- w gruntach niespoistych ± 2 %, 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona 

na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. 

Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej o 

wartość większą od podanych odchyleń, to kruszywo należy przesuszyć w sposób naturalny lub 

ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien 

być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 

5.6. Utrzymanie warstwy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch 

budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 

śniegu i mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wyprofilowanego podłoża 

L

p

. 

Wyszczególni

enie badań 

i pomiarów 
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1 Uziarnienie i 

właściwości 

kruszywa 

Co najmniej 1 raz przed rozpoczęciem 

robót oraz 

przy każdej zmianie miejsca poboru 

2 Szerokość 10 razy na 1 km 

3 Spadki 

poprzeczne 

*) 

10 razy na 1 km 

4 Zagęszczenie 

i nośność 

co 200m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w 

planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.2. Uziarnienie i właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2. 

Należy Badać co najmniej 1 raz przed rozpoczęciem robót oraz przy każdej zmianie miejsca poboru. 

Próbki należy pobierać z placu budowy. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora. 

6.2.3. Szerokość profilowanego podłoża 

Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i 

-5 cm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

6.2.5. Zagęszczenie i nośność profilowanego podłoża 

Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 

mniejszy od Is > 1.00. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 

wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 

64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. Moduł wtórny E2 > 120MPa. 

Istnieje możliwość wykonywania badań płytą dynamiczną, pod warunkiem opracowania korelacji płyty 

VSS z płytą dynamiczną na odcinku próbnym w obecności Inspektora. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 
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Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 

i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podłoża. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie obejmuje : 

- prace pomiarowe, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej warstwy, 



109  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w SST, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, które zostaną wykonane w ramach projektu: modernizacji sali gimnastycznej przy SP w 

Wojnowie wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. 

nr ew.  49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

Wykonanie zawrotki dla służb przeciwpożarowych. 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem: 

- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, 

odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 

1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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2.2. Kruszywo 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie 

kruszywo łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg normy PN-S-

06102:1997 powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1. 

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Sito 

kwadratowe 

[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 

0/63 0/31,5 

63 100  

31.5 76-100 100 

16 56-93 70-93 

8 40-75 50-75 

4 28-58 38-58 

2 18-41 26-41 

0,5 9-23 14-23 

0,075 2-12 2-12 
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2.2.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 

Tabela 1. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy pomocniczej 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania wg 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714/15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 10 PN-B-06714/15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż 40 PN-B-06714/16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 

PN-B- 

04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles   

 a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 50 PN-B-06714/42 

 b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do 

straty 

  

 masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 35  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714/18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie 

więcej 

niż 

10 
PN-B-06714/19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-06714-19 

10 Wskaźnik nośności podbudowy wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 

niż: 

a) przy zagęszczeniu Is  1,0 

b) przy zagęszczeniu Is  1,03 

  

 60 

- 

PN-S-06102 

 

2.4. Woda 

Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i destruktu 

należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. 

Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej 

mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
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b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki 

na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki. 

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 

d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Transport kruszywa i destruktu może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D.04.04.01 „Podbudowa z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”. 

Jeżeli podłoże wykonane z kruszywa naturalnego wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one 

usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 

wysychaniu. 

5.3. Wbudowanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa lub warstwa destruktu powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy 

przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
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5.4. Zagęszczenie mieszanki 

Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, 

odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie 

podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinien wynosić E2  120 MPa. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 

5.5. Odcinek próbny 

Co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

- określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 

do wykonania podbudowy na budowie. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane 

przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 

robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1. 
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6.2. Badania w czasie robót 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 

 

L

p

. 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna 

liczba 

badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przypadająca 

na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2  

600 2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1, pkt. 2.2.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

   

6.2.1. Uziarnienie mieszanki 

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej 

działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed 

jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1. 

6.2.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 

dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%. 

6.2.3. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 

Kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 

lub według zaleceń Inżyniera. 

6.2.4. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy badać 



116  

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być 

pobierane losowo w obecności Inżyniera. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.3.1. Szerokość podbudowy 

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 10 m. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.2. Równość podbudowy 

Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m; 

dopuszczalne nierówności pod łatą 20 mm. 

Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 10 m; 

dopuszczalne odchyłki pod łatą 20 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne 

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 10 m. Dopuszczalne 

odchyłki spadku  0,5 %. 

6.3.4. Rzędne wysokościowe 

Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -0 cm, 

6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy 

Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 10 m oraz dodatkowo w punktach 

głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.6. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny z 

podanym w tablicy 4, 

− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. Tabela 4. Cechy 

podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa 

o 

wskaźniku wnoś 

nie mniejszym 

niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 

cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 

najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm powinien to 

Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 

głębokość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie badania i 

pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie miejsca robót, 

− zakup i transport mieszanki kruszywa na miejsce składowania, 

− przygotowanie mieszanki kruszywa, 

− wykonanie odcinka próbnego, 

− transport i rozłożenie mieszanki, 

− profilowanie, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie podbudowy, 

− badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn. 

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

 mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
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11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

13. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

14. BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne dokumenty 

16. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” 

GDDP, Warszawa 1998 r. 

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997. 

18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
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NAWIERZCHNIE 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni tłuczniowej w ramach projektu: modernizacji sali gimnastycznej przy SP w 

Wojnowie wraz z dostosowaniem budynku szkoły podstawowej do wymogów przeciwpożarowych dz. 

nr ew.  49/24, 50, obr. Wojnowo, gm. Sicienko. 

Wykonanie zawrotki dla służb przeciwpożarowych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/16mm. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na 

podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania 

ruchu. 

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 

PN-B-01100. 

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 

ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

1.4.4. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

1.4.5. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 

1.4.6. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach 

łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym 

kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 

1.4.7. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 

- kruszywo łamane zwykłe - kliniec, wg PN-B-11112, 

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 

- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-

11113, 

- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy 

PN-S-96023. 

Dla dróg obciążonych ruchem: 

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 

1.  Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3. 
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Tablica 1. Wymagania dla klińca klasy II i III według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

klasa II klasa III 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714- 

42: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 

  

 - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 

do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

40 

 

30 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż:   

 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 2,0 3,0 

 b) dla kruszyw ze skał osadowych 3,0 5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku 

masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

4,0 

5,0 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: 

-   w klińcu 

 

 

30 

 

 

nie 

 

Tablica 2. Wymagania dla klińca gatunku 2, według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15:  

 a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, %  

 (m/m), nie więcej niż:  

 - w klińcu 4 

 b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie  

 mniej niż: 75 

 c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 15 

 d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B- 

06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 

0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej 

niż: 

- w klińcu 

 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B- 

06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 
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Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 

 

 

 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Wymagania dla 

miału mieszanki 

drobnej 

granulowanej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % 0,5 0,1 

 (m/m), nie więcej niż:   

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niż: 

- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 

- dla kruszywa z wapieni 

 

20 

20 

 

65 

40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714- 

26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie 

więcej niż: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714- 

15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie 

bada się 

15 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 

−  walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych 

zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

−  przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 

rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości 

kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami 

określonymi w ST D-04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie”. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. 

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu powinna wynosić 12 cm. 

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 

po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 

 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego 

gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o 

jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca 

gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 2. 

Tablica 2. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 
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Twardość i wytrzymałość na 

ściskanie skały, z której 

wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk 

kN/m szerokości 

tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70 

Średniotwarda, od 60 do 100 

MPa 

od 65 do 80 

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100 

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno 

tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz 

miażdży się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe 

rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy 

ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż 

niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu 

warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie 

przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było 

stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 

szczelnie pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i 

wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami 

wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy 

przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa 

wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 

Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być 

równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 

do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie 

ustawianie zastaw. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej 

specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością 

podaną poniżej, następujące właściwości: 

a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn 

nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że 

maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 

m2, 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - 

przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 

badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 

powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości 

robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 

dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w 

jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać  10%. 
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6.5. Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z 

BN- 64/8931-02 [23]. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według 

zaleceń Inżyniera. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej 

Kategoria ruchu Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony 

przy użyciu płyty o średnicy 30 

cm, MPa 

pierwot

ny 

wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 60 140 

ZZasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na 

polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na 

całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i 

ocena. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie warstwy kruszywa, 

− skropienie wodą i zagęszczenie 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

2. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
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4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłość) 

6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

 zawartości zanieczyszczeń obcych 

7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

 mrozoodporności metodą bezpośrednią 

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

 mrozoodporności metodą krystalizacji 

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

 zawartości zanieczyszczeń organicznych 

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

14. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 

15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

 nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca.

 Warunki techniczne 

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
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23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 

24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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