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Zamowienie wspoftfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Zatacznik nr 6 do SWZ

Wzér umowy dla zamoéwienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa ktadki zelbetonowej o nosnosci do 15 t przez rzeke
Wistoke”, udzielanego przez Gmine Krempna

Umowa nr BF.032...... 12024

zawarta w Krempnej, w dniu ......cccceeeeeiiiinnnnnnns 2024 r. pomiedzy: Gming Krempna,
z siedzibg: 38-232 Krempna 85, NIP: 685-10-04-834, REGON: 370440330, ktora reprezentuja:
Pan Kazimierz Miskowicz -Wojt Gminy Krempna

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Urszuli Delimat

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

T , NIP , REGON
............................................. zwang w dalszej tresci umowy, »Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

S PP PPRRT P
2SSO PEEPR

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym,
o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamoéwienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj
i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ktadki zelbetonowej o nosnosci do 15t
przez rzeke Wistoke”, w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

2. Przedmiot umowy obejmuje miedzy innymi:

1) Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowe/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ZRID (jesli konieczne) oraz
pozostatej dokumentacji projektowej niezbednej do zrealizowania zadania. Dokumentacje
budowlang i wykonawczg nalezy sporzadzi¢ na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz zatgczonych dokumentéw do PFU stanowigcych zatgcznik nr 12 do SWZ.
2) Wykonanie wszelkich rob6t budowlanych i innych czynnosci zgodnie z celem inwestycji,
opisem przedmiotu zamowienia i programem funkcjonalno-uzytkowym, a takze opracowang
przez Wykonawce dokumentacjg projektowg niezbedng do petnej realizacji i odbioru
inwestycji, wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbednych odbiorow.

3) Przed odbiorem koncowym robdét budowlanych skompletowanie dokumentacji
powykonawczej uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie/pozwolen
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koniecznych do uzytkowania zrealizowanej inwestycji, (jezeli bedzie wymagane — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i decyzjami na podstawie ktorych wykonano roboty
budowlane).

4) Przedmiot zamowienia zostat szczegotowo okreslony w SWZ oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym wraz z zalgcznikami, przy czym rozwigzania przedstawione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym moga ulec zmianie lub modyfikacji na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

§ 2. Termin wykonania zamoéwienia

1. Realizacja zamoéwienia odbywa¢ sie bedzie zgodnie z uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym takze
terminy realizacji poszczegdlnych etapow inwestyciji.

2. Strony ustalajg terminy realizacji:

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od
dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy,
ktéry to wniosek Wykonawca bedzie uprawniony ztozy¢ po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Dokumentac;ji.

2) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie maksymalnie do 30
miesiecy od daty podpisania umowy.

3) Zamawiajgcy nie ma obowigzku przediuzenia terminu wykonania robot, jezeli
Wykonawca w ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajgcemu
wniosku o przedtuzenie terminu ze szczegétowym uzasadnieniem.

3. W celu zapewnienia wtasciwego finansowania inwestycji z Programu Polski tad okresla sie

wymagania dotyczgce etapdw realizacji umowy. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany

w trzech etapach:

- | Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 18 miesigecy od zawarcia umowy:

o wartosci wkladu wlasnego Zamawiajacego;

- Il Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 18 miesiecy od zawarcia umowy:

o wartosci maksymalnie 50 % otrzymanego przez Zamawiajgcego dofinansowania

z Programu Polski Lad

- Il Etap - zakonczenie i rozliczenie etapu w terminie do 30 miesiecy od zawarcia umowy:

o wartosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wypta-

conych wczesniej kwot wynagrodzenia.

4. Wykonawca w terminie do 14 dnia od daty podpisania umowy, przedstawi dla Zamawiajg-

cego do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji, uwzgledniajacy ter-

miny okreslone w § 2 ust. 3 dotyczace realizacji poszczegélnych etapow.

5. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogg ulec zmianie jedynie z przyczyn stanowigcych

podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
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6. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo
do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdéw dla przyspieszenia tempa robot,
aby Swiadczenie zostato wykonane w umoéwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzg Wykonawce, chyba ze niezwtocznie uzasadni, ze termin
wykonania swiadczenia nie jest niczym zagrozony.

8. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date zgtoszenia do odbioru koncowego, o ile roboty te nadajg sie do odbioru.

9. Za date zakonczenia wykonania dokumentacji projektowej, uwaza sie dzieh przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji, jezeli protokot odbioru dokumentacji bedzie pozytywny.

10. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu Umowy.

§ 3. Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na terenie robot bedzie ... :
tel se-mail: Lo
2. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie:

a) Kierownik budowy/robdét w specjalnosci inzynieryjnej mostowej w osobie:

b) Kierownik budowy/robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:

§ 4. Wymagania dotyczace art. 95 ust. 1 ustawy Pzp

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osdb ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych
i operatoréw sprzetu. Wymag ten nie dotyczy wiec miedzy innymi oséb: kierujgcych budowa,
dostawcéw materiatdw budowlanych, projektanta itp. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz
liczby oséb, Zamawiajgcy pozostawia w gestii Wykonawcy.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
odwiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni wykonywac. Oswiadczenie stanowic
bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu os$wiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamdowienia na
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podstawie umowy o prace z Podwykonawcg wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni
wykonywac¢. Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

4. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przediozy¢ potwierdzone za zgodnosé¢ kopie uméw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane objete
niniejszg umowg wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te
wykonujg roboty budowlane objete niniejszg umowa.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnosé kopii umow w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikow wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawcg. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana tego o$wiadczenia nie wymaga zawierania przez Strony
aneksu do umowy.

8. Dokumenty okre$lone w ust. 2, 3 i 4 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

§ 5. Podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia Podwykonawcy czesci zaméwienia.

2. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
NINIEJSZE] UMOWY. .ottt ettt aeaes ,a Podwyko-
nawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych przedmiot ni-
NIEJSZE] UMOWY . .. e

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do
przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonaw-
stwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykona-
nie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budow-

lane;j.

5. Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac
nastepujgce postanowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wysokos¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcow za wykonane
i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia robot;
zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wlasng fakturg -
kopii faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich
otrzymania,

zasady odbioréw robot wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbior dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego;

postanowienia spéjne z niniejszg umowg w szczegolnosci w zakresie termindw
wykonania robot objetych umowg podwykonawczg, okresow odpowiedzialnosci za
wady wykonywanych przez Podwykonawce robot budowlanych,

postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce
wobec Podwykonawcy robdt;

postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadaé, co najmniej
okresowi gwaranciji udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamdéwienia.

6. Umowa z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawieraé
postanowien:

1)

2)

3)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;

uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego;

skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub
catoéci do czasu odbioru robot przez Zamawiajgcego;
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4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztow organizaciji i utrzymania budowy;
5) dotyczacych realizacji robdt budowlanych z terminem diuzszym niz przewidywany
niniejszg umowa dla tych robot.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzenie za te roboty nie moze by¢ wyzsze
niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot,
ktére majg by¢ realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie,
ze zaakceptowat ten projekt umowy.
8. Zamawiajgcy zgtosi =zastrzezenia w przypadku przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej wymagan
dotyczacych umowy o podwykonawstwo Ilub warunkéw dotyczgcych Podwykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie.
9. Po akceptaciji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat te umowe.
11. Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5 % wartoéci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.
12. Na kazdym etapie realizacji dostawy Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasdnien
odnosnie zakresu robot aktualnie wykonywanych przez Podwykonawcow i zakresu rozliczen
finansowych z nimi.
13. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej
Zamawiajgcemu, oswiadczen i dokumentow wskazanych w § 7 ust. 12 pkt 1.
14. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
15. W razie niezaptacenia przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy
moze wstrzymacC wyptate odpowiedniej czesci wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy. Okres ten nie stanowi opdznienia
w zapfacie.
16. Wykonawca odpowiada za osoby trzecie przy pomocy ktérych wykonuje zobowigzanie
oraz za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
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17. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
zgdanie Zamawiajgcego dokonaé¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych
zobowigzan.

18. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwitocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych
z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku
z realizacjg umowy.

19. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce
Z podwykonawcow, z tym iz, w przypadku podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
umowy, zapomocg ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
wymagania, o ktérych mowa w rozdziale Il SIWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w toku postepowania o udzielenie zamdwienia

20. Za dziatania podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za dziatania
wiasne.

21. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 5 stanowi podstawe do
zadania od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

22. Do wszelkich zmian do umow zawartych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcyg
zamowienia na roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong w niniejszym paragrafie.
23. Do wszelkich uméw zawieranych miedzy Podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane a dalszym Podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane stosuje sie
odpowiednio postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobligowani sg ponadto do przedfozenia Zamawiajgcemu pisemnej zgody
Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z przedtozonym uprzednio projektem umowy.

24. Wszelkie zmiany umowy o podwykonawstwo podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na
zasadach iwarunkach okreslonych w niniejszej umowie jak dla zawieranych umow
0 podwykonawstwo.

25. Zasady dotyczace Podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

§ 6. Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu zamowienia, Wykonawca otrzyma wynagrodze-
nie ryczattowe zgodnie ze ztozong ofertg w wysoko$ci netto ................. zt (stownie:
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............... ztotych) podatek VAT............% - ...............24, (stownie: .................... zZiotych)
—1tgcznie brutto:..........cooi zb(stownie: ..o ztotych).

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg i oswiadczaja, ze
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie catego
zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera wszelkie
koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych przepiséw,
w tym w szczegolnosSci: koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, przeniesie-
niem praw autorskich do tej dokumentacji oraz wykonaniem na jej podstawie robét budowla-
nych, petnieniem nadzoru autorskiego, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgod-
nien opinii, warunkow, itp. Obejmuje réwniez koszty materiatdéw i wyrobéw budowlanych,
koszty wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg medidow do dnia odbioru Przedmiotu umowy,
koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty kierownictwa budowy, koszty
zwigzane z przygotowaniem terenu do wykonania robét, w tym koszty wykonania wszelkich
prac zwigzanych z usunieciem przeszkod uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych wykonanie
robot objetych Przedmiotem Umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej wykonaniem.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszej
Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

5. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych i fak-
tury koncowej, ktére zostang wystawione po odbiorach czesciowych i koncowym robét.

6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci.

§ 7. Warunki ptatnosci

1. Zamowienie realizowane jest przy udziale srodkéw pochodzacych z Rzgdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacone w trakcie realizacji umowy na podstawie
faktur czesciowych oraz po zakonczeniu roboét i odbiorze przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamoéwienia.

3. Rozliczenie finansowe inwestycji nastgpi w trzech etapach, na podstawie faktur
czesciowych oraz faktury kohcowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.
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4. Realizacja zamowienia w ustalonych terminach i wartosciach procentowych okreslonych
w § 2 ust. 3, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz dotacji z BGK, a tym samym na
terminowe i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.
5. Naleznosci za faktury czesciowe bedg ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, przelewem na rachunek Wykonawcy
prowadzony wBanku ..., ONUMEerze.........cooevviiiii
6. Zgodnie z wymogami Programu Polski Lad, Wykonawca zapewnia finansowanie In-
westycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajagcego, na czas poprzedza-
jacy wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5 Promesy Wstepnej.
7. Zgodnie z wymogami Programu Polski Lad zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwe-
stycji w catosci nastapi po odbiorze koncowym Inwestycji przez Zamawiajacego. Fak-
tura koncowa obejmujgca dofinansowanie, do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawi-
diowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu, jednak w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia dokonania odbioru koncowego.
8. Podstawe wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda protokoly odbioru
czesciowego i koncowego sporzgdzone przez Zamawiajgcego, potwierdzajgce wykonanie
prac bez uwag i zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, podpisane przez obie strony umowy.
9. Protokoty odbioru, o ktérych mowa w ust. 8 stanowig zatgczniki do faktur.
10. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Nabywca: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85, NIP: 685-10-04-834

Odbiorca: Urzad Gminy Krempna, 38-232 Krempna 85
11. Za dzien ptatnosci wynagrodzenia ustala sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
12. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci
naleznego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody dotyczace
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru kohcowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcow, wynikajgcych z  umow
o podwykonawstwo. Dowodami takimi s3: kopie faktur oraz potwierdzenia
przelewu lub oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
0 uregulowaniu wobec nich zobowigzan przez Wykonawce wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich wymagalnych faktur. Niedostarczenie ww. dowodéw
traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury przewidziane niniejszg umowa oraz wstrzymanie odpowiedniej czesci
wynagrodzenia.
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2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy, przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczgcych powodow wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
zlozenie;

3) W przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 wyjasnien w sposéb
wystarczajgcy wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy;

5) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6) W przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy
wykonujgcemu dang czesc¢ przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do dokonania potrgcenia kwoty wyptaconej podwykonawcy z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

14. Ptatno$c¢ naleznosci wynikajgcej z wystawionej faktury nastapi przy zastosowaniu mecha-
nizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z pézn. zm.).

15. Cesja wierzytelnosci wynikajgcych z umowy wymaga zgody Zamawiajgcego.

16. Strony oswiadczajg, ze numery rachunkéw, na ktére dokonywane beda ptatnosci wynika-
jace z niniejszej Umowy ujawnione zostaty w Biatej Liscie. W przypadku, gdy na dzien
dokonywania jakiejkolwiek ptatnosci, Zamawiajagcy zweryfikuje, ze podany rachunek Wy-
konawcy nie jest ujawniony na Biatej LiScie, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem za-
ptaty, az do dnia roboczego nastepujgcego po dniu przekazania przez Wykonawce numeru
rachunku ujawnionego na Biatej Liscie — w takim przypadku czas od planowanego dnia
dokonania ptatnosci do dnia faktycznego wykonania ptatnoéci nie bedzie uznawany za
zwtoke w jej dokonaniu, a za dzien dokonania ptatnosci zostanie uznany planowany dzieh
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dokonania ptatnosci (niewykonanej z powodu braku figurowania rachunku Wykonawcy na
Biatej Liscie), co Strony zgodnie potwierdzajg. Dla usuniecia wszelkich watpliwosci, Wyko-
nawcy w takim przypadku nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tytutu niewtasciwego
wykonania zobowigzania przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci nie bedg przystugiwaty
odsetki za opdznienie i inne relewantne uprawnienia.

§ 8. Obowiazki stron

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowig-
cych przedmiot zamowienia,

2) przeprowadzania kontroli wykonywanych robét,

3) wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie
przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,

4) przystapienia do odbioru przedmiotu umowy;,

5) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

6) terminowego dokonywania ptatnos$ci za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

1) protokolarne przejecie terenu budowy,

2) respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia, zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 umowy, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane,
Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

3) Wykonawca zobowigzuje sie na biezgco konsultowac i uzgadniaé z Zamawiajgcym
wykonywanie dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej opracowywania w tym:
przekazanie Zamawiajgcemu do wiadomosci w drodze elektronicznej wystgpien
i wnioskdw o wydanie: warunkéw, decyzji, opinii, uzgodnien (i ich uzupetnien) oraz
wszystkie decyzje i postanowienia organéw administracji publicznej i samorzgdowej,
opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydawanych w trakcie obowigzywania Umowy
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce,

4) przekazanie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu do uzgodnienia przed
dokonaniem zgtoszenia do Starostwa,

5) dostarczenia Zamawiajgcemu petnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej
i elektronicznej w ilosci wskazanej w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Do projektu
Budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi  przepisami  techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz oswiadczenie o wykonaniu projektu technicznego.

11




tAD | BGK

BANK GOSFODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamowienie wspoftfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

Odbior dokumentacji wymaga formy pisemnej — Zgloszenia w formie pisemne;j
wykonania dokumentacji projektowej przez Wykonawce oraz Protokotu Odbioru
Dokumentacji, podpisanego przez Strony Umowy, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku stwierdzenia brakow w przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy
przedstawi swoje stanowisko, wyznaczajgc Wykonawcy termin na doprowadzenie do
zgodnosci dokumentacji z umowa nie dtuzszy niz 7 dni. Odbiér Dokumentacji przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za jej wady. W razie
stwierdzenia wad Dokumentacji objetej przedmiotem Umowy w trakcie realizacji robot
budowlanych prowadzonych na podstawie i zgodnie z tg Dokumentacjg, Wykonawca
zobowigzuje sie do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych wad lub brakéw we
wilasnym zakresie i na wtasny koszt. O usunieciu stwierdzonych wad lub brakéw
Wykonawca niezwiocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie.

6) zapewnienia obstugi geodezyjnej i sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej zrealizowanych robot,

7) do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robot za
organizacje swojego zaplecza, utrzymanie tadu i porzgdku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. W przypadku zaniechania czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

10) ponoszenie odpowiedzialnosci od dnia protokolarnego przekazania terenu robot za
szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

11) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 6, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

12) ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania na wtasny koszt,

13) prowadzenie rob6t w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego,

14) oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

15) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drog otwartych
dla ruchu, ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robat,

16) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

17) ochrona terenu budowy, materiatow i urzgdzen uzywanych do robdt,

18) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpie-
czajgcych takich jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. oznakowania zwigza-
nego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ru-
chu,

12
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19) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

20) utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu do nieruchomo-
sci w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

21) instalacja tablic informacyjnych budowy;,

22) przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowe;j,

23) uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szko-
dliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania,

24) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wnio-
sku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie in-
formacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
robot rozbidrkowych,

25) ochrona znajdujgcych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych, naziemnych i pod-
ziemnych,

26) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

27) stosowanie sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia do obowigzujgcych ograni-
czen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i in-
nych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych ze-
zwolen i uzgodnien w tym zakresie,

28) przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

29) sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robét terenu budowy pod wzgledem obec-
nosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchow a w razie potrzeby zapewnienia nad-
zoru saperskiego,

30) znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzgcych w zycie
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regula-
mindw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktére sg w jaki-
kolwiek sposob zwigzane z robotami,

31) przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno-
$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdéw lub urzgdzenh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét,

32) odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

33) oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot
nalezy do Wykonawcy robdét.
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34)w przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow, przylegtych, ze
wzgledow technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z bu-
dowg a odbywajgcego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwig-
zane z korzystaniem z istniejgcej infrastruktury technicznej jak rowniez wszelkie koszty
zwigzane z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacjg gruntéw ponosi Wykonawca.

35) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robo6t zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na

realizacje zamowienia,

36) biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu zamé-
wienia w sposdb odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej
koniecznosci,

37) przerwanie robét na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robét
przed ich zniszczeniem;

38) pokrycie kosztow zwigzanych z urzgdzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb bu-
dowy, ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, decyzji i akceptacii, kto-
rych wymaga prawo.

39) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znaj-
dujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca,

40) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotycza-
cych realizacji przedmiotu umowy,

41) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

42) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot bu-
dowlanych,

43) skladowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatdbw w miejscu wskazanym przez Za-
mawiajgcego,

44) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzgdzen w sposdb niezagrazajgcy zy-
ciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

45) w przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajgcy ma
prawo wykonania badan tych materiatbw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci.; jezeli badania wykazg, ze zastosowane materialy sg zlej ja-
kosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt do-
kona ich wymiany,

46) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwa-
nia robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzo-
nymi robotami,
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47) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczehstwo wszelkich dzia-
tan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,

48) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wy-
padkéw pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej wysokosci,

49) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji nie pézniej niz do dnia zgto-
szenia odbioru kohcowego robdt,

50) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiad-
czenia, ze roboty ukohczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wediug umowy,

51) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

52) wykonanie dokumentacji powykonawczej( Zgodnie z wytycznymi PFU-Zatgcznik Nr 12
do SW2).

53) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

Wymagania Zamawiajgcego wzgledem przedmiotu zamowienia szczegdtowo okreslono
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami(Zatgcznik Nr 12 do SWZ).
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem
urzadzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne. Ich obecnos¢ lub
brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajgc z zasobdw powszechnej ewidenc;ji
gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazac¢ na ich istnienie.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami do kierowania robotami
budowlanymi. Zmiana tej osoby jest mozliwa pod warunkiem, ze nowa osoba bedzie
spetniata warunki, jakie byty wymagane w SWZ.
Wykonawca wyznaczy osoby do utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym oraz
sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich
sprawach zwigzanych z wykonaniem robot Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposrednio i wytgcznie z Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany bedzie do
konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich rozwigzan technicznych i ekonomicznych,
rowniez w zakresie proponowanych materiatow i uzyskania jego akceptac;ji.

. Wykonawca jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez

swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu

wykonywaniu umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen oséb sprawujgcych nadzor ze strony
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne zachowanie za dziatania i zaniechania
0s6b, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym
przez Zamawiajgcego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepiséw tej ustawy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom dotyczgcym wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane,

Wykonawca zrealizuje roboty/ustugi bedace przedmiotem umowy z fabrycznie nowych
materialdow wiasnych (zakupionych przez siebie), posiadajgcych niezbedne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca zobowigzany jest posiadaC i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczna.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat
ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia ciezarow
i uzytych materiatéw, badania te zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét niezbednych z uwagi na
bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy nieobjetych
SWZ, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu koniecznosci. Wykonanie
robét bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie uprawnia do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, ktérego to roszczen
Wykonawca sie zrzeka.

Terminowe przediozenie Zamawiajgcemu oswiadczen i dokumentéw dotyczgcych oséb
wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 4.
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie ze SWZ, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
petnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu naj-
wyzszej starannosci zapoznat sie z SWZ, a takze poznat istniejgcy stan faktyczny
w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji inwestycji aktu-
alizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wy-
konawca nie zgtasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym ze SWZ i niniejszg umowa.
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3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dys-
ponowat personelem posiadajgcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.
4) Wykonawca oswiadcza, ze: potencjat techniczny, osoby, zasoby ekonomiczne i finan-
sowe, zasoby podmiotoéw trzecich oraz podwykonawcy, zwane dalej ,zasobami", zaofero-
wane w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zostang
wykorzystane do wykonania Umowy.
16. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej
wierze przyjete przez Zamawiajgcego.
17. Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajg-
cego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, kitorym w pdzniejszym okresie zamierza po-

wierzy¢ realizacje robot.
§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote ... zt (stownie:
.............................................................. ztotych), wformie ..............coi

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostaje na okres jej
obowigzywania.

3. 70 % kwoty, o ktoérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

4. 30 % kwoty, o ktéorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwaranc;ji .

§ 10. Gwarancja i rekojmia

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji w formie pisemnej na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja
powinna by¢ zgodna z postanowieniami niniejszego paragrafu.

2. Okres gwarancji ustala sig na ..................... ( zgodnie z oferta Wykonawcy) za wady
fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczony od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwaranciji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.
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4. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkdd wyniktych z winy uzytkownika.

5. W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny
koszt, dokonaé wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawia-
jacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

6. Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob Scisle przez siebie okreslony.

7. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu objetego naprawa.

8. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwaranciji
liczony jest od daty odbioru koncowego robét.

9. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wyko-
nawce e-mailem.

10. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) w przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowg eksploatacje lub
powodujgcg zagrozenie bezpieczenhstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta nie-
zwlocznie — nie pézniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.

b) pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wyklucza-
jace eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

c) w uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy
moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

11. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich
usuniecie w terminie okreslonym w ust. 10, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawia-
jacym nowy termin ich usuniecia.

12. Usuniecie wad powinno byc¢ stwierdzone protokolarnie.

13. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwa-
rancji nie mogt korzystac.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

15. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy
ma prawo zgdania ich usunigcia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

16. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub eks-
pertyz, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnoéci na koszt Wykonawcy.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 10
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowie-
dzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

19. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

20. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Strony,

c¢) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuz-
nik,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

21. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu
gwarancyjnego.

22. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokét przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do  usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczgace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

25. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

26. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jako$ci.

27. Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbioér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmii gwarancji jako$ci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

28. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.
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29. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 11. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 20 dni robo-
czych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien roboczy przerwy
w wykonywaniu robot budowlanych;

2) za zwtoke Wykonawcy w wykonaniu zamowienia w stosunku do terminu zakonczenia robo6t
budowlanych - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien kalenda-
rzowy zwitoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia robot budowlanych
a faktycznym dniem zakonczenia robét budowlanych;

3) za zwloke w terminie zakohczenia wykonania poszczegdinych etapdw realizacji umowy,
o ktérych mowa w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za dany Etap, za kazdy dzien zwtoki;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpo-
Sredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;

5) za nieterminowg zapftate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh kalendarzowy zwioki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

8) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazde niedokonanie wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany;

9) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skiero-
wany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg - w wysokosci 5 % wynagro-
dzenia brutto za kazdy dzieh roboczy naruszenia;

20



tAD | BGK

BANK GOSFODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamowienie wspoftfinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

10) za powierzenie obowigzkéw kierownika budowy osobie niezaakceptowanej przez Zama-
wiajgcego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien roboczy naruszenia;
11) za nieobecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy — 500 zt
za kazdy dzien roboczy nieobecnosci;
12) za nieobecnos¢ kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej — 500 zt za kazdg narade
koordynacyjng, w ktérej nie uczestniczyt kierownik budowy;
13) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety
dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;
14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w wysokosci 1 000
zt za kazdy stwierdzony przypadek.
15) Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn
za ktére ponosi odpowiedzialnosé.
2. Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslo-
nego w § 6 ust. 1 Umowy.
3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogol-
nych okreslonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
5. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki
i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego
doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty. W razie zwioki z zaptatg kary umownej
Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia.
7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 12. Odbiér robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiér dokumentacji projektowej i odbiory czesciowe robét budowlanych,

2) odbiory robo6t budowlanych ulegajgcych zakryciu (roboty budowlane, ktérych efekt ulega

zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych),

3) odbidr koncowy.

4) odbiér pogwarancyijny.
2. Odbidr Inwestycji odbywaé sie bedzie na podstawie dwoch odbioréw czesciowych oraz
odbioru kohcowego.
3. Odbiory czesciowe robét beda realizowane w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 umowy
tj. po zrealizowaniu poszczegélnych etapow.
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4. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Inwestycji Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci.

5. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien. Zasady odbioru
czesciowego dla dokumentaciji projektowe] okreslajg zapisy §8 ust. 2 pkt 5.

6. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych prac spisany
zostanie protokot odbioru czesciowego prac, a Wykonawca wystawi fakture czesciowg za
wykonanie w/w prac. Protokét odbioru czesciowego prac nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania zrealizowanej czesci umowy, a jedynie rozliczenie ilosciowe i wartosciowe.

7. Odbiér kohcowy odbedzie sie po zrealizowaniu Il Etapu Inwestycji. Zakonczenie
i rozliczenie Illl etapu nastgpi w terminie do 30 miesiecy od zawarcia umowy po
zrealizowaniu 100 % wartosci inwestycji.

8. W ramach odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty,
o ktorych mowa w §1 ust. 2 pkt 3 Umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do

prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy date koncowego
odbioru robét. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru ostatecznego wykonanych robét w ciggu
7 dni od daty zgloszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem
Wykonawcy.

10. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakornczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru wykonanych
robét.

11. Z czynnosci odbioru kohcowego bedzie spisany protokét, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

12. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktdérego gotowosé
Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

13. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiajg korzystanie z obiektu, moze dokonac¢ odbioru i wyznaczy¢ czas
na usuniecie wad;

2) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z obiektu moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie, odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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15. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie, uzgadniajgc sposob
i termin usuniecia wady.

16. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajgcy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

§ 13. Zmiana umowy

1. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicz-
nych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
Z nastepujgcych okolicznosci:

1)

4)

niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, przy czym fakt wystgpienia
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét Wykonawca zgta-
sza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 5 dni roboczych pod rygo-
rem braku mozliwosci powofania sie na tg przestanke zmiany terminu. Opdznienia
winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Wykonawce
i Zamawiajgcego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku wy-
stgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesu-
niecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi prze-
rwy lub przestoju;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdére nastgpito po dniu wejscia
w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz
akty witadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, moze nastgpi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ administracji publicz-
nej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia na-
stgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji, przy
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5)

7)

8)

9)

czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wy-
konawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentaciji projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia ter-
minu realizaciji;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji projektowej zmian, powodujgcych wstrzy-
manie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdw, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem
(zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy,

przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezpo-
Sredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron umowy,

gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w innych umowach wigzgcych Zamawiajgcego, w szczegolnosci umowach z instytu-
cjami nadzorujgcymi wdrazanie programéw, w ramach ktorych realizowane jest Zamo-
wienie.

zmiany terminéw pfatnosci, gdy o zmiane takg wystgpi zamawiajgcy a zmiana taka
stanie sie konieczna ze wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili sktadania oferty lub zmiany w harmonogramie w przypadku zmiany technologii
wykonania roboét lub niedostepnosci materiatéw niezbednych do wykonania prac zgod-
nie z harmonogramem,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wyko-
nawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwyko-
nawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stop-
niu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spet-
nianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

11) zmiany oséb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy, ktore

moga nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
réGwnowaznymi uprawnieniami, spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu okre-
Slone w SWZ;
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b) zmiany osbéb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legity-
mujgce sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu
w postepowaniu okredlone w SWZ.

12) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnieh itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

Pozostate okoliczno$ci moggce skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:

a) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT o wartos¢ tej zmiany;

b) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na

realizacje przedmiotu zamdwienia;

C) ograniczenia zakresu robot.

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie w trakcie realizacji przedmiotu umowy mozliwosci
wykonania robét zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych tj.: zmniejszajgcych cene
przedmiotu umowy lub/i skracajgcych czas wykonania) w stosunku do przewidzianych do-
kumentacjg projektowg. Roboty takie muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg byé za-
akceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia ewentu-
alne zmiany decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona wtasnym
kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptyng¢ na wydtuzenie ter-
minu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowac¢ wzrostu ceny za wykonanie przed-
miotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania kosztorysy na
roboty zamienne. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie cen jednostkowych przy-
jetych z kosztorysu inwestorskiego opracowanego razem z dokumentacjg projektowg. Bra-
kujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete ze srednich cen rynkowych za okres ich
wbudowania (nie wyzsze niz przyjete w zeszytach SEKOCENBUD),

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru przepisami, ktére pojawity sie w dokumentacji projektowej na skutek tzw.
bteddéw projektowych lub ktdre zostang wykonane na podstawie odrebnej umowy badz po-
rozumienia z innym podmiotem (tzw. roboty zaniechane). W przypadku odstgpienia od ca-
tego elementu robét nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, od ogdlnej wartosci przed-
miotu umowy. W przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu roznicowego, przy-
gotowanego przez Wykonawce, na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego
razem z dokumentacjg projektowg. Kosztorys réznicowy musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Strony przewidujg zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego.
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Stawka i kwota podatku VAT i podatku akcyzowego oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmniejsze-
nia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng réznicy wynikajgcej ze zmienionej
stawki podatku — dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano.

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzi-
nowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z pézn. zm.). Wy-
nagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy pono-
szonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zaméwienia, o ile
zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa dot. wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykony-
wania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagro-
dzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamo-
wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wyko-
nawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysokosé
tych kosztéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych
wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wyko-
nawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw wy-
nika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadze-
nie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamo-
wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wyko-
nawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokos¢
tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita-
towych (Dz.U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przed-
miotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych i ma wptyw
na koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowie-
nia przez Wykonawce,
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b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie na wysoko$c¢ tych kosz-
téw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczgcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

6. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 5 musi wykaza¢ $srodkami dowodowymi, ze
zmiany o ktérych mowa w ust. 5 majg bezposredni wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia wy-
konawcy tj. wykazac, ze zmiany wskazane w ust. 5 wymuszajg podwyzszenie kosztow wy-
konania.

7. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ Za-
mawiajgcemu na pismie szczegbétowg analize porownawczg kosztow (przed i po noweliza-
cji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze zmiang ww. przepisow z po-
wotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢
konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

8. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) cze$¢ wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicz-
nosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy nowa wartoscig podatku od towaréw
i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a dotychcza-
sowg wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od to-
warow i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato
stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wyko-
nawcy nie ulegnie zmianie.

9. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2) cze$é wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicz-
nosci, ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zmiany kwoty
wynagrodzeh osob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy podanych w dokumen-
tach, o ktérych mowa w ust.12, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wy-
nagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen pu-
blicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki go-
dzinowej tych osob.

10. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3) cze$¢é wynagrodze-
nie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww.
okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie
o wartos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagro-
dzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych
w dokumencie, o ktorym mowa w ust. 12 ponize;.

11. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4) cze$¢ wynagrodze-
nia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu ww. oko-
licznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie zmianie o war-
tos¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia
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0s6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w do-
kumencie, o ktérym mowa w ust. 13 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 2-4
jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolnosci
szczegotowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych za-
mowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub
zmiany ich skfadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedgcych konsekwencjg
zmiany obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i fgczng kwote wynagrodzenia na-
leznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu po-
przednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezpo-
Sredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopieh, w jakim wptynie ona
na wysokos¢ wynagrodzenia.

Wykonawca powinien wykazag¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wy-
konania zamowienia oraz okre$li¢ stopieh, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodze-
nia. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujgce zasady wprowadzenia
zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany cen mate-
riatdw (materiatbw budowlanych i wyrobéw budowlanych) niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, jak nizej:

1) Miernikiem zmiany ceny materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy jest

wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszany w komuni-
kacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

2) Wykonawca i Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany wysokosci wynagro-
dzenia, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej rob6t budowlanych ogtoszony
w ostatnim komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego poprzedzajgcym wnio-
sek o waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy wzrosnie/spadnie o co najmniej 10% w sto-
sunku do wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito po
180 dniach od uptywu terminu skfadania ofert, w stosunku do wskaznika w miesigcu skta-
dania ofert,

3) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ jedynie po ogtoszeniu przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego komunikatu w sprawie zmian cen produkcji bu-
dowlano-montazowej w pierwszym kwartale 2024 roku,

4) Waloryzacja nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wykonane i ode-
brane przed datg ztozenia wniosku,

5) Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia Strona umowy zgdajgca
zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie od-
powiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz 30 dni od daty publikacji komunikatu Pre-
zesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, ktory winien zawieraé opis proponowanej zmiany
wraz z kalkulacjg kosztow oraz sposobem sporzadzenia takiej kalkulacji,
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6) Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce , ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie skfa-
dania oferty, wptyneta na koszty wykonania zaméwienia,

7) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5), Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdcié sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnie-
nie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wniosko-
dawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

8) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania komplet-
nego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za dzien
przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen
pism odpowiednio do Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

9) Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realiza-
cja zamowienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowg wysokosé wynagro-
dzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

- Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany wy-
nagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z ktérym zawart umowe w zakresie odpo-
wiadajgcym zmiang cen materiatdw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwyko-
nawcy.

Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, zamawiajgcy okresla maksymalng dopusz-

czalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w wyniku zastosowania postanowien o ktérych mowa w ust. 1 na poziomie 5
% ceny wybranej oferty. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wyko-
nawca, jak i Zamawiajgcy.

Niezaleznie od postanowien powyzszych zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg mozliwe gdy za-
chodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1, 2 ustawy Pzp.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane zawierajgcg miedzy innymi: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
zmiany, opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania
umowy oraz sporzgdzeniem protokotu koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci po-
twierdzajgce koniecznos¢ zawarcia aneksu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
takiej zgody.

Ciezar wykazania stopnia (zakresu) wptywu powyzszych zmian na powigkszony koszt wy-
konania zamdwienia spoczywa na Wykonawcy, za$ zmniejszonych — na Zamawiajgcym.
Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno-
Sci i podpisania przez obydwie strony umowy, chyba ze inaczej zastrzezono w niniejsze;j
Umowie.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych

do kontaktow miedzy stronami umowy.
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Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.
§ 14. Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci :

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub jesli roboty nie sg
wykonywane z nalezytg starannoscig lub nie rokujg ich ukonczenia w terminie,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

4) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete po-
stepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku
0 upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upadfosé, w terminie 7 dni od
wystgpienia tych okolicznosci,

5) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy niezbedna do realizacji umowy zostanie zajeta
w postepowaniu egzekucyjnym,

6) w przypadku, o ktérym mowa w § 12 ust. 13 pkt 2,

7) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z udziatem innych podwykonawcéw
niz wskazani w § 5 ust. 2 lub zgtoszeni w trybie okreslonym w § 5,

8) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4

9) Wykonawca nie wykonat robét w terminie wskazanym w § 2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania —
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez
Zamawiajgcego odbioru robét lub od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania
protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego odwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6ot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowg Zamawiajgcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ i powierzyé poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Podstawg rozliczen prawidtowo wykonanych prac podczas odstgpienia od umowy bedzie
kosztorys inwestorski opracowany razem z dokumentacjg projektows.

§ 15. Prawa autorskie

Wykonawca niniejszg Umowa, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) (dalej ,Prawo Autorskie”), w ramach
Wynagrodzenia, przeniesie na rzecz Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych do
prac powstatych w ramach Umowy (utwodr), obejmujacych prawo do rozporzgdzania
przedmiotowymi pracami w zakresach i na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 Prawa Autorskiego, a w szczegolnosci i co najmniej na nastepujgcych polach eksploataciji
(dalej ,Pola Eksploatacji”):

1) w zakresie wielokrotnego udostepniania i przekazywania osobom trzecim, w tym
korzystanie z utworu przed wszelkimi organami wiadzy i administracji panstwowej lub
samorzgdowej, sadami, samorzgdowymi kolegiami odwotawczymi, organizacjami
zawodowymi rzeczoznawcow majgtkowych oraz agendami rzgdowymi;
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2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy utwordw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrows;

3) digitalizacja, wprowadzenie i zapisywanie utworéw w pamieci komputera;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwodr utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej — publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takie
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym takze za pomoca potgczeh internetowych
oraz potgczen opartych na technologiach telefonii komaérkowej;

6) dystrybucja utworu, w szczegdélnosci jej ekspozycja i publiczne udostepnianie w srodkach
masowego przekazu; zarébwno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zagranicg, przy czym
jednoczes$nie zostang przeniesione prawa do kazdego utworu stanowigcego cze$¢ przedmiotu
umowy bez koniecznosci skfadania odrebnych oswiadczen w tym przedmiocie przez
Zamawiajgcego, ktéry w ramach Wynagrodzenia, nabywa prawo do przeniesienia na rzecz
oséb trzecich autorskich praw majgtkowych na Polach Eksploatacji, nabytych zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy nabywa rowniez prawo do korzystania i rozporzgdzania zaleznymi prawami
autorskimi w zakresie wymienionym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia i nieodwotalnie upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba —
Zamawiajgcego do wykonywania wszystkich praw zaleznych do przedmiotu umowy (w tym do
udzielania zgody na wykorzystanie adaptacji przedmiotu umowy), oraz nieodwotalnie
upowaznia lub upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba — Zamawiajgcego do dokonywania zmian
przedmiotu umowy.

3. W przypadku, jesli jakiekolwiek autorskie prawa majagtkowe do jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy nie bedg przystugiwaé Wykonawcy, zapewni on, aby zostaty one
przeniesione w zakresie P&l Eksploatacji i na zasadach okre$lonych w Umowie
na Zamawiajgcego. Ponadto, w powyzszej sytuacji, Wykonawca zapewni, aby osoby takie
udzielity na rzecz Zamawiajgcego upowaznien, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej.

4. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Strony postanawiaja, ze zaptata
wynagrodzenia brutto, wyczerpuje jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy oraz oséb, ktérymi sie
on postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze osoby trzecie nie uzyskaty ani nie uzyskajg autorskich praw
majatkowych do prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.
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6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszajg autorskich praw osobistych,
przy czym Wykonawca niniejszym upowaznia — oraz upowazni, jesli zajdzie taka potrzeba —
Zamawiajgcego do korzystania z jego osobistych praw autorskich w stopniu wymaganym do
korzystania przez Zamawiajgcego z utworu.

7. Wykonawca przeniesie w ramach Wynagrodzenia na Zamawiajgcego tytut wtasnosci
do nosnikéw, na ktorych Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci utwory sg utrwalone.
Przeniesienie bedzie skuteczne z chwilg zaptaty wynagrodzenia brutto, a nosniki zostang
przekazane Zamawiajgcemu z chwilg podpisania Protokotu.

§ 16. Nadzér autorski

1. Wykonawca zapewni sprawowanie przez Projektanta nadzoru autorskiego od dnia
rozpoczecia robét budowlanych do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

2. Do obowigzkow Projektanta w ramach nadzoru autorskiego bedzie nalezato
W szczegolnosci:

1)stwierdzenie w toku wykonywanych robét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowa,

2)wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez
Zamawiajgcego, Wykonawce lub Podwykonawcow.

3)uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

4)wykonanie koniecznych opracowan, w tym zmian dokumentacji projektowej, ktdrych
potrzeba sporzgdzenia wynikneta na etapie realizacji robét budowlanych,

5)wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, w czasie wykonywania robot
budowlanych, co Projektant dokumentowac¢ bedzie przez:

a)zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej dla zakresu dot.
przebudowy istniejgcego uzbrojenia,

b)rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz informacja, jaki
element dokumentaciji zastepuja,

c)wpisy do dziennika budowy,
d)protokoty lub notatki stuzbowe.
§ 17. Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach

procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.
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2. Zgodnie z Regulaminem Programu Polski tad oraz zapisami Promesy Wstepnej,
ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy zobowigzujg sie poddaé
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — jesli strony tak zgodnie
postanowiag — przed wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporu. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporéw nie beda skuteczne
wilasciwy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym w dwdch
egzemplarzach dla Zamawiajgcego i w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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