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Opis przedmiotu zamówienia

na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową, przebudową i nadbudową budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71, wraz z zagospodarowaniem terenu – etap III


Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71, wraz z zagospodarowaniem terenu – etap III”


Teren inwestycji obejmuje część działki ewid. nr 6428/4 położonej w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71,  

kody CPV:
71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 


Podstawowe dane techniczne budynku:
	
· Powierzchnia użytkowa	        		7452,10 m2
· Powierzchnia zabudowy	         	3391,50 m2
· Kubatura	                                     35855,66 m3
· Wysokość zgodnie z WT	           ok. 11,90 m
· Ogrzewanie				gazowe


Szacunkowa wartość zadania (netto): 30 149 837,00zł

Dokumentacja techniczna zamieszczona w postępowaniu na roboty budowlane, umieszczona jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882386

Przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu należy zapoznać się z elementami ww. postępowania na roboty budowlane: ZSCKR.26.1.2024.KD Roboty budowlane – Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu ul. Kokoszków 71 wraz z zagospodarowaniem terenu – etap III, pozostałymi zapisami SWZ, które są dostępne na stronie pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/882386
W wycenie należy uwzględnić wszystkie wytyczne podane w niniejszym SWZ oraz jego załącznikach.

I. Etapowanie nadzoru:
1. Etap I  - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienie podstawowego (gwarantowanego) przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do:  20 grudnia 2024r. (uwzględniający nadzorowanie prawidłowości zabezpieczenia i utrzymania budowy przez Wykonawcę w okresie ewentualnego wstrzymania robót od 01.12.2024r. do 31.03.2025r),
2. Etap II  - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do:  29 sierpnia 2025r.
3. Etap III - Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego  tj. do: 29 sierpień 2030 r.

II. Zakres obowiązków Wykonawcy nadzoru inwestorskiego:
0. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie 	umożliwiającym nadzór nad pracami obejmującymi:
0. branżę konstrukcyjno-budowlaną, 
0. branże sanitarną,
0. branżę elektryczną,
0. branżę drogową,

0. Wykonawca odpowiedzialny będzie za nadzór nad przebiegiem budowy, w szczególności za:
0. nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadania,
0. doradztwo, opiniowanie i akceptacja projektów branży elektrycznej wykonanych przez Wykonawcę na podstawie pfu,
0. zgodność wykonania zadania z warunkami technicznymi i jakościowymi, wielobranżową dokumentacją projektową,
0. należytą staranność przy realizacji zamówienia, szczególnie sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników. 

III. Zakres czynności inspektora nadzoru w każdej branży: 
1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Inwestora na budowie, upoważnionym i zobowiązanym do sprawowania nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami dot. BHP, ochrony ppoż., umową z Wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentami powstającymi w trakcie robót budowlanych. W ramach swoich kompetencji inspektor upoważniony będzie do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, a także do kierowania do Inwestora wniosków o podjęcie decyzji w sprawach ekonomicznych.

1. Obowiązki inspektora nadzoru w okresie realizacji inwestycji (ETAP I i II): 
0. przejęcie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego 
0. zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ na wybór Wykonawcy zadania, w tym z projektem umowy o wykonanie zadania, warunkami decyzji pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, opiniami, badaniami, decyzjami i innymi dokumentami dotyczącymi zadania, zapoznanie się z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy robót budowlanych pod względem merytorycznym, zapoznanie się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z projektem organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, zapoznanie się z harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych jego weryfikacja i akceptacja, stanem surowym zamkniętym budynku wraz z jego zagospodarowaniem,
0. nadzór nad bezpiecznym zorganizowaniem i przeprowadzeniem prac,
0. sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych Użytkowników; 
0. dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy, w szczególności o objęciu funkcji inspektora nadzoru, wszelkich zmianach w sprawowaniu tej funkcji, opisu czynności w toku realizacji budowy;
0. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, wielobranżową dokumentacją projektową, STWiORB, SIWZ na roboty budowlane, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności Prawem Budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi oraz Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż.; 
0. kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, opiniami, warunkami, decyzjami zasad bezpieczeństwa obiektu i robót w toku budowy;
0. koordynowanie obiegu dokumentów, wniosków itd. tym m.in. kart materiałowych, dokumentacji, korespondencji, pomiędzy Wykonawcą, Projektantem, Inwestorem i Inspektorami,   
0. zatwierdzanie wraz z Inwestorem i projektantem materiałów, urządzeń lub wyposażenia do realizacji na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę „Kart zatwierdzenia/ zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”
0. sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy (robót) odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń, osprzętu jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem (w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń osprzętu  przewidzianych do wbudowania, żądanie od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej oraz powiadomienie pisemnie Inwestora o wystąpieniu takich przypadków); 
0. wykonywanie bieżącej kontroli jakości, częściowych odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i ich potwierdzanie w protokołach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania;
0. sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, uczestniczenie w próbach technicznych, odbiorach technicznych oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania, odbiorach i przekazaniu dostawcom mediów; 
0. kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych (wraz z jego ewentualną aktualizacją), oraz terminowość ich wykonywania;
0. nadzorowanie prawidłowości zabezpieczenia i utrzymania budowy przez Wykonawcę w okresie wstrzymania robót potwierdzone sporządzonymi przez Inspektora protokołami,  
0. sprawdzanie i zatwierdzanie obmiarów Wykonawcy robót,
0. sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja kosztorysów przerobowych dla poszczególnych odbiorów pośrednich i końcowych, pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;
0. protokolarne odbiory (pośrednie i końcowe) wykonanych elementów robót,
0. potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu lub robót do odbioru;
0. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy, a w przypadku konieczności również z autorem projektu, wątpliwości technicznych powstałych w toku wykonywania robót (w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego - przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Inwestorem);
0. w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wyrobów, urządzeń itp., wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy albo mogących narazić Inwestora na straty – zwracanie uwagi kierownikowi budowy i w porozumieniu z Inwestorem podejmowanie odpowiednich decyzji, które wpisuje do dziennika budowy z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zawiadamianie o tym na piśmie Inwestora, Wykonawcę robót budowlanych i autora projektu; 
0. kontrola i nadzór robót w zakresie BHP ppoż. i ochrony środowiska; 
0. ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi nadzór autorski;
0. w czasie każdorazowego pobytu na budowie kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych;
0. nadzorowanie budowy (robót budowlanych) aby zapewniona była skuteczność nadzoru (z punktu widzenia przepisów prawa oraz ochrony interesów Zamawiającego), ale nie mniej niż:
0. nie mniej niż 3 dni w tygodniu i nie mniej niż 6 godz. tygodniowo dla inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów;
0. nie mniej niż 2 dni w tygodniu i nie mniej niż 4 godz. tygodniowo dla inspektora branży sanitarnej;
0. nie mniej niż 2 dni w tygodniu i nie mniej niż 4 godz. tygodniowo dla inspektora branży elektrycznej;
0. nie mniej niż 2 dni w tygodniu i nie mniej niż 4 godz. tygodniowo dla inspektora branży drogowej;
a w sprawach spornych na każde wezwanie Zamawiającego, 
3. potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku pracy inspektorów,
3. Zamawiający podając tygodniowy minimalny czas pobytów na budowie dopuszcza bilansowanie czasu pobytu w skali miesiąca.
3. Przez pobyt na budowie Zamawiający również rozumie wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeb realizacji Inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp. a udział inspektora traktuje się na równi z pobytem na budowie.
0. udział w radach budowy (min. 1 raz w tygodniu – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, sporządzanie protokółów z rad budowy,
0. dokonywanie kontroli ilości i wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki, uzgadnianie z kierownikiem budowy i Inwestorem możliwości zagospodarowania tych materiałów na budowie;
0. w razie konieczności wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru, działając ściśle w porozumieniu z Inwestorem, spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora i nadzoru autorskiego protokół konieczności, ustalając przedmiar (zakres) robót, uzgadniając kosztorys inwestorski, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z pisemnym wnioskiem do Inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztowej, a później pełni nadzór nad robotami dodatkowymi;
0. tworzeniu protokołów konieczności w razie potrzeby, wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
0. obowiązek informowania na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowanym zadaniem; (na żądanie Zamawiającego pisemne raportowanie o stanie zaawansowania robót) 
0. wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji
0. sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych dla ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;
0. weryfikacja i akceptacja, w uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, przedstawionego przez Wykonawcę, wyposażenia poszczególnych pomieszczeń budynku,  
0. nadzór i weryfikacja dostarczanego przez Wykonawcę wyposażenia, jego zgodności i ilości z akceptowaną dokumentacją, oraz poprawności montażu, kompletności i poprawności dołączonej dokumentacji,
0. uczestnictwo i potwierdzenia przekazania wyposażenia przez Wykonawcę Zamawiającemu,     
0. stwierdzanie aktualnego stanu robót, w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach (np. zmiany Wykonawcy) spowodowanej rozwiązaniem umowy, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Inwestorem, w tym inwentaryzacje i rozliczanie robót w przypadku zmiany Wykonawcy; nadzór nad pracami związanymi z zabezpieczeniem przerwanych robót;
0. inspektor nadzoru jest obowiązany wykazywać inicjatywę dla osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałać, powiadamiając i współdziałając przy tym z Inwestorem; 
0. inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
0. inspektor nadzoru może żądać dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 
0. weryfikacja wzoru umów i umów o podwykonawstwo wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, kontrola realizacji robót przez formalnie wprowadzonych podwykonawców, kontrola rozliczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców przez Wykonawcę robót, potwierdzanie poprawność i kompletności dokumentacji odbiorowej dla podwykonawców i ich rozliczenia, zgłaszanie nieprawidłowości Inwestorowi w zakresie wprowadzenia przez Wykonawcę Podwykonawców z którymi nie została podpisana umowa o podwykonawstwo;
0. współuczestnictwo w rozliczeniu końcowym (finansowym) inwestycji, tj. z firmą/osobą która będzie dokonywała rozliczenia inwestycji związanej z obowiązkami podatkowymi,
0. w okresie odbiorowym inwestycji: 
40. współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 
40. sporządzenie przeglądów branżowych z udziałem służb technicznych Zamawiającego;
40. współpraca z Wykonawcą, Inwestorem i Projektantem w zakresie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi niezbędnymi do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
40. współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany ewentualnego przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
40. po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte wykonanie urządzenia i uporządkowania terenu budowy;
40. uczestnictwo w pracach powołanej komisji odbioru; 
40. sprawdzanie i akceptacja dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej, jej kompletności i ewentualnych zmian w stosunku do projektu pierwotnego, oraz przekazania zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej Inwestorowi w 2 egz.

1. Obowiązki inspektora związane z okresem gwarancji i rękojmi inwestycji (ETAP III): 
1. Inicjowanie i terminowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wg szczegółowego harmonogramu czynności konserwacyjnych opracowanego przez Wykonawcę w  dokumentacji powykonawczej,
1. Identyfikowanie i zgłaszanie wad Wykonawcy oraz egzekwowanie ich terminowego usuwania,
1. współuczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, naprawach gwarancyjnych, czynności konserwacyjnych i obsługowych, 
1. kontrola jakości i odbiór usuwanych wad,

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
V. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców. W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców i części zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie,

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

VII. Zalecana wizja lokalna po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym w dni robocze w godz. 9:00-14:00, celem zapoznania się z istniejącym stanem surowym zamkniętym budynku wraz z terenem budowy,
VIII. Termin Wykonania Zamówienia 
1. [bookmark: _Hlk161745203]Zamówienie będzie realizowane w terminach:
a) Etap I  - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienie podstawowego (gwarantowanego) przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do:  20 grudnia 2024r. (uwzględniający nadzorowanie prawidłowości zabezpieczenia i utrzymania budowy przez Wykonawcę  
w okresie ewentualnego wstrzymania robót od 01.12.2024r. do 31.03.2025r),
b) Etap II  - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do:  29 sierpnia 2025r.
c) Etap III - Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego  tj. do: 29 sierpień 2030 r.

2. 	Zamawiający w terminie do 31 marca 2025r. oświadczeniem poinformuje Wykonawcę  
o  kontynuowaniu umowy - realizacji Etapu II lub o zakończeniu realizacji zamówienia na etapie realizacji Etap I.
3. Wykonawca do czasu otrzymania oświadczenia od Zamawiającego o którym mowa w ust.3, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad realizacją budowy lub nadzorowania prawidłowości zabezpieczenia i utrzymania budowy przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie wstrzymania robót.

IX. Płatności:
1. Strony uzgodniły, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie w częściach: 
a) Część I: 50% tj. ................... zł brutto (słownie: .......... złotych wraz z VAT ..............%),
b) Część II: 50% tj. .................. zł brutto (słownie: .......... złotych wraz z VAT ..............%),
2. Należność będzie płatna za: 
a) Część I – po zrealizowaniu przez Wykonawcę etapu I zamówienia,
b) Część II – po zrealizowaniu przez Wykonawcę etapu II zamówienia.

X. Warunki udziału w postępowaniu:
1.  Zdolności technicznej i zawodowej: 
a) [bookmark: _Hlk161745319]Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie sprawował nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad co najmniej dwiema zakończonymi realizacjami budowlanymi, każda polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej lub innego  budynku o podobnym charakterze lub przeznaczeniu o kubaturze równej lub przekraczającej 8 000m3

b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poprzez sprawowanie funkcji inspektora nadzoru  
w specjalnościach:
· konstrukcyjno-budowlana,
· inżynieryjna drogowa,
· instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
· instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych  
i elektroenergetycznych

[bookmark: _Hlk161745514]Zgodnie z art. 27 Prawo budowlane, Zamawiający wyznacza, że koordynatorem inspektorów nadzoru inwestorskiego jest inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej.
XI. Kryteria wyboru:
1. Cena  - 60%
2. Dostępność koordynatora inspektorów nadzoru poprzez stały dostęp telefoniczny w każdorazowej sprawie związanej z realizacją zadania w godz. 7:00–19:00 (codziennie, w każdym dniu roboczym)  - 40% 
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