Egz.nr __

Projektowane Postanowienia Umowy

zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiedzy:

1. Skarbem Panstwa - Ministrem Obrony Narodowej, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata gen. bryg Dariusz MENDRALA - Dyrektor instytucji
gospodarki budzetowej pod firma ,Zaklad Inwestycji Organizacji Traktatu
Poétocnoatlantyckiego” z siedzibg w (02 - 010) Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 284,
wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000370758, NIP 7010268469, REGON 142681620, zgodnie z Decyzja nr 8 Ministra
Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2021 r. oraz z pelnomocnictwem nr 1/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r.

a

2. z siedzibg w (__ - ) .
przy ul. , wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS , NIP , REGON
o kapitale zaktadowym w wysokosci , wptaconym w catosci / w czesci,

zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana przez:

zwanymi dalej tagcznie ,Stronami”.

Zwazywszy, ze w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamodwien publicznych, zwanej dalej ,,Pzp", w trybie przetargu ograniczonego
w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa, postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na ,Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi, w tym weryfikacje dokumentacji projektowej oraz rozliczenie rzeczowo-
finansowe w ramach inwestycji pn. ,Budowa budynku szkoleniowego z salq audytoryjnq” na
terenie JFTC w Bydgoszczy, realizowanej w ramach nastepujqcych zadan: 1) Dodatkowa
infrastruktura treningowa, 2) Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS)”, wybrana
zostata Oferta ztoZzona przez Wykonawce, Strony zawierajg Umowe o ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie sprawowanie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zwigzanymi z budowa budynku
szkoleniowego oraz zapewnieniem infrastruktury teletechnicznej w ramach
nastepujacych zadan inwestycyjnych:
- zadanie nr 1 pn.: Dodatkowa infrastruktura treningowa - zadanie w nomenklaturze
Zamawiajgcego nosi numer ;
- zadanie nr 2 pn.: Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS) - zadanie
w nomenklaturze Zamawiajgcego nosi numer
zwanych dalej tacznie ,zadaniem”, w specjalnosciach:
1) konstrukcyjno-budowlanej;
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2) instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i energoelektrycznych;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

5) instalacyjnej w zakresie systemow zabezpieczenia technicznego

wraz z wszechstronng weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej

(budowlanej i wykonawczej), pelnym rozliczeniem rzeczowo-finansowym zadania,

opracowaniem dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia Inspekcji Formalnego

Odbioru (Joint Formal Acceptance Inspection), zwanej dalej ,JFAI”, wraz z udzialem

w tej inspekcji oraz $wiadczeniem kompleksowej ustugi wsparcia merytorycznego

i doradztwa inwestycyjnego.

Ustuga wsparcia merytorycznego i doradztwa inwestycyjnego, o ktérej mowa w ust. 1

bedzie realizowana przez Wykonawce w szczegélnos$ci na etapie:

1) realizacji prac projektowych przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej,
zwanego dalej ,,WDP”;

2) przygotowywania i w trakcie przebiegu postepowania przetargowego w sprawie
wyboru Generalnego Wykonawcy zadania, zwanego dalej rowniez ,GW”;

3) realizacji rob6t budowlano - montazowych prowadzonych w ramach zadania.

Charakterystyka Przedmiotu Umowy przedstawia sie nastepujaco:

1) zadanie nr 1 pn.. Dodatkowa infrastruktura treningowa - ma na celu wykonanie
specjalistycznego budynku szkoleniowego z trzema kondygnacjami naziemnymi
iczeSciowym  podpiwniczeniem o ksztalcie nieregularnym, powigzanym
komunikacyjnie z istniejgcym na terenie kompleksu Joint Force Training Centre
w Bydgoszczy, zwanym dalej ,JFTC w Bydgoszczy” badZ ,Uzytkownikiem”
budynkiem nr 5;

2) zadanie nr 2 pn.: Zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej (CIS) - ma na celu
zapewnienie infrastruktury teleinformatycznej CIS dla projektowanego budynku
szkoleniowego, w tym:

a) wykonanie instalacji sieci strukturalnej jawnej oraz niejawnej;
b) wykonanie instalacji audiowizualnej AV/VTC.

Ramowy zakres prac w ramach Przedmiotu Umowy obejmuje w szczeg6lnosci:

1) nadzér nad pracami projektowo-kosztorysowymi, wsparcie merytoryczne
Zamawiajacego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, udzielanie
odpowiedzi na pytania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, uzgadnianie
i weryfikacja dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej pod katem
zgodnos$ci ze standardami iprzepisami NATO, przepisami krajowymi oraz
zatozeniami dla zadania opisanymi w dokumentach autoryzacyjnych oraz
dokumentach TBCE (Etap I);

2) weryfikacje prawidtowoSsci i zasadnoSci zastosowania projektowanych rozwigzan
ujetych w dokumentacji przedprojektowej, projektach rozbidérek, scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz wytycznych do opracowania instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego (Etap I);

3) weryfikacje pozostalych opracowan wykonywanych przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej, tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB), przedmiaréw robot, szczegétowych kosztoryséw
inwestorskich, Zestawienia Kosztéw Zadania (ZKZ), Tabel elementéw scalonych
(TES), standardéw wykonania budynku, harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji ~ inwestycji,  szczegbélowej koncepcji  realizacji  inwestycji
z uwzglednieniem trybu pracy i specyfiki funkcjonowania kompleksu JFTC
Bydgoszcz oraz innych dokumentéw WDP (Etap I);
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4) przygotowanie i protokolarne przekazanie terenu budowy Generalnemu
Wykonawcy rob6t budowlanych, we wspotpracy z Zamawiajacym (Etap II);

5) sprawowanie kompleksowego nadzoru nad pracami budowlano - montazowymi
wykonywanymi przez GW, w szczegdlnosci w oparciu o dokumentacje techniczng
i budowlano-wykonawczg WDP, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Etap ID);

6) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania, w tym opracowanie dokumentacji
rozliczeniowej oraz dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia inspekcji JFAI
wraz z udziatem inspektoréw nadzoru kazdej z branz w przedmiotowej inspekcji
(Etap III).

Zakres rzeczowy prac podlegajacych nadzorowi w ramach Umowy okreslono

w  szczegOlnosci w dokumentach autoryzacyjnych zadania, tj. w dokumencie

AC/4(PP)D/28335 oraz dokumencie AC/4(PP)D/27925-ADD1(INV), a takze

w Kkosztorysie typu ,B” (Type ,B” Cost Estimate), zwanym dalej ,TBCE” oraz

w dokumencie pn.: Studium WykonalnoSci Inwestycji, ktére to dokumenty zostaty

przekazane Wykonawcy w trakcie postepowania przetargowego poprzedzajacego wybdr

Wykonawcy.

Zakres robot objetych nadzorem wynika¢ bedzie z dokumentacji projektowej oraz

kosztorysowej opracowanej przez WDP oraz z umowy zawartej z GW, wytonionymi we

wtasciwych postepowaniach o udzielenie zamoéwienia odpowiednio na opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacje rob6t budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kopie uméw zawartych z WDP oraz z GW,

o ktérych mowa w ust. 6 powyzej.

Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie przebiega¢ w wyodrebnionych Etapach, tj.:

1) EtapI- do czasu przekazania GW terenu realizacji prac - obejmuje w szczego6lnosci:
a) sprawowanie wsparcia technicznego 1 merytorycznego na etapie

opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez WDP, w tym
udzielanie odpowiedzi iwyjasnien na pytania kierowane przez WDP
do Zamawiajgcego - w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania;

b) weryfikacje dokumentacji przedprojektowej i budowlanej opracowanej
w ramach umowy z WDP, oraz sporzadzanie w tym zakresie opinii
inwestorskich - w terminie do 14 dni od dnia przekazania dokumentacji
do weryfikacji i zaopiniowania;

c) weryfikacje dokumentacji wykonawczej, przedmiaréw roboét, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB), kosztorysu
inwestorskiego, Zestawienia Kosztéw Zadania (ZKZ), tabeli elementow
scalonych (TES), standardéw wykonania budynku, harmonogramu realizacji
inwestycji i koncepcji organizacji procesu realizacji inwestycji oraz innych
opracowan nie wymienionych w Umowie, a koniecznych do opracowania na
potrzeby zadania, opracowanych przez WDP, oraz sporzadzanie w tym zakresie
opinii inwestorskich - w terminie do 14 dni od dnia przekazania dokumentacji
do weryfikacji i zaopiniowania;

2) EtapII-od momentu przekazania GW terenu budowy do czasu zakonczenia realizacji
umowy z GW - obejmuje w szczego6lnoSci:

a) realizacje nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane - od momentu przekazania GW terenu budowy
do czasu zakonczenia realizacji umowy z GW;

b) opracowanie oraz uzgodnienie z wlasciwymi instytucjami i jednostkami
organizacyjnymi  Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanymi dalej
»,Gestorami”, na ktérych ewidencji bedg ujete zrealizowane w ramach zadania
rzeczowe efekty inwestycyjne, oraz z Zamawiajacym rzeczowego Arkusza
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Efektow Gospodarczych, zwanego dalej ,rzAEG” oraz zloZenie uzgodnionego
rzZAEG - do czasu zakonczenia realizacji Etapu I umowy z GW, tj. etapu
obejmujacego realizacje prac budowlano-montazowych;

3) Etap III - obejmuje w szczeg6lnosci rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania,
opracowanie dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia JFAI z podziatem
na dwa oddzielne zadania (zadanie nr 1 i zadanie nr 2), stosownie do zakreséw
okreslonych w dokumentach autoryzacyjnych NATO, w tym:

a) ztozenie projektu Arkusza Efektow Gospodarczych, zwanego dalej ,AEG”
(tj. arkusza w ujeciu rzeczowo-finansowym, zawierajgcego poniesione naktady
GW) w uzgodnieniu zZamawiajacym, zgodnie ze wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego - w terminie do 30 dni od dnia zakonczenia realizacji
Etapu Il Umowy;

b) ztozenie do uzgodnien Zamawiajacego koncowej dokumentacji rozliczeniowej
zadania - w zakresie czeSci technicznej - w terminie do 70 dni od dnia
zakonczenia realizacji Etapu Il Umowy;

c) zlozenie uzgodnionej koncowej dokumentacji rozliczeniowej zadania
- w zakresie cze$ci technicznej - w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia
z Zamawiajagcym lub  przekazania przez Zamawiajgcego informacji
o niezgloszeniu uwag do przedmiotowej dokumentacji;

d) opracowanie i przedtozenie Zamawiajagcemu do uzgodnienia dokumentacji
powykonawczej wymaganej do przeprowadzenia JFAI, wedlug wzoru
przekazanego przez Zamawiajagcego - w angielskiej wersji jezykowe;j
- w terminie do 70 dni od dnia zakonczenia realizacji Etapu [I Umowy;

e) zlozenie uzgodnionej dokumentacji do JFAI w angielskiej wersji jezykowej
- w terminie do 14 dni od dnia uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji
z Zamawiajagcym lub przekazania przez Zamawiajacego informacji
o niezgloszeniu uwag do przedmiotowej dokumentacji.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w inspekcji JFAL Realizacja obowigzku,

o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim bedzie prowadzona przez Wykonawce w okresie

udzielonej przez niego ochrony rekojmianej, o ktérej mowa w § 14 niniejszej Umowy,

w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 Umowy.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca w ramach Etapu I Umowy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) sprawowania wsparcia technicznego i merytorycznego Zamawiajacego na etapie
opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym do udzielania
odpowiedzi i wyjasnien na pytania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,
do przygotowywania projektow wystapien i odpowiedzi na pisma kierowane
do Zamawiajgcego przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej;

2) uzgadniania, weryfikacji, opiniowania i rekomendowania Zamawiajacemu
do zatwierdzenia wszelkiej dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej wraz ze sporzadzeniem w tym zakresie opinii
inwestorskiej, w tym do udziatlu we wszelkich uzgodnieniach prowadzonych
z Uzytkownikiem, a w szczegélnosci do:

a) weryfikacji inwentaryzacji terenu zadania oraz opracowanej mapy
do celéw projektowych, badan geotechnicznych i innych opracowan - w razie
koniecznos$ci ich sporzadzenia przez WDP, dokumentacji opracowanej na
potrzeby przeprowadzenia koniecznych rozbiérek i prac polegajacych
na przeniesieniu istniejacych elementéw infrastruktury, a takze demontazy
urzadzen i instalacji kolidujacych z planowang inwestycja;
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b) weryfikacji wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej,
niezbednej do uzyskania koniecznych wuzgodnien, zgdéd, decyzji
administracyjnych wymaganych do przeprowadzenia robdét budowlanych
i realizacji prac zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

c) weryfikacji dokumentacji na potrzeby pozyskania pozostatych stosownych
decyzji administracyjnych, w szczego6lnosci - jesli wymagane - decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia
wodnoprawnego, decyzji srodowiskowej, decyzji zezwalajgcej na wycinke
drzew;

d) weryfikacji scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru oraz wytycznych
do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego;

e) weryfikacji wielobranzowej dokumentacji wykonawczej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
przedmiaréw robo6t, kosztorysu inwestorskiego, Zestawienia Kosztéow
Zadania (ZKZ), Tabeli Elementéw Scalonych (TES), standardéw wykonania
budynku, harmonogramu realizacji inwestycji oraz innych opracowan nie
wymienionych, akoniecznych do opracowania napotrzeby zadania,
przygotowanych w ramach umowy z WDP;

f) weryfikacji i zaopiniowania opracowanej przez WDP koncepcji organizacji
procesu realizacji inwestycji w odniesieniu do harmonogramu ¢wiczen
i szkolen planowanych do przeprowadzenia na terenie JFTC Bydgoszcz
w latach 2023-2027;

3) aktywnego udziatu w pracach Komisji Oceny Projektow Inwestycyjnych, zwanej
dalej ,,KOPI” powotanej przez Zamawiajacego;

4) sprawdzenia i weryfikacji naniesionych przez Wykonawce Dokumentacji
Projektowej poprawek do przedmiotowych opracowan - w odniesieniu do uwag
zawartych w opinii inwestorskiej do dokumentacji;

5) wskazywania btedéw lub wad przedtozonej do weryfikacji dokumentacji oraz
wskazania prawidtowych rozwigzan - rolg Wykonawcy bedzie zapewnienie, aby
dokumentacja zostala wykonana niewadliwie zuwzglednieniem wszystkich
wymogow, w szczegdlnosci o ktéorych mowa powyZej oraz potrzeb
Zamawiajgcego;

6) Swiadczenia na rzecz Zamawiajacego kompleksowej ustugi doradczej, w tym
zapewnienie wsparcia w kwestiach technicznych podczas przygotowywania oraz
w trakcie przebiegu postepowania przetargowego w sprawie wyboru Generalnego
Wykonawcy, w tym udzielenia wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentéw -
w terminie do 3 dni roboczych od przekazania pytan;

7) udzial w opracowywaniu dokumentacji przetargowej i HRF do umowy
z Generalnym Wykonawcg;

8) weryfikacja dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 2 powyzej, musi stanowic
kompleksowa ocene dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej pod katem
zgodnos$ci z przepisami prawa oraz wymaganiami zawartymi w umowie
Zamawiajgcego z wykonawcg tej dokumentacji, tj. ocene szczego6lnie w zakresie:
a) stopnia osiggniecia celu, jakiemu ta dokumentacja ma stuzy¢;

b) kompletnosSci opracowan, w stopniu szczegétowosci niezbednym do realizacji
zadania;

c) kompletno$ci i zgodnosci zzakresem rzeczowo-finansowym zawartym
w Umowie na opracowanie dokumentacji projektowej;

d) zgodno$ci rozwigzan projektowych z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, warunkami technicznymi, przepisami prawa, uzgodnieniami,
wytycznymi, normami NATO i narodowymi;
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e) zgodnoSci dokumentacji przedprojektowej z zakresem rzeczowym
autoryzowanym przez Komitet Inwestycyjny NATO i innymi dokumentami
opisujacymi oczekiwania Zamawiajgcego;

f) prawidtowosci wykonania dokumentacji projektowej, w tym zgodnoSci
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego;

g) wzajemnej spdjnosci wszystkich sktadowych dokumentacji projektowe;,
w tym zgodnoSci z przedmiarami zakresu rzeczowego ujetego w dokumentacji
technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét;

h) zgodnosci rozwigzan projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach
administracyjnych;

i) poprawnosci obliczen zawartych w dokumentacji projektowej;

j) zgodnosci przedmiaréw robét z zakresem ujetym w dokumentacji projektowe;j;

k) poprawnosci wykonania przedmiaréw robot, STWiORB, ZKZ, harmonogramu
realizacji przedsiewziecia oraz innych opracowan zawartych w dokumentacji
projektowej, w tym pod wzgledem zgodnosSci zzakresem rzeczowym
okreslonym w dokumentacji technicznej;

1) zgodnos$ci rozwigzan projektowych z uzgodnieniami wydanymi przez
odpowiednie instytucje oraz z innymi wymaganiami okre$lonymi
we wszystkich opiniach do dokumentacji projektowej;

m) prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji projektowej pod katem
minimalizacji ryzyka wystapienia probleméw, ktére moga pojawic sie
w trakcie realizacji rob6t budowlanych podlegajacych nadzorowi oraz po ich
zakonczeniu;

n) optymalizacji rozwigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce
Dokumentacji Projektowej pod katem uzyskania maksymalnej efektywnosci
finansowej;

0) zgodnosci z ustaleniami Zamawiajgcego przyjetymi w trakcie organizowanych
spotkan dotyczacych przedmiotowej dokumentacji (zgodnosci z notatkami
i protokotami z odbytych spotkan), kompletnosci dokonanych dla
dokumentacji uzgodnien oraz zgodno$ci zakresu rzeczowego z odpowiednimi
dokumentami autoryzacyjnymi NATO.

2. Wykonawca w ramach Etapu II Umowy jest zobowigzany do:

1)

2)

3)
4)

5)

zorganizowania i czynnego udziatu w procedurze protokolarnego przekazania
terenu budowy Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych, we wspéipracy
z Zamawiajacym i Uzytkownikiem;

sprawowania nadzoru inwestorskiego nad pracami nadzorowanymi w zakresie
okreslonym w przepisach prawa budowlanego i wymaganiach Zamawiajacego.
Szczegbétowy zakres robot objetych nadzorem inwestorskim okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa budowlana iwykonawcza, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiary robét;

sprawdzania, weryfikacji i egzekwowania realizacji uwag i zalecenn Zamawiajacego
przekazywanych do GW zadania;

przygotowywania projektow stosownych wystapien i odpowiedzi na pisma
kierowane do Zamawiajacego przez GW;

reprezentowania Zamawiajagcego na terenie realizacji zadania poprzez
sprawdzanie zgodno$ci jej realizacji z przepisami prawa, dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualng
wiedza i sztukg budowlang, przepisami i wymaganiami technicznymi, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowymi, ochrony Srodowiska
i miejscowymi przepisami obowigzujacymi na terenie zamknietym kompleksu
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wojskowego JFTC oraz umowa z GW i wymaganiami dotyczacymi utrzymywania

czystoSci naterenie budowy oraz po zakonczeniu robdt przez GW,

w szczegdlnosci w zakresie nawierzchni wyjazdowych z placu budowy oraz

w zakresie zapewnienia sprzetu umozliwiajacego zachowanie czystosci pojazdéw

obstugujacych budowe. Powyzsza kontrola bedzie potwierdzana notatkami

z terenu budowy, podpisanymi przez Wykonawce oraz Kierownika Budowy;

6) sprawowania kontroli realizacji inwestycji pod katem zgodnoSci z projektem,
pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi i innymi stosownymi dokumentami,

7) biezacej kontroli realizacji prac wchodzacych w zakres zadania, w szczego6lnosci
w zakresie zgodnoSci z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym, zwanym dalej ,HRF” obowigzujacym GW zadania;

8) egzekwowania od Generalnego Wykonawcy realizacji obowigzkéow zgodnie
z zapisami umowy z GW;

9) wtasciwego, zgodnego z procedurami Zamawiajacego, rozliczanie GW
na podstawie zrealizowanych robét i w odniesieniu do odpowiednich pozycji HRF
obowiazujacego GW;

10) oceny merytorycznej i sprawdzania kompletnoSci dokumentacji dotyczacej
zadania pod katem zakresu rzeczowo-finansowego, zgodno$ci zumowa
z Generalnym Wykonawcg oraz stanem faktycznym w terenie, wtym
w szczeg6lnosci: protokotéw odbioru, dokumentéw jakos$ci i innych dokumentéw
stanowigcych podstawe odbioru scalonych pozycji etapu Umowy z GW
obejmujacego wykonanie robét budowlano-montazowych wyszczegblnionych
w obowiazujacym Generalnego Wykonawce Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym wraz z przygotowaniem pisemnych rekomendacji co do zasadno$ci
ich przyjecia i optacenia na ich podstawie prac zrealizowanych przez GW
w ramach Swiadectwa Platnoéci przygotowywanego przez Wykonawce zgodnie ze
wzorem Zamawiajacego wraz zataczonym do Swiadectwa Platnosci oryginatem
protokotu odbioru scalonych pozycji prac. Swiadectwa Platnosci, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, stanowi¢ bedg podstawe wystawienia przez
Generalnego Wykonawce odpowiadajacych im faktur VAT. Zasady wystawiania
Swiadectw Ptatnosci:

a) Swiadectwo Platno$ci wystawia Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od
dnia otrzymania wniosku uprawnionego podmiotu, po dokonanych uprzednio
odbiorach scalonych czesci etapu obejmujacego realizacje rob6t budowlano-
montazowych wyszczeg6lnionych w HRF GW, w tym sprawdzeniu jakosci,
kompletno$ci,  terminowo$ci 1  zgodno$ci  wykonywanych  prac
z odpowiadajacymi im dokumentami referencyjnymi. Do Swiadectwa Platnosci
Wykonawca zatacza wykaz dokumentéw odpowiednio do specyfiki prac
podlegajacych odbiorowi, potwierdzajacych zasadnos$¢ jego wystawienia;

b) Swiadectwo Platnoéci powinno zostaé¢ podpisane i zatwierdzone pod
wzgledem finansowym - przez specjaliste ds. rozliczen powotanego przez
Wykonawce oraz w pozostalym zakresie — przez koordynatora inspektoréw
nadzoru Wykonawcy, a nastepnie przekazane do Zamawiajacego;

c) w przypadku uwag Zamawiajgcego Wykonawca dokona niezwlocznych
poprawek w Swiadectwie Platnosci i przedlozy je Zamawiajacemu
do ponownej akceptacji, a przy uzyskaniu akceptacji przekaze je w terminie
2 dni roboczych do GW lubinnych podmiotéw $wiadczacych roboty
budowlane, ustugi lub dostawy celem wystawienia odpowiadajgcej
Swiadectwu Platnoéci faktury VAT iprzestania jej do realizacji
Zamawiajgcemu;
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d) kopie wszystkich Swiadectw Platnoéci wraz z zatacznikami beda podlegaty
archiwizacji przez Wykonawce na terenie budowy, na warunkach zgodnych
z wymaganiami dotyczgcymi ochrony informacji niejawnych;

11) dokonywania weryfikacji i odbioru oprogramowania i urzadzen dostarczanych
przez GW w miejscu ich montazu i instalacji pod katem zgodno$ci z dokumentacja
projektowa, wymogami Uzytkownika i obowiazujaca autoryzacja oraz w zakresie
kraju ich pochodzenia;

12) dokonywania w imieniu Zamawiajgcego odbioréw czesciowych dostaw irobot
budowlanych wraz z peing obstuga techniczng i administracyjng dokonywanych
odbioréw;

13) koordynowania pracinadzor nad czynno$ciami prowadzonymi przez specjalistow
ds. oprogramowania, sprzetu i okablowania oraz integracji systeméw, w tym
peienie roli przedstawiciela Zamawiajacego w kontaktach z nimi;

14) nadzoru nad zapewnieniem akredytowalno$ci (w razie takiej koniecznos$ci)
systeméw teleinformatycznych, tj. ich zdolnosci do uzyskania petnej akredytacji
pod wzgledem bezpieczenstwa;

15) wydawania opinii w kwestiach poprawnosci i zasadnos$ci doboru poszczeg6lnych
elementdw sprzetowych i oprogramowania, w odniesieniu do ktérych wymagany
jest odpowiedni certyfikat bezpieczeristwa NATO oraz potwierdzenie,
czy elementy te znajduja sie na zatwierdzonych do uzytku listach NATO. Nadz6r
nad instalacjg tych elementéw przez Generalnego Wykonawce nastapi w sposob
zgodny z kryteriami okreslonymi w dokumentach bezpieczenstwa typu SDIP
(np.: Facility design criteria and installation of equipment for the processing
of classified information SDIP-29);

16) opiniowania wszelkich wnioskow zglaszanych przez Generalnego Wykonawce
dotyczacych realizacji zadania pod katem merytorycznym, prawnym
i ekonomicznym;

17) nadzoru nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p.poz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy przez wszystkich uczestnikéw procesu
inwestycyjnego w rozumieniu wymagan okres$lonych w przepisach prawa
budowlanego i innych wtasciwych przepisach prawa;

18) sprawdzania i odbioru robét budowlanych, w tym robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem, uczestniczenie w prébach,
badaniach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych poszczegdlnych elementéow
konstrukcyjnych, instalacji i urzadzen technicznych wraz z potwierdzaniem tych
czynnos$ci wpisem w dzienniku budowy oraz zatgczaniem witasciwego protokotu
odbioru, nadzoér i kontrola zgodno$ci przeprowadzanych odbioréw z wymogami
okre§lonymi w przepisach prawa oraz dokumentacji techniczno-ruchowej
i STWIORB, uczestnictwo w komisyjnych odbiorach robét budowlanych
i budowlano-montazowych przy udziale kierownika budowy i kierownika robét
danej specjalnosci oraz inspektora nadzoru Wykonawcy, w tym dokumentowanie
powyzszych czynno$ci protokotem zawierajacym w szczegélnos$ci nastepujace
informacje:

a) zakres dokumentacji przygotowanej dla odbieranego elementu prac
nadzorowanych;

b) charakterystyke techniczng odbieranego elementu prac nadzorowanych;

c) metode badan i sprawdzen, zastosowane przyrzady i $rodki badawcze, czas
trwania wykonywanych sprawdzen i badan;

d) wyniki badan i sprawdzen;

e) protokoty badan odbieranego elementu prac nadzorowanych (w zaleznoSci
od potrzeb);
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f) podpisy os6b uczestniczacych w odbiorze, a w przypadku odmowy
podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z cztonkéw komisji odbiorowe;j
- wskazanie przyczyny odmowy ztozenia podpisu;

19) sprawdzenia przedstawionych przez GW dokumentéw z préb, testéw i sprawdzen
wymaganych przepisami, potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania,
osiagniecia zaktadanych parametréw, ocene bezpieczenstwa w eksploatacji
i uzytkowaniu oraz uczestniczenie i nadzor nad probami ibadaniami sieci,
instalacji, urzadzen i systemoéw, tacznie z rozruchem i przekazaniem
do uzytkowania;

20) potwierdzania wpisem do dziennika budowy faktycznie wykonanych robot oraz
potwierdzanie usuniecia wad;

21) opiniowania zasadno$ci realizacji zgtaszanych przez Generalnego Wykonawce
robét zamiennych lub potwierdzanie zasadno$ci robdt zaniechanych, wraz
Z opracowaniem, przy wspétpracy z Zamawiajacym, Uzytkownikiem, Wykonawcag
Dokumentacji Projektowej i GW wymaganych dokumentéw dotyczacych tych
rozwigzan, umozliwiajacych realizacje zadania w spos6b niepowodujacy wzrostu
kosztow jego realizacji, w szczegdlnosci protokotéw koniecznosci zgodnie
ze wzorem obowigzujagcym u Zamawiajacego oraz sktadania wtym celu
niezbednych o$wiadczen i propozycji zmian projektowych wraz ze szczegétowym
uzasadnieniem;

22) przeciwdziatania i zapobiegania sytuacji, w ktdrej zakres wprowadzonych zmian
spowodowatby istotng zmiane zatwierdzonego projektu budowlanego,
wymagajaca uzyskania nowego pozwolenia na budowe, aw przypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych informowanie otym fakcie
Zamawiajgcego wraz z wydaniem w tym zakresie opinii nadzorczej;

23) pisemnego zglaszania Zamawiajacemu stwierdzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy btedéw, usterek, brakdw, w tym w dokumentacji projektowej;

24) wydawania polecen kierownikowi budowy lub kierownikom robdt,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy lub sporzadzeniem notatek wraz
ze wskazaniem terminu ich wykonania, w szczeg6lno$ci w zakresie usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan oraz odkrycia robét
lub elementéw zakrytych izawiadamianie o nich na piSmie Zamawiajacego,
a ponadto przedstawianie na zagdanie Zamawiajacego wszelkich ekspertyz i opinii
technicznych dotyczacych prowadzonych robét budowlanych ibudowlano-
montazowych, a takze dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych, a takze pochodzenia
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega, ze koszty
poniesione z tytutu zleconych proéb, badan, ekspertyz objete sg wynagrodzeniem
ryczattowym;

25) Zadania od kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac nadzorowanych, a takze wstrzymania dalszych prac
nadzorowanych, w razie gdyby ich kontynuacja mogta stanowi¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektows, decyzja
o pozwoleniu na budowe i innymi decyzjami administracyjnymi;

26) biezacego opiniowania i zatwierdzania bez udziatu Zamawiajacego zgtaszanych
przez GW kart materiatowych - w terminie do 7 dni od przestania ich przez GW,
z zastrzezeniem mozliwo$ci wydtuzenia tego terminu na wniosek Wykonawcy
za zgoda Zamawiajgcego;

27) sprawdzania jako$ci wykonania prac nadzorowanych i zgodnos$ci dowodéw
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, zgodnosci dowodéw jakosci
urzadzen z parametrami wyrobow i urzadzen, okre$Slonymi w projekcie
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budowlanym, wykonawczym i STWiORB, w tym w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  oraz  urzadzen  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz wyprodukowanych poza
krajami cztonkowskimi NATO;

28) organizowania, koordynacji i czynnego udzialu w odbiorach cze$ciowych,
technicznych oraz odbiorze koncowym zadania;

29) sprawdzania przygotowania i kompletowania dokumentéw wymaganych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, koordynacja oraz udziat w procedurach
odbiorowych;

30) uzyskania i skompletowania wszystkich uzgodnien i dokumentéw, w tym
zweryfikowanie i potwierdzenie kompletnos$ci dokumentacji powykonawczej
opracowanej przez GW, w tym operatow geodezyjnych ipowykonawczych,
wedtug dokumentéw uzyskanych z wtasSciwego terenowo zasobu geodezyjno-
kartograficznego, niezbednych do ztozenia wniosku i uzyskania prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy;

31) przeprowadzania czynnos$ci odbioru urzadzen zainstalowanych w ramach umowy
z GW;

32) peinej obstugiiprzeprowadzenia procedury przekazania zadania do uzytkowania,
w tym ustalenie z GW harmonogramu szkolen i rozruchéw;

33) organizowania i prowadzenia narad koordynacyjnych oraz technicznych, spotkan,
wizji lokalnych, odbioréw, zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy lub
majacych na celu usprawnienie procesu realizacji zadania, sporzadzanie
protokotéw z narad oraz egzekwowanie realizacji dokonanych ustalen
od wszystkich uczestnikéw bioracych udziat w naradach koordynacyjnych oraz
technicznych;

34) weryfikowania posiadania przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét
wpisu na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzonego
zas$wiadczeniem wydanym przez te izbe;

35) biezacego rozliczania zadania na potrzeby konicowego rozliczenia zadania
i zgloszenia zadania do]FAI, w tym biezace sprawdzanie przedmiarow
na potrzeby rzeczowego Arkusza Efektéw Gospodarczych; systematycznego
i biezacego opracowywania we wspotpracy z GWi wstepnego uzgadniania
z wlasciwymi Gestorami oraz z Zamawiajacym, w miare postepu i odbioru prac
projektu rzeczowego Arkusza Efektow Gospodarczych 1zAEG; w tym
w szczegblnosci przedlozenie Zamawiajagcemu projektu rzAEG, opracowanego
we wspoéltpracy z GW - w terminie do 12 miesiecy od rozpoczecia Etapu [ umowy
z GW (tj. etapu obejmujacego realizacje prac budowlano-montazowych), projekt
rzAEG nalezy sporzadzi¢c w 1 egzemplarzu w wersji dwujezycznej polsko-
angielskiej, w formie papierowej i elektronicznej - edytowalnej na ptycie CD/DVD;

36) uzgodnienie i ztoZenie uzgodnionej z wtasciwymi Gestorami oraz Zamawiajgcym
ostatecznej wersji rzeczowego Arkusza Efektéw Gospodarczych, w tym stopnia
rozbicia elementéw zadania na sktadowe rzAEG - do czasu zakonczenia realizacji
Etapu | umowy z GW (tj. etapu obejmujacego realizacje prac budowlano-
montazowych), rzZAEG nalezy sporzadzi¢ w 1 egzemplarzu w wersji dwujezycznej
polsko-angielskiej, w formie papierowej oraz elektronicznej - edytowalnej
na ptycie CD/DVD;

37) nadzoru nad ewentualnymi robotami zamiennymi i zaniechanymi wynikajacymi
ze stosownych protokotéw;

38) uczestniczenia w przegladach organizowanych przez Zamawiajacego
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji $wiadczonej i udzielonej przez GW
oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem wad i usterek prac nadzorowanych;
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39) sporzadzanie comiesiecznych raportéw rzeczowo-finansowych dotyczacych stanu
zaawansowania realizacji zadania, zawierajacych réwniez rozliczenie pobytéw
inspektoré6w nadzoru na terenie budowy, raport miesieczny powinien
w szczeg6lnosci okresla¢ procentowy stopien realizacji poszczegélnych pozycji
scalonych zadania - w terminie do 5-go dnia po zakonczeniu danego miesigca
realizacji Umowy;

40) pisemnego informowania Zamawiajacego o zagrozeniach w terminowej realizacji
robét budowlanych i montazowych GW;

41) wypetienia dodatkowych obowigzkéw zwigzanych z realizacja zadania,
koniecznych do nalezytego wykonania zamdwienia, a ktére nie zostaly wprost
wyspecyfikowane w Umowie.

Wykonawca w ramach Etapu III Umowy jest zobowigzany do sporzadzenia koncowej

dokumentacji rozliczeniowej zadania w zakresie czeSci technicznej oraz

opracowywania systematycznie, w miare postepu iodbioru prac realizowanych

w ramach zadania, dokumentacji powykonawczej wymaganej do przeprowadzenia

inspekcji JFAI, w tym w szczegdlnoSci:

1) odrebnego rozliczania obu zadan (zadanie nr 1 i zadanie nr 2), wchodzacych

w zakres Umowy na potrzeby rozliczenia koncowego zadania do JFAI;

2) zlozenie projektu rzeczowo-warto$ciowego Arkusza Efektéw Gospodarczych
zawierajacego poniesione naktady Generalnego Wykonawcy w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, projekt AEG nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach w wersji
dwujezycznej polsko-angielskiej, w formie papierowej oraz elektronicznej
- edytowalnej na ptycie CD/DVD;

3) opracowania dokumentacji powykonawczej do wniosku o przeprowadzenie JFAI,
w zakresie:

a) ogo6lnych danych o inwestycji;

b) autoryzacji finansowych przydzielonych dla zadania;

c) tabelarycznego zestawienia opisujacego roboty podlegajace JFAI;

d) rysunkéw przedstawiajacych prace nadzorowane poddawane JFAI;

4) opracowania analizy, sprawdzenia i poréwnania ilosci rob6t wyszczegdlnionych
w cze$ci tabelarycznej opisu rob6t do dokumentacji JFAI z ilo$cig rob6t wskazanych
we wszystkich protokotach odbioru robét, ustug i dostaw zrealizowanych w ramach
zadania stanowigcych zatgczniki do faktur GW iinnych uczestnikéw zadania,
a nastepnie wykonanie dokumentacji do JFA], tj:

a) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu do uzgodnien 1 egzemplarza
dokumentacji do JFAI w jezyku angielskim w wersji drukowanej
oraz elektronicznej - edytowalnej w formacie pdf/doc i dwg na ptycie CD/DVD;
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie pisemnej uwagi do zlozonej
dokumentacji lub informacje, Ze uwag takich nie zgtasza;

b) uwzglednienie uwag Zamawiajacego przez Wykonawce i ztozenie w terminie
14 dni od dnia przekazania uwag lub informacji oich niezgtoszeniu
w siedzibie Zamawiajacego uzgodnionej wersji dokumentacji do JFAI w jezyku
angielskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej iw 2 egzemplarzach
w wers;ji elektronicznej - edytowalnej (pdf i dwg) na ptycie CD/DVD;

c) w przypadku odmowy uwzglednienia uwag Zamawiajacego - uzasadnienie
takiego stanowiska w formie pisemnej, zzastrzezeniem, Ze w przypadku
podtrzymania stanowiska przez Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
te uwagi uwzgledni¢;

d) odbiér dokumentacji do JFAI, o ktérej mowa powyzej, nastapi w siedzibie
Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru sporzadzonego przez
Zamawiajacego i Wykonawce;
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5)

e) dokumentacja do JFAI bedzie uwazana za ostatecznie odebrang, jezeli
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje wolng od wad i przydatng
do przeprowadzenia JFAI z wynikiem pozytywnym, co Wykonawca potwierdzi
pisemnym o$wiadczeniem;

sporzadzenia, ztozenia do uzgodnienn Zamawiajgcego oraz poézniejszego ztozenia
uzgodnionej (dla kazdego zadania odrebnie (zadanie nr 1 i zadanie nr 2))
dokumentacji rozliczeniowej zadania w zakresie czeSci technicznej zgodnie
ze wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego. Egzemplarz do uzgodnien nalezy
przekazac w jezyku polskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowaneji 1 egzemplarzu
elektronicznym - edytowalnym w formacie pdf/doc i dwg na ptycie CD/DVD oraz
w jezyku angielskim - 1 egzemplarz w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wers;ji
elektronicznej - edytowalnej w formacie pdf/doc i dwg na ptycie CD/DVD.
Uzgodnione opracowania nalezy przedtozy¢ do Zamawiajacego
w jezyku polskim w 1 egzemplarzu w wersji drukowanej i 1 egzemplarzu
elektronicznym - edytowalnym w formacie pdf/doc i dwg na ptycie CD/DVD oraz
w jezyku angielskim - 1 egzemplarz w wersji drukowanej i 1 egzemplarz w wers;ji
elektronicznej - edytowalnej w formacie pdf/doc i dwg na ptycie CD/DVD.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym wszelkich czynnosci faktycznych
i prawnych, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy i celu Zamawiajacego,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, prawa ochrony
$rodowiska, ustawy o dozorze technicznym, ustawy o miarach, aktualng wiedza
techniczng i zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, przepisami
i wymogami technicznymi, w tym wojskowymi przepisami resortowymi,
przepisami i wymaganiami NATO oraz przepisami BHP i ppoz., miejscowych
przepiséw obowigzujacych na terenie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze
przepiséw dotyczacych ochrony informacji niejawnych;

protokolarne przejecie obowigzkéw inspektora nadzoru danej branzy;
zapewnienie skutecznego i ciagtego nadzoru we wszystkich przejetych branzach,
wykonywanie polecen i wytycznych Zamawiajacego wynikajacych z pisemnych
dyspozycji, ktérych realizacja pozwoli zoptymalizowa¢ realizacje Przedmiotu
Umowy, a takze dostosowa¢ realizacje Przedmiotu Umowy do wewnetrznych
regulacji obowigzujacych u Zamawiajgcego;

weryfikacja dokumentacji i przygotowanie opinii inwestorskiej - kazdorazowo
w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej
na ptycie CD/DVD - w terminach okreslonych w § 1 ust. 8 pkt 1;

dokonywanie sprawdzenia usuniecia przez GW lub inne podmioty realizujace
roboty, ustugi lub dostawy zgtoszonych uwag i opracowywanie kazdorazowo
stosownego raportu w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD/DVD - w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego;

aktywny udziat w posiedzeniach KOPI dla dokumentacji projektowej i prac GW,
w naradach koordynacyjnych oraz komisjach odbiorowych - w terminach
wskazanych przez Zamawiajacego;

dokonywanie inspekcji prac nadzorowanych systematycznie w miare postepu
prac i biezacych potrzeb, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego i GW
HRF, stanowigcym zatacznik do Umowy z GW, potwierdzonych notatka z terenu
budowy podpisang przez Kierownika budowy, nie rzadziej niz 1 raz
w tygodniu w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i jeden raz na dwa tygodnie
w pozostalych specjalnosSciach, z zastrzezeniem, ze zwiekszenie czestotliwos$ci
nadzoréw nie wptynie na wysokos$¢ ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy;
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9) wsytuacjach nagtych i/lub na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobligowany
jest do stawienia sie na terenie realizacji zadania celem podjecia dziatan
przewidzianych w Umowie i w wezwaniu Zamawiajacego;

10) organizacja i dokonywanie zawiadomienia o planowanych spotkaniach, naradach,
wizjach lokalnych i odbiorach, jak réwniez innych przedsiewzieciach zwigzanych
z realizacja niniejszej inwestycji - z wtasnej inicjatywy, w formie pisemnej listem
poleconym, faksem lub mailem na adres Zamawiajgcego co najmniej na 3 dni
robocze przed wyznaczonym terminem realizacji w/w czynno$ci, co nie dotyczy
przypadku, o ktérym mowa w pkt 9 powyzej,

11) egzekwowanie od GW biezacej aktualizacji HRF obowigzujacego GW;

12) udzial w spotkaniach koordynacyjnych oraz technicznych majacych na celu
usprawnienie procesu realizacji Przedmiotu Umowy oraz dokonanie niezbednych
uzgodnien;

13) sprawdzanie ztozonego przez GW lub inne podmioty realizujace roboty
budowlane, ustugi lub dostawy w ramach niniejszej inwestycji pisemnego wniosku
dotyczacego gotowosci do odbioru danych prac (wniosek powinien zawierac liste
scalonych pozycji odniesionych do wtasciwych pozycji HRF obowigzujacego GW)
i potwierdzenia wniosku w terminie do 5 dni od daty zgltoszenia, co bedzie
oznaczac osiaggniecie gotowosci do odbioru. W razie zakwestionowania gotowosci
do odbioru prac dokonanie zgloszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie powtdrzone;

14) okreSlenie - z wylaczeniem odbioru koficowego - daty odbioru w terminie 5 dni od
daty otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 13 powyzej, w razie
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru;

15) rozpoczecie, po wyznaczeniu daty odbioru, prac czynnosci odbiorowych
(w tym m.in. sprawdzenia jako$ci, kompletnosci, terminowos$ci i zgodno$ci
wykonanych prac z odpowiadajgcymi im umowami i warunkami technicznymi),
przy udziale GW oraz innych podmiotéw dopuszczonych przez Zamawiajgcego
- z powyzszych czynno$ci sporzadzony zostanie protokdt odbioru wedtug wzoru
obowiazujacego u Zamawiajacego,

16) przygotowanie $wiadectw ptatnosci oraz archiwizowanie kopii wszystkich
Swiadectw ptatnosci wraz zatgcznikami na terenie budowy, na warunkach
zgodnych z wymaganiami ochrony informacji niejawnych;

17) organizacja i czynny udzial w pelnej procedurze odbioru koncowego
i przekazania zadania do uzytkowania - w tym przekazanie Zamawiajgcemu
w terminie jak w pkt 14 powyzej pisemnej opinii dotyczacej gotowosci do odbioru
koncowego zadania i nastepnie potwierdzenie gotowosci do odbioru wpisami
w dzienniku budowy. Na podstawie tej opinii Zamawiajacy wyznaczy date odbioru
koncowego na terenie budowy lub zakwestionuje gotowos¢ GW do odbioru
koncowego, co bedzie wymaga¢ powtdrzenia dokonania zgloszenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Po wyznaczeniu daty odbioru koncowego
Wykonawca przeprowadzi przeglad techniczny z udziatem GW, Zamawiajacego,
Uzytkownika, Oddziatu Zabezpieczenia JFTC i innych podmiotéw dopuszczonych
przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu pisemng opinie dotyczaca
dokumentacji powykonawczej przekazanej przez GW. Po przeprowadzonym
przegladzie technicznym zostanie przeprowadzony odbiér konicowy zadania,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego przy udziale Zamawiajgcego, GW,
Wykonawcy oraz Uzytkownika i Oddziatu Zabezpieczenia JFTC i innych
podmiotéw dopuszczonych przez Zamawiajacego do odbioru, potgczony
z przekazaniem zadania do eksploatacji i uzytkowania Uzytkownikowi;
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18)

19)

skierowanie do wykonania Przedmiotu Zaméwienia os6b wskazanych imiennie
w Wykazie oséb;

przygotowywania pisemnych raportow dotyczacych postepu realizacji
poszczegblnych obowigzkéw Wykonawcy, zwanych dalej réwniez ,efektami
rzeczowymi”’; raport miesieczny powinien w szczego6lnosci okresla¢ sekwencje
czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w minionym miesigcu w ramach
realizacji efektow rzeczowych, procentowy stopien realizacji poszczegdlnych
efektéw rzeczowych, zawiera¢ informacje o planowanej do wykonania
w nastepnym oKkresie sprawozdawczym czeSci Przedmiotu Umowy oraz
informacje o przeszkodach uniemozliwiajacych lub utrudniajacych terminowa
realizacje Przedmiotu Umowy, pod rygorem uznania braku wystgpienia takich
przeszkéd. W ramach realizacji Etapu II Umowy raport powinien ponadto
zawieraé rozliczenie pobytéow inspektoré6w nadzoru na terenie budowy oraz
okresla¢ procentowy stopien realizacji poszczeg6lnych pozycji scalonych zadania
- raport nalezy przedklada¢ do Zamawiajacego w terminie do 5-go dnia po
zakonczeniu danego miesigca realizacji Umowy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do:

1y

2)
3)

4)

zwalniania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej i Generalnego Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z obowigzkéw ustalonych
zapisami uméw zawartych z w/w podmiotami;

wprowadzania robot zamiennych lub dodatkowych lub ustalenia zakresu robo6t
zaniechanych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego;

wprowadzania zmian w technologii wykonania zadania, w szczeg6lno$ci zmian
materiatléw bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego;

zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania przez okres obowigzywania Umowy
odpowiednim personelem zdolnym do realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnoSci:
1) minimum 1 (jedng) osoba do pemienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej posiadajaca;
a) uprawnienia bez ograniczen do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej;

b) minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach

zwigzanych z  wykonywaniem samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie do Kkierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej - liczac od dnia uzyskania uprawnienn do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalnos$ci
konstrukcyjno-budowlanej;

c) po$wiadczenie bezpieczenistwa uprawniajagce do dostepu do informacji

niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz zaktualnym
zaswiadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu P6éinocnoatlantyckiego;

2) minimum 1 (jedng) osobg do peitnienia funkcji weryfikatora dokumentacji
opracowanej przez WDP i podlegajacej weryfikacji w ramach Etapu I Umowy
w specjalno$ci architektonicznej, posiadajaca:
a) uprawnienia bez ograniczen do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie do projektowania w specjalnosci architektonicznej;

b) minimum 2 lata do$wiadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach

zwigzanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w projektowaniu w specjalnosci architektonicznej - liczac
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od dnia uzyskania uprawnien do pehmienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do projektowania w specjalnos$ci architektonicznej;

c¢) poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajagce do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz zaktualnym
zaswiadczeniem o przeszKkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu P6inocnoatlantyckiego;

3) minimum 1 (jedng) osoba do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych posiadajaca:

a) uprawnienia bez ograniczen do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

b) minimum 2 lata do$wiadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach
zwigzanych z  wykonywaniem samodzielnych funkcji = technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych - liczac od dnia uzyskania uprawnien do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

c) poswiadczenie bezpieczenistwa uprawniajace do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz zaktualnym
za$wiadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu Péinocnoatlantyckiego;

4) minimum 1 (jedng) osobg do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych posiadajaca:

a) uprawnienia bez ograniczen do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

b) minimum 2 lata do$wiadczenia zawodowego na stanowisku / stanowiskach
zwigzanych z  wykonywaniem samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - liczac od dnia
uzyskania uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) po$wiadczenie bezpieczenistwa uprawniajagce do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz zaktualnym
zaswiadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu P6éinocnoatlantyckiego;

5) minimum 1 (jedng) osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
posiadajaca:

a) uprawnienia bez ograniczen do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

b) minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach
zwigzanych z  wykonywaniem samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych - liczac od dnia uzyskania
uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych;

c) poswiadczenie bezpieczenistwa uprawniajgce do dostepu do informacji
niejawnych o Kklauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz zaktualnym
zaswiadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu P6tnocnoatlantyckiego;

6) pracownikiem zabezpieczenia technicznego (minimum jedna osoba)
posiadajacym:

a) zaswiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw zabezpieczenia
technicznego oraz legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia
technicznego;

b) $wiadectwo ukorniczenia kursu w zakresie projektowania systeméw alarmowych,

¢) minimum 2 lata do$wiadczenia zawodowego w projektowaniu Elektronicznych
Systeméw Ochrony Fizycznej (ESOF) - liczac od dnia uzyskania legitymacji
kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego;

d) po$wiadczenie bezpieczenistwa uprawniajgce do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz zaktualnym
zaswiadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu Péinocnoatlantyckiego;

7) minimum 1 (jedng) osobg do pemienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie

Systemow Sygnalizacji Pozarowej (SSP), posiadajaca:

a) aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu kursu projektowania systeméw sygnalizacji

pozarowej;
b) minimum 2 lata doswiadczenia zawodowego w projektowaniu systeméw
sygnalizacji pozarowej (SSP) - liczac od dnia wydania zaswiadczenia

o ukoniczeniu kursu projektowania systemoéw sygnalizacji pozarowej;

c) poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajagce do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO SECRET wraz z aktualnym
za$wiadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu Péinocnoatlantyckiego;

8) minimum 1 (jedng) osoba zdolng do porozumiewania sie w mowie i piSmie
w jezyku angielskim na poziomie umozliwiajacym swobodne omawianie spraw
technicznych i organizacyjnych dotyczacych Przedmiotu Umowy (znajomos¢ jez.
angielskiego na poziomie minimum B2, zgodnie zopisem pozioméw biegtosci
jezykowej wedtug Europejskiego Systemu Opisu Ksztatcenia Jezykowego),
posiadajacg poswiadczenie bezpieczenstwa uprawniajgce do dostepu do informacji
niejawnych o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL wraz zaktualnym
zaswiadczeniem o przeszkoleniu zzakresu ochrony informacji niejawnych oraz
informacji niejawnych Organizacji Traktatu Péinocnoatlantyckiego;

9) minimum 1 (jedna) osoba do pelnienia funkcji specjalisty do spraw rozliczen, ktéra
rozliczyta inwestycje finansowang z budzetu panstwa o wartosci robét co najmniej
10 000 000,00 PLN brutto (stownie: dziesie¢ milionow ztotych i 00/100), posiadajgca
pos$wiadczenie bezpieczenstwa uprawniajace do dostepu do informacji niejawnych
o klauzuli POUFNE i NATO CONFIDENTIAL wraz z aktualnym za$wiadczeniem
o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz informacji niejawnych
Organizacji Traktatu Péinocnoatlantyckiego.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ 1aczenia funkcji inspektoréw nadzoru
lub specjalistéw przez jedng osobe pod warunkiem spetnienia odpowiednich wymagan
wymienionych w ust. 6 powyzej, w poszczeg6lnych branzach lub specjalnosciach.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca ustanowit jednego z inspektoréw jako petigcego
funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru.

Inspektorzy nadzoru oraz specjalisci odpowiadajg w swoich specjalno$ciach za wtasciwa
i zgodna z projektami budowlanymi oraz wykonawczymi, realizacje wszystkich prac
obejmujacych zadanie.

Inspektorzy nadzoru, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-5) powinni by¢ cztonkami izby
inzynier6w samorzadu zawodowego oraz posiada¢ aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Wykonawca lub Personel Wykonawcy wyznaczony do realizacji Przedmiotu Umowy nie
moze pozostawac z Generalnym Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktére nadzoruje
w ramach Przedmiotu Umowy, w konflikcie intereséw, przez ktéry rozumie sie
bezposredni lub posredni interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty,
ktéry zagraza bezstronno$ci i niezaleznosci w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.
W przypadku powzietych watpliwosci co do bezstronnosci Wykonawcy lub Personelu
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odebra¢é od Wykonawcy jednokrotnie
oswiadczenie o gwarancji bezstronnosci Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy, ktore
Wykonawca przedtozy w terminie do 7 dni od dnia wezwania.

W przypadku konfliktu interesu, o ktérym mowa w ust. 11 lub zakwestionowana
oSwiadczenia o gwarancji bezstronno$ci, Zamawiajgcy poinformuje otym fakcie
Wykonawce na pi$mie z jednoczesnym wezwaniem do zaprzestania czynno$ci lub
usuniecia okolicznosci powodujacych konflikt interesu, a w przypadku Personelu
zastgpienia danej osoby na inng osobe, o co najmniej réwnych kwalifikacjach,
w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Zmiana osoby wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zmiana zostanie zaakceptowana pod warunkiem
spetienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 6 powyze;j.

§3

WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA
Przedmiot Umowy w zakresie nadzoru nad dostawami, montazem i robotami
budowlanymi bedzie realizowany przez KNI na terenie zamknietym, podlegtym JFTC
Bydgoszcz. Na terenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim obowigzuje jezyk angielski
w zakresie oznaczenia placu budowy oraz porozumiewania sie z Uzytkownikiem.
Zamawiajacy, w przypadku gdy wystapi taka konieczno$¢ udzieli Wykonawcy na jego
pisemny wniosek, odpowiednich upowaznieni i pelnomocnictw w celu prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, ktorych zakres i forma bedzie pozostawata w wytacznej
odpowiedzialnosci Wykonawcy. Zasada, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim ma
zastosowanie do upowaznien i pelnomocnictw udzielanych przez Uzytkownika lub przez
inne organy podlegte lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.
Zamawiajacy w drodze pisemnego powiadomienia wskaze Wykonawcy:
1) podmioty opracowujace dokumentacje podlegajaca weryfikacji w ramach zadania;
2) GW lub inne podmioty realizujgce roboty, ustugi lub dostawy dla zadania.
Wykonawca zobowiazuje sie do efektywnej wspdtpracy z podmiotami, o ktérych mowa
w ust. 3 powyZej pod rygorem uznania rozwigzan wskazanych przez Zamawiajgcego.

§4
OSWIADCZENIA STRON
Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje odpowiednia wiedz3, doswiadczeniem
i kwalifikacjami niezbednymi do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
zobowigzuje sie petni¢ obowigzki w zakresie nadzoru inwestorskiego dla zadania
Z najwyzsza starannoscia.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze otrzymat od Zamawiajgcego niezbedne dane i zatoZenia
do wlasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zakres Przedmiotu Umowy jest mu znany i nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie
zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczen o zwiekszenie
wynagrodzenia oraz potwierdza, Ze nie bedzie Zadat podwyzszenia wynagrodzenia
wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, chociazby w trakcie zawarcia
Umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wpykonaweca sktada zapewnienie, ze zna wojskowe przepisy resortowe oraz wymagania
i regulacie NATO w =zakresie realizacji inwestycji NSIP, zasady realizacji
infrastrukturalnych inwestycji wojskowych, podziat obowigzkéw w ramach wojskowych
instytucji wlasciwych w procesie inwestycyjnym, zasady zarzadzania nieruchomosciami
wojskowymi, specyfike funkcjonowania systemu obiegu dokumentéw w instytucjach
wojskowych oraz zwigzane z Umowag zasady ochrony informacji niejawnych.

§5
TERMIN REALIZAC]I

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w terminie do 48 miesiecy od dnia

podpisania Umowy tj. do z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie etapowo, w nastepujacych terminach:

1) EtapI w terminie do 24 miesiecy od dnia podpisania Umowy,
obejmujacy dwie fazy:

a) w ramach Fazy 1 - weryfikacja dokumentacji przedprojektowej i budowlanej
opracowanej w ramach Etapu I Umowy z WDP, wyszczego6lnionej w § 2 ust. 1 pkt.
2) a)-d) wraz ze sporzadzeniem opinii inwestorskiej - w terminie do 14 dni
od dnia przekazania Wykonawcy do weryfikacji poszczegdlnych sktadnikéw
dokumentacji do weryfikacji i zaopiniowania;

b) wramach Fazy 2 - weryfikacja dokumentacji wyszczegdlnionej w § 2 ust. 1 pkt.
2) e) - f) wraz ze sporzadzeniem opinii inwestorskiej - w terminie do 14 dni
od dnia przekazania Wykonawcy do weryfikacji poszczegdlnych sktadnikéw
dokumentacji do weryfikacji i zaopiniowania;

2) Etap II - w terminie do 43 miesiecy od dnia podpisania Umowy, z zachowaniem
terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 35 36 Umowy;

3) Etap III - w terminie do 48 miesiecy od dnia podpisania Umowy z zachowaniem
poszczegdlnych terminéw dotyczacych przedktadania Zamawiajagcemu wilasciwych
opracowan wyszczeg6lnionych w § 1 ust. 8 pkt 3 Umowy.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy z Wykonawca Dokumentacji Projektowej

lub z Generalnym Wykonawca robot lub w przypadku wystapienia op6znien z przyczyn,

wymienionych w § 18 ust. 1 Umowy, Strony wyrazaja bezwarunkowa zgode
na podpisanie aneksu do Umowy przedtuzajacego termin jej obowigzywania, wraz

z wlasciwym przedtuzeniem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie w takiej sytuacji realizowa¢ Przedmiot Umowy

w przedluzonym okresie obowigzywania Umowy, w ramach dotychczasowego

wynagrodzenia.

W przypadku =zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajagcych Wykonawcy realizacje

Przedmiotu Umowy catkowicie lub w okre§lonym terminie, Wykonawca zobowigzuje

sie do powiadomienia Zamawiajacego o przyczynie opdzZnienia lub przyczynie

uniemozliwiajgcej Swiadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac niezwtocznie
po jej wystapieniu nie dluzej jednak niz w terminie 3 dni, pod rygorem uznania, ze
przeszkody takie nie zachodza i rygorem wylaczenia prawa powolywania sie na takie
okolicznosci w przyszlosci. Obowigzek powiadomienia o przyczynie opéznienia lub
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przyczynie uniemozliwiajacej Swiadczenie Przedmiotu Umowy lub wykonywanie prac
niezwlocznie po jej ustapieniu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci
odszkodowawczej i powstatej koniecznos$ci zaptaty kar umownych.

Strony ustalaja, iz niezaleznie od przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie,
w przypadku nienalezytego wykonywania Umowy, w szczego6lnosci zwtoki Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy:

1) wykonania catej lub cze$ci dokumentacjj;

2) wykonania catos$ci lub czes$ci prac, dostaw i ustug;

3) usuniecia wad,

po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy wskazujacym przestanki,
ktorych spetnienie moze spowodowaé konieczno$¢ skorzystania z wykonawstwa
zastepczego. Zakres Przedmiotu Umowy powierzony do wykonawstwa zastepczego
zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiajacego. Wykonawca niniejszym
nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do powierzania realizacji
okreSlonych czynno$ci osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego bez
upowaznienia sagdu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia okreslonych
czynno$ci osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, Wykonawca jest
zobowigzany zaprzesta¢ dalszego wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowac
zosoba trzecig czynno$ci przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa
zastepczego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie, zatgczajac wykaz czynnosci
powierzonych osobie trzeciej oraz ich warto$¢, ustalone w oparciu o HRF lub inne
wskazniki. Rozliczenie wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajacego osobie trzeciej za
czynno$ci wykonane w ramach wykonawstwa zastepczego moze nastapi¢c w drodze
potracenia wierzytelnosci Wykonawcy lub w drodze zatrzymania zabezpieczenia
Wykonawcy.

Ustalone w ust. 5 powyzZej uprawnienie Zamawiajacego wyprzedza prawa, o ktorych
mowa w art. 480 k.c. oraz art. 636 § 1 k.c.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynno$ciach konserwacyjnych oraz
serwisowych $wiadczonych dla zadania przez GW oraz w rocznych przegladach
gwarancyjnych zadania - az do wygasniecia terminu gwarancji jako$ci udzielonej przez
GW, a ponadto sprawowac aktywny nadzér nad usuwaniem wad i usterek przez GW lub
inne podmioty. Realizacja obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim bedzie
prowadzona przez Wykonawce w okresie udzielonej przez niego ochrony rekojmianej,
o ktérej mowa w § 14 niniejszej Umowy, w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktérym mowa w § 7 Umowy.

§6
PROCEDURA ODBIORU

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér czesciowy - odbiér zrealizowanych lub $wiadczonych przez Wykonawce

obowigzkoéw objetych wyodrebnionymi czesciami Etapu [ i II oraz Etapu Il Umowy;
2) odbior konicowy - odbior Przedmiotu Umowy dokonywany po zakoriczeniu realizacji

Etapu Il Przedmiotu Umowy.
Odbiory odbywa¢ sie beda w siedzibie Zamawiajgcego, zgodnie z ponizszymi
procedurami. Przez osiggniecie gotowosci do odbioru na potrzeby niniejszej Umowy
Strony rozumiejg realizacje przez Wykonawce wszystkich obowigzkow sktadajacych sie
na odbierang cze$¢ Umowy. Zamawiajgcy zastrzega prawo zakwestionowania gotowosci
odbiorowej Wykonawcy, ktory w takiej sytuacji bedzie zobowigzany uzupetnic brakujgce
obowiazki sktadajace sie na dany odbidr i zgtosi¢ Zamawiajacemu kolejng gotowo$¢ do
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odbioru, co nie wylacza prawa Zamawiajgcego do naliczenia Wykonawcy kary umownej

za naruszenie postanowien Umowy.

Strony ustalajg nastepujace procedury odbioréw:

1) procedura odbioru czeSciowego dla Etapu 1 i III majgca zastosowanie
do obowigzkéw Wykonawcy wskazanych § 1 ust. 8 pkt 1i 3 Umowy:

a) Wykonawca w terminach ustalonych w Umowie zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru cze$ciowego w formie pisemnego zawiadomienia, po ktérym
Zamawiajagcy wyznaczy date odbioru czeSciowego irozpocznie czynnoSci
odbiorowe;

b) z uwzglednieniem lit. ¢ ponizej, Strony z czynnoS$ci odbiorowych sporzadza
protokoét odbioru czeSciowego, ktory bedzie zawierat w szczegdlnosci nastepujace
informacje i zataczniki:

— oznaczenie protokotu i date rozpoczecia czynnos$ci dokonania odbioru
czeSciowego oraz wskazanie os6b uczestniczacych z zaznaczeniem charakteru
ich uczestnictwa;

— szczegbélowy i wilasciwy dla danego Etapu Umowy wykaz zweryfikowanej
dokumentacji podlegajacej odbiorowi wraz z przyporzadkowanym wykazowi
wlasciwym protokotem odbioru dla prac objetych umowg z WDP lub wykaz
odbieranej dokumentacji rozliczeniowej;

— o$wiadczenie Wykonawcy, Zze oddawany Zamawiajgcemu etap Przedmiotu
Umowy lub jego cze$¢ sktadowa sg kompletne, zdatne do realizacji cely,
do jakiego zostaly przeznaczone i sg wolne od wad prawnych i fizycznych;
podpisy os6b uczestniczacych w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania
protokotu odbioru czeSciowego, wskazanie przyczyny odmowy ztozenia
podpisu oraz przedstawienie dalszych czynnosci i zalecen planowanych
do realizacji;

¢) Zamawiajacy dopuszcza wystapienie sytuacji, w ktérej protokét z KOPI, ktérym
zostang odebrane prace Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, lub innego
podmiotu stanowit bedzie protokét odbioru czesciowego prac Wykonawcy, przy
czym zastrzezone jest to do wylacznej decyzji Zamawiajacego i nie moze stanowic
podstawy jakichkolwiek roszczen Wykonawcy;

d) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie protokét odbioru
czesciowego lub protokot z KOPI, zatwierdzony bez uwag przez Zamawiajacego,
ktory dokona weryfikacji realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy zgodnie
z Umowg;

e) wynagrodzenie Wykonawcy obliczane bedzie zgodnie z warto$ciami
procentowymi okreslonymi w HRF,

2) procedura odbioréw czeSciowych dla Etapu II Przedmiotu Umowy majaca
zastosowanie do obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w § 1 ust. 8 pkt 2 Umowy:

a) zakonczenie prac odbioru czesciowego moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioréw prac
wykonanych przez GW i wystawieniu Swiadectw Platnosci. Protokét odbioru
cze$ciowego dla Etapu Il zostanie sporzadzony wedtug wzoru obowigzujgcego
u Zamawiajgcego;

b) Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie sytuacji, w ktorej protokét z odbioru prac GW
stanowit bedzie protokét odbioru czeSciowego prac Wykonawcy, przy czym
zastrzezone jest to do wyltgcznej decyzji Zamawiajgcego inie moze stanowic
podstawy jakichkolwiek roszczen Wykonawcy;

c) podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury, bedzie protokét odbioru
czeSciowego zatwierdzony bez uwag przez Zamawiajgcego, ktory dokona
weryfikacji realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy z Umowg;
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d) wynagrodzenie Wykonawcy w Etapie Il Przedmiotu Umowy obliczane bedzie
proporcjonalnie do wartos$ci netto prac zrealizowanych przez GW i odebranych
przez Wykonawce bez uwag, zgodnie z HRF, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do
niniejszej Umowy;

3) procedura odbioru koricowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza potaczenie odbioru koricowego z odbiorem Etapu IlI, przy
czym dopuszczenie to jest zastrzezone do wytacznej decyzji Zamawiajgcego;

b) z uwzglednieniem lit. a powyZej odbiér koncowy nastgpi po wykonaniu
i odebraniu wszystkich obowigzkéw Wykonawcy sktadajgcych sie na poszczegolne
Etapy Przedmiotu Umowy;

c¢) Wykonawca po wykonaniu wszystkich obowigzkéw sktadajacych sie
na poszczegolne Etapy Przedmiotu Umowy, zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢
do odbioru koncowego w formie pisemnego zawiadomienia, po ktédrym
Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru konicowego i rozpocznie czynnosci odbiorowe;

d) Strony z czynno$ci odbioru koricowego sporzadza protokét odbioru koticowego,
ktory bedzie zawieratl w szczeg6lnosci nastepujgce informacje i zataczniki:

— oznaczenie protokotu i date rozpoczecia czynnos$ci dokonania odbioru
koncowego oraz wskazanie oséb uczestniczacych z zaznaczeniem charakteru
ich uczestnictwa;

— wykaz protokotéw z zakonczenia Etapow [, 111 III;

— jezeli Przedmiot Umowy bedzie wolny od wad istotnych, o$wiadczenie
Wykonawcy o kompletnosci i dobrej jako$ci wykonanego Przedmiotu Umowy
oraz zdatnosci do realizacji celu, do jakiego zostat przeznaczony,
a takze zapewnienie zlozone przez Wykonawce, ze Przedmiot Umowy
jest wolny od wad istotnych;

— podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze, a w przypadku odmowy podpisania
protokotu przez jedng ze Stron, wskazanie przez nig przyczyny odmowy
zlozZenia podpisu;

e) koncowy odbiér uwazany bedzie za dokonany z chwilg podpisania bez uwag
i zastrzezen przez Zamawiajgcego protokotu odbioru konicowego. Strony zgodnie
uznaja, ze podpisany protokét odbioru koncowego, w przypadku nastepczego
ujawnienia niewykonania przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku objetego
niniejszag Umowa, nie bedzie podstawa do twierdzenia o zwolnieniu Wykonawcy
Z tego obowigzku. Zastrzezenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
ma zastosowanie takze do kazdego innego niz konicowy odbioru przewidzianego
w Umowie.

4. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego archiwizowania dokumentacji odbiorowe;.

5. Koszty dostarczenia Przedmiotu Umowy lub jego czesci sktadowej do miejsca odbioru
ponosi Wykonawca.

6. W uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lno$ci wynikajacych z koniecznos$ci
wyltaczenia z niniejszej Umowy czeéci $wiadczonych przez Wykonawce obowigzkdow,
Zamawiajacy zastrzega prawo wprowadzenia odmiennych zasad prowadzenia odbioréow
od ustalonych powyzej, w tym prawo zadania uczestnictwa w odbiorach okreslonych
funkcyjnie lub imiennie os6b z personelu Wykonawcy.

§7
WYNAGRODZENIE
1. 7 zastrzezeniem wyjgtkow w Umowie przewidzianych, za wykonanie cato$ci Przedmiotu
Umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
netto: ;
(stownie: );
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podatek VAT:

(stownie: );

brutto:

(stownie: ),

przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia netto za poszczego6lne zadania wynosi:
zadanienr 1 - - zl;

zadanie nr 2 - - zt.

2. Podatek VAT bedzie naliczony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa,
co oznacza, ze w przypadku zmiany stawek podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, co bedzie wymagato zawarcia aneksu do Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 powyzej, ptatne bedzie na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Strony o$wiadczaja, ze wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca oraz wszelkie prace,
zwigzane z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy, ktére beda konieczne do jej realizacji,
objete sag wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyze;.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wytacznie suma
wynagrodzen za wykonane zgodnie z Umowa i odebrane przez Zamawiajgcego prace
zrealizowane do dnia odstgpienia od Umowy.

6. Strony wytaczajg mozliwo$¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego zpowoddw,
o ktérych mowa w art. 357" oraz art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

§8

ZASADY PLATNOSCI
1. Rozliczanie Wykonawcy odbywaé sie bedzie fakturami VAT, wystawianymi
po dokonaniu odbioréw, o ktérych mowa w § 6 Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie zgodnie z warto$ciami okre$lonymi w HRF,
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z odpowiadajgcym fakturze protokotem
odbioru zatwierdzonym bez zastrzezen przez Zamawiajgcego oraz dokumentem,
o ktérym mowa w ust. 6 ponizej. W przypadku wystgpienia w przedmiocie ptatnosci
elementu wymienionego w zatgczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug, Wykonawca obowigzany jest zamie$ci¢c na fakturze zapis
»,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
4. W przypadku doreczenia Zamawiajgcemu faktury zawierajacej btedy, dotyczace
jakiejkolwiek pozycji faktury przewidzianych przepisami prawa lub niezawierajace;j
wszystkich danych wymaganych przepisami prawa lub wymaganiami Zamawiajgcego,
Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do dokonania platnosci objetej faktura
do momentu otrzymania od Wykonawcy prawidlowo wystawionej faktury,
a Wykonawca nie bedzie miat prawa naliczania odsetek za opdznienie w ptatnosci
wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ swojg fakture poprzez
wystawienie faktury korygujacej. Strony zgodnie postanawiajg, Ze w takich przypadkach
wszystkie przewidziane Umowa terminy, ktére sg liczone od dnia otrzymania faktury
biegna od dnia otrzymania faktury korygujace;.
Za dzien dokonania ptatnos$ci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6. Do sktadanych faktur Wykonawca zataczy wykaz podwykonawcéw, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, zgodnie z § 21 ust 3
Umowy oraz podwykonawcéw, o ktérych mowa z § 21 ust 4 Umowy wraz kompletem
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11.

12.

13.

14.

15.

oryginatéw oswiadczen tych podwykonawcow, stwierdzajacych, ze ich wymagalne
do dnia wystawienia danej faktury naleznoSci za wykonane prace zostaly zaptacone
przez Wykonawce lub potwierdzajgce te okolicznos¢ wydruki przelewoéw bankowych
wykonanych przez Wykonawce wraz z kopig faktury poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce.
W przypadku braku o§wiadczenia lub wydruku przelewu wraz z kopia faktury, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej, ktéregokolwiek z podwykonawcéw lub zloZenia przez
Wykonawce o$wiadczenia o zalegloSciach wobec podwykonawcy, ktory wykonat
czynnos$ci przy odebranych pracach, nastapi wstrzymanie wyptaty czesci naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest w terminie
do 7 dni do ztozenia Zamawiajgcemu polecenia zaptaty na rzecz podwykonawcy.
Zamawiajgcy na podstawie zlozonego polecenia zaptaty ma prawo bezposrednio
wyptaci¢ nalezng kwote podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej. Wykonawca
w takim przypadku dotaczy do swojej faktury kopie niezaspokojonych faktur
podwykonawcy wraz z poleceniem zaptaty bezposrednio na rzecz tego podwykonawcy
oraz jego pisemne o$wiadczenie, Ze zaptata za dolaczone faktury zaspokaja wymagalne
roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawcy, powstate w zwigzku z realizacja
Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, nalezne Podwykonawcy, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po przedloZeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co
do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Pod pojeciem ,faktura” uzytym w Umowie Strony rozumiejg réwniez ustrukturyzowang
fakture elektroniczng w rozumieniu ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
W zwigzku z postanowieniem, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, Wykonawca moze
wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne na Platforme Elektronicznego
Fakturowania - PEFexpert edison SOFTIQ, wykorzystujac wtasne konto w systemie
teleinformatycznym (platformie), zgodnie ze wskazang ustawa.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wysylanie i odbieranie za posrednictwem platformy,
o ktérej mowa w ust. 14 innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, poza
ustrukturyzowanymi fakturami elektronicznymi.
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16. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug znajduje sie w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT (biata lista podatnikow VAT).
Wykonawca os$wiadcza, Zze zrzeka sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego,
w szczeg6lnosci z tytutu braku terminowej zaptaty wynagrodzenia, w ramach Umowy, w
przypadku, gdy okaze sie, Ze wskazany przez Wykonawce na fakturze VAT numer
rachunku bankowego nie bedzie w dniu planowanego przez Zamawiajgcego dokonania
zaplaty tozsamy z numerem rachunku bankowego ujawnionym na biatej liscie
podatnikéw VAT albo nie bedzie na tej liscie w ogdle ujawniony. Do czasu uaktualnienia
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT prawidtowego rachunku
bankowego Zamawiajacy ma prawo wstrzymania sie z ptatno$ciami.

§9
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Integralng czeScia Umowy jest Harmonogram Rzeczowo - Finansowy witasciwy
dla Wykonawcy, zwany w niniejszej Umowie ,HRF”, stanowigcy Zalgcznik nr 3
do Umowy. HRF zawiera uszczeg6towienie prac Wykonawcy podlegajacych odbiorom
zgodnie zprocedurg okresSlong w § 6 Umowy oraz uwzglednia podziatl realizacji
Przedmiotu Umowy na Etapy, o ktérych mowa w § 1 Umowy.

2. Wszelkie zmiany HRF wymagajg formy pisemnej i zatwierdzenia Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze HRF okreSla przewidywana przez Strony chronologie
realizacji zadan oraz przewidywane wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje
poszczeg6lnych obowiazkow wynikajgcych z niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy wyklucza uznanie, Ze wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wytacznie
czynnosci okreslone w HRF.

5. Strony o$wiadczaja, ze wszelkie prace zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, ktdre
beda konieczne do jej realizacji, objete sa wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca w warunkach art. 473 § 1 k.c. ponosi peing odpowiedzialno$¢ za:

1) terminowe zrealizowanie przedmiotu Umowy i gwarantuje dobra jakos¢
i kompletno$¢ wykonanych opracowan oraz realizacji innych obowigzkdéw;

2) zgodno$¢ zrealizowanych opracowan z przepisami prawa, standardami technicznymi
oraz oczekiwaniami Zamawiajacego, oraz ich wykonanie w stopniu zapewniajacym
osiggniecie kompatybilnosci, kompletnosci i funkcjonalno$ci rozwigzan przyjetych
dla zadania;

3) wszelkie szkody przez siebie wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy wobec 0s6b trzecich.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania czeSci obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy podwykonawcy, Wykonawca bedzie ponosic¢
odpowiedzialno$¢ za wszelkie jego dziatania i zaniechania, jak =za dziatania
i zaniechania wilasne.

§11
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej
Umowy sa:
1) , numer telefonu: +
2) , numer telefonu: +

Zaktad Inwestycji Organizacji Traktatu Pétnocnoatlantyckiego 24



10.

11.

Przedstawicielami Wykonawcy sa:

1) , numer telefonu: +
2) , numer telefonu: + .
Wykonawca  wyznacza  koordynatora  inspektoré6w  nadzoru w  osobie
, nr tel.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania Przedmiotu Umowy osoby
wskazane imiennie w Wykazie os6b, stanowigcym zalgcznik nr 1 do Instrukcji
Bezpieczenstwa Przemystowego. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 2 — 3 powyZej,
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona na pi$mie i moze
nastagpi¢ w drodze pisemnego powiadomienia Zamawiajacego i uzyskania jego zgody, bez
konieczno$ci zawierania aneksu do Umowy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni przed
planowang zmiang. przy czym osoby zastepujgce powinny mie¢ Kkwalifikacje,
umiejetnosci i uprawnienia w zakresie nie nizZszym niz osoby zastepowane.

Przerwa w realizacji budowy wynikajgca z braku nadzoru budowy, robét, ustug lub
dostaw, za ktéry odpowiada Wykonawca bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Przedmiotu Umowy innych
0s0b niz wskazane w Wykazie os6b, stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Z uwzglednieniem odrebnych postanowienn Umowy, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze osoba uczestniczaca w realizacji Przedmiotu Umowy nie wykonuje
obowigzkéw zgodnie z Umowsg, Zamawiajacy poinformuje, o tym fakcie Wykonawce
na piSmie z jednoczesnym wezwaniem do prawidtowego wykonywania przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu. Kazdy kolejny przypadek wezwania
Wykonawcy (dotyczacy tej samej osoby uczestniczgcej w realizacji) do prawidtowego
wykonywania przedmiotu Umowy, skutkowac bedzie konieczno$cia zastgpienia tej osoby
inng osoba. Zmiana taka wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zmiana zostanie zaakceptowana pod warunkiem spetienia wymagan, o ktérych mowa
w ust. 4 powyzej.

Przedstawiciele Zamawiajagcego nie maja uprawnien do zaciggania zobowigzan
finansowych wimieniu Zamawiajgcego ani zwalniania Wykonawcy z realizacji
jakichkolwiek obowigzkéw, a wszelkie odmienne ustalenia w tym zakresie nie beda
wigza¢ Zamawiajacego.

Strony wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe, ktorych sg administratorami. Kazda
ze Stron, w zakresie pelnionej funkcji administratora danych osobowych ponosi
odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, przy
czym Wykonawca wyraza niniejszym zgode na przetwarzanie przez Zamawiajacego
danych osobowych zawartych w Umowie oraz potwierdza, ze bedzie legitymowac sie
podstawg prawng do przetwarzania innych danych osobowych, ktére mogg by¢
udostepnione Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja Umowy. Dodatkowo Wykonawca
o$wiadcza, ze wypelni w imieniu wtasnym obowigzki informacyjne przewidziane w art.
13 RODO oraz wypetni w imieniu Zamawiajacego obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 14 RODO, wobec o0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w celu realizacji Umowy, co zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwolni
Zamawiajgcego z realizacji tego obowigzku informacyjnego.

Strony zobowiazuja sie realizowa¢ Umowe przy poszanowaniu wszelkich postanowien
dotyczacych ochrony danych osobowych gromadzonych przez Zamawiajacego
i przetwarzanych w jej wykonaniu przez Wykonawce.

Strony os$wiadczajg, ze pracownicy posiadajacy dostep do danych osobowych Stron
Umowy znajg przepisy dotyczace ochrony danych osobowych oraz bedg posiada¢
indywidualne upowaznienia do ich przetwarzania.
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13.

Strony o$wiadczaja, Ze dane osobowe uzyskane od drugiej Strony beda wykorzystywane
wylacznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajacy zrealizowat obowigzek informacyjny, o ktéorym
mowa wart. 13 iart. 14 RODO, poprzez odestanie GW do strony internetowej
umieszczonej pod adresem https://ziotp.wp.mil.pl/pl/pages/rodo/, na ktérej zawarto
informacje w szczegdlnoSci o Zamawiajacym, dane kontaktowe inspektora ochrony
danych, celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawe prawng przetwarzania,
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Zamawiajacego, okres, przez ktéry dane
osobowe beda przechowywane oraz informacje o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca obowigzki informacyjne
w zakresie wskazanym powyzej, przekaze osobom fizycznym, ktére wystepuja w jego
imieniu lub biorg udziat w wykonaniu Umowy.

§12
WADY PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy i w stanie wolnym od istotnych wad fizycznych i prawnych, zwanych
w Umowie ,wada” lub ,istotng wada. Przez istotne wady na potrzeby Umowy rozumie
sie kazde odstepstwo ilosciowe lub jako$ciowe Przedmiotu Umowy lub jego czesci od
kryterium przewidzianego w Umowie lub we wlasciwych normach, przepisach,
standardach i zasadach sztuki, ktére utrudnia korzystanie z przedmiotu $wiadczenia
Wykonawcy lub jest sprzeczne z przyrzeczonymi przez Wykonawce wiasciwo$ciami
$wiadczenia.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na pi$mie o ujawnionych
wadach istotnych Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego czesSci, w ciggu 14 dni od
dnia ich ujawnienia. Zamawiajacy wraz z powiadomieniem o wadach, przy zachowaniu
uprawnien wynikajgcych z § 16 Umowy, wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin
uzasadniony wymogami organizacyjnymi technologicznymi i technicznymi na ich
usuniecie. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie mogt wedtug
wlasnego uznania:

1) w przypadku wady istotnej odméwi¢ odbioru wadliwej czeSci Przedmiotu Umowy
i odstgpi¢ od Umowy lub jej cze$ci w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wady;

2) usunac istotne wady sam lub powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej w trybie art.
636 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy lub powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej
bez upowaznienia sadu, o ktérym mowa w art. 480 § 1 k.c. na koszt i ryzyko
Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu
poniesione w zwigzku z tym wydatki w terminie 14 dni od dnia doreczenia
wezwania do zaptaty, pod rygorem realizacji uprawnienia Zamawiajacego do
potracenia poniesionych kosztéw usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z jakiejkolwiek jego wierzytelnosci, do czego niniejsza umowa Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego lub pod rygorem zatrzymania kwoty rdéwnej
poniesionym kosztom usuniecia wady z zabezpieczenia wniesionego lub
ustanowionego przez Wykonawce;

3) wyznaczy¢ Wykonawcy kolejny termin na usuniecie istotnej wady, przy zachowaniu
uprawnien wynikajacych z § 16 Umowy.

Po usunieciu przez Wykonawce istotnej wady ujawnionej w ramach prowadzonych

procedur odbiorowych przewidzianych w § 6 Umowy, stosuje sie odpowiednio zapisy

dotyczace wtasciwych procedur odbiorowych, przy czym Zamawiajacy po pisemnym
zawiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, zobowigzuje sie wyznaczy¢
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niezwlocznie date odbioru irozpoczaé¢ czynnosci odbiorowe niewadliwej czesci
Przedmiotu Umowy.

O ile nie postanowiono w Umowie inaczej, procedury postepowania w przypadku
wystapienia istotnych wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci okreslone w niniejszym
paragrafie majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich §wiadczen Wykonawcy, w tym
maja odpowiednie zastosowanie w przypadku stwierdzenia wad w okresie prowadzenia
procedur odbiorowych oraz poza nimi, a takze w okresie obowigzywania udzielonej
przez Wykonawce rekojmi. Rekojmia Wykonawcy wolg Stron objete sg wszystkie
$wiadczenia Wykonawcy wykonane w ramach niniejszej Umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed zawarciem Umowy na zasadach i warunkach okreslonych
w Specyfikacji Warunkdéw Zamdwienia, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, zwane dalej ,zabezpieczeniem", w wysokosSci 5 % ceny catkowitej podanej
w Ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie: ), wedtug
wyboru Wykonawcy tj. w:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym zZe zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Whiesione lub ustanowione przez Wykonawce zabezpieczenie moze by¢ zatrzymane lub
uruchomione w cato$ci lub w czeSci wkazdym przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, naliczenia Wykonawcy Kkar
umownych, powstania roszczen lub rekojmi za wady, a takze w przypadku konieczno$ci
skorzystania z wykonania zastepczego.

W sytuacji, gdy wystapi przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a jezeli jest to niemozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do Umowy.

Przed podpisaniem wymagajgcego zmiany zabezpieczenia aneksu do Umowy, ktorej
zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub
w poreczeniach, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu przedmiotowej
zmiany gwarancji do akceptacji Zamawiajgcego. Zobowigzanie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim ma zastosowanie, w szczegélnosci w przypadku przediluzenia terminu
realizacji Umowy:.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego uzgadniania projektu zmiany
gwarangcji lub poreczenia przedstawionego przez Wykonawce w terminie 3 dni roboczych,
w tym prawo odmowy akceptacji tre$ci projektu zmiany gwarancji lub poreczenia
w przypadku jego niezgodnosSci z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw
ZamoOwienia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ oswiadczenie woli o zatrzymaniu
kwoty zabezpieczenia z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ czas bezwarunkowych uzgodnien
Zamawiajacego, atakze czas niezbedny na wystawienie przez gwaranta oryginatu
uzgodnionej gwarancji lub poreczenia, w zwigzku z koniecznoscig jej ztozenia najpdzniej
w dniu podpisywania aneksu do Umowy.
W sytuacji, gdy wystapi przekroczenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca
bez wzgledu na okoliczno$¢ braku zawarcia z Zamawiajagcym aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia, a jezeli
jest to niemozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres niezbedny do
zakonczenia realizacji obowigzkéw wynikajacych z Umowy, poza termin jej
obowigzywania.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy:

1) 70 % kwoty wskazanej w ust. 1 powyzej w terminie 30 dni od dnia wykonania
niniejszej Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, tj. po
podpisaniu protokotu odbioru konicowego Umowy. Wstrzymanie zwrotu lub
zwolnienia tej czeSci zabezpieczenia nastgpi w przypadku stwierdzenia wad
w protokole odbioru konicowego Przedmiotu Umowy;

2) pozostate 30 % kwoty wskazanej w ust. 1, zatrzymanej na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady stwierdzone w okresie rekojmi, nie p6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

10. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy

ustanowienie i utrzymywanie w mocy zabezpieczenia w catym okresie obowigzywania
Umowy.

11. W trakcie trwania Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, przy

zachowaniu wymagan okreslonych powyze;j.

§14
REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne Przedmiotu
Umowy w okresie miesiecy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie,

przy czym bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru
koncowego Umowy.

Wykonawca w okresie rekojmi zobowigzuje sie do usuniecia wad Przedmiotu Umowy
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z rekojmi takze po uptywie okresu
rekojmi, jezeli przed uptywem okresu rekojmi wada zostala zgtoszona Wykonawcy.
Termin usuniecia wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego wedlug zasady
okreslonej w § 12 ust. 2 Umowy, przy czym kazdorazowo i bezwarunkowo Wykonawca
ma obowigzek przystapienia do usuwania wady nie pdZniej nizZ w terminie 3 dni od dnia
ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiajacy
poza skorzystaniem z innych uprawnien moze w szczego6lnosci zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sadu, o ktérym mowa
wart. 480 § 1 k.c, pod rygorem potragcenia ustalonych kosztow usuniecia wady
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z jakiejkolwiek jego wierzytelnosci, do czego niniejsza
Umowa Wykonawca upowaznia Zamawiajacego lub pod rygorem zatrzymania
ustalonych kosztow usuniecia wady z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego
przez Wykonawce. Skorzystanie z uprawnien wskazanych w zdaniu poprzednim nie
powoduje utraty uprawnien ztytulu rekojmi udzielonej przez Wykonawce oraz
wylaczenia prawa naliczenia kar umownych za okres od chwili uptywu wyznaczonego
Wykonawcy terminu usuniecia wady do chwili usuniecia wady przez osobe trzecia.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo cesji uprawnien wynikajacych z rekojmi na rzecz
przysztego Uzytkownika lub innego podmiotu wskazanego przez Zamawiajacego,
na co Wykonawca wyraza zgode. Uzytkownik lub inny wskazany podmiot, bedzie
posiadat prawo dochodzenia praw wynikajacych z tytutu rekojmi bezposrednio od
Wykonawcy, przy wykorzystaniu zabezpieczenia.

Wykonawca w okresie rekojmi zobowigzuje sie uczestniczy¢ we wspdlnej inspekcji
formalnego odbioru JFAI w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w inspekcji
uczestniczy¢ beda inspektorzy nadzoru kazdej z branz oraz zobowigzuje sie uczestniczy¢
w rocznych przegladach gwarancyjnych zadan.

§15
PRAWA AUTORSKIE

Jezeli przedmiotem jakiegokolwiek odbioru, w tym odbioru inwentaryzacyjnego, o ktéorym
mowa w § 19 bedzie dzielo, ktére stanowi jednoczesnie utwdér w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem podpisania
przez Strony lub ich umocowanych przedstawicieli protokotu odbioru, o ktérym mowa w § 6
Umowy lub protokotu odbioru inwentaryzacyjnego, o ktéorym mowa w § 19 Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykonanego dzieta,
na nastepujacych zasadach:

1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone w czasie i co do terytorium

autorskie prawa majatkowe oraz upowaznia do wykonywania praw zaleznych do dzieta,

w tym upowaznia do dalszego zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dzieta, na

nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieta - wytwarzanie okreslong technikg
egzemplarzy dziela, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dzieto utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania dzieta w sposé6b inny niz okreslony w pkt 2 powyzej
—publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) w zakresie wykorzystywania dzieta - przystosowanie, zmiany ukiadu
lub jakiekolwiek inne zmiany dzieta, w tym jego modyfikacja, tworzenie nowych
wersji iadaptacja dzieta, faczenie dziela z innymi utworami, w tym z prawami
wtasnoSci intelektualnej

Podpisanie protokotu odbioru przez Wykonawce jest jednoznaczne z oSwiadczeniem,

Ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe wraz z autorskimi prawami zaleznymi

przystuguja mu na zasadzie wylacznosci, nie sa obcigzone Zadnymi prawami oséb

trzecich, nie s3 przedmiotem postepowania sadowego lub egzekucyjnego, oraz

Ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz autorskie prawa zalezne do zastosowanych

rozwigzan technologicznych i technicznych.

Zamawiajagcy na mocy protokotu odbioru dzieta, nabywa pelne i nieograniczone

w czasie i co do terytorium wylaczne prawo do korzystania i rozporzadzania

w calo$ci i we fragmentach z dzieta, na potrzeby Umowy i poza Umowa, w dowolny

sposéb i w dowolnym zakresie, niezaleznie od celu wykorzystywania na polach

eksploatacji okreslonych w ust. 1 powyze;j.

Strony o$wiadczaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw

majatkowych wraz z udzieleniem zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych
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na wszystkich polach eksploatacji, objete jest wynagrodzeniem ryczattowym

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 Umowy.

5. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych wraz z udzieleniem
Zamawiajagcemu upowaznienia do wykonywania praw zaleznych, w tym upowaznienia
do dalszego zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dzieta, obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy dzieta,
przekazanych na mocy protokotéw odbioru.

6. W zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne naruszenie praw autorskich
i praw pokrewnych osoby trzeciej Strony postanawiajg, co nastepuje:

1) na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub dziataniami
0s6b trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem praw autorskich i praw
pokrewnych oséb trzecich w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce lub
eksploatacjg dzieta przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ Zamawiajagcemu wszelkie szkody, jakie
Zamawiajacy poniesie wskutek uwzglednienia roszczen dotyczacych naruszenia
przez Zamawiajacego praw autorskich i praw pokrewnych, o ile takie naruszenie
zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sgdowym.

7. Jezeli w zwiagzku z wykonywaniem Umowy przez Wykonawce lub korzystaniem
z dzieta przez Zamawiajacego, zostanie przeciwko Zamawiajgcemu wszczete
jakiekolwiek postepowanie w przedmiocie roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich
i praw pokrewnych oséb trzecich, Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi Wykonawce na
piSmie o takim postepowaniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany wzigé¢ udziat w tym
postepowaniu na wiasny koszt, w szczeg6lnosci i o ile bedzie taka prawna mozliwos¢
poprzez  przystapienie = do  postepowania jako interwenient uboczny,
a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe poprzez wyznaczenie pelnomocnika
wspotpracujacego
z Zamawiajacym lub dziatajacego za Zamawiajgcego, wedtug wyboru Zamawiajacego, jak
rowniez do prowadzenia negocjacji w zwigzku ze zgtoszonymi roszczeniami.

8. Strony uzgadniaja, Ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie
stwierdzone naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych przez Zamawiajacego
w przypadku zgodnej z Umowa eksploatacji dzieta, Wykonawca na wtasny koszt zapewni
Zamawiajgcemu mozliwo$¢ wykonywania takich praw.

9. Wykonawca zapewni, na wilasny koszt, obrone Zamawiajacego w postepowaniu
spornym (sagdowym lub arbitrazowym) lub administracyjnym wszczetym przeciwko
Zamawiajgcemu z tytulu naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych
przystugujacych osobom trzecim. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy lub osobom przezen
wskazanym odpowiednich pelnomocnictw. Zamawiajacy bedzie w petni wspotdziatac z
Wykonawca w takiej obronie. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy bedzie dzialat w
postepowaniu sam, czy z udziatem Wykonawcy, Wykonawca zwrdéci Zamawiajagcemu
wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty postepowan, w tym udokumentowane
koszty pomocy prawnej. Zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z niniejszego punktu
pozostajg w mocy rowniez po odstgpieniu od Umowy lub jego czesci.

§16
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére nie odpowiada
Zamawiajacy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;
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2) za odstapienie od Umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiajacego z przyczyn,
za ktore odpowiada Wykonawca - wwysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
okres$lonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnej pozycji zawartej w HRF Wykonawcy
wchodzacej w zakres Etapu I Umowy liczong od uptyniecia terminéw wskazanych
w HRF - w wysokosci 0,30 % wynagrodzenia brutto przewidzianego za dang pozycje
tego Etapu Umowy, za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy;

4) za zwloke w wykonaniu poszczegélnej pozycji zawartej w HRF Wykonawcy
wchodzacej w zakres Etapu III Umowy liczong od uptyniecia terminéw wskazanych
w HRF - wwysokosci 0,20% wynagrodzenia brutto przewidzianego za ten Etap
Umowy, za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy;

5) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie ktéregokolwiek z obowigzkéw nadzoru
inwestorskiego wyszczeg6lnionych w § 2 ust. 2 Umowy, z wytgczeniem obowigzkéw,
o ktérych mowa w pkt 6, 7, 10 oraz 19 ponizej - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkoéw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 Umowy;

6) w przypadku niezachowania nalezytej starannosci przy wystawianiu Swiadectw
Platnosci tj. naruszenie obowigzku sprawdzenia jakosci, kompletno$ci, terminowosci
i zgodno$ci wykonanych prac zadania z umowami i warunkami technicznymi -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek wystawienia Swiadectwa
Patno$ci z niezachowaniem nalezytej starannosci;

7) za brak pobytu na budowie zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie w okresie
realizacji rob6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim - w wysokosci 1 000
zt, liczac odrebnie brak kazdego pobytu;

8) za zwtoke w terminowym usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 1 000 zt,
za kazdy dzien opdznienia liczony od uptyniecia terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad;

9) w przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Przedmiotu
Umowy innych oséb niz wskazane w Wykazie oséb - w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdy przypadek naruszenia obowigzku;

10) w przypadku braku udziatu Wykonawcy w naradach koordynacyjnych lub pracach
KOPI lub pracach komisji odbiorowych - w wysokoséci 1 000,00 zt za kazdy przypadek
nieobecnosci Wykonawcy. Poprzez brak udziatu Wykonawcy Zamawiajacy rozumie
nieobecnos¢ ktoregokolwiek z inspektoréw/specjalistow wskazanych w § 2 ust. 6 pkt
1-8 Umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Zamawiajacy pisemnie dopusci brak
potrzeby udzialu inspektora/specjalisty danej branzy/specjalnosci w naradzie
koordynacyjnej lub pracach KOPI lub pracach komisji odbiorowych;

11) w przypadku braku rozliczenia sie Wykonawcy z otrzymanej od Zamawiajgcego
lub pozyskanej na zlecenie Zamawiajgcego dokumentacji, w terminie do 30 dni
od dnia zakonczenia realizacji ostatniego etapu Przedmiotu Umowy - w wysokoSci
15 000,00 zt;

12) zaopdznienie w przedstawieniu comiesiecznych raportéw, o ktérych mowa w § 2 ust.
4 pkt 19 Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy dzien opoznienia liczony
od uptyniecia terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

13) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania projektu = umowy
o podwykonawstwo, Kktorej przedmiotem sg ustugi lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

14) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej
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za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
do 7 dni od dnia jej zawarcia;

15) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zaKkresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia obowigzku;

16) w przypadku nieprzedtozenia o§wiadczenia o gwarancji bezstronnos$ci personeluy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 11 Umowy, w wysokosci 20 000,00 zt, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia o$wiadczenia;

17) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp,. w kwocie 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

18) w przypadku niewdrozenia waloryzacji wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w terminie, o ktérym mowaw § 21 ust. 11, w kwocie 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

19) za niedopetnienie obowigzku wynikajacego z § 2 ust. 2 pkt 17 Umowy, w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek niedopethienia obowiagzku;

20) w przypadku niezastosowania sie do okolicznosci wskazanych w wezwaniu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 12 Umowy, w wyznaczonym terminie w wysokosci
10 000,00 z1, za kazdy przypadek.

. Suma naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie moze przekroczy¢

20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci na wskazany przez
Zamawiajgcego rachunek, w terminie do 14 dni od dnia doreczenia mu wezwania
do zaptaty kary umownej.

W razie opdZnienia w zaptacie kary umownej przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
potraci¢ nalezno$¢ z tytulu naliczenia kary umownej z dowolnej wierzytelnos$ci
Wykonawcy, w tym z zabezpieczenia Wykonawcy, do czego niniejszag Umowa Wykonawca
upowaznia Zamawiajgcego, a takze moze zatrzymaé kwote réwng naliczonej kary
umownej z zabezpieczenia wniesionego lub ustanowionego przez Wykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ naliczonych kar umownych.

Obowigzek =zaptaty przez Wykonawce kar umownych pozostaje niezalezny tak
od wysokos$ci poniesionej przez Zamawiajacego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia
szkody, w tym ewentualnego braku szkody. Zaptata kar umownych nie zwalnia
Wykonawcy z wykonania Umowy lub jej czesci.

Obowiazek zaptaty przez Wykonawce kar umownych nie wytacza obowigzku realizacji
Umowy lub jakiejkolwiek czesci Umowy.

§17
UBEZPIECZENIE

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej
kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujgcym
Przedmiot Umowy, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 000 000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych), na dowod, czego przedstawia potwierdzong za zgodnos$c¢
z oryginalem przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy kopie polisy
ubezpieczeniowej lub inny dokument, potwierdzajacy posiadanie wymaganego
ubezpieczenia, ktora stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej przez okres obowigzywania niniejszej Umowy. W przypadku
zakonczenia okresu obowigzywania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
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Wykonawca ma obowiagzek przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginalem przez osobe upowazniong do reprezentacji Wykonawcy prolongate
ubezpieczenia lub nowe ubezpieczenie.

§18
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczeg6lnosci

wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa w Pzp, a takze:

1) zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku sity wyZszej, przez ktorg, na potrzeby
niniejszej Umowy rozumiec sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony
wiezi prawnej, o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie przewidziaty
i nie mogly przewidzie¢, i ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci. W takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Umowy moze zosta¢
wydtuZzony o czas trwania tego zdarzenia lub moze zosta¢ dokonana zmiana
w zakresie kolejnosci lub terminéw wykonywania czynnosci i prac objetych Umowsg;

2) zaistnienia po zawarciu Umowy stanu nadzwyczajnego, niebedacego sita wyzsza;
uniemozliwiajacego dotrzymanie terminu realizacji Umowy. W takim przypadku
termin realizacji Umowy moZe zosta¢ wydluzony o czas trwania stanu
nadzwyczajnego lub moze zosta¢ dokonana zmiana w zakresie kolejnosci lub
termindéw wykonywania czynnosci i prac objetych Umowa;

3) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa, w tym resortowych,
majacych wptyw na przedmiot i warunki realizacji Umowy, a takze zmian sytuacji
prawnej lub faktycznej Wykonawcy albo Zamawiajgcego, skutkujacych niemoznoscia,
utrudnieniem w realizacji Przedmiotu Umowy lub konieczno$cig przyspieszenia
realizowanych prac objetych Umowa. W takim przypadku termin realizacji Umowy
moze zosta¢ wydtuzony lub moze zosta¢ dokonana zmiana w zakresie kolejnosci
lub terminéw wykonywania czynnoSci i prac objetych Umowg;

4) w przypadku dziatania lub zaniechania 0s6b trzecich albo organéw administracji albo
organéw NATO albo Uzytkownika, w stosunku do okolicznosci towarzyszacych
zawarciu Umowy i czynigcych niemozliwym lub znacznie utrudnionym spetnienie
$Swiadczen Stron Umowy, w sposéb pierwotnie okre$lony w Umowie. W takim
przypadku termin realizacji Umowy moze zosta¢ wydtuzony lub moze zostaé
dokonana zmiana w zakresie kolejno$ci lub terminéw wykonywania czynno$ci i prac
objetych Umowg;

5) w przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przerwania lub czasowego zawieszenia lub
op6znienia realizacji Przedmiotu Umowy, na skutek decyzji Zamawiajacego, stuzb,
inspekcji lub strazy lub w przypadku opdznienia w przeprowadzeniu kontroli przez
instytucje zewnetrzne. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie
wydtuzony o czas trwania zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy lub op6Znienia
w przeprowadzeniu kontroli;

6) w przypadku wstrzymania lub wydtuzenia przez Zamawiajacego czasu realizacji
zadania, z uwagi na konieczno$¢ skoordynowania prac z innymi inwestycjami
realizowanymi na terenie JFTC Bydgoszcz. W takim przypadku termin realizacji
Umowy zostanie odpowiednio wydtuzony;

7) w przypadku opdznienia lub zwtoki GW skutkujacej koniecznos$cia wydtuzenia
terminu realizacji Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie
odpowiednio wydtuzony;

8) w przypadku opdznienia lub zwitoki Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
skutkujacej konieczno$cig wydtuzenia terminu realizacji Umowy. W takim przypadku
termin realizacji Umowy zostanie odpowiednio wydtuzony;
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9) w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego stanowigcego do 25 % wartoSci brutto Umowy,
w takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w Umowie ulegnie
odpowiedniemu obniZeniu o warto$¢ zakresu, z ktoérego zrezygnowano, przy
réwnoczesnej aktualizacji terminéw realizacji Umowy;

10) w przypadku konieczno$ci zlecenia realizacji czeSci Umowy podwykonawcy, pomimo
zadeklarowania przez Wykonawce samodzielnej realizacji Umowy;

11) w przypadku wystapienia szczegdlnych okolicznosci, mozliwa jest zmiana Umowy
polegajaca na tym, iz prawa i obowigzki wszystkich cztonkéw konsorcjum lub
wszystkich  Wykonawcéw wspélnie realizujagcych Umowe, przejmie jeden
z cztonkéw konsorcjum lub jeden z wykonawcow wspolnie realizujagcych Umowe;

12) w przypadku wstrzymania lub ograniczenia finansowania ktéregokolwiek sktadnika
zadania, zaréwno w ramach S$rodkéw krajowych, jak i $rodkéw NATO.
W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w Umowie ulegnie
odpowiedniemu obniZeniu o warto$¢ zakresu, ktérego dotyczy wstrzymanie lub
ograniczenie finansowania, przy rownoczesnej aktualizacji terminéw realizacji
Umowy;

13) w przypadku wystgpienia szczeg6lnych okoliczno$ci, mozliwa jest zmiana Umowy
polegajaca na tym, iz prawa i obowigzki wszystkich cztonkéw konsorcjum lub
wszystkich Wykonawcéw wspoélnie realizujagcych Umowe, przejmie jeden
z cztonkéw konsorcjum lub jeden z wykonawcéw wspélnie realizujgcych Umowe;

14) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia,
o0 ktéorym mowa w § 22, zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy;

15) zmiany limitu $rodkéw budzetowych przydzielonych Zamawiajgcemu, wymagajace;j
zmiany HRF. W takim przypadku zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy lub wysoko$¢
wynagrodzenia lub termin realizacji Przedmiotu Umowy mogg zosta¢ zmienione.

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego

lub na pisemny wniosek Wykonawcy.

Uprawnienie do zmiany Umowy przewidziane w niniejszym paragrafie nie ma

charakteru roszczeniowego dla Wykonawcy i jest zastrzezone wylgcznie na rzecz

Zamawiajgcego.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY I INNE UPRAWNIENIA
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego lub innych postanowien
Umowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy
w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci
o nastepujacych okolicznosciach:
1) zajeciu sktadnikéw majatku Wykonawcy w nastepstwie postepowania sagdowego lub
administracyjnego, w stopniu uniemozliwiajacym realizacje Przedmiotu Umowy;
2) przerwaniu przez Wykonawce z wlasnej winy realizacji Przedmiotu Umowy
i nie realizowaniu jego przez okres dtuzszy niz 14 dni;
3) utracie wymaganej zdolnosci do ochrony informacji niejawnych lub naruszeniu przez
Wykonawce zasad ochrony informacji niejawnych, wynikajacych z przepisow
i dokumentéw wymienionych w Instrukcji Bezpieczenistwa Przemystowego,
stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
4) w przypadku nieposiadania przez Wykonawce waznej polisy ubezpieczeniowej,
o ktorej mowa § 17 przez dowolny okres obowigzywania niniejszej Umowy;
Jezeli Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem lub ukonczeniem Przedmiotu Umowy lub
jego czesci tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukoriczy¢ w terminie
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11.

umownym, Zamawiajacy moze, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstapié

od Umowy w catosci jeszcze przed uptywem terminu do wykonania Przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w spos6b wadliwy, w tym naruszajacy

terminy umowne albo inny sprzeczny z Umowg, Zamawiajacy wedtug wiasnego wyboru

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania na niewadliwy, na terminowy lub na
inny zgodny z Umowa i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od Umowy

odstapi¢ albo wedtug wlasnego wyboru powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

Przedmiotu Umowy osobie trzeciej w trybie art. 636 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy

lub powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez

upowaznienia sgdu, o ktérym mowa w art. 480 § 1 k.c. na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 1 (jednego)

miesigca od powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 1 (jednego)

miesigca od dnia powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o tym, Ze nastepuje

wstrzymanie lub ograniczenie finansowania zadania, zaré6wno wramach S$rodkéw
krajowych, jak i Srodkéw NATO.

Wykonawca zobowigzuje sie bez zbednej zwtoki informowaé¢ Zamawiajacego

o wszelkich przeszkodach uniemozliwiajacych lub utrudniajagcych mu terminowa

realizacje niniejszej Umowy, pod rygorem uznania braku wystgpienia takich przeszkad.

Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci

oraz z podaniem uzasadnienia. Odstgpienie od Umowy niezaleznie od przyczyn nie

pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia naleznych kar umownych.

W razie odstgpienia od Umowy niezaleZnie od przyczyn Zamawiajacy jest zobowigzany:

1) dokona¢ inwentaryzacji wykonanych prac, z czego zostanie sporzadzony protokét;

2) dokona¢ protokolarnego odbioru wykonanych prac;

3) odebra¢ od Wykonawcy wszelka niejawng dokumentacje przekazang przez
Zamawiajacego lub wytworzona przez Wykonawce w zwiazku z realizacjg niniejszej
Umowy. Powyzszemu obowigzkowi Zamawiajacego odpowiada zobowigzanie
Wykonawcy do bezwarunkowego rozliczenia sie z niejawnej dokumentacji, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

W razie odstgpienia od niniejszej Umowy niezaleznie od przyczyn Wykonawca

obowiazany jest wzig¢ udzial w czynno$ciach wymienionych w ust. 8 powyzej. Ponadto

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszelka dokumentacje

zwigzana z realizacjg Przedmiotu Umowy, zaréwno przekazang przez Zamawiajacego jak

i kazda inng wytworzona przez Wykonawce, w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca

moze zada¢ wytacznie i bez zadnych odstepstw w tym zakresie wynagrodzenia

naleznego z tytutu faktycznie i prawidtowo wykonanej cze$ci Umowy, ktérego wysokosé
zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje wykonanych prac.

W przypadku braku udziatu Wykonawcy w inwentaryzacji wykonanych prac lub

nieuzasadnionej odmowie akceptacji dla protokotu inwentaryzacyjnego, Zamawiajacy

uzyska uprawnienie do jednostronnego sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych prac,
co bedzie rodzi¢ skutki prawne tozsame z podpisaniem protokotu inwentaryzacyjnego

z udziatem Wykonawcy. Uprawnienie do jednostronnego dokonania czynno$ci przez

Zamawiajgcego rozciaga sie takze na inne czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8 powyze;j.

Odstapienie od niniejszej Umowy przez ktérakolwiek ze Stron, nie zwalnia Wykonawcy

ze zZobowigzan wynikajacych z tytutu rekojmi za wady za wykonang i zaptacong czesé

Przedmiotu Umowy.
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12. Strona uprawniona do odstgpienia od Umowy moze zlozy¢ o$wiadczenie woli
0 odstgpieniu od Umowy w czeSci niezrealizowanej ze skutkiem na przysztos¢.

13. Wszelkie zobowigzania zawarte w niniejszej Umowie, ktére ze wzgledu na swoj
charakter lub skutek Strony zobowiazaly sie przestrzega¢ i wykona¢ po ustaniu
obowigzywania niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci postanowienia § 14 i 15 przetrwaja
i pozostang w mocy réwniez po odstapieniu lub innym ustaniu obowigzywania Umowy.

§20
OCHRONA INFORMAC]I NIEJAWNYCH

1. Realizacja przedmiotu umowy wiaze sie z dostepem do informacji niejawnych
o klauzuli POUFNE i NATO SECRET.

2.  Wykonawca, przez caty okres Umowy oraz wynikajacych z Umowy terminéw rekojmi
zobowigzany jest do utrzymania zdolnosci do ochrony informacji niejawnych o klauzuli
POUFNE i NATO CONFIDENTIAL, w tym do przetwarzania takich informacji we
wlasnych akredytowanych systemach teleinformatycznych oraz NATO SECRET
z wytaczeniem mozliwosci ich przetwarzania w uzytkowanych obiektach.

3. Szczegétowe Wpymagania ochrony informacji niejawnych okre$la Instrukcja
Bezpieczenstwa Przemystowego, stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy.

§21
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca moze wykonaé¢ Przedmiot Umowy sitami wlasnymi lub ustanowic
podwykonawce.
2. Zgodnie ze ztoZzonym o$wiadczeniem, Wykonawca powierzy/nie powierzy! wykonania

Przedmiotu Umowy podwykonawcy/om.

3. W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych realizacja zwiazana jest

z dostepem do informacji niejawnych (bez wzgledu na warto$¢ umowy):

1)  Wykonawca, podwykonawca, przedktada Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace
podwykonawcy, o ktérych mowa w Rozdziale XXIV SWZ oraz dokumentacje
okreslong w Instrukcji Bezpieczenstwa Przemystowego, w tym projekt Instrukcji
Bezpieczenstwa Przemystowego, przy czym z treSci pisma przekazujacego
ww. dokumenty musi wynika¢ szczegétowy zakres Przedmiotu Umowy, ktory
zostanie powierzony podwykonawcy, jak réwniez Kklauzula informacji
niejawnych do jakiej bedzie miat dostep podwykonawca,

2)  Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyzej wymienionych
dokumentéw wyrazi zgode lub odmoéwi wyrazenia zgody na ustanowienie
podwykonawcy,

3)  odmowawyrazenia zgody bedzie miata miejsce w sytuacji, kiedy podwykonawca nie
bedzie spetniat wymogéw w zakresie dostepu do informacji niejawnych,

4)  Wpykonawca, podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, ktérych realizacja wigze sie z dostepem do informac;ji
niejawnych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

5)  procedura, o ktérej mowa w pkt 1-4 powyzej, ma zastosowanie réwniez do zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej realizacja wigze sie z dostepem do informacji
niejawnych,, z zastrzezeniem terminu, o ktorym mowa w ust. 12 ponizej.

4. W przypadku uméw o podwykonawstwo, Kktoérych realizacja nie jest
zwiazana z dostepem do informacji niejawnych, Wykonawca po zawarciu umowy

o podwykonawstwo lub dokonaniu jej zmiany, w terminie do 7 dni przekaze

Lskresli¢ niewtasciwe
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11.

12.

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane.

Wykonawca obowigzany jest do terminowej wyptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom.

Umowa Wykonawcy z podwykonawcg powinna zawiera zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnego oswiadczenia
0 zaistnialym opodznieniu w zaptacie przez Wykonawce naleznosci na rzecz
podwykonawcy, w terminie 7 dni od uptywu terminu ich wymagalnosci.

Terminy zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane przez podwykonawce, okreslone
w umowie Wykonawcy z podwykonawca, nie moga by¢ pdZniejsze niz wynikajgce
zniniejszej Umowy terminy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajgcego za przedmiotowe prace. W pozostalym zakresie do umowy
Wykonawcy z podwykonawcg maja zastosowanie postanowienia § 8 ust. 6 — 12 Umowy.
Poza elementami wskazanymi w niniejszym paragrafie, kazdy projekt umowy
Wykonawcy z podwykonawca musi zawiera¢ w szczeg6lnoSci postanowienia
dotyczace nastepujacych spraw:

1) zakresu prac przewidzianych do wykonania;

2) terminéw realizacji;

3) kwot wynagrodzenia i terminéw ptatnosci;

Powyzsze elementy umowy Wykonawcy z podwykonawca nalezy odnie$¢
do konkretnych pozycji HRF stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy.

4) zakres dostepu podwykonawcy do informacji niejawnych;

5) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania Umowy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania czeSci obowigzkéw
wynikajacych z Umowy podwykonawcy, Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢
za wszelkie jego dziatania i zaniechania, jak za dziatania i zaniechania wtasne.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy, wielokrotnie w toku realizacji Umowy,
wykazania i udokumentowania, ze Wykonawca przy wykonaniu Umowy dysponuje lub
bedzie dysponowat niezbednymi, w tym okreslonymi, zasobami zgodnie ze ztoZonymi
oSwiadczeniami iprzedstawionymi dokumentami, wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy termin.

Wskutek waloryzacji, o ktérej mowa w § 22 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w terminie 60 dni, liczac od dnia dokonania waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy, wprowadzonej stosowanym aneksem do Umowy

W przypadku uméw podwykonawczych, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt zmiany umowy podwykonawczej
dot. waloryzacji wynagrodzenia, ktory podlega rozpatrzeniu przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni, co Wykonawca powinien uwzgledni¢ w celu dochowania terminu,
o ktérym mowa w ust. 11 powyzej.

§22
WALORYZACJA

Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 Pzp, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, zwaloryzuje wynagrodzenie Wykonawcy,

wedtug ponizszych zasad:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastapi w oparciu o wskaznik wzrostu lub spadku-cen
towarow i ustug konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Gldwnego Urzedu
Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy w Biuletynie Statystycznym GUS
na stronie internetowej Urzedu, zwany dalej ,wskaZnikiem waloryzacyjnym”,
o ile zmiana wskaznika waloryzacyjnego, o ktérym mowa powyzej wyniesie wiecej
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niz 5 % w danym roku obowigzywania Umowy. Nizsze wzrosty lub spadki
wskaZnika waloryzacyjnego w danym roku obowigzywania Umowy powinny
zostaé uwzglednione jako jedno z ryzyk kontraktowych wkalkulowanych
w ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie ustalana wedtug nastepujacego wzoru:

waloryzacja = warto$¢ prac Wykonawcy w okresie waloryzacji x wskaznik
waloryzacyjny

pierwsza waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczeSniej
niz w drugim kwartale drugiego roku kalendarzowego obowigzywania Umowy,
ale nie wcze$niej niz po uplywie 6 miesiecy obowigzywania Umowy. Kolejne
waloryzacje wynagrodzenia dopuszczalne sg w kolejnych latach obowigzywania
Umowy, jednak nie czeSciej niz raz w roku przy zachowaniu zasad opisanych
W niniejszym paragrafie;
waloryzacja wynagrodzenia nastgpi na podstawie pisemnego wniosku
zainteresowanej Strony Umowy, ktoéry bedzie zawierat:
a) informacje o wysoko$ci wskaznika waloryzacyjnego,
b) warto$¢ czes$ci Przedmiotu Umowy podlegajacego waloryzacji ustalonej
zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 1 powyzej,
c) kwote o jaka nalezy zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ Umowy;
zmiana wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ czesci Przedmiotu Umowy wykonanej
przed datg ztozenia wniosku waloryzacyjnego (ze skutkiem ex nunc) oraz prac,
z realizacjg ktérych Wykonawca pozostaje w zwloce na dzien ztozenia wniosku
waloryzacyjnego; ocena stopnia wykonania Przedmiotu Umowy bedzie
dokonywana przez Zamawiajacego na podstawie dokumentacji odbiorowej,
raportéw Wykonawcy z postepu prac oraz innych dokumentow;
Wykonawca nie moze ztozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie pdZniejszym niz 3
miesigce przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy;
taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 3 %
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy. W przypadku
przekroczenia wskazanego poziomu wniosek o waloryzacje nie podlega rozpatrzeniu;
w przypadku zawarcia Umowy po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy jest dzien otwarcia ofert. W pozostatym zakresie stosuje sie zwykte
zasady waloryzacyjne ustalone w niniejszym paragrafie;
termin na rozpatrzenie wniosku, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej wynosi 45 dni,
od dnia wplyniecia wniosku do odpowiedniej siedziby Strony Umowy;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji niezrealizowanej czesci
Przedmiotu Umowy i jej warto$ci, w stosunku do tre$ci wniosku, o ktérym mowa
w pkt 3 powyzej;
w przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania projektu aktualizacji HRF
i przedtozenia go Zamawiajgcemu do akceptacji. Po stwierdzeniu poprawnosci
projektu HRF, zostanie zawarty Aneks do Umowy uwzgledniajacy w szczegdlnosci
waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy. Strony zastrzegajg, ze zakonczenie
Umowy bez wzgledu na przyczyny, wylacza mozliwos¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy niezaleznie od tego, czy Wykonawca ztozyt wniosek,
o ktérym mowa w pkt 3, ani czy wniosek ten uzyskat akceptacje Zamawiajacego;
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia

Zaktad Inwestycji Organizacji Traktatu Pétnocnoatlantyckiego 38



przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, jezeli acznie spetnione
s3 nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy s3g ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

12) na okolicznos¢ realizacji obowigzku, o ktéorym mowa w pkt. 11 powyzej
Wykonawca wraz z wnioskiem o waloryzacje, o ktérym mowa w pkt 3 powyzej,
przedstawi takze liste uméw podwykonawczych, ktore beda podlegaty waloryzaciji;

13) w przypadkuy, o ktéorym mowa w pkt. 12, Wykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu aneksu albo aneksu do umowy
podwykonawczej dotyczacego zmiany wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
na zasadach okres$lonych w § 21 Umowy.

Ponad ust. 1, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

okreslonego w § 7 ust 1 Umowy - gdy zostala ona zawarta na okres dtuzszy niz

6 miesiecy - w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych,

jesli zmiany okreslone w pkt. 1 - 4 powyzej beda mialy wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

Warunkiem zmiany wynagrodzenia, w powyzszym zakresie, jest udokumentowanie

przez Wykonawce wzrostu kosztu realizacji Umowy, w szczeg6lnosci przez przedtozenie

przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zaistnienie okolicznosci, o ktorych
mowa powyzej wraz z uzasadnieniem konieczno$ci dokonania zmiany wynagrodzenia

i wykazaniem wplywu zmian na koszt wykonania Umowy.

Strony przyjmuja, Ze wprowadzenie do Umowy zasad waloryzacyjnych wynagrodzenie

Wykonawcy ustalonych w niniejszym paragrafie, wytgcza waloryzacje wynagrodzenia

Wykonawcy na innych podstawach prawnych.

§23

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany Umowy, dla swej skuteczno$ci, wymagaja formy pisemnej. Forma
ta jest zastrzezona réwniez na wypadek o$wiadczen Stron dotyczacych rozwigzania
Umowy na jakiejkolwiek podstawie.
Z zastrzezeniem przypadkéw wyraznie w Umowie wskazanych, wigzacym wytgcznym
jezykiem Umowy i jej wykonania jest jezyk polski.
Zaniechanie przez Zamawiajgcego egzekwowania ktéregokolwiek z postanowien
Umowy nie bedzie uwazane za odstgpienie Zamawiajacego od takiego postanowienia lub
zrzeczenie sie przez Zamawiajacego prawa do egzekwowania tego lub innego
postanowienia w przysztosci.
O ile nie postanowiono w Umowie inaczej, wszelkie zawiadomienia, uzgodnienia,
informacje iinne dokumenty wymagane zgodnie z treScia3 Umowy, powinny by¢
sporzadzane pisemnie i przekazywane drugiej Stronie na adres Strony do doreczen
korespondencji podany w Umowie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany adreséw dla doreczen, Strona zmieniajgca adres
lub numer do doreczen zobowigzana jest do natychmiastowego poinformowania drugiej
Strony. Zmiana adresu lub numeru wywiera skutek w stosunku do drugiej Strony od dnia
jej skutecznego poinformowania. Brak poinformowania drugiej Strony powoduje,
ze doreczenie dokonane na adres wcze$niej wskazany uwaza sie za skuteczne z uptywem

14 dni od daty nadania korespondenciji.

W okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz obowigzywania rekojmi, Wykonawca

zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na piSmie, w terminie 14 dni

od zaistnienia nastepujacych zdarzen, potwierdzonych w sposéb przewidziany prawem:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy;

2) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcy lub innego zbliZonego
charakterem;

3) wszczeciu  lub  otwarciu  postepowania  likwidacyjnego,  naprawczego,
upadto$ciowego, restrukturyzacyjnego lub uktadowego wobec Wykonawcy lub
postepowania zbliZzonego charakterem;

4) utracie wymaganej zdolno$ci Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych.
Wszelkie spory mogace wynikna¢ z niniejszej Umowy rozstrzygac¢ bedzie sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu, a w sprawach nieuregulowanych Umowa
zastosowanie majg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa
budowlanego oraz inne polskie przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.
Strony sg zobowigzane do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami resortowymi Ministerstwa Obrony Narodowej, za$
w przypadku ich zmiany obowigzki Wykonawcy podlegaja aktualizacji do nowych
przepis6w w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Postanowienie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim oznacza, Ze zmiana powotanych w Umowie aktéw prawnych,
miejsc lub datich publikacji do daty odbioru Umowy lub jej cze$ci, nie zmienia obowigzku
przygotowania przez Wykonawce czynnosci okreslonych w Umowie wedtug aktualnych
norm, przepiséw i wymagan prawnych.
Wykonawca nie ma prawa cesji praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy na rzecz
0s0b trzecich, z zastrzezeniem ust. 11 ponizej.
Przelew wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajagcych z Umowy wymaga dla swej
skutecznosci uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Na potrzeby Umowy ustala sie, Ze terminy okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach,
latach odnosza sie do dni, tygodni, miesiecy, lat kalendarzowych, chyba ze Umowa stanowi
inaczej.
W przypadku gdy postanowienia Umowy uprawniajag Strone do skorzystania
Z umownego prawa odstgpienia i nie okreslajg terminu, w ktérym dana Strona moze
Z tego uprawnienia skorzysta¢, Strona jest uprawniona do skorzystania z umownego
prawa odstapienia na zasadach okreslonych w Umowie w terminie 90 dni, liczac od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstapienia.
Kazde odwotanie sie w Umowie do konkretnych przepiséw polskiego prawa nalezy
odnosi¢ nie tylko do wprost wskazanych instytucji, lecz réwniez do systemowo
powiazanych zasad i regulacji.
7 zastrzezeniem wyjatkow w Umowie przewidzianych, w przypadku rozbieznoSci
lub sprzecznosci pomiedzy trescia Umowy, a treScig zatgcznikow do Umowy
lub dokumentacji referencyjnej, pierwszenstwo ma tres¢ Umowy, przy czym w razie
nieusuwalnej sprzecznos$ci pomiedzy zatgcznikami do Umowy lub dokumentacja
referencyjng, Strony za obowiazujace uznajg te postanowienia, ktérych przyjecie bedzie
zapewnialo wykonanie w najpetniejszym zakresie celu zadania.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
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17. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej Strony.
18. Integralng czes¢ Umowy stanowia:
1) Zalacznik nr 1 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
2) Zatacznik nr 2 - Wzory przyktadowych dokumentéw rozliczeniowych;
3) Zalacznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo- Finansowy Wykonawcy;
4) Zalacznik nr 4 - Instrukcja Bezpieczenstwa Przemystowego.
Rozdzielnik:
Egz. nr 1 - Zamawiajacy
Egz. nr 2 - Wykonawca

Zamawiajacy Wykonawca
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