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1. CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowej ( gaz Lw GZ
41,5) w miejscowosci Pyzdry, ul. Szybska. W ramach zadania zostanie zrealizowana
budowa sieci gazowej o dtugosci:

e Sie¢ gazowa - 1251 mb

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é Zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno -
budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, pozyskaniem map do celow
projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na
budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

- sporzadzenie projektow technicznych - wykonawczych,

- obstuge geodezyjng,

- wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych

projektéw,

- dostawe maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji zadania,

- budowe sieci gazowej

- wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami, wykonaniem podsypki,

obsybki i zasypki wraz z zageszczeniem,

- wykonanie prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni i terenu,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- zapewnienie kierownika budowy oraz kierownika robét drogowych jesli beda

wymagani pozwoleniem na budowe.

2.2. Zakres prac do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci gazowej w

zakresie wynikajacym z zapiséw niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i w
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oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz dokumenty wtasne w
postaci inwentaryzacji do celéw projektowych.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowg wielobranzowg zawierajgca nastepujgce elementy :

1. 4 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Projektu Zagospodarowania Terenu
oraz Projektu Architektoniczno — Budowlanego opracowanego zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami. Powyzsza Dokumentacja ma umozliwiaé uzyskanie pozwolenia na
budowe w zakresie budowy sieci gazowe;.

2. Sporzadzenie  kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie @z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458) w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektroniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy
projektéow: obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Wszelkie optaty administracyjne
ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

5. 3 egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Technicznej - Wykonawczej wszystkich
niezbednych branz umozliwiajacych prawidtowg realizacje inwestycji.

Zamawiajacy wymagat bedzie réwniez przediozenia do akceptacji projektow
technicznych - wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich
zgodnos$ci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i
umowy.

6. Catos¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej na dysku CD lub DVD.




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci gazowej w miejscowosci Pyzdry, ul. Szybska

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z

zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy - PDF, lub format DXF lub DWG,
« Opisy, zestawienia, specyfikacje - format MS Word, MS Excel, PDF

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia wykonana dodatkowe badania,
ekspertyzy i analizy, nie wynikajgce wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego
wykonania i sporzadzenia dokumentacji. Wykonawca ustali na wtasny koszt i
ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoéz ziemi z wykopow
i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow. Wykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt dokona¢ utylizacji gruntu z wykopow.

8. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu (o ile beda
wymagane).

9. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wtasnym zakresie i na swoj koszt
innych niezbednych materiatéw do celéw projektowych na obszary objete PFU.

10. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i
sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

11. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacije
powykonawczg.

2.3. Warunki prowadzenia robét

Nalezy wybudowaé nowg sieci gazowa wraz z wtgczeniem do istniejgcej infrastruktury

Przewidziana projektem wielko$¢ zaméwienia :
SIEC GAZOWA Z RUR PE 100 RC SDR 11, @ 63 - o dtugosci 1251 mb.

2.3.1. Rozpoczecie Robot
Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach Zamoéwienia jest uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan

wynikajacych z PFU i umowy.

2.3.2. Zajecie terenu
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Podczas trwania robét objetych zakresem Zaméwienia wystapi konieczno$é zajecia
terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym bedg usytuowane:

- place na sktadowanie materiatow i urzadzen do wbudowania,
- miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego.

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest uzyska¢ na wtasny koszt zgody
wiascicieli dziatek na ktérych budowana bedzie sie¢ wraz z decyzjg zajecia pasa
drogowego od wtascicieli drég.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Potozenie

Budowa gazociggu wykonywana bedzie na terenie miasta Pyzdry ul. Szybska.
Odbywac¢ sie bedzie ona w pasie drogowym drég gminnych i powiatowych.

Sie¢ gazowa planowana jest na dziatkach:

Nr
Obreb ewidencyjny | forma wiadania |wilasciciel/wltadajacy
Pyzdry 240/2 wtasnosé Powiat Wrzesinski
240/1 wiasnos¢é Powiat Wrzesinski
240/5 wiasno$§é Powiat Wrzesinski
1284/9 wiasno$é Gmina Pyzdry

3.2. Opis uwarunkowan projekt

Projektowana sie¢ umozliwi podiaczenie istniejacej zabudowy jednorodzinnej w ul.
Szybskiej w miejscowosci Pyzdry do sieci gazowej. Gmina dazy do sytuacji, aby kazdy
mieszkaniec gminy miat mozliwo$¢ podigczenia sie do sieci gazowej. Realizacja
zadania przyczyni sie do poprawy stanu srodowiska naturalnego, czystosci powietrza
oraz znaczgcej poprawy jakosci i komfortu zycia mieszkarncow.

3.3. Opis stanu istniejgcego
Na terenach, na ktérych projektowana jest sie¢ gazowa obecnie znajdujg si¢ budynki
jednorodzinne, ktére korzystaja z nie ekologicznych zrédet ciepta.

3.4. Koniecznos$é realizacji przedmiotu zamdwienia
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Realizacja inwestycji pozwoli dostosowaé stan infrastruktury gazowej przez
Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardéw oraz przepiséw prawnych i w
konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci srodowiska i jako$ci zycia na
terenie objetym projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

* likwidacja nie ekologicznych zrédet ciepta

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia

* Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci gazowe)).

» Zapewnienie komfortu zycia mieszkanncéw na minimalnym poziomie wzgledem
standarddéw europejskich.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

4.1. Ogodlne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spetnia¢ wymagania okreslone w normach oraz by¢ zgodna
z obowigzujgcymi Ustawami i Rozporzadzeniami:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2023.682
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.2022.0.2556
- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U.2023.0.1478
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
Dz.U.2023.0.1752
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r. Dz.U.2023.0.977
- Ustawg o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U.2023.0.1587
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2022.0.1225
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego Dz.U. 2023 poz. 32
oraz przede wszystkim zapewniaé bezawaryjny sposob przesylu gazu do
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mieszkancow.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia nalezy zachowacé ujednolicenie technologii
stosowanych materiatéw i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadaé wtasciwosci
spetniajgce wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w obowigzujgcych Normach lub
dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane
wyroby powinny by¢é oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

4.2. Sie¢ gazowa

Planowana do wykonania sie¢ gazowa o dtugo$ci okoto 1251 mb, zostanie wykonana
PE 100 RC SDR 11 o $rednicy 63mm. Sie¢ gazowa przebiega¢ bedzie przez dziatki
zlokalizowane w pasie drogowym (w poboczu) drég gminnych i powiatowych.

Do wykonania sieci nalez stosowaé:

- rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

- ksztattki, ztaczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi,

Sie¢ gazowa nalezy projektowac tak, aby umozliwi¢ jej dalszg rozbudowe.
Projektowana sie¢ gazowa przebiega¢ bedzie w pasie drogowym drég gminnych i
powiatowych. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ sposéb odtworzenia
nawierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji wtasciciela drogi.

Planowana trasa sieci gazowej zostata przedstawiona na Rys. 1 na mapach skali 1:
1000 i zatgczona PFU.

5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

5.1. Wymagania dla sieci gazowej

Sieé gazowg zaprojektowaé z rur PE 100 RC SDR 11 o $rednicy 63 mm. W sktad
uzbrojenia sieci zaprojektowaé nalezy tez ksztattki PE63. Do wykonania sieci nalez

stosowaé rury PE posiadajace Aprobate Techniczna, ksztattki i ztgczki tego samego
producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymato$ci co rurociggi.

Przewidywana dtugos¢ sieci gazowej:

PE @ 63mm — 1251 mb.
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. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Rurociag nalezy zaprojektowaé tak aby rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatow
oraz sposobu prowadzenia robét. Dobrane materiaty muszg spetniaé wymagania
zawarte w niniejszym PFU. Preferowang metodg wykonania sieci gazowej jest metoda
przecisku lub przewiertu sterowanego, dopuszcza sie réwniez wykonanie odcinkéw

sieci metodg wykopu otwartego.

2. WYMAGANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
Rurociggi nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 11 faczonych elektro-ztagczkami lub
zgrzewanych doczotowo.
Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w
mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy.
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi obowigzujgcej normy. Obsypka rur musi byé wykonana
natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia
rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg
materiatem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykona¢ w spos6éb zalezny od
wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze spetnia on wymogi obowigzujgcych przepiséw dotyczacych wykonania
i odbioru robét.
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
- koparko- tadowarki,
- koparki, dzwig,
- sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow
- samochody skrzyniowe, samowytadowcze
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- spawarka, zgrzewarki do PE

- szalunki, zabezpieczenia drogowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci wykonywanych rob6t montazowych
jak i przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$é sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Rury pakowane sa w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi i $ciggniete tasma.
Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢é unieruchomione. Nalezy
chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Korice rur
winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkiadkami. Przew6z rur
powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie szczegoéing
ostroznos$¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy z niskie temperatury
obnizajg odpornoé¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Ksztattkki nalezy
transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i
piasku moze odbywaé sie przy wykorzystaniu $rodkéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢é przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie
transportu.

Rury nalezy skiadowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierébwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadza¢ kielichéw i bosych koncowek rur.

Sktad materiatébw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40 °C.

Ksztattki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy
przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
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zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szer.0,8-0,9 m nalezy wykonaé mechanicznie koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60 m a przypadku zwartej zabudowy recznie.

Wymiary wykopéw komory startowej i komory koricowej 1,2 do 2,0 m

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli
nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy
wykonaé odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Montaz przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentdw rur.

Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasami projektowanych przewodéw
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesic.

Rury muszg byé¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
odpowiednich spadkéw. Podczas Robét wykonawczych musi byé zwrécona
szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

3. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Ogodlne wymagania projektowe

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wielobranzowg Dokumentacje
Projektowa, ktéra postuzy do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane
jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjSciowe,
uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego
zakresu robét. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych
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opracowan wynikajgcych z warunkéw witascicieli, administratoréw i zarzadcow
infrastruktury kolidujgcej z projektowang siecig gazowa.

3.2. Prace i analizy przedprojektowe

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie
kosztoéw lub cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje
zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie
powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z
podaniem ich wiodgcych parametrow.

3.3. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje wielobranzowg dokumentacje
projektowa sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow:

e Projektu  Zagospodarowania Terenu oraz Projekt Architektoniczno -
Budowlany wraz 2z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbiérke (PB),

e Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyz;ji,

Wykonawca opracuje Projekt Techniczny uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2021.0.2351. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego
wskazanych w niniejszym PFU. Dokumentacja Projektowa powinien obejmowac
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu
rzeczowego Przedsiewziecia.

Dokumentacje powinny obejmowa¢ catos¢ zadania tj. budowe sieci gazowej.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
4.1. TABLICE INFORMACYJNE
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Wykonawca w ramach Zamoéwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne przez okres wykonywania Rob6t w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwtocznie po rozpoczeciu Robot. Wykonawca
jest zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjne;j.

4.2. CZESC OGOLNA
4.2.1. Wstep

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg sie do zadania projektowanie
i wykonawstwo.

4.2.2. Wymagania ogéine

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajacego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materiaty, Urzgdzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe
oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg
wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatari do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z

Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
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Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowacé jednolite i
spéjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologicznych przy
projektowaniu i wykonaniu Robét objetych PFU.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

Zgodnos$¢ robot PFU z dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenn w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okres$lone w zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego Dokumentach Wykonawcy i w PFU bedg uwazane za warto$ci

docelowe.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcej i Wykonawca winien to wzig¢
pod uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Rob6t wchodzacych w
zakres przedmiotu zamowienia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegotéw
niezbednych do opracowania Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze

wykorzystywacé btedéw lub opuszczeni w PFU.

Stosowanie przepisOw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukoficzenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie
do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty
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objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm
zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac
objetych PFU i do stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm. Szczegétowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub rozwigzan.

Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien
uzyska¢ od odnos$nych wtadz na swéj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy
innymi:

a) pozwolenie na budowe,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie

Robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w
petni umozliwié wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie
Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkow

wynikajgcych z przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle ktdrego
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji
lub postanowienn na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robét. Wykonawca
wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli

bedzie to konieczne.

Zaplecze Wykonawcy
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Wykonawca, w ramach przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany zorganizowac
zaplecze przestrzegajgc obowigzujacych przepisébw prawa, szczegélnie w zakresie
BHP, zabezpieczen ppoz., wymogéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego
Inspektora Sanitarnego.

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie moze zakiocac
normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego
Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caly czas trwania budowy oraz rozbiérki. Zaplecze
Wykonawcy powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow.

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia sciekow
ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe
przytacza, za zgodg i na warunkach zarzadzajgcego ,zrédtem” poboru tej wody.
Przytacza beda wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przylacza zostang usuniete z
zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

Wykonawca ustali punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca na
swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. W przypadku, kiedy Wykonawca
bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
poditgczenia do istniejacych przewodoéw gtéwnych, przewodéw instalacji elektrycznej
w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania

wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Wykonawca za zuzytg energi¢ elektryczng
zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej.

W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego os$wietlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
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powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z
tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci
elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonaé wszelkich opfat za zuzytg
energie elektryczng jak rowniez usuna¢ instalacje i wyrownaé¢ wszelkie szkody po
zakonczeniu Robét.

4.2.3. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami
programu zapewnienia jakosci. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi
sie do niniejszych Rob6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi,
posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakornczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Wykonawca.

4.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie
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z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2.5. Wykonanie robét wraz z projektowaniem

Program Robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robét powinien uwzglednic¢
nastepujgce czynniki i warunki:

* Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji Robét,

» Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenn wymaganych obowigzujgcym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z
Terenu Budowy,

» Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowaé sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdét na danym
obszarze.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

* Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

* Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

+ Uszkodzenia cze$ci obiektow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukgciji,

« Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
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Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie:
standw granicznych nosnosci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego
elementéw i w catej konstrukg;ji.

Warunki bezpieczeristwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia az do zakonczenia i odbioru Robét, a w szczegoélnosci:

« Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediéw w czasie trwania zaméwienia oraz kosztéw ewentuainych
likwidacji przytaczy po zakonczeniu przedmiotu zamodwienia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikébw i mediédw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych

i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O
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odpadach” . Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia
oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania Robét
Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. PodejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegoblny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. \WWykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie warsztatbw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego
odcinka Robét, na ktérym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw
muszg by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop
oswietlic.

Robotnicy zatrudnieni do poszczegéinych rodzajow Robot muszg by¢ zapoznani z
branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowej brutto.

W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczego6lnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003.47.401),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania Robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania

dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
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* warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
* utrzymywania wta$ciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materialbw i substangi
niebezpiecznych,

* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki dotyczgce organizacii ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c¢) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet.
b) Opftaty/dzierzawy terenu.

¢) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz witascicieli
urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy musza uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw.
Ubrania robocze majg by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace
osoby ich obowigzkéw. Goscie lub wizytujgcy muszg posiada¢ srodki indywidualnego
zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy, buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole
wprowadzenia niniejszych wytycznych.

Ochrona i utrzyvmanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakoniczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
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elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
przejecia.

Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopéw

Odwodnienie wykopoéw i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robot).

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$é w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopdw budowlanych. Projekt odwodnierr winien opisywaé zakres leja depresii
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Rob6t odwodnieniowych.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia Robét odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowow
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowéw.

4.2.6. Kontrola jakosci robét

Program zapewnienia jakoéci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawieraé:

1) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegéinych
elementéw Robdt,

- System (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym.

2) Czes¢ szczegbtowy opisujacyg dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzern do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robdét,

- Sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatbw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
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czestotliwo$¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z przedmiotem zamdwienia.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcemu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z PFU na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé prébki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
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zgodnosci materiatow i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnoséci z normg lub aprobaty
techniczne, stwierdzajace ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa
wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé wiw
dokumenty.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robdét,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow Robot,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,
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5. Przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (W szczegélnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

9. Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koricowych odbioréw Robét,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Zamawiajacemu w celu ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnos$ci, aprobaty techniczne, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robét,

5. Protokotly z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robé6t

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z cze$ci Rob6t nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru. W tym
Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktérg sktadac¢ sie beda
pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.2.7. Odbior robét

Ogdlne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koncowym Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze
wskazdéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i
dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie Robét od wtasciwych instytucii.

Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pi$mie, a w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robot w
celu ich odbioru.

Warunki Odbioru Robét
Odbiér Robo6t nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowarn:

1. Odbi6r koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu.
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2. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér konncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia Roboét i przekazania koniecznych
dokumentéw.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakoriczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru
konicowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koricowych, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

4. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

5. Uzgodnienia technologiczne.

6. Protokoty badan i sprawdzen.
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7. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

8. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwéch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zaméwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego. Wszystkie zarzadzone
przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku
koniecznosci wykonania tych Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy
wystawi Protokét Koricowego Odbioru Robét.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji.
. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCONALNO-UZYTKOWEGO
1 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Réwnowazno$¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych
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Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg by¢ doktadnie opisane i przediozone Zamawiajgcemu. W
przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywoéw i inne aktéw prawnych.

3.1. Przepisy zwigzane

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.2023.682
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U.2023.0.1478
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.2023.0.1752
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U.2023.0.977
5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.2022.0.2556
6. Ustawg o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz.U.2023.0.1587
7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
Dz.U.2023.0.1605
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Dz.U.2022.0.2057
10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym Dz.U.2023.0.1622
11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych Dz.U.2023.0.645

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2022.0.1225
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2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego Dz.U. 2023 poz. 32

3. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U.2021.0.2454
4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U.2013.0.640

3.2. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,
Wymagania dotyczgce czystosci powietrza dotyczacych oceny wiasnoéci uzytkowych
PN-1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $rodowiskowego - Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych pozioméw hatasu ,

PN-EN 60034-9:2009 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu,
Zasady projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych wydanych przez PS Gaz

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapy z przewidywang trasq sieci

Planowana trasa sieci gazowej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w skali
1:1000 - Rys. 1

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy

Na terenie planowanej sieci gazowej dokonano wstepnego rozpoznania warunkéw
gruntowo wodnych poprzez wykonanie odwiertéw geologicznych. Profile geologiczne

w zalgczeniu do niniejszego opracowania.

4.3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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Obszar inwestycji czeSciowo podlega pod miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji gdzie nie wystepuje miejscowy plan nalezy uzyskaé
wymagane decyzje.

4.4. Warunki techniczne

Do uzyskania na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;.

4.5. Uwagi ogoélne
1. Ztozona oferta ma zawieraé cene ryczattowa.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest zapoznaé
sie z zakresem prac w terenie.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IFP-XDK-233 *

Pani Ewa Lisiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/1S/2839/01

adres zamieszkania Koszuty 40E, 63-000 Sroda Wikp.
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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