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Zatacznik nr 5 do SWzZ

UMOWA Nr ___ /projekt/

zawarta w dniu pomiedzy:

Gmina Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489
reprezentowang przez:
- Mariusza Zaborowskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Slesin

przy kontrasygnacie

zwang dalej Zamawiajacym

a

, reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) —

zwana dalej ,,Ustawa” o nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Rozbudowa i
przebudowa budynkéw szkét w Slesinie — ZSP w Slesinie, budynek przy ul. Miodziezowej 1

w ramach zadania pod nazwa:

»,Rozbudowa i przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej wraz z przebudowg

obiektow infrastruktury turystycznej”



BZP.271.1.8.TP.2023 — Rozbudowa i przebudowa budynkdw uzytecznosci publicznej
wraz z przebudowa obiektdw infrastruktury turystycznej

w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SW2Z), w sktad ktdrej wchodzg miedzy innymi Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz przedmiar robét, ktdre stanowig

integralng czes¢ umowy.

§2

Postanowienia ogodlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét budowlanych, przewidzianych
dla zrealizowania inwestycji wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej, wraz z przygotowaniem dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, z wszystkimi niezbednymi prébami i badaniami oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

5. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiezé poza teren budowy oraz zagospodarowaé z
uwzglednieniem przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U.z 2022 .,
poz. 699 ze zm.) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z
ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca
zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzgledni¢ w tresci swojej Oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpaddéw.

6. W celu zapewnienia niezmiennosci ceny materiatéw Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 60 dni, zgromadzi¢ i/lub zawrze¢ umowe na

zakup materiatdw niezbednych do realizacji zadania, obejmujgcych w szczegdlnosci:
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a) stolarke okienng w tym okna potaciowe,
b) materiaty na pokrycie dachu;

tj. materiatéw, ktére Wykonawca moze zgromadzi¢ na placu budowy lub wiasnym placu,

jeszcze przed rozpoczeciem prac.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia warunku wskazanego w ust. 6 oraz

naliczania kar umownych z tytutu niespetnienia wymagan Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia: prace fizyczne zwigzane z

realizacjg zamowienia tj. roboty budowlane, prace montazowe i demontazowe, wymiana

dachu, okien, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku udziatu

podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, obowigzek ten dotyczy réwniez

Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcdw.

1) Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a w razie zmiany osob wykonujacych wskazane czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,
nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu imienny wykaz
0s06b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zaptaty kary umownej
wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy.

2) Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 8 nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajgcych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikow robodt, geodety.

3) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajgcemu zaktualizowang liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
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umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamowienia.

4) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww.

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a)

b)

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. wymogow

5) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia:

a)

b)

oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéow). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data

zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
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zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wyzej wskazanych czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace

majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcéw.

§3

Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy — dni od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy

zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.

84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegdétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony

harmonogram rzeczowo — finansowy.
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Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram

w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, w wysokosci:

kwota brutto — zt (stownie: ),

w tym wynagrodzenie netto — zt (stownie:

), oraz podatek od towardéw i ustug (VAT) w

wysokosci % — zt (stownie: ),

obejmujgce wykonanie zamowienia, w ramach ktérego wliczone sg wszelkie koszty
wykonania robét budowlanych okreslonych w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych
zgodnie ze sztukg budowlang i celem, dla jakiego zostaty zaplanowane i majg by¢
wykonane.

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci zgodnych z harmonogramem wyptat w ramach

srodkéw finansowych otrzymanych w ramach Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych: wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w dwéch

transzach, pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji, druga po zakonczeniu realizacji Inwestyciji:
— pierwsza transza w 2023 r. w wysokosci nie wyzszej niz 15% dofinansowania,
tj. zt,
— druga transza w 2024 r. w wysokosci pozostatej do wyptaty kwoty
dofinansowania, tj. zt.
Faktura czesciowa musi byé sporzgdzona z uwzglednieniem ust. 2, w powigzaniu z
postepem robdt i spdjnie z protokotami odbioru czesciowego wykonanych robat,
podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz z uwzglednieniem zasad dotyczgcych wypftaty
i rozliczenia zaliczki okreslonych w Rozdziale | Podrozdziale 14 SWZ.
Wartos$¢ zamodwienia, o ktdrym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co

oznacza, ze Zamawiajgcy moze, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i
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dokumentacja projektowa realizacji robét, dokonywaé zmian lub polecen wykonania

zmian w ich jakosci i wielko$ci, jakie beda niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,

a Wykonawca powinien wykonac¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilosé lub zakres robdt objetych kosztorysem ofertowym,
przy czym wysoko$¢ wynagrodzenia nie bedzie nizsza niz 75% kwoty okreslonej w ust.
1 niniejszej umowy;

2) poming¢ czesc robdt;

3) wykonac roboty nieobjete kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujete w
dokumentacji projektowej;

4) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiIORB lub
opisach przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw w

zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem

dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego

projektowania.

Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia

lub terminu na wniosek Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wprowadzaé jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez

pisemnego polecenia Zamawiajacego.

Wykonywanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci

robét w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporzgdzenia przez Wykonawce

protokotu koniecznosci, zwierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub

zaniechania, wyliczenie wartosci robot. Protokdt koniecznosci musi byé zweryfikowany i

podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian odpowiadajg opisowi pozycji z

kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim okreslona uzywana bedzie do

wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji z

kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego

kalkulacje ceny jednostkowej robét z uwzglednieniem cen, nie wyzszych od aktualnie

obowigzujgcych srednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w
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wydawnictwie Intercenbud, dla wtasciwego kwartatu.

Dla kalkulacji Wykonawca weZmie pod uwage naktady rzeczowe okreslone w Katalogach
Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktaddw rzeczowych, a w przypadku robét dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych oraz ich
cen jednostkowych okreslonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawce.
Maksymalna wysokos$é wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z rozliczenia
kosztorysowego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej
umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku

od towardw i ustug obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§6

Warunki ptatnosci

Podstawag zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura, po dokonaniu odbioréw
czesciowych i/lub koricowego. Odbiory czeSciowe beda dokonywane po zakoriczeniu
etapu robét, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktérym mowa
w §4 i z uwzglednieniem zapisdéw §5 ust. 2 niniejszej umowy.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowigzuje sie zapewnic
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finansowanie inwestycji w czeséci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji przez Beneficjenta.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury po protokolarnym odbiorze robét (czesciowych i/lub koricowym).
Wysokos¢ naleznosci faktury czesciowej i/lub koncowej powinna wynika¢ z odpowiednio
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokotu czesciowego lub koricowego.
Nalezno$¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 2. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoriczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca moze przestaé Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/

zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno- prywatnym.

. Termin zapfaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych

dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione bedg zwracane.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robdét budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z
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wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z
zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie
art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbidr robét bez
zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz podwykonawcy kwote bedacg przedmiotem jego zgdania, zgodnie z trescia
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 11.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokonac potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagaja
aneksowania umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na

rzecz osoby trzecie;.
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§7

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy,

2.

czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na

zasadach okreslonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych
liczac od dnia podpisania umowy — przekazanie terenu budowy nastepuje poprzez
sporzadzenie protokotu przekazania terenu budowy,

wspotdziatanie z Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

wyznaczenie terminu odbioru robét oraz przystgpienia do odbioru,

wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,
udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajgcych z umowy,

zapfacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w
STWIORB,

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB i przy uzyciu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
kontrola jako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koicowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

biezgca wspodtpraca z Dyrektorem placéwki oswiatowej,
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8) organizacja etapéw prac w taki sposéb aby mozliwe byto prowadzenie zajec¢
szkolnych oraz przeprowadzenie egzamindw,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWiORB,

11) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jako$¢ robdt lub termin zakoriczenia robot,

12) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

14) opracowywanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,

15) przedkfadanie Zamawiajacemu projektéw umoéw o podwykonawstwo oraz anekséw
do tych umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektéw ich
zmian, oraz poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z
zachowaniem termindéw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

17) odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatarht Wykonawcy,

18) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robdt do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia

kontroli na miejscu realizacji robét w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce



BZP.271.1.8.TP.2023 — Rozbudowa i przebudowa budynkdw uzytecznosci publicznej
wraz z przebudowa obiektdw infrastruktury turystycznej

czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg osobami o ktérych mowa w Rozdziale Il
Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawce w wykazie stanowigcym zatgcznik nr
9 do SWZ. Powyzsze osoby zobowigzane sg podaé imie i nazwisko podczas kontroli

przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane:

a) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

b) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

c) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w

ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
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niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ,
nr tel.:

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest: ,
nr tel.:

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§9

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

8§10

Nadzdr inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

811

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonywac bedzie zamdwienie samodzielnie lub przy pomocy
podwykonawcow badz dalszych podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego
ze sztukg budowlang swoich pracownikoéw, jak réwniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpié wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedfozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz

z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie

pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, konieczne jest przedtozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna spetniaé nastepujace

wymogi:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie

zastrzezen w zakresie dotyczgcym wymagan zawartych w SWZ.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
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o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
podstawy wykluczenia.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo ktdrych
taczna wartosc¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
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ten, z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych t3 umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okres$lonych ta

umowa.

§12

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego jest wykonanie czesci przedmiotu
zamodwienia objetego niniejszg umowag, natomiast koricowego jest wykonanie
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.
Odbiory odbedg sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego zakonczenia robdt zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub
koricowego i gotowosci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Za date zakoniczenia robét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.
Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia
zakoriczenia robdét.
Odbiér nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbior cze$ciowy/koricowy,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w
STWIORB.
Z czynnosci odbioru cze$ciowego/koricowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi
bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku

przekroczenia termindw okreslonych w §3, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej
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umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §15 niniejszej

umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdad usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem
prawa do naliczenia kar umownych,

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny
termin ich realizacji,

b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad.

8§13

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczagc od dnia odbioru koricowego robot.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin

przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
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zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢

kare umowng zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich

w przypadku, gdy bedg one wynikaé z wad przedmiotu umowy.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji

miesiecy, liczgc od daty odbioru korncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w

dacie odbioru korncowego.

Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:

1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,

b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.
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11. Przeglady gwarancyjne:

12.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pdzniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktére wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajacy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przeglagdu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdétowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarancji

na koszt witasny.

W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta, rownoczesnie

wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:

1)
2)

zwyktym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

13. Tryby usuwania wad:

1)

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz

3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
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Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub

catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak
réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajgcy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany
jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie

strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku

koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,

b) trybu awaryjnego do 3 dni.

Zamawiajgcy moze korzystac¢ z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji

jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /

dostarczone materiaty lub / i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy

okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw, urzgdzen i elementéw

wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas

obowigzuje gwarancja producenta.

§14

Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robdt oraz usuwania ewentualnych wad jest
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zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatow nalezy prowadzié¢ w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu.

Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktére jest zobowigzany usuwac z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022

r., poz. 699 ze zm.).

§15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie jakichkolwiek terminédw wykonania prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 ust. 1
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

3) 1z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,

4) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

5) za zwtoke Wykonawcy do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robdt budowlanych bez
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uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robot,

8) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

9) w razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub
projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapftaty,

12)za opdznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 pkt.1) — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

13) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamowienia na podstawie umdw o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 8 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
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ust. 8 Umowy — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

15) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
ust. 8 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty

16) za niedotrzymanie obowigzku zgromadzenia i/lub zawarcia umowy na zakup
materiatdw niezbednych do realizacji zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 umowy -
w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktédrych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

3. Zamawiajgcy ma mozliwos¢ naliczenia kar umownych jednoczesnie z kilku tytutow.

4. W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania
przewyzszajacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca oswiadcza, ze ma Swiadomosé, iz inwestycja finansowana jest ze sSrodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze
Zamawiajgcemu grozg kary badz odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy, a takze zna zasady tej odpowiedzialnosci. Wykonawca
oswiadcza, ze godzi sie na poniesienie odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, w tym nieterminowg realizacje umowy, jezeli
skutkiem tego bytyby kary lub inna odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajgcego z tego
tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ odszkodowanie w wysokosci jakg zostat
obcigzony Zamawiajgcy, w tym petne odszkodowanie zwigzane z utratg srodkéw
pomocowych, w terminie 7 dni od daty poinformowania go przez Zamawiajgcego o
natozeniu na Zamawiajgcego kary, odszkodowania badz utraty dofinansowania, przez
instytucje finansujacg zadanie bedace przedmiotem umowy.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wystawionych faktur i
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.

Zapftata kary przez Wykonawece lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy
wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o przewidywanej zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia.

816

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zakazuje sie dokonywania

istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu

wykonywania umowy w przypadku:

1) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdét majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robdt bedacych przedmiotem Umowy,

3) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez



4)

5)

6)

7)

8)

9)
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wtasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej wtasciciela do celéw wykonania
robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

z jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg

zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze s3 spowodowane

szczegdblnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu

Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
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dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, ktére mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

15) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

16) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.

z zachowaniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku wystgpienia jednej ze zmian przepisoéw wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b)

ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

— zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Strony dokonajg stosownej zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na

koszty wykonania zamédwienia przez wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sume

wzrostu kosztéw wykonania zamowienia przez Wykonawce wynikajacych z tych zmian.
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5. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez
Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 3. Obowigzek wykazania, iz zmiany
okreslone w ust. 3 majg wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy, ktory w szczegdlnosci powinien przedtfozy¢ dokument zawierajacy:

a) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzonych zmian, o
ktérych mowa w ust. 3 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

b) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 3 na koszty wykonywania przedmiotu
umowy.

6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmiane (obnizenie)
wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 3 wystgpi Zamawiajacy.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja).
Zamawiajgcy okresla, ze:

a) wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczagwszy od miesigca po ztozeniu
whniosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy wartos¢ zmiany ceny materiatu lub
kosztow przekroczy 20% w stosunku do stawek z Il kwartatu 2023 r.,

¢) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o réznice ceny danego materiatu lub
kosztu, pomiedzy kwartatem odpowiednim dla terminu sktadania ofert w
postepowaniu przetargowym, a kwartatem odpowiednim dla daty dokonania zakupu
danego materiatu lub poniesienia kosztu. Powyzsza réznica okreslona zostanie za
pomocg cennikéw Orgbud-Serwis lub analizy indywidualnej projektanta dla pozyciji,
ktore nie wystepujg w ww. cenniku.

d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy ceny okreslonej w § 16
ust. 7 lit c) przemnozonej przez rzeczywistg ilos¢ wbudowanego materiatu lub
poniesionych kosztéw,

e) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia o
ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia

limitu, o ktdrym mowa powyzej,
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g) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkéw i wymaga podpisania stosownego
aneksu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczgcy zmian postanowierh umowy powinien zawierac

uzasadnienie.

Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19, ktére wptywajg badz mogg wptynaé na nalezyte wykonanie

umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajq uprzedniej akceptacji Stron i formy

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu Stron.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamodwien

publicznych nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

817

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

zwigzanej z przedmiotem zamodwienia.
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Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt

(stownie: ztotych /100 gr).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartos¢ zostato wniesione w

formie przed podpisaniem umowy.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i

terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarna

odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

8§18

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1)

2)
3)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdéb niezgodny z
dokumentacjg projektowsa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest



4)
5)
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uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu,

suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w § 8 ust. 1 Umowy.

8§19

Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac wykonywanie robét i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go mozliwie szybko.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whiesione materiaty i inne urzadzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

8§20

Postanowienia koncowe

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie
spowodowane przez siebie, swoich pracownikow, Podwykonawcdw lub pracownikow
podwykonawcow szkody osobiste i majgtkowe wobec 0séb trzecich, ktére mogg powstac
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z
prawomocnych orzeczen sadowych, tgcznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu

kosztami, ktore mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotéw
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pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych oséb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobdéw
systemoéw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkdéw oraz wierzytelnos$ci wynikajacych z
umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

7. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktérych nie uda sie rozstrzygngé
polubownie, beda rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§21

Zataczniki do umowy

Integralng czes¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

— Zafacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

— Zatacznik nr 3 — umowa z podwykonawcy /jezeli dotyczy/,

Zatacznik nr 4 — dokumentacja projektowa.



