ZP.271.RB-7.10.2024

Zatgcznik nr 9 do SWZ

projekt umowy o roboty budowlane

zawartaw dniu ............. w Kobylnicy

pomiedzy Gming Kobylnica z siedzibg w Kobylnicy przy ulicy Gtéwnej 20, 76-251 Kobylnica, NIP
8391719997 reprezentowang przez .... przy kontrasygnacie .....,

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

a

firmg, z siedzibg w przy ul. ..... ,NIP: ... , REGON: ..... ,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcga”,

zwanymi dalej fgcznie ,,Stronami” o nastepujacej tresci:
§1

Podstawg zawarcia umowy jest wybér oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych, zwanej w tresci umowy ,ustawg Pzp” w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2)
na roboty budowlane pn.: Modernizacja infrastruktury spotecznej i sportowej na terenie Gminy
Kobylnica.

§2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane i inne czynnos$ci zawigzane z modernizacja
infrastruktury spotecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica, w tym?:

1.1 Zadanie Nr 1: Budowa placéw zabaw na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym:

1) Budowe placu zabaw przy ul. Lawendowej w Kobylnicy, w tym w szczegdlnosci:
a) budowe sciezek parkowych o nawierzchni z kostki betonowej,
b) budowe oswietlenia parkowego,
c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzgdzeniami zabawowymi,

d) dostawe i montaz urzgdzenh zabawowych, tawek i koszy na odpady, stojakéw rowerowych,
tablicy,

e) nasadzenie drzew, krzewow i bylin ozdobnych oraz wykonanie trawnikéw,

f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zakonczenia
robot, dla przedmiotu umowy,

h) wykonanie wszelkich innych robét towarzyszgcych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz w przedmiarach,

i) wykonanie dokumentacji odbiorowej,

1 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.
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2) Rozbudowe placu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stefczyka w Kobylnicy, w tym w
szczegolnosci:

a)
b)

<)
d)

e)

f)

)

h)

i)

budowe $ciezek parkowych o nawierzchni z kruszywa,
budowe os$wietlenia parkowego,
wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzgdzeniami zabawowymi,

dostawe i montaz urzadzeh zabawowych, wiaty, tawek i koszy na odpady, stojakow
rowerowych,

nasadzenie drzew, krzewow i bylin ozdobnych oraz wykonanie trawnikow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zakohczenia
robét,

wykonanie wszelkich innych robét towarzyszgcych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach,

wykonanie dokumentacji odbiorowej,

1.2 Zadanie Nr 2: Budowa boisk sportowych na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem

inwen
1) Bu

taryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym:

dowe boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Kobylnicy, w tym w

szczegolnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)

h)

i)
2) Bu

przygotowanie terenu,

budowe boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,
budowe ciagdéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
budowe oswietlenia boiska oraz monitoringu,

montaz wyposazenia boisk tj.: pitkochwyty, ogrodzenie, trybuny, kosze do koszykowki,
stupki do siatkowki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zadwiadczenia o braku sprzeciwu do
zakonczenia robdt, dla przedmiotu umowy,

wykonanie wszelkich innych robét towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach,

wykonanie dokumentacji odbiorowej,

dowe boiska sportowego w ramach budowy placu zabaw wraz z miejscem spotkan

przy ul. Oliwkowej i Teczowej w Bolestawicach, w tym w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)
e)

)

przygotowanie terenu, tj. wycinka drzew i krzewow, niwelacja terenu,

budowe boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej,

budowe ciggdéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

montaz wyposazenia boisk tj.: pitkochwytow, koszy do koszykéwki, stupkéw do siatkdwki,
wykonanie trawnikéw,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu

2
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9)

h)

i)

geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zakonczenia robot, dla przedmiotu umowy,

wykonanie wszelkich innych robét towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach,

wykonanie dokumentacji odbiorowej,

3) Wykonanie boiska trawiastego w miejscowosci Plaszewo, w tym w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

9)

przygotowanie terenu,
regeneracja boiska trawiastego,
montaz wyposazenia boisk tj. 2 szt. bramek do pitki noznej o wymiarach 5m x 2m,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zakonczenia robét, dla przedmiotu umowy,

wykonanie wszelkich innych robét towarzyszgcych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznej
wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach,

wykonanie dokumentacji odbiorowej,

1.3 Zadanie Nr 3: Rozbudowa bazy sportowej w miejscowosci Kuleszewo wraz z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym w
szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

montaz kontenera z czescig sanitarng ogoélnodostepna, dostawionego do istniejgcego
kontenera,

montaz kontenera z pokojem trenera oraz szatnig, dostawionego do istniejgcego
kontenera,

poditgczenie kontenerdw do instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej,
oraz

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do pahstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zakonczenia robot,

wykonanie wszelkich innych robét towarzyszgcych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach,

wykonanie dokumentacji odbiorowej,

1.4 Zadanie Nr 4: Przebudowa budynku gospodarczego - dawnej remizy strazackiej w
miejscowosci Lubun wraz z wykonaniem dokumentacji odbiorowej, w tym w szczegodlnosci:

1)
2)

3)

wymiane stolarki okiennej i bramy wejsSciowe;,

wykonanie prac elewacyjnych polegajgcych na naprawie i wykonaniu nowych tynkéw z
malowaniem,

renowacje i wzmochienie scian fundamentowych z wykonaniem izolacji,
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4)

5)
6)

7)

roboty wewnetrzne budynku: wykonanie posadzki z betonu, tynkéw $cian z malowaniem,
czesciowg wymiang/uzupetnienie elementoéw drewnianych wiezby dachowe;j,

wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej,

wykonanie wszelkich innych robét towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach,

wykonanie dokumentacji odbiorowej,

1.5 Zadanie Nr 5: Uporzadkowanie i zagospodarowanie terenéw rekreacyjnych na terenie
Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i
dokumentacji odbiorowej, w tym w szczegodlnosci:

1)

2)

3)

Uporzadkowanie i zagospodarowanie ciggu pieszo —rowerowego na Alei
Spacerowej w Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, poprzez:

a) przygotowanie terenu,

b) budowa ciggu pieszo — rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej,

c) budowa oswietlenia parkowego,

d) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urzgdzeniami sportowymi,

e) dostawe i montaz urzadzenh sportowych, tawek i koszy na odpady, stojakow
rowerowych,

f)  wykonanie ogrodéw deszczowych,

Zagospodarowanie terenu wzdtuz ul. Cichej i ul. Spacerowej w Kwakowie wraz z
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji
odbiorowej, poprzez:

a) przygotowanie terenu — niwelacja terenu,

b) budowe alejek spacerowych o nawierzchni z kostki betonowej i z kruszywa,
¢) budowe oswietlenia parkowego,

d) dostawe i montaz: tawek, koszy na odpady, stojakdéw rowerowych,

e) nasadzenia drzew, krzewodw i bylin ozdobnych oraz wykonanie trawnikow,

f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zakonczenia robot, dla przedmiotu umowy,

h) wykonanie wszelkich innych robot towarzyszacych niezbednych do realizaciji
przedmiotu umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarach,

i) wykonanie dokumentacji odbiorowej,

Zagospodarowanie zieleni izolacyjnej wzdluz ul. Szczypinskiej i ul. Kilinskiego w
Kobylnicy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i
dokumentacji odbiorowej, poprzez:

a) budowe nawierzchni z kostki betonowej,

b) dostawe i montaz: tawek, koszy na odpady, stojakéw rowerowych, stacyjek
rowerowych,

C) nasadzenia drzew, krzewdw i bylin ozdobnych oraz wykonanie trawnikow,
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d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zakohczenia robét, dla przedmiotu umowy,

f) wykonanie wszelkich innych robét towarzyszgcych niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarach,

g) wykonanie dokumentacji odbiorowej,

4) Zagospodarowanie miejsca spotkan przy organizacji festynéw w Widzinie wraz z
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji
odbiorowej, poprzez:

a) przygotowanie terenu,

b) utwardzenie terenu z kostki betonowej,

¢) dostawe i montaz: wiat, fawek, koszy na odpady,
d) wykonanie miejsca na ognisko,

e) wykonania trawnikow,

f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

g) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zakonczenia robdt, dla przedmiotu umowy,

h) wykonanie wszelkich innych robét towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy w szczegolnosci okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz w przedmiarach,

i) wykonanie dokumentacji odbiorowej.

1.6 Zadanie Nr 6: Modernizacja placow zabaw na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym w
szczegolnosci:

1) Modernizacje placu zabaw w Stonowicach wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, poprzez:

a) demontaz urzgdzeh zabawowych tj. urzgdzenia sprawnosciowego oraz zestawu
zabawowego wraz z ich utylizacja,

b) montaz urzadzeh zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpiecznych z mat
przerostowych,

¢) montaz ogrodzenia,

d) wykonanie wszelkich innych robét towarzyszgcych niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

2) Modernizacje placéw zabaw w Kuleszewie wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, poprzez:

a) demontaz urzgdzeh zabawowych tj. bujaka na sprezynie oraz dwoch zestawow
zabawowych oraz ich utylizacje,

b) montaz urzgdzen zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpiecznych z mat
przerostowych,

¢) wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz z montazem kompletnego
kosza do koszykowki na dz. 10/58 obreb Kuleszewo,
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d) wykonanie wszelkich innych robét towarzyszgcych niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) Modernizacje placu zabaw przy szkole podstawowej w Kobylnicy wraz z
wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji
odbiorowej, poprzez:

a) demontaz urzgdzeh zabawowych i zestawéw do ¢wiczen wraz z demontazem
nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej oraz ich utylizacje, z wyjatkiem urzgdzenia
typu linarium, ktére nalezy zdemontowac, przetransportowac i zamontowac na placu
zabaw w Maszkowie,

b) montaz urzgdzen zabawowych wraz z wykonaniem strefy bezpiecznej z nawierzchni
poliuretanowej wylewanej na miejscu,

¢) demontaz i utylizacje istniejgcego ogrodzenia oraz montaz nowego ogrodzenia
panelowego na cokole betonowym,

4) Modernizacje urzadzen zabawowych na placach zabaw na terenie 16 miejscowosci
w Gminie Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, poprzez:

a) demontaz urzgdzenh zabawowych wraz z nawierzchnig bezpieczng oraz ich utylizacje,

b) montaz urzadzen zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpiecznych z mat
przerostowych,

c) montaz ogrodzen,

d) wykonanie wszelkich innych robo6t towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz dokumentacji powykonawczej,

f) wykonanie dokumentacji odbiorowe;j.
Uwaga:

Wykaz miejscowosci oraz szczegoétowy zakres prac do wykonania na kazdym placu
zabaw znajduje sie w zalgczniku nr 4 do umowy.

2. Zamawiajgcy wskazuje, ze przedmiotem umowy (odrebnie dla kazdego z Zadan) jest wykonanie
rob6t budowlanych oraz przygotowanie dokumentacji okreslonych w niniejszej umowie.

3. W przypadku rozbieznosci miedzy STWIORB a projektem wykonawczym, dokumentem
nadrzednym jest projekt budowlany (wykonawczy).

4. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzuje sie
wykonacé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze roboét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. W ramach kazdego zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i
wykonaé tablice informacyjng o dofinansowaniu inwestycji z rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych. Wytyczne dot. zaprojektowania i wykonania tablicy dostepne
sg na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

6. Zamawiajgcy zabezpieczyt srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy w budzecie Gminy
Kobylnica na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok.

7. Przedmiot umowy jest realizowany ze $rodkéw budzetu Gminy Kobylnica oraz dofinansowany z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Przedmiot umowy zostat szczegétowo opisany w ust. 1 oraz zgodnie z art. 103 ustawy Pzp za
pomocg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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10.

11.

12.

13.

budowlanych, stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy (w tym dla Zadania Nr 1 — zatgcznik nr 1a do
umowy, dla Zadania Nr 2 — zatgcznik nr 1b do umowy, dla Zadania Nr 3 — zatgcznik nr 1c do
umowy, dla Zadania Nr 4 — zatgcznik nr 1d do umowy, dla Zadania Nr 5 — zatgcznik nr 1e do
umowy, dla Zadania Nr 6 — zatgcznik nr 1f do umowy)2. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp
dopuszcza sie rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwanej dalej ,STWiIORB” lub réwnowazne.

Wykonawca zabezpieczy w ramach wynagrodzenia umownego kompleksowg obstuge
geodezyjng oraz sporzadzi (odrebnie dla kazdej inwestycji w ramach Zadania Nr 1, 2, 3, 5, 6) w 3
egzemplarzach inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie w skali 1:500 lub 1:1000 (w
przypadku braku w zasobach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego map w skali
1:500) wraz z przyjeciem do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W
przypadku sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie w skali 1:1000,
Wykonawca sporzadzi dodatkowg inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie w skali
1:500, na potrzeby Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy3:

1) z nalezytg starannoscig, zgodnie z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru
technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlang,

2) z materiatéw i urzgdzen wlasnych (Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow
spetniajgcych wymagania norm, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz zatozone w projekcie parametry techniczne. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy wskutek
zastosowania niewtasciwych materiatow),

3) zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWIORB i przedmiarami robo6t, stanowigcymi
zatgcznik nr 1a — 1f do umowy oraz ofertg Wykonawcy.

Zamawiajacy wskazuje, iz wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych
prace fizyczng podczas realizacji rob6t budowlanych umozliwiajacych wykonanie zakresu
umowy, a Wykonawca zobowigzanie to przyjmuje.

Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji umowy ma prawo zgdania udowodnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktu wypetnienia warunku
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 11, a Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ zgdane
dokumenty lub oswiadczenia w terminie 5 dni roboczych w celu potwierdzenia spetnienia tego
warunku, pod rygorem naliczenia kary umownej. Niedostarczenie przez Wykonawce do
Zamawiajgcego zgdanych dowodéw potwierdzajgcych spetnienie warunku w terminie wskazanym
w zdaniu poprzednim jest jednoznaczne z niespetnieniem tego warunku, co uprawnia do
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 12 za kazdy stwierdzony przypadek.

W trakcie realizacji umowy w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy na podstawie art. 438
ust. 2 ustawy Pzp moze zgda¢ od Wykonawcy ztozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

2 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.
3 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.
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14.

15.

16.

17.

18.

4) innych dokumentéw np. zaswiadczenie z wtasciwego oddziatu ZUS

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zaptaty i zgdaé ich ponownego wykonania lub odstgpi¢ od umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega
proporcjonalnemu zmniejszeniu i obejmuje faktycznie wykonang czes$¢ przedmiotu umowy.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg wskazang w § 2 ust. 1
zrealizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3i 4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktdrejkolwiek czesci projektu
budowlanego lub technicznego, w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktére sg objete
ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 13 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
oraz dokonaniu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz dokonania stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac¢
wykonywania robot dodatkowych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow
realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w umowie.

W sprawach nieuregulowanych umowa w zakresie przedmiotu umowy oraz obowigzkéw Stron,
zastosowanie majg postanowienia SWZ.

§3
Termin realizacji

Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie (odrebnie dla kazdego z Zadan)
do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi:
1) po dniu przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
2) po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

1) dokumentacje projektows i dziennik budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy,

2) plac budowy do 7 dni roboczych od podpisania umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy, wskazanego
w ust. 1 powyzej, z wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w umowie i w powszechnie
obowigzujgcych przepisach.

W przypadku gdy zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 nastepuje z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, kazdorazowo inspektor nadzoru potwierdza ten fakt wpisem w
dzienniku budowy.
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§4
Realizacja umowy i osoby odpowiedzialne

1. Zamawiajagcy powotuje inspektoréw nadzoru:

1) dlaZadaniaNrl,2,3,406: cccceiirieieierririenennrnnnns posiadajgcego uprawnienia Nr
.............................. wydane przez ........................... W specjalnosci ....., nr tel.
........................ se-mails

2) dlaZadania Nr 2:....ccceeciiieieiiienerenenens posiadajgcego uprawnienia Nr
.............................. wydane przez ........................... W specjalnosci ............, nr tel.
........................ se-maill L

3) dlaZadaniaNr1, 2,315 i posiadajgcego uprawnienia Nr
.............................. wydane przez ........................... W specjalnosci ............, nr tel.
........................ ,e-mail .o

4) dlaZadaniaNr1,2i5:.. ..o, posiadajgcego uprawnienia Nr
.............................. wydane przez ........................... W specjalnosci ............, nr tel.
........................ se-maill

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do
samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych, zamiennych lub
koniecznych. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajgce poza przedmiot umowy, z
uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo — konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku
do rozwigzan przyjetych w zatgczniku nr 1 a/b/c/d/e/f> do umowy, ktérych nie dato sie wczesniej
przewidziec¢, a ktorych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na podwyzszenie walorow
techniczno — eksploatacyjnych lub obnizenie kosztdw realizacji czy eksploataciji obiektu, z
zastrzezeniem iz roboty zamienne nie mogg spowodowac¢ wzrostu wynagrodzenia umownego
oraz nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia jakosci wykonanych robaét.

4. Realizacja rob6t zamiennych odbywa sie na podstawie protokotu koniecznosci robét
zamiennych sporzadzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten jest podstawg do sporzgdzenia aneksu to
umowy i powinien zawiera¢ zakres robét zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania
oraz kosztorys réznicowy sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie
ofertowym, okreslajgcy réznice pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie a wartoscig
robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Wykonywanie rob6t zamiennych moze rozpoczgé
sie po podpisaniu aneksu.

5. W przypadku, gdy warto$¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robét podlegajgcych
zamianie wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu, lecz w zakresie nie
wiekszym niz 0 30 %.

6. Decyzje w zakresie robét, o ktérych mowa w ust. 3, a takze rob6t dodatkowych, podejmuje
wylacznie Zamawiajacy. W zakresie rob6t dodatkowych odpowiednie zastosowanie maja
postanowienia ust. 4, co wigze sie z obowigzkiem sporzadzenia przez Wykonawce
kosztorysu i rozpoczecia wykonywania robét po podpisaniu aneksu do umowy.

4 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.
5 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.
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7. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, podobne
lub zamienne zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

8. Wykonawca ustanawia osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu przedmiotu umowy na
etapie realizacji robét budowlanyché:

1)

2)

3)

4)

5)

dlaZadaniaNr 1,2, 3,41 6: cceereeieieirrinienernrnennnss posiadajgcy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ................... NF
WYAANE PIZEZ ... , petnigcy funkcje kierownika
budowy, nrtel. ............ ,e-mail: .............

dla Zadania Nr 5: ....cecviiiiiiiiiiiiiecrceean posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci ................... NI
WYAANE PIZEZ ..o , petnigcy funkcje kierownika
budowy, nrtel. ............ ,e-mail: .............

dla Zadania Nr 2: ...cccveiiiiiiieirceneenaeaens posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ................... NE
WYAANE PIZEZ ... , petnigcy funkcje kierownika
robot, nrtel. ............... se-mail:

dlaZadaniaNr 1, 2, 305 ciiiiiiiiiiirireerarrreaeas posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ................... NE
WYAANE PIZEZ ..o , petnigcy funkcje kierownika
robét, nrtel. ............... ,e-mail: oo

dlaZadania Nr1i2: ..o, posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci ................... N
WYAANE PIZEZ ..o , petnigcy funkcje kierownika
robét, nrtel. ............... ,e-mail: ..o

9. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktéw w sprawie umowy s3:

.................... — ey Nrtel. ... wew. ..., kOM. e, €-maal]
.................... — ey Nrtel. ... wew. ..., kOM. ........., e-mail: .........
§5

Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt, w zalezno$ci od potrzeb:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

utrzymywacé plac budowy od dnia jego przekazania do czasu rozpoczecia robét budowlanych,

zapewni¢ kompletne kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzgdzenia niezbedne
do wykonania robot oraz usuniecia wad,

petni¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcéw,

zapewni¢ ciggly nadzér nad pracownikami wykonujgcymi roboty,

ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdét tj. zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa oséb
przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne
stosowane na placu budowy,

zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

6 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego.
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7) uzyska¢ we wilasnym zakresie wszelkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia i uzgodnienia
na prowadzenie rob6t budowlanych oraz ponosi¢ we wiasnym zakresie zwigzane z tym koszty,

8) zapewni¢ demontaz, naprawy, montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

9) usungc¢ drzewa pozostajgce w kolizji z budowg lub modernizacja terendéw oraz zabezpieczy¢
drzewa, krzewy pozostawione na terenie placu budowy i korzenie przed mechanicznym
uszkodzeniem,

10) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych,
11) usunagc¢ ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym,

12) wykonac¢ tymczasowe obejscia istniejgcego uzbrojenia technicznego na czas prowadzenia
robot budowlanych,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
przedmiotu umowy — naprawic je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

14) usuwac i sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz
niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

15) zorganizowag, utrzymac i zlikwidowac¢ plac budowy,

16) doprowadzi¢ teren przylegty (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji
robot budowlanych (np. przywréci¢ do stanu pierwotnego pobocza i tereny zielone poza
terenem budowy),

17) zapewniC petng obstuge geodezyjng wraz z dostarczeniem zaswiadczen o zgtoszeniu (wraz
informacjg geodety niezbedng do zawiadomienia o zakonczeniu robot) i o przyjeciu
inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

18) wykona¢ dokumentacje powykonawczg w dwdch egzemplarzach z naniesionymi w sposéb
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

19) zapewni¢ w celu realizacji umowy odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta,

20) wykonywac wszelkie inne obowigzki, natozone na niego zgodnie z zapisami SWZ,
21) prowadzi¢ dziennik budowy dla prowadzonych robdt,

22) zaopatrzy¢ plac budowy w wode, energie elektryczng, ewentualne ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy — we wlasnym zakresie, a takze zainstalowa¢ na wtasny
koszt liczniki wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robét, wyposazy¢ pracownikow
oraz sprzet w stosowne oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia robat,

23) zabezpieczy¢, oznakowac i utrzymac teren budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowego oznakowania,
objazdéw/przejazdéw (jezeli zachodzi taka potrzeba ich wyznaczenia) w zakresie ich
przejezdnoéci i bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego przez caty okres realizacji robét
budowlanych,

24) zabezpieczy¢ i utrzymacé terenu budowy, jak i w bezposrednim sgsiedztwie w trakcie realizac;ji
robét tego terenu oraz sktadowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urzgdzen
pomochiczych, zbednych materiatéw, odpaddw oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych lub usung¢ je z terenu budowy,

25) utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usungé poza teren
budowy wszelkie elementy i urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty teren
budowy i robét czysty i nadajacy sie do uzytkowania,

11
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26) niezwioczne informowaé Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowigzany jest m.in. dla:
1) Zadania Nr 1 - Nr 6 do:

a)
b)

c)

d)

zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem,

przed rozpoczeciem robét wyznaczenia stref ochronnych dla drzew nie wyznaczonych
do wycinki, rosngcych w granicach prowadzonych robét (oznaczone trwale w terenie,
mogg by¢ np. wygrodzone). Prace ziemne lub inne dziatania wykonywane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, w obrebie drzew lub zieleni niskiej powinny
by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Wszystkie drzewa w
sgsiedztwie robdét nalezy zabezpieczyé ostonami przed uszkodzeniem,

utrzymania porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdét do usuniecia
wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy
i robét czystego i nadajagcego sie do uzytkowania,

wykonania na wiasny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg
geodezyjna,

2) Zadania Nr 1i Nr 5 do zachowania wymagan jakosciowych i parametréow sadzonych roslin,
w szczegolnosci:

a)

b)

c)

a)
h)

)

k)

materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej,

rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
pedow, a takze rOwnomiernie rozgatezione, materiat roslinny musi by¢ zdrowy, wolny
od chordb i patogendw, bez sladéw zerowania szkodnikoéw, uszkodzen mechanicznych,
objawow bedgcych nastepstwem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostoéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,

system korzeniowy winien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku ros$liny, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa w pojemnikach musi by¢ silnie
przerosnieta, nie moze by¢ przesuszona, zaleca sie mikoryzowanie roslin w szkétkach,

drzewa winny posiada¢ obwdd pnia min. 12-14 cm, balotowane z przerosnietg brytg
korzeniowa, dobrze wyksztatconym przewodnikiem,

kazde drzewo winno by¢ zabezpieczone trzema impregnowanymi cisnieniowo palikami,
z potrojnymi poprzeczkami poziomymi oraz przymocowane do palikéw wigzadtami,

wokot drzew nalezy wykonac misy o $rednicy 50cm,

krzewy winny by¢ kontenerowane w pojemnikach min. C2, mie¢ minimum trzy pedy z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami, posiada¢ odpowiednig dla danego gatunku
wysokos$¢,

byliny winny byé kontenerowane w pojemnikach min. C1, do czasu kwitnienia pedy nie
powinny by¢ przyciete, na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate
nasady pedow), powinny by¢ widoczne pgki odnawiajgce, ewentualnie rozety lisci,

sadzenie rodlin winno odbywac¢ sie w odpowiednim okresie agrotechnicznym, tj. od
wrzesénia do pierwszych przymrozkéw zimowych lub po ustgpieniu przymrozkéw,

po posadzeniu wszystkie rosliny nalezy wysciotkowac korg i obficie podlac.

3. Wykonawca opracuje i przedtozy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, w formie papierowej
i elektronicznej harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany dalej Harmonogramem), ktéry bedzie

12
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podstawg do dokonywania rozliczeh z Wykonawcg za wykonane i ukonczone kompletnie czesci
robot), celem uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, zawierajgcy:

a) podziat zakresu rzeczowego bedacego przedmiotem umowy,

b) podziatfinansowy, z uwzglednieniem wyptaty zaliczki w 2024r. w wysokosci nie wiekszej
niz 15% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio w § 10 ust. 1 pkt 1 -67
oraz wyptaty pozostatej kwoty z dofinansowania po zakonczeniu catego przedmiotu
umowy w 2025 roku,

c) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji czesci robét budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedtozenia ww. harmonogramu
zweryfikuje jego poprawnosc.

§6

1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe (odrebnie dla
poszczegolnych zadan):

1

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

10)
11)

wykonywacé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z umowa, oferta,
nienaruszajgcymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego oraz przestrzegac
wszelkie normy i przepisy BHP, p.poz. i Prawa pracy,

stosowac materiaty, techniki wykonawcze, sprzet, metody diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiIORB,

umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

przed ztozeniem zamoéwienia na materialy budowlane uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru
i z przedstawicielem Zamawiajacego wnioski materiatowe,

informowac¢ Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot koniecznych, zamiennych,
dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

zgtaszaé do inspektora nadzoru gotowos$¢ do odbioru danej czesci robot podlegajgcych
zakryciu, poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego,

informowac inspektora nadzoru o terminach préb, badan itp.,

zgtasza¢ gotowos¢ do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robét,

usuwacé terminowo wady ujawnione w czasie wykonywania robét lub ujawnione w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji,

niezwtocznie usuwac wyrzgdzone przez siebie szkody,

udokumentowac, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego fakt zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg wszystkich robét budowlanych
umozliwiajgcych wykonanie zakresu umowy, z wytgczeniem osdb petnigcych samodzielne

" Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.
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funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za jakosc i
terminowos$¢ wykonania umowy oraz wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za ewentualne szkody
powstate w wyniku niewykonania lub niewtasciwego wykonania robét/prac, w tym dostawy
urzgdzen; przy realizacji zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z robét ziemnych i
rozbiorki, ktére nie zostang uzyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na
wybrane przez siebie wysypisko na wiasny koszt.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) nazasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacjg umowy, w szczegdlnos$ci za utrate
dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy,

2) wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc,

3) za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych do robét
materiatéw, jak rowniez zamontowanych urzgdzen.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 6, zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania robdét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu pierwotnego.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody osobowe i
majgtkowe wyrzgdzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

7. Wpykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu
przez pracownikéw Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez Wykonawce
nalezytej starannosci przy wykonywaniu przedmiotu umowy,

8. Wpykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego, od chwili protokolarnego przejecia terenu
budowy do czasu jego oddania, za wypadki oraz szkody wynikte w czasie wykonywania roboét, jak
réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny na tym terenie.

§7

1. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
zastosowanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, Normg Branzowg, aprobatg
techniczna.

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

3. Badania, o ktérych mowa w ust. 2, bedg realizowane przez Wykonawce na jego koszt.
§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy: (uzupenié jesli dotyczy), a podwykonawcy/om powierzy wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy: ...............

2. Zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z podwykonawcg, dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a umowa winna wskazywac
dokfadne okreslenie zakresu i iloSci rob6t oraz naleznego za ich wykonanie wynagrodzenia.

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentaciji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy, dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) podwykonawcy sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszgcym sie
do czesci wykonywanej przez siebie umowy:

a) wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych proporcjonalnie
co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg umowy,

b) dysponowac osobami osiadajgcymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, i ktére
bedg uczestniczyé w realizacji umowy.

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo bgdz zmiana tej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji projektu umowy badz jej zmiany przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji
przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
badz projektu zmiany umowy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed jej zawarciem, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.
8. Projekt umowy o podwykonawstwo bgdz zmiany tej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie do 7 dni roboczych od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w nastepujgcych
przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, zasad
okreslonych w ust. 4 i ust. 21,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

4) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca lub podwykonawca przedktada
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 4 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy lub podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 4 dni od jej przedfozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 4 dni kalendarzowych od
dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoéci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego, jak réwniez przed uptywem terminy zgtoszenia pisemnego
sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12.

Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usunigecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny
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podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5 — 13.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowg, z uwzglednieniem ust. 4 pkt 1.

20. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych robét. Wykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

21. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami, dalszymi
podwykonawcami zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji umowy, wszystkich oséb wykonujgcych roboty budowlane, o ktérych
mowa w § 2 ust. 11 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji
tego obowigzku.

22. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci .... (uzupemic jesli dotyczy, nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie .... (uzupetni¢) Wykonawca powotywat sie sktadajgc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie .... (uzupetni¢ w jakim stopniu
zasoby podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego).

23. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .... (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w zakresie wskazanym w ust. 22, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego.

§9
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe®
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania
odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra
ulega zakryciu.

2. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu do uzytkowania w stanie gotowym po
wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy oraz po dokonaniu odbioru koricowego na podstawie
protokotu odbioru koncowego (odrebnie dla kazdego Zadania), podpisanego przez obie Strony.

3.  Wpykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do:

1) odbioru czesciowego przedmiotu umowy, w celu rozliczenia zaliczki, na zasadach i w
terminach okreslonych w Harmonogramie, po wykonaniu czesci robét budowlanych w

8 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.
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ramach przedmiotu umowy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy,

2) koncowego odbioru przedmiotu umowy, po:

a) zakonczeniu catosci robét budowlanych potwierdzonych przez inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy,

b) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dot. Zadania Nr 1, 2, 3,5 6),

€) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zakonczenia robét, dla przedmiotu umowy,

3) wykonaniu dokumentacji odbiorowej (w 2 egzemplarzach), obejmujgcej w szczegdlnosci:
a) komplet badan, atestéw i préb, jesli sg wymagane,
b) aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzytych materiatow,

¢) dokumentacje powykonawczg — projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi
Zmianami,

d) oswiadczenie kierownika budowy i geodety niezbedne do zawiadomienia o
zakonhczeniu robét i stanowigce zatgcznik do wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych,

e) kosztorys powykonawczy sporzgdzony metodg uproszczong odrebnie dla
poszczegolnych rodzajow robét - w odniesieniu do dokumentacji projektowej oraz
kosztorysu ofertowego, stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy,

f)  zestawienie parametrow technicznych i statystycznych wybudowanej infrastruktury
(materiat, dlugosé¢, srednica, ilos¢, itp.), z wyszczegolnieniem cen jednostkowych
wybudowanych urzadzen,

potwierdzonej przez inspektora nadzoru o jej kompletnosci i prawidtowosci.

4. Odbiory czesciowe robdt budowlanych i odbiory koncowe przedmiotu umowy nastgpig na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego (odrebnie dla
kazdego z Zadan).

5. Odbidr czesciowy nastgpi w terminie do 5 dni roboczych liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru wykonania wszystkich obowigzkéw okreslonych w ust. 3 pkt 1 powyzej.

6. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi (odrebnie dla kazdego zadania) w terminie do 5 dni
roboczych liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia wszystkich
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w ust. 3 pkt 2 powyzej.

7. Z czynnosci odbioréw przedmiotu umowy bedzie spisany wtasciwy protokot (odrebnie dla
kazdego zadania), zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

8. W zakresie przekazanej dokumentacji, niezaleznie od ustalen odbioru koricowego,
Zamawiajgcemu przystuguje termin do zgtoszenia zastrzezen co do jej kompletnosci i zawartoSci
w terminie 10 dni roboczych od dnia dokonania czynnosci odbiorowych. W przypadku brakéw w
dokumentaciji odbiorowej za dzien wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien uzupetienia
dokumentacji.

9. W odbiorach uczestniczyé bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym: kierownik
budowy, kierownik robdét, inspektor nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci od potrzeb takze
nadzoru autorskiego.

10. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia wad.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia kazdego rodzaju wad na swdj koszt, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
usterek i wad w ciggu 2 dni roboczych od daty spisania protokotu, o ktérym mowa w ust. 3 i
usungc¢ je w ciggu kolejnych 7 dni. Po usunieciu wad sporzgdzony zostanie stosowny protokot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego zgdajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru koncowego robét budowlanych w zakresie uprzednio
zakwalifikowanym jako wadliwy.

W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci
odbiorowe, w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo
sporzadzenia jednostronnego protokotu, wigzgcego dla obu Stron.

W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego, pomimo obowigzku wynikajgcego z ust. 10, bgdz w przypadku braku przedtozenia
przy odbiorze kohcowym catosci wymaganej dokumentacji, Zamawiajgcy sporzadzi na te
okolicznosc¢ stosowny protokot, naliczy kary oraz przystgpi do usuniecia wad lub usterek na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze miedzy innymi na potrzeby stosowania 453 ust. 1 ustawy Pzp oraz § 15 ust.
7, przedmiot umowy bedzie uznany za nalezycie wykonany po prawidtowym zrealizowaniu
wszystkich obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej. Terminy odnoszace sie do rekojmi i
gwarancji beda biegly odrebnie dla kazdego z zadan, w sposéb opisany w § 13.

§10
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz ofertg Wykonawcy
jest wynagrodzenie ryczattowe brutto, ktére wynosi odpowiednio dla®:

1) Zadania Nr 1 wynagrodzenie brutto wynosi: .............. zt (sfownie: .............. ), w tym wartos¢
netto: .............. zt i kwota podatku VAT .............. zt,

2) Zadania Nr 2 wynagrodzenie brutto wynosi: .............. zt (sfownie: .............. ), w tym wartos¢
netto: .............. zt i kwota podatku VAT .............. zt,

3) Zadania Nr 3 wynagrodzenie brutto wynosi: .............. zt (stownie: .............. ), w tym wartos¢
netto: .............. zt i kwota podatku VAT .............. z,

4) Zadania Nr 4 wynagrodzenie brutto wynosi: .............. zt (stownie: .............. ), w tym wartos¢
netto: .............. zt i kwota podatku VAT .............. z,

5) Zadania Nr 5 wynagrodzenie brutto wynosi: .............. zt (stownie: .............. ), w tym wartos¢
netto: .............. zt i kwota podatku VAT .............. zt,

6) Zadania Nr 6 wynagrodzenie brutto wynosi: .............. zt (sfownie: .............. ), w tym wartos¢
netto: .............. zt i kwota podatku VAT .............. zt.

Kalkulacja ceny w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy (odrebnie dla
poszczegodlnych Zadan) ktéry stanowi zatgcznik nr 5 do umowy jest podstawg do pomniejszenia
wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 5.

9 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego.
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3. Wynagrodzenie obejmuje tgczng wartos¢ robot i innych swiadczen, niezbednych do realizac;ji
przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz nie moze by¢ wyzsze w toku
realizacji umowy, z zastrzezeniem zawartym w 4 i 5 niniejszego paragrafu oraz zlecenia robét
dodatkowych.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy, kwota wynagrodzenia netto
zostanie powigkszona o kwote podatku VAT w stawce obowigzujgcej na dzien wystawienia
faktury.

5. Wynagrodzenie moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania zleconych przez Zamawiajgcego
rob6t zamiennych, gdy wartos¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz warto$¢ robét podlegajgcych
zamianie.

6. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany umowy.

7. Strony nie dopuszczajg mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy
na podmioty trzecie.

8. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w § 16 ust. 3 pkt 2 nie byty objete
kosztorysem ofertowym, przy rozliczeniu obowigzywac¢ bedg nastepujgce zasady:

1) jezeli roboty zamienne / dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg
metodg i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru i przedstawicielowi Zamawiajgcego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét zamiennych / dodatkowych wynikajgcych z zastosowaniem
ww. metody, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru oraz
przedstawicielowi Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen jednostkowych robét okreslonych na podstawie
danych rynkowych lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikaciji.

§ 10a
Zaliczkil

1. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet realizacji przedmiotu umowy
w kwocie nie wigkszej niz 15% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1:

1) pkt1, tj. kwota w wysokosci .... zt — dla Zadania Nr 1,

2) pkt 2, tj. kwota w wysoko$ci .... zt — dla Zadania Nr 2,

3) pkt 3, tj. kwota w wysokosci .... zt — dla Zadania Nr 3,

4) pkt 4, tj. kwota w wysokosci .... zt — dla Zadania Nr 4,

5) pkt5, tj. kwota w wysokosci .... zt — dla Zadania Nr 5,

6) pkt 6, tj. kwota w wysokosci .... zt — dla Zadania Nr 6.
2. Whniesie zabezpieczenia zaliczki o ktérym mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp, nie jest wymagane.
3. Udzielenie zaliczki nastepuje na poczet wynagrodzenia Wykonawcy, odrebnie dla kazdego z Zadan.

4. Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie i na zasadach okreslonych odpowiednio w § 11
ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a.

5. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
VAT i bedzie zawierata adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

10 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i na
jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego, nie przystgpit do realizacji
przedmiotu umowy przez okres co najmniej 45 dni, liczac od dnia przekazania placu budowy,

2) Zamawiajgcy odstgpit od niniejszej umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

§11
Rozliczenielt

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi
w promesie, stanowigcej zalagcznik nr 3 do umowy, zostanie dokonane w nastepujacy
sposéb (odpowiednio dla Zadania Nr 1 — Nr 6):

1) na podstawie dwéch faktur tj.:

a) faktura zaliczkowa o wartosci ................. zt brutto zostanie optacona ze srodkéw
wilasnych Gminy Kobylnica; faktura ta zostanie wystawiona i doreczona w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod rygorem mozliwosci odstapienia
przez Zamawiajgcego od umowy,

b) faktura koncowa o wartosci .................. zt brutto zostanie optacona ze srodkow
stanowigcych dofinansowanie z ,,Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych”,

2) z zastrzezeniem Zamawiajgcego, ze:

a) wartosc¢ faktury zaliczkowej stanowi¢ bedzie zaliczke przekazywang Wykonawcy
w kwocie nie wiekszej niz 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa odpowiednio dla
danego Zadania w § 10 ust. 1 pkt 1 - 6, w terminie do 30 dni od daty jej
doreczenia,

b) pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji
inwestycji, w terminie nie dluzszym niz 30 dni liczac od dnia prawidlowego
wykonania catosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu w terminie do 21 dni od daty
wystawienia kazdej faktury wskazanej w ust. 1:

1) pisemnego oswiadczenia ztozonego przez osobe upowazniong reprezentujaca
podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub innego dowodu o zaptacie
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, wraz z oswiadczeniem
o niewnoszeniu zadnych roszczen z tego tytulu wobec Zamawiajacego, albo

2) oswiadczenia o braku powierzenia wykonania jakichkolwiek robot
podwykonawcom.

3. W przypadku braku oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
zaptate na rzecz Wykonawcy do czasu uzupetnienia brakujgcych dokumentéw (w przypadku tym
Wykonawca zrzeka sie odsetek ustawowych za opéznienie/odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych).

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci wynikajgcej z kazdej faktury w terminach
okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. a i b wraz z kompletem zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 2, wskazujgcymi na prawidtowe rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
(dot. faktury z ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz w przypadku faktury koncowej - po dokonaniu odbioru

1 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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10.

11.

12.

13.

koncowego - przelewem na konto Wykonawcy, pod rygorem zastosowania przez Zamawiajgcego
art. 447 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany w fakturze bedzie ujety w wykazie prowadzonym
na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug tj. jego
rachunek bankowy, stuzgcy do obstugi ptatnosci wynikajacych z niniejszej umowy, jest
zarejestrowany w rejestrze podatnikow VAT prowadzonym przez Krajowg Administracje
Skarbowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, stuzgcy do rozliczenia przedmiotu
umowy, spetnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), tzn. ze do
ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary lub
ustugi bedgce przedmiotem umowy znajdujg sie na liScie okreslonej w zatgczniku nr 15 do ustawy
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug) bedzie zawiera¢ wyrazy: ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w powszechnie
obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie znajduje
sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawce nie spetnia
innych wymogow okreslonych w przepisach niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z
dokonaniem zaptaty za prawidtowg realizacje przedmiotu umowy do czasu wskazania innego
rachunku przez Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie oraz bedzie
spetniat warunki okreslone w niniejszym paragrafie. W takim przypadku, Wykonawca zrzeka si¢
prawa do zgdania odsetek za opdznienie w ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie
terminu ptatnosci okreslonego w ust. 4, do 7 - go dnia od daty powiadomienia Zamawiajgcego o
numerze rachunku spetniajgcego wymogi, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiajgcego w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w przepisach
niniejszego paragrafu okaza sie niezgodne z prawdg. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdcié¢
Zamawiajgcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na Zamawiajgcego przez organy
administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajgcego,
wynikajgcg w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowania przez organy administracji
skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce
faktur dokumentujgcych realizacje przedmiotu umowy, zobowigzania podatkowego, o ktérym
mowa w art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od towaréw ustug, jak réwniez braku mozliwosci
zaliczenia przez Zamawiajgcego wydatkéw poniesionych z realizacjg przedmiotu umowy w
koszty uzyskania przychodu.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment). Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT, a takze
zobowigzania zwolnione z VAT lub opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci (split payment).

W przypadku gdy Wykonawca btednie wystawit fakture, termin zaptaty liczony bedzie od
dostarczenia faktury korygujacej do siedziby Urzedu Gminy Kobylnica, bez naliczania odsetek.

Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy Zamawiajacy poleci swojemu bankowi przekazac¢
na konto Wykonawcy nalezng kwote w terminie, o ktérym mowa w ust. 4.

Wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Osme;
Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski t.ad: Program Inwestyciji
Strategicznych. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Drugiej Edycji Naboru Wnioskéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate Promesy.
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§ 12
Kary*?

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne (odrebnie dla kazdego Zadania):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

w wysokosci 20% wartosci brutto fgcznego wynagrodzenia wskazanego odpowiednio w § 10
ust. 1 pkt 1 — 6 za rozwigzanie umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczac od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. 1,

za brak kontynuowania robét budowlanych po ich rozpoczeciu pomimo wyznaczonego
terminu przez Zamawiajgcego, w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki
liczgc od dnia wskazanego w ponagleniu,

za zwtoke w terminie, o ktérym mowa w § 9 i § 13 dot. przystgpienia do usuwania wad i
usterek w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

za brak zmiany przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zakresie zmiany terminu zaptaty podwykonawcy, w przypadku, gdy termin
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury; w takim przypadku nalezna bedzie
kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (art. 437 ust. 1 pkt
7 lit. d ustawy Pzp),

za zwiloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i
gwarancyjnym, (a takze stwierdzonych w okresie gwaranciji, rekojmi za wady) w
wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wykonujgcym roboty, w wysoko$ci 2 000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy w wysokoéci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci

5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w § 2 ust. 11 lub brak
udowodnienia zatrudnienia w trybie okreslonym w § 2 ust. 12 i 13, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

2 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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13) za nierozpoczecie robot budowlanych z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w terminie do
10 dni roboczych od daty przekazania placu budowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

14) za brak wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4, odnoszgcych sie do odkrycia
robét lub ich przywrécenia do stanu pierwotnego, w wysokosci 150,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki

15) za brak wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 10, odnoszacym sie do
aktualizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

16) za brak wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 19, odnoszgcym sie pielegnacji
roslin w jednym sezonie wegetacyjnym, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek niewykonania w catosci lub w czesci odrebnie kazdego z obowigzkéw, o ktérym
mowa w § 13 ust. 19.

2. Brak szkody nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do zgdania zaptaty kar umownych.

3. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne okreslone w ust. 1 z wynagrodzenia
Wykonawcy.

4. Wysokos¢ naliczonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-16 nie moze by¢ wyzsza
niz 30% wartosci brutto umowy w okresie obowigzywania umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Gwarancja, rekojmia'3

1. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela gwarancji Zamawiajacemu na zrealizowany
przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji wynosi:

1) dlaZadaniaNr1 ................ miesiecy liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego
przedmiotu umowy,

2) dlaZadaniaNr2 ................ miesiecy liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego
przedmiotu umowy,

3) dlaZadaniaNr3................ miesiecy liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego
przedmiotu umowy,

4) dlaZadaniaNr4 ................ miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego
przedmiotu umowy,

5) dlaZadaniaNr5................ miesiecy liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego
przedmiotu umowy,

6) dlaZadaniaNr6 ................ miesiecy liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego
przedmiotu umowy.
3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorach koncowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 w
dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy danym
odbiorze koncowym,

13 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorach koncowych, o ktérych mowa w § 9 ust. 6 i
odmowy usuniecia wad przez Wykonawce — w dniu nastepnym po sporzadzeniu przez
Zamawiajgcego protokotu, o ktérym mowa w § 9 ust. 16 lub 17 i zakonczeniu zastepczego
usuniecia wad,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorach koncowych, o ktérych mowa w
§ 9 ust. 6 w dniu nastepnym liczac od daty danego odbioru koncowego,
4) dla wymienionych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady (odrebnie
dla kazdego z zadan) przez okres 60 miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
liczac od daty wystgpienia zdarzen wskazanych w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznacza przeglad gwarancyjny robot budowlanych przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad przed
uptywem okresu gwarancji (Protokét odbioru ostatecznego).

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie gwaranciji jakosci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢é Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
jednostronnie sporzadzony protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych po przegladzie
gwarancyjnym, pomimo obowigzku wynikajgcego z ust. 12, Zamawiajacy sporzadzi na te
okolicznos¢ stosowny protokdt i przystgpi do usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

O terminie przegladu gwarancyjnego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Za dzien faktycznego odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w ust. 17, uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu ostatecznego.

W razie stwierdzenia podczas przegladu gwarancyjnego robét budowlanych wad i usterek przed
uptywem terminéw gwarancji, Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia tych wad, a obowigzek
zawarty w ust. 12-14 oraz uprawnienie przewidziane w ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

Niezaleznie od obowigzku usuniecia wad po przegladzie gwarancyjnym, Wykonawca w catym
okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad i usterek na
swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest
przystgpi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu 2 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego drogg pisemng lub elektroniczng i usung¢ je w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie diuzszym niz 7 dni.

O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust. 13, z ktérego zostanie
sporzgdzony protokdt odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwaranc;ji i rekojmi i ich nie usuniecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy zleci zastepcze
usuniecie stwierdzonych wad i usterek (z zastrzezeniem § 15 ust. 14), a Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztéw dotyczacych ich usuniecia.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu gwaranc;ji i rekojmi
okreslone w przepisach Kodeksu cywilnego.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu usuniecia wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancji i rekojmi, uwzgledniajgc mozliwo$ci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia wady.

16. Przeglad gwarancyjny celem dokonania odbioru ostatecznego przeprowadzany jest na 2
miesigce przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

17. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwaranciji jakosci w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé
odpowiednio okres gwaranc;ji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

19. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na posadzony materiat roslinny
(dot. Zadania Nr 1 i 5) oraz jego pielegnaciji przez okres 18 miesiecy od podpisania
protokotu odbioru koncowego. W ramach pielegnacji roslin w jednym sezonie wegetacyjnym
nalezy wykonac¢ minimum nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

1) podlewanie — 40 razy w sezonie wegetacyjnym,
2) odchwaszczanie skupin krzewdw i bylin - 6 razy w sezonie wegetacyjnym,

3) nawozenie drzew, krzewdw i bylin — jeden raz wiosng nawozem o spowolnionym uwalnianiu
sktadnikéw pokarmowych,

4) przyciecie skupin krzewow oraz bylin — 1 raz w sezonie wegetacyjnym,

5) usuwanie odrostow korzeniowych i ,dzikéw”, przyciecie koron drzew — 1 raz w sezonie
wegetacyjnym,

6) koszenie trawnikow wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy — 6 razy w sezonie
wegetacyjnym,

7) wysianie nawozow oraz dosianie traw — 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
8) kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz palikéw — 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
9) biezgca wymiana uschnietych i uszkodzonych roslin/drzew po przesadzeniu.

20. Kazdorazowe rozpoczecie prac, o ktérych mowa w ust. 19, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz
udokumentowac ich wykonanie. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych prac, w tym jakos$¢ posadzonego materiatu roslinnego i
zobowigzuje sie do usuwania wad poprzez nieodptatne uzupetnienie — wymiane roslin
obumartych, nie rokujgcych szans na przezycie lub uszkodzonych np. przez szkodniki itp. z
wytgczeniem przypadkow spowodowanych nieprzewidywalnymi okolicznosciami jak kradziez,
kleska zywiotowa. Materiat roslinny w okresie udzielonej gwarancji winien by¢ utrzymywany w
stanie nie pogorszonym od momentu posadzenia, posiada¢ cechy i wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku i odmiany oraz zachowywac¢ zywotnos¢ minimum w 80% rosliny (w przypadku
drzew minimum 80% objetosci korony).

§14
Odstgpienie, rozwigzanie umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;
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2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz
naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 umowy w sytuacji, gdy:

1) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne wobec firmy Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich wykonywania
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny ze SWZ.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji prac lub robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z placu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji robot w toku
i rozliczenia robot Zamawiajgcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktorg
przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot. W przypadku odstgpienia od umowy z powodow
odnoszgcych sie do sporzgdzonej dokumentacji, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za
te czes¢ przedmiotu umowy.

6. Odstgpienie od umowy i jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rozwigzania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.

8. Umowne prawo odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane w terminie do dwdch miesiecy od
dnia okreslonego w umowie jako termin kohcowy realizacji obowigzkéw Wykonawcy.

27



ZP.271.RB-7.10.2024

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy!*

1. Warunkiem zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2.  Wykonawca wnioést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dla:

1) Zadania Nr 1 w kwocie: .......... zt (stownie: ....cocvviviiiiiiiee ) w formie
2) Zadanla Nr Z:N kwocie: .......... zt (stownie: ....cocovviiiiiiiie, ) w formie
3) Zadanla Nr 3:N kwocie: .......... zt (stownie: ....cocoviiiiiiiii, ) w formie
4) Zadanla Nr 4:N kwocie: .......... zt (stownie: ....cooviiiiiiiii, ) w formie
5) Zadanla Nr 5:N kwocie: .......... zt (stownie: ....cocovviiiiiiiien ) w formie
6) Zadanla Nr 6w kwocie: .......... zt (stownie: ....cocovviiiiiiiien ) w formie

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XIX pkt 2 SWZ.

4. Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2
do umowy.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi 5% ceny catkowitej dla:
1) Zadania Nr 1,
2) Zadania Nr 2,
3) Zadania Nr 3,
4) Zadania Nr 4,
5) Zadania Nr 5,
6) Zadania Nr 6,

zawartej w ofercie Wykonawcy tj. wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.
1-6.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, z tytutu kar umownych z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jak réwniez odsetek
ustawowych za opdznienie od naleznosci wynikajgcych z powyzszych tytutdw.

7. Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokosci odpowiednio
dla:

1) Zadania Nr1-kwota: .........coceeveiiinnnnn Zb(Stownie: ..o ),
2) Zadania Nr 2 - kwota: ..........cocoevvvinnnns Zb(Stownie: ..o )
3) Zadania Nr 3 - kwota: ...............coeeenen. Zh(stownie: ... )
4) Zadania Nr4 - kwota: ............ccoeeieien.n Zh(stownie: ... )

14 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

5) Zadania Nr5-kwota: ............c.coeininns ZE(StoWnie: ..o, )s
6) Zadania Nr 6 - kwota: ............c.cccevnnns Z(StoWnie: ..o, )

w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany, z uwzglednieniem ust. 11 (z uwzglednieniem § 9 ust. 18).

30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota odpowiednio dla:

1) ZadaniaNr1-kwota:............ccooevnnnnne. Zh(stownie: ....ooiiiii ),
2) ZadaniaNr2-kwota: ................ceoenene Zh(stownie: ..o ),
3) ZadaniaNr3-kwota: .........cocoeevveninnnnn. Zb(stownie: ..o ),
4) Zadania Nr4-kwota: .........c.ceevvveinnennn Zb(stownie: ..o, ),
5) ZadaniaNr5-kwota: ...........cccoeeinnnnn. Zb (Stownie: ... )
6) Zadania Nr6-kwota: ...........c.cceeeinnnnn. zb (Stownie: ... )

zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 8, jest zwracana nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady, z uwzglednieniem ust. 14.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy, Wykonawca ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek w postaci dokumentéw
gwarancyjnych, zobowigzany jest dostosowac¢ okres ich waznosci (w tym réwniez) zgodnie z
zapisem § 13 ust. 4, w celu zapewnienia ciggtosci ich obowigzywania oraz dostarczy¢ je w
terminie do 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego.

W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potrgcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych, takze w przypadku przedktadanych aktualizacji pod rygorem odmowy zaptaty
wynagrodzenia.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym i
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W przypadku braku zaptaty kar umownych lub nienalezytego wykonania umowy, po uptywie
termindéw ustalonych na wykonanie, na usuniecie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i
ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
powierzy wykonanie zastepcze innemu podmiotowi, ze Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysoko$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwoty uzupetniajgce z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych umowg zmiany tresci umowy wymagajg pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.

Whniosek z propozycjg zmiany tresci umowy ztozony przez jedng ze Stron winien zawieraé
okreslenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy jest mozliwa miedzy innymi w przypadkach opisanych ponizej, z
zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamowienia okreslonego
w SWZ oraz Strony umowy wyrazity zgode na wprowadzenie zmian, t;.:
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

zmiany dotyczg terminu zakoriczenia przedmiotu umowy:

a) w przypadku wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych (np. dtugotrwate, obfite opady deszczu, $niegu, gradu,
niskie temperatury w dzien i w nocy, przymrozki i inne), uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy — termin ulega wydtuzeniu maksymalnie o liczbe dni wystgpienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i wystepowania przeszkéd
spowodowanych tymi warunkami,

b)  wystgpienia robét dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy — termin przedtuza sie o liczbe dni stwierdzong w protokole konieczno$ci
wykonania robét dodatkowych,

c) w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, o ilos¢ dni, w ktérych sita wyzsza
uniemozliwia prowadzenie robdét,

d) ograniczenia dostepnosci surowcéw lub innych materiatéw niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, o ilos¢ dni wskazang przez dostawce surowcéw lub
materiatéw, jako okres opdznienia w realizacji zamowienia Wykonawcy,

e) w przypadku wystgpienia innych przeszkod uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub
wykonania catosci przedmiotu umowy, o ilos¢ dni wystepowania przeszkaod,

f) w przypadku przedtuzajgcych sie proceséw administracyjnych, o okres od 30 dnia po
ztozeniu wniosku do organu administracyjnego do dnia jego rozpatrzenia,

g) w przypadku odkrycia obiektéw archeologicznych i przyrodniczych podlegajgcych
obowigzkowi badania, o okres prowadzenia badan,

h)  w przypadku gdy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma
obiektywnej mozliwosci prowadzenia robdt, o okres wystepowania przyczyny,

i) w przypadkach, o ktérych mowa w punktach 5 — 7 oraz 9 ponizej,

w zwigzku ze zleceniem wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowag na zasadach
okre$lonych w art. 454 - 455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajgcy uprzednio wyrazi zgode na pismie, pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace,

zmiany podmiotdw trzecich na etapie realizacji umowy, na zasobach ktérych Wykonawca
opierat sie wskazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze
spetnione sg warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ,

zmiany zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany dotyczg wprowadzenia zamiennych materiatow, urzgdzen jak rowniez technologii
wykonywania robot przedstawionych w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr
la/lb/1c/1d/1e/1f'5> do umowy, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego np.: przyczynig sie do obnizenia kosztéw eksploatacji

i konserwacji wykonywanego przedmiotu umowy; poprawienia parametréw technicznych z
zastrzezeniem, iz roboty zamienne nie mogg powodowac wzrostu ceny stanowigcej
podstawe do rozliczen,

zmiany sg spowodowane wystepowaniem niezainwentaryzowanych ukrytych obiektow
budowlanych, przeszkéd geologicznych, odkryciem obiektéw archeologicznych i
przyrodniczych podlegajgcych obowigzkowi badania i ochrony, niewybuchéw i niewypatéw
oraz innych przeszkdéd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét w zgodzie
z opisem zamodwienia, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi przepisami. W takim
przypadku zmieniony moze zosta¢ termin wykonania przedmiotu umowy bgdz sposéb i

15 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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7

8)
9)

zakres wykonania robdt na taki, ktéry uwzglednia trudnosci spowodowane wystepowaniem
obiektow i przeszkdd, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,

zmiany sg konieczne w zwigzku ze zmianami przepisdw prawa majacych zwigzek z
realizacjg umowy albo zmiang zasad finansowania i rozliczania umowy przez podmioty
trzecie,

zmiany dotyczg terminéw ptatnosci,

zmiany nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Nie stanowi zmiany umowy:

1)

2)

3)
4)

zmiana osob wskazanych w § 4 ust. 2, pod warunkiem posiadania przez nowe osoby co
najmniej takich samych uprawnierh budowlanych,

zmiana osob wskazanych w § 4 ust. 1 przy czym w tym przypadku Wykonawca ma
bezwzgledny obowigzek wyrazenia zgody na zmiane zaproponowang przez Zamawiajgcego,

zmiana adreséw, numerow telefonéw, adreséw email, aktéw prawnych, o ile nie jest istotna,

zmiana przywotanych aktéw prawnych.

Zmiany okreslone w niniejszym ustepie wymagajg jednostronnego powiadomienia pisemnie
drugiej Strony.

5. Ponadto dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 5:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen
wszystkich materiatéw, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji, liczgc od stanu poczgtkowego cen,
przypadajgcego po uptywie 3 petnych miesiecy kalendarzowych od daty zawarcia umowy,
gdy usredniona (dla wszystkich materiatdow) warto$¢ zmiany cen tych materiatéw przekroczy
10 % (w stosunku kwartalnym, liczgc od dnia nastepujgcego po uptywie 3 petnych miesiecy
od daty zawarcia umowy) i utrzyma sie przez okres 3 miesiecy,

waloryzacja cen materiatéw lub kosztéw bedzie odbywacé sie w oparciu o rownowartos¢ 45%
wskaznika wzrostu cen produkcji budowlano - montazowej, publikowanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem
cen przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy jak réwniez wzgledem cen aktualnych w
dniu przypadajgcym po uptywie 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca bedzie
uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu,
ze na dzien zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym
wykonawcy i ceny aktualne w dniu przypadajgcym po uptywie 3 miesiecy od dnia zawarcia
umowy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano - montazowej, publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, przy czym udowodnienie to powinno nastgpi¢ poprzez
przedtozenie odpowiednich dokumentéw (ofert, dokumentéw ksiegowych itp.),

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5 % fgcznego wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w punkcie 5 powyzej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie moze nastgpi¢ wytgcznie w
przypadku ziszczenia sie wszystkich powyzszych warunkdéw.
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7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5 z uwzglednieniem tresci ust. 6 nastepuje na pisemny wniosek
Wykonawcy o zmiane umowy. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w
ust. 6 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wzrost wynagrodzenia odnosi sie wytagcznie
do ustug i materiatéw, ktore zostaty nabyte po uptywie terminu trzech miesiecy, o ktérych mowa w
ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu.

8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 — 7 mogg nastgpi¢ najszybciej po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

§17
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ okreslonej w umowie odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan w razie, gdy udowodni, ze:

1) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie spowodowane byto nadzwyczajnym, nagtym,
niespodziewanym zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od jej woli,

2) nie mogta w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu nalezytej starannosci przewidzie¢
zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkow,

3) nie mogta przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ lub przezwyciezy¢ tego zdarzenia
lub jego skutkow

— zdarzenia takie bedg okreslane jako ,sita wyzsza”.

2. W przypadku, gdy sita wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez
Strone catosci lub czesci zobowigzan, Strona ta bedzie z nich tymczasowo zwolniona w takim
zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa. Warunkiem tymczasowego
zwolnienia jest niezwtoczne, ale nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, powiadomienie na
pidmie drugiej strony o zaistniatej sytuacji i udowodnieniu niemozno$ci wykonania ustugi.

§18
Bezpieczenstwo informacji

1. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i wiedzy,
bez wzgledu na forme ich utrwalenia dotyczacych Zamawiajgcego, uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy lub w zwigzku z jej realizacjg. Obowigzek ten dotyczy Wykonawcy takze po
rozwigzaniu lub wygasnieciu niniejszej umowy.

2. Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy informacje nie moga by¢
wykorzystywane do innego celu, niz do realizacji umowy.

3. Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, ktére:
1) staly sie publicznie dostepne, jak rowniez tych, ktére stanowig informacje publiczna,

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajgcego i nie byly objete zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3) podlegajg ujawnieniu na mocy przepiséw prawa.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w przypadku
wyrzgdzenia przez niego szkdd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedgcych wynikiem
naruszenia bezpieczehnstwa informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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§ 19

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych, aktéw prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w
sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego oraz tres¢ SWZ i tre$¢ oferty
ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu, w wyniku ktérego zawarto umowe.

2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporéw wyniktych na tle realizacji umowy jest Sad witasciwy dla
Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujace zatgczniki'®:

1)

2)

3)
4)

5)

zatgcznik nr 1a — 1f — dokumentacja projektowa, STWiORB oraz przedmiar robét
(odpowiednio dla Zadania Nr 1 - Nr 6),

zatgcznik nr 2a — 2f — kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (odpowiednio dla Zadania Nr 1 - Nr 6),

zatgcznik nr 3 — promesa,

zatgcznik nr 4 — wykaz miejscowosci i szczegétowy zakres prac do wykonania w ramach
Zadania Nr 6 dot. modernizacji urzgdzen zabawowych na placach zabaw na terenie 16
miejscowosci w Gminie Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i dokumentacji odbiorowej,

zatgcznik nr 5 — kosztorys/y ofertowy/e dla Zadania Nr ...

Wykonawca: Zamawiajacy:

Kontrasygnata:

16 Umowa zostanie uzupetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.
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