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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
DEFINICJE  
 
Ilekroć w tekście jest mowa o:  
 
„Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć 
zamówienie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy”, 
 
„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć: Miasto Łęczyca, ul. M. 
Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca 
 
„Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).  
 
„Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129). 
 
„Dokumentacja powykonawcza” – dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę.  
 
„Ustawie pzp” lub „pzp” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598)  
 
„Warunki techniczne” – należy przez to rozumieć Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
 
„Programie”, „PFU”, „opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program 
Funkcjonalno Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).  
 
„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach 
szczególnych”) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP 
przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej 
inwestycji.  
 
„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim 
przez Polski Komitet Normalizacyjny 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejścia dla 

pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy. Przejście zlokalizowane w sąsiedztwie takich 

obiektów jak: Szkoła Podstawowa Nr 3, boisko ORLIK, ZUS, sklepy spożywcze  

i przemysłowe, punkty usługowe, szpital. 

 

 W zakresie robót budowlanych znajduje się:  

 

 rozbiórka elementów pasa drogowego niezbędna do prawidłowego wykonania 

robót budowlanych – fragmenty chodników dla prawidłowego montażu systemu 

informacji fakturowej, fragment krawężnika i zieleńca oraz demontaż  

oznakowania pionowego (2 szt. D-6) przewidzianego do wymiany,  

 wykonanie fragmentu chodnika z podbudową i obrzeżem w miejscu likwidacji 

zieleńca – 4m2, 

 ustawienie nowego krawężnika na przejściu i łuku zjazdu po stronie SP3, 

 wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze biało-

czerwonym – białe oznakowanie P-10 na czerwonym tle o pow. 62m2 (tło + 

pasy) 

 montaż punktowych elementów odblaskowych solarnych w osłonie 

pługoodpornej w ilości 18szt.  

 wykonanie nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości (antypoślizgowej) na 

długości 20m przed przejściem dla pieszych po uprzednim sfrezowaniu 

nawierzchni na gł. 3mm o powierzchni 160m2. Materiał uszorstniający 

nawierzchnię jezdni (nawierzchnia antypoślizgowa). Materiał uszorstniający 

nawierzchnie jezdni (nawierzchnia antypoślizgowa) należy stosować na pasie 

(pasach) dojazdowych do linii P-10 wyznaczających przejście dla pieszych w 

celu skrócenia drogi hamowania pojazdów. Materiał uszorstniający powinien 

składać się z kruszywa o granulacji 2-5 mm o współczynniku polerowalności 

PSV powyżej 70, oraz żywicy poliuretanowej stanowiącej lepiszcze dla 

kruszywa. Na nawierzchnię antypoślizgową powinna być wydana aprobata 

techniczna lub krajowa ocena techniczna nadana producentowi przez 

uprawnioną  jednostkę  certyfikującą. Wykonana nawierzchnia antypoślizgowa 

ma zapewniać parametr szorstkości wstępnej SRT ≥ 65 Wg PN EN 130364 [10] 

Nawierzchnię należy wykonać w kolorze neutralnym lub czerwonym wg 

wymagań zamawiającego o grubości min 3 mm. Lepiszcze do kruszywa – 
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żywica poliuretanowa (PU) powinna być stosowana o barwie zbliżonej do barwy 

kruszywa w celu zachowania właściwej kolorystyki wykonanej nawierzchni 

antypoślizgowej. Czas utwardzania lepiszcza powinien wynosić od 60-80 min. 

w temp. 5⁰ C zapewniając właściwą przyczepność w zmiennych warunkach 

atmosferycznych., 

 wykonanie linii wibracyjnych (pasów akustycznych) barwy czerwonej  

o powierzchni 29m2, 

  montaż systemu informacji fakturowej w celu poprawy funkcjonalności 

przejścia dla pieszych dla osób z niepełnosprawnościami o powierzchni 10m2, 

 montaż barier chodnikowych U-11a w kolorze żółt0-czarnym na odcinku 5mb. 

Barierka techniczna z pionowymi szczeblinkami - 200 cm x 150 cm - rura fi 

60,3/48,3 mm - żółto-czarna - do wbetonowania,  

 wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejścia dla pieszych w postaci 

lampy solarno-wiatrowej - 1szt (komplet) – wymagania wg. Załącznika nr 1, 

 wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaków D-1 - 1szt., D-6 - 2 szt. 

na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej żółto-zielonej, B-33 – 

2 szt. i B-34 – 2 szt. Znaki winny być wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo 

o grubości min 1,25 mm. Blacha winna być zabezpieczona przed korozją 

obustronnie powłoką cynku o grubości 275g/m2. Nie dopuszcza się stosowania 

stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 

antykorozyjnymi. Całą tarczę znaku należy zabezpieczyć dodatkowo 

antykorozyjnie warstwą fosforanową, która zapewni dobrą przyczepność farby 

proszkowej oraz zapobiegnie procesowi korozji podpowłokowej. Tylną stronę 

tarczy należy pokryć warstwą lakieru proszkowego poliestrowego o grubości 

minimum 60 µm. Wymagana jest taka przyczepność lakieru do podłoża i jego 

elastyczność, aby przy zgięciu pomalowanej próbki pod kątem 90o i promieniu 

zagięcia 6 mm nie nastąpiło pękanie powłoki farby. Trwałość powłoki 

lakierniczej ma być nie mniejsza niż okres użytkowania znaku.  

Dostarczone przez wykonawcę tablice muszą spełniać parametry normy PN 

EN12 899  w zakresie następujących klas:  

- maksymalne odkształcenie chwilowe – zginanie klasa TBD4  
- obciążenie siłą naporu wiatru – klasa WL2  
- otwory w licu znaku –klasa P3. 
 
Tarcze znaków muszą być równe i gładkie - bez odkształceń płaszczyzny,  

w tym pofałdowań, wgięć, nierówności. Krawędzie tarczy znaku powinny być 
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usztywnione na pełnym obwodzie poprzez jej podwójne wywinięcie bez nacięć 

na narożnikach, przy czym szerokość drugiego zagięcia prostopadłego 

względem pierwszego nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Zniekształcenia 

krawędzi, powstałe po tłoczeniu i innych procesach technologicznych są 

niedopuszczalne. Nie dopuszcza się systemu montażowego polegającego na 

przewierceniu tarczy i lica znaku. Dopuszcza się możliwość stosowania innego 

systemu montażu tarcz na konstrukcjach wsporczych pod warunkiem uzyskania 

akceptacji ze strony Inżyniera  

  

Folie odblaskowe.  

Strony czołowe tablic zawierające ich treść (lico znaku) należy wykonać z 

materiałów odblaskowych typu 2 lub pryzmatyczne zgodnie ze specyfikacją 

zamawiającego. Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze tablic muszą posiadać 

odpowiednie właściwości fotometryczne zachowując minimalne wartości 

gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku w gwarantowanym przez 

producenta folii okresie trwałości, oraz pełne związanie folii z tarczą znaku 

przez cały ten okres. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia lub 

odstawanie folii na jej powierzchni. Połączenie folii z tarczą powinno 

uniemożliwić odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia. Okres trwałości znaku 

wykonanego przy użyciu folii typu 2 i folii mikro pryzmatycznych powinien 

wynosić, co najmniej 10 lat.  

Parametry fotometryczne jak i kształty symboli i rozmiary znaków winny być 

zgodne z Dz. U. RP, Zał. do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.   

Powierzchnia lica tablicy powinna być równa i gładka wolna od występowania 

lokalnych nierówności, pofałdowań lub przebarwienia koloru. Symbol znaku 

oraz obwódka muszą być wykonane metodą sitodruku lub druku cyfrowego 

przy zastosowaniu farb transparentnych odpornych na promieniowanie UV  

i trwałości nie niższej niż trwałość użytej folii.   

  

Materiały do montażu znaków  

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między 

sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby listwy, wkręty, 

nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień 

i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach 

tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zależności od wielkości. 
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 wykonanie oznakowania poziomego (odtworzenie i dostosowanie do stanu 

projektowanego) w postaci linii segregacyjnych, krawędziowych o łącznej 

powierzchni 14,2m2, z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych. 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być 

materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm 

takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy 

termoplastycznie. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjalni jedno-, 

dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych 

przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego 

sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie 

reakcja chemiczna. Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania 

grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych 

określają aprobaty techniczne,  

 uporządkowanie placu budowy, 

 oczyszczenie istniejących chodników. 
 

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej należy wykonać : 

 

o projekt budowlany : szt. - 4, 

o projekt wykonawczy : szt. - 4, 

o projekt organizacji ruchu na czas robót : szt. - 4, 

o projekt docelowej organizacji ruchu : szt. - 4,  

o przedmiar robót : szt. : 2, 

o kosztorys inwestorski : szt. : 2, 

o SST : szt. : 2, 

o wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1. 

 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych. 
 
 

W obrębie przejścia dla pieszych ulica Zachodnia posiada jezdnię o dwóch pasach 

ruchu w przeciwnych kierunkach o nawierzchni bitumicznej szerokości 9,20m 

obramowaną obustronnie krawężnikiem betonowym, chodniki z kostki betonowej  

o szerokości minimalnej 2,65m i maksymalnej 3,15m oddzielone od jezdni zieleńcami 

oraz zieleńce szerokości od 1,9m do 2,65m. 
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Roboty budowlane przewidują : 

 

o wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót budowlanych,  

o roboty rozbiórkowe,  

o wykonanie robót budowlanych i związanych z wprowadzeniem stałej 

organizacji ruchu, 

o montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
 
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z : 

 

 map sytuacyjno-wysokościowych, 

 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu 

budowy, w tym koszty mediów konieczne na etapie budowy. 

Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót 

budowlanych zawierać będzie Wykonawca 

 

 Wykonawca uzyska prawomocne zgłoszenie robót. Wszelkie koszty 

związane z opracowaniem projektu i złożeniem wniosku ponosi 

Wykonawca. 

 

 Wykonawca musi przygotować projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, uzyskać opinie oraz zatwierdzenie projektu 

wymagane przepisami. Wszelkie koszty związane z organizacją 

ruchu na czas robót ponosi Wykonawca. 

 
 Wykonawca musi przygotować projekt stałej organizacji ruchu, 

uzyskać opinie oraz zatwierdzenie projektu wymagane przepisami. 

Koszty związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu ponosi 

Wykonawca. 

 

 Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach 

zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub 

wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje. 
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 Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca  

w ramach zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów 

lub wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje. 

 

 Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację 

materiałów pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
1.3.1. Zagospodarowanie terenu. 

 
Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym są robotami liniowymi 

prowadzonymi wg projektów budowlanych w poszczególnych branżach. 

Nie ma konieczności wychodzenia poza pas drogowy. Teren po wykonaniu robót należy 

uporządkować.  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
Wg dokumentacji projektowej. 

 
 

1.4.1. Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu. 
 

       Powierzchnia oznakowania poziomego:  

o dopuszczalne odstępstwa od powierzchni : 0 ; +5% 

 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

Wykonawcy odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie robót budowlanych.  

 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-

finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 60 

miesięcy gwarancji na wykonane prace. 
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1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie na roboty budowlane przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  

i 2 komplety SST. 

 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania 

określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

W przypadku rozbieżności  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca 

ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.   

 
 
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
a) Roboty budowlane („pod ruchem”) 

         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
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odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż  

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na własny koszt i własnym staraniem.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

  

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych. 

  

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę ryczałtową. 

 
 
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy, 
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 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 

1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

Terenie Budowy, (na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach- jeśli dotyczy) oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót 

naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na własny koszt 

zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania 

robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 

własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 

zawartymi w warunkach umowy. 

 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie 

wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
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oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ryczałtowej. 

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest do sporządzenia przed 

rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni  

z Inspektorem nadzoru. 

 

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 

wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.6.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
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1.6.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6.11. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania  

i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 

 

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu  

(po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w cenę ryczałtową. 

 

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 

ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 

egzemplarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ryczałtową. 
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1.7. Materiały 
 
1.7.1. Źródła szukania materiałów 
 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera budowy. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych  

z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

 
1.7.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna 

korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 
1.7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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1.7.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

1.7.5. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 

1.7.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 

stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku,  gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 

być spełnione następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

 
1.8. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,  lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  

 

Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie 

dopuszczony do Robót. 

 

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 

wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie ryczałtowej. 

1.9. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednią zarządcami dróg, celem 

uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, użytkownikami, niszczenia nawierzchni itp. 
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Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje 

się, że są ujęte w cenie ryczałtowej. 

 
1.10. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z PFU, wiedzą 

techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
1.11. Kontrola jakości robót 

 1.11.1 Program zapewnienia jakości  

 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
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określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.  

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 
1.11.2. Cel kontroli 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania 

laboratoryjne. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

 
1.11.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
1.11.4. Dokumenty budowy 
 
1.11.4.1. Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

1.11.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. – 1.11.4.2. 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robot, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- projekt organizacji ruchu na czas robót. 

 
 
 
1.11.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy  

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
 
1.12. ODBIÓR ROBOT 
 
1.12.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Odbiorowi końcowemu 

 Odbiorowi gwarancyjnemu 

 
1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 

 

 

1.12.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego,  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania  

i odbioru robót oraz umową. 

W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 
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W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja 

Projektową i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 

 

 nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając 

termin ich wykonania, 

 dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentacji. 

 
 
1.12.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową powykonawczą, 

 uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru  (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z normami, instrukcjami i wytycznymi, 

 deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych 

wyrobów i materiałów,  

 operat techniczny, 

 dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo 

budowlane, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z umowy, 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
1.12.6. Odbiór gwarancyjny 
 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
 
1.13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 1.13.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
robót. 

 1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

w szczegółowych ST. 

 1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów  organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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b) utrzymania płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 
1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Budowlane 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi 

Wykonawca.  

 
1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów : 

 

2.1. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

          nieruchomością na cele budowlane.    

 
3. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia. 

 
 

Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych - koncepcji, określającej 
podstawowe wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy opracowywaniu 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych i przedmiarów robót. Nie zwalnia to 
wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodności 
zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z aktualnie obowiązującymi 
uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny 
oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej a także ustaleniami  
o charakterze jednostkowym.  

 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych w szczególności : 

 
4.1. Kopia mapy zasadniczej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Turbina 
wiatrowa 

Moc znamionowa: 400W 24V 
Maksymalna moc wyjściowa: 500W 

Ilość łopat: 3 szt. 
trójfazowy generator AC z magnesem trwałym, 

zewnętrzny  regulator ładowania IP67 

Panel 
fotowoltaiczny 

Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V, wysokiej wydajności monokrystaliczny moduł 
PV klasy A, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną 

warstwą, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa 
(ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, Posiadające certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 2859-1 

Oprawa 
uliczna LED 

Moc lampy LED: 40W  DC 24V 
– z funkcją oszczędzania energii. 

Skuteczność świetlna LED: 120-140 lm / W 
Żywotność: > 60,000 Godzin 
Współczynnik mocy: >0.98 

Stopień ochrony: IP65 / IP66 
Strumień świetlny LED: > 4 800lm 

Wilgotność pracy: 10% ~ 90% 
Temperatura pracy: -30℃ ~ 50℃ 

Sterownik z redukcją mocy oprawy i ograniczeniu intensywności światła w 
godzinach nocnych 

Kontroler 
hybrydowy 

24V 20A – MPPT 
światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny 

klasa IP68, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczny hamulec i odłączenie 
zasilanego obciążenia, 

**w zestawie pilot do programowania radiowego na odległość z LCD 

Akumulator 
2x120AH 12V, akumulator żelowy NPG do instalacji hybrydowej, w pełni 

uszczelniony, posiada pełny głęboko cykl (możliwość zwiększenia pojemności 
akumulatorów wydłużając jednocześnie autonomię pracy całego zestawu) 

Skrzynka 
baterii 

materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny, rozprasza ciepło, 
antywłamaniowa, w zestawie rura PVC na kable. 

Słup 

stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, 
słup model: „BrasiT”, stal S355, stelaż i wspornik: stal S235 

oprawa LED zawieszona na wysokości: 6,5m 
(możliwość dowolnej zmiany wg. wymagań klienta – inwestora) 

słup stożkowy – zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2 
uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 12767, 

świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-1, 
klasa bezpieczeństwa „B”, klasa odkształcalności „2”, 

kategoria terenowa „II”, 
Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090 

Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem pod turbinę wiatrową 
przystosowany dla: 

„I, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4” 

Fundament 
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany, 

Spełniający normę PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+ 

Czas pracy 
8-10 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia), pojemność baterii do 4 ciągłych 

pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni 
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