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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Ilekro¢ w teks$cie jest mowa o:

Hlnwestycji’, ,,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamodéwienia” — nalezy przez to rozumie¢
zamowienie pn. ,,Przebudowa przejscia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Leczycy”,

Hlnwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Miasto Leczyca, ul. M.
Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129).

,<Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).

»Dokumentacja powykonawcza” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawce.

,Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598)

»Warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

»Programie”, ,PFU”,  opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129).

~Przepisach” (w tym o ,Obowiazujacych przepisach” oraz o ,Przepisach
szczegolnych™) - nalezy przez to rozumiec aktualne, ogodlnie obowigzujace na tereniec RP
przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej
inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim
przez Polski Komitet Normalizacyjny
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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przejscia dla

pieszych przy ul. Zachodniej w Leczycy. Przejscie zlokalizowane w sgsiedztwie takich

obiektow jak: Szkota Podstawowa Nr 3, boisko ORLIK, ZUS, sklepy spozywcze

i przemystowe, punkty ustlugowe, szpital.

W zakresie robot budowlanych znajduje sig:

rozbidrka elementéw pasa drogowego niezbgdna do prawidtowego wykonania
robot budowlanych — fragmenty chodnikow dla prawidlowego montazu systemu
informacji fakturowej, fragment kraweznika 1 zielenca oraz demontaz
oznakowania pionowego (2 szt. D-6) przewidzianego do wymiany,

wykonanie fragmentu chodnika z podbudowa i obrzezem w miejscu likwidacji
zielenca — 4m?,

ustawienie nowego kraweznika na przejsciu i tuku zjazdu po stronie SP3,
wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejscia dla pieszych w kolorze biato-
czerwonym — biate oznakowanie P-10 na czerwonym tle o pow. 62m? (tto +
pasy)

montaz punktowych elementdow odblaskowych solarnych w  oslonie
ptugoodpornej w ilosci 18szt.

wykonanie nawierzchni jezdni o zwigkszonej szorstkosci (antyposlizgowej) na
dlugosci 20m przed przejsciem dla pieszych po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni na gt. 3mm o powierzchni 160m? Material uszorstniajacy
nawierzchni¢ jezdni (nawierzchnia antyposlizgowa). Material uszorstniajacy
nawierzchnie jezdni (nawierzchnia antyposlizgowa) nalezy stosowac na pasie
(pasach) dojazdowych do linii P-10 wyznaczajacych przejscie dla pieszych w
celu skrocenia drogi hamowania pojazdéw. Material uszorstniajacy powinien
sktada¢ si¢ z kruszywa o granulacji 2-5 mm o wspodtczynniku polerowalnosci
PSV powyzej 70, oraz zywicy poliuretanowej stanowigcej lepiszcze dla
kruszywa. Na nawierzchni¢ antyposlizgowa powinna by¢ wydana aprobata
techniczna lub krajowa ocena techniczna nadana producentowi przez
uprawniong jednostke certyfikujgca. Wykonana nawierzchnia antyposlizgowa
ma zapewnia¢ parametr szorstkosci wstgpnej SRT > 65 Wg PN EN 130364 [10]
Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ w kolorze neutralnym Iub czerwonym wg

wymagan zamawiajgcego o grubosci min 3 mm. Lepiszcze do kruszywa —
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zywica poliuretanowa (PU) powinna by¢ stosowana o barwie zblizonej do barwy
kruszywa w celu zachowania wiasciwej kolorystyki wykonanej nawierzchni
antyposlizgowej. Czas utwardzania lepiszcza powinien wynosi¢ od 60-80 min.
w temp. 5° C zapewniajagc wilasciwg przyczepno$¢ w zmiennych warunkach
atmosferycznych.,

wykonanie linii wibracyjnych (pasow akustycznych) barwy czerwonej
o powierzchni 29m?,

montaz systemu informacji fakturowej w celu poprawy funkcjonalnoSci
przejscia dla pieszych dla 0s6b z niepelnosprawnoéciami o powierzchni 10m?,
montaz barier chodnikowych U-11a w kolorze z61t0-czarnym na odcinku Smb.
Barierka techniczna z pionowymi szczeblinkami - 200 cm x 150 cm - rura fi
60,3/48,3 mm - z6lto-czarna - do wbetonowania,

wykonanie dedykowanego os$wietlenia dla przejscia dla pieszych w postaci
lampy solarno-wiatrowej - 1szt (komplet) — wymagania wg. Zalacznika nr 1,
wykonanie oznakowania pionowego w postaci znakow D-1 - 1szt., D-6 - 2 szt.
na tle folii pryzmatycznej odblaskowo — fluorescencyjnej zotto-zielonej, B-33 —
2 szt. i B-34 — 2 szt. Znaki winny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo
o grubosci min 1,25 mm. Blacha winna by¢ zabezpieczona przed korozja
obustronnie powtokg cynku o grubosci 275g/m2. Nie dopuszcza si¢ stosowania
stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi. Cata tarcze znaku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo
antykorozyjnie warstwg fosforanowa, ktora zapewni dobra przyczepnos¢ farby
proszkowej oraz zapobiegnie procesowi korozji podpowlokowej. Tylna strong
tarczy nalezy pokry¢ warstwg lakieru proszkowego poliestrowego o grubosci
minimum 60 um. Wymagana jest taka przyczepno$¢ lakieru do podtoza i jego
elastyczno$¢, aby przy zgieciu pomalowanej probki pod katem 90° i promieniu
zagigcia 6 mm nie nastgpito pgkanie powloki farby. Trwatos¢ powloki
lakierniczej ma by¢ nie mniejsza niz okres uzytkowania znaku.

Dostarczone przez wykonawce tablice musza spetnia¢ parametry normy PN
EN12 899 w zakresie nastepujacych klas:

maksymalne odksztatcenie chwilowe — zginanie klasa TBD4
obcigzenie silg naporu wiatru — klasa WL2
otwory w licu znaku —klasa P3.

Tarcze znakow musza by¢ réwne i gladkie - bez odksztalcen plaszczyzny,

w tym pofatdowan, wgie¢, nierdéwnosci. Krawedzie tarczy znaku powinny by¢
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usztywnione na pelnym obwodzie poprzez jej podwdjne wywinigcie bez nacigé
na naroznikach, przy czym szeroko$¢ drugiego =zagiecia prostopadiego
wzgledem pierwszego nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm. Znieksztalcenia
krawedzi, powstate po tloczeniu i innych procesach technologicznych sa
niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ systemu montazowego polegajacego na
przewierceniu tarczy i lica znaku. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania innego
systemu montazu tarcz na konstrukcjach wsporczych pod warunkiem uzyskania

akceptacji ze strony Inzyniera

Folie odblaskowe.

Strony czotowe tablic zawierajace ich tres¢ (lico znaku) nalezy wykonaé z
materialow odblaskowych typu 2 lub pryzmatyczne zgodnie ze specyfikacja
zamawiajacego. Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze tablic muszg posiadac
odpowiednie wtasciwosci fotometryczne zachowujac minimalne warto$ci
gestosci powierzchniowej wspotczynnika odblasku w gwarantowanym przez
producenta folii okresie trwalosci, oraz pelne zwigzanie folii z tarczg znaku
przez caly ten okres. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia lub
odstawanie folii na jej powierzchni. Potaczenie folii z tarcza powinno
uniemozliwi¢ odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia. Okres trwalo$ci znaku
wykonanego przy uzyciu folii typu 2 i folii mikro pryzmatycznych powinien
wynosi¢, co najmniej 10 lat.

Parametry fotometryczne jak i ksztalty symboli i rozmiary znakow winny by¢
zgodne z Dz. U. RP, Zat. do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Powierzchnia lica tablicy powinna by¢ rowna i gladka wolna od wystgpowania
lokalnych nieréwnosci, pofatldowan lub przebarwienia koloru. Symbol znaku
oraz obwodka muszg by¢é wykonane metodg sitodruku lub druku cyfrowego
przy zastosowaniu farb transparentnych odpornych na promieniowanie UV

i trwalos$ci nie nizszej niz trwatos¢ uzytej folii.

Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania mi¢dzy
sobg elementéow konstrukcji wsporczych znakow jak $ruby listwy, wkrety,
nakretki itp. powinny by¢ czyste, gltadkie, bez peknig¢, naderwan, rozwarstwien
i wypuklych karbow. Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach

tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznos$ci od wielkosci.
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e wykonanie oznakowania poziomego (odtworzenie i dostosowanie do stanu
projektowanego) w postaci linii segregacyjnych, krawedziowych o tacznej
powierzchni 14,2m?, z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowych.
Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢
materialy umozliwiajace naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm
takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy
termoplastycznie. Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjalni jedno-,
dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych
przez producenta i nakladanymi na nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powloke, ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie
reakcja chemiczna. Wilasciwosci fizyczne materialow do oznakowania
grubowarstwowego 1 wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych
okreslajg aprobaty techniczne,

e uporzadkowanie placu budowy,
e oczyszczenie istniejacych chodnikow.

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy wykonac :

o projekt budowlany : szt. - 4,

o projekt wykonawczy : szt. - 4,

o projekt organizacji ruchu na czas robot : szt. - 4,
o projekt docelowej organizacji ruchu : szt. - 4,

o przedmiar robot : szt. : 2,

o kosztorys inwestorski : szt. : 2,

o SST:szt.:2,

o wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

W obrebie przejscia dla pieszych ulica Zachodnia posiada jezdni¢ o dwoéch pasach
ruchu w przeciwnych kierunkach o nawierzchni bitumicznej szerokosci 9,20m
obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym, chodniki z kostki betonowe;j
o szeroko$ci minimalnej 2,65m i maksymalnej 3,15m oddzielone od jezdni zielencami

oraz zielence szerokosci od 1,9m do 2,65m.
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Roboty budowlane przewidujg :

wprowadzenie organizacji ruchu na czas rob6t budowlanych,

(@]

o roboty rozbidrkowe,
o wykonanie robdot budowlanych i1 zwigzanych z wprowadzeniem statej
organizacji ruchu,

o montaz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdowienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikaja z :

* map sytuacyjno-wysokosciowych,

=  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty mediow konieczne na etapie budowy.
Wszelkie umowy przytaczeniowe na okres wykonywania robot

budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca

=  Wykonawca uzyska prawomocne zgloszenie robot. Wszelkie koszty
zwigzane z opracowaniem projektu i zlozeniem wniosku ponosi

Wykonawca.

* Wykonawca musi przygotowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzyska¢ opinie oraz zatwierdzenie projektu
wymagane przepisami. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja

ruchu na czas robot ponosi Wykonawca.

= Wykonawca musi przygotowaé projekt stalej organizacji ruchu,
uzyska¢ opinie oraz zatwierdzenie projektu wymagane przepisami.
Koszty zwigzane z wprowadzeniem statej organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

= Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach
zamoOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow lub

wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.
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=  Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca
w ramach zamdwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadow

lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

= Wszelkie oplaty $rodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje

materialow pochodzacych z rozbiorek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sa robotami liniowymi
prowadzonymi wg projektow budowlanych w  poszczegdlnych  branzach.
Nie ma koniecznos$ci wychodzenia poza pas drogowy. Teren po wykonaniu rob6t nalezy

uporzadkowac.

1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow ilosciowych wg programu.

Powierzchnia oznakowania poziomego:

o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni 0;+5%

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom
posiadajagcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr

Wykonawcy odbedzie si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie robot budowlanych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-

finansowy inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60

miesiecy gwarancji na wykonane prace.
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1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi  oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowe;j

i 2 komplety SST.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub
opuszczen w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodno$c
z okre§lonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca

ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty budowlane (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniejagcych obiektow (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia

MIASTOPROJEKT LECZYCA



odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wtasny koszt i wlasnym staraniem.
W zaleznosci od potrzeb i1 postgpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego

zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow

i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze

jest wlaczony w ceng ryczattowa.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol Terenu

Budowy,
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e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng ryczattows.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, (na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach- jesli dotyczy) oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczattowa.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow

od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
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Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt

zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjag materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczaltowa.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami

zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie

wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczaltowa.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbacé, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie

ryczaltowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawceg obowigzany jest do sporzadzenia przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, ktory uzgodni

z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa

wliczone w ceng ryczaltows.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczagé Roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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1.6.10. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane

przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania
i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez

caly okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu
(po zakonczeniu realizacji Robodt) nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3

wlaczone w ceng ryczattowa.

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 3

egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng ryczattowa.
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1.7. Materialy
1.7.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposob ciggly speliaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych

z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna
korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢c niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢

1 wlasciwosci do Robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.
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1.7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materialy z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda

stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, musza

by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatdow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.

1.8. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilo$ci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli

Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie

dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzgtu, w tym z jego wynaj¢ciem nie podlegaja odrgbnej
wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie ryczattowe;.

1.9. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig zarzadcami drog, celem

unikniecia konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.
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Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje

si¢, ze sg ujete w cenie ryczattowe;.

1.10. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$§¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z PFU, wiedza

techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robdét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i Roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11. Kontrola jakoS$ci robét

— 1.11.1 Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru

program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
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okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan

organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia BHP,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i formeg

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegélowa opisujacq dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

materialow i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
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— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac¢ zalozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz robdt
z czestotliwos$cia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

MIASTOPROJEKT LECZYCA



Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania

laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

1.11.3. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina

zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.

nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robot.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

MIASTOPROJEKT LECZYCA



=  (Qdbiorowi koncowemu

= (Odbiorowi gwarancyjnemu

1.12.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i1 jakosci

wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot
Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

1.12.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na
pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania
1 odbioru rob6t oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetiajgcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektowg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

e nakaze wykonanie robot uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac
termin ich wykonania,
e dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robodt

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacji.

1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru  koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
e dokumentacje projektowa powykonawcza,
e uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
e receptury i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z normami, instrukcjami i wytycznymi,
o deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych
wyrobow 1 materialow,
e operat techniczny,
o dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo
budowlane,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbiér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

— 1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

— 1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione

w szczegotowych ST.

— 1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
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b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.
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CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow :

2.1. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamowienia.

Niniejsze opracowanie ma charakter zaloZen wstegpnych - koncepcji, okreslajqcej
podstawowe wymagania Inwestora. Powinny one by¢ uwzglednione przy opracowywaniu
projektu budowlanego, projektow wykonawczych i przedmiarow robdt. Nie zwalnia to
wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodnosci
zaproponowanych i zalecanych rozwigzan oraz funkcji 7 aktualnie obowigzujqcymi
uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny
oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej a takie ustaleniami
o charakterze jednostkowym.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych w szczego6lno$ci :

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
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ZALACZNIK NR 1

Moc znamionowa: 400W 24V
Maksymalna moc wyjsciowa: S00W
Ilos¢ topat: 3 szt.
trojfazowy generator AC z magnesem trwatym,
zewnetrzny regulator ladowania IP67

Turbina
wiatrowa

Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V, wysokiej wydajnosci monokrystaliczny modut
PV klasy A, hartowane szkto solarne (grubos¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna
warstwg, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa
(ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, Posiadajace certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 2859-1

Panel
fotowoltaiczny

Moc lampy LED: 40W DC 24V
— z funkcjg oszczgdzania energii.
Skutecznos¢ swietlna LED: 120-140 Im / W
Zywotnoéé: > 60,000 Godzin
Wspotczynnik mocy: >0.98
Stopien ochrony: IP65 / IP66
Strumien §wietlny LED: > 4 800Im
Wilgotnosé pracy: 10% ~ 90%
Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Sterownik z redukcja mocy oprawy i ograniczeniu intensywnos$ci Swiatta w
godzinach nocnych

Oprawa
uliczna LED

24V 20A - MPPT
$wiatlo jak i czas §wiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT, wodoodporny
klasa IP68, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczny hamulec i odtaczenie
zasilanego obcigzenia,
**w zestawie pilot do programowania radiowego na odlegtos¢ z LCD

Kontroler
hybrydowy

2x120AH 12V, akumulator zelowy NPG do instalacji hybrydowej, w pelni
Akumulator uszczelniony, posiada pelny gleboko cykl (mozliwos$¢ zwickszenia pojemnosci
akumulatorow wydtuzajac jednoczesnie autonomie pracy catego zestawu)

Skrzynka materiat PCV, potozona pod ziemia, typ wodoodporny, rozprasza ciepto,
baterii antywlamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.

stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461,
shup model: ,,BrasiT”, stal S355, stelaz i wspornik: stal S235
oprawa LED zawieszona na wysokosci: 6,Sm
(mozliwos$¢ dowolnej zmiany wg. wymagan klienta — inwestora)
shup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2
uderzenie pojazdu: klasa ,,0” zgodnie z EN 12767,
Stup $wiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1,
klasa bezpieczenstwa ,,B”, klasa odksztatcalnosci ,,2”,
kategoria terenowa ,,117,
Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090
Stup wraz z konstrukcja pod panele i wysiegnikiem pod turbing wiatrowa
przystosowany dla:
51, IT lub I1I strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4”

Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany,

Fundament Spehiajacy norme¢ PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

8-10 godzin / dzien (pelna moc o$wietlenia), pojemnosc¢ baterii do 4 ciagtych

Czas pracy pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni

MIASTOPROJEKT LECZYCA
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