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Zalqgcznik nr 5 do SWZ

Umowa nr RGKiM.272.2.2023.ACH

zawartaw dniu . .2023r.

zawarta dnia ....c.eeeeeesnnenes R Y A

pomiedzy:

Gming Miasta Puck,

z siedzibg w Pucku 84-100, ul. 1 Maja 13, NIP 587 15 66 983, REGON 19 16 75 439 ,
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Puck — Hann¢ Pruchniewska

przy kontrasygnacie Skarbnika — Wioletty Joskowskiej,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
................................................................ ,

z siedziba W ... , ule , zarejestrowang W
............................ prowadzonym przez ............................ pod numerem
....................... NIP..........ceennnt ..., TEpPTrEZENtowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,
o0 nastepujacej tresci:

Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej umowg zostata zawarta w wyniku
udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (fj. Dz.U. z 2022 poz.1710 ze zm.)— Prawo
zamowien publicznych

o0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne,
ktéorego przedmiotem jest wykonanie zadania p.n.: ,Rozdzial kanalizacji
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ogolnosptawnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic i chodnikow — cze$¢ 1”.
Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj”
obejmujacego wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie
ktérej mozliwa bedzie realizacja inwestycji zaréwno pod wzgledem formalno-
prawnym jak i technicznym oraz wykonanie robét zgodnie z ta3 dokumentacja.
Zakres opracowania obejmuje w szczegélnoSci:
1) rozwigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe wraz z odwodnieniem - budowg
kanalizacji deszczowej ulic:

a. Sambora,

b. Sobieskiego,

c. 12 Marca od ul. 1 Maja do skrzyzowania z ul. Judyckiego,
2) rozwigzanie skrzyzowan w obrebie projektowanego uktadu,
3) ciagi piesze,
4) usuniecie ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczng,
5) zielen,
6) oznakowanie.

ZamoOwienie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zapiséw Programu funkcjonalno-
uzytkowego dla przedmiotowego zadania, stanowigcego zatgcznik nr 3 do umowy.
Na przedmiot umowy okreslony w ust.1 sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy:

1) Zadanie 1 - Dokumentacja projektowa:

a. dane wyjSciowe do projektowania, ktére nalezy przedtozyc
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy - 2 egz.,

b. sporzadzenie koncepcji rozwigzan drogowych, celem zaopiniowania przez
zarzadcow drog. Koncepcja powinna sktadac sie z czeSci opisowej i czesci
rysunkowej, zawierajgcej co najmniej plan sytuacyjny, profile ulic,
przekroje normalne, przekroje konstrukcyjne. Po uzyskaniu pozytywnych
opinii zarzadcow drég Wykonawca wystapi do zarzadcéw sieci o wydanie
warunkéw branzowych budowy/przebudowy sieci badz zabezpieczenia
lub przelozenia wuzbrojenia kolidujagcego z rozdzialem kanalizacji
ogo6lnosptawnej - 4 egz.,

c. uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich map do celéw projektowych - 2

egz.,
d. wykonania badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.,
e. opracowanie wielobranzowych projektow budowlanych

oraz wykonawczych (w tym m.in. projekty branzy sanitarnej - rozdziat
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kanalizacji og6lnosptawnej na kanalizacje deszczowq i sanitarng, branzy
drogowej, projekty usuniecia ewentualnych kolizji z infrastruktura
techniczng) w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
lub dokonania skutecznego zgloszenia robot budowlanych - po 4 egz.,

f. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy
oraz uzyskanie jego zatwierdzenia - 4 egz.,

g. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz uzyskanie
jego zatwierdzenia - 4 egz.,

h. opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) dla wszystkich branz - 4 egz.,

i. uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji (jesli bedzie wymagana) - 1 egz.,

j. dokonanie wszystkich niezbednych uzgodnien branzowych, uzyskanie
opinii, zezwolen, zatwierdzen i decyzji - po 1 egz.,

k. uzyskanie opinii wtasciwego konserwatora zabytkéw oraz w przypadku
natozenia takiego obowigzku uzyskanie zgody na prowadzenie prac
budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw - 1 egz.,

1. uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe - 1 egz.,

m. przedmiar  robo6t, $lepy  Kkosztorys zawierajacy  zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek miar robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen
jednostkowych robot - po 4 egz.,

n. kosztorys inwestorski sporzadzony oddzielnie dla kazdego projektu
na podstawie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw - po 4 egz.

o. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST) -
po 4 egz.,

p. przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie
cyfrowej na no$niku CD/DVD, format plikéw rysunkéw *.dwg i *.pdf. - 1
egz.,

q. pelnienie nadzoru autorskiego.

2) Zadanie 2 - Wykonanie rob6t budowlanych, dostawa i montaz wszystkich
elementéw zgodnie z opracowang dokumentacja, w szczego6lnosci:
a. opracowanie przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych szczegdétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego

realizacji robét budowlano-montazowych dla  wszystkich
3
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elementéw realizowanych w ramach Zadania 2 w terminie 7 dni
od zatwierdzenia protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji
projektowej,

b. opracowanie iprzedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy/przebudowy w terminie 7 dni
od zatwierdzenia protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji
projektowe;j,

c. przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu
do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét budowlano-
montazowych, w terminie 7 dni od zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji rob6t budowlano-montazowych.

d. wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia
robét budowlano-montazowych, zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

e. w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona
tablice informacyjng z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane =z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) oraz zgodnie
ze wzorem umieszczonym na stronie www.bgkpl w zakladce
Programy i fundusze - Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych - Edycja druga - Materialy promocyjne
dla JST,

f. roboty przygotowawcze, rozbidérkowe i ziemne,

g. roboty budowlane zwiazane z rozdziatem kanalizacji og6lnosptawnej -
modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic i chodnikéw (m.in. budowa kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, przebudowa ewentualnego uzbrojenia kolidujgcego
z rozdziatem, odtworzenie nawierzchni ulic i chodnikéw) na podstawie
opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej, po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

h. odtworzenie trawnikéw i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc
prowadzenia robét,

i. uporzadkowanie obszaru przylegtego do prowadzonych robat,

j. prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci
zrealizowanych robot,

k. wykonanie oznakowania docelowego, zgodnie z zatwierdzonym
projektem docelowej organizacji ruchu,

. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie
GIS/CAD i dostarczenie na no$niku CD/DVD oraz w formie papierowej,
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m. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie
z wymogami SST, przedtozenie wynikow badan do akceptacji
przez wtasciwych Inspektoréw Nadzoru,

n. przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéory ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy
z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych,
polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty robot zakrywanych, badania materiatdw, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia
odbioru rob6t, os$wiadczenia uprawnionych Kkierownikéw robot
o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

o. przekazanie zrealizowanych rob6t Zamawiajgcemu,

p. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).

Dokumentacja techniczna musi by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi warunkami
technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczeg6lnymi, normami
i posiada¢ uzgodnienia okre$lone przepisami szczeg6élnymi umozliwiajacymi
uzyskanie pozwolenie na budowe badz skutecznego zgtoszenia robét budowlanych.
Podktad geodezyjny niezbedny do opracowania zabezpiecza Wykonawca.

Projekty w fazie roboczej nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i zlozenia Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia, Ze dokumentacja bedaca przedmiotem zamodwienia
jest wykonana zgodnie z umowg, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami i normami, i Ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢.

Dokumentacje projektowg ostatecznie zatwierdza Zamawiajgcy, jednak fakt
ten nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete w opracowaniu
rozwigzania techniczne. Powyzsze jest niezbedne do rozpoczecia wykonywania
rob6t budowlanych w oparciu o tg dokumentacje.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ dokumentacje techniczng protokotem
zdawczo - odbiorowym potwierdzajgcym termin wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu na biezgco
dokumentow potwierdzajacych ztozenie poszczegblnych opracowan
lub dokumentéw do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbednych decyzji.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania podkiadu geodezyjnego wraz
z przedmiotowym opracowaniem.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania opracowania projektowego zwracajac
szczeg06lng uwage na koniecznos¢ koordynacji poszczego6lnych prac budowlanych.
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Dokumentacja projektowa wraz z zatagcznikami, w swej tre$ci nie moze opisywac
przedmiotu zamoéwienia w sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencje poprzez
stosowanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia.
Wykonawca opisujgc przedmiot zaméwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,
jest zobowigzany wskaza¢, Zze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ dokumentacje projektowg zweryfikowang
przez inng jednostke projektowa posiadajaca stosowne uprawnienia, bagdz innego
projektanta. Koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ gestoroéw sieci uzbrojenia technicznego
(podziemnego i naziemnego) z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia prac.
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
szczeg6towych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty
nr 84/2021 Rada Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku (zmieniona uchwatg Rady
Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7197/PolskiLad z dnia 25.02.2022 r.
Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeSci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach
okreslonych w Umowie.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy ,w tym:
1) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust. 4 pkt
1 lit. b) - h), m), n), oraz o) w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy,
2) rozpoczecie robot budowlanych po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie

decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu rozpoczecia robét.
Termin wykonania poszczegélnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okres$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.
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Termin wykonania catosci przedmiotu zamoéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy - zwany dalej
y,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi
do harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Zze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.
Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy, o ile nie zmienia
terminu realizacji umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada Zamawiajgcy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.
§3

Wynagrodzenie
Z tytutu realizacji Umowy Wykonaweca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie
z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci:

CENA NETTO: e zt

stownie ZIotych: ...

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ccouvvereereereeesreeensennes zt, co stanowi
CENE BRUTTO:  eeeerreeisreenseeenne zt

stownie ZIotyCh: ..o ,

w tym:
1) Za wykonanie Zadania 1 - Dokumentacja projektowa:
CENANETTO: e zt
stownie ZHotych: ...
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ...coueeuerueerrerserenrennnnns zt, co stanowi
CENE BRUTTO: e zt



= POLSKI
tAD

Postepowanie wspotfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

BGK

Zalqgcznik nr 5 do SWZ

stownie ZIotyCh: ..o ,

w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych (o
ktérych mowaw § 10,

2) Za wykonanie Zadania 2 - Wykonanie robét budowlano-montazowych:

CENANETTO:  rreeeemsseeeneeees zt

stownie ZIotyCh: ....c..ooviie

plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI ..corveerernmeererreenneeneenns zt, co stanowi
CENE BRUTTO:  .ooreernecreeerseseseeens zt

stownie ZHotyCh: ....c..ooviii

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, wspétfinansowane jest z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi:.......cccceneeene 17t (slownie:
....................... ).

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy wynikajace z Programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z realizacji
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych Iub innych
nieprzewidzianych w PFU lub dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie
jest konieczne na podstawie §1, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w Umowie;

2) zmiany technologii wykonania robdét Ilub materialtéw zastosowanych
do ich realizacji;

3) spetnienia sie innych okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany Umowy, jezeli maja
one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wptyw
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zZadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

1 Wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 4.989.997,25 zt brutto.
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Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajgcemu Kkosztorys

w formie uproszczonej. W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca

dostarczy kosztorys ofertowy szczegétowy wskazujacy sposéb wyliczenia ceny

ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia

z wyszczegOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikow

cenotwdrczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys szczegétowy, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia

naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstagpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robo6t nieujetych w PFU lub dokumentacji projektowej;

4) rob6t zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys szczegotowy, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji

wynagrodzenia  ryczattowego  (uwzgledniajagcy  wszystkie  przewidziane

przedmiotem zamoéwienia branze).

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegétowy

lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania  planowanych  kosztéw  prac  projektowych

oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot
oraz wedtug danych wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie szczeg6towym, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej
niz 100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej
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niz 100% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia
wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w Kkosztorysie
szczegbtowym, o ktéorym mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud
zastosowanie znajdzie wycena wilasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta jest wycena nie
wyzsza od $rednich cen rynkowych napodstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowa
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. PowyzZsze nie dotyczy robét
ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych
w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze
sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore s3 objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.
§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji

przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony;

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,

stanowiacych przedmiot zamo6wienia;

3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego

wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SWZ, oferta Wykonawcy,
wykonanie robét zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, opracowanym
projektem technicznym w oparciu o przyjete zatoZzenia w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
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Robo6t Budowlanych, zasadami wspoétczesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej
oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w sposob
nienaruszajacy interesow Zamawiajacego;

ustanowienie kierownika budowy;

co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t, Wykonawca powiadomi organ
nadzoru budowlanego oraz Zamawiajgcego o planowanym terminie rozpoczecia
robot;

przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym;

dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w pkt. 4),

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo6t
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

nadzdr i przestrzeganie przepiso6w bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o: wszelkich okolicznosciach
ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wpltyw na terminowa i zgodng z
dokumentacja projektowg oraz wiedza techniczng realizacje przedmiotu
zamoOwienia;

10) biezace informowanie Zamawiajgcego o Kkonieczno$ci wykonania robot,

o ktérych mowa w § 3 ust. 11 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania;

11) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy;

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

i infrastruktury znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy,

za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;
11
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13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot;

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych;

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru;

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich;

18) zgloszenie wykonania robét do odbioru;

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci;

21) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, -certyfikatow i atestow
na materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia;

23) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego;

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczego6lng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego;

27) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robét;
12
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28) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

29) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych;

30) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian;

31) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi, oraz ich zmian;

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzeZeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpad6éw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km
od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzgce z robét rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiéorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych §rodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania oraz poniesienie kosztow ich przeprowadzenia;

3) poniesienia kosztoéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych roboét, w ilosciach i zakresie wskazanym w PFU.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych;

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot;

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
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obowigzki te obcigzajag wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB;

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie p6Zniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociaggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne;

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na witasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy,
jakiwjego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robdt budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcéw takich
drég lub urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca  przesyla kopie protokolu. Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen
o przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, ptatne bedzie

w transzach.

. Pierwsza transza wynagrodzenia nastgpi za wykonanie Zadania 1, o ktérym mowa w

§ 1 ust. 4 pkt. 1), tj. wykonanie Dokumentacji projektowej.

. Druga transza wynagrodzenia nastgpi za wykonanie Zadania 2, o ktérym mowa w § 1

ust. 4 pkt. 2, tj. wykonanie rob6t budowlano-montazowych, na nastepujgcych

warunkach:

1) Pierwsza cze$¢ po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
obejmujacego wykonanie czesci robot budowlano- montazowych w zakresie
robot kwalifikowanych. Transza ta rozlicza w catosci wktad wiasny

Zamawiajacego w wysokoSci zgodnie z postanowieniami Uchwaty Nr 84/2021
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Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego
Funduszu Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych.?2

2) Druga cze$¢ po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
inwestycji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
obejmujacego wykonanie czesci robét budowlano- montazowych w zakresie
robét kwalifikowanych, dofinansowanego z programu okre$lonego we wstepnej
Promesie Nr Edycja2/2021/3863/PolskiLad w wysokosci nie wyzszej niz 50%
kwoty przyznanej dofinansowania.

3) Trzecia cze$¢ za wykonanie robot niekwalifikowanych, tj. robét budowlano-
montazowych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, finansowana ze
srodkéw wilasnych Zamawiajacego.

4) Czwarta cze$¢ po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokoSci pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia, w tym pozostala kwota dofinansowania w
wysoko$ci nie wyzszej niz 50 % dofinansowania.

4. Wynagrodzenie wyptacane bedzie:

1) W przypadku wyptaty pierwszej transzy - na podstawie czeSciowej faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. 1 umowy.

2) W przypadku wyptaty drugiej transzy:

a. pierwsza, druga i trzecia cze$C zostanie wyptacona na podstawie
odpowiednich cze$ciowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawce
w oparciu o czeSciowe protokolty wykonania robét budowlanych
podpisane przez wszystkich niezbednych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego,

b. czwarta cze$C zostanie wyptacona na podstawie koncowej faktury Vat
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét konicowy robot
budowlanych podpisany przez wszystkich niezbednych uczestnikéw
procesu inwestycyjnego.

5. Do kazdej faktury czesciowej (w tym koncowej) za wykonanie robét budowlano-
montazowych zatgczone bedzie zestawienie warto$ci wykonanych robot.
Zamawiajacy przystapi do odbioru po akceptacji ww. zestawienia.

6. Do kazdej faktury cze$ciowej (w tym koncowej) wystawionej przez Wykonawce
zalaczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich

2 Wklad wlasny rozumiany jako réznice pomiedzy Oferta Wykonawcy a wysokoscia robot
niekwalifikowanych (dokumentacja projektowa oraz roboty budowlano-montazowe zwigzane z budowa
sieci wodociagowej) oraz kwota przyznanej dotacji — wedlug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi
4.989.997,25 z1 brutto.

16



m POLSKI
tAD

Postepowanie wspotfinansowane jest ze srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: Program Inwestycji Strategicznych

Zalqgcznik nr 5 do SWZ

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych wraz z os$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéow
wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu
zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

8. Faktury nalezy wystawi¢ i doreczy¢ w terminie 5 dni po podpisaniu protokotu
odbioru robét (czesciowego lub koricowego).

9. Termin ptatnosci faktur czesciowych/koncowej wynosi 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktur, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze =zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catoSci nastapi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

10.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiajacego Srodkéow
pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

11.Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

12.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
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15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozonag
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

16.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1
i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 3, Zamawiajacy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca: Gmina Miasta Puck, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, NIP 587-15-66-983
Odbiorca: Urzad Miasta Puck ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck.

Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6Zn. zm.).
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2) Zaptata faktur nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego
zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa
wart. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywrdéconych
do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie p6zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. Wykazie.

19.Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3, jest ceng w rozumieniu art. 3

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréow
i ustug (t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 178).

20.Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje sie dzien zlecenia realizacji przelewu

przez Zamawiajgcego.

21.Zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 4, moze zosta¢ pomniejszona o wysokos¢

kar umownych okreslonych w § 14, w przypadku ich naliczenia.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidor dokumentacji projektowej - sporzadzony z niego protokét zdawczo-
odbiorczy stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury Vat za transze 1,
o ktérej mowa w § 5 ust. 2,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty budowlane
zanikajgce lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez
kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na
te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany protokot robdét zanikajacych) - nie stanowia
podstawy do wystawienia faktury,

3) odbiory czeSciowe robot budowlanych po zakonczeniu poszczegdlnych
etapow prac zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczcowym - bedace
podstawa do wystawienia faktur czeSciowych,
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4) odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych - bedacy

podstawa wystawienia faktury koficowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢

do odbioréow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Gotowos$¢ do odbioru czesciowego robot budowlanych Wykonawca zgtasza

pisemnie po faktycznym wykonaniu danego etapu prac.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robdét potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru

cze$ciowego/ koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia

go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru czesciowego lub koricowego strony wskaza w szczegélnosci

zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoS$ci

wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,
2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni,
3) jezeli wady nie nadaj3 sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
2) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim

data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1))

2)
3)

4)

3)

ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan
przed zgloszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robodt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);
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6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢
robét lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) oeeeeeeeee e eeeee e e e ee e e st e eee s nreann ,

R NS ,
ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jestobowigzany  dotaczy¢ zgode  Wykonawcy na  zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub  rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym =zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajacego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13;

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposo6b dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie  przez  Zamawiajacego w  formie pisemnej zastrzezen

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego
akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 5 nie dotycza réwniez umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 i 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia

jestdtuzszy niz okre§lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku
do robo6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czes$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamowienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar
umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
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lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: .....c.ccceverevernnn. ;nrtels e ;
e-mail: oevveveiiiieeeeee, ;

2) z Zamawiajacym ze strony WyKkonawcy jest: .......ccccvverneens ;nrtel: e ;
e-mail: ovvvveeiriiiieeee, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6élnos$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego branzy sanitarnej i drogowej w ramach odrebnego postepowania.
Wsréd  inspektoré6w  wyznaczony zostanie koordynator odpowiedzialny
za bezposredni kontakt z Wykonawca.

Wykonawca powotuje:

Przedstawiciela Wykonawcy (Kierownika/koordynatora kontraktu) w osobie:

Osoby wymienione w ust. 4 powyzej petnia swoje obowigzki osobiscie.
W przypadku wystgpienia niespodziewanych przeszkéd w wykonywaniu ww.
obowiazkéw, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt zastepstwo
dla poszczegdblnych oséb wymienionych w ust. 1. W przypadku zmiany Kierownika
budowy wskazanego w ust. 4 osoba zaproponowana przez Wykonawce musi
spelnia¢ okreslone wymagania w zakresie wyksztatcenia, posiadania uprawnien
i doSwiadczenia zawodowego, okre$lone na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Na Wykonawcy
cigzy obowigzek udowodnienia spelniania wymogéw okreSlonych w SWZ
dla danego personelu. W przypadku zmiany osoby na stanowisku Kierownika
budowy, proponowana przez Wykonawce nowa osoba powinna posiadac¢
doswiadczenie, ktére pozwalatloby Wykonawcy na uzyskanie w ramach kryterium
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oceny ofert dotyczacego ,Doswiadczenia Kierownika Budowy" takiej samej iloSci
punktow jak za osobe wskazang w ofercie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pi§mie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
za wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.
§10
Prawa autorskie

. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazywania Zamawiajagcemu wszelkiej

dokumentacji, projektéw i opracowan powstatych lub dostarczonych w zwigzku
z realizacjg umowy, ktére stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509), beda
Wykonawcy przystugiwac wytaczne i nieograniczone autorskie prawa do nich.

Z dniem przekazania Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji, projektow
i opracowan, wykonanych lub dostarczonych na podstawie umowy, ktére stanowig
utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509), Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do nich, bez ograniczen terytorialnych i dodatkowych
oSwiadczen stron w tym zakresie, na wszelkich polach eksploatacji okreslonych
wart. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U 2022 poz. 2509),w szczegdlnoSci:
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1) w zakresie wszelkiego wykorzystania ich w celu realizacji inwestycji, opisanej
dokumentacja projektowg, przez Zamawiajacego samodzielnie lub z udziatem
partnerow;

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: do wytwarzania wszelkimi
znanymi technikami egzemplarzy utworu w sposob trwaty lub czasowy, w wersji
zwartej jak i pojedynczych elementach, jakimkolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno przez zapis w
materialnych nos$nikach, w szczegélnosci technika drukarska, reprograficzna
oraz zapisu magnetycznego jak i zapis w postaci cyfrowej, w szczegélnosci
poprzez umieszczenie dzieta na no$nikach materialnych ( w szczegdlnosci
na ptytach CD,DVD czy wprowadzenie w pamieci komputera) jak i poprzez
udostepnienie  dziela jako produktu multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych ( w szczego6lnosci poprzez umieszczenia dzieta na serwerze,
w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegélnych urzadzen)
wigczajac w to sporzadzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporzadzanie
tymi kopiami;

3) w zakresie obrotu oryginatami albo jego egzemplarzami: do jego wprowadzania
do obrotu, przekazywania, uzyczenia, najmu oryginatu albo egzemplarzy, a takze
uzytkowania na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych, wg. potrzeb
Zamawiajacego, zaréwno w formie materialnych nos$nikéw jak i jego cyfrowe;j
postaci, w tym w szczeg6lnosci dokonywanie czynno$ci wyzej wskazanych
w stosunku do cato$ci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelakich kopii
poprzez przekazywanie ich w szczeg6lnosci:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania
innych projektéw i opracowan;

b) innym podmiotom, ktére beda braty udziat w realizacji opisanej
dokumentacjg projektowsg;

c¢) w zakresie rozpowszechniania: do publicznego wystawiania, odtwarzania,
wys$wietlania, przekazywania i przechowywania niezaleznie od formatu,
systemu lub standardu, a takze do publicznego udostepniania utworu w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu, w czasie przez
siebie wybranym, do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogo6lnodostepnych sieciach elektronicznych, wykorzystywania fragmentéw do
reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez Zamawiajacego;

d) przeksztalcenie formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format,
wymagany przez Zamawiajgcego i dostosowanie do platform sprzetowo-
systemowych wybranych dla Zamawiajgcego;

e) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
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f) Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkiej dokumentacji, projektow i
opracowan wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji niniejszej
umowy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich: opracowan,
modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére powstang w wyniku
wykonania niniejszej umowy oraz do 13aczenia ich z innymi utworami,
bez zgody Wykonawcy.

g) Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych
i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie
z dokumentacji, projektow i opracowan.

h) Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach
eksploatacji oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego nastepuje w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie tej umowy, okreSlonego w §...............

i) Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektéw i opracowan
powstatych lub dostarczonych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy
Zamawiajgcy staje sie ich wlascicielem w liczbie wskazanej w PFU.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed zawarciem umowy, Wpykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu: ...eusen 3 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdcenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Zze wykonane roboty budowlane sag wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno
by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen
lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
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Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ... eee v
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ... miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace
czynnos$ci: wykonanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1,
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci
wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci
nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spethiania przez wykonawce
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lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w wust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczeg6lnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 20%
wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,04% wynagrodzenia brutto
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o ktérym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie
wiecej niz 20% wartos$ci przedmiotu umowy,

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych, w sytuacji o ktorej
mowa w par. 12 ust. 7 lub 8- w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 pkt.2 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy,

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 12 umowy - w wysokoSci
5000,00 zt,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy;

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego — w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzienn zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej
od terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 umowy,
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaplaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 16.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutbw do maksymalnej wysoko$ci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajagcy moze przekazaé¢ wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: ......ccceecveeeerecen e iniien e

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieni jego odbioru

wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania

wiadomo$ci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).
§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy
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do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy w okresie 21
dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje prac i przerwa
trwa dtuzej niz 5 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtosci
w okresach wynikajacych z umowy

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania
przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 90 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegbétowe:

)]

2)

3)

4)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia
od umowy, zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych umowsg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci go najpd6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty naleZzace
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w  terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen wynikajacych z kosztorysu aktualnego na dzien odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robdét przerwanych oraz robét

zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,

o ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce

wlasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowac usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu

o odstgpieniu  polecen Zamawiajacego  dotyczacych ochrony  wtasnosci

lub bezpieczenistwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 7, Wykonawca

przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot
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przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg rob6t budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,
o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z wust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi
lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce
§ 16
Kary umowne z tytutu odstapienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
PZP.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5% ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji powstalych w okresie ... miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoS$ci .....cceveeeeenee. ztotych (stownie: .....ccoeeceiicennen. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA evereernnerereernnes ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie
pOzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie .... miesiecy od
dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 30 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.
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W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoS$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$laja przepisy art. 15r!
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2095 ze zm.).
§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okoliczno$ci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wej$cia w Zycie umowy,
w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,

moze nastgpi¢ w przypadku opdZnienia organéw administracji publicznej w
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wydaniu  decyzji administracyjnych, uzgodnien lub  innych aktéw
administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania
robét przez Wykonawece, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku opoéZnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien,
opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwos$ci wykonywania
robdt, co ma wpltyw na termin wykonania Umowy;

przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréow
infrastruktury, o ile zZgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania roboét przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia Kkonieczno$ci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii witasciwych
organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik
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Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust.1;
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,
przediuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wplyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegblnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnosci programéw lub funduszy lub innych Zrdédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoélnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;
zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku Kkonieczno$ci
wykonania rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej;
zmiana wysokosci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegodlnych transzach
rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie
tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia
zgodnosci z umowy z tre$cig tej promesy;
§19
Waloryzacja umowy
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Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej umowy i nie
bedzie podlega¢ waloryzacji z zastrzezeniem § 19 z wyjatkiem zmiany:
a)stawki podatku od towaréw i ustug;
b)minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
c)zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
ubezpieczenia zdrowotne;
d)zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu
nastgpi w formie pisemnego aneksu i bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa po
dniu wej$cia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towaréow i
ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug.
W przypadku okreslonym w ust. 1 a) wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian -
zmianie podlega wysoko$¢ naleznego podatku VAT oraz kwota brutto
wynagrodzenia.
W razie zaistnienia okreslonej w ust. 1 pkt a), b), c¢) lub d) podstawy do zmiany
wynagrodzenia (,zmiana”), zastosowanie znajduje nastepujaca procedura:
4.1 Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu w formie pisemnej
wniosek o0 zmiane umowy, zawierajacy w szczegdlnosci:
a) okreSlenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje;
b) wykazanie, Ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce;
¢) wykazanie w jaki sposéb te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg
zmiane wysokos$ci Wynagrodzenia;
d) okreslenie postulowanej zmiany Wynagrodzenia wynikajacej z zaistniatej
Zmiany,
- wraz ze szczegOtowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajacymi
podnoszony wptyw Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy (,Wniosek"). Ciezar
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wykazania wptywu Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na

Wykonawcy.

4.2 Do dokumentéw, ktére mogg potwierdza¢ wptyw zmiany na Kkoszty

wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, naleza w szczeg6lnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem
na poszczegdblne czynniki cenotworcze;

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak réwniez
ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujace strukture (oraz
podstawe) zatrudnienia i wynagrodzenia os6b, ktérymi Wykonawca
postuguje sie dla wykonania zamdwienia, jak rowniez procentowy stopien
obcigzenia (zaangazowania) tych os6b pracg na rzecz zamoOwienia w
stosunku do pelnego zakresu ich obowigzkéw u Wykonawcy;

¢) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z
tytutlu obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie
zatrudnienia oséb, ktéorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania
zamowienia;

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajace wptyw Zmiany na poszczeg6lne
kategorie kosztow Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania
cze$ci przedmiotu Umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w
Umowie zasad ptatno$ci Wynagrodzenia;

e) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysoko$¢ obcigzenia Wykonawcy z
tytutu wptaty podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktérych mowa w art.
26 ust. 1i 2 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych w zakresie zatrudnienia oso6b, ktérymi Wykonawca
postuguje sie dla wykonania zamoéwienia,

- obrazujace poréwnanie kosztéow wykonania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce przed Zmiang oraz po jej zaistnieniu.

4.3 Zamawiajacy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym
terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane
przekazane wraz z wnioskiem nie potwierdzajg, Ze przedmiotowa Zmiana ma
wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub ze
wpltyw ten odpowiada postulowanej przez Wykonawce warto$ci zmiany
Wynagrodzenia.

4.4 Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, zZe
zaistnienie zmiany bedzie miatlo wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wplyw
Zmiany na koszty wykonania przedmiotu Umowy nie odpowiada
postulowanej we wniosku zmianie Wynagrodzenia, jak rowniez je$li z innych
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powodéw Wniosek ten jest nieuzasadniony w catosci lub w czesSci -
Zamawiajgcy informuje Wykonawce w formie pisemnej o braku podstaw do
uwzglednienia Wniosku w catosci lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego
stanowiska.

4.5 Wykazanie przez Wykonawce, zZe zaistniala zmiana bedzie miata okreslony
we Whniosku wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, stanowi podstawe do zawarcia przez Strony aneksu do Umowy,
modyfikujacego w  adekwatny sposéb  wysoko$¢ Wynagrodzenia.
Zamawiajgcy potwierdzi Wykonawcy warunki dokonanej zmiany w formie
pisemne;j.

Zmiana Umowy wywotana Zmiang wchodzi w Zycie w terminie okre$§lonym w
aneksie do Umowy, uwzgledniajagcym w zakresie skutkéw prawnych jego
obowigzywania takze okres, ktory uptynat od daty zaistnienia przedmiotowej
Zmiany, z zastrzeZeniem postanowien § 18 ust. 2 Umowy.
Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4 nie ma wplywu na
Wynagrodzenie Wykonawcy dotyczace zdarzen i kosztéw, ktore wystapity przed
datg zaistnienia Zmiany.
Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego w
ust. 4 powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Za date zlozenia przez Strone os$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie
przewidzianym w ust. 4 uznaje sie takze date otrzymania przez drugg Strone
wiadomo$ci e-mail zawierajgcej skany pism obejmujacych przedmiotowe
o$wiadczenie, o ile pisma te w oryginale zostaty nastepnie wystane w ciggu
dwéch najblizszych dni roboczych przesytka pocztowag lub kurierska do tej
drugiej Strony.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci przewidzianych w ust. 1, ktére zmniejszajg
koszt wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce, odpowiednie zastosowanie
majg postanowienia ust. 4, z tym zastrzezeniem, Ze procedure zmiany Umowy
moze zainicjowaé takze Zamawiajgcy, zadajac okreSlonych informaciji,
dokumentéw lub wyjasnienn od Wykonawcy, ktéry ma woéwczas obowiazek takie
dane przedstawic.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie zada¢ od Wykonawcy dokumentow

wskazujacych na podstawe i wysoko$¢ obciazenia Wykonawcy z tytutu wptaty

podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktérych mowa w art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z

dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych w zakresie

zatrudnienia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania
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zamoOwienia. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zadane dokumenty w
terminie 14 dni.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10,
uprawnia Zamawiajgcego do uznania, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do
finansowania wptaty podstawowej i wptaty dodatkowej, o ktérych mowa w art.
26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych oraz rozpoczecia procedury zmiany umowy okreslonej w ust. 9.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w zakresie, o ktérym
mowa w art. 439 Pzp.

Wynagrodzenie wykonawcy moze zosta¢ skorygowane dla oddania zmiany
(wzrostu lub zmniejszenia) cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z poniZszymi postanowieniami.

Po uptywie 6 miesiecy obowigzywania Umowy, Strony moga dokona¢ zmiany
wynagrodzenia wylacznie w przypadku gdy ze wskaznika cen produkgcji
budowlano montazowej ogétem opublikowanego przez Prezesa Gléwnego
Urzedu Statycznego w danym miesigcu, w poréwnaniu do wskaznika
opublikowanego przez Prezesa GUS w miesigcu, w ktérym zostata podpisana
niniejsza Umowa, wynika¢ bedzie, iz cena zmienita sie co najmniej o +/- 15%.
Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uplywie 6 miesiecy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze
wskaznika publikowanego przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego za
okres, ktory uptynat od poprzedniej waloryzacji.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytaczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane
ze zmiang sposobu $wiadczenia, w szczeg6lnosci roboty dodatkowe lub
zamienne.

Laczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen wg osiggnie limit +/-
5% wynagrodzenia okreslonego w § 3.

Waloryzacja odbywac bedzie sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano
montazowej ogoétem publikowany przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby ten wskaznik przestat by¢ dostepny,
zastosowanie beda miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS.

Strona umowy zadajaca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie
po6zniej niz 30 dni od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ktéry winien zawiera¢ opis proponowanej zmiany wraz z
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kalkulacja kosztéw oraz sposobem sporzadzenia takiej kalkulacji. Wniosek musi
zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, Ze zmiana cen materiatéw lub
kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w
terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia.
Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania
kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemnie stanowisko w
Sprawie.
Obliczenie wysokosci kwot waloryzacji nastapi wg. wzoru:
Kw=Kp*W /100
gdzie:
Kw - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ogétem;
Waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi zmiany Umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 Pzp
ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
lacznie spelnione sg nastepujace warunki:
¢ przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
» okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy
naliczcy Wykonawcy kary umowne, tytulu braku zaptaty lub nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
Prawo zamo6wien publicznych, o ile zostata mu przedstawiona umowa pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawcami.
§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panistwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spelienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktoérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
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§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 22

Polubowne rozwigzywanie sporow

Strony niniejszej umowy zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

§23
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z
umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatgcznikami do umowy sa:

1) ztoZona oferta,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
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