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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
LOKALIZACJA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) na budowe ulicy Rewerenda w Chwaszczynie.

Stan istniejacy:

Obecnie teren drogi czg¢sciowo nieutwardzony (droga gruntowa), a czgSciowo
utwardzony - nawierzchnia rozbieralna (ptyty YOMB).

Dzialki na terenie drogi stanowig wlasno$é Gminy Zukowo.

Teren projektowanej inwestycji czgSciowo jest objety obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego:
http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U 2016 263 XXIV.pdf
http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U 2016 249 XXIII.pdf

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zatozenia do projektowania:
powiazanie ul. Rewerenda z zjazdem z drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk (Trasa
Kaszubska);

jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci migdzy 6 mb a 7 mb (ostateczna
szeroko$¢ ustalona zostanie na etapie koncepcji);

jednostronny cigg pieszo - rowerowy o szerokosci 3,5 mb z kostki betonowej bezfazowej
oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami (wykonawca zaproponuje nasadzenia
na etapie koncepcji);

dtugos¢ projektowanej drogi ok. 2,7 km;

droge nalezy zaprojektowac w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L”;
skrzyzowania ulic zaprojektowac jako skrzyzowania wyniesione;

nalezy zaprojektowa¢ wjazd do kazdej dzialki (takze niezabudowane;j);

kazde z wyznaczonych przejs¢ dla pieszych powinno by¢ zaprojektowane jako
wyniesione, nalezy rowniez zaprojektowaé udogodnienia dla niepetnosprawnych w
postaci ptytek z guzkami;

zaprojektowac rondo na rozwidleniu ul. Rewerenda (Bojano / Wiczlino);

10) zaprojektowac zatoki autobusowe wraz z wiatami oraz teren utwardzony pod montaz wiat

przystankowych (lokalizacja zatok autobusowych — po uzgodnieniu z zamawiajacym,;

11) zaprojektowa¢ normatywne o$wietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,L” z

zastosowaniem LED-owych opraw oswietleniowych (wraz z modernizacja o$wietlenia
istniejacego) oraz dodatkowe doswietlenie przejs¢ dla pieszych;

12) zaprojektowaé organizacj¢ ruchu na czas budowy;
13) nalezy zaprojektowa¢ system kanalizacji deszczowej / system odwodnienia / rowy

otwarte/ zbiorniki retencyjne;

14) zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Rewerenda i na terenach przylegltych w

zakresie wskazanym w zalaczniku ,,Kanalizacja sanitarna (zakres)” — zgodnie z
zalaczong koncepcja i warunkami technicznymi;



15) zaprojektowac sie¢ wodociggowa na odcinku od wysokosci dziatki nr 116/18 do

wysokosci dziatki 107/1 — zgodnie z wytycznymi Spétki Komunalnej ,,Zukowo” Sp. z
0.0. (pismo SKZ/338/1.J/06/2020;

16) zaprojektowacé nowy kanat technologiczny;
17) stalg organizacje ruchu uwzgledniajgca oznakowanie pionowe i poziome;
18) zaprojektowac malg architekture, m.in. tawki, kosze na $mieci.
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Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiajacy
planuje realizowa¢ w latach 2022-2027. Zamawiajacy planuje trzydziesci pobytow
projektantow na budowie w ramach nadzoru autorskiego (minimalna ilo$¢ pobytow na
budowie — jeden).

ZAKRES ZAMOWIENIA

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubo$é
warstw nawierzchni i podbudowy, sposéb odwodnienia, rozwigzania dotyczace
przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wskazanie drzew
zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstepny wykaz
nieruchomosci planowanych do przejgcia przez zamawiajgcego. Projekt koncepcyjny
nalezy wykona¢ co najmniej na mapach zasadniczych. W projekcie koncepcyjnym nalezy
zaproponowa¢ podzial na etapy realizacyjne (minimum dwa etapy). W projekcie
koncepcyjnym wykonawca powinien przedstawi¢ przynajmniej dwa warianty rozwigzan
technicznych itp. oraz wstgpng analiz¢ kosztow realizacji kazdego z wariantow. Koncepcja
powinna obejmowac min. branz¢ drogowa, sanitarng i elektryczna.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zalozen koncepcji oraz udzielenia
wyjasnien (odpowiedzi na pytania) na spotkaniach z mieszkancami. Przewiduje si¢ max dwa
takie spotkania. Termin spotkan zostanie ustalony z zamawiajacym. W spotkaniach powinni
wziaé udzial wszyscy projektanci branzowi (w uzgodnieniu z zamawiajacym). Spotkania z
mieszkancami wykonawca zorganizuje po wstepnym przygotowaniu koncepcji, jednak przed
przedstawieniem koncepcji zamawiajagcemu do akceptacji. Wykonawca sporzadzi protokot z
kazdego spotkania z mieszkancami. Protokot bedzie zawierat uwagi i sugestie mieszkancow
oraz stanowisko projektantow odnoszace si¢ do kazdej z uwag i sugestii (zasadno$¢
wprowadzenia zmiany lub brak takiej mozliwosci). Wszystkie protokoty wraz z uwagami,
sugestiami mieszkancow oraz stanowiskiem wykonawcy nalezy dotaczy¢ do projektu
koncepcyjnego i przekaza¢ zamawiajacemu do akceptacji.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf).

Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 40 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni liczac od dnia
otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajacego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncepcji, podajac wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupelienia
koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, ale nie dtuzszym niz 10 dni.
Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiajacego (protokoét odbioru koncepcji)
wykonawca moze kontynuowaé prace projektowe i1 wystawi¢ faktur¢ za projekt
koncepcyjny. Jezeli zdaniem wykonawcy jaka$ uwaga, zalecenie zamawiajacego nie
mogg by¢ uwzglednione np. ze wzgledu na niezgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami,
wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji
podczas przedktadania poprawionej koncepcji. Jezeli mimo dwukrotnej mozliwosci
poprawiania i/lub uzupehienia koncepcji wykonawca w dalszym ciggu nie uwzgledni
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wszystkich uwag, zalecen zamawiajagcego lub nie uzasadni braku mozliwosci ich
uwzglednienia, zamawiajacy uzna, ze projekt koncepcyjny nie zostat zrealizowany w
terminie i bedzie naliczat z tego tytutu kar¢ umowna.

Uzyskanie warunkow technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestorow mediéw objetych projektowaniem.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezbednych branzach i w
stopniu szczegdtowosci umozliwiajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy drég i wjazdoéw, odwodnienia,
zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, o$wietlenia drogowego, usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym 1 zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja powinna obejmowacé projekt
zieleni 1 inwentaryzacj¢ zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt
organizacji ruchu na czas budowy, projekt stalej organizacji ruchu.

Projekt budowlany (wszystkie branze) — dla kazdego etapu: po 6 kpl. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego:

Projekt wykonawczy (z podzialem na branze) winien by¢ opracowany w stopniu
szczegotowosci umozliwiajgcym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegdtawiaé rozwigzania projektu budowlanego, w
szczegolnosci w zakresie doboru materialdow, wymaganych wymiaréw i wymagan
konstrukcyjno — jako$ciowych. Projekt wykonawczy powinien uwzglednia¢é mozliwo$¢
realizacji robot etapami, obejmowaé wszelkie obliczenia od ktérych wynikow zalezne sg
przyjete rozwiazania projektowe, zalozenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji,
opisy i1 rysunki warsztatowe dla elementow wymagajacych uszczegoétowienia. W
projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ rozwigzania dotyczace prowadzenia robot,
przygotowania terenu pod budowe i zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia i zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia drzew na czas budowy i ewentualnej wycinki drzew,

przebudowy lub rozbiorek uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi sieciami,

czasowej przebudowy istniejacych obiektéw, ktore warunkuja prowadzenie robot i
budowe projektowanej sieci,

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.

Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — dla kazdego etapu: po 6 kpl. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Mapa do celéw projektowych:

Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji zamoOwienia oraz uzgodni je zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowiazujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczyé barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢c w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice i numery dziatek. W przypadku podziatow geodezyjnych wykonawca
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jest zobowigzany do opracowania map z projektowanym podziatem nieruchomosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinia geotechniczna:
Wykonawca we wilasnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejgcej nawierzchni i gruntow podloza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
i prawidlowego wykonania projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — po 6 kpl. w wersji papierowej 1 w wersji elektronicznej —
po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity -
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiajacym. W
specyfikacjach technicznych nalezy uwzglednic¢ realizacj¢ robot budowlanych etapami.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (wszystkie branze) — po
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
.pdf).

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary rob6t powinny by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysow wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zalozenia
wyjsciowe do ww. kosztorysow w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane dla kazdego etapu w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych
kosztorysow).

Przedmiary robdt winny by¢ opracowane dla kazdego etapu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezb¢dne do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID):

Wykonawca przygotuje komplet materiatbw niezbednych do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), w tym min. wypisy z rejestru
gruntdow dla nieruchomos$ci objetych projektowang inwestycja i wymienionych we
wniosku o wydanie ww. decyzji. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ stanu whadania.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. od:

Spoétki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w Zukowie,

gestorow mediow zlokalizowanych w obrgbie projektowanej inwestycji,

inwestora,

GDDKIiA.
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W przypadku uwag do materiatéw zalaczonych do wnioskow 1 wystapien przez
jednostki, ktére wydajg opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne
wykonawca ma obowigzek niezwlocznego poprawienia lub uzupetnienia materiatow i
przekazanie skorygowanych materiatow do wiasciwych jednostek. Na kazde wezwanie
wlasciwych w sprawie organéw administracji, wykonawca zobowigzany bedzie do
uzupetnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w tym takze wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Kopie
wnioskow 1 materialbw wraz z potwierdzeniem terminu przekazania wykonawca
przekaze zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze
zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbgdne materialy 1 uzyska decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Wnhioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana beda
kierowane do odpowiednich organdéw po uprzedniej akceptacji zamawiajacego.
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID):

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego ztozy wniosek o uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyska ww. decyzje.
Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbednymi dokumentami, zalgcznikami.

Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczecia postepowania / postepowan o
udzielenie zamo6wienia publicznego na roboty budowlane.

Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia:

Wykonawca sporzadzi wykaz nieruchomosci, ktore w ramach realizacji zamowienia
zostang wywlaszczone na rzecz Gminy Zukowo wraz z podaniem powierzchni
wywlaszczanych dzialek oraz opisem wszelkich nakladow na nieruchomosciach
podlegajacych wywlaszczeniu: nasadzenia, ogrodzenia, obiekty matej architektury itp.
1 dokumentacja fotograficzng (tylko w wersji elektronicznej).

Wykaz nieruchomosci zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej 1 przekazany zamawiajgcemu podczas przekazania
dokumentacji projektowe;.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych (prawo
opcji).

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich (prawo opcji).

ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, ustawy o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
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zakresie drog publicznych, prawa zaméwien publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamowienia
zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami dotyczacymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyrobow
1 materiatow stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywa¢ przedmiot zamowienia na roboty budowlane
zgodnie z wymogami okre§lonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy PZP. W przypadku
uzywania w dokumentacji projektowej konkretnych znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia wyrobow musza takiemu wskazaniu towarzyszy¢ wyrazy ,lub
rownowazny”. Wykonawca jest zobowigzany do podania parametrow wyrobow, ktore
pozwola na pordwnanie wyrobow i stwierdzenie, czy sg to wyroby rownowazne (warunki
réwnowaznos$ci). Zamawiajacy wymaga aby w rozwigzaniach projektowych stosowac
materiatly budowlane spetniajagce wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z p6zn. zm.).

Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane
rozwigzania uwzgledniaty dostepnos¢ drogi do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym
dla 0s6b niepetnosprawnych:

obnizone krawezniki,

ptytki z guzkami przy przejsciach dla pieszych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajacym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materiatlowych.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2016
1., poz. 124 z p6zn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostang wydane na etapie
prac projektowych.

Dokumentacja bgdzie migdzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane o$wiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
przepisow, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisow, a takze spis opracowan dokumentacji skladajacych si¢ na komplet
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien wskazaé koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajacym itp. podczas realizacji zamdowienia.
Zamawiajacy upowazni wykonawce do wystepowania w jego imieniu o warunki
techniczne, niezbedne opinie, decyzje, odpisy z Ksigg Wieczystych, wypisy 1 wyrysy z
ewidencji gruntéw oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien i decyzji, wypisOw i wyrysOw oraz warunkow
technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na wlasciwej
terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz optaty administracyjne itp. obcigzaja
wykonawce.

Wszelkie inne materiaty i dane wyjsciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia) niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem.
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Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty wykonawca uzyskat niezbedne informacje
dotyczace:

terenu objetego zamoOwieniem, jego uksztaltowania oraz warunkéw gruntowych,
istniejgcych obiektow,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne.

Wykonawca winien dokona¢ rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie mogg wplyna¢ na wykonanie zamowienia.

Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na ktére inwestycja bedzie wywierala
wpltyw w trakcie budowy i uwzgledni w dokumentacji projektowej koniecznosé
rozbiorki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia ww.  obiektoéw. Wykonawca
zaprojektuje drogi w taki sposob, by budowa objetych dokumentacja obiektow nie byta w
zadnym stopniu utrudniona lub wigzala si¢ z nadmiernymi kosztami.

Wykonawca sporzadzi mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji zamoOwienia oraz uzgodni jg zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna byé zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Do mapy nalezy dotagczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape¢ nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie muszg by¢
widoczne granice i numery dziatek.

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomosci, dla
ktorych w procesie inwestycyjnym tytut prawny potwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane stanowi decyzja administracyjna
wydawana przez wlasciwego zarzadc¢ nieruchomosci.

Wykonawca uzyska informacje i dane o nieruchomo$ciach zawarte w Ksiegach
Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach
(ewidencja ludnosci, KRS itd.). Analiza stanu wladania musi obja¢ wszystkie dziatki
stanowigce teren budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane.

Wykonawca przekaze zamawiajacemu komplet aktualnych odpisow 2z Ksiag
Wieczystych, wypisow 1 wyrysow z ewidencji gruntow dla dzialek objetych
przedmiotowa inwestycja oraz dzialek sgsiadujgcych na ktore bedzie oddziatywala
inwestycja.

Na kazdym etapie realizacji zamowienia wykonawca bedzie zobowigzany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajagcym problemy i potencjalne utrudnienia, ktére moga
uniemozliwi¢ pozyskanie tytulu prawnego do nieruchomos$ci oraz zaproponowac
rozwigzanie problemu.

Wykonawca uzyska prawa (na pismie) do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania zamawiajacemu
informacji o zgloszeniu przez wlascicieli lub uzytkownikéw wieczystych
nieruchomos$ci  oczekiwan / zadan dotyczacych wyrazenia zgody na udostgpnienie
nieruchomosci, kategorycznej odmowy udostgpnienia terenu badz informacji o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci.

Wykonawca nie moze samodzielnie i bez akceptacji zamawiajacego podejmowac decyzji
odnos$nie warunkéw stawianych przez wilasciciela / uzytkownika wieczystego
nieruchomosci.

Wykonawca po uzyskaniu dokumentéw potwierdzajacych prawo do terenu przedstawi je
zamawiajgcemu aby ten mogt ztozy¢ oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.
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Badania geologiczne musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
specyfika terenu i pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywnosci wod gruntowych w stosunku do materiatow budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowat w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa opisujaca przedmiot zamoéwienia na
wykonanie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 . w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonawca przed przystagpieniem do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedzie
zobowigzany do ustalenia z zamawiajacym zasad sporzadzenia ww. dokumentow, w tym
sposobu opisu robot, scalania, rozliczania robot itp.

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z przedmiotowsa inwestycja musza zostaé
wyniesione poza strefe robot na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie
punktéw nalezy uwzgledni¢c w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury technicznej winny
uwzglednia¢ uzasadnione wymogi poszczegdlnych gestorow sieci i urzgdzen.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrgbnych uzgodnien z wiasciwymi
gestorami sieci i urzadzen oraz uzgodnien migdzybranzowych, w tym takze uzgodnien
miedzybranzowych projektantow.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zespolu projektowego oraz zespolu do
sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca musi zapewni¢ zespdl
weryfikacyjny (sprawdzajacy) we wszystkich branzach, jakie bedzie obejmowala
dokumentacja projektowa.

Wykonawca do projektu budowlanego musi dotaczy¢ oswiadczenia projektantow
i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa do wszczecia postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja nie bedzie zawierata
danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca wykona dokumentacj¢ w wersji
papierowej — 1 egz. + legz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD).

W przypadku kiedy opracowanie dokumentacji wodnoprawnej lub jej czeSci oraz
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie wymagato udzialu osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia hydrologiczne to wykonawca zapewni udzial takiej osoby
podczas realizacji zamoéwienia. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenie z tytutu opracowania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Wykonawca na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
zwigzanego w wylonieniem wykonawcy robot budowlanych zobowigzany bedzie do
nieodplatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji, przyjetych w
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dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych przedmiaréw, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupelnien do opracowanej i przekazanej
zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych.

W przypadku koniecznosci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstapienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkow w trakcie realizacji robodt
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowigzany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstgpienia.

Jeden egzemplarz projektu budowalnego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajgcemu jako niepolaczony trwale i zawierajacy oryginaly wszystkich
uzyskanych warunkéw technicznych, uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii. Pozostale
egzemplarze dokumentacji musza zawiera¢ barwne kserokopie warunkéw technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacje w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na plytach CD) nalezy wykona¢
w postaci skompresowanych plikéw, przy czym catkowita pojemnos$¢ pojedynczych
plikow w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w cato$ci (bez krojenia na czg$ci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego wykonawca przekaze zamawiajgcemu kompletng
dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowang na ptytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach zrodtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno§¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowe;.

W nazwach folderow i plikow nie nalezy stosowac polskich liter §, ¢, 7, 7, 3, ¢, 1, 0, .

NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie §wiadczenia
ustugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia petnienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji
projektowej planuje wykona¢ si¢ w latach 2022-2027.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w okresie i wedtug
potrzeb wynikajacych z realizacji robdt oraz na kazde wezwanie zamawiajacego
dokonane telefonicznie, drogg elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
W przypadkach naglych, niecierpigcych zwloki, w szczegdlnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia robot budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze ponies¢
straty, osoba / osoby petnigce nadzor autorski stawia si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
na wezwanie zamawiajgcego.

Planowana ilo$¢ pobytow na budowie wynosi trzydziesci podczas realizacji robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacje robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynno$ci wynikajgcych
z nadzoru autorskiego wylgcznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana osob
sprawujacych nadzor autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce i1 bedzie
wymagata akceptacji zamawiajgcego. Zamawiajagcy moze zaakceptowaé zmiany osob
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pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia beda réwne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien o0s6b wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt jednego projektanta na terenie
budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego, w jednym dniu bez
wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany w dzienniku budowy
ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajacego i potwierdzony przez
zamawiajacego.

Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski w zakresie obejmujagcym w szczegolnosci
1 w terminach ustalonych przez strony:

stwierdzanie, w toku wykonywania rtob6t budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
iewentualne uzupehlienie szczegotow dokumentacji projektowej, uzupehianie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajacego lub wykonawcy robdt budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych ~w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowe;;

przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stalo si¢ nieekonomiczne, nieefektywne w S$wietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwigkszy w istotny sposob kosztow robot budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajacego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajgcego zastosowania materiatow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej —
kontrolowanie parametrow tych materialow i urzadzen;

udzial (na kazde wezwanie zamawiajgcego) w komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego;

uczestnictwo w odbiorach czgSciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;

udziat w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolno$ci uzytkowych catego zadania inwestycyjnego.

Jezeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robot zostang dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), to projektant bedzie zwolniony z
obowigzku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami i obowigzujacymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot
budowlanych bedg dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacjg jaki element dokumentacji zast¢puja,
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wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki stuzbowe podpisywane przez strony i zalaczane do dziennika
budowy.

Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowe bez wezwania zamawiajgcego i dokonywac
wpisow w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bgdzie przystugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajgcego.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedzibg lub miejscem prowadzenia dziatalnosci
zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja bedzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny
wskaznik cen towaréw i ustlug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jezeli bedzie on wyzszy niz 104,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nastgpnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastapi o wzrost wskaznika powyzej
104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastapi¢
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towardéw i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 104,00.

Podstawg do realizacji nadzoru autorskiego bedzie odrgbna umowa lub aneks do umowy,
ktéra zostanie zawarta w wyniku niniejszego postepowania. Realizacja nadzoru
autorskiego begdzie odbywata si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postepowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajagcego na piSmie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwos$ci stawiennictwa
wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nieobecnosci moga by¢ wyltacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawce w ofercie przetargowej musi obejmowac
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania prawa opcji i zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie:

uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gmine Zukowo,

niezbedne do przygotowania postgpowania o udzielenie zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. konieczno$¢ aktualizacji be¢dzie wynikata z obowigzujacych w tym
czasie przepisow.

Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich nastapi na pisemne zlecenie zamawiajacego i w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego.
Wykonawca wykona aktualizacje kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyta wszystkich lub wybranych przez zamawiajgcego
kosztorysow inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych kosztorysow
inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone.
Zamawiajacy przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacj¢ wszystkich kosztorysow
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektroniczne;.
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Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacje kosztorysow
inwestorskich.

Podstawa do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrgbna umowa
lub aneks do umowy, ktore zostang zawarte w wyniku niniejszego postepowania.

VII. PODWYKONAWCY

1.

2.

Wykonywanie uslug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamoOwienia z udzialem podwykonawcow zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Ogolne warunki umowy.

VIII. SPOTKANIA ROBOCZE

1.

IX.

Zamawiajacy oraz wykonawca mogg od siebie wzajemnie zada¢ udziatlu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omowienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujgcych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokot, ktérego kopie otrzymaja wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dzialaniach, ktore
nalezy podja¢ w zwiazku z realizacja zamowienia.

GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczona dokumentacje
projektowo — kosztorysowg na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wilasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robo6t budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dluzej niz do 31 grudnia
2027 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres r¢kojmi na wykonang dokumentacj¢  projektowa bedzie nie krotszy niz
36 miesiecy. Wykonawca poda dlugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

ODBIORY

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacja sktada
protokét zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne oswiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umows, oferta, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, Ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Opracowania projektowe winny zawiera¢é o$wiadczenie o dokonaniu uzgodnien
miedzybranzowych projektow wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantow
branzowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca
ztozy dodatkowo pisemne o$wiadczenie (zgodnie z treScig art. 20 ustawy Prawo
budowlane) podpisane przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktérych mowa w
art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie spisany protokot
przekazania.

Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynnosci przekazania.
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4. Pozostate czynnosci zwigzane z odbiorem zostaly przedstawione w Zalaczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.



