
 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

1 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 

DLA  INWESTYCJI 
„Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” 

 w systemie zaprojektuj i wybuduj 
 
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
Konstantynów Łódzki, ul. Klonowa Działka nr 304/6, 304/7 Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, Działka nr 227/1, 224/8 Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, ul. Leszczynowa Działka nr 224/9, 223/4 Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, ul. Czereśniowa Działka nr 222/8, 221/4, 220/4, 219/4, 218/4, 217/4, 216/6,215/4, 214/4, 
213/4, 212/4, 211/11, 210/11 Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, ul. Wrzosowa Działka nr 208, 222/1, 221/1, 220/1, 219/1, 218/1, 217/1, 216/1, 215/1, 214/1, 
213/1, 212/1, 211/2 Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, ul. Modrzewiowa Działka nr 201/8  Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, ul. Jarzębinowa Działka nr 200/6, 198/11 Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, ul. Kasztanowa Działka nr  194/10 Obręb Konstantynów Łódzki -02 
Konstantynów Łódzki, ul. Jesionowa Działka nr 192/11  Obręb Konstantynów Łódzki -02 

 
NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

1. 71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
2. 71322200-3   Usługi projektowania rurociągów 
3. 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
4. 71248000-8   Nadzór nad projektem i dokumentacją 
5. 45000000-7   Roboty budowlane  
6. 45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
7. 45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
8. 45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  
9. 45330000-9   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
10. 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
Gmina Konstantynów Łódzki 
95-050 Konstantynów Łódzki 
ul. Zgierska 2 
 

AUTOR OPRACOWANIA:  ZATWIERDZIŁ: 
FIRMA HANDLOWO-

USŁUGOWA PROMARK 
MARIUSZ MRÓZ 

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20 
98-105 WODZIERADY 

NIP 831 156 66 24 
REGON 385046558 

Mariusz Mróz 
Małgorzata Gałek 
Adam Abramczyk 

 

DATA OPRACOWANIA:  LUTY 2024 roku 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

2 
 

Spis treści 
1. CZĘŚĆ OPISOWA ...................................................................................................................................4 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..............................................................................................4 

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT .................................................6 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ....................................7 
1.2.1. Położenie geograficzne i administracyjne ......................................................................................7 
Mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji .................................................................................................8 
1.2.3. Dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych ........................................................................ 10 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE .......................................................... 10 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE ........................................................... 11 

1.4.1. Informacje ogólne ....................................................................................................................... 11 
1.4.2. Przewidywane docelowe parametry odwodnienia .................................................................... 12 
1.4.3. Przewidywane docelowe parametry drogi dla pieszych i rowerów ........................................... 14 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ............................. 15 

2.1. Wymagania ogólne ........................................................................................................................ 15 
2.1.2. Dokumenty Wykonawcy ............................................................................................................. 16 
2.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami ........................................................................................ 16 
2.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm .......................................................................................... 16 
2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne ................................................................................... 16 
2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej: ............................................. 17 
2.2.1. Wymagania ogólne ..................................................................................................................... 17 
2.2.2 Wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej ............................................ 19 
2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej do wykonania w ramach zamówienia ..... 22 
2.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych ............................................................. 23 
2.4.1. Wymagania ogólne ..................................................................................................................... 23 
2.4.2. Roboty ziemne. ........................................................................................................................... 24 
2.4.3. Odwodnienie wykopów. ............................................................................................................. 25 
2.4.4. Roboty montażowe ..................................................................................................................... 25 
2.4.5. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. ............................................................... 26 
2.4.6. Postępowanie z odpadami. ......................................................................................................... 26 
2.4.7. Sprzęt .......................................................................................................................................... 26 
2.4.8. Transport ..................................................................................................................................... 27 
2.4.9. Ochrona środowiska ................................................................................................................... 27 
2.4.10. Zasypka wykopów i odtworzenie nawierzchni ......................................................................... 28 
2.4.11. Inspekcja TV .............................................................................................................................. 28 
2.5. Wymagania dotyczące materiałów ................................................................................................ 29 
2.5.1 Wymagania ogólne ...................................................................................................................... 29 
2.5.2.  Rury kanalizacyjne ...................................................................................................................... 29 
2.5.3.  Studnie kanalizacyjne ................................................................................................................. 30 
2.5.4. Włazy kanałowe .......................................................................................................................... 31 
2.5.5. Wpusty deszczowe ...................................................................................................................... 32 
2.5.6. „Korytka krakowskie” .................................................................................................................. 32 
2.5.7. Umocnienie dna i skarp rowów .................................................................................................. 32 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

3 
 

2.5.8. Przepusty i przyczółki .................................................................................................................. 32 
2.5.9. Materiały na podsypkę, obsypkę i zasypkę obiektów związanych z budowa odwodnienia ....... 32 
2.5.12. Cement ...................................................................................................................................... 35 
2.5.18. Transport materiałów ............................................................................................................... 40 
2.5.19. Składowanie materiałów .......................................................................................................... 40 
2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. ...................................................................... 40 
2.6.1. Kontrola jakości robót. ................................................................................................................ 41 
2.6.2. Odbiór robót ............................................................................................................................... 41 
2.6.2.2. Warunki odbioru robót ............................................................................................................ 41 
2.6.2.3. Dokumenty odbioru robót ....................................................................................................... 42 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA ............................................................................................................................. 43 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów ............................................................................................................................ 43 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane ............................................................................................................................................ 43 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego .. 43 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych ......................................................................................................................................... 47 
4.1. Plan sytuacyjny (Załącznik nr 1) ..................................................................................................... 47 
4.2. Inwentaryzacja zieleni (Załącznik nr 2) .......................................................................................... 47 
4.3. Badania geologiczne (Załącznik nr 3) ............................................................................................. 47 
4.4. Mapa do celów lokalizacyjnych (załącznik nr 4). ........................................................................... 47 
4.5. Koncepcja Zamawiającego (Załącznik nr 5).................................................................................... 47 
4.6. Wymagania techniczne Starostwo Powiatowe w Pabianicach  (załącznik nr 6). ........................... 47 
4.7. Wymagania techniczne PSG (Załącznik nr 7) ................................................................................. 47 
4.8. Wymagania techniczne ZDW w Łodzi (Załącznik nr 8) ................................................................... 47 
4.9. Projekt istn. kanału deszczowego Dn=700mm w ulicy Klonowej (Załącznik nr 9) ......................... 47 
4.10. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.11.2018r wydane Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi 
(Załącznik nr 10) .................................................................................................................................... 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

4 
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy/przebudowy kanałów 
deszczowych oraz budowy, przebudowy i remontu rowów melioracyjnych w ulicach: Klonowa, 
Czereśniowa, Wrzosowa, Leszczynowa, Jesionowa, Kasztanowa, Jarzębinowa, Modrzewiowa, 
w szczególności: 

1. Przebudowa istniejącego kanału deszczowego i budowa kanału deszczowego 
w ul. Klonowej - na odcinku od istniejącej studni na wysokości działki 227/6 do wysokości 
działki 227/1 (odcinek D1-D3 wg części graficznej) wraz z likwidacją rowu, przebudową 
istniejących wpustów deszczowych i studni D1 

2. Budowa kanału deszczowego między ulicami: Klonową i Leszczynową - na działkach 
227/1, 224/8, 224/9 (odcinek D3-D5 wg części graficznej) 

3. Budowa kanału deszczowego w ul. Leszczynowej - na odcinku od działki 224/8 do 
ul. Czereśniowej (odcinek D5-D7 wg części graficznej) 

4. Budowa kanału deszczowego w ul. Czereśniowej  – na odcinku od ul. Leszczynowej do 
wysokości działki 218/5 (odcinek D7-D7.3 wg Załącznika nr 1 części informacyjnej) oraz od 
ul. Leszczynowej do ul. Wrzosowej (odcinek D7-D9 wg Załącznika nr 1 części 
informacyjnej) 

5. Budowa kanału deszczowego w ul. Wrzosowej – na odcinku od ul. Czereśniowej do 
ul. Jesionowej (odcinek D9-D17 wg Załącznika nr 1 części informacyjnej) 

6. Budowa kanału deszczowego w ul. Modrzewiowej  – na odcinku od ul. Wrzosowej do 
wyjścia poza tarczę skrzyżowania (odcinek D11-D11.1 wg Załącznika nr 1 części 
informacyjnej) 

7. Budowa kanału deszczowego w ul. Jarzębinowej  – na odcinku od ul. Wrzosowej do 
wyjścia poza tarczę skrzyżowania (odcinek D13-D13.1 wg Załącznika nr 1 części 
informacyjnej) 

8. Budowa kanału deszczowego w ul. Kasztanowej  – na odcinku od ul. Wrzosowej do 
wyjścia poza tarczę skrzyżowania (odcinek D15-D15.1 wg Załącznika nr 1 części 
informacyjnej) 

9. Budowa kanału deszczowego w ul. Jesionowej  – na odcinku od ul. Wrzosowej do wyjścia 
poza tarczę skrzyżowania (odcinek D17-D17.1 wg Załącznika nr 1 części informacyjnej) 

10. Przebudowa / remont istniejącego rowu przydrożnego w ul. Leszczynowej i Czereśniowej 
(strona wschodnia) wraz z włączeniem do projektowanego kanału deszczowego (punkt 
D5- R1, D5-R2 wg Załącznika nr 1 części informacyjnej) 

11. Przebudowa / remont istniejącego rowu przydrożnego w ul. Czereśniowej (strona 
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zachodnia) wraz z włączeniem do projektowanego kanału deszczowego (punkt D7 - R3 
i D7.3 - R5 wg Załącznika nr 1 części informacyjnej) 

12. Przebudowa /remont i budowa rowu przydrożnego w ul. Czereśniowej (strona 
południowa)  wraz z włączeniem do projektowanego kanału deszczowego (punkt D7- R4 
wg Załącznika nr 1 części informacyjnej) 

13. Przebudowa i budowa rowów przydrożnych w ul. Wrzosowej na odcinku od 
ul. Czereśniowej do ul. Krzywej wraz z włączeniem do istniejącego rowu w ul. 
Czereśniowej i projektowanego kanału deszczowego (punkt D13 - R6 wg Załącznika nr 1 
części informacyjnej) 

14. Budowa odwodnienia ulic Leszczynowa, Czereśniowa i Wrzosowa poprzez budowę 
wpustów deszczowych wraz z włączeniem do projektowanego kanału deszczowego (wg 
Załącznika nr 1 części informacyjnej) 

15. Budowa odwodnienia ulicy Czereśniowa poprzez budowę „korytek krakowskich” wraz 
z włączeniem do projektowanego kanału deszczowego (punkt WL1 wg Załącznika nr 1 
części informacyjnej) 

16. Budowa odwodnienia ulicy Wrzosowej poprzez budowę „korytek krakowskich” wraz 
z włączeniem do projektowanego kanału deszczowego (punkt WL2 wg Załącznika nr 1 
części informacyjnej) 

17. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na działkach nr ewid. 224/8 i 227/1 wraz z docelową 
organizacją ruchu 

 

Budowa i remont/przebudowa rowów obejmuje także remont, przebudowę i budowę 
przepustów. W przypadku zidentyfikowania rowów, przepustów lub kanałów nie ujętych w części 
graficznej niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego w czasie realizacji projektu bądź 
robót budowlanych Wykonawca winien zgłosić się do Zamawiającego celem ustalenia czy odkryty 
element podlega remontowi/przebudowie, przełączeniu lub likwidacji. 
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 476:2012 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej i PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
Projektowana droga dla pieszych i rowerów powinna spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).   
Wszystkie materiały stosowane do wykonania kanałów deszczowych oraz zastosowane przy 
remoncie i budowie rowów oraz materiały do budowy drogi dla pieszych i rowerów muszą być 
zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych oraz odpowiednimi normami, z wymaganiami 
technicznymi Zamawiającego / eksploatatora, muszą być dostosowane do przyjętej technologii 
robót. 
 
 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

6 
 

 
 
 
1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektową i roboty budowlane dla: 
- likwidacji kanału deszczowego Ø 0,70m o długości ok. L=27,8m 
- likwidacji rowów przydrożnych o łącznej długości ok L=181m 
- budowy kanałów deszczowych DN 600mm o łącznej długości ok. L=231,75m; DN 500mm o 
łącznej długości ok. L= 260,60m, DN 400mm o łącznej długości ok. L=344,5m i DN 300mm o 
łącznej długości ok. L=60m 
- remontu/ przebudowy rowów przydrożnych o łącznej długości ok L=299m wraz 
z osadnikami/piaskownikami przy wlotach do studni osadnikowych 
- budowy nowych rowów przydrożnych o łącznej długości ok L=769 wraz 
z osadnikami/piaskownikami przy wlotach do studni osadnikowych 
- budowy wpustów deszczowych w ilości ok 17 szt. 
- budowy korytek krakowskich o łącznej długości ok. L= 80m 
- budowa drogi pieszej i rowerowej o długości ok. L=70m 
 
Zamówienie obejmuje: 
- sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych (osobno dla budowy kanalizacji 

uwzględniające likwidację rowów, istniejącego kanału deszczowego oraz przełączania 
istniejących wpustów oraz osobno dla budowy nowych rowów i remontu/przebudowy 
rowów istniejących uwzględniające likwidację rowów) ze wskazaniem m.in. miejsca poboru 
wody do próby szczelności oraz płukania rurociągów i uzyskanie dla nich odpowiednich: 
opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, ewentualnych odstępstw od przepisów 
w przypadku gdy będą wymagane oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez 
organ lub pozwolenie na budowę wraz z walorem ostateczności (o ile będzie wymagane) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi dla pieszych i rowerów 
wraz z docelową organizacją ruchu i uzyskanie dla odpowiednich: opinii, zgód, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń, ewentualnych odstępstw od przepisów w przypadku gdy będą wymagane 
oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskanie 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na 
budowę wraz z walorem ostateczności (o ile będzie wymagane) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

- obsługę geodezyjną, 
- wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, 
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- wykonanie wszelkich prac tymczasowych oraz demontaż elementów tymczasowych po 
zakończeniu robót budowlanych, 

- tymczasową organizację ruchu dla potrzeb robót budowlanych (projekt z uzgodnieniami, 
wdrożenie, utrzymanie do czasu zakończenia robót), 

- wykonanie niezbędnych przesadzeń lub wycinek zieleni kolidujących z inwestycją, 
- przełączenie istniejących wpustów w ul. Klonowej do nowego kanału deszczowego, 
- przebudowę wszelkiej infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z inwestycją objętą 

niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem wyremontowanych rowów oraz wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej 
i nowych rowów w użytkowanie, 

-  wykonanie i wdrożenie docelowej organizacji ruchu w zawiązku z budową drogi dla pieszych i 
rowerów 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji projektowej,  
- odtworzenie nawierzchni po robotach budowlanych z przywróceniem teren do stanu 

istniejącego przed realizacją inwestycji. W przypadku konieczności naruszenia nawierzchni 
lub innych elementów zagospodarowania terenu będących na gwarancji Wykonawca winien 
uzyskać zgodę gwaranta na przejęcie całości lub części gwarancji udzielonej przez innego 
Wykonawcę (na część lub całość wykonanych przez niego robót), celem wykonania 
odtworzenia nawierzchni lub wykonania włączenia realizowanych sieci deszczowych do sieci 
istniejących. 

- nadzór autorski projektanta. 
 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

1.2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 
Ulice Klonowa, Czereśniowa, Wrzosowa, Leszczynowa, Modrzewiowa, Jesionowa, Jarzębinowa, 
Kasztanowa stanowią część obszaru Gminy Konstantynów Łódzki pn. ,,Żabiczki’’ w powiecie 
pabianickim, województwie łódzkim. Od południa Miasto Konstantynów Łódzki graniczy z gminą 
Pabianice, od strony północnej z gminą Aleksandrów Łódzki. Od wschodu graniczy z miastem 
Łódź, a od zachodu z gminą Lutomiersk. 
Obecny charakter rzeźby terenu Konstantynowa Łódzkiego należy określić jako staroglacjalny 
i reprezentowany przez typ falistej równiny polodowcowej. Nachylenie terenu wykazuje ogólny 
kierunek z północy na południe. Brak jest na terenie miasta wybitnych kulminacji terenu. 
Formami, które w znaczący sposób wpływają na ożywienie krajobrazu miasta są doliny rzeczne 
rozcinające wysoczyznę w sposób czytelny i wyrazisty. Wyróżnia się następujące jednostki 
morfologiczne:              I – obszar wysoczyzny polodowcowej, II – obszar doliny rzeki Ner i dolinnej 
jej dopływów. Szczytowa powierzchnia wysoczyzny morenowej przebiega na wysokości 170 - 180 
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m n.p.m., przy czym osiąga swoje maksimum (196,8 m n.p.m.) w północno - zachodniej części 
miasta (okolice Żabiczek), skąd teren opada ku północy i na południe 
 
 

Mapa orientacyjna lokalizacji inwestycji 
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1.2.2. Opis stanu istniejącego 
Zgodnie z opracowaniem pn. „Wariantowa koncepcja odwodnienia rejonu ulic Czereśniowej 
i Wrzosowej w Konstantynowie Łódzkim” opracowaną przez firmę EKO-KOPMLEKS” w sierpniu 
2022r ulice Czereśniowa i Wrzosowa położone są w zlewni ograniczonej ulicami Czereśniowa – 
Krzywa – Konwaliowa – Klonowa, dla której odbiornikiem wód opadowych jest istniejący kanał 
deszczowy Ø 0,70m w ul. Klonowej. Obecnie na terenie objętym niniejszym Programem 
funkcjonalno - użytkowym znajduje się kilka płytkich i nieuporządkowanych rowów przydrożnych. 
Ze względu na zły stan techniczny omawianych rowów w ul. Czereśniowej i Wrzosowej, małą 
wydajność retencyjną i rozsączającą nie spełniają one w pełni swoich funkcji. W związku 
z powyższym podczas ulewnych deszczy z uwagi na ukształtowanie powierzchni oraz brak 
odpowiedniego odwodnienia, w pasie drogowym ulicy Czereśniowej i Wrzosowej tworzą się duże 
zastoiska wody. Zlewnia ulicy Czereśniowej i Wrzosowej obciążona jest także wodami 
opadowymi spływającymi ze zlewni ulic Jesionowej, Kasztanowej, Jarzębinowej i Modrzewiowej 
tworząc szczególnie uciążliwe zastoiska na wysokości działki 217/2,217/3, 217/5.  
Jedyny kanał deszczowy położny w rejonie objętym inwestycją to kanał deszczowy Ø 0,70 m 
wykonany z rur żelbetowych, wybudowany po roku 2018. Kanał jest w dobrym stanie 
technicznym jednakże ze względu na planowaną rozbudowę kanalizacji deszczowej koniecznym 
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okazało się jego przebudowa polegająca na przegłębienie tak, by jego parametry pozwoliły na 
odbiór wód opadowych z terenu ulic: Leszczynowa, Czereśniowa i Wrzosowa.   
Podane długości sieci przewidzianych do budowy/przebudowy/likwidacji jak i ilości wpustów 
deszczowych i długości korytek krakowskich należy traktować jako orientacyjne, mogą one 
bowiem ulec zmianie na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.  
 
 
1.2.3. Dane dotyczące warunków gruntowo-wodnych 
Zgodnie z dziesiętnym podziałem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar osiedle Żabiczki  
znajduje się na wschodnim skraju mezoregionu Wysoczyzny Łaskiej, zbudowanej z glin 
morenowych i piasków fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty.  
W rejonie objętym Programem Funkcjonalno-Użytkowym w warstwie przypowierzchniowej 
należy spodziewać się antropogeniczny nasyp niebudowlany, niekontrolowany o miąższości od 
ok. 0,50m do ok. 1,40 m. Nasyp niekontrolowany stworzony może być z mieszaniny piasku, 
humusu, tłucznia, gliny, okruchów cegieł i gruzu oraz odpadków. Ze względu na niejednorodność 
składu są to grunty nienośne. Poniżej nasypów niekontrolowanych do głębokości 5,0 m p.p.t., 
zalegać mogą  osady czwartorzędowe, plejstoceńskie o genezie:  
– wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej) - reprezentowanej przez piaski średnioziarniste. Osady te 
zawierać mogą domieszki osadów spoistych - pyłu. Grunty te są nawodnione w stanie średnio 
zagęszczonym.  
– lodowcowej (glacilimnicznej) - wykształcone w postaci glin piaszczystych, glin piaszczystych 
zwięzłych oraz glin zwięzłych. Gruntów tych można spodziewać się powszechnie na omawianym 
obszarze. Osady spoiste charakteryzują się stanem plastycznym, twardoplastycznym i 
półzwartym.  
Na terenie można spodziewać się występowania wód gruntowych. 
 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
Głównym założeniem inwestycji jest budowa nowej kanalizacji deszczowej oraz nowych rowów 
i odwodnienia a także remont, przebudowa istniejących rowów oraz drogi dla pieszych i 
rowerów, który ma na celu poprawę stanu środowiska z zachowaniem walorów przyrodniczych i 
poprawę poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie warunków do rozwoju 
infrastruktury miejskiej w postaci usprawnienia odwodnienia układu drogowego oraz 
zmniejszenia podmokłego obszaru.  
Stan techniczny większości rowów, spowodowany długotrwałym użytkowaniem oraz 
nagromadzeniem przez lata eksploatacji osadów, jest zły. Remont rowów, przebudowa i budowa 
nowych rowów i kanałów deszczowych pozwoli na uporządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi w rejonie ulic Czereśniowej i Wrzosowej. 
Celem, jaki chce uzyskać Zamawiający, jest zaprojektowanie i wykonanie kanałów deszczowych 
i rowów oraz remont, przebudowa istniejących rowów wraz z połączniem ich w jeden wydajny 
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system odwodniania zlewni w rejonie omawianych ulic oraz budowa elementów odwodnienia 
takich jak wpusty deszczowe i „korytka krakowskie”, które usprawnią odbiór wód opadowych i 
roztopowych. Budowa drogi dla pieszych i rowerów ma na celu poprawę  komunikacji osiedla 
„Żabiczki” z drogą wojewódzką a także poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez 
ograniczenie ruchu pieszych i rowerzystów na ul. Klonowej.    
Kanały i rowy powinny zostać zaprojektowany, a następnie zrealizowany przy użyciu takich 
technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko. Droga dla pieszych i rowerów powinna być zlokalizowana na działkach  
227/1 i 224/8 tak aby zachowane były przepisy dotyczące skrajni drogi oraz pozostała 
powierzchnia działek mogła być wykorzystana na przykład na lokalizację małej architektury lub 
zieleń miejską.  
Użyte materiały budowlane, instalacyjne oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 
eksploatacji i utrzymania obiektów przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego i 
przepisy prawa, standardu użytkowania. Wymaganie to dotyczy zarówno etapu budowy, jak i 
użytkowania obiektów. Wykonawca, projektując i realizując przedmiot niniejszego PFU, powinien 
uwzględnić fakt, że w czasie prowadzenia robót budowlano – montażowych, musi być 
zapewniona ciągłość odprowadzenia wód opadowych. W przypadku konieczności przebudowy 
infrastruktury podziemnej takiej jak wodociąg, gazociąg czy kable energetyczne, kable 
teletechniczne Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostaw mediów w szczególności wody. 
Niezbędne przerwy w dostawach związane z przełączeniem sieci ograniczyć do niezbędnego 
minimum wynikającego z technologii prowadzonych robót. O ewentualnych przerwach w 
dostawach mediów wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować 
mieszkańców i użytkowników. Wykonawca powinien również zapewnić ochronę p.poż. na czas 
prowadzonych robót w przypadku konieczności przebudowy wodociągu.  
W przypadku wniesienia zmiany w stosunku do propozycji Zamawiającego określonej w PFU, 
Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla 
Zamawiającego korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, oszczędność, 
bezpieczeństwo użytkowników itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja zmiany nie 
polepszy cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo 
odrzucenia propozycji zmian. 
 
1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

1.4.1. Informacje ogólne 
Układ sieci kanalizacyjnej i układ rowów powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar 
obecnego układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki 
planowanego rozwoju. 
Projektując układ sieci kanalizacyjnej i układ rowów należy dążyć do tego, aby odprowadzenie 
ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. 
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Sieć kanalizacyjna i układ rowów powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach 
oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
 ciągły odbiór wód opadowych, w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla 

środowiska naturalnego, 
 niezawodność odbioru wód opadowych 
 szczelność systemu. 
Przebudowa/remont istniejących rowów przydrożnych w systemie kanalizacji osiedla Żabiczki, 
przewiduje różne formy poprawienia bądź przekształcenia stanu istniejącego, dla sprawniejszego 
i bezpiecznego odprowadzania wód opadowych z wytypowanych zlewni miejskich. 
Trasy rowów, na których przewiduje się prace remontowe i przebudowę zasadniczo nie będą 
odbiegać od dotychczasowego ich przebiegu, bądź naturalnego kierunku spływu wód 
opadowych. Trasy nowych rowów przydrożnych przewidzianych w PFU uwzględniają naturalne 
kierunki spływu oraz możliwość przejęcia wód opadowych w celu zapobiegania tworzenia się 
zastoisk wodnych jak i zalewania posesji przez napływające wody opadowe i roztopowe. 
Głównym celem jest poprawa udrożnienia przepływu i zabezpieczenie pewnego odbiornika, bez 
zagrożeń powodziowych w jakimkolwiek miejscu. 
Zakres robót remontowych przewidzianych do wykonania obejmuje regulacje rowy, odmulenie 
i wyczyszczenie dna rowu, naprawa /wykonanie nowych przepustów, naprawa skarp i dna, 
naprawa/wykonanie nowych przyczółków, umocnienie dna i skarp w razie konieczności, włącznie 
rowów do sytemu projektowanych kanałów poprzez osadnik/piaskownik i studnię osadnikową. 
Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właścicieli nieruchomości oraz 
właściciela i eksploatatora infrastruktury objętej niniejszym Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym. 
Droga dla pieszych i rowerów powinna skomunikować (połączyć) ul. Leszczynową i ul. Klonową.   
Drogę należy dowiązać wysokościowo do ul. Klonowej i Leszczynowej.   
Projekt sieci i drogi pieszo-rowerowej należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno – 
wysokościowej do celów projektowych i/lub lokalizacyjnych w skali 1:500. Autor dokumentacji 
powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną 
przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci deszczowej oraz rowów oraz 
remontu/przebudowy rowów a także budowy drogi pieszo-rowerowej powinny być oparte tylko 
na materiałach spełniających normy lub odpowiednie aprobaty. 
 
1.4.2. Przewidywane docelowe parametry odwodnienia  
Tabela nr 1. Charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji 
L.p. Ulica Średnica 

[mm] 
Długość  

[m] 
Zagłębienie 

min/max [m] 
Uwagi 

 
1 Klonowa 600 56,70 1,85/2,55 Likwidacja istniejącego kanału deszczowego i 

rowu otwartego o parametrach zgodnie z tabelą 
nr 4; przebudowa 2 szt. wpustów deszczowych 
włączonych do likwidowanego kanału 
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deszczowego. Studnia końcowa (pkt D3 wg rys nr 
1 części graficznej PFU) powinna umożliwić 
dalszą rozbudowę kanalizacji w ul. Klonowej  lub 
włączenie rowu) 

2 Działka 227/1, 224/8 i 224/9 600 81,53 1,37/2,55  
3 Leszczynowa 600 93,50 1,37/2,75  
4 Wrzosowa 500 

400 
95,6 
155,0 

2,65/3,69 
1,75/2,75 

 

5 Czereśniowa 500 
400 

165,0 
189,5 

2,62/3,69 
2,52/2,55 

 

6 Modrzewiowa 300 15,00 2,67/2,95  
7 Jarzębinowa 300 15,00 2,37/2,62  
8 Kasztanowa 300 15,00 2,17/2,19  
9 Jesionowa 300 15,00 2,42/2,55  

 
Tabela nr 2. Parametry rowów do remontu/przebudowy  
L.p. Rów (lokalizacja) Minimalna 

szerokość 
dna [m] 

Minimalna 
głębokość 
[m] 

Preferowane 
nachylenie 
skarp 

Długość 
[m] 

Zakres rzeczowy robót Uwagi 

1 Leszczynowa i 
Czereśniowa  (od 
działki 224/7 do ul. 
Wrzosowej – strona 
zachodnia) 

0,30 0,50 1:1 182,0 Odmulenie i wyczyszczenie dna 
rowu, naprawa/wymiana 
przepustów, naprawa skarp i 
dna, naprawa/wykonanie 
nowych przyczółków, 
umocnienie dna i skarp, włącznie 
rowów do sytemu 
projektowanych kanałów wraz z 
budowa osadnika/piaskownika 

W tym  
przepusty, 
osadniki/piaskow
niki i włączenie 
do nowego 
sytemu 
kanalizacji 
deszczowej (pkt 
D5 wg rys nr 1 
części graficznej 
PFU) 

2 Leszczynowa  (na 
wysokości działki 
223//8 ) 

0,30 0,50 1:1 20,0 Odmulenie i wyczyszczenie dna 
rowu, naprawa/wymiana 
przepustów, naprawa skarp i 
dna, naprawa/wykonanie 
nowych przyczółków, 
umocnienie dna i skarp, włącznie 
rowów do sytemu 
projektowanych kanałów wraz z 
budowa osadnika/piaskownika 

W tym  
przepusty, 
osadniki/piaskow
niki i włączenie 
do nowego 
sytemu 
kanalizacji 
deszczowej (pkt 
D5 wg rys nr 1 
części graficznej 
PFU) 
 

3 Czereśniowa (od ul. 
Leszczynowej do 
Wrzosowej – strona 
zachodnia 

0,30 0,50 1:1 97,0 Odmulenie i wyczyszczenie dna 
rowu, naprawa/wymiana 
przepustów, naprawa skarp i 
dna, naprawa/wykonanie 
nowych przyczółków, 
umocnienie dna i skarp, włącznie 
rowów do sytemu 
projektowanych kanałów wraz z 
budowa osadnika/piaskownika 

W tym  
przepusty, 
osadniki/piaskow
niki i włączenie 
do nowego 
sytemu 
kanalizacji 
deszczowej (pkt 
D7 wg rys nr 1 
części graficznej 
PFU) 

 
Tabela nr 3. Parametry rowów do przebudowy i budowy   
L.p. Rów (lokalizacja) Szerokość dna Nachylenie Długość Miejsce wód Uwagi 
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minimum  [m] skarp odprowadzenia wód 
opadowych 

1 Czereśniowa (od ul. 
Leszczynowej do posesji 
Czereśniowa 26) 

0,30 1:1 146,00 Przewidywany kanał 
deszczowy w ul. 
Czereśniowej (pkt D7 - R4 
wg Załącznika nr 1 części 
informacyjnej) 

W tym  przepusty, 
osadniki/piaskowniki 
i włączenie do 
nowego sytemu 
kanalizacji 
deszczowej  

2 Czereśniowa (od posesji 
Czereśniowa 26 do ul. 
Krzywej) 

0,30 1:1 221,00 Przewidywany kanał 
deszczowy w ul. 
Czereśniowej (pkt D7.3 -  
R5 wg Załącznika nr 1 
części informacyjnej) 

W tym  przepusty, 
osadniki/piaskowniki 
i włączenie do 
nowego sytemu 
kanalizacji 
deszczowej 

3 Wrzosowa (od ul. 
Czereśniowej do ul. 
Jarzębinowej  

0,30 1:1 160,00 Rów przydrożny w ul. 
Czereśniowej (strona 
zachodnia) 

W tym  przepusty, 
osadniki/piaskowniki 
i włączenie do 
nowego sytemu 
kanalizacji 
deszczowej 

4 Wrzosowa (od ul. 
Jarzębinowej do ul. Krzywej) 

0,30 1:1 242,00 Przewidywany kanał 
deszczowy w ul. 
Czereśniowej (pkt D13 - 
R6 wg Załącznika nr 1 
części informacyjnej) 

 

 
Tabela nr 4. Parametry kanału deszczowego i rowów do likwidacji   
L.p. Ulica Parametry  Długość  

[m[ 
Zagłębienie 

min/max [m] 
Uwagi 

 
1 Klonowa  Ø 0,70m 27,80 0,92/1,92 Likwidacja równolegle z przebudową/budową 

kanału deszczowego w  ul. Klonowej 
2 Klonowa Szerokość korony  ok 1,70m 

Szerokość dna ….. 
7,00 0,30/0,92 Likwidacja równolegle z budową kanału 

deszczowego w  ul. Klonowej 
3 Leszczynowa Szerokość korony  ok 1,00m 

Szerokość dna 0,30 
20,0 0,2/0,3 Wraz z likwidacją przepustu pod droga o długości 

ok 23,0m 
4 Czereśniowa Szerokość korony  ok 1,20m 

Szerokość dna 0,30 
89,0 0,3/0,6  

5 Wrzosowa  Szerokość korony  ok 0,7m 
Szerokość dna 0,30 

65,0 0,1/0,3  

 

Podane w Tabelach długości sieci i rowów przewidzianych do budowy, przebudowy, remontu 
i likwidacji należy traktować jako orientacyjne, mogą one bowiem ulec zmianie na etapie 
wykonywania dokumentacji projektowej.  
 
1.4.3. Przewidywane docelowe parametry drogi dla pieszych i rowerów  
 

Droga dla pieszych i rowerów  powinna posiadać następujące parametry: 
- kategoria ruchu – KR1, 
- minimalna wartość wymaganego wtórnego modułu odkształcenia E2 podłoża = 80MPa 
- nawierzchnia – kostka betonowa gr 8cm, 
- szerokość – 3,5m (bez obramowania), ok. 3,74m (z obramowaniem), 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

15 
 

- długość – ok. L=70m 
- skrajnia pozioma  - min. 0.5m 
 Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące warstw konstrukcyjnych drogi:  

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5cm 
2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20cm 
3. Podłoże G1 (doprowadzone do E2 > 80MPa) 

Jako obramowanie projektowanej drogi dla pieszych i rowerów proponuje się zastosować 
opornik betonowy 12x25x100cm posadowiony na ławie betonowej z betonu C12/15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

 
2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych 
zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i do usunięcia wszelkich 
wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty 
wyspecyfikowane w PFU oraz zapewni niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra 
i usługi konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń 
i materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 
budowy wszelki złom, odpady na bieżąco. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – 
technologiczne  przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU. 
W przypadku konieczności naruszenia robót (w szczególności drogowych) wykonanych przez 
innego Wykonawcę a będących na gwarancji, Wykonawca uzyska zgodę gwaranta na przejęcie 
części gwarancji udzielonej przez innego Wykonawcę lub ustali z gwarantem warunków realizacji 
przez niego lub przez podmiot przez niego wskazany robót pozwalający na podtrzymanie przez 
gwaranta udzielonej gwarancji – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 
 
2.1.2. Dokumenty Wykonawcy 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów 
Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 
wykonania robót na własny koszt w liczbie i egzemplarzy opisanych w pkt. 2.2.2 uzyska 
wymagane uzgodnienia, decyzje i zatwierdzenia. 
 

2.1.3. Zgodność robót z PFU i dokumentami 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków i dokumentów archiwalnych.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 
dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu dokumentach i w PFU będą uważane za wartości docelowe.  
 

2.1.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące 
będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do ich stosowania ich postanowień na 
równi z wszystkimi innymi wymaganiami.  
 

2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Takie decyzje to między innymi: 
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a) pozwolenia na budowę wraz z walorem ostateczności o ile zajdzie taka konieczność, lub 
dokonanie  zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowalnych, lub uzyskanie 
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ, 

b) pozwolenia wodnoprawne oraz aktualizacje/zmianę wydanych pozwoleń 
wodnoprawnych w szczególności pozwolenia wodnoprawnego wydanego  Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

c) decyzje (lub umowy użyczenia w przypadku dróg wewnętrznych) na zajęcie pasa 
drogowego 

d) decyzje na wycinkę drzew i krzewów jeśli będzie to konieczne  
Teren na którym prowadzona będzie inwestycja objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania (uchwała Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Nr XXVII/311/08 z dnia 
2008-09-18). 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz 
robót. Wszystkie decyzje i uzgodnienia winny być wydane na Zamawiającego t.j.  Gminę 
Konstantynów Łódzki w oryginale dołączone do jednego egzemplarza dokumentacji projektowej. 
Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli 
będzie to konieczne. 
 

2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji projektowej: 
 
2.2.1. Wymagania ogólne 
Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane 
z wyborem metody remontu, przebudów i budowy (w tym w szczególności czas niezbędny na 
wykonanie oraz koszty) i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 
materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  
 

a) dokumentację projektową należy wykonać osobno dla kanałów z elementami 
odwodnienia układu drogowego i rowów a także osobno dla budowy i 
przebudowy/remontu oraz dal budowy drogi dla pieszych i rowerów 

b) budowę kanałów deszczowych i rowów oraz przebudów/remont rowów należy 
zaprojektować zgodnie z koncepcją przedstawioną na rysunku nr 1 części graficznej, o ile 
nie zaistnieją przesłanki techniczne, które wpłyną na lokalizację zaplanowanej sieci 
i rowów. W przypadku wniesienia zmiany w stosunku do propozycji Zamawiającego 
określonej w PFU, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane 
zmiany są dla Zamawiającego, korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność, 
oszczędność, bezpieczeństwo użytkowników itp.). W przypadku stwierdzenia, że 
propozycja zmiany nie polepszy cech użytkowych, o których mowa powyżej 
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Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia propozycji zmian. Ewentualne zmiany 
lokalizacji należy uzgodnić z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu oraz odpowiednio 
z Eksploatatorem i/lub zarządcą drogi. 

c) dokumentacja projektowa winna obejmować również połączenia rowów, przepusty 
i włączenia do istniejących lub projektowanych kanałów deszczowych a także konieczne 
likwidacje i przebudowy infrastruktury.  

d) włączenia projektowanych kanałów do istniejących jak i projektowanych i istniejących 
rowów do projektowanych kanałów należy  wykonać do studni rewizyjnych poprzez 
osadniki/piaskowniki i studnie osadnikowe.   

e) sieć kanalizacyjną należy zaprojektować z rur z PCV i PE, zgodnie z informacjami 
zawartymi w PFU określonych w pkt 2.5.2 i warunkami technicznymi  uzyskanymi na 
etapie projektowania. 

f) przy wyborze trasy przebiegu kanałów należy się kierować następującymi zasadami: 
- trasy kolektorów należy prowadzić wzdłuż najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, 

aby odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, 
- kanały powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów 
- należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu, 
- należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, 

zielenią, infrastruktura podziemną, 
- należy unikać krętych tras kanałów. 
- przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsce na pozostałą infrastrukturę 

uzbrojenia terenu. 
- Przy lokalizacji tras kanałów i rowów należy zminimalizować wycinkę drzew i 

krzewów. 
g) na trasie projektowanych kanałów należy zaprojektować: studnie rewizyjne (przelotowe), 

studnie połączeniowe, studnie osadnikowe o średnicach dostosowanych do przekrojów 
kanałów lecz nie mniejsze niż Ø 1000mm. 

h) studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 
- powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonywania 

niezbędnych czynności eksploatacyjnych, 
- należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach 

narażonych na gromadzenie się wód opadowych, 
- lokalizować na wszystkich odejściach dróg bocznych. 

i) na kanałach należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie spadku, kierunku 
i przekroju kanału w odstępach nie większych niż 50m – 60m.  

j) należy dążyć do wykonywania włączenia przykanalików od: wpustów ulicznych, „korytek 
krakowskich” oraz osadników/piaskowników ze studnia osadnikową do studni 
rewizyjnych na kanale deszczowym 
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k) w przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić przejście z jednego 
przekroju w drugi. 

l) Studnie zlokalizowane  w terenach nieutwardzonych należy obetonować.  
m) na rowach należy przewidzieć przepusty do wszystkich istniejących zabudowanych 

i niezabudowanych działek. Lokalizację przepustów należy uzgodnić z właścicielami 
działek. Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie jednego wspólnego przepustu dla kilku 
działek pod warunkiem uzyskania uzgodnienia właścicieli działek  

n) We wszystkich ulicach gdzie zaplanowano budowę kanałów i rowów należy przewidzieć 
wpusty deszczowe z osadnikiem. Lokalizację wpustów przewidzieć w najniższych 
punktach terenu tak by możliwe było przejecie wód opadowych (propozycje 
Zamawiającego dotyczącą lokalizacji wpustów deszczowych przedstawiono na rys nr 1 
części graficznej PFU) 

o) Projektowana droga dla pieszych i rowerów powinna być dowiązana i skomunikowana 
z ul. Leszczynową i ul. Klonową. Projektowany układ wysokościowy powinien być 
dostosowany do istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu.  

p) Niweleta drogi dla pieszych i rowerów powinna umożliwić powierzchniowe odwodnienie 
drogi. Wskazanym jest by wody opadowe i roztopowe odprowadzone były na teren 
przyległy do drogi. 

q) Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej co powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w dokumentacji fotograficznej. 

 
2.2.2 Wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej  
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą w szczególności następujące elementy: 

1. Dokumentację budowlaną opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1609 z 
późniejszymi zmianami), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, 
zawierającej między innymi: 
a) komplet niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

z odpowiednimi instytucjami (np. Zamawiający/Inżynier Kontraktu, PKGKŁ sp. z o.o., 
zarządca drogi, Ośrodek Geodezyjny, PGW Wody Polskie), 

b) informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Powyższa dokumentacja projektowa powinna umożliwiać dokonanie zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowę wraz z walorem 
ostateczności (o ile będzie wymagane) zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
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remontu i budowy rowów przydrożnych oraz budowy kanalizacji deszczowej objętych 
niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  
W dokumentacji projektowej należy zawrzeć informacje dotyczące likwidowanych 
środków trwałych, takie jak: 

- lokalizacja środka trwałego (adres),  
- przekrój/średnica/ rodzaj materiału, z którego wykonano środek trwały, 
- zakres przewidziany do likwidacji (długość likwidowanego odcinka) wraz ze 

sposobem likwidacji  
 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
opracowania dokumentacji projektowej. 
 

1. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze 
szczegółowością wskazaną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii 
z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) celem wykorzystania przy odbiorze 
robót budowlanych. 

2. Projekt odtworzenia nawierzchni. Projekt ten powinien zawierać komplet niezbędnych 
opinii, uzgodnień z odpowiednimi instytucjami. W przypadku konieczności naruszenia 
nawierzchni będącej na gwarancji Wykonawca winien uzyskać zgody gwaranta na 
przejęcie części gwarancji udzielonej przez innego Wykonawcę (na część wykonanych 
przez niego roboty), celem wykonania odtworzenia nawierzchni lub wykonania włączenia 
realizowanych  rowów i sieci do sieci istniejących. 

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu niezbędny do realizacji robót objętych niniejszym 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

4. Operat terenowo – prawny zawierający: 
a) aktualne wypisy z rejestru gruntów, 
b) aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną trasą 

remontowanych/przebudowywanych  rowów oraz budowy nowych rowów 
i kanalizacji deszczowej a także drogi dla pieszych i rowerów. 

5. Dokumentację geotechniczną sporządzoną na podstawie wcześniej wykonywanych 
geotechnicznych badań podłoża jeżeli zajdzie konieczność. 

6. Projekt odwodnienia wykopów jeśli zajdzie taka konieczność. 
7. Inwentaryzacja zieleni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, o ile istnieje taka 

konieczność z punktu widzenia robót a załączona do niniejszego PFU inwentaryzacja 
zieleni jest niewystarczająca do uzyskania decyzji/uzgodnień i prowadzenia robót. 

8. Projekty branżowe wynikające z uzgodnień do dokumentacji oraz ewentualnych kolizji 
z projektowanym i istniejącym uzbrojeniem 
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9. Projekt organizacji ruchu 
10. Projekt odtworzenia nawierzchni 
11. Pozwolenie/a wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i odprowadzenia wód do 

rowy w drodze wojewódzkiej w tym także aktualizację pozwolenia wodnoprawnego lub 
uzyskanie nowego na odprowadzenie wód opadowych wlotem W1 oraz wlotem W2 do 
rowu drogowego przy drodze gminnej nr 108210E uwzgledniające zlewnię objętą 
niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym.   

12. Przedmiar robót. 
13. Kosztorys inwestorski sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. 
14. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz 
że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.11.2018r wydanego Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi  winna być uzyskana w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Łodzi zgodnie z wymaganiami technicznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.  
Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej w 3 
egzemplarzach (w tym 1 egz. zawierający oryginały uzgodnień, pism etc. oraz potwierdzenie 
dokonania zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub zaświadczenie o  braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowę wraz z walorem 
ostateczności, o ile będzie wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami) jak również w 1 
egzemplarzu w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD lub nośniku elektronicznym typy 
pendrive (rodzaj nośnika Wykonawca ustali z Zamawiającym po opracowaniu kompletnej 
dokumentacji projektowej). 
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – format DWG 
 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 
 Zdjęcia i ilustracje -format .jpg 

Na nośniku elektronicznym Wykonawca przekaże także Zamawiającemu skan kompletnej 
dokumentacji projektowej w formacie .pdf, który będzie tożsamy z wersją papierową. 
Dokumentacje winny zawierać oświadczenie Projektanta o zgodności wersji papierowej 
i elektronicznej opracowania oraz oświadczenie o kompletności uzgodnień. 
Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji.  
Poza ilością określoną powyżej konieczną do przekazania Zamawiającemu, Wykonawca opracuje 
dokumentację projektową w dodatkowych egzemplarzach niezbędnych do uzyskania wszystkich 
niezbędnych uzgodnień i decyzji.  
 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

22 
 

2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej do wykonania w ramach 
zamówienia 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie 
dokumentacji projektowej w wersji:  
a) papierowej zawierającej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podłużny z naniesionymi 

poprawkami, zgodnie ze szkicem geodezyjnym, szkic z likwidacji urządzeń z podaniem ich 
długości i materiału, 

b) elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFOV wykorzystywanym 
w Ośrodku Geodezji zawierającej:  

 naniesioną trasę sieci oraz profile podłużne z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze 
szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plików .dwg.,  

 zeskanowaną, zaewidencjonowaną w zasobach Ośrodka Geodezji mapę 
z zainwentaryzowaną trasą sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze 
w postaci plików .pdf, 

c) skan wersji papierowej w formacie .pdf. 
 
Dokumentacja powykonawcza przekazana zamawiającemu powinna zawierać minimum 
następujące dokumenty:  

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i 
warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, potwierdzone przez projektanta wraz 
z oświadczeniem o doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót potwierdzone przez projektanta również w postaci elektronicznej 
opracowaną na bazie dokumentacji projektowej, 

- Dziennik Budowy wynikający z prawa budowlanego lub dziennik budowy (w przypadku 
wykonywania robót  na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) 
prowadzony na potrzeby Zamawiającego, 

- protokoły odbiorów częściowych, robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu z kopią 

powykonawczej mapy zasadniczej, 
- dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zakładowi uprawnionemu do ich 

utylizacji.  
- protokoły z prób szczelności, 
- inspekcję TV kanałów, 
- protokół przekazania terenu spisany z właścicielem lub władającym, 
- wyniki badań zagęszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach z określeniem 

wskaźnika zagęszczenia - wykonane przez uprawnione laboratorium oraz wyniki innych 
wymaganych badań, 
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- dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 266.) 
oraz wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja powykonawcza, zawierająca inwentaryzację powykonawczą, powinna być 
sporządzona w 2 egz., sprawdzona przez Inżyniera Kontraktu i dostarczona do Zamawiającego.  
 
2.4. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 
 
2.4.1. Wymagania ogólne 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest dokonanie zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu przez organ lub pozwolenie na budowę wraz z walorem ostateczności (o ile będzie 
wymagane) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie koszty będące następstwem 
niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami 
towarzyszącymi. 
Dodatkowo przez rozpoczęciem robót Wykonawca winien dokonać zgłoszenia w formie pisemnej 
wszystkim właścicielom podziemnego uzbrojenia zamiar realizacji tych robót. Wykonawca na 
placu budowy zobowiązany jest do:  

 wykonania wygrodzenia terenu budowy i utrzymania porządku na placu budowy.  
 właściwego składowania materiałów budowlanych.  
 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy w okresie wywozu ziemi 

z wykopów. 
 wykonania zabezpieczeń chodników, parkingów i jezdni.  
 wykonania i bieżącego utrzymania przejść dla pieszych oraz zapewnienia niezbędnych 

dojazdów do posesji. 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło niezwłocznie po 
przekazaniu placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji 
umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz obowiązującymi 
przepisami prawa w tym w szczególności prawa budowlanego, prawa wodnego, przepisami BHP. 
Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  
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Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu  dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później, niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego/Inżyniera 
Kontraktu, który dokona odpowiednich uzupełnień lub wyjaśnień. 
Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez 
cały czas wykonywania przedmiotowego zamówienia osobom posiadającym odpowiednie 
uprawnienia wydane przez właściwe organy. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych 
rozwiązaniach projektowych Wykonawca ma obowiązek powiadomienia w formie pisemnej 
Zamawiającego, w celu podjęcia decyzji technicznych, na piśmie, w proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących na terenie realizowanej inwestycji i w jej 
otoczeniu: instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych, budynków oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków 
prowadzenia robót i inwestycji określonych przez ich właścicieli lub użytkowników oraz jednostki 
uzgadniające rozwiązania projektowe i realizację inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. 
obiektów lub realizowania inwestycji w sposób niezgodny z uzgodnieniami stron, Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz ich właścicieli lub użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował przy wykonywaniu napraw lub ustalaniu nowych warunków realizacji. 
Wykonawca odpowiada w sposób prawny i finansowy za wszelkie spowodowane przez niego 
działania powodujące uszkodzenia ww. obiektów oraz skutki nie przestrzegania uzgodnień. 
 
2.4.2. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty 
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki 
techniczne wykonania.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. W pobliżu uzbrojenia podziemnego wykopy należy 
wykonywać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem należytej ostrożności 
i zaleceń w uzgodnieniach branżowych i ZUDP. Uzbrojenie podziemne, ujawnione podczas robót, 
a nie zainwentaryzowane na podkładzie geodezyjnym, Wykonawca jest zobowiązany 
zinwentaryzować na własny koszt. W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt 
naprawy w całości leżą po stronie Wykonawcy. Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. W trakcie prowadzenia robót ziemnych 
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należy ograniczać zanieczyszczenie nawierzchni sąsiednich dróg przez mycie kół środków 
transportu i bieżące usuwanie powstałych zanieczyszczeń.  
W czasie robót budowlanych związanych z budową drogi dla pieszych i rowerów po odsłonięciu 
podłoża gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy 
przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża, przyjęte 
w czasie projektowania. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określenie wtórnego 
modułu odkształcenia E2 z badania płytą statyczną na powierzchni podłoża gruntowego i 
porównanie czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności podłoża. Grunty 
organiczne oraz nasypy niebudowlane nie mogą stanowić podłoża gruntowego nawierzchni. 
Wykop po usuniętym gruncie nieorganicznym i nasypach niekontrolowanych należy uzupełnić 
pod konstrukcję nawierzchni gruntem G1 - niewysadzinowym ze wskaźnikiem zagęszczenia 1,0 
(uzupełniać podłoże należy zagęszczając warstwowo). Grupa nośności podłoża określona w czasie 
robót nie może być niższa (bardziej niekorzystna) od przyjętej do projektowania konstrukcji 
nawierzchni. Jeżeli badania kontrolne wykażą taki przypadek to należy wzmocnić podłoże 
gruntowe z zastosowaniem technologii zapewniającej uzyskanie przyjętej w projekcie wartości 
E2. 
 
 2.4.3. Odwodnienie wykopów.  
W przypadku konieczności odwodnienia wykopów Wykonawca sporządzi projekt odwodnienia 
i pozyska stosowne decyzje dot. robót odwodnieniowych. W celu zagospodarowania wód 
z odwodnienia wykopów, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń i decyzji.  
 
2.4.4. Roboty montażowe 
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie 
z profilem podłużnym. Dopuszcza się wykonanie przebudowy metodą w wykopie otwartym 
lub metodą bezwykopową.  
W przypadku zastosowania metody tradycyjnej w wykopie otwartym, rury powinny być układane 
w otwartym, umocnionym wykopie, na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami 
gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem, należy wewnątrz i na zewnątrz starannie 
oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez łączenie kielichowe na uszczelkę.  
W przypadku zastosowania metody bezwykopowej, należy dla danego odcinka wykonać dwa 
standardowe wykopy. Pierwszy wykop – nadawczy, w miejscu wprowadzenia głowicy i nowej 
rury, drugi zaś wykop – odbiorczy, w miejscu wyciągania głowicy i rury. Odległość między 
wykopami dostosować do wybranej technologii bezwykopowej. Roboty ziemne wykonać 
mechanicznie, a w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia ręcznie pod nadzorem gestorów tego 
uzbrojenia. Ściany wykopów powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami 
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Odbiór robót montażowych dokonać zgodnie z normą wg PN-EN 805 „Zaopatrzenie w wodę 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 
Wszelkie prace montażowe należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 
wymaganiami producenta rur dla przyjętej technologii. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, 
utrzymaniem i demontażem ponosi Wykonawca 
 
2.4.5. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 
Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego 
się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 
podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 
uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego 
położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. W przypadku uszkodzenia podziemnego uzbrojenia koszt naprawy w całości leżą po 
stronie Wykonawcy. Przy zasypie rur należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 
 
2.4.6. Postępowanie z odpadami.  
Wykonawca robót, jest w świetle zapisów Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., 
wytwórcą odpadów, powstałych, podczas realizacji zamówienia i zobowiązany jest do 
postępowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy oraz aktów 
wykonawczych do ustawy. Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac, w tym: 
łupiny, izolacje, nadmiar gruntu, złom stalowy z demontażu rur i inne nie wymienione, winny być 
wywiezione z terenu budowy i przekazane firmom, posiadającym obowiązujące zezwolenia w 
zakresie gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu, kopii kart ewidencyjnych odpadów, powstałych w trakcie wykonywania robót 
oraz dokumentów potwierdzających ich przekazanie. 
2.4.7. Sprzęt 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 

- koparko – ładowarki, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu,  
- samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 
- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe, 
- ewentualnie sprzętu do wykonania budowy metodą bezwykopową w zależności od 

przyjętej w projekcie technologii. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU 
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i umowy w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym. 
 
2.4.8. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
2.4.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie 
podejmować wszelkie 10 uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do wymogów 
ochrony środowiska, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz logistycznych, 
magazynów, składowisk, dróg dojazdowych itp. Wykonawca podejmie i zastosuje środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się i 
przedostawaniem się wszelkiego typu zanieczyszczeń do środowiska. 
Wykonawca winien prowadzić prace tak by zminimalizować uszkodzenie istniejących drzew 
i krzewów. Na czas prowadzenia robót niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich 
drzew i krzewów rosnących na placu budowy, a przewidzianych do pozostawienia. Pnie drzew 
zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami. W celu ich ochrony zaleca się w miarę możliwości wygrodzenie części 
terenu oraz odeskowanie drzew przed rozpoczęciem robót.  
W przypadku wygrodzenia, ogrodzenie wokół drzewa powinno być stabilne z zachowaniem 
odległości od pnia minimum 1 metra. Wygrodzenie powinno być mocowane z podłożem 
punktowo przy pomocy pali wbitych w grunt, bez uszkadzania korzeni. Pnie drzew przed 
odeskowaniem (oszalowaniem) powinny być owinięte miękkimi materiałami (np.: maty słomiane 
lub trzcinowe, itp.). Zabezpieczenie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki 
sposób, aby elementy chroniące(np.: deski) w możliwie największym stopniu przylegały do 
powierzchni pnia. Do oszalowania pni należy używać desek o szerokości nie większej niż 10 cm. 
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Deski ustawić należy blisko siebie. Elementy stanowiące osłonę powinny okrywać pień na 
wysokości minimum 170 cm nad poziomem gruntu i być mocowane w sposób nieszkodzący 
drzewom, przy pomocy drutu, specjalnej taśmy z metalu lub PCV. Do mocowania osłony do pnia 
nie wolno używać gwoździ. 
 
Za wycinkę lub zniszczenie drzew nie przewidzianych w dokumentacji projektowej odpowiada 
wykonawca (także w zakresie materialnym).  Wykopy naruszające strefę korzeniową drzew 
muszą posiadać zabezpieczenia chroniące korzenie i ich przestrzeń życiową. Wszelkie prace 
ziemne wykonywane pod rzutem korony i odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 
korony należy wykonywać ręcznie, starannie by nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew. 
Odsłonięte  korzenie należy jak najszybciej przykryć  gruntem. Jeśli nie jest to możliwe należy je 
zabezpieczyć przed wysychaniem  okrywając matami jutowymi. Nie powinno się ciąć korzeni o 
średnicy przekroju powyżej 2 cm, a do ewentualnego wycinania korzeni należy  użyć ostrych 
narzędzi ręcznych. Po wycięciu korzeni trzeba zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa, redukując 
koronę. Cięcia w koronie należy wykonywać  
w ograniczonym zakresie. Powinny być one wykonywane przez specjalistę posiadającego 
odpowiednie kwalifikacje. Po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, korzenie należy okryć 
warstwą ziemi żyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym. Po zakończeniu zabiegów 
w obrębie strefy korzeniowej, drzewo należy obficie podlać. 
 
2.4.10. Zasypka wykopów i odtworzenie nawierzchni 
Wykop powinien być zasypany gruntem niewysadzinowym i zagęszczonym warstwami do 40cm 
(zależnie od możliwości sprzętu zagęszczającego) wg  PN-S-02205:1998. Do zagęszczania gruntu 
należy użyć w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu oraz płyty ubijające. Zagęszczenie gruntu powinno 
odbyć się przy wilgotności zbliżonej do optymalnej (odchyłka dopuszczalna do -2% wopt). 
Wymagana wielkość wskaźnika zagęszczenia gruntu : Is≥ 0,97 do głębokości 1,20m na chodniku; 
Is≥ 0,95 poniżej głębokości 1,20 na chodniku. Zgodnie z wymaganiami normy PN-S/020205                    
i PN-88/B-04481” wymagana wielkość wskaźnika zagęszczenia gruntu pod jezdnią:  Is≥ 1,00.  
Całość robót ziemnych (wykopy, zasypka, zagęszczenie) wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999,                     
PN-B-06050:1999, PN-S/02205 i PN-88/B-04481. 
Wykonawca po wykonanych robotach winien odtworzyć nawierzchnię drogi  oraz wykonać 
przewidzianą w PFU drogę dla pieszych i rowerów zgodnie z przywołanymi przepisami i normami 
prawa oraz wymogami  Właściciela/Władającego pasem drogowym.  
 
2.4.11. Inspekcja TV 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kamerą nowowybudowanych kanałów celu 
stwierdzenia jakości wykonanych robót oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczeń na skutek 
prowadzenia prac budowlano montażowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
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Zamawiającemu nagranie na płytach CD/DVD lub nośniku typu pendrive wraz z pełnym opisem 
kamerowanych odcinków. Poszczególne nagrania winny obejmować pełne odcinki kanałów dla 
poszczególnych ulic lub dla poszczególnych wydanych pozwoleń na budowę/ dokonanych 
zgłoszeń.   
 
2.5. Wymagania dotyczące materiałów  
 
2.5.1 Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU 
i poleceniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru oraz wymaganiami i wytycznymi eksploatatora 
urządzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, 
pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności, posiadające 
odpowiednia atesty i deklaracje zgodności. 
 
2.5.2.  Rury kanalizacyjne 
Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach 
mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 
przepisach. 
Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie 
z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane 
z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie 
materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji 
atestującej, kod daty produkcji. 
Przewody kanalizacyjne układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem. 
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną 
stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe 
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez 
producentów rur i armatury. 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane, jeżeli to możliwe, w odległości od 
przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1.5 m od przewodów gazowych i 
wodociągowych, 1,0 m od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych.  
Do budowy sieci kanalizacji deszczowej dopuszczalne jest stosowanie atestowanych rur 
z następujących materiałów:  

 rury PVC SN12 (do przykanalików do wpustów deszczowych i włączeń rowów do sytemu 
kanalizacji) 
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 rury PP strukturalne SN12 (do budowy kanałów deszczowych)  
Przyłącza deszczowe należy zaprojektować i wykonać z rur takich jak sieć. 
Parametry fizyko-mechaniczne rur strukturalnych PP  
Rury PP dostarczane i montowane w ramach Inwestycji winny spełniać poniższe kryteria: 

- Rury z wydłużonym kielichem  
- Klasa sztywności SN12 kN/m2 wg normy PN/EN13476-3, 
- Sztywność obwodowa wg obliczeń statycznych z ugięciem długotrwałym max.6,0% 
- wewnętrzną ścianka rury gładka PP, chropowatość ścianki wewnętrznej (k) na poziomie 

nie przekraczającym  2,00μm  
- Medium: wody opadowe i roztopowe 
- rury kanalizacji grawitacyjnej z PP strukturalne zgodne z normą PN-EN 13476,  

Z uwagi na prawdopodobieństwo że grunt jest różnorodny i niestabilny, rury połączone 
wydłużonym kielichem zgodne z normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3. Trwałość określona 
odpornością na ścieranie rur PP-B wg PN-EN 295-3:2012 po 200 tyś. cykli – od 0,05 do max 
0,12mm potwierdzony przez niezależny Instytut, 
 
Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC-U  
Rury PVC-U dostarczane i montowane w ramach Inwestycji winny spełniać poniższe kryteria: 

- SN12 kN/m2,  
- Medium: wody opadowe I roztopowe 
- rury kanalizacji grawitacyjnej z PCV strukturalne PN-EN 13476 – 1 i PNEN 13476-2, PN EN 

1401 
- niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub 

z warstwą z PVC o innych właściwościach fizyko-chemicznych, należy stosować rury lite. 
Parametry i cechy muszą być potwierdzone w stosownej aprobacie technicznej. 
 
2.5.3.  Studnie kanalizacyjne 
Konstrukcja studni składa się z trzech podstawowych elementów: 

- kinety (podstawa studni z wyprofilowaną kinetą) 
- pierścieni dystansowych stanowiących komin studni, 
- stożek zmniejszający średnicę studzienki pod zwieńczenie 

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych 
i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, 
na obciążenia statyczne i dynamiczne. Studnie takie powinny posiadać fabrycznie wykonane 
kinety z manszetami umożliwiającymi podłączenie kanału bocznego bez konieczności ingerencji 
w konstrukcję studni. Manszety powinny być zaślepione z zewnątrz korkiem systemowym.  
Studnie betonowe powinny być zgodne z normą PN-B-10729:1999. 
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Dno studni powinno być elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne 
połączenie kręgu i płyty dennej. beton klasy nie mniejszej niż B40, wodoszczelny, o nasiąkliwości 
min. W-6., polimerobeton. 
W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywana na etapie prefabrykacji wyprofilowana 
kineta przeznaczona do przepływu ścieków i łączenia kanałów oraz spocznik. 
Element prefabrykowany stanowiący dno studnie wyposażony fabrycznie w stopnie włazowe. 
Ściany komory roboczej powinny być z kręgów betonowych. 
Kręgi łączyć należy z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek 
gumowych. Kręgi wyposażane są fabrycznie w stopnie włazowe. 
 
2.5.4. Włazy kanałowe 
Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do włazów kanałowych o średnicy Ø625 mm; 

- Klasa włazu dostosowana do przewidywanych obciążeń – jednak zawsze w pasie jezdni 
włazy dostosowane do obciążenia min. 40 T. 

- Włazy żeliwne ciężkie z zamykaną pokrywą, zatrzaskowe z wkładką gumową,  
- Włazy wentylowane na kanałach o średnicy DN1000 i większych,   

 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN-124 klasy 
D400 z trwale przymocowaną uszczelką (nie wklejoną), pełnym kołnierzem korpusu lub korpus 
bez kołnierza (tzw „pływający”), pokrywa niewentylowaną z min dwoma otworami na haki, 
odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 umieszczane w korpusie drogi.  
Właz zamykany na zatrzask. W terenie nieutwardzonym włazy kanalizacyjne na powierzchni 
o promieniu/ boku  min. 1,50 i grubości 0,15m należy zabezpieczyć elementami 
prefabrykowanymi lub poprzez ich obetonowanie (beton min. C12/15). 
Prefabrykowane elementy studni (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) należy łączyć są za 
pomocą uszczelek gumowych, stożkowych, wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów, 
a ich konstrukcja umożliwiać powinna szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej 
siły potrzebnej do wykonania połączenia.  
Do montażu należy użyć smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawcę studni. Smarem 
poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym 
elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię „zamka" górnego elementu studni nakładanego na 
uszczelkę. 
Połączenie elementów za pomocą uszczelek musi być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń 
bocznych. 
Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej, o grubości warstwy 
połączeniowej do 10 mm. 
Przejście kanałów przez ściany studni wykonać należy się jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studni powinny 
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być fabrycznie osadzone króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych, wykonanych z rur  
o odpowiednich rozwiązaniach materiałowych (kamionki, PVC-U, PE itp.). 
 
2.5.5. Wpusty deszczowe 
Do budowy wpustów deszczowych należy użyć typowych prefabrykowanych wpustów 
betonowych z osadnikiem. Kratki wpustów żeliwne powinny być uchylne, zatrzaskowe i spełniać 
wymagania normy PN-EN-124. 
 
2.5.6. „Korytka krakowskie”  
„Korytka krakowskie” prefabrykowane powinny być wykonane z betonu klasy C35/45. Korytka 
powinny być zgodne z normą EN 1339:2003 EN 1339:2003/AC :2006 „Betonowe płyty brukowe. 
Wymagania i metody badań". Łącza korytek fugować za pomocą zaprawy cementowo-piaskowej. 
 
2.5.7. Umocnienie dna i skarp rowów  
Umocnienie skarp i dna rowów w rejonie przepustów wykonać zgodnie z punktem 2.5.8. 
w pozostałym zakresie jako minimalny zakres prac Zamawiający przewiduje humusowanie i 
obsianie trawą. W miejscach gdzie warunku gruntowe nie pozwalają na humusowanie dna i skarp 
należy jest wzmocnić geokratą z tworzywa lub płytami ażurowymi a wolne przestrzenie obsadzić 
trawą. 
 
2.5.8. Przepusty i przyczółki  
Przepusty pod wjazdami do posesja należy wykonać z rur strukturalnych PP o średnicy min DN  
300mm. Wlot i wylot oraz dnia i skarpy na odcinki 2m od przepustu należy umocnić. Jako 
podstawowe rozwiązanie przewiduje się wykonanie przepustów o wlotach ściętych do spadku 
1:1 i umocnienie wlotu kruszywem w geokracie. Dopuszcza się umocnienie innym materiałem 
(płyty MEBA, bruk) lub wykonanie ścianek czołowych. Dno i skarpy na odcinku min. 2,0m od 
wlotu należy umocnić narzutem kamiennym.  
 
2.5.9. Materiały na podsypkę, obsypkę i zasypkę obiektów związanych z budowa odwodnienia 
Materiałem stosowanym na podsypkę, obsypkę i zasypkę powinien być piasek drobno lub 
średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-B-02480:1998. Grubość podsypki zostanie 
ustalona na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
Do zasypki wykopów w strefie do min. 30 cm ponad wierzch rury należy użyć piasku 
średnioziarnistego nie posiadającego grud i kamieni. Pozostałą strefę wykopu należy zasypać 
piaskiem. Użyty materiał na zasypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 12620, 
PN-EN-13043. 
 
2.5.10.  Betonowe kostki brukowe 
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Do produkcji betonowych kostek brukowych powinny być stosowane takie materiały, których 
przydatność do stosowania została ustalona pod względem ich właściwości użytkowych. 
Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien podawać 
w dokumentacji kontroli produkcji. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym przedstawiono poniżej 
w Tabeli nr 5. 
 
Tabela nr 5. Wymagania wobec kostek betonowych mających kontakt z solą odladzającą 
w warunkach mrozu. 
 

Lp. Cecha 
Załącznik normy 

PN-EN 1338 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary  

1.1 
Dopuszczalne odchyłki w mm 
< 100 – grubość 
≥ 100 - grubość 

C 
Długość 

± 2 
± 3 

Szerokość 
± 2 
± 3 

Grubość 
± 3 
± 4 

1.2 

Dopuszczalne odchyłki 
między przekątnymi w mm, 
przy długości przekątnej > 
300 mm 

C 
Klasa 2, znakowanie K 

Maksymalna różnica – 3 mm 

1.3 

Odchyłki płaskości i 
pofalowania w mm (jeśli max. 
wymiary kostki >300 mm), 
przy długości pomiarowej: 
300 mm 
400 mm 

 
C 

Maksymalna { mm } 
 
 
 

Wypukłość 
1,5 
2,0 

 
 
 

Wklęsłość 
1,0 
1,5 

1.4 

Minimalna grubość warstwy 
ścieralnej (dotyczy kostek 
dwuwarstwowych) 
 

C 4 mm 

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu 

F 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa 

Wytrzymałość charakterystyczna ≥ 3,6 MPa 

2.2 
Odporność na ścieranie 
Klasa 4, oznaczenie I 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, 
wg zał. G normy 

Böhmego, 
wg zał. H normy 

≤ 20 mm 
≤ 18 000 mm3/5000 

mm2 

2.3 
Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie – 

I Wartość średnia ≥ 55 
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wartość USRV 
3 Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) 

3.1. 

Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 
Klasa 3, znakowanie D 

D 

Ubytek masy po badaniu w kg/m2 
Średni Maksymalny 

≤ 1,0 kg/m2 
≤ 1,0 kg/m2 

≤ 1,5 kg/m2 
≤ 1,5 kg/m2 

3.2 
Nasiąkliwość 
Klasa 2, znakowanie B 

E Wartość średnia nie większa niż 6,0% 

4 Aspekty wizualne 

4.1 Wygląd J 

górna powierzchnia kostek nie powinna 
mieć rys (poza drobnymi przytarciami 

transportowymi) i odprysków, nie 
dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, ewentualne wykwity 

nie są uważane za istotne*) 

4.2 Tekstura i zabarwienie **) J 

tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
być porównane z próbką producenta, 

zatwierdzona przez odbiorcę, 
ewentualne różnice w jednolitości tekstury 

lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 

istotne 

 
*) Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni kostek  
w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania. 
**) Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element 
Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości 
wymienionych w Tabeli nr 5 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej 
Kontroli Produkcji. 
Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie z p.6.1. 
normy PN-EN 1338. 
W przypadku zastosowań kostek brukowych na powierzchniach innych niż przewidziano w Tabeli 
nr 5 (np. na nawierzchniach nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 
kostek należy odpowiednio dostosować do ustaleń normy PN-EN 1338. 
Kostki brukowe kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 
Każda partia betonowych kostek brukowych dostarczonych na budowę powinna być oznaczona 
zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338. 
 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

35 
 

2.5.11. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin drogi dla pieszych i rowerów 
Na podsypkę i do wypełnienia spoin należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4: 

 kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, 
zawartości pyłów f10, 

 kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 , wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, 
zawartości pyłów deklarowana (max. do 10% pyłów).  

 cement powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1  
 woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008. 

 
b) do wypełnienia spoin: 

 kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartości 
pyłów f7 

 inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie 
nawierzchni brukowych. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
 
2.5.12. Cement 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 

 wysoką wytrzymałość, 
 mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
 wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego 
na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji należy stosować wyłącznie cement 
portlandzki  
o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne. 
Zaleca się cement klasy 32, 5 i 42,5 zgodny  z PN-EN 197-1. 
Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

 zawartość alkaliów do 0,6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9 %. 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 
Inspektor Nadzoru/Inżynier Kontraktu może żądać wykonania badań  partii cementu, jeśli istnieje 
podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

36 
 

 oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości wg PN-EN 196-3, 
 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach 

i nie rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
 
2.5.13. Woda 
Woda do produkcji mieszanki związanej cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna być czysta, bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca 
wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową 
pitną. 
Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta bez stwierdzenia zgodności z 
powyższą normą. 
 
2.5.14. Dodatki 
Nie przewiduje się stosowania dodatków. 
 
2.5.15. Domieszki 
Nie przewiduje się stosowania domieszek. 
 
2.5.16. Kruszywo 
Do wykonywania mieszanki związanej cementem na ulepszone podłoże i warstwę podbudowy 
należy stosować kruszywa: 

 kruszywo naturalne 
 kruszywo sztuczne 
 kruszywo z recyklingu betonu, wyłącznie frakcji powyżej 4mm, 
 mieszanki powstałe z połączenie powyższych kruszyw. 

Udział kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie może przekroczyć 30%. 
Wymagania wobec kruszywa, oparte są na specyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242. 
 
Tabela 6. Wymagania wobec kruszyw do mieszanki związanej cementem 

Lp. 
Rozdział 
w PN-EN 
1324 2 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub wartości 
w odniesieniu do zastosowania 

kruszywa do mieszanki związanej 
(KR1 ÷ KR5) Odniesienie do 

PN-EN 13242 na warstwę 
ulepszonego podłoża 

i podbudowy 
pomocniczej 

na  warstwę 
podbudowy 
zasadniczej 

1 4.1 Frakcje / zestaw sit # 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 

5,6; 8; 11,2; 16; 
Tabl. 1 1 
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22,4; 31,5; 45; 63 i 
90 (zestaw 

podstawowy +1), 
wszystkie frakcje 

dozwolone 

2 4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC80/20 

GF80 
GA75 

Tabl. 2 

3 4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4 4.3.3 

Tolerancja typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-
1 

GTFNR 
GTANR 

 
Tabl. 4 

 

5 4.4 

Kształt kruszywa grubego - 
maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości wg PN-EN 933-3 *) 
FIDeklarowane FI50 Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego - 
maksymalne wartości wskaźnika 

kształtu wg PN-EN 933-4 *) 
SIDeklarowane SI50 Tabl. 6 

6 4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

CNR Tabl. 7 

7 4.6 
Zawartość pyłów  wg PN-EN 933-1 

w kruszywie grubym 
w kruszywie drobnym 

fDeklarowana 
fDeklarowana 

Tabl. 8 

8 4.7 Jakość pyłów Brak wymagań - 

9 5.2 
Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 1097-
2, kategoria wyższa niż 

LA60 LA50 Tabl. 9 

10 5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego wg PN-EN 1097-1 
MDENR Tabl. 11 

11 5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, 

rozdział 7, 8 albo 9 
Deklarowana - 

12 5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-

6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 
Deklarowana - 

13 6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

wg PN-EN 1744-1 

 kruszywo kamienne:   AS 0,2 
 żużel kawałkowy 

wielkopiecowy:   AS 1,0 
Tabl. 12 
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14 6.3 
Całkowita zawartość siarki wg PN-

EN 1744-1 

 kruszywo kamienne:   S NR 
 żużel kawałkowy 

wielkopiecowy:   S 2 
Tabl. 13 

15 6.4.1. 
Składniki wpływające na szybkość 
wiązania i twardnienia mieszanek 

związanych hydraulicznie 
Deklarowana - 

16 6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie 

wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 
- 

17 6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak drewno, 
szkło i plastik, mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 
- 

18 7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-

EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 
SBLA - 

19 7.3.2 

Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 
rozdział 7 (jeśli kruszywo nie spełni 
warunku WA24 2 to należy zbadać 
jego mrozoodporność wg p.7.3.3, 

tablica 1) 

WA242 Tabl. 16 

20 7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 
(badanie wykonywane tylko w 
przypadku, gdy nasiąkliwość 

kruszywa przekracza WA24 2) 

 skały 
magmowe i 
przeobrażone: 
F 4 

 skały osadowe: 
F 10 

 kruszywa z 
recyklingu: F 10 
(F 25 **) 

F4 Tabl. 18 

21 
Załącznik 
C, p.C.3.4 

Skład mineralogiczny Deklarowany - 

22 
Załącznik 
C, p.C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji 
niebezpiecznych określonych  

w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje  

w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak  

w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

- 
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*)   Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika 
płaskości. 
**)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
2.5.17. Krawężniki betonowe 
Należy stosować krawężniki betonowe wibroprasowane. Krawężniki powinny posiadać atest 
producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. Powierzchnia krawężników 
nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski. Wygląd zewnętrzny krawężników 
betonowych należy oceniać zgodnie z załącznikiem J do PN-EN 1340:2003. 
 
Odporność na warunki atmosferyczne określa się za pomocą badań według załącznika D normy 
PN EN 1340:2003 dla odporności na zamrażanie/rozmrażanie lub załącznika E normy PN EN 
1340:2003 dla nasiąkliwości. 
Krawężniki powinny spełniać wymagania podane w Tabeli nr 7 i 8. 
 
Tabela 7 – Nasiąkliwość 
Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość, % masy 
2 B nie większa niż 5,0% masy 

 
Tabela 8 – Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 
Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania, kg/m2 

3 D 
Wartość średnia ≤ 1,0 
przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 
Ponadto, beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące 
warunki: 
 nasiąkliwość  5% wg PN-EN-206, 
 mrozoodporność, F150 wg PN-EN-206. 
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie nie powinna być mniejsza niż podana w Tabeli nr 9. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż określona minimalna wytrzymałość na 
zginanie podana w tabeli. 
Tabela nr 9 – Wytrzymałość na zginanie 

Klasa Oznaczenie 
Charakterystyczna 
wytrzymałość na zginanie, 
MPa 

Minimalna wytrzymałość na zginanie, 
MPa 

2 T 5,0 5,0 
 
Odporność na ścieranie określa się za pomocą badania na szerokiej tarczy ściernej (załącznik G 
normy PN-EN 1340:2003) lub alternatywnie na tarczy Böhmego (załącznik H normy PN-EN 
1340:2003). Badanie na szerokiej tarczy ściernej jest badaniem wzorcowym. 
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Wymagania dotyczące odporności na ścieranie są podane w Tabeli nr 10. 
 
Tabela nr 10 – Odporność na ścieranie 

Klasa Oznaczenie 

Wymaganie 

Pomiar wykonany zgodnie z metodą 
badania opisaną w załączniku G 

Pomiar wykonany zgodnie z 
metodą alternatywną opisaną w 
załączniku H 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20 000 mm3 / 5 000 mm2 
 
2.5.18. Transport materiałów 
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone. 
Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. 
Rury, prefabrykaty betonowe i elementy żeliwne lub żeliwno- betonowe należy przewozić 
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.  
Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
Kostki należy transportować ułożone warstwowo na paletach w sposób chroniący przed 
uszkodzeniem mechanicznym. 
 

2.5.19. Składowanie materiałów 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności 
w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta 
Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
Kręgi i prefabrykaty betonowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów 
lub pojedynczych kręgów. 
Włazy kanałowe i stopnie złazowe powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
Betonowe kostki brukowe należy składować ułożone warstwowo na paletach.  
2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 



 
Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej  

w Konstantynowie Łódzkim  
 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 

 
Gmina  

Konstantynów  
Łódzki 

 

41 
 

2.6.1. Kontrola jakości robót.  
Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu  
przeprowadzi próby szczelności wybudowanej sieci i jej elementów. Z prób szczelności 
sporządzony zostanie stosowny protokół. 
Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie wszelkich  badań jeśli 
okaże się to konieczne.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy powinien nieprzerwanie znajdować się na terenie 
budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu oraz innych 
upoważnionych organów nadzoru.  
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne w porządku chronologicznym. 
 
2.6.2. Odbiór robót 
 
2.6.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego przy udziale eksploatatora. 
Wykonawca będzie powiadamiał eksploatatora o konieczności dokonania odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
Szczegółowe zapisy dotyczące odbioru robót reguluje umowa. 
 
2.6.2.2. Warunki odbioru robót 
 
Szczegółowe zapisy dotyczące odbioru robót reguluje umowa. 
Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanego zamówienia. Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu na piśmie gotowość do formalnego odbioru robót stanowiących przedmiot 
zamówienia, a dokonywanie czynności odbiorowych następuje w obecności co najmniej jednego 
upoważnionego przedstawiciela każdej z stron. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót.  W 
Protokole końcowym odbioru robót określa się przedmiot odbioru i stwierdza: kompletność 
otrzymanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zakres dokonanych oględzin stanu 
faktycznego wykonanych robót budowlanych, zgodność wykonania robót z projektem 
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budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, wykaz wad nieusuniętych do 
zakończenia odbioru, ale umożliwiających oddanie obiektu do użytkowania wraz z terminem ich 
usunięcia. 
 

2.6.2.3. Dokumenty odbioru robót 
 
Szczegółowe zapisy dotyczące dokumentów odbioru robót reguluje umowa. Wytyczne dotyczące 
dokumentów niezbędnych do końcowego odbiory robót określono w pkt 2.3 PFU 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  
 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczam, że w stosunku do nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 02 miasta 
Konstantynów Łódzki działki gruntowe o nr ewidencyjnych; 
- 304/6, 304/7, 224/8, 224/9, 223/4, 222/8, 221/4, 220/4, 219/4, 218/4, 217/4, 216/6,215/4, 
214/4, 213/4, 212/4, 211/11, 210/11, 208, 222/1, 221/1, 220/1, 219/1, 218/1, 217/1, 216/1, 
215/1, 214/1, 213/1, 212/1, 211/2, 201/8, 200/6, 198/11, 194/10, 192/11  będących terenem 
inwestycji Gminy Konstantynów Łódzki posiadam prawo do dysponowania ww. nieruchomością 
na cele budowlane  
- 227/1  będąca własnością osoby fizycznej - dysponowanie terenem jest w trakcie pozyskiwania i 
zostanie pozyskane do czasu złożenia dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę  
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

Akty prawne :  
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. 

zmianami).  
2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zmianami). 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z  

późn. zmianami). 
4) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 

163 z późn. zmianami). 
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2001 nr 62 poz. 627 z 

późn. zmianami). 
6) Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.  2017 poz. 1566 z późn. zmianami). 
7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zmianami).  
8) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 

z późn. zmianami). 
9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmianami). 
10) Ustawa z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. 

zmianami). 
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11) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. 
zmianami), 

12) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. 
zmianami).  

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zmianami).   

14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2021 poz. 2454). 

15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2023 r.  poz. 1563). 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458). 

17) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

18) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 
z późn. zmianami). 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 
poz. 401). 

20) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). 

21) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518). 

22) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz.1393 z późn. 
zmianami). 

23) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik 1-4 ( Dz. U. nr 220, 
poz. 2181 z późn. zmianami). 

24) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami). 

25) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - Załącznik do 
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
 
Normy: 

1 PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

2 PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
3 PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
4 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe - wraz ze zmianami 
5 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego 
6 PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności. 
7 PN-EN-1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
8 PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część I: Guma - 
wraz ze zmianami 

9 PN-EN 12201-1 
PN-EN 12201-2+A1 
PN-EN 12201-3+A1 
PN-EN 12201-4 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE)  
Część 1: Postanowienia ogólne 
Część 2: Rury 
Część 3: Kształtki 
Część 4: Armatura 

10 PN-C-89224:2018-
03 

Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw 
sztucznych – Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do 
przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVC -U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – 
Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

11 PN-EN 13598-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC -U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi. 

12 PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC -U), polipropylen (PP) i 
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polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i 
niewłazowych. 

13 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

14 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
15 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
16 PN-EN 206 Beton. Wymagania, własności, produkcja i zgodność 
17 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
18 PN-EN 196:2016 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
19 PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na 

cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań 
20 PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

21 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 
22 PN-EN 

12620+A1:2010 
Kruszywa do betonu 

23 PN-EN 
13242+A1:2010  

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

24 PN-B-10104 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu 
budowy. 

25 PN-EN 14227-
5:2013 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - wymagania 

26 PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

27 PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
28 PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa 
29 PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 

i ich części składowych 
30 PN-EN 

13369:2018-05 
Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych 

 
4.1. Plan sytuacyjny (Załącznik nr 1) 
4.2. Inwentaryzacja zieleni (Załącznik nr 2) 
4.3. Badania geologiczne (Załącznik nr 3) 
4.4. Mapa do celów lokalizacyjnych (załącznik nr 4). 
4.5. Koncepcja Zamawiającego (Załącznik nr 5) 
4.6. Wymagania techniczne Starostwo Powiatowe w Pabianicach  (załącznik nr 6). 
4.7. Wymagania techniczne PSG (Załącznik nr 7) 
4.8. Wymagania techniczne ZDW w Łodzi (Załącznik nr 8) 
4.9. Projekt istn. kanału deszczowego Dn=700mm w ulicy Klonowej (Załącznik nr 9) 
4.10. Pozwolenie wodnoprawne z dnia 30.11.2018r wydane Zarządowi Dróg Wojewódzkich w 

Łodzi (Załącznik nr 10) 


