i Eﬂ?g;gjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - POlSka Fundusz Spéjnosci
Zalacznik nr 8 do SIWZ
WZOR UMOWY
Zawarta W dniu ... w Toszku pomiedzy:

Gming Toszek

z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,

(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

Niniejszg umowe zawiera sie¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia

11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z pézn. zm.)

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego , Tworzenie i odnowienie

zieleni w Gminie Toszek” dofinansowanego ze srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020.
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:

1) etap I - opracowanie pelnej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru

autorskiego;

2) etap II - wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacja techniczna.

3. Zakres prac zwigzanych z realizacjg etapu I obejmuje w szczegéInosci:

1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a)

dokonanie wspélnie z przedstawicielem Zamawiajacego ogledzin terenu i obiektow,
weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozern podanych w SWZ i umowie oraz
dokonanie analiz niezbednych do rozwigzan zagadniern i wykonania czynnosci
zwigzanych ze sporzadzeniem dokumentacji projektowej;

udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesigcu, projektanta projektu budowlanego lub wykonawczego albo
innego upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela;

zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego
upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku
powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiajacego.

2) W zakresie materialéow przedprojektowych:

a)

uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw przytaczenia,
zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem
dziatki wynikajacych ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od administratoréw
sieci, zarzadcoéw drog lub obiektow;

przygotowanie i zloZenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji
na wycinke zieleni oraz uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji na wycinke
zieleni;
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sporzadzenie projektu organizacji terenu robét (placu budowy) i tymczasowej organizacji
ruchu pojazdéw z uwzglednieniem etapowania robét i koniecznoscia zapewnienia
podstawowego funkcjonowania obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie rob6t poprzez
zapewnienie im dojécia i dojazdu;

sporzadzenie i uzyskanie stosownych uzgodnien i zatwierdzen projektu tymczasowej
organizacji ruchu;

w razie potrzeby wystapienie o decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych realizacji
inwestycji;

Zamawiajagcy wymaga rownoczeénie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage sugestie
Zamawiajacego dotyczace funkcjonalnosci i standardu wykonczenia obiektow. Nie
dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucal swoje rozwigzania
projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

W zakresie opracowan geodezyjnych:

a)

sporzadzenie map do celow projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wlasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej;

pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentagji (o ile wymagane);

wykonanie wykazu wtascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji elektronicznej
(Excel), z podaniem numeréw dzialek i adreséw, oparty na zapisach w ewidengji
nieruchomosci i w ksiegach wieczystych.

W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej:

a)

wykonanie koncepgcji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajacej:

— program funkcjonalno-uzytkowy,

— koncepcje programowo-przestrzenna wybranych obszaréw w Gminie Toszek,

— uwagi Zamawiajacego zlozone do proponowanych rozwiazan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy droég,
administratoréw urzadzeni obcych i innych podmiotéw uzgadniajacych,

— jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowiazujacymi przepisami
prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy materialy
Zamawiajacego beda pozostawaly w kolizji z obowiazujacymi przepisami prawa lub
normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich uwzglednienie nie bedzie
pozwalalo na prawidtowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy,
Wykonawca zobowigzany jest zaproponowa¢ rozwigzanie zamienne w tym
uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepisow,

uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajacej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie prac

projektowych przez Zamawiajacego,

w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej koncepcji lub zglosi do niej uwagi,

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia uwag

w przedmiotowej dokumentagji,

przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach dziatania opisanych

W niniejszej umowie.
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W zakresie projektéw budowlanych:

a) wykonanie petno branzowych projektéw budowlanych dla projektowanych w ramach
zamierzenia inwestycyjnego obiektow, uwzgledniajagcego pozyskane w etapie
przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzen obcych i drég;

b) uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych,
opinii, sprawdzen i uzgodnien w formie klauzul, pism, postanowien w tym
synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych projektéw;

(@)
~

wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym;

Q.

) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych;

)

) wykonanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich;

-~

) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach dziatania

opisanych we wzorze umowy.

W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajacego oswiadczefi o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

b) przygotowanie i ztozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy lub wykonania innych robét
budowlanych;

c) nieodplatne, bezzwloczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku
wystapienia z takim uzasadnionym zadaniem przez organ administracji paristwowej na
etapie postepowania o pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych objetych dokumentacja.

W zakresie projektow wykonawczych:

a) wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych stanowiacych uzupelnienie
projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopéw i pompowania
wody, jesli zaistnieje taka potrzeba;

b) uzyskanie dla projektow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem
ostatecznych, opinii, sprawdzen i uzgodnieri w formie klauzul, pism, postanowieni lub
decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;

C) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach
dziatania opisanych we wzorze umowy.

W zakresie opracowan i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportow dokumentujacych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czeéci na poszczegélnych
zadaniach lub ich grupach;

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwigzan;

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajacego rad budowy z jego udzialem, nie rzadziej niz
raz w miesiacu;

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materialéw budowlanych.

Dokumentacje projektowa nalezy wykonac z zachowaniem szczegdlnej starannoéci, zgodnie

ze zasadami sztuki budowlanej, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz

z zaleceniami Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ realizacje

polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zréwnowazonego rozwoju oraz réwnosci szans

i niedyskryminacji z uwzglednieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza
dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich uzytkownikéw.
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4. Zakres prac zwigzanych z realizacja etapu II obejmuje w szczegélnosci:

1)

Pelnienie nadzoru autorskiego polegajacego w szczegodlnosci na:

a) stwierdzania w toku wykonywania projektu wykonawczego i robét budowlanych
zgodnoéci realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzann zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego,

d) uczestniczeniu w radach budowy organizowanych nie rzadziej niz raz
w miesiacu.

Ustanowienie i pokrycie kosztow zwiazanych z wynagrodzeniem w imieniu Zamawiajacego

kierownika budowy, ktéry bedzie posiadal uprawnienia niezbedne do kierowania robotami

budowlanymi oraz przynalezy do wtasciwej izby samorzadu zawodowego w okresie
pelnienia obowiazkoéw.

Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robot w specjalnosciach,

w ktorych kierownik budowy nie posiada uprawnien w zakresie umozliwiajacym

kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach oraz przynalezacych do wlasciwej izby

samorzadu zawodowego w okresie petnienia obowigzkéw.

Przygotowanie i zlozenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu robot w powiatowym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 1 przy

ul. Tarnogorskie;:

a) usuniecie darni i nasadzenie roslin krzewiastych;

b) nasadzenia drzew wraz z palikowaniem, $ciétkowaniem;

c) instalacja tablic informacyjnych.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 2 przy

ul. Krasinskiego:

V)
~—

usuniecie starych nasadzen drzew owocowych - 6 szt.;

=

usuniecie przemieszanych gatunkowo i zaniedbanych zywoplotéw - 120,57 mkw;

(@)
~

usuniecie zniszczonych elementéw matej architektury;

£

wykonanie nasadzenia krzewow - 4269 szt.;

¢”)
~

wykonanie nasadzer drzew - 5szt.;

f) wykonanie trawnikéw z siewu - 994,22 mkw.;

g) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej obijanej - 56,64 mkw;
h) montaz lawek - 4 szt.;

i) montaz koszy na $mieci - 2 szt.

Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 3 przy
ul. Gustawa Morcinka:

a) przygotowanie podloza o powierzchni - 3864,54 m2

b) wykonanie nasadzen drzew - 27 szt.;

@)

) wykonanie nasadzeti krzewow - 14755 szt.;

£

wykonanie trawnika z siewu - 3864,54 m?,
montaz lawek - 16 szt.;

N IR

montaz koszy na $émieci - 6 szt.;
montaz o$wietlenia - 10 szt.;

®Q
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h) wykonanie nawierzchni mineralnej - 813 m2.
8) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 4 park

L. Guttmanna (obszar przy cmentarzu):

a) wykonanie nasadzen krzewo6w i bylin - 7278 szt.;

b) wykonanie prac ziemnych zwigzanych z usunieciem czesci karp korzeniowych roslin
inwazyjnych - 1667 m?;

c) ciecia przeSwietlajagce, usuwanie samosiewow drzew i krzewéw o obwodzie
u nasady mniejszej niz 25 cm;

£

oczyszczenie terenu przez obiekty bedace tworem ludzkiej dziatalnosci;

¢”)
~

wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 1744,11 m?;

-~
N

niwelacja terenu;
wykonanie instalacji o§wietleniowej;

Za

montaz fawek i koszy na odpady;

[
~—"

remont schodéw od strony ul. Dworcowej;

—
~—"

oczyszczenie koron lip drobnolistnych z inwazji jemioty - 10 szt.;
k) poprawa stanu przepustow i studzienek - 2 szt.;
9) Wykonanie prac budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - Skwer nr 5
obszar podzamcza:
a) zredukowanie ilosci rodlin inwazyjnych poprzez wykopanie korzeni - 1548,99m?
b) wykonanie nasadzen drzew i krzewéw ze szczegélnym uwzglednieniem gatunkow
miododajnych - 2600 szt.;
c) ciecia przeswietlajace drzew wielkosci do 25 cm w obwodzie na wys. 5 cm, uwydatniajace
zabytkowaq architekture, zmniejszenie udziatu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

w zadrzewienie wzgobrza;

£

oczyszczenie terenu z gruzow i elementéw starej infrastruktury;

¢”)
~

wykonanie tgk kwietnych - 12418 m?;

)
N

wykonanie nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej - 2438 m?;
wykonanie instalacji oswietleniowej;

montaz lawek i koszy na odpady;

remont schodéw od strony ulicy Piastowskiej;

)

—
~—"

remont przepustéw poprawiajac komunikacje miedzy strefami zalozenia - 4 szt.;

k) poprawa stanu przepustéw celem poprawy komunikacji miedzy strefami zatozenia;
1) budowa przepustu celem potaczenia szlakéw komunikacji pieszo rowerowej - 1 szt;
m) wyznaczenie tras rowerowych wraz z powierzchniowym utwardzeniem - 247 m?.

10) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
lacznie, z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzona klauzula przyjecia
do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja
przez projektanta oraz ewentualnym opisem.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzieri odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Na zastosowanie
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rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie
zwiekszaja wynagrodzenia wykonawcy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia pewnych prac projektowych i robét
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robodt
przepisami lub wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét w celu ich obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okresla § 20 ust. 7
niniejszej umowy.

Zakres rob6t objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

Do zadant wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich $wiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladow, jak réowniez poczynienie wszelkich przygotowarn, ktore sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naktady
i przygotowania ujete w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomos$ciami, na ktérych jest realizowany przedmiot umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zakresem okre$lonym w niniejszej Umowie
oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i dokumentacji przetargowej, w tym programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcji programowo-przestrzennej wybranych obszaréw
Gminy Toszek, stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi wladciwymi przepisami, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
przez niego dziatalnosci.

§2

Termin realizacji Umowy

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia

umowy.

Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) sporzadzenie harmonogramu wykonywania prac projektowych i rob6t budowlanych oraz
przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
zawarcia Umowy;

2) opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej
w terminie 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy;

3) opracowanie pelnej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 ust. 3
w terminie do dnia 30.09.2021 r.;

4) wykonanie calosci prac budowlanych zgodnie z zakresem okreSlonym w § 1 ust. 4
w terminie do dnia 30.11.2022 r.
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W terminie okreslonym w ust. 2 pkt 4) Wykonawca zobowiazany jest zakoriczy¢ wszelkie prace
oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Za date zakoniczenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date odbioru koricowego
zapisang w protokole odbioru koficowego robét.

§3
Obowiazki wykonawcy - Etap I

Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajagcym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowac z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwiazania poszczegdlnych jej elementéw, majace w efekcie stanowic
kompletna dokumentacje projektows.
Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwiazan zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach
klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢ dokumentacji projektowej
Wykonawcy z uplywem terminu 5 dni roboczych od dnia przediozenia dokumentacji
do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy uprzednio wyrazit
zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej dokumentacji lub zglosi
do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad i uwzglednienia
uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil czesc
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uplywem terminu 5 dni roboczych od dnia
przediozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy
uprzednio wyrazit zastrzezenie. W przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej
dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia zgloszonych
wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych.
Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa
obowiazujacymi na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.
Wykonawca wykona dokumentacje z uwzglednieniem podzialu na obiekty lub ich grupy
w formie:
1) zbroszurowanej w ilosci:

a) koncepcja architektoniczo - przestrzenng - 1 szt.,

b) projekt budowlany -5 szt.,

@)

projekt wykonawczy - 4 szt.,

Q.

)
) przedmiar i kosztorys - 2 szt.,
) projekt tymczasowej organizacji ruchu - 4 szt.,

- 0

) projekt docelowej organizacji ruchu - 4 szt.,
g) propozycji materialéw i urzgdzen projektowanych do wbudowania i montazu - 4szt.

2) elektronicznej na przenosnym no$niku pamieci (pendrive), przy czym dokumenty
opracowane przez Wykonawce i dostarczone Zamawiajagcemu powinny zosta¢ przekazane:
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a) w postaci mozliwej do edygji (np. standardu AutoCad - ,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty
tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,,*.doc” lub ,,*.rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw
inwestorskich w standardzie ,*mdb” lub ,*ath” lub ,*xml” lub standardzie
Excel ,*x1Is”),

b) w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje w standardzie ,*. PDF”.
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac miejsca prowadzonych pomiaréw oraz
zadbac o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych prac.

Za wszelkie szkody powstate na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy
odpowiada Wykonawca.

§4

Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona przez projektanta, ktéry bedzie posiadat

osobiste prawa autorskie. W wypadku naniesienia zmian w dokumentacji projektowej w trakcie

wykonywania rob6t - Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ akceptacje projektanta w formie
pisemne;.

Z chwilg odbioru poszczegoélnych etapéw umowy autorskie prawa majatkowe do opracowanej

przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 3 i zawartych w niej

rozwigzarn Wykonawca przenosi na Zamawiajacego.

W ramach przeniesienia wlasnosci autorskich praw majatkowych Zamawiajacemu przystuguje

prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentéw na ponizszych

polach eksploatacji:

1) prawo publicznego udostepniania dziela (utworu) w taki sposéb, aby kazdy mégt miec¢
do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od rodzaju i sposobu
dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

2) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolna technika, w szczegé6Inosci technika cyfrowa;

3) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wlasnych baz danych;

4) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu) w
systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez zainteresowanych
konicowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak réwniez na kazdym
noé$niku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku magnetycznym i dysku
komputerowym oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

5) prawo do tworzenia papierowych wersji dziela (utworu) na potrzeby wlasne;

6) prawo dostosowania dziela (utworu) do wymagan wiasnych;

7) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promogji i reklamy;

8) h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

9) prawo do wprowadzania dziela (utworu) do obrotu, wytwarzania okreélong technika

egzemplarzy dziela (utworu), w tym technika reprograficzna, zapisu magnetycznego,
technika cyfrowg;

10) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu);

11) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wigczania dziela (utworu) (lub
ich fragmentéw) do innych utworéw i tworzenia opracowan (abstraktow);

12) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu);
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13) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odplatnego, do ograniczonego lub
nieograniczonego kregu odbiorcow.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wylaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 zawiera réwniez wynagrodzenie za przeniesienie
praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu, wylacznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz
nieodwolalnego a takze niegasnagcego na wypadek $mierci/likwidacji petlnomocnictwa
do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworéw co do ktérych
przenoszone s3 na Zamawiajagcego prawa autorskie z prawem udzielania dalszego
pelnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktére przeniesie on majatkowe prawa
autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, o ktérym mowa w niniejszym ustepie
obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie
wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan (utworéw zaleznych) oraz
prawo do zlozenia oéwiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie
z tych opracowan.
Petnomocnictwo o ktérym mowa w ust. 6 jest udzielane bez koniecznosci skladania
dodatkowych oswiadczerr, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajacego.
Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawniefi wynikajacych z udzielonego pelnomocnictwa
nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia, ponad
wynagrodzenie okreslone w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odwiadcza, Ze wykonana przez niego dokumentacja bedzie oryginalna i nie naruszy
praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegélnosci praw autorskich oraz dobr osobistych
tych os6b.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze celem umowy jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajacego
do dokumentacji, aby mialy mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegdlnosci,
ze wszelkie korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktérym
Zamawiajgcy udzieli zgody na uzywanie dokumentacji, bedace w jakikolwiek sposob
powiazane z szeroko rozumiang dziatalnoscia Zamawiajacego, mieéci sie w granicach
przeniesionych na Zamawiajacego prawach autorskich i nie wymaga zaplaty na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie narusza¢ zadnych praw Zamawiajacego do utworéw
opisanych w ust. 2.
W razie podniesienia roszczen przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na drodze
procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolnic
Zamawiajacego ze wszystkich roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie
zasadzone roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji
ugodowych.
Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie wykonywal przystugujacych mu praw autorskich
osobistych w spos6b ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do przedmiotu
umowy, W szczegélnosci Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do decydowania
o zachowaniu jego integralnosci.
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§5
Odbioér przedmiotu umowy - Etap I

Strony ustalaja cze$ciowe odbiory dokumentacji projektowej.

Ustala sie, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 w terminie

5 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedlozeniu przez Wykonawce

koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane

i projekty wykonawcze) umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych robét

budowlanych.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca w trakcie czynnoéci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér robét ptatnych

druga i nastepnymi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) os$wiadczenie o zaplacie przez Wykonawce calosci wymagalnych wierzytelnosci oraz braku
niewymagalnych wierzytelnoéci Podwykonawcom, a w przypadku robét budowlanych
rowniez dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia wierzytelnosci
niewymagalnych o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zwolnieniu
Zamawiajacego z dlugu oraz odpowiedzialnosci solidarnej w zakresie wierzytelnosci
niewymagalnych oraz o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
0 przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego roszczen z tytutu udzielonej przez nich gwarancji
oraz rekojmi. Brak w/w oswiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury
calosci lub czesci naleznodci stanowiacej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zgloszenia poprawek do wykonanej dokumentacij,

ktére powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia

w terminie 10 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca zobowiazuje sie do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek

w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim zadaniem przez wlasciwy organ

administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentéw.

Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji

Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, ktéry z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniajagcego do prowadzenia robét

budowlanych.

§6
Etap 1I

Do realizacji czynnosci etapu Il okre$lonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca moze przystapic

po facznym spelnieniu warunkéw wskazanych ponizej:

1) dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru pelnej dokumentacji projektowej (projekty
budowlane i wykonawcze) lub jej czesci umozliwiajacej realizacje prac budowlanych;

2) przedlozeniu Zamawiajacemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw uprawniajacych
do wykonania rob6t budowlanych;

3) protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania
materialéw oraz kart materialowych urzadzen.
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§7
Materialy

Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w caloéci z materialéw zakupionych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materialy o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych przepisach,
a w szczegdlnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.) oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a takze
posiadac stosowny atest.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie mogg zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty
i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) na proponowane do zastosowania
materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zgody
na rozpoczecie rob6t z wykorzystaniem tych materiatéw.

Materialy rozbidrkowe nie przewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego jako materiaty
budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.)
zwane dalej materialami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.

Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, Iacznie z kosztami utylizacji.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.) - powolane przepisy prawne Wykonawca
zobowiazuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym
zakresie.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie
instytucje i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt. Koszty
przeprowadzenia testow ponosi Wykonaweca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.

Swiadczenie, ktére ze wzgledu na zastosowany material badz wykonanie nie beda odpowiadaty
obowigzujagcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajacego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokona¢ zmian tych swiadczeni, usunaé je lub
wykonac na nowo.

§8
Obowiazki Wykonawcy - Etap II

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w szczegolnosci do:
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wykonania  wszelkich prac  zagospodarowania terenu budowy niezbednych

do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6t budowlanych;

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych;

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych

tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych;

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w §1 z najwyzsza

starannoscia, bez wad pomniejszajacych wartos¢ rob6t lub uniemozliwiajacych uzytkowanie,

zgodnie z dokumentacjqa techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji

Umowy, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz ztozona przez Wykonawce oferta;

odebranie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie

pozwolenn na budowe oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania
do potrzeb prac budowlanych;

niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nie objetych Umowa, jezeli sa one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria;

wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét;

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie

nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakoniczenia robé6t okreslonego w § 2
ust. 2 pkt 4 tj. do dnia 30.11.2022 r.;

b) w przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediluzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym;

spetnienia wszelkich zobowigzarni wobec o0s6b trzecich, powstaltych w zwiazku

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub

urzadzen;

10) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt elementéw budowli

lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub otoczenia;

11) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie

z terenu o0sob trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo przejazdu
itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami;

12) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt:

)

2)

objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajaca odpowiednie dla robot
budowlanych kwalifikacje zawodowe;

objecie funkcji kierownikéw robét przez osoby posiadajace odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik
budowy;

obsluge geologiczna i geotechniczna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy;

obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wlasciwej realizacji Umowy;

nadzér i koordynacje prac podwykonawcow (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat
w realizacji Umowy);
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6) gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym
terenie;

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét;

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego;

9) wilasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone;

10) prowadzenie rob6t w sposoéb nie powodujacy szkod, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi
oraz bezpieczeristwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséow BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym;

11) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy;

12) celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podiaczenia mediéw. Odplatnosé za dostawe mediow reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediéw. Wykonawca jest
zobowiazany do poniesienia w trakcie realizacji zaméwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawa i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.

Wykonawca ponosi wyltaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepiséw BHP;

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badar lekarskich;

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca jest zobowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu

umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczna odpowiedzialnosé

z tytulu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegac polecert inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

innych oséb sprawujacych nadzor ze strony Zamawiajacego.

O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego oraz projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru konicowego przedmiotu umowy

Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania

na jego terenie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt

odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek, jezeli

wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowaé tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace

i ochronne, a takze zapewnic ich obstuge i dzialanie w okresie trwania robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie

wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie skltadowal wszelkie urzadzenia

pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i $mieci.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadari okreslonych ustawa prawo budowlane oraz
do udostepnienia danych i informacji ustawa wymaganych.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ Zamawiajacemu, inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, inspektorowi nadzoru autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

§9
Odbidr przedmiotu umowy

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;

3) odbior koricowy;

4) odbidér w okresie rekojmi i gwarangji.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie
dziatann przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie péZniej niz na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakorniczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawgq zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robé6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
w przypadku odbioru konicowego, przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa
w § 1 ust. 4 pkt 10). Brak potwierdzenia faktu zakonczenia robét przez inspektora nadzory
inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu
zakoriczenia rob6t budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu
nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajagcego o gotowosci Wykonawcy
do odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru czesciowego, koficowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,
koncowego. W przypadku odbioru koricowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw
o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 10). Nie przekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koficowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
koricowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy

w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzari

wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

Odbioér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek

Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych

w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych

z umowy, dotyczacych usuwania wad.

Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda

niezwlocznie, a najpéZniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu

mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca

usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,

Zamawiajacy ma prawo polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy

Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych

z tego tytutu kosztow.

W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia;

2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jeéli wady te nie nadaja sie do usuniecia i nie
uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;

3) odstapienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokél zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robét.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie

gwarancji lub przy przegladzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na

koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Podwykonawstwo

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wtasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
TZECZOWYIILL .oevitiiiiicis ettt sa et s s se bbbttt
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu i aktualizowania wykazu
wszystkich podwykonawcéw, ktérym powierzy wykonywanie robét budowlanych, bez
wzgledu na wartos¢ umowy, oraz wykazu podwykonawcéw dostaw lub uslug o wartosci
umowy powyzej 50 000 zt oraz zakresu tych robét, dostaw i ustug ze wskazaniem, ktéry
z podwykonawcéw bedzie je wykonywat.

5. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dltuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czeéciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy. Dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oSwiadczern i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze zawierac¢
postanowien:

1) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowierr dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg;

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane moze nastapic

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, bez wzgledu na jej wartos¢, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych

od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzierr przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przestania projektu w formie elektronicznej
do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegolnosci

w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5;

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce czesci przedmiotu Umowy, ktérej Wykonawca nie wykazat jako
czedci, ktéra zamierza przeznaczy¢ do realizacji za pomoca podwykonawcy lub podmiotu
trzeciego uzyczajacego zasoby w zlozonej ofercie na podstawie ktérej zawarta zostata z nim
niniejsza umowa;

3) zamieszczenia w projekcie postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego;

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do, projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca w terminie 5 dni przedkiada zmieniony projekt umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezenn do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie péZniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 3 dni roboczych od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedltozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie
sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreélonymi tymi umowami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢
do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci umowy powyzej 50 000 zl, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy lub dokonania jej zmiany.

Wykonawca dokona przelewu na Zamawiajacego swoich roszczent (wymagalnych
i niewymagalnych) z tytutlu udzielonej mu przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwiagzanych z realizacja umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu
Podwykonawce.

§11
Zatrudnienie 0s6b uczestniczacych w realizacji zaméwienia

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320 z p6zn. zm.) obejmuja nastepujace rodzaje czynnosci:
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1) prace ziemne;

2) prace montazowe dotyczace matej architektury;

3) wycinka i pielegnacja drzew;

4) wykonanie instalacji elektrycznej i montaz o$wietlenia;
5) prace zwiazane z ukladaniem nawierzchni.

Zamawiajagcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu zaméwienia ma prawo zadania

udowodnienia przez Wykonawce faktu zatrudnienia os6b na umowe o prace.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, 0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnoéci w zakresie realizacji

zamoéwienia, Zamawiajacy moze zazadaé w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw.

Dokumenty okreslone w ust. 3 winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres

obowigzkéw pracownika.

Wymagane dokumenty Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ w terminie 10 dni roboczych,

od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiajacego.

§12
Nadzér inwestorski i kierowanie budowa

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzér inwestorski petni
Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac
w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiazuje

sie do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w ramach upowaznier wyszczegélnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegélnosci:

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowag;

2) sprawdza jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu;

4) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementéw;

5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce;

6) dopuszcza na piSmie do zastosowania materialy budowlane;

7) uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym;
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8) sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajgcego;
9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczeg6lnosci przesuniecia
terminu wykonania czynnosci umowy;
10) dokonuje odbioréw czesciowych i potwierdza stan zaawansowania rob6ét umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy;
11) dokonuje odbioru koricowego robot.
Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu
odstapiert od dokumentacji projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje koniecznoéci zmian:
1) wysokosci wynagrodzenia;
2) rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robot.
W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalern wykraczajacych poza zakres uprawnier
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzar
wynikajacych z umowy.
Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty formie pisemna zastrzezona
pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciaggu 24h.

§13
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleni na budowe;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej
umowie;

4) odebranie wykonanych robét budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi
W niniejszej umowie;

5) dokonywanie odbioréw robot (czesciowy, koricowy, robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania;

6) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§14
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
........................................................ zt brutto

(STOWNIE: ..o )

Z czego:
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1) za wykonanie Etapu I okres§lonego w § 1 ust. 3 wynagrodzenie ryczattowe w wysokoéci:

........................................................ zl brutto
(STOWIIE: .o )
wtym ... zl netto i obowigzujacy podatek VAT ........................ zt

2) za wykonanie Etapu II okre$lonego w § 1 ust. 4 wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
........................................................ zl brutto
(STOWIIE: .o )
wtym ... zl netto i obowigzujacy podatek VAT ........................ zt

Kwota, o ktérej mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom z zastrzezeniem zapiséw
§ 16 niniejszej umowy.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

robét lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu

ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia

z powyzszego tytulu, a w szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna bylto przewidzie¢, a wykonanie

zamoOwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

W przypadku zaistnienia koniecznoséci wykonania robét nie objetych dokumentacja projektowa

oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania zgody

Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym

zakresie beda bezskuteczne.

W przypadku robét zaniechanych o ktérych mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, sposéb

obliczenia wartosci tych robét, o ktére zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy,

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od wykonania elementu prac projektowych lub robét okreslonych
w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogdlnej
wartosci przedmiotu Umowy,

2) w przypadku gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razaco
niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w oparciu o przedstawione w ofercie skladniki cenotwoércze i odpowiednie
katalogi nakladéw rzeczowych.

§15
Zaplata wynagrodzenia

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie etapami, za wykonane i odebrane
roboty do 90% wartosci przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie podpisane bezusterkowe
protokoty odbioru czesci przedmiotu umowy i faktury czeSciowe. Protokoly winny zawierac
szczegblowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.

Wysokosé platnosci czeSciowych dokonywanych na podstawie dokumentéw ksiegowych
czeéciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze laczna warto$¢ ztozonych rachunkéw
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i faktur VAT w roku 2021 nie bedzie wyzsza niz 605.433,99 zt (stownie: szeSéset pie¢ tysiecy
czterysta trzydziedci trzy ztote 99/100).
Pozostate 10% wartosci przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego bezusterkowy protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy i fakture
konicowa.
Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokotlu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem, do czasu
sporzadzenia wtasciwych korekt, nie bedzie stanowita podstawy do wyplaty wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego.
Jezeli czes¢ robodt, zgodnie z protokotem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie sie podmiot, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, to Wykonawca zobowiazuje sie do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed zlozeniem faktury
Zamawiajgcemu.
Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowiazku
dotaczenia do faktury oswiadczenia o zaplacie przez Wykonawce calodci wierzytelnosci
Podwykonawcom, a w przypadku rob6t budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom oraz
oé$wiadczenia Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajacego roszczen z tytulu udzielonej przez nich gwarancji oraz rekojmi. Brak w/w
o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe do zatrzymania z faktury catosci lub czesci naleznosci
stanowiacej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane oraz dostawy i ustugi bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéc takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy;
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
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. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty lub zlozenia do depozytu sadowego kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony bedzie od dnia
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Podstawg wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czeéciowego/koricowego podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie¢, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z treéci niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy
nie wolno ich realizowac bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

§16
Waloryzacja wynagrodzenia

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1
niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokona w zwigzku ze spadkiem lub wzrostem cen materiatéw
lub kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotowego zaméwienia.

Okres rozliczeniowy zwiazany z mozliwoscia zmiany wynagrodzenia przyjety przez Strony
umowy to 6 kolejnych miesiecy, przy czym za dziefi rozpoczecia pierwszego okresu
rozliczeniowego przyjmuje sie date zawarcia niniejszej umowy.

Dla celéw rozliczeniowych przyjmuje sig¢, ze okres rozliczeniowy to dwa nastepujace po sobie
kwartatly (3 miesiace).

W celu zmiany wynagrodzenia Strony umowy zobowigzane sa do zlozenia wniosku wraz
z uzasadnieniem zmiany wartoSci wynagrodzenia. Do zlozenia wniosku uprawnione
sa obydwie Strony umowy.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 5 nalezy zlozy¢ w ciagu 7 dni kalendarzowych do dnia
zakonczenia okresu rozliczeniowego. Zlozenie wniosku po wskazanym terminie bedzie
skutkowac¢ nieuznaniem podstaw do zmiany wynagrodzenia przez druga Strone umowy.

Za dzien zlozenia wniosku przez Strone uznaje si¢ dzienn wptywu wniosku w formie pisemnej
do Zamawiajacego lub Wykonawcy.
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Whniosek o zmiane wynagrodzenia nie moze dotyczy¢ wynagrodzenia zaptaconego Wykonawcy
oraz wynagrodzenia, dla ktérego Wykonawca dostarczyl do Zamawiajacego fakture
z wymagalnym terminem ptatnosci do dnia jego zlozenia.
W przypadku niezlozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia okres rozliczeniowy i wskazniki
zmiany cen lub kosztéw, dla ktérego wniosek nie zostanie ztozony, nie sa uwzgledniane przy
zmianie wynagrodzenia w nastepnym okresie rozliczeniowym.
Wskaznikiem do okreslenia wysokoéci zmiany wynagrodzenia zaréwno dla zmiany kosztow
realizacji zamoéwienia, jak i zmiany cen materialéw budowlanych jest wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.
Powyzszy wskaznik jest oglaszany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w formie
komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS po kazdym kwartale, w terminach wskazanych
na stronie internetowej:

https:/ /stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i obwieszczenia/8,2021,kategoria.html
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panistwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 545, z p6zn. zm.).
Na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzier: sktadania
wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 na w/w stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen
produkcji budowlano-montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.
Strony ustalaja, Zze zmiana wynagrodzenia moze by¢ dokonana wytacznie w oparciu o jeden
element: zmiane kosztéw realizacji zaméwienia lub zmiane cen materiatéw budowlanych.
Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia obejmujaca jednoczeénie obydwa elementy.
Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana wskazac
we wniosku, o ktérym mowa w ust. 5 element, na podstawie ktérego zada zmiany
wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia nastapi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, ceny materiatéw lub
kosztéw ulegna zmianie zgodnie metodologia wskazang w ust. 16.
Prawo do zmiany wynagrodzenia przysluguje Stronom woéwczas gdy wartos¢ bezwzgledna
$redniej arytmetycznej wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11 wyliczona na postawie danych
z dwoch kolejnych kwartaléw okresu rozliczeniowego bedzie réwna badz wyzsza niz 1.
Zmiana wartoéci umowy wyliczana bedzie, na podstawie $redniej arytmetycznej wskaznika,
o ktéorym mowa w ust. 11 na postawie danych z dwoéch kolejnych kwartatéw okresu
rozliczeniowego.
Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw lub cen materiatéw
nastapi w nastepujacy sposéb:
— w przypadku wzrostu cen materiatow lub kosztow WZ = WN + (WN x ZW)
— w przypadku spadku cen materiatéw lub kosztéw WZ = WN - (WN x ZW)
gdzie:
WZ - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany,
WN - pozostale na dzieri ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne wykonawcy wskazane
w § 14 ust. 1 umowy z zastrzezeniem zapisu ust. 8, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje
z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
ZW - wskaznik zmiany obliczony zgodnie z ust. 17.
Do wyliczonej kwoty wynagrodzenia netto nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT o stawce
obowiazujacej na dziefi zawarcia umowy, otrzymujac zmieniong kwote wynagrodzenia brutto.
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Zmiana wartoSci wynagrodzenia w zwigzku z jego waloryzacja nie przekroczy 15%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy wg stanu na dziefi zawarcia
umowy. Po osiggnieciu wskazanej wartosci przepisy niniejszego paragrafu nie maja
zastosowania.

W sytuacji zmiany cen materialéw lub kosztéw realizacji zaméwienia, ktére nie spelniajg
wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie, Strony umowy uznaja, ze wynagrodzenie
ryczaltowe, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 uwzglednia ich wystgpienie.

W przypadku, zaprzestania publikowania wskaznika o ktérym mowa w ust. 11, Strony umowy
wspdlnie ustala inny wskaznik publikowany przez Prezesa GUS, ktéry bedzie miat
zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z jego waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy. Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscia dokonania zmian
w budzecie Gminy Toszek albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie
wczedniej niz po przyjeciu tych zmian przez wilasciwy organ.

W przypadku waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowiazywania umowy o podwykonawstwo przekracza 12 miesiecy.

Zapisy ust. 24 maja zastosowanie takze prac realizowanych przez Dalszych Podwykonawcéw.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kwote................. zt réwna 3 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenn Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczenn Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zapltate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest obowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ............. (stownie: .................. ) PLN stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
konicowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, j. .......... (stownie: ..........) PLN,
zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
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W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.),
pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okres§lony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powd6d do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w caltoéci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowic¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawey érodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§18
Kary umowne

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

2) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzierr zwloki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

3) w wysokosdci 0,1% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2, za kazdy dzienn zwloki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

4) w wysokosci 0,5% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 2 ust. 2 pkt 3, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;
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5) w wysokosci 1% wartoéci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 2 ust. 2 pkt 4, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany;

6) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dziefi przerwy;

7) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarangji, za kazdy dzienn opdznienia
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad;

8) w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - w przypadku
bezposredniego  uregulowania wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom;

9) w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowe;j
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dzieni opdzZnienia w platnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin
powinien by¢ dotrzymany;

10) w wysokosci 3.000,00 zt - w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

11) w wysokosci 3.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazde zdarzenie za kazde
zdarzenie,

12) w wysokosci 2.000,00 zt - w przypadku nieprzekazania w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb, ktore
w trakcie realizacji przedmiotowego zamoéwienia wykonywaé beda prace zwigzane
z wykonywaniem zaméwienia;

13) w wysokosci 0,01 % wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku niezatrudnienia przy
realizacji wymaganych czynnosci oséb na podstawie umowy o prace, za kazda osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu, odnoszace sie do wykonania

przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili odebrania za protokotem

przedmiotu umowy beda naliczane do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 14 ust. 1., a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢,

kary umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 20 % wartoSci przedmiotu reklamacji lub do wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 14 ust. 1. Za warto$¢ przedmiotu reklamacji uznaje si¢ kwote brutto niezbedna
do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowgq, ustalong w oparciu

o szczegolowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3, nie s3 wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbiér miat by¢ rozpoczety.
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Kary umowne, ktére Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy beda naliczane do wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar
przekroczy ww. warto$¢, kary umowne nie beda naliczane.

Przez wartoéc¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za przedmiot
umowy okreélone w § 14 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek VAT.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar
umownych nie pokrywata szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany
przedmiot umowy.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie staja sie¢ dla Zamawiajacego natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych ich naliczenie.

W przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegaja zwrotowi
lub rozliczeniu z innymi wierzytelno$ciami, a w szczegd6lnosci potraceniu z karami umownymi
naleznymi Zamawiajacemu w zwiazku z odstapieniem lub wypowiedzeniem umowy.

§19
Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowac inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktére moga
mie¢ wplyw w szczegélnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakoniczenia robét. Nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 1 lub przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu ocene ich wplywu na termin wykonania robét oraz przedstawi wycene rob6t
budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu
Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztéow, Wykonawca jest uprawniony do zlozenie wniosku o przediuzenie
terminu zakoniczenia robét.

§20
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegolnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna
warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowia wtasnoé¢ Skarbu Paristwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynic niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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3. Wykonawca niezwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wladciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

4. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
op6znienie w realizacji rob6t, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedituzenia Terminu
wykonania robét.

§21
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. 2019 1., poz. 2019 z p6zn. zm.),
przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowiert zawartej umowy, takze
w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznoéciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t
bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady deszczu,
gradu przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca prowadzonych
rob6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, diugotrwale upaly trwajace
co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw zgodnie
z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okresSlonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajagcemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez
inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegd6lnosci:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;
— natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty lub niewybuchy;
— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie,
w szczegOlnosci:

— wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

e) koniecznoé¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét;

f) wystapienia konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
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technologiczny oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub op6zniaja

realizacje przedmiotu Umowy;

zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji

i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji

w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje,

ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce

opodznienie, w szczegolnosci:

— wystgpienie opéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlaéciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

— wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczeristwo zycia, zdrowia,

mienia lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a inspektor

nadzoru wydal wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia
innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢
polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci

przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdZnienie;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu

zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

(w szczeg6lnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci

finansowe Zamawiajagcego i konieczne bylo podjecie dzialann zmierzajacych

do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy;

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

wystapienie dzialania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne,

majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robét.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznoéci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych

kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem

wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegd6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:
— z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzann technicznych,
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technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

— zuwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin
realizacji zaméwienia;

— Ppojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robét;

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej
na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

— zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub
jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

— zmiana decyzji, postanowieni lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje projektowa;

— koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzarn
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

— koniecznos$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor nadzoru
wydatl Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) lit. a)
mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét,
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub
zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw, rozwiazan technicznych, technologii
i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego, uzyskanie ktérej wymaga
przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju
materialéw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okres§lonego w Umowie
i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.
b) zmiana oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone

w SWZ, wedtug polityki kadrowej wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéow zwigzanych
z realizacja zamo6wienia zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.
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4) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:
a) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.;
b) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
z realizacji czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy;
c) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;
d) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw;
e) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;
f) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego;
g) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci oraz
wprowadzenia platnosci czesciowych;
h) w zwigzku z korekta uchwaly budzetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej
dopuszcza sie zmiane limitéw kwotowych okreslonych w § 15 ust. 2.
W przypadku okre§lonym w ust. 1 pkt 3) lit. a) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwoé¢ dokonywania zmian postanowieri umowy, ktore
nie dotycza tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane
postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
§22
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

1) zarejestrowania i oplacenia wniosku o wszczecie postepowania upadiosciowego lub
naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad oddalit
wniosek o ogloszenie upadlosci, poniewaz majatek niewyptacalnego Wykonawcy nie
wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania;

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy;

3) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie;
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4) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajgcego na piSmie;

5) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umowg;

6) po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu;

7) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktoérej wartoé¢ przekracza jednorazowo lub facznie
z kilku zdarzent kwote 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych);

8) nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedlozenie Zamawiajagcemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do momentu odstapienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru

- w terminie do 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego;

3) w terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzieri odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu rob6t w terminie do 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidiowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokél inwentaryzacji robot wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktore nie
sa wadliwe,
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6) rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§23
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (.....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.

W przypadku wystapienia usterek powstatych w okresie gwarancji ustala sie, ze czas przyjazdu
serwisu nie bedzie dluzszy niz 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zgloszenia
usterki droga elektroniczna.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiazany jest do bezptatnego usuwania wad ujawnionych
w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zgloszeniu wady
przestanym drogga elektroniczng. W razie nieprzystapienia do usuwania wady w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego albo nieusuniecia wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do powierzenia usuniecia wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawniefi z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawniert wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Strony zgodnie postanawiaja wydtuzy¢ okres rekojmi do okresu gwarancji, tj. do ..... lat.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarangji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tych okreséw.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu
roszczenn (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez
Zamawiajacego z tytulu gwarangji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego
praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie
dochodzenia roszczeti bezposrednio od samego Wykonawcy.

§24
Klauzula szczegolna (COVID-19)

Strony umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wplywie lub mozliwosci

wplywu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy.

W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1 Strona umowy niezwlocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od wystgpienia okolicznosci informuje

druga Strone o tych okolicznosciach wskazujac na zwiazek przyczynowo-skutkowy wystapienia

zdarzen bedacych nastepstwem COVID-19 z nalezytym wykonaniem umowy.

Do informacji zalaczane sa dokumenty lub o$wiadczenia potwierdzajace wptyw COVID-19

na nalezyte wykonanie umowy, a w tym dotyczace w szczegélnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;
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b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdziatlaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowiazek podjecia
okresdlonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecerr wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, dotyczacych nalozenia obowiazku realizacji
okreslonego zadania;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) wskazanych powyzej okolicznosci w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji Strona umowy, ktérej skladana jest

informacja moze zazada¢ od Strony skladajacej informacje przedstawienia dodatkowych

wyjasnieni, oswiadczeri oraz dokumentéw potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwiazanych

z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy okreslajac termin na ich zlozenie nie

krotszy jednak niz 7 dni roboczych.

Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych os$wiadczerr lub

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 314, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje

drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu okolicznosci,

o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne

o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu

z wykonawca dokonuje zmiany umowy odpowiednio w zakresie:

1) terminu wykonania umowy lub jej czeéci oraz w zakresie czasowego zawieszenia wykonania
umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci w przypadku pojawienia sie przejsciowych
probleméw z wykonaniem umowy, np. zaklécenia w taricuchu dostaw, braku wystarczajacej
liczby pracownikoéw;

2) zmiany sposobu wykonywania rob6ét budowlanych w celu dostosowania pierwotnych
wymagan odnoénie do sposobu realizacji zamdéwienia do ograniczen wynikajacych
z wystepowania COVID-19;

3) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy;

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie moze przekroczy¢
50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych

mowa w ust. 1, moga wplynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,

zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 6.

Wykonaweca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednia zmiane taczacej ich umowy, w sposéb

zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej

korzystne niz warunki wykonania zmienionej umowy. Obowiazek ten dotyczy rowniez umowy
zawieranej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia z podwykonawca odpowiedniej zmiany umowy

zwigzanej z wykonaniem zaméwienia publicznego, jezeli okolicznosci zwigzane z wystgpieniem

COVID-19 moga wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy Iaczacej wykonawce
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10.

11.

;e
z podwykonawca. Obowiazek ten dotyczy réwniez umowy zawieranej przez podwykonawce
z dalszym podwykonawcag).
Strona, o ktérej mowa w ust. 1 w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 5, przedstawia wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar
i odszkodowan wskazanych w § 17 lub ich wysokos¢.
Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 nie stanowia samodzielnej podstawy
do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

§25
Postanowienia kofcowe

Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad rzeczowo
wladciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkéw dochodzenia roszczen
po zlozeniu o$wiadczenia o odstapieniu lub wypowiedzeniu umowy przez ktoéragkolwiek
ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiazuje takze po ztozeniu oéwiadczenia o odstgpieniu przez
ktérakolwiek ze stron.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie
obowiazujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamoéwiern publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania: swoich pracownikéw, wspoétpracownikéw,
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw i inne podmioty ktére uczestnicza w realizacji
przedmiotu umowy o tym, ze administratorem danych osobowych przekazywanych
Zamawiajacemu przez Wykonawce i ww. osoby/podmioty jest Burmistrz Toszka.

Wykonaweca jest zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o sposobie przetwarzania
przez niego oraz przez Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw i inne podmioty, ktére
uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy danych osobowych oséb
wymienionych w umowie po stronie Zamawiajacego.

Strony uznajg, ze przy dokonywaniu wykladni postanowiert niniejszej umowy beda miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunkéw zamoéwienia zwigzanej
z udzielaniem niniejszego zamawiania wraz ze wszystkimi jej modyfikacjami i wyjasnieniami.
Wykladnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z treécig wyszczegélnionych dokumentéw.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia dotyczaca
niemniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz wszystkimi jej
modyfikacjami i wyjasnieniami.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelnoSciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Platne z klasyfikacji budzetowej:
Dziat 900 Rozdziat 90004 § 6057 i 6509
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Eﬂpggéjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Zataczniki:

1.

Ol w N

Wzér oswiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
Program funkcjonalno-uzytkowy.

Koncepcja programowo-przestrzenna wybranych obszaréw Gminy Toszek.
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Oferta Wykonawcy.
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i Eﬂpggzjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska

Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Zalgcznik nr 1 do umowy

data i Nr umowy pomiedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca”

Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*
ktéry uczestniczyl w wykonywaniu zadania pn.:

,ITworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek”

OSWIAACZAIIN, Z - . v oot e e e e e e e e
nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy *

nie zalega nam z naleznosciami za wykonanie ustug realizowanych w zakresie odbioru
czedciowego/konicowego dla zadania jak wyzej, zostal wykonany sitami wiasnymi bez udziatu
podwykonawcéw, realizowanych w ramach umowy nr ........................... z dnia

wraz z pc’)iniej szymi aneksami’ nr .................. (nr umowy na realizacje ustugi zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg)

Oswiadczam, ze nastepujacy zakres ustug, jak wyzej zostal wykonany przez:

zakres robot zrealizowany przez sktadajgcego oswiadczenie, ktory jest przedmiotem odbioru jak wyzej

Naleznosci za zrealizowanie w/w zakresu uslug zostaly zaptacone w uméwionym terminie* /
zostaly zaptacone z ..................... dniowym opéznieniem* (liczba dni).

Oswiadczamy, ze nie wnosimy zadnych roszczen z tytulu realizowanej umowy dla
przedmiotowego zadania i w zwiazku z powyzszym nie bedziemy dochodzi¢ zadnych kwot
od Zamawiajacego.

data i podpis sktadajgcego oswiadczenie

Uwaga: Podmiot sktadajgcy niniejsze oswiadczenie jest zobowigzany we wtasnym zakresie zapoznac sig z zakresem rzeczowym umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, o ktérej mowa powyzej oraz z zakresem rzeczowym odbioru czesciowego/koricowego, ktdrego niniejsze
oswiadczenie dotyczy.

* niepotrzebne skresli¢
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