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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbior wymagan
okreslajgcych standardy i jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot
zadania:
budowy zaplecza sportowego skifadajgcego sie z pieciu kompletnych modutow
kontenerowych posadowionych na bloczkach fundamentowych i stanowigcych docelowo
jeden budynek;

Zakres robot ( wg kodow CPV)

| 442112003 | Monta: konteneréw
1.1.  SST -0 WYMAGANIA OGOLNE
_WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspdélnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach budowy kontenerowego zaplecza sportowego dla boiska sportowego W
tomiankach z zagospodarowaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z specyfikacjami
szczegotowymi stanowigcymi element niniejszego opracowania:

Niezaleznie od postanowienn Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, polskie normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beds.
stosowane przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami

- obiekt matej architektury

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry trwale jest zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ budowe a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcego biezgcej konserwacji
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,

teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
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budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub potwierdzone
zgtoszenie robot wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a takze w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie;

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa;

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;

dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez WWykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;
laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium Jednostki naukowej zamawiajgcego,
wykonawce lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji

ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehnstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoitrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera miedzy innymi nizej wymienione
rysunki i dokumenty: Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura +
konstrukcja
Projekt zagospodarowania terenu
Rzut fundamentow
Rzut przyziemia - rzut kontenera
Przekrdj pionowy
Elewacje

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy (jesli jest konieczny), dokumentacje powykonawczg, wynikajgcg z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty
na witasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa w
dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacig projektows i specyfikaciami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Wymagania organizacyjne
Wykonawca powinien zabezpieczyc:
e biuro dla Wykonawcy budowy,

e magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatow,
o tereny dla skladowania urobku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkoéw sanitarnych dla pracujgcych
ludzi, w postaci dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru korncowego robaot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych.
Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostkg zarzadu drog projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji rob6t. W razie potrzeby i
w zaleznosci od postepu robot Wykonawca uaktualni projekt.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pieszych i samochoddw.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiednig i statg widocznos¢ (zarbwno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego
zawarte sg w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz witascicieli terenow, na
ktérych prowadzone bedg prace.

1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetniac
wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.5.7. Ochrona srodowiska
W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowal wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewni¢, aby Zzadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny
nie byty sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o
odpadach wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
o stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot

terenu budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do osdb lub mienia
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publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaty przy réznych metodach wykonawstwa
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

° Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég
dojazdowych.
° Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i

ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
° Przy prowadzeniu robot w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pozniejszymi
zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 | r. poz. 627)
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi
oraz z dala od os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
W szczegolnosci zabrania sie palenia tytoniu z wylgczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
e Usuniecia wokét obiektu materiatow palnych,
o Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od
stojgcych drzew, a wysokos$¢ ptomienia nie moze przekraczaé 2m,
e Posiadania sprzetu tacznosci ( telefon, radiotelefon),
e Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw (gasnica pianowa).
1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przeftozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.10. Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robot przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego (podpisania protokétu odbioru kohcowego bez wad)
oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu wydania protokétu odbioru korncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac¢ roboty i podjg¢ jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajgcym, co do warunkéw

gruntowych, a w szczegolnosci, co do poziomu wody gruntowe;.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkéw gruntowo-

wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do

wszystkich robot przez caty czas ich trwania. Drogi te bedg odpowiednio zabezpieczone

przed ich niewlasciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami

witadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w

jakikolwiek sposob powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych

urzgdzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

1.5.14. Lista podstawowych aktow prawnych

e Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz.
717

¢ Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartoraficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie

e Dz. U. 25/1995, poz. 133

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm.

e Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa z
dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z zm;

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001,
poz. 456

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenia w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie, standardéw technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji terenie Dz. U, 30/1999, poz.
297

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej,
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Dz. U. Nr 38, poz.455.

e Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyroboéw Dz.
U. 17/2000, poz. 219

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie
szczegotowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiatéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

e Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektéry
ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

¢ Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. 126/1998, poz.
839

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

e Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistéw Dz.
U. 5/2001, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003,
poz. 1137

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

 Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu o
ochronie przyrody Dz.
U. 99/2001, poz. 1079

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575

e Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 Kodeks
Postepowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 98/2000,
poz. 1071

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
pbzniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126

¢ Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogdélnych warunkow
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci architektéw oraz inzynieréw budownictwa, Dz.
U. Nr 41, poz. 367.

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz.
670)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

¢ Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczgcymi
przedmiotu niniejszych warunkdéw)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub S$rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i 0 zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z pézn. zm.)

2. SST -1 Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje

dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania specyfikacji

technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materiatdbw ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédita wskazane przez

Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
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przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robaot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow i innych miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemnag
zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Jakos¢ materiatéw

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktoérzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowac¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencjg
przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
2.4. Zatwierdzanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich
materiatéw i produktéw.

Przed zilozeniem jakiegokolwiek zamoéwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdow i konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
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uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robaét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkow wyszczegolnionych w dokumentacji przetargowej, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowym. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa.

Srodki transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robaét, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robodt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

m organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

m organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, BHP,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

n system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

n wykaz urzgdzen stosowanych do kontroli i badan (opis laboratorium, ktére bedzie
wykonywato te ustugi),

m metode i system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty z pomiarow,
regulacje mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz
proponowany sposoéb i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robdét:

m wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

m rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

» metode magazynowania materiatéw,

1 SposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie

n transportu,

1 Sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

1 Sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdélnych elementow
robot,

1 Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggng¢ zatozong jakosé robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i

jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i

badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah i ich czestotliwosci sg okreslone w

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, Inspektor Nadzoru okredli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaty prawidtowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia

kontroli.
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Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z
laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on
odmowi¢ uzycia do robét materiatow, ktore sg badane dopdki procedury badan nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatbw ustalona. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢é materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjag projektowa i specyfikacjg techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji
technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczna,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacie mogg byé¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze
specyfikacjag techniczng to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
n date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
n date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci
harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementow robaot,
przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
n daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
1 zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowe;j,
m dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
m dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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®  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
m inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robét z pézniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robot,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru robét,

¢ protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie
z odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych
uprawnionych jednostek.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczatfowym - ksiegi obmiarow
sie nie prowadzi.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé
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obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robaot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

m odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

n odbidér kohcowy,

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.

8.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robét,

¢ specyfikacje techniczng,

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgca
wykonanie zalecen Inspektora Nadzoru,

¢ technologiczne wskazania i ustalenia,

e Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

¢ wyniki pomiarow kont rolnych, badan laboratoryjnych,
¢ atesty wbudowanych materiatow,

o ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan i
obmiaréw zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami
technicznymi, raport techniczny,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
8.5. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczattowej podstawa
ptatnosci jest ustalona w umowie kwota ryczattowa za wykonanie cato$ci zadania.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowey.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
° warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
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ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

° warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
° koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
Specyfikacji technicznej

~Wymagania Ogoélne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

° optaty/dzierzawy terenu,

. przygotowanie terenu,

° konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

° oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowanh pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

° utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje:

° usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

n Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

n Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

2. SST — 2 Montaz kontenerow
CPV -44211100-3 Montaz budynkéw modutowych

2.1.WSTEP
2.1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce montazu zaplecza kontenerowego dla boiska sportowego w miejscowosci

tomianki. Zaplecze sktadac sie bedzie z 5 kompletnych modutow (kontenerow) i zawiera

pomieszczenia gospodarcze, sanitarne i biurowe ktorych funkcja oraz uktad zostat okreslony

w czesci projektowe;j.

Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego

producenta. Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng

firme, najlepiej przez jego producenta. Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacji

projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej

podano jako przyktadowe, umozliwiajgce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka
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zostanie ustalona po wyborze oferenta.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

2.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz kontenerow, ktére w efekcie finalnym maja stanowi¢ zaplecze dla boiska
sportowego w Lomiankach dla boiska Orlik nr1

2.1.4. Okreslenia podstawowe

2.1.4.1. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z
odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami i wytycznymi.
214.2. Obiekt kontenerowy, sktadajgcy sie z trzech modutéw o normowych

wymiarach, ktéry docelowo ma petni¢ funkcje zaplecza gospodarczego.
2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.15..1. Wykonawca robot montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robét, ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.15..2. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej -

"Wymagania Ogélne".
2.2.MATERIALY

2.2.1. WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODUtOW KONTENEROWYCH
WYMIARY
Przyblizone wymiary zewnetrzne 5100x2550x2700mm 5 szt.
Budynek ma sktadac sie z 5 ztozonych samonosnych czesci, tj.: pieciu modutow (kontenerow)
i zawiera pomieszczenia gospodarcze, sanitarne oraz biurowe, ktorych funkcja oraz uktad
zostat okreslony w czeéci projektowe;.
Konstrukcja
Sciany zewnetrzne:
Konstrukcja scian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem konstrukcji
ptytami warstwowymi z poliuretanu o grubosci min 100 mm, poszycie zewnetrzne stanowi
blacha stalowa ptaska ocynkowana, powlekana o grubosci min 0.7 mm, poszycie
wewnetrzne plyta wiérowa laminowana w kolorze ustalonym przez Inwestora.
Podtoga:
Konstrukcja podtogi sktada sie z elementéw stalowych zimnogietych, z wypetnieniem ptytami
z weitny mineralnej o grubosci min. 120 mm, dolng warstwe ochronng stanowi blacha o gr.
min 0.5 mm ocynkowana, konstrukcja ostonieta od géry ptyta wiérowg o gr 22 mm, z
wykonczeniem wykfadzina PCV w kolorze i wzorze ustalonym
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przez Inwestora, o podwyzszonej odpornosci na scieranie i antyposlizgowo$¢ R11, wyktadzina
przy scianach wykonhczona listwg przypodtogowg lub poprzez systemowe wywinigcie,
wyktadzina o grubosci min 2 mm. W sanitariatach posadzka wykonczona ptytkami ceramicznymi
Dach:
Konstrukcja wykonana z profili zimno gietych zgodnie z dokumentacjg projektowa, z poszyciem
zewnetrznym z blachy ocynkowanej powlekanej o gr. min 0.70 mm. Poszycie dolne wykonane
z ptyty warstwowej z wypetnieniem poliuretanowym o grubosci min. 100mm wykonczonej od
spodu ptytg wiorowg laminowang gtadkiej w kolorze biatym.
Dach ptaski, dwuspadowy z odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocg rynny i rury
spustowej z wyprowadzeniem wody opadowej na teren.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i
nawierzchniowymi) . Kolorystyka elewacji zostanie okreslona przez Inwestora, bezposrednio
przed realizacjg zamowienia kontenerdw.
Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.10 W/m?K). Wszystkie
okna rozwierno- uchylne montowane na wysokosci 85+90 cm powyzej podtogi.
Drzwi wejsciowe do poszczegdinych pomieszczen stalowe, izolowane, przeciwwywazeniowe, 0
zwiekszonej odpornosci na wilamanie, zaopatrzone kompletnie. Proég zewnetrzny
zabezpieczony.
Wentylacja:
Wszystkie pomieszczenia zaopatrzyé w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew
Swiezego powietrza zapewni¢ poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad
podiogg pomieszczenia, kratki zaopatrzy¢ w Zzaluzje, lub nawiewniki higrosterowane
zamontowane w oscieznicy okna.
Instalacja elektryczna "podtynkowa":

1 Wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W zakres zamodwienia wchodzi rowniez wykonanie dostawa i montaz kontenerow, w celu
scalenia ich w budynek sktadajacy sie z pieciu kontenerow
2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4.
Powierzchnie stalowg nalezy przygotowac¢ do malowania za pomocg obrébki strumieniowo-
Sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W
kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzic¢
odttuszczanie i odpylanie. Nalezy zastosowac¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia.
Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ wodg i osuszy¢, a uprzednio malowane
uszkodzone miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu
montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy
przy tym spetnia¢ wszystkie wymagania producentow farb zawarte z kartach katalogowych
wyrobow malarskich w szczegolnosci dotyczgce czasu wysychania przed natozeniem nastepnej
warstwy, warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzania powtok. Sposéb i warunki
przechowywania materiatdbw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw. Podczas
wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni
malowane;j i farby nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna
przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min.
3°C. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu winny by¢
pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolitg barwe bez
uszkodzen, smug, plam, sladow pedzla, zaciekdow, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia.
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Powtoka powinna pokrywac¢ podtoze catkowicie i bez przeswitéw.
2.2.2. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU
Odbiér powinien polega¢c na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do
dokumentac;ji technicznej i zaméwienia u producenta i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentow potwierdzajgcych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zamoéwiony. Odbidr konteneréw oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.2.3. MONTAZ KONTENEROW
Montaz powinien zostaé przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez
producenta kontenerow.
Do zdejmowania konteneréw ze srodkow transportu i ustawiania na gotowej konstrukgiji
stuzgcej do oparcia kontenerow nalezy stosowa¢ zuraw o wysokosci zapewniajgcej kat
pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
2.24. TRANSPORT
Moduty kontenerow mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi
do przewozenia obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
2.2.5. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
Nalezy zabezpieczy¢é teren wokot wykonywanych prac, sprawdzi¢é poprawnosc
przygotowanych fundamentéw, odbezpieczy¢é mocowania kontenera na pojezdzie, zda¢
kontener z pojazdu, posadowi¢ precyzyjnie na przygotowanych podkiadach,
fundamentach. Nastepnie nalezy podtgczy¢ instalacje wewnetrzne z przytgczami.
Potgczenia wykonywac zgodnie z dokumentacja
producenta. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy:
» wykona¢ podwaliny, fundamenty,
» sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajgcych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu
m poréwnac wyniki pomiarow z wymiarami
projektowymi Potgczenia na $ruby
n dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podkfadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje
m nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do
tgczonych powierzchni
m powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed montazem pokryc¢
warstwg smaru
n Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
2.2.6. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY
Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ kontenera w stosunku do zamodwienia dokonanego na
podstawie dokumentacji technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajgcych
wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz
zamowieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.
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22.7. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanego kontenera z
dokumentacja i warunkami technicznymi..
2.2.8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w rozdziale
Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa obejmuje :
- dostawe i montaz kompletnego zaplecza boiska sportowego opartego na bazie trzech
modutéw (kontenerow) na przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia kontenerow.
2.2.9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoine
badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Zakres prac przy zagospodarowaniu terenu:
I. Ogdlna specyfikacja techniczna ST-0
Il. Szczegotowe specyfikacje techniczne SST
SST-3 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
SST-4 Podbudowy z kruszyw
SST-5 Nawierzchnie betonowe
SST-6 Betonowe obrzeza trawnikowe
SST-7 Zielen

SST-3 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza gruntowego w ramach zagospodarowania terenu dla projektu
budowy zaplecza sportowego dla boiska sportowego Orlik nr 1 przy ulicy Wislanej 69 w
tomiankach

Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie wykopow zwigzanych z budowg elementow zagospodarowania terenu.

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:
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— rowniarki lub spycharki uniwersalne;
— koparki podsiebierne
— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

4. TRANSPORT

Materialy z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wkasny koszt. Wykonawca
robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu, jego objetosci , sposobu odspojenia i zatadunku oraz od odlegto$ci sprzetu
stosowanego do urabiania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST-0 .

Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonywanie robot
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
wczeshiej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

by¢

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
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Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchnia¢ podtoze na glebokosci zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagescic¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0. Do
profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych Ilub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia odpowiedniej wartosci wskaznika.
Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz,
1,00.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wediug BN-
64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;
z tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane | zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie

zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-O0.

Sprawdzenie jakosci robot

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o

wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z

normg BN-68/8931-04.

Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg ftatg. Nieréwnosci nie mogg

przekracza¢ 20mm. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi Kkoryta lub wyprofilowanego podtoza

rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
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Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN- 64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0.

Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla ST-0 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Rozporzgdzenia
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
-PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
- PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenarskich.
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka. (lub odpowiadajgce im normy EN)
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SST-4 Podbudowy z kruszyw

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie w ramach zagospodarowania terenu dla Zagospodarowanie

terenu dla projektu budowy zaplecza sportowego dla boiska sportowego Orlik nr 1 przy
ulicy Wislanej 69 w tomiankach.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod
utwardzenia dojs¢ do budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102. Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako

podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych.

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST-0 .

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechaniczne;j

kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

uktadanej jednorazowo.
Wiasciwoséci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .

Lp. |Wyszczegdlnienie wiasciwosci naturalne tamane Zuzel Badania
Podbudowa wedtug
zasad |pomo |zasad |pomo |[zasa |pomo
-nicza |c- -nicza |c- d- c-

nicza nicza nicz |nicza
a

1 Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz | od 2 od?2 od?2 od?2 od2 |od2 PN-B-06714

0,075 mm, % (m/m) do10 |do12 |do10 [do12 |do do12 |-15(3]
10

2 Zawartos¢ nadziarna, % PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 Zawartosé ziarn PN-B-06714

35 45 35 40 - -
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 Zawartosc zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481[1]
wiecej niz

5  |Wskaznik piaskowy po 0d30 [0d30 |o0d30 |od30 BN-64/8931
piecio-krotnym zageszczeniu do70 |do70 [do70 |do70 |- - -01 [26]
metoda | lub Il wg PN-B-

04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralno$¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej iz 25 (4 3 5 6 |8 -18[6]

8 Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . .. PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37 [10]
za'wy ’f'ac.z'nle, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz 39 [11]

10 Zawa'rtosc'zwmlzkow siarkiw PN-B-06714
przeliczeniu na SO3, 1 1 1 1 2 4 28 [9]
%(m/m), nie wiecej niz )

11 [WskaZnik nosnosci wnog
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 20 60 PN-S-06102 [21]
a) przy zageszczeniu ls 2
1)08 yzage s 120 |- 120 |- 120 |-
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b) przy zageszczeniu Is 2 1,03

Materiat na warstwe
odsgczajgcg Na warstwe
odsgczajgcy stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111
- piasek wg PN-B-11113

Materiat na warstwe
odcinajgcg Na warstwe
odcinajgcg stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113
- miat wg PN-B-11112
- geowtdknine polipropylenowg o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej

Materiaty do ulepszania wtasciwosci
kruszyw Do ulepszania wiasciwosci kruszyw
stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701
- wapno wg PN-B-30020
- popioty lotne wg PN-S-96035
- zuzel granulowany wg PN-B-23006
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102

Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materiatbw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-0 pkt. .

Warunki przystgpienia do robot
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-2 Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
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Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych
nizco 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$é
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej

ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymainej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢é mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 .

Sprawdzenie jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
Lp. |Wyszczegdlnienie badan liczba badan na | podbudowy
dziennej
przy-padajgca
dziatce
na jedno
roboczej badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
dla kazdej partii kruszywa i przy
4 Badanie witasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Probki

nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug

proby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego

wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy

przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole

zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie

rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Czestotliwo$s¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy nalkm
w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na
2 Rownos¢ podtuzna
kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1l km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*! co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
8 Nosnos$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;j

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢  4-metrowg
tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg £ 0,5 %
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
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powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
O wiecej niz+ 5 cm.

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z
kruszywa o Wskaznik o . Minimalny modut odksztatcenia

. . Maksymalne ugiecie sprezyste pod . , .
wskazniku Wno¢ |zageszczenia mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
) o : kotem, mm MPa

nie mniejszym  [ls nie

mniejszy niz
niz, % - -

40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie

6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0 .

Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okresla ST-0.
33



Budowa budynku kontenerowego stanowiagcego zaplecze sanitarne dla boiska
sportowego Orlik nr 1 w tomiankach, dz. ew. 770 obreb 0010 jed. ew.143205_5
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztaltu ziarn PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotnosci PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z tlucznia kamiennego BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé
podatnych ugieciomierzem belkowym BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika

zageszczenia gruntu
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SST- 5 Nawierzchnie betonowe

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
nawierzchni sportowych w ramach zagospodarowania terenu Zagospodarowanie terenu dla

projektu budowy zaplecza sportowego dla boiska sportowego Orlik nr 1 przy ulicy Wislane;j
69 w tomiankach.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem nawierzchni dojs¢ z kostki betonowe;.

2.MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST

i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 .

Zaprojektowano nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej 8cm na standardowej podbudowie
zgodnie z zaleceniami producenta.
Podbudowy

Podbudowa pod nawierzchnie wg SST-3 i SST-4 oraz kartami technicznymi producenta.
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3.SPRZET
Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 . Do ukfadania nawierzchni nalezy
uzyc¢ specjalistycznego odpowiedniego do danego typu nawierzchni.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.
Zaréwno komponenty do mas poliuretanowych jak mozna transportowaé dowolnym
$rodkiem transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséow o
ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT
Nawierzchnia z ptytek polipropylenowych
Na podbudowie wykonanej zgodnie z SST. Uktadanie nawierzchni wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.
Zewnetrzny obwod nawierzchni wykonczy¢ betonowymi obrzezami 8x30x100cm wspartym na
tawie z betonu C12/15 (B-15) wykonanej z oporem zgodnie z wyborem rozwigzania przez
Zamawiajgcego.

6.KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 .

Sprawdzenie jakosci robot
Kontrola jakosci robot prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej z
warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bedg badania:

- grubosci,

- wskaznika zageszczenia i nosnosci dla odpowiednio: warstwy odcinajgcej i dolnej

warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego

- no$nosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

- réwnosci i spadkow: dla poszczegdlnych warstw podbudowy, syntetycznej trawy.
Badania przeprowadzone bedg 2z uwzglednieniem obowigzujgcych norm przez
upowazniong jednostke badawczg, a ich wyniki bedg dotgczone do dokumentacji
odbiorowej. Wyniki te bedg tez wymagane przy odbiorach robé6t ulegajgcych zakryciu.
Wyniki odbioréw zapisywane bedg w dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badan bedg
gromadzone przez wykonawce. Negatywny wynik badania bedzie podstawg do nie
odebrania danego etapu i jednoczesnie obowigzuje wykonawce do poprawy danego
zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0 .

Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét okresla ST-0 .

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakohczeniu

poszczegdlnych etapow robdt ulegajgcych  zakryciu. Dla kazdego z nich

przeprowadzony bedzie odbior czesciowy, a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz

na protokotach odbiorow czesciowych i kohcowego. Na odbiory robét wykonawca bedzie
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dostarczat réwniez dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie uzytych materiatow.
* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowag grubosc¢
» Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni. Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

- Grubosci nawierzchni.

- Technicznych dokumentow kontrolnych

Dopuszczalne nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych nie mogg przekroczy¢ wartosci
okreslonych w ponizszej tabeli zgodnie z PN-EN 14877.

Tablica C.1 Nieréwnos$¢ nawierzchni przeznaczonych dla lekkoatletyki, wielu dyscyplin
sportowych i do tenisa

Systemy nieprzepuszczalne i przepuszczalne
Odcinek pomiarowy [m] 0,3 3,0
Odchytka maksymalna [mm] 2,0 6,0

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady
Ogodlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Rozporzgdzenia
PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych
PN-EN 12228 Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymato$ci potgczenia
nawierzchni sztucznych
PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych. Specyfikacja.

PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenéw sportowych. Darn syntetyczna i mechanicznie
iglowane nawierzchnie przeznaczone gtownie do uzytkowania w terenie niekrytym
Inne dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
Zmianami),

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z pdzniejszymi zmianami),
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SST-5 Betonowe obrzeza trawnikowe

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
robot zwigzanych z  ustawieniem  betonowego  obrzeza  chodnikowego w
ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu dla projektu budowy zaplecza
sportowego dla boiska sportowego Orlik nr 1 przy ulicy Wislanej 69 w t.omiankach.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg roboét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-1970,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Przewiduje sie w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100cm.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Betonowe obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkdw.
Betonowe obrzeza nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢é minimum 5 cm wigksza niz
szerokos¢ obrzeza.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 .Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom ftawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.
Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
38



Budowa budynku kontenerowego stanowiagcego zaplecze sanitarne dla boiska

sportowego Orlik nr 1 w tomiankach, dz. ew. 770 obreb 0010 jed. ew.143205_5
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0.

Sprawdzenie jakosci robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzeh nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 . Sprawdzenie ksztattu i
wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt
2 . W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe),
b) podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzeza,

przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety
goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0.

Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robdét.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot okresla ST-0 pkt.8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 .
10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka
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PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SST-6 Zielen

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania robot zwigzanych z zielenig w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu
dla projektu budowy zaplecza sportowego dla boiska sportowego Orlik nr 1 przy ulicy
Wislanej 69 w Lomiankach.

Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu przez obsianie ubytkow
trawnikéw.
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

- humusowanie zielencéw w warstwie grubosci 10 cm z obsianiem nasionami traw.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 .

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.
Materiat roslinny mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Powstate w trakcie prowadzenia prac ubytki w trawnikach nalezy obsiac oraz pielegnowac.
Pielegnacja roslin w pierwszym roku po obsianiu
Do niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych naleze¢ beda:
- podlewanie w miare potrzeb;
- nawozenie 2 razy w roku (przy obsianiu jesiennym dopiero wiosna) - nawozem
wielosktadnikowym (potrzeby nawozowe nalezy ustali¢ wykonujgc analize gleby po
obsianiu);
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-O0.

Sprawdzenie jakosci robot

Badania w czasie prowadzenia robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na
biezgco, w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjag projektowag i wymaganiami SST.

W szczegolnosci zakres badan obejmuje:
- badanie dostaw materiatéw,
- sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materiatéw do stosowania,
- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,
- ocene estetyki wykonanych Robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0.

Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robdét.

8. ODBIORY ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punku 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN - R - 67026; 2002 Materiat szkotkarski. Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i
zakrzaczen
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