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Zalgcznik nr 9 do SWZ

Wz0r Umowy (UmMOWa) NF c.evvveriiniiiniiieiineiinrcencensrsssossnnses

Zawarta W dniu «.eeeeeeeenne. 2024 r. pomiedzy:

Gming Miejska Rumia, z siedzibga w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra wiasciwego ds.
Gospodarki, pod firmg .............cceeiiinin z siedzibag W .. przy
ul o JNIP ,REGON.......coiiiiinn :

zwana w tres$ci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania nr ZP.271.7.2024 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej
ustawa, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6
w Rumi”.

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robot budowlanych i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla
inwestycji polegajacej na wybudowaniu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi w
formule zaprojektuj i wybuduj wraz z tacznikiem oraz zagospodarowaniem terenu i budowa
infrastruktury towarzyszacej.

3. Inwestycja planowana jest w ramach programu Olimpia (Uchwata nr 22 Rady Ministrow
z dn. 17 lutego 2023 r. poz. 211) i jej realizacja musi spelnia¢ wymogi programu oraz by¢ zgodna z
zatozeniami wniosku, ktory otrzymat dofinansowanie.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowig zatgczniki:

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zalacznik A,
b) Harmonogram rzeczowo—finansowo-terminowy — zalacznik nr 1.

5. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawceg osob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia: wykonanie robot ogélnobudowlanych, a w szczegdlnosci: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiérkowe, betoniarskie, zbrojarskie i murarskie.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwaé nieprzerwanie przez caty okres realizacji
umowy.



7 \\

BUDOWA HALI ,OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

Z Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.7.2024

6.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe¢ o pracg pracownikow, o ktorych mowa w ust. 5.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane oswiadczenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

§ 2. Termin realizacji
Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostalo wykonane w maksymalnym terminie do
29.11.2024 r., w tym:

1) wterminie do 120 dni kalendarzowych - wykonanie prac projektowych (wielobranzowego
projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowych projektéw technicznych wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe),

2) w terminie do 29.11.2024 r. od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego prac
projektowych (wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektow technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane oraz przedtozy¢ komplet dokumentacji
powykonawczej oraz prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Terminy wykonania poszczegolnych elementow okresSlone sg w Harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.

W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skuteczno$ci i efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezacego Harmonogramu
rzeczowo-terminow-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Zmiany te nie wymagaja aneksow do umowy.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego” w uj¢ciu miesigcznym, zwanego dalej Harmonogramem,
stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac
objetych przedmiotem umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawcg nastgpi nie pozniej niz w terminie wskazanym
w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego oraz przekazaniem
prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ datg przekazania Zamawiajagcemu
kompletnych operatow kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf), dokonanie odbioru koncowego robot, uzyskanie
i przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,
potwierdzonego podpisanym przez Strony protokotem odbioru koncowego robot.

Operat kolaudacyjny winien obejmowac: umowe na realizacje przedmiotu zamowienia, oryginat
dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowe), kopie decyzji pozwolenia na budowe
(jezeli wystepuje), oswiadczenie Kierownika budowy oraz o$wiadczenia Kierownikow robot, kopie
rysunkow z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mape
pomiaru powykonawczego zatwierdzong przez odpowiedni osrodek geodezyjny, kopi¢ protokotu
przekazania placu budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych
powierzchni w rozbiciu na branze oraz protokét odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 15 umowy.
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§ 3. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiajacemu przez Wykonawce. W przypadku,
gdy dokumentacja begdzie wykonana bez wad. Zamawiajacy podpisze protokét odbioru
dokumentacji projektowej,

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe stosownego organu,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

na wniosek Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej
umowy,

przekazanie Wykonawcy dziennika budowy ostemplowanego w Starostwie Powiatowym,
biezaca kontrola jakosci wykonywanych robot, oraz ich zgodnosci z uzgodnionym przez
Zamawiajacego i zatwierdzonym przez stosowny organ projektem budowlanym,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych przedstawicieli Zamawiajacego,

protokolarny odbidr przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.

Zamawiajacy ma prawo:

1)

2)
3)

4)
5)
6)

wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy
przez Wykonawcg,

pobierania niezbednych do badan probek materiatow,

zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych roboét, mogacych
powodowac zagrozenie dla os6b przebywajacych na terenie budowy, do czasu wyeliminowania
tego zagrozenia, a takze zadania usuni¢cia z terenu budowy 0sob, ktore naruszaja przepisy BHP,
a w szczegolnosci bedacych pod wptywem alkoholu,

zatwierdzania zrddta pochodzenia materiatéw budowlanych,

akceptowania sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

biezacej kontroli jakosci wykonywanych robdt oraz ich zgodnosci z Harmonogramem,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym zwanym dalej ,,PFU”.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbiorki.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 22020 . poz.
1609),

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczegolnosci z
art. od 99 do 103. W szczegdlnos$ci niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamdowienia
poprzez wskazywanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
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4)
5)

6)
7)
8)

9)

zamdOwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na dopuszczalno$¢ zastosowania materiatow
rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i
ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrow tej rownowaznosci,
opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robot budowlanych, zgodnie z PFU,

przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac rozwigzania uwzgledniajace
dostepnos¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegodlnosci dla osob starszych
i niepelnosprawnych w taki sposob, aby mogty korzysta¢ z ustug, obiektow czy przestrzeni
W sposéb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami, spetniajac niezbedne warunki do
korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062
ze zm.),

przy opracowaniu dokumentacji projektowej ujecie rozbiorki starego podziemnego zbiornika
pozarowego,

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w zakresie zastosowanych rozwigzan w projekcie
budowlanym,

dostarczenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiajacego na biuro podawcze
Zamawiajacego — 4 egz.,

sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodnoSci realizacji rob6t budowlanych
z dokumentacja projektowa zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

10) uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji robot

budowlanych. Ewentualng optat¢ za wydanie powyzszych pozwolen uisci Wykonawca,

11) dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektroniczne;j,

a) wersja papierowa : opracowanie (dla kazdej z branz) nalezy wykona¢ w formie papierowej
w formacie A-4 oprawionym w oktadke uniemozliwiajgcg dekompletacje

. Ilosé
Lp. | Opracowanie
egzemplarzy
1 | Projekty architektoniczno - budowlany 4
9 Projekty techniczny wielobranzowy i projekt 5

zagospodarowania terenu
3 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 2
STWIORB (Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych)

2

b) wersja elektroniczna w uktadzie tozsamym jak wersja papierowa — nalezy zataczy¢
oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej jest identyczna z wersja papierowa:

- forma elektroniczna winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach:
na nosniku CD/DVD, w tym w wersji nicedytowalnej PDF i w wersji edytowalnej:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem doc.;

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem xls.;

- pliki graficzne z rozszerzeniem dwg. i dxf.;

- format PDF musi zawiera¢ skan dokumentacji bedacej zatacznikiem do decyzji

0 pozwoleniu na budowe (z pieczatkami Starostwa Powiatowego). Powinien
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by¢ wielostronicowy, rysunki w calosci (bez krojenia na czgsci) czytelne na wydruku
i zoptymalizowane pod wzglgdem objgtosci.
Wykonawca zobowigzany jest wszystkie czesci skladowe dokumentacji (dotyczy rowniez
przedmiarow i kosztorysoOw inwestorskich) opatrzy¢ datg dziennag.

12) ztozenie ostemplowanego projektu budowlanego wraz z prawomocna decyzja pozwolenia na
budowe na biuro podawcze Zamawiajacego,

13) dotaczenie o$wiadczenia do protokotu zdawczo-odbiorczego, ze projekt budowlany oraz
pozostate opracowania s3 wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, Normami,
wytycznymi oraz, ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu
majg stuzyc¢,

14) ztozenie wniosku dotyczacego pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia rob6t budowlanych we
wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem optaty za
pelmomocnictwo,

15) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia o prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg¢ stosownego
organu,

16) opracowanie harmonogramu i jego aktualizacja,

17) wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezyta starannoscig, zgodnie
z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie
z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca,

18) zorganizowanie terenu budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

19) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i 0znakowaé prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji roboét, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu wykonywanych robot. Wykonawca ponosi
peing odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili jego przejecia,

20) wykonywanie przedmiotu umowy w sposob ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do
powietrza,

21) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposob zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

22) zapewnienie terenu na czasowy odktad materiatow z rozbidrki, przestrzeganie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.
z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), w szczegdlnosci zabrania si¢ skladowania materialow
budowlanych: kostki, zwiru, piasku lub innych materiatéw w obrebie systemu korzeniowego
drzew, powodujac tym zaggszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest
szkodliwe i doprowadza do ich zamierania w kolejnych latach,

23) zapewnienie niezbednej ilosci wody 1 energii elektrycznej, wywozu nieczystosci,
odprowadzenia $ciekow itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,

24) zapewnienie dojazdu i dojs¢ do istniejacego obiektu uzytkownikom, stuzbom komunalnym,
pojazdom uprzywilejowanym,

25) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt wlasny,
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26) zabezpieczenie terenu robot majac w szczegolnosci na wzgledzie mienie Zamawiajacego
i wlasne,

27) ogrodzenie petne i oznakowanie placu robot w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione
na budowie przed wej$ciem na teren obiektu zgodnie z wlasciwymi przepisami,

28) odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikoéw oraz innych osob znajdujacych sig
w obrebie przekazanego placu budowy z tytulu prowadzonych robot,

29) zapewnienie materiatbw 1 urzadzen niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatow
na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja Wykonawce,

30) zabezpieczenie budowy przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez dziatania
0s0b trzecich,

31) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie z postanowieniami umowy,
oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWIORB oraz aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca,

32) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy,

33) zgloszenie do odbiorow czeSciowych i robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy po skutecznym zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego (e-mail,
telefon). W dniu zgloszenia Wykonawca dostarczy wymagane protokoty odbioréw
technicznych, protokoty z prob i badan, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, instrukcje,
deklaracje i inne wymagane dokumenty,

34) pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

35) umozliwianie wstepu na teren robdt pracownikom nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych Prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

36) zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy Panstwowsg Inspekcje Sanitarng i Panstwowsg Straz
Pozarna,

37) przekazanie kompletu zgloszen do PSP oraz PIS dla Zamawiajacego,

38) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozytywnej opinii od Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko),

39) przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajacego, protokotéw z prob i badan tych robot w tym réwniez: pomiary powykonawcze,
skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

40) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swdj koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zatwierdzenie go przez wlasciwe organy,

41) prowadzenie na biezaco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy;
b) protokotéw odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
c) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze STWIORB,

42) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ” i stosowania w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,

43) stosowanie wytacznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym
w sposob trwaly o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku
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krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyroboéw
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

44) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajgcego na wybor materiatow budowlanych, o ile sg
one inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlane;,

45) na uzyte materialy i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim, dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie tych materiatow i wyrobow do obrotu i powszechnego albo
jednostkowego stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi, $wiadectwa dopuszczenia, Instrukcje obstugi urzadzen, DTR, kopie
kart gwarancyjnych,

46) na kazde zadanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentow (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami szczegdélowego opisu przedmiotu umowy, a
takze z tych cze$ci robot, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemne;j,

47) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiardw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jako§¢ wbudowanych materiatow,

48) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéow. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot norm i przepisé6w dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce,

49) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

50) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0sob trzecich wynikle na
skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

51) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
W okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

52) wykonanie pomiaréw skuteczno$ci i badan ktére nie zostaly uwzglednione, a sg niezbedne
celem odbioru prac (odbior kominiarski, pomiar skuteczno$ci zerowania, badanie zerowania,
wykonanie badania wody uzytkowej, odbiory Urzedu Dozoru Technicznego jezeli beda
niezbegdne, proby cisnieniowe),

53) zlecenie wykonania przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng badania stezen substancji
chemicznych wtasnym staraniem i na wtasny koszt,

54) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci materiatow,
jakosci robot wykonywanych z tych materiatow,

55) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

56) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czgéci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt whasny,

57) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktére moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdow i sprzetu do 1 z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkdd na drogach,
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58) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i sSrodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa napraweg. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,

59) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,

60) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),

61) powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni Kkalendarzowych przed
przystapieniem do robot - jezeli zajdzie potrzeba,

62) udziatl w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postgpow realizacji przedmiotu umowy
oraz uwag i probleméw, jakie powstaly w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajacego wg potrzeb. Kazdorazowo
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub e-mailem o terminie narady
koordynacyjnej. W naradach begda braly udzial osoby reprezentujace Zamawiajacego
wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz wskazane przez Wykonawce w ofercie wszystkie osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,

63) udziat Kierownikéw budowy i robot przy kontroli Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej i dostarczeniu stosownych o$wiadczen po zakonczeniu budowy
celem przedtozenia do PINB (Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

64) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentdéw oraz ztozenie w oparciu o upowaznienie
Zamawiajacego Wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie do PINB w
Wejherowie,

65) przekazanie kopii wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie ztozonego w PINB
dla Zamawiajacego,

66) przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, z wyszczegolnieniem rodzaju i zakresu
prac oraz czasookresu przegladow i konserwacji dla danego urzadzenia i przeszkolenie przez
Wykonawce wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow uzytkownika budynku w zakresie
obslugi urzadzen zwigzanych z wyposazeniem obiektu,

67) sporzadzenia $wiadectwa charakterystyki energetycznej staraniem i na koszt Wykonawcy,

68) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu z planem ewakuacji, planem
oznakowania i wyposazeniem nowego obiektu w podreczny sprzet gasniczy, znaki ewakuacyjne
p.poz., instrukcje i schematy staraniem i na koszt Wykonawcy,

69) wykonywanie wszystkich rob6t objetych umows, w taki sposob, aby nie zaktdcaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw 0sob trzecich,

70) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej - papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajgcemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2),

71) przygotowanie, opracowanie i przekazanie do odbioru koncowego Zamawiajagcemu
dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw odbiorowych
wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie

72) zgloszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czgsciowego i koncowego.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot
w miejscu ich wykonywania, jak rowniez za szkody wynikte w przypadku uszkodzenia istniejacych
drog i chodnikow, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkod i ich
ewentualnych skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego popetnionego na terenie
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wykonywania robot, przystuguje Zamawiajagcemu od Wykonawcy nawet wowczas, gdy

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastgpstwem

innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka — przypadku, a odpowiedzialnos¢

Wykonawcey jest wylaczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn

niedozwolony bedzie nastepstwem sity wyzszej lub wyltacznego dziatania samego Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, w tym od

odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy

albo przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robdt w zwiazku z ryzykiem
wynikajacym z prowadzenia robot.

W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.), a w szczeg6lnosci postugiwacé si¢ przy

gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa. Wykonawca

zobowigzany jest w szczeg6lnosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwiazane, w tym koszty zwiazane z optatami za wysypisko
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) posiada niezb¢dng wiedz¢ fachows, kwalifikacje i doswiadczenie konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej] umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie,

2) posiada niezbedne materialy oraz sprawny technicznie sprzet posiadajgcy aktualne badania
techniczne 1 §wiadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje
osobami posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu niniejszego
zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

§ 5. Podwykonawstwo
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania czesci zamoOwienia 0sobie
trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czgsci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czgsci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za
czesci zamowienia wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku wykonania cze$ci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
zakresie okreslonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty
umow lub umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wraz z dokumentacjg okreslajaca
zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie
mogg przekroczy¢ cen okre$lonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robdt. Przedmiotowe
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

zapisy dotycza takze projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajgcego projektow umow, o ktéorych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje
tych projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych umow.
Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie
p6zniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezb¢dnymi dokumentami stanowigcymi podstawe
do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie taczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaptaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

Wykonawca zobowiazany jest tacznie z fakturg zalaczy¢ swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali naleznosci
z tytulu wykonania robot budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutlu nie
bedg wnosi¢ do Zamawiajacego.

W przypadku niedopelnienia obowiazkéw, o ktorych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktére moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia o$§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, badz zlozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyptaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, ktore zostaty
zrealizowane przez Wykonawce osobiscie oraz roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o$wiadczenia.
Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajgcego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
w czescei dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikajace
z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw robot
budowlanych rozliczanych przez Wykonawce fakturami cze$ciowymi, ztozenie o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy
kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowej.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z tre$cig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegbdtowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ p6zniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejsza umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

10
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5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 8 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0séb na
podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy;

7) zakaz dokonywania potracen i kompensat pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca, w tym roéwniez wynikajacych ze stosunkdw prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w formie pieniadza poprzez potracenie przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
oswiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie beda stanowily czesci
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze beda
rozliczane bezposrednio miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzil od Zamawiajacego zwrotu tych kwot.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§ 6. Odbiory
1. Odbior przedmiotu umowy — dokumentacji projektowej:

1) Opracowanie stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajgcego.

3) Przekazanie dokumentacji nastapi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z zataczeniem dowodu potwierdzajacego dokonanie
zgloszenia.

4) Protokét  zdawczo-odbiorczy dokumentacji  zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu stron, z uwzglednieniem pkt 5).

5) Odbidr nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokot zdawczo-odbiorczy dokumentaciji projektowej sporzadzi Zamawiajacy,
a Wykonawca dostarczy dowod potwierdzajacy dokonanie zgloszenia.

6) Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, oceni kompletno$¢ dokumentacji i przekaze Wykonawcy opinig, zawierajaca
ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usuni¢cie stwierdzonych wad lub
brakow. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy
sporzadzi odpowiednio protokot odbioru dokumentacji projektowej.

7) Strony ustalaja, ze niezaleznie od postanowien pkt 6) Zamawiajacy moze zglosi¢ braki i wady
dokumentacji jezeli ujawnig si¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania
inwestycji do realizacji.

8) W razie stwierdzenia brakow, uwag i btedow w przekazanej dokumentacji, za ktore odpowiada
Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub
wykonania dokumentacji uzupehiajgcej w catosci pokrywa Wykonawca.

9) W przypadku sytuacji okre$lonej w pkt 8), Zamawiajacy jest uprawniony do:
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2.
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

a) zadania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej cze$ci dokumentacji - w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe,

b) zadania kwoty odszkodowania odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu
objetego dokumentacja w razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe,

C) odstgpienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub bledy wskazane w dokumentacji nie zostaty
usunicte w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji strony uznaja, ze
Wykonawca wyrazit zgod¢ na opracowanie tej cze$ci dokumentacji przez innego Projektanta,
w zwigzku z tym Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia ,,wykonania zastepczego” na
rzecz Wykonawcy.

10) Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jezeli
przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.
Odbiodr przedmiotu umowy — rob6t budowlanych:

Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) odbior techniczny robot polegajacy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu objety tym odbiorem,

b) odbiory czesciowe robot budowlanych — dla poszczegoélnych zadan, zgodnie z aktualnym
Harmonogramem,

c) odbior koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robot objetych
niniejszag umowa 1 przekazaniu Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze
wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),

d) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenie do odbioru technicznego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) jest

dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zglasza pisemnie, lub droga elektroniczng na adres e-mail ......................

Zamawiajagcemu o wykonaniu robot zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgloszenia dokonuje odbioru robot

zanikajacych i rob6t ulegajacych zakryciu, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

Jezeli wykonawca nie dopeil obowigzku, o ktorym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ust¢pu

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia i otwory niezbedne do oceny

wykonanych roboét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

W dniu zgloszenia robo6t do odbioru technicznego, roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane protokoty odbiorow technicznych, protokoty

Z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, pomiary powykonawcze.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z czynnosci odbioru technicznego.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1

niniejszej umowy (w tym: badania, proby koncowe, pomiary powykonawcze) w terminie

okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2).

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych

od daty powiadomienia, 0 ktorym mowa w pkt 3), z zastrzezeniem pkt 12) i sporzadzi protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru koncowego przedmiotu umowy,
podpisany przez strony.

10) Odbioru konicowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
11) Jezeli w toku czynno$ci odbiorow robét zostang stwierdzone usterki lub wady, Zamawiajacy moze

odstapi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek nadajacych si¢ do natychmiastowego usunigcia - Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usunigcie usterek. W razie nie usunigcia usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze, zachowujac roszczenie
0 naprawienie szkody:

12



7 \\

BUDOV
ZE SROD

Ministerstwo
Sportu i Turystyki

ALI OLIMPIA" WSPOLFINANSOWANA
V MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 Znak sprawy: ZP.271.7.2024

a) jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

b) jezeli wady sg istotne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, odstapi¢ od umowy;

c) naliczy¢ kary wynikajace ze zwtoki Wykonawcy;

d) zazada¢ ponownego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu usterek lub wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po
usuni¢ciu przez Wykonawce usterek i wad na wiasny koszt, zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu umowy.

13) Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejszg
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty te
obcigzajg Zamawiajacego.

14) Odbiodr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

15) Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad z tytutu
r¢kojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 7. Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, w wysokos$ci: ...ciiciiiiiiiiiiiiiinen zt;  (slownie:
............................ ztotych), w tym:

a) za wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe, w wysokoSci netto ....................... zt, VAT
.................. zh, brutto ................. ZL,

b) za wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, w wysokoéci netto ....................... zt, VAT .................. zt, brutto
................. zt.

2. W przypadku Kkoniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub robot zamiennych nieujetych
W kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastgpi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
kosztorysem  szczegbtowym  powykonawczym, zatwierdzonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... zl;
- kosztéw posrednich (Kp) od R S: Kp=.....oo.... %;
- zysku (Z2) od R, Si Kp: Z= i %;

koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiathu)
Ooraz
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatdéw (tacznie
z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg $rednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z PFU, jak réwniez w niej nie ujetych, ktorych konieczno$¢
wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy, w tym migdzy innymi zalecanej wizji w terenie, opflat
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10.

srodowiskowych oraz sporzadzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbgdne, zmienity si¢ okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegolnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej ni¢ 20% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.

W  przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych i dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.

Przeniesienie przez Wykonawce catosci lub czgsci praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelnosci pienieznych
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastapi w czesciach, na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur:

a) za opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wielobranzowy projekt
architektoniczno-budowlany, wielobranzowy projekt techniczny), po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe oraz po przekazaniu i protokolarnym odbiorze catosci
dokumentacji przez Zamawiajgcego, nastgpi jednorazowo,

b) za wykonanie robot budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem prawomocnej
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie, zgodnie z Harmonogramem, nastgpi na podstawie faktur
czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz na miesiac, (W tacznej wysokosci 90% kwoty,
o ktorej mowa w § 7 ust. 1 lit b)),

c) zauzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (w wysokosci 10% kwoty,
o ktorej mowa w § 7 ust. 1 lit b)).

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastegpowato fakturami czesciowymi oraz fakturg koncowa,

zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokolow czeSciowych  podpisanych przez

upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, wystawianych nie cze$ciej niz raz na miesigc na koniec miesigca kalendarzowego.

Wykonaweca jest zobowigzany dotaczy¢ protokot do kazdej z faktur.

Zaptata za wykonane prace nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dorg¢czenia prawidtowo

wystawionej faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Faktury za wykonane prace wystawiane beda na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,

84-230 Rumia, NIP 5882367750.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy odmowi jej

przyjecia.
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6.

10.

11.

12.
13.

Podstawe do wystawienia faktur stanowig zatwierdzone przez Zamawiajacego protokoty odbioru,
o ktérych mowa w § 6 oraz o$wiadczenia Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne
naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5,
wynikajace z zawartych z nimi umow zwigzanych z dana cze$cig robdt, na dzien skladania
o$wiadczenia, zostaty zaplacone wraz z zalaczeniem stosownych oswiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow sktada
stosowne oswiadczenia o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypehit zobowigzan
wynikajacych z umowy, ptatnosci beda wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platno$ci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
W zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.

Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(6éw) skutkowac bedzie
wstrzymaniem ptatno$ci Wykonawcy. Ustep 8, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktorych mowa wust. 1 moze zostaé
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca dotaczy os$wiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu uméw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

1) -(58) 67965 ......... cemail: ................ @um.rumia.pl
2) -(58)67965 ........,email: ................. @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sa:
)
) P
Ze strony Wykonawcy dokumentacje projektowa wykonywac beda
D) , posiadajacy uprawnienia budowlane........................c.oenl ,
1) SO 1 wpisany na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego

albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia.
Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowac bedzie:

) , posiadajacy uprawnienia budowlane ............c.ccocoveveni i ,
1] TR 1 wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

2) s , posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccccceeeerieeieeieenneenn. ,
1) SOOI 1 wpisany na list¢ cztlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

3) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccccceeveeriiiiiieenieeneenn
1) SO i wpisany na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, albo

inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,
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A) e, , posiadajacy uprawnienia budowlane .............ccceccoeciniiniiinnnnnne. ,
NE e i wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawceg posiadajagca wymagane uprawnienia,
D) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ..............cccccoecininiiininnnnnn ,
1) SR 1 wpisany na liste cztonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawceg posiadajagca wymagane uprawnienia,
B) e, , posiadajacy uprawnienia budowlane ...........ccccoovviiiiininineine, ,
111 SUTUR 1 wpisany na liste cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego, albo

inna osoba upowazniona przez Wykonawcg posiadajaca wymagane uprawnienia.

5. Osoby wymienione w ust. 1-2 sg upowaznione w szczegélnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastgpujacych
przypadkach:

— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

— niewywigzywania si¢ z obowiazkow wynikajacych z umowy,

— zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,

— jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.

7. Zmiany, o ktoérych mowa w ust. 6 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one dotycza,
w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strong.

8. Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujgce realizacj¢ przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informujg na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:

1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych oséb w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,

2) o prawie zadania dostepu do danych, sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzgdnego,

3) o tym, ze Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna sie¢
skontaktowaé poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 10. Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w caloSci jest uprawniony z tytulu praw autorskich, osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowej, zamowionej przez Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaty
w catosci ani w czeSci zbyte czy obciazone, ani tez nie zostalo udzielone w stosunku do nich
upowaznienie do korzystania osobom trzecim.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw
0s0b trzecich, w szczego6lnosci praw autorskich do cudzego dzieta. Wykonawca o$wiadcza, ze w
chwili przeniesienia majgtkowych praw autorskich begdzie mu przystugiwata pelnia praw
autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku wystapienia przez osobe trzecia przeciwko
Zamawiajacemu z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowe;,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci — w tym pokry¢
wszelkie koszty pozostajace w bezposrednim zwigzku z tym roszczeniem rzeczywiscie poniesione
przez Zamawiajacego, w szczegoOlnosci wszelkie kwoty zasadzone prawomocnym orzeczeniem
sadu, lub jezeli bedzie to prawnie dopuszczalne zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci
poprzez przejecie dtugu lub zaplate catej naleznosci za Zamawiajgcego.
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3.

~

o

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy bedzie miat prawo do jej
uzywania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwatego lub czasowego utrwalania,
zwielokrotniania w catosci lub czesci dowolng technika, przetwarzania w formie elektronicznej,
publicznego odtwarzania, wystawiania i wyswietlania, oraz nie bedzie musiat uzyskiwac zezwolen
Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.

Z chwilg przeniesienia majatkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do korzystania we wszystkich formach z powyzszej dokumentacji
projektowey.

Wykonawca nieodptatnie upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie
praw autorskich do tworczych przerdbek dokumentacji projektowej oraz na ich wykorzystanie na
potrzeby Zamawiajacego, a w szczegolnosci realizacji robdt budowlanych.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego wlasnosci
egzemplarza utworu.

Umowa przenosi na Zamawiajacego zalezne prawa autorskie.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiajacego, nastapi
z dniem zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 lit. a).

Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji
umowy nabywa réwniez podmiot realizujacy roboty budowlane, na podstawie powyzszej
dokumentacji  projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie bedzie roscit
z tego tytutu zadnych praw, a w szczegolnosci prawa do odrgbnej zaptaty.

§ 11. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa.
Termin gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa liczy si¢ od daty jej odbioru przez
Zamawiajacego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym.
Wykonawca udzieli ...... Mmiesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze ztoZong ofertg™).
Okres gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementdw) objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
0 wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢
Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materialow i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkoéw

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usuni¢cia wad, pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej,
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10.

11.

12.

W oparciu o sporzadzona, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesiec Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto pierwotnie okreslonego w § 7 ust. 1 w formie ..................
. KWOte. ..o zh (stownie: ..., zotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:

a) 70% wartoSci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........................ zk, nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu r¢kojmi oraz stwierdzeniu usunigcia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie przesunigty
w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego o czas przesunigcia tego
odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji warunkow zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
W  przypadku nieusuni¢gcia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w  okresie
rekojmi  gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
Zamawiajacy, oprocz prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 13, ma prawo zleci¢
usuni¢cie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sagdu na co Wykonawca wyraza zgode i zada¢ naprawienia szkody wyniklej ze
zwloki. Jezeli ww. okoliczno$ci dotyczg wad powstatych w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy ma
prawo pokry¢ koszt tego zastgpczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust.
2 lit. b), bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.
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1.

§ 13. Kary umowne

Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysoko$ci 10% sumy warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonegow § 7 ust. 1,

b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej
- w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
lit. @), za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 lit. b),

c) zakazdy dzien zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowe;j
oraz ujawnionych w okresie rgkojmi 1 gwarancji, wskazanym w § 11 wust. 1
- w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
lit. @), liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad,

d) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -
w wysokosci 0,2% warto$ci brutto tych robot wg ww. Harmonogramu, za kazdy dzien
zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 lit b)

f) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 lit. b), za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

h) za nieprzedlozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem, Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki.

Za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robot lub

dalszym Podwykonawcom Robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiazuje

si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2 % sumy wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien bedg obliczane oddzielnie, a ich wartos¢ bedzie

podlegata sumowaniu.

Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg w wysokosci 30% warto$ci umowy

okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

Kary umowne beda ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym

terminem platnosci. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracanie naliczonych kar umownych

bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedlug wyboru

Zamawiajacego. O wysokosci kar oraz sposobie potrgcania Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

w formie pisemnej.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.
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§ 14. Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowiazaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujgcych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub zlozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolnos$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcg,

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.

4. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminic do 30 dni od powzigcia wiadomosci
o okolicznosciach okre$lonych w ust. 1 pkt 2) i ust. 3.

6. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia lub do dnia
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3. Podstawg do okres$lenia ww. wynagrodzenia
bedzie protokdt odbioru prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia od umowy.

§ 15. Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamowienia:
1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktorych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne
1 zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajacego,
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c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

3. Dopuszczalne sa rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia, ktdrych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru umowy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych
zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a)

b)

d)

9)
h)

terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszlty okolicznos$ci, ktérych nie

mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane sg

roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbedny na wykonanie robot
dodatkowych,

okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— koniecznosci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamoOwienia,

— odmowy lub wystapienia opoznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawce,

terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany Regulaminu programu

Olimpia,

okolicznosci i negatywnych skutkéw dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako

wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powodz, inne

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktore Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikna¢ lub ich

przezwyciezy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcy ani

Zamawiajacemu), majacych bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu

umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dluzszy niz

wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkdéw dzialania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych

deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia

budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dtuzszy niz czas
niezbedny na usuniecie skutkow dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,

archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska

archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych,

ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia

warunkow terenowych, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

wykonania robdt zamiennych lub zaniechania czeSci rob6t celem nalezytego wykonania

zamoOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o postanowienia umowy opisane w

§ 7. Podstawa dla zaniechania rob6t lub rob6t zamiennych bgdzie protokdt konieczno$ci

zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynikaé bedzie, ze wykonanie okreslone;j
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)
k)

p)

czesci robdt zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robot zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Protokét konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce,
w tym kierownika budowy oraz Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na
podstawie § 7 ust. 2,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje¢ przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony,
wystapienia konieczno$ci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,
ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oso6b, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego,
zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbgdne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego Podwykonawceg spetniajacego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

czesci zamoOwienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

zmiany 0sob wskazanych w § 9 ust. 3 i 4, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopie wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego za$wiadczenia
o przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

c)

wystgpienia  niesprzyjajacych  warunkdéw  atmosferycznych — uniemozliwiajgcych
wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego.
Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzglgdu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe)
dla danej pory roku i miesigca, lub zla organizacja robot nie uzasadniajg zmiany terminu
wykonania umowy,

wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,
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d) zmian danych teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych
wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie
notyfikowane przez Strong, ktorej one dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko
po$wiadczonym przez druga Strong,

e) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy,

f) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— niedostgpnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w STWIORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— Koniecznoéci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow
technicznych;

g) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okre§lonych w § 7 umowy,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z realizacja umowy.

7. Strony przewidujg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a)
b)

c)
d)

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie przepiséw art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

w okresie realizacji umowy, dopuszcza si¢ mozliwos¢ jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawey — okreslonego we Wzorze umowy, gdy wskaznik cen towarow
i ustug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacjg, wzro$nie/spadnie o co najmniej
3 % w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy.

Waloryzacja jest mozliwa po pierwszym pétroczu 2024 r., na zasadach i w sposob okre§lony w
ust. 8-24, jezeli zmiany te bgdg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie zmieniona na zasadach okre§lonych
W umowie.

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
0 ktorej mowa w ust. 7 lit. a), bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do cze$ci przedmiotu umowy
realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejScia W zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylgcznie do cz¢sci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ushug,

9. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7 lit.

b) lub c), bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy,

W odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,

w zwigzku z wejSciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokos$ci

wynagrodzen pracownikow $wiadczacych prace do wysoko$ci aktualnie obowiazujacego

minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czg$ci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych

prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja

oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata

wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosié¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow §wiadczacych

prace, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja

oni prace bezposrednio zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 7, kazda ze stron moze w terminie 30 dni od dnia

wejscia w zycie przepisdéw dokonujgcych zmian, o ktorych mowa w ust. 7, wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz

nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 7 lit. b) i ¢), o dokonanie ktoérych z wnioskiem

wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie

jednoznacznie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy,

W szczegolnoscei:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
$wiadczacych prace wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b),
lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych prace, wraz z kwotami skladek uiszczonych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w cze$ci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zamiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. c),

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w czgéci finansowanej przez
Wykonawce, z okre§leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. d).

W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 14 Strona, ktéra

otrzyma wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

N

wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje

0 niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o0 niezatwierdzeniu wniosku lub jego czeSciowym

zatwierdzeniu kazdorazowo bedzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.

14. W takim przypadku przepisy ust. 15 oraz 16 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

nastgpi nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. €) Zamawiajacy dokona zmiany wysoko$ci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19-22.

W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie

zmiany wysokoséci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wskazujacym na

wystapienie okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 7.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonaweca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty,

z ktérych bedzie wynika¢ zmiana na cen okreslonym poziomie, w szczegolnosci:

1) pisemny wykaz cen bedacych przedmiotem umowy lub kosztow zwigzanych z jego realizacja;

2) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystgpienia przestanek ustawowych
uzasadniajgcych wprowadzenie postulowanych zmian.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7 dni roboczych, dokumentow,

z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na ceny lub koszty zwiazane z

realizacjg zamowienia.

Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku

0 dokonanie zmiany wysokosci Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisow niniejszego paragrafu jest niewazna.

Zadna zmiana nie moze odnosi¢ sie do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$é zmiany nie

ma mocy wstecznej.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.

Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego

do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktoérej mowa powyzej po stronie

wnoszacego propozycj¢ zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 16. Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie,
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez Stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, Strona przeciwna moze wystapi¢ na droge sadowa.
Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie pisemne;
i dostarcza¢ osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez pocztg lub  kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentow, o ktdérych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;j.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglgdnieniem
zasad okreslonych w ust. 5 na nastgpujgce adresy Stron:
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7. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony
0 kazdorazowe] zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numeréw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

8. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego.

10. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalgczniki do umowy:
Zal. nr 1 - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
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