
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
NAZWA ZAMÓWIENIA 
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu. 
 
KODY CPV 
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem. 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU 
Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu. 
ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie, dz. nr 1227/1, 1227/3, obręb ewidencyjny Świecie, jednostka 
ewidencyjna Świecie - Miasto. 
 
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
ul. Klasztorna 2, 86-100 Świecie 
 
SPIS TREŚCI: 
ST-0 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne 
SST-1– Roboty ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu 
SST-2 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
SST-3 – Roboty izolacyjne w budynkach 
SST-4 – Roboty wykończeniowe i wyposażeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST-0 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Rozbudowa i termomodernizacja budynku poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogólne (ST-0). Należy ją rozumieć i stosować w  
powiązaniu z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST): 
SST-1 – Roboty ziemne i rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu 
SST-2 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
SST-3 – Roboty izolacyjne w budynkach 
SST-4 – Roboty wykończeniowe i wyposażeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
SST-5 – Konstrukcje stalowe i ich montaż 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań ogólnych. Zakres robót związanych  
wykonaniem robót budowlanych tj.: 
- Prace przygotowawcze  
- Demontaże i rozbiórki w niezbędnym zakresie 
- Roboty ziemne 
- Wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych 
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termoizolacji ścian fundamentowych 
- Wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych oraz konstrukcji dachu 
- Wykonanie stropodachów, opierzeń, odwodnienia dachu 
- Wykonanie warstw pokrycia stropodachów 
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  
- Wykonanie ścianek działowych murowanych 
- Wykonanie przegród z elementów gotowych 
- Montaż fasad szklanych, stolarki aluminiowej 
- Montaż sufitów podwieszanych 
- Wykonanie warstw posadzkowych 
- Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych 
- Wykonanie ocieplenia budynku i tynków zewnętrznych 
- Wykonanie chodników i opaski budynku 
- Montaż stolarki wewnętrznej, obróbki i prace wykończeniowe 
- Malowanie ścian wewnętrznych i ocieplonych ścian zewnętrznych 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST-0 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
- Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierająca umowę z Wykonawcą  
zlecając mu wykonanie robót budowlanych. 
- Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach  



umowy. 
- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części robót  
budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w 
ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części robót oraz jej następcy prawni. 
- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne 
jednostki prawnie działające na terenie budowy. 
- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
- Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane 
do wykonania i wykończenia robót budowlanych. 
- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia wad zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w 
trakcie wykonywania robót budowlanych bądź w trakcie odbioru. 
- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie,  na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
- Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie  
określonych w jej treści robót budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodnioną cenę umowną wraz z  
innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do umowy, stanowiąc jej integralny 
składnik. 
- Cena Umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie 
robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy. 
- Termin Wykonania - czas określony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robót  
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru końcowego, liczony od daty rozpoczęcia do daty  
zakończenia. 
- Data Rozpoczęcia – data określona w umowie, od której Wykonawca może rozpocząć roboty 
budowlane. 
- Data Zakończenia - data określona w umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru końcowego. 
- Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową,  
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy. 
- Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez  
Inspektora Nadzoru. 
- Odbiór - zarówno odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór końcowy 
jak i odbiór pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
- Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, zgodnie z 
postanowieniami umowy, dla których w umowie została przewidziana odrębna data zakończenia. 
- Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
- Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości robót budowlanych zgodnie z  
postanowieniami umowy. 
- Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik  
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  
wykonywania robót. 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót/ Specyfikacja Techniczna / ST – dokument  
zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,  
obmiaru i płatności za roboty. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie SST, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do  
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową i  
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do  
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 
- Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 



- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do  
stosowania w budownictwie. 
- Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice  
tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego  
rodzaju robót budowlanych. 
- Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych  
specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie  
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez Wykonawcę wg zasad określonych 
w umowie. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet 
ST w liczbie określonej zapisami umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w Umowie z podziałem na: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzona przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona  
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dane określone w Dokumentacji  
Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST co wpłynie na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy w 
okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i  
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób  
nieupoważnionych; 
- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i powinno obejmować: 
- ogrodzenie terenu, 
- wykonanie przejść dla ruchu pieszego, 
- montaż oświetlenia, sygnałów i znaków ostrzegawczych, 
- wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i wygody użytkowników przestrzeni sąsiadującej z  
terenem budowy. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 



- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
Odpowiedzialność za rozliczenie kosztów związany z wywozem i utylizacją odpadów określa umowa. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą  
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji i urządzeń znajdujących się na budynku. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji lub urządzeń, jak 
również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z  
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 
1.5.10. Organizacja robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca powinien opracować i przekazać Zamawiającemu do akceptacji następujące dokumenty: 
a) projekt organizacji robót - musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 
wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 
ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz  
harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania - musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z  
ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i  
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie  
określonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane 
Wykonawca musi wykazać, że zapewnia personelowi ochronę przed niebezpiecznymi, szkodliwymi dla 
zdrowia i nie spełniającymi odpowiednich wymagań sanitarnych warunkami pracy. 
d) program zapewnienia jakości - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 
1.5.11. Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
Dokumenty budowy stanowią: 



- dziennik budowy; 
- książka obmiarów (jeżeli umowa przewiduje jej prowadzenie); 
- dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 
- instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- protokoły odbioru robót; 
- opinie ekspertów i konsultantów; 
- korespondencja dotycząca budowy. 
1.5.11.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
1.5.12. Składowanie materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane 
przez siebie. Koszty transportu i składowania materiałów zostaną włączone w cenę umowną. 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane 
materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem wynagrodzenia przez 
Zamawiającego. 



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  
wymagane do prawidłowego wykonania robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca  
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z  
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach lądowych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST,  
programem zapewnienia jakości oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  
pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji  
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu  
spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor,  
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
programu zapewnienia jakości. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  
jakość robót. Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione,  
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko  
przebieg, ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Kontrola może 
dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej 
dotyczącej tego wyrobu. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 



prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  
jakość tych materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST; 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  
stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt  
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia  
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Ogólne zasadyobmiaru robót określa umowa. 
 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór Ostateczny (Końcowy) 
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i  
Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do 
robót, zgodnie z umową. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,  
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych  
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  
zamienne), 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i  
udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dziennik budowy, 
- księgi obmiaru (jeżeli wystąpiła), 
- atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem  
zapewnienia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  



urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót  
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót  
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Po podpisaniu przez Inspektora 
protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu stwierdzenie o 
wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie Zamawiający winien dokonać 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności za wykonanie robót określa Umowa. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w 
Polsce normami i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego 
asortymentu robót są wyszczególnione w p.10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za  
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub  
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,  
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. Dopuszcza się rozwiązania, które są  
równoważne do rozwiązań w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamówień publicznych. 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r.              
Nr 147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności  
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania  
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,  



Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa  
2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy  
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
– Polskie i Europejskie Normy. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-1– Roboty ziemne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45111200-0 Roboty ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac : 
1.3.1. Prace przygotowawcze i końcowe 
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, 
- zorganizowanie Zaplecza Budowy, 
- wywóz i utylizacja odpadów, 
- przeprowadzenie badań i prób. 
1.3.2. Roboty rozbiórkowe na zewnątrz i wewnątrz budynku 
- rozebranie fragmentów istniejącego budynku 
- rozbiórki wewnątrz obiektu 
1.3.3. Roboty ziemne 
- wykonanie robót ziemnych pod fundamenty 
- zabezpieczenie ścian wykopów, 
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 
- zasypanie i zagęszczenie piasku w przestrzeni wewnętrznej między ścianami fundamentowymi  
- wywóz ziemi ziemi i gruzu 
- ukształtowanie terenu i nawiezienie nowej ziemi 
1.3.4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
- wykonanie nawierzchni 
- schody zewnętrzne z murkami oporowymi i balustradami 
- montaż małej architektury 
- nasadzenia zieleni (trawnik) 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzić zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 
10.07.2003r poz. 1126 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 
26.06.2003r w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek. 
2. Materiały 
2.1 Prace przygotowawcze i końcowe 
Ogrodzenie Terenu budowy powinno zapewniać bezpieczeństwo poruszających się w obrębie Terenu  
budowy i jej sąsiedztwie ludzi i mienia. Wysokość ogrodzenia powinna zapewniać bezpieczeństwo  
prowadzenia pracy i ochronę sąsiedztwa. Daszki ochronne nad wejściem do budynku powinny być 
szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. 
2.2 Roboty rozbiórkowe na zewnątrz i wewnątrz budynku 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
2.3 Roboty ziemne 
W robotach ziemnych materiały użyte to: 
- grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład w miejscu wyznaczonym przez projekt organizacji  
robót, 
- piasek i pospółka na podsypkę i zasypkę. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowany grunt był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,  
zachował swoją jakość i był dostępny do kontroli przez Inspektora nadzoru. Nie zanieczyszczony grunt 



można wykorzystać do wykonania zasypek. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Nadmiar gruntu powinien być 
wywiezione przez Wykonawcę. Koszt wywozu gruntu ponosi strona wg zapisów Umowy. 
2.4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
- kostki i oporniki 
- kruszywa do podbudów 
- mieszanki betonowe różnych klas 
- balustrady stalowe 
- ziemia żyzna, nasiona traw i nawozy 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót przygotowawczych, ziemnych, robót związanych z rozbiórką, demontażem i 
usunięciem odpadów może być użyty sprzęt dowolnego typu. Stosowany sprzęt powinien być sprawny i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Odpady oraz ziemię z wykopów należy wywozić samochodami samowyładowczymi lub skrzyniowymi.  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Roboty przygotowawcze 
Należy wyznaczyć i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne. Szerokość dróg komunikacyjnych na terenie 
budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i nasilenia ruchu. Szerokość 
ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy 
dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje 
źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 
oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny 
znajdować się na wysokości nie mniejszej ni 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45st. w kierunku źródła 
zagrożenia. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego 
powinna wynosi co najmniej o 1m więcej niż szerokość przejścia. Przejścia i miejsce niebezpieczne 
powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone. Miejsca 
pracy i dojścia powinny być w czasie wykonywania robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi 
normami. 
5.2 Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 
- teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną. 
W trakcie prac rozbiórkowych i demontażowych należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników 
oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
5.3 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi  
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
danych geologicznych. Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować 
ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. 
5.3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Nawierzchnie. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po  
zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów  
instalacji urządzeń podziemnych. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w  
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on  
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny  
sposób. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania  
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.  
Kruszywo użyte do wykonania podbudów powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, 



przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowana. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej 
o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o 
przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco  
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej  
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być  
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do  
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora,  
przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,  
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę  
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł  
odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym  
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której  
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać 
ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, 
zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać 
przyuczeni brukarze.  
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby  
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością.  
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być 
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia 
połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników.  
Kostkę układa się około 1,0 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
Teren zieleni (trawnik). 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi  
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W 
trakcie realizacji prac w zakresie terenu zieleni należy zawracać uwagę na jakość ziemi żyznej i 
kompostowej, stan sadzonek, prawidłowość wykonania robót ziemnych w zakresie wymiany gruntu, 
siania i sadzenia. 
Balustrady stalowe. 
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie  
wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem,  
osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione  
bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyroby  
metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inżynieria. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 



elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach 
w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów. 
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie 
kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania 
dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie 
dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z uszkodzonymi łbami. Długości śrub powinny być 
ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na podkładkę, 
nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki.  
Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany 
otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do 
łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków 
kotwiących.  
Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: - otwór  
powinien odpowiadać średnicy kotwy, - z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku, - wcisnąć kołek w  
wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka - przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości  
osadzenia, - kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
STOLARKA I ŚLUSARKA W przypadku kotew wklejanych: - otwór powinien być nieco większy od średnicy  
kotwy,- kotwę posmarować klejem, - wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, - po osiągnięciu pełnej 
nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można przystąpić do montażu wyrobów 
metalowych. Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny 
być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby 
metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia  
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Kontrola robót ziemnych podlega sprawdzeniu jakości: 
- wykonania wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli, o ile takie wystąpią w obrębie wykopu, 
- stanu skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy osób pracujących w wykopie, 
- wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- gruntu przy zasypce, 
- wykonania zasypu, 
- zagęszczenia zasypek, 
- odwodnienie wykopów (w razie konieczności prowadzenia odwodnienia). 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru (o ile umowa wskazuje 
konieczność jej prowadzenia). Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót 
podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki 
obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora.  
Płatność - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych - Część I – Roboty  
ogólnobudowlane ITB. 
- Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.) 
- Normy polskie i odpowiadające im normy europejskie i międzynarodowe. 
Najważniejsze normy: 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 



PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i  
projektowanie. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w  
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-68/M-78010 - Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.  
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-2– Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
45262300-4 Roboty przy wykonaniu elementów żelbetowych 
45262310-7 Zbrojenie 
45262500 Roboty murarskie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45212213-2 Oznakowanie budynków. Plan ewakuacji  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie następujących prac: 
1.3.1 Roboty betonowe i żelbetowe 
- wykonanie podbetonów  
- wykonanie ław i stóp fundamentowych, ścian, słupów, wieńców, belek żelbetowych 
- przygotowanie i montaż zbrojenia  
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej z chudego betonu, 
- wykonanie stropu żelbetowego 
1.3.2 Roboty w zakresie ścian murowanych 
- murowanie ścian z bloczków betonowych 
- murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych 
- murowanie ścianek działowych z bloków wapienno-piaskowych 
- montaż nadproży prefabrykowanych 
1.3.3 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
- pokrycie dachów papą 
- dostarczenie i montaż obróbek i pokryć z blachy 
- dostarczenie i montaż poszycia dachu sali z płyty warstwowej 
1.3.6. Montaż i demontaż rusztowań 
- montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych 
- montaż i demontaż rusztowań koniecznych do wykonania robót budowlano-montażowych w obrębia 
sali 
1.3.7. Oznakowanie budynku 
- dostarczenie i montaż tabliczek ostrzegawczych, ewakuacyjnych, oznaczenia gaśnic 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montażowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach i  
aprobatach technicznych). 
2.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
- chudy beton, 
- beton konstrukcyjny 



- pręty zbrojeniowe A-IIIN (RB500W), 
- kotwy i śruby 
2.2. Roboty murowe 
- bloczki betonowe  
- bloczki wapienno-piaskowe 
- zaprawa cementowa 
- prefabrykowane nadproża  
- kotwy i śruby 
2.3. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
- papa termozgrzewalna 
- blacha cynkowo tytanowa 
- blacha stalowa na rąbek stojący 
- kotwy, śruby, łączniki, kleje 
2.6. Montaż i demontaż rusztowań 
- siatki i folie ochronne na rusztowania 
- kotwy i śruby 
2.7. Oznakowanie budynku 
- tabliczki ostrzegawcze, ewakuacyjne, oznaczenia gaśnic 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty betonowe i żelbetowe  
Prace betonowe i żelbetowe winny być realizowane z przestrzeganiem określonych zasad: 
- wymiary wg PN-84/B-02356, 
- prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251, 
- beton konstrukcyjny wg PN-88/B-06250, 
- jakość betonów wg PN-89/B – 06250, 
- woda do betonów i zapraw wg PN-88/B-3250, 
- walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215, 
- kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712. 
- strop z płyt sprężonych wykonać wg zaleceń producenta 
5.2. Roboty murarskie 
Sposób prowadzenia robót murarskich określają Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006. O ile w dokumentacji 
projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów murowych nie 
podano inaczej, to: 
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i  
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie zawarto w  
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów  
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
5.3. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokładność tę 
należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie dźwigarów i płatwii: 
- ± 1 cm w osiach rozstawu dźwigarów 
- ± 1 cm w osiach rozstawu płatwii 
Elementy konstrukcji dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku  
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia  
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości otworów i przeszkód i na tej podstawie  
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy dachowej na powierzchni dachu. 
Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów membrany 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na 
optymalne wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap dachowych zgrzewalnych można prowadzić 
w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatury stosowania pap dachowych można obniżyć pod 
warunkiem, że materiały będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed montażem. 



Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas  
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia kominków wentylacyjnych, uchwytów montażowych i 
innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.). Przy małych pochyleniach dachu do 10% membranę należy układać pasami 
równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu.  
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki. Przed ułożeniem membrany należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a 
następnie dokonać przymiarki z uwzględnieniem zakładu i ewentualnym koniecznym przypięciem. 
Dostarczone na miejsce wbudowania prefabrykowane elementy obróbek blacharskich, przelewów 
należy z całą starannością dopasować i połączyć w sposób szczelny oraz zabezpieczyć przed korozją. 
Prefabrykowane parapety z blachy laminowanej należy dostarczyć i zamontować jako gotowe elementy 
bez konieczności ich dodatkowego dopasowywania na miejscu montażu. 
Płyty warstowej należy ułożyć i połączyć ze stalową konstrukcją dachu za pomocą łączników 
systemowych oraz w sposób niepowodujący możliwości wystąpienia korozji w miejscach cięcia, 
wiercenia, łączenia. Płyta OSB wykorzystana do robót pokrywczych musi charakteryzować się 
podwyższona odporności na działanie czynników atmosferycznych oraz jej montaż 
musi odbyć się w sposób zapewniający bezpieczeństwo płyty przed namakaniem w trakcie eksploatacji  
budynku. 
5.5. Rusztowania 
W trakcie montażu rusztowań należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zastosowania siatek  
ochronnych i folii w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zniszczenia, uszkodzenia lub 
pobrudzenia innych elementów budynku w trakcie prowadzenia prac z rusztowań. 
5.5. Oznakowanie 
Na etapie końcowych prac wykończeniowych należy wyposażyć obiekt w szereg tablic ostrzegawczych i  
informacyjnych, których zadaniem jest wspomaganie ewakuacji budynku w sytuacjach zagrożenia. 
Tabliczki, których wymiar, format, kolor, treść określa odpowiednia PN należy trwale przymocować do 
ścian lub innych elementów w odpowiedniej ilości, w miejscach widocznych z każdego punktu budynku. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–0 – Wymagania ogólne. Wszystkie materiały do  
wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości 
materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty 
laboratoryjne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę cementową 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana przed upływem 3 godzin po jej  
przygotowaniu. Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz  
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową.  
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy  
odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze 
dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia  
grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli 
jakości.  



Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą PN-EN 206-1. Procedury  
badania mieszanki powinna być zgodna z PN-EN 12350. Badania w czasie prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej polegają na sprawdzeniu przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, ich zgodności z projektem i wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. Bieżąca kontrola obejmuje wizualną ocenę nawierzchni i wszystkich elementów 
procesu technologicznego oraz wykonanie badań laboratoryjnych i pomiarów. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiór robót murowych, betonowych i żelbetowych polega na 
sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki 
betonowej. Roboty te objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora.  
Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
- Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
- Normy polskie (PN), międzynarodowe i branżowe (BN), w tym, 
Najważniejsze normy: 
PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 12350 - Badanie mieszanki betonowej. 
PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2:. Domieszki do betonu – 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu.  
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru  
- Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 30 września 2003 r. zmieniające  
rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745)  
- Normy polskie (PN), międzynarodowe i branżowe (BN), w tym: 
PN-EN 12810–2:2010 Rusztowania elewacyjne  
PN-EN 12811-1:2007 – Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 1: Rusztowania.  
Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  
PN–M-47900-2:1996 – Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa  
PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe oraz norma dotycząca  



oznakowania ewakuacyjnego  
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja.  
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-3– izolacje i instalacje w budynkach 
45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacja przeciwwilgociowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacja cieplna 
45321000-3 Roboty izolacyjne - izolacja cieplna i elewacje 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie następujących prac : 
1.3.1. Roboty izolacyjne 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie 
- wykonanie paroizolacji z folii 
- wykonanie izolacji cieplnych pionowych i poziomych z wełny mineralnej 
- wykonanie izolacji cieplnych z polistyrenu ekstrudowanego 
- wykonanie izolacji cieplnych ze styropianu 
- wykonanie ociepleniowych elewacyjnych 
1.3.1. Roboty instalacyjne  
- instalowanie podnośników 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montażowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Podstawowe materiały to: 
2.1. Roboty izolacyjne – izolacje przeciwwilgociowe 
- emulsje, roztwory i lepiki asfaltowe bezrozpuszczalnikowe do izolacji powłokowych 
- papa termozgrzewalna 
- papa izolacyjna 
- folia w płynie 
- folia izolacyjna i paroizolacyjna 
2.2. Roboty izolacyjne – izolacje cieplne 
- płyty z polistyrenu ekstrudowanego  
- płyty ze styropianu  
- wełna mineralna  
- kotwy, śruby, łączniki, kleje 
2.3. Izolacje cieplne - elewacje 
- wełna mineralna do fasad 
- styropian do fasad 
- komplet klejów i wypraw do wykonania i wykończenia elewacji 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty izolacyjne – izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacja pozioma i pionową powłokową należ wykonać na zagruntowanym preparatem asfaltowym 
podłożu.  



Podłoże musi być równe, suche, bez ubytków, uszkodzeń zarysowań. Jeżeli takie występują, przed  
wykonaniem izolacji należy podłoże uzupełnić i naprawić. Za względu na zastosowanie jako izolacji  
termicznej poliestyrenu ekstrudowanego koniecznym jest użycie preparatów asfaltowych  
bezrozpuszczalnikowych. Izolację z papy termozgrzewalnej należy wykonać przy użyciu palników i butli 
na gaz propan butan. Papę układać na wyrównanym i zagruntowanym podłożu wygrzewając spodnią jej 
część aż do widocznego wypłynięcia wytopionego lepiku. Tak wykonana izolacja z papy zapewnia 
optymalną szczelność całej hydroizolacji. Poziome izolacje posadzek i podłoży należy wykonać z folii 
izolacyjnej układanej na sucho z zastosowaniem odpowiednich zakładów. Już jedna warstwa dobrej 
jakości folii wystarczy do wykonania odpowiedniej izolacji poziomej. Izolacje przeciwwilgociowe 
podpłytkowe pomieszczeń mokrych wykonać z folii w płynie zachowując reżim technologiczny podobny 
jak przy wykonaniu izolacji powłokowych bitumicznych. W narożnikach poziomych i pionowych 
izolowanych podłoży wkleić taśmę uszczelniającą. Przy połączeniach pionowych i poziomych fasad 
wykonanych w technologii szklano-aluminowej zastosować należy uszczelnienie z taśmy EPDM 
mocowanej do elementów za pomocą spoiwa bitumicznego. Przy wykonaniu połączenia należy zwrócić 
uwagę na to, aby podłoże przed przyklejeniem taśmy EPDM było suche i pozbawione zanieczyszczeń. 
5.2. Roboty izolacyjne – izolacje cieplne 
Do wykonania robót termoizolacji należy przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych 
stanu surowego. Przy wykonaniu izolacji należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby warstwy i płyty 
izolacji dokładnie do siebie przylegały. W przypadku izolacji układanych na wierzchu konstrukcji „na 
sucho” ważne jest, aby płyty izolacyjne leżały na gładkim pozbawionym nierówności podłożu. Jeżeli 
takie przeciwności wystąpią, wybrzuszenia należy wyrównać, a zagłębienia uzupełnić. Należy pamiętać 
o tym, aby płyty z poliestyrenu ekstrudowanego mocować do podłoża za pomocą mas klejowych, które 
nie będą działały destrukcyjnie na płyty termoizolacji. Wełnę mineralną stanowiącą izolację 
stropodachu, po ułożeniu, dodatkowo przymocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. 
Prace w obrębie stropodachów należy tak skoordynować aby warstwę termoizolacji ochronić przed 
zgubnym wpływem czynników atmosferycznych. Styropian stosowany do izolacji podposadzkowych, po 
ułożeniu, niezwłocznie przykryć folią i docisnąć warstwą jastrychu w celu zminimalizowania 
niebezpieczeństwa uszkodzenia warstwy izolacji. 
5.3. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych 
Przed rozpoczęciem montażu płyt izolacji termicznej należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi.  
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść 
zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci 
placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na 
całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej 
powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w 
kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 
15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt. Po związaniu 
zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu 
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. W następnej 
kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. Z pasków siatki zbrojącej 
wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji 
termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą 
pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy 
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. Warstwę 
wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) 
nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu i dokumentacją projektową. Wykonaną i pokrytą wyprawą tynkarską warstwę 
ocieplenie pomalować na kolor wskazany w dokumentacji technicznej. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–0 – Wymagania ogólne. Wszystkie materiały do  
wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 



pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
10. Przepisy związane 
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
- normy polskie i odpowiadające im normy europejskie i międzynarodowe, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,  
Warszawa 1990 r. 
- ZUAT15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej  
– Zalecenia Udzielania Aprobat, 
- Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003, 
- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych- Złożone systemy izolacji cieplnej  
Najważniejsze normy: 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu  
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13969:2006 Wyroby do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej  
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-4– Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe wewnętrzne 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
45451000-3 Dostarczenie i montaż wyposażenia  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją zadania pt.: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie następujących prac : 
- roboty tynkarskie oraz gładzie szpachlowe 
- sufity podwieszane 
- ścianki oraz zabudowy wykonane w technologii GK 
- licowanie ścian płytkami na klej 
- malowanie podłoży gipsowych, powierzchni wewnętrznych 
- podłoża pod posadzki 
- posadzki z wykładzin PCV 
- posadzki z płytek 
- montaż stolarki – okna, drzwi, witryny z aluminium 
- montaż stolarki – ścianki i drzwi drewniane 
- montaż ślusarki 
- dostarczenie i montaż wyposażenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń magazynowych 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 



2. Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montażowych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych). Podstawowe materiały to: 
- cementowe mieszanki tynkarskie 
- gipsowe gładzie szpachlowe 
- komplet materiałów do wykonania sufitu podwieszanego o podwyższonej izolacyjności akustycznej - 
sala gimnastyczna 
- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 
- stelaże stalowe, profile i akcesoria do wykonania sufitów podwieszanych oraz ścianej i zabudów w  
technologiii GK 
- płytki okładzinowe ścienne 
- kleje i spoiny do wykonania okładzin ściennych z płytek 
- farby wewnętrzne 
- piasek do podkładów i podsypek pod posadzki 
- beton do podłoży pod posadzki 
- materiały do wykonania warstw wygładzających z masy samopoziomującej pod wykładziny podłogowe 
z tworzyw sztucznych 
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
- płytki okładzinowe posadzkowe 
- kleje i spoiny do wykonania posadzek z płytek 
- komplet materiałów do wykonania posadzki sportowej w sali gimnastycznej 
- płyty betonowe do wykonania nawierzchni 
- wycieraczki  
- fasady okna i drzwi szklano-aluminiowe  
- drzwi stalowe 
- drzwi drewniane 
- parapety wewnętrzne z konglomeratu 
- balustrady i pochwyty ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej 
- wyposażenie sali gimnastycznej oraz pomieszczeń części dydaktycznej 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Tynkowanie 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić 
świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 
dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego 
mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć 
wodą. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 
dociskana do warstwy narzutu.  
5.2. Montaż sufitów podwieszanych 
Rozstaw i rodzaj wieszaków muszą być dostosowane do zastosowanego sufitu, przewidywanego 
obciążenia i grubości płyty. Wieszaki z prętem i zaciskiem sprężystym ułatwiają montaż i regulację 
wysokości w szerokich granicach. Do sufitów stanowiących należy stosować wieszaki noniuszowe 
zabezpieczone dwiema zawleczkami. Nośność sufitu można zwiększyć, zagęszczając ilość wieszaków. 
Do ścian montowane są profile przyścienne UD 28 × 27 mm, na których opierają się końce rusztu 
nośnego. Rozstaw profili, do których mocowana jest płyta g-k, zależy od grubości zastosowanej płyty 
oraz kierunku jej montażu. Jeżeli profile przebiegają prostopadle do długości płyt, to taki montaż 
nazywamy poprzecznym, natomiast kiedy długość płyty jest równoległa do profila, to mamy do 
czynienia z montażem podłużnym. Rodzaj zastosowanej w suficie płyty g-k zależy od klimatu 
panującego w pomieszczeniu oraz od tego, czy stanowi on przegrodę lub osłonę ogniową. W 
pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować specjalne płyty impregnowanie. Płyty do 



profili nośnych przykręca się wkrętami samonawiercającymi. Nie mogą one jednak przecinać warstwy 
kartonu, gdyż nie podtrzymują wtedy płyty. Ich rozstaw powinien wynosić w przybliżeniu 20 cm. Na 
rynku dostępnych jest kilka systemów sufitów podwieszanych, przystosowanych do pokrywania płytami 
g-k. Nie różnią się one zbytnio między sobą i zwykle obejmują: elementy mocujące, wieszaki, profile  
z blachy stalowej oraz płyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamiętać, że do mocowania wieszaków do 
stropu nie wolno używać kołków rozporowych z tworzywa sztucznego, a jedynie kotwy metalowe. 
Decydują o tym względy bezpieczeństwa, gdyż w przypadku pożaru ulegną one stopieniu. 
5.3. Montaż ścian i obudów w technologii GK 
Do wykonania ścianek i obudów instalacyjnych stosować płyty gipsowo-kartonowe spełniające 
wymagania PN-B- 79405:1997. Rozmieszczając elementy konstrukcyjne rusztu należy wykluczyć kolizję 
z przewodami instalacyjnymi. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych 
systemowymi wkrętami w rozstawie określonym przez producenta systemu. Podczas przykręcania płyt 
uważać, aby ich nie uszkodzić. 
Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania  
połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi stosować gipsowe masy szpachlowe. Masy szpachlowe  
powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Do wzmacniania 
spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie obudowy stosować taśmy 
spoinowe z włókna szklanego, taśmy papierowe z wkładką aluminiową lub inne. Kolejność prac 
okładzinowych: 
1/ Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych połączonych ze ścianą za pomocą 
wkrętów i kołków rozporowych 
2/ Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. 
3/ Wykonanie połączeń styków płyta-płyta, płyta-istniejąca ściana. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy  
wilgotności względnej powietrza w granicach 60÷80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze  
przewietrzone. 
5.4. Wykonanie posadzek 
W czasie wykonywania podłoży pod posadzki i posadzek temperatura powietrza powinna wynosić co  
najmniej +5 °C. Temperaturę te należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót 
oraz w czasie wiązania i twardnienia zapraw oraz klejów. Materiały użyte do wykonywania posadzkek 
powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem robót. Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%. Dla pomieszczeń bez 
odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Warstwa kleju pod płytki nie może 
zawierać pustych miejsc. Podłoże powinno być nośne, a wytrzymałość na odrywanie powinna być 
zgodnie z PN/B – 10107 nie mniejsza niż 10.5 MPa. Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem. Wykonanie 
cokolików jak okładziny ścienne. 
Spoiny na styku ściana/podłoga spoinować fugą silikonowa. 
5.5. Montaż stolarki 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać  
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzonych w ościeżu.  
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Odległości między punktami  
mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroża 
ościeżnicy – nie większe niż 30 cm. Szczeliny między ościeżnicą a murem należy wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i 
sprawdzić luzy. 
5.6. Malowanie 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót  
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz  
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 
(gniazdka, wyłączniki itp.), 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 
Drugie malowanie można wykonywać po ułożeniu posadzek i cokołów. Nowe niemalowane tynki 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki 
malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby 
ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 



farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być  
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5. Dostarczenie i montaż wyposażenia 
Elementy wyposażenia sali i pomieszczeń dydaktycznych powinny spełniać ogólnie znane i przyjęte 
zasady i wymagania jakie stawia się tego typu komponentom wyposażenia wnętrz, a więc, muszą 
charakteryzować się wysoką jakością wykonania oraz szczególną estetyką, co gwarantuje pełną 
satysfakcję z ich użytkowania.  
Wszystkie elementy wyposażenia sali gimnastycznej oraz pomieszczeń dydaktycznych muszą, oprócz 
ogólnie przyjętych zasad, spełniać wymagania projektowe.  
Dostarczenie i montaż wyposażenia powinno obywać się po zakończeniu wszystkich prac budowlanych.  
Termin montażu może ewentualnie uwzględniać konieczność połączenia prac z robotami 
wykończeniowymi branży elektrycznej i teletechnicznej. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST–0 – Wymagania ogólne. Wszystkie materiały do  
wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 
oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zasady 
kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności z projektem, 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Częstotliwość oraz zakres badań dla wykonania szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych  
powinna być zgodna z PN-B-79405 – Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. W szczególności należy  
skontrolować: 
- jakość płyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: równość powierzchni, narożniki i  
krawędzie (brak uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (wodoodporne), 
- prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża, 
- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Dokładność wykonania murów należy badać 
metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać 
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z 
odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni należy 
oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Obmiar robót określa ilość 
wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
8. Odbiór robót 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Szczegółowe wymagania przy odbiorze robót z płyt gipsowo-
kartonowych: 
a) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Krawędzie 
przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod 
katem założonym w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 
krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w narożnikach i 
na krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm 
na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych. 
b) Powierzchnie winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i 
gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej obudowie. Odbiór 
podłoża do tynkowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Odbiór tynków zakłada, że ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty  



dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, poziomego – 
nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). Niedopuszczalne są wady tj.: wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp. oraz 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem,  
prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,  
wykończenie posadzki. Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać  
odpowiedni spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. Spoiny pomiędzy płytkami powinny być 
równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. Wykonane 
posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub założonego spadku na 
całej długości i szerokości posadzki nieprzekraczajace ±5 mm. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora.  
Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
10. Przepisy związane 
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona 
przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, 
- normy polskie i odpowiadające im normy europejskie i międzynarodowe, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady,  
Warszawa 1990 r. 
- aprobaty techniczne 
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, własciwosci i  
znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-10085/Az3: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiana. 
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne. 
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne. 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania. 
Wymagania i metody badań (Zmiana A1). 
PN-EN 1158:1999 Okucia budowlane. Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych. Wymagania 
i metody badań. 
PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane 
prętem poziomym. Wymagania i metody badań (Zmiana A1). 
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 
płytką naciskową. Wymagania i metody badań (Zmiana A1). 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13541:2002 Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. Badanie i klasyfikacja odporności. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST-5– Konstrukcje stalowe 
45223100-7 – Montaż konstrukcji metalowych 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych,  
które zostaną wykonane w ramach zadania pn: Rozbudowa i termomodernizacja budynku Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikację 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanych 
w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres prac objętych specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu konstrukcji i elementów stalowych, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji  
stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaż stalowej konstrukcji  
nośnej.  
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:  
- geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych  
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
- utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  
- utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót  
wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  
- inwentaryzacja powykonawcza.  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:  
- montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań,  
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,  
- przy wykonaniu elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji elementów 
stalowych,  
- prace porządkowe.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są  
zgodne ze w Części ogólnej PFU, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w 
pozostałych STWiORB.  
1.5. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją  
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i Poleceniami  
Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w Części ogólnej PFU.  
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót  
ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną.  
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
- ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),  
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z  
późniejszymi zmianami),  
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,  
z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez  
w/w ustawy.  
Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać  



wymaganiom zawartym w aktualnych normach.  
2.2. Wymagania szczegółowe  
2.2.1. Stal konstrukcyjna  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać  
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.  
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do  
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:  
- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
- mieć trwałe ocechowanie,  
- mieć wybite znaki cechowe.  
2.2.2. Łączniki  
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać  
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:  
- śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN- 
EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,  
2.2.3. Materiały do spawania  
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO  
544:2011, a ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2012, 
PN-EN 13479:2007.  
2.3. Pozostałe materiały  
- śruby, podkładki, nakrętki  
- kotwy  
- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień  
3. Sprzęt  
Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w Części ogólnej PFU.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera,  
sprzęt:  
- wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,  
- żurawia budowlanego samochodowego,  
- wciągarki mechanicznej,  
- rusztowań, drabin, pomostów, deskowań,  
- samochodów samowyładowczych,  
- samochodów skrzyniowych 5-10t,  
- nożyce,  
- spawarki,  
- palniki gazowe,  
- sprężarka,  
oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie  
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu  
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej PFU.  
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i  
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t,  
- samochód dostawczy 0,9t,  
- samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t;  
Uwaga:  
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji  
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego  
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń  
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i  



przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  
Warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólnej PFU.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i  
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji  
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.  
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót budowlanych  
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych).  
Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających  
odpowiednie uprawnienia.  
5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji  
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z Dokumentacją  
Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem 
identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania za pomocą  
przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy sporządzaniu  
rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego  
tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w  
widocznych miejscach.  
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być  
sprawdzone pod względem:  
- gatunku stali,  
- asortymentu,  
-własności,  
- wymiarów i prostoliniowości.  
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować.  
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez  
nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.  
Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 9013:2008.  
Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-EN  
1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy  
automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny być  
wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i zakres odpowiedzialności określają  
PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakości procesu spawania należy przeprowadzać  
wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.  
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w  
dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach  
węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być poddane  
kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą  
magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).  
Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny  
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych  
niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości połączeń spawanych  
powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PN- 
EN 473.  
5.2.2. Składanie i spawanie części w elementy wysyłkowe  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,  
które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone  
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN- 
EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spawanych powinny być  
zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej niż  
50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin sczepnych  
o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy włączyć w  
spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału do spoiny  
projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach  
niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu.  
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.  
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.  
5.2.3. Montaż elementów stalowych na budowie  
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót  
opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera.  
1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające identyfikację 
dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z 
protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 
Budowy.  



2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności odwrotnej w 
stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by oznaczenia były widoczne, 
na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu.  
3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu opracowanym 
przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót, z 
zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja 
miała zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 
montażowymi, sprzętem i materiałem.  
4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na 
rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  
5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za  
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych 
tolerancji montażu.  
6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub  
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy):  
- przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do  
bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy  
przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009.  
- po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać przypadkowych 
zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).  
- podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie  
obciążeń.  
- łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni 
podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna 
powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy.  
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą cementową 
klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm.  
- bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod blachą 
podstawy.  
- zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie ciekłym 
do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy 
została całkowicie wypełniona.  
7. Montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego do 
udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość podnoszenia, oraz wymaganego 
wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka 
za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu zachowana była ich 
stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż lekkich elementów o ciężarze 
≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP.  
8. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i 
wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części:  
- przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o  
takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć  
przez wypadnięciem.  
- w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 
2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 2mm.  
9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się odbywać z 
przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych 
odpowiadających warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.  
10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:  
- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,  
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu,  
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku  
montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem  
organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  
5.2.4. Montaż w deskowaniach do zabetonowania  
- element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,  
- element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od  
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,  
- fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem  
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach  
betonowych (tworzącą warstwę tlenku).  



5.2.5. Montaż na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne  
- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,  
- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,  
- kotwy muszą posiadać wymagane atesty,  
- po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej 
kotwy, średnica i długość wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew  
- osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej żywicy,  
albo niekurczliwej zaprawy  
- osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew  
5.2.6. Montaż na śruby fundamentowe  
- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na śruby 
fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
- śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu za 
pomocą szablonów.  
- średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu zabetonowanego 
w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość studzienki powinna być 
większa o 150mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem 
wody.  
- aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części  
śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub trzykrotna  
średnica śruby.  
- zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień  
- przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć odpowiednią  
regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.  
5.2.7. Montaż na śruby  
- roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.  
- montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem  
podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek.  
5.2.8. Montaż metodą spawania  
- roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.  
5.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne  
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat (H  
wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 12944- 
2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu za pomocą powłok  
malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713 2000.  
Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed 
nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-cierną do  
stopnia Sa 2 ½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być usunięte wszelkie  
defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami  
mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy  
naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Wymagania ogólne  
- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w Części ogólnej PFU,  
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,  
- Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na Terenie Budowy,  
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE  
 Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w 
PZJ do akceptacji,  
- Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż  
w terminie i w formie określonej w PZJ,  
- badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.  
6.3. Wymagania szczegółowe  
Kontrola jakości wykonanych robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z  



częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do 
wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych  
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów  
technologicznych.  
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
- kontrola stali,  
- sprawdzenie elementów stalowych,  
- sprawdzenie połączeń,  
- sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i  
czy są trwale mocowane,  
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie  
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
Kontrola montażu elementów stalowych:  
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,  
- sprawdzenie połączeń,  
-kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, .  
Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać  
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.  
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz  
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza  
Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
7. Obmiar robót  
Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót  
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót.  
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych w Części ogólnej PFU.  
9. Rozliczenie robót  
9.1. Ogólne wymagania  
Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), część IV -  
wykaz cen.  
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w Rozbiciu  
Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót  
podstawowych.  
10. Przepisy związane  
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej,  
aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  
10.1. Elementy dokumentacji projektowej  
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:  
- Przedmiar Robót.  
- Projekt Budowlany.  
- Projekt Wykonawczy.  
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
10.2. Normy  
- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.  
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania  
ogólne. Oddziaływania wiatru.  
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania  
ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.  
- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne  
i reguły dla budynków.  
- PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły  
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.  
- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie  
węzłów.  
- PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady oceny  
zgodności elementów konstrukcyjnych  
- PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania  



techniczne dotyczące konstrukcji stalowych  
- PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za  
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8.  
- PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki  
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.  
- PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie  
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym  
usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
- PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 6:  
Warunki techniczne dostawy.  
- PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego  
- PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych  
niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  
- PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali  
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.  
- PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.  
Układ ogólny  
- PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i  
nakrętek  
- PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia  
- PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C.  
- PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część  
1: Wymagania ogólne.  
- PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogólne.  
- PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży.  
Klasa dokładności  
- PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne  
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i  
znakowanie.  
- PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym  
i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja  
- PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja geometrii  
wyrobu i tolerancje jakości.  
- PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania  
złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie  
gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.  
- PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania.  
Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.  
- PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do  
spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.  
- PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i  
stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja  
- PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca  
materiałów dodatkowych i topników do spawania metali.  
10.3. Inne dokumenty  
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.  
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.  
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.  
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -  
montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.  
- Instrukcje montażowe producentów.  
 


