                                                                                                            Załącznik nr 9
                                        
                                         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie”
[bookmark: _Hlk509062232] 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 
i modernizacji obiektu sportowo-basenowego Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji  położonego przy ul. Wojska Polskiego 28a w Tczewie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniem skutecznego zgłoszenia robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowy obiekt powstał w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat został rozbudowany o część zawierającą: dodatkowe sauny, pomieszczenia fitness i siłownię. 
Obiekt wymaga przeprowadzenia robót budowlanych polegających na jego przebudowie, modernizacji w celu dostosowania go pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym, estetycznym i użytkowym do standardów i przepisów obowiązujących dla współczesnych obiektów sportowo-basenowych.
Zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń, wykonanie robót remontowych, prac termomodernizacyjnych, wymianę przestarzałych, wyeksploatowanych i awaryjnych instalacji, w tym: instalacji technologii basenu, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych,  wykonanie nowych instalacji, aby zapewnić najwyższe jakościowe standardy, oraz bezawaryjną, oszczędną  i bezpieczną eksploatację  obiektu. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań 
i czynności w celu sporządzenia dokumentacji projektowej na podstawie, której wykonane  zostanie zadanie inwestycyjne, w tym następujące elementy dokumentacji projektowej: 
1) Opracowanie dla obiektu sportowo-basenowego TCSiR wielobranżowej inwentaryzacji: architektoniczno-budowlanej, instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, c.o., instalacji wentylacyjnych, instalacji technologii basenu, instalacji elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających, w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego 
i wykonawczego; 
2) Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektu sportowo-basenowego TCSiR (w tym m.in. ekspertyza stanu technicznego instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologii basenu, ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego 
(w tym: konstrukcji słupów w hali basenowej, ściany w klatce schodowej prowadzącej do przestrzeni stropu wentylowanego - w związku z występowaniem rysy na ścianie, krótkiego wspornika przy schodach prowadzących z podbasenia  do sali fitness w związku 
z występowaniem na nim rys.); 
3) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji przebudowy i modernizacji obiektu wraz z wszystkimi instalacjami, w tym technologią uzdatniania wody i wskazaniem głównych rozwiązań materiałowych i urządzeń, oraz zagospodarowania terenu;
4) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego (z podziałem na: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami;
5) Uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie w oparciu o projekt budowlany robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy/robót budowlanych (tj. jeżeli w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu);
6) Opracowanie projektów wykonawczych, w tym m.in.:
a) architektura; 
b) kolorystyka elewacji;
c) projekt architektoniczny wnętrz;
d) kolorystyka i aranżacja wyposażenia wnętrz i pomieszczeń ze szczegółowym wykazem sprzętu;
e) system nagłośnienia;
f) instalacje wod.-kan.;
g) instalacja centralnego ogrzewania;
h) instalacja wentylacji;
i) instalacja klimatyzacji;
j) instalacje elektryczne, w tym niskoprądowe, automatyki pomiarowo-dozującej technologii basenu, automatyki, sterowania i sygnalizacji, Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK), System Zarządzania Budynkiem (BMS), system monitoringu audiowizualnego (CCTV), system nadzoru przebiegu procesów technologicznych (SCADA);
k) instalacji fotowoltaicznej;
l) instalacji solarnej; 
m) instalacji pomp ciepła, jako wspomagające źródło ciepła;
n) alternatywnych źródeł energii;
o) oznakowanie i wyposażenie sportowe  umożliwiające prowadzenie zawodów sportowych;
7)  przygotowanie zestawień wyposażenia obiektu w urządzenia, sprzęt; 
8)  opracowanie przedmiarów robót, z podziałem na branże;
9)  opracowanie kosztorysu inwestorskiego, z podziałem na branże;
10) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów;
11) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
12) opracowanie n/w instrukcji:
a) instrukcje stanowiskowe;
b) instrukcje obsługi i konserwacji instalacji elektrycznych i sterowniczych oraz urządzeń;
c) instrukcje obsługi i konserwacji instalacji uzdatniania wody basenowej oraz urządzeń;
d) innych niezbędnych do prawidłowej obsługi basenu.
13) wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej;
14) wykonanie dokumentacji  geotechnicznej – jeżeli zajdzie taka konieczność;
15) opracowanie wniosków o wydanie warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji;
16) uzyskanie warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz odstępstw (jeżeli zajdzie konieczność uzyskania odstępstw), w tym m.in. uzyskanie uzgodnienia 
z Państwową Strażą Pożarną, opracowanie scenariusza pożarowego, uzgodnienia Sanepidu;
17) przygotowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/ wniosku zgłoszenia budowy; 
18) uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie w oparciu o projekt budowlany robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy/robót budowlanych (t.j. jeżeli w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu);
19) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację;
20) wykonanie innych niewymienionych opracowań projektowych związanych 
z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy;
21) [bookmark: _Hlk151984056]udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego – niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na  pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców, w czasie trwania procedury o zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych.

2. Lokalizacja obiektu  sportowo-rekreacyjnego Tczewskiego Centrum Sportu Rekreacji
Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce nr 504/2, obręb 6 przy ul. Wojska Polskiego 28a w Tczewie.
Zakres objęty przedmiotem zamówienia dotyczący zagospodarowania terenu wokół obiektu oznaczony został na załączniku graficznym.

3. Stan istniejący
Obiekt sportowo-rekreacyjny TCSiR  powstał w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Budynek zawiera krytą pływalnię wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej, część higieniczno-sanitarną, strefy wejściowe oraz zaplecze administracyjno-biurowe. 
Na przestrzeni lat obiekt został powiększony o Centrum Fitness (zbudowane w 2005 r).
Główną część budynku stanowią dwa baseny (duży i mały). Mniejszy basen (12,5 m x 6,3 m) znajduje się na poziomie przyziemia, częściowo zagłębionego w gruncie (pod niecką basenu dużego), duży basen (25,0 m x12,5 m) znajduje się nad mniejszym.
W Centrum Fitness znajdują się pomieszczenia sauny fińskiej i parowej, fitness oraz siłowni.

4. Planowany zakres prac budowlanych
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przeprowadzone zostaną roboty budowlane, w tym ogólnobudowlane, instalacyjne: sanitarne, elektryczne, technologii uzdatniania wody basenowej, związane z przebudową, modernizacją, remontem obiektu 
w celu podniesienia standardu jego użytkowania i funkcjonowania, doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uzyskania oszczędności związanych 
z eksploatacją budynku.  
Oprócz planowanego zakresu prac, które będą wynikać m.in. ze sporządzonej przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku oraz wykonanej dokumentacji projektowej, w ramach zadania planuje się m.in. :
1) wykonanie prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu  w tym m.in. :
a) remont, przebudowa:
-holu wejściowego, 
-przebudowa pomieszczeń administracyjnych, biurowych, socjalnych, gospodarczych, szatni, pomieszczeń sanitarnych: pryszniców, toalet;  
b) wydzielenie pomieszczenia na potrzeby warsztatu;
c) wymiana sufitów podwieszanych na basenie w piwnicy;
d) usunięcie przyczyny zawilgocenia ścian recepcji siłowni;
e) naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 
f) wykonanie prac związanych z wykończeniem powierzchni ścian, sufitów  i podłóg; 
g) wymiana płytek zewnętrznych na schodach i podjeździe prowadzących do wejścia na basen;
h) wymiana i renowacja balustrad schodowych i tarasowych;
i) wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
j) naprawa izolacji pionowej i poziomej przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w tym ścian w recepcji siłowni, ściany fundamentowej od strony parkingu, naprawa doświetlaczy piwnicznych;
k) termomodernizacja obiektu (docieplenie ścian, stropodachów, stropu nad podbaseniem wraz z niecką basenową, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie);
l) remont bądź przebudowa konstrukcji stropodachu nad pomieszczeniem stacji uzdatniania wody;
m) wykonanie remontu pokrycia dachowego stropodachów;
n) oczyszczenie i zabezpieczenie przeciwogniowe dźwigarów dachowych stanowiących konstrukcję dachu nad halą basenową;
o) przebudowa trybun widowni w hali basenu „dużego”, aby spełniały obowiązujące przepisy;
p) reorganizacja pomieszczeń zaplecza basenu wg wymagań Zamawiającego, w tym zaprojektowanie pomieszczeń socjalnych dla ratowników z punktami pierwszej pomocy;
q) przebudowa strefy sauny;
r) przebudowa strefy fitness;
s) przebudowa pomieszczeń siłowni, recepcji siłowni;
t) przystosowanie  obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
z uwzględnieniem wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2240); 
u) wykonanie napisu na elewacji budynku: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (Logo TCSiR), oznaczenie wejść na basen, na siłownię, fitness, sauny;
v) zagospodarowanie  i  przebudowa otoczenia budynku, w tym m.in.:
-zagospodarowanie terenu: dojazdy, parking, ciągi piesze, ogrodzenie, nasadzenie  zieleni;
-remont elewacji oraz pokrycia dachowego obiektów magazynowych;
2) wykonanie prac budowlanych dotyczących instalacji sanitarnych:
a) przebudowa instalacji  wodnej (zimnej i ciepłej wody użytkowej);
b) przebudowa instalacji kanalizacyjnej;
c) wykonanie nowej  instalacji wentylacji mechanicznej - wykonanie nowego systemu wentylacji i osuszania basenów sterowanej automatycznie  z wykorzystaniem odzysku ciepła;
d) wykonanie instalacji klimatyzacji;
e) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą starych grzejników na  
       nowe i dostosowanie instalacji c.o. do najnowszych wymagań w zakresie energooszczędności;
f) przebudowa instalacji węzła przyłącza sieci cieplnej - przebudowa wymiennika ciepła dostosowując go do nowej  instalacji technologii basenu, nowej instalacji c.o., wentylacji, instalacji c.w.u., oraz dając możliwość podłączenia w przyszłości do niego instalacji ogrzewania wody basenu odkrytego;
g) wykonanie instalacji solarnych;
h) wykonanie odwodnienia terenu;
3) wykonanie prac budowlanych instalacyjnych związanych z technologią basenu, w tym m.in.: 
a)    wykonanie nowej instalacji technologii  uzdatniania wody basenowej;
b)  wykonanie systemu odzysku wody przelewowej w basenach (system przelewowy wody z rynien wokół basenów jest nieefektywny. Woda nie jest odzyskiwana, tylko trafia do kanalizacji sanitarnej. Koniecznym jest wykonanie „zamkniętego” obiegu wody basenowej); 
c)    wykonanie instalacji odzysku ciepła z wód popłucznych;
d)    zastosowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych; 
e)    zastosowanie lamp dezynfekcyjnych UV.
4) wykonanie prac budowlanych dotyczących instalacyjnych elektrycznych:
a) zwiększenie mocy abonenckiej stacji trafo – wymiana istniejącego transformatora 
       w stacji abonenckiej (jeżeli zajdzie taka konieczność);
b) modernizacja komory średniego napięcia z włącznikami i zabezpieczeniami;
c) przebudowa wewnętrznej linii zasilającej wentylatornię;
d) wykonanie instalacji zasilania urządzeń solarnych;
e) wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
f) przebudowa  instalacji elektrycznej dla technologii basenu; 
g) przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych, w tym:
-instalacji gniazd wtykowych;
-instalacji oświetleniowej na energooszczędne;
-instalacji oświetleniowa bezpieczeństwa i ewakuacji, awaryjna;
-instalacji technologii uzdatniania wody basenowej;
h) wykonanie instalacji Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS);
i) wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego (UPS);
j) wykonanie  instalacji oświetlenia zewnętrznego;
k) wykonanie, przebudowa instalacji niskoprądowych:
· układ sterowania, system nadzoru przebiegu procesów  technologicznych (SCADA);
· system Sygnalizacji Pożaru (SAP);
· system Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN);
· system Kontroli Dostępu (SKD);
· Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK) – zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z  Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta (ESOK) zaprojektowanym dla basenu przyszkolnego SP 12, kompatybilny z ESOK funkcjonującym dla lodowiska, oraz  z możliwością podłączenia w przyszłości kolejnych modułów ESOK;   
· system wejścia-wyjścia dla obsługi osób korzystających z obiektu;
· instalacja teletechniczna, okablowanie strukturalne LAN;
· instalacja nagłośnienia; 
· instalacja RTV i SAT;
· instalacja telefoniczna;
l) wykonanie systemu monitoringu audiowizualnego  CCTV;
m) wykonanie instalacji odgromowej;
n) wykonanie instalacji oświetlenia terenu.
5) doposażenie obiektu w urządzenia basenowe i sportowe.
Przygotowanie zestawień wyposażenia obiektu w urządzenia, sprzęt i wyposażenie dla basenów, siłowni oraz sali fitness (m.in.  nowa tablica elektroniczna wyświetlająca: czas, datę temperaturę wody, temperaturą wewnętrzną, temperaturę zewnętrzną, wyniki zawodów pływackich, system pomiaru czasu i wizualizacji wyników w dyscyplinach wodnych, głośniki, stanowiska kasowe, nowe szafki z możliwością wyposażenia 
w przyszłości w elektroniczny, kodowany system wraz z systemem rozliczeń i pomiaru czasu trwania usługi, który byłby połączony  online z systemem informatycznym, transpordery - opaski z chipem, bramki wejściowe i wyjściowe, suszarki do włosów, pomieszczenia dla niepełnosprawnych wyposażone w pochwyty ruchome i stałe, podnośniki basenowe dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie umożliwiające korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne - niewidome oraz wszystkie inne niezbędne do optymalnego funkcjonowania zmodernizowanego obiektu);
6) przygotowanie elementów identyfikacji wizualnej dla oznaczeń wszystkich pomieszczeń, oznaczenie przeznaczenia tych pomieszczeń, zaprojektowanie napisu na elewacji budynku Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (Logo TCSiR), oznaczenie wejść na basen, na siłownię, fitness, sauny;
7) oznakowanie i wyposażenie sportowe umożliwiające prowadzenie zawodów sportowych przewidzianych w obiekcie. 

5. Materiały i dane wyjściowe do projektowania 

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnień wymaganych przepisami prawa, odstępstw i opinii;
2) sporządzenie wniosków i opracowań niezbędnych do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych; 
3) uzyskanie uzgodnień i opinii zewnętrznych;
4) przystępując do projektowania, Wykonawca uzgodni z Administratorem TCSiR oraz Zamawiającym założenia projektowe, w tym m.in. w zakresie: przebudowy, remontu holu wejściowego, przebudowy pomieszczeń administracyjnych, biurowych, socjalnych, gospodarczych, szatni, pomieszczeń sanitarnych, pryszniców, toalet, Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) jak również innych istotnych dla zamierzenia inwestycyjnego założeń projektowych ;
5) sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia    
    dokumentacji projektowej;
6) inne materiały i dane wyjściowe, które Wykonawca uzna za niezbędne do  projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu;
7) uzyskanie wszelkich dokumentów, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia, decyzji, uzgodnień i zgód rzeczoznawców: ds. przeciwpożarowych, ds. higieniczno-sanitarnych,  sporządzenia  opinii kominiarskiej przez uprawnionego kominiarza, a także ekspertyz, ekspertyz technicznych, badań, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania dokumentacji i uzyskania w oparciu o nią  decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy.

6. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:
1)  dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z m. in.:
a) przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), 
b) przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),
c) przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 z późn. zm.),
d) przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1679 
z późn. zm.),
e) zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.),
f) zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.),
g) innymi zapisami przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,
h) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
i) mapą do celów projektowych pozyskaną przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej,
j) obowiązującymi normami i przepisami,
k) uzyskanymi przez Wykonawcę (również na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy) wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi i sprawdzeniami,
l) przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), art. 99 ust. 4 ustawy, zakazującego opisywanie przedmiotu zamówienia 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;
m) przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) art. 99 ust. 5 ustawy, wskazującego, iż przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm.), dotyczącego wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności;
n) przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) art. 100 – 102 ustawy. 

2) dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą 
o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3) dokumentacja powinna być tak opracowana, aby efekt rzeczowy, określony 
w opisie przedmiotu zamówienia mógł być wykonany przy jak najmniejszych nakładach finansowych oraz zastosowaniu technologii i rozwiązań dających pewność zachowania trwałości produktu.
7. Wymagania, forma oraz ilości egzemplarzy składowych opracowania dokumentacji projektowej
1) W skład dokumentacji projektowej muszą wchodzić w szczególności: 
a) inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu sportowo-basenowego TCSiR, inwentaryzacja instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, c.o., instalacji technologii basenu, instalacji wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych linii zasilania - 2 egzemplarze;
b) ekspertyza techniczna stanu technicznego obiektu sportowo-basenowego TCSiR 
- 4 egzemplarze;
c) dokumentacja geotechniczna (jeśli zajdzie konieczność jej wykonania) 
- 4 egzemplarze;
d) uzgodniona wielobranżowa koncepcja  przebudowy i modernizacji obiektu wraz 
z technologią i wskazaniem głównych rozwiązań materiałowych i urządzeń 
- 2 egzemplarze;
e) projekt zagospodarowania terenu - 6 egzemplarzy;
f) projekt architektoniczno-budowlany - 6 egzemplarzy;
g) projekt techniczny - 6 egzemplarzy;
h) projekty wykonawcze w układzie branżowym z uzgodnieniami - 6 egzemplarzy;
i) przedmiary robót dla każdej z branż - 6 egzemplarzy;
j) kosztorysy inwestorskie w układzie jak przedmiary robót - 2 egzemplarze; 
k) zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egzemplarze; 
l) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonane w formie osobnych opracowań branżowych - 6 egzemplarzy;
oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej (płyta, pendrive) w ilości 
3 egzemplarzy. 
2) wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików w programach: Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf), NORMA; MS EXCEL – część kosztorysowa (*.ath, *.xlsx), MS WORD – kompletne opisy techniczne, rysunki (pdf) inwentaryzacje, instrukcje, STWiORB (*.docx), pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc; 
3) dokumentację projektową należy opracować i przekazać do siedziby Zamawiającego 
w wyżej wskazanych ilościach, w następujący sposób: 
a) wszystkie egzemplarze powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami), 
b) wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być przekazane w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa katalogu powinna odzwierciedlać nazwę opracowania, np.: Projekt budowlany),
c) kompletną dokumentację projektową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz 
z protokołem przekazania zawierającym wykaz dokumentacji projektowej i ilości egzemplarzy.  
4) forma elektroniczna i papierowa musi być jednakowa – należy załączyć stosowne oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. 
Należy zapewnić wzajemne skoordynowanie opracowań projektowych wykonanych przez projektantów poszczególnych branż. W ramach koordynacji projektów branżowych instalacji wewnętrznych, należy opracować plansze zbiorcze dla poszczególnych kondygnacji rozmieszczenia instalacji, przewodów i urządzeń wszystkich branż. Przebieg przewodów i układ poszczególnych urządzeń pokazać na zbiorczych rzutach kondygnacji w rozmieszczeniu na podłogach, suficie i ścianach.
Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym; 
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować w celu jednoznacznego określenia przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu 
i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót winny być ściśle powiązane 
z przedmiarami robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót 
i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru; 
6) przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż i rodzajów robót z zestawieniem wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; 
7) wykonawca zobowiązany jest sprawdzić zgodność przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Na okoliczność potwierdzenia zachowanej zgodności Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Zgodność ta jest wymagana w aspekcie: zestawienia wszystkich rodzajów robót, ilości robót i ich opisu. Przedmiar robót powinien być sporządzony ze szczególną starannością, tak aby skutki ewentualnych nieprawidłowości nie naruszyły interesu gospodarczego Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy robót;
8) założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień 
z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego; 
9) zbiorcze zestawienie kosztów winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych z podziałem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji  przebudowy i modernizacji obiektu wraz z technologią basenu oraz zagospodarowania teren.
8. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy 
1) Wykonawca sporządzi koncepcję projektową przebudowy obiektu wraz z technologią basenu oraz zagospodarowania terenu i przekaże ją Zamawiającemu do uzgodnienia  
– w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
Po uzgodnieniu przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże uzgodnioną koncepcję projektową przebudowy obiektu oraz zagospodarowania terenu Zamawiającemu 
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt budowlany w terminie  do 96 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie pozostałe opracowania (za wyjątkiem dokumentu zezwalającego na prowadzenie prac opisanego w punkcie 18, rozdziału I)   
w terminie 144 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, 
4) Uzyskanie decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie w oparciu o projekt budowlany robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy/robót budowlanych – w terminie 161 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
5) Pod koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień. 
6) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do: 
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania. Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Zamawiającym 
w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych 
i standardów. Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych rozwiązań, 
w szczególności dotyczących proponowanych zmian, rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów itp., a mający wpływ na koszty inwestycji, eksploatacji lub wizerunku inwestycji.  
W toku prac nad przygotowaniem projektu koncepcyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej pozwalającej  Zamawiającemu 
w sposób  jednoznaczny ocenić i zatwierdzić jego zawartość merytoryczną. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego Wykonawca powinien uzyskać akceptację projektu koncepcyjnego. Zakres projektu koncepcyjnego musi umożliwiać weryfikację wszystkich wymagań Zamawiającego;
b) pisemnego opracowania wyjaśnień na zapytania do dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie zawartej umowy, skierowane do Zamawiającego w trakcie procedury w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Odpowiedzi na zapytania Wykonawca zobowiązany będzie udzielić pisemnie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od  dnia przekazania przez Zamawiającego;
c) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy mailem zapytania;
d) aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie udzielonej gwarancji, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania, bez dodatkowego wynagrodzenia; 
e) w przypadku  błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich 
z projektem) Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
f) po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi. 

9. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych realizowanych zgodnie z dokumentacją projektową
1) Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej;
b) wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;
c) usuwania w toku realizacji robót budowlanych ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów tych robót;
d) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji, wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń;
e) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy zgłoszenia przez Zamawiającego;
f) czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej zamiennego pozwolenia na budowę;
g) uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz w razie konieczności potwierdzanie tych zmian na rysunkach zamiennych; 
h) wprowadzania do dokumentacji nieistotnych zmian projektu budowlanego wynikających  z zasad wiedzy technicznej nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
i) udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie  wynikać będzie  z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru;
j)  na wezwanie Inwestora – osobistego stawiennictwa na terenie budowy w  ciągu 2 dni roboczych w sytuacjach wymagających obecności projektanta;
k)  rozwiązywania zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją projektową. 
2) Projektant zobowiązany jest sprawować nadzór autorski osobiście.
3) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności projektanta głównego Wykonawca ma obowiązek ustanowienia zastępstwa przez osobę posiadającą takie same uprawienia 
i doświadczenie zawodowe jakie zostały określone w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 
4) W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp. 




