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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) i wraz z zatacznikami jest czescia
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) na wyboér wykonawcy robdét dla inwestycji pn.
»Przebudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw i pompowni sciekéw w tagiewnikach”.

Na SIWZ sktadajacg sie z nastepujacych czesci:

Czes¢ | — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc Il - Wzdér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, obejmujacy:
e Formularz Aktu Umowy,
e Warunki Ogdlne Kontraktu,
o  Warunki Szczegdlne Kontraktu,
e Wzdr gwarancji nalezytego wykonania kontraktu (Zabezpieczenia Wykonania);
- Czes¢ Il - Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
- Czes¢ IV - Wykaz Cen.
Integralnymi czescig niniejszego PFU sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pozostate
wymienione w czesci informacyjnej zataczniki.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (nazywany tez w skrécie ,PFU”) zostat sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,,Obiekt” lub , Instalacja” oznacza podlegajgcy przebudowie oczyszczalnie sciekdw w tagiewnikach oraz
gtéwna przepompownie $ciekow zlokalizowang w tagiewnikach przy ul. Stowianskiej na dziatce 336/2,

2. »Przedsiewziecie” lub ,,Projekt” oznacza przebudowe oczyszczalni $ciekdw i pompowni gtdéwnej sciekdw
w tagiewnikach.

3. »Zamawiajacy” oznacza Gmine tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21, 58-210 tagiewniki lub jej
jednostke organizacyjng—Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w tagiewnikach (w skrdcie ZUK).

4, »Wykonawca” oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz jej
prawnych nastepcow.

5. »InZynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

6. Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego w rozumieniu
Ogdlnych Warunkéw Kontraktu i Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

7. »Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do Oferty oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

»,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt wraz z
Formularzem Oferty.

»Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie parametréw
procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

»Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wfgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto (bez podatku VAT)
powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug VAT, zatwierdzong w Umowie na zaprojektowanie,
realizacje i ukoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad Obiektu.

»Roboty” - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma wykonaé na mocy
Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy dla
wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wad. Rdwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie,
budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.
»Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgcy projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609z dnia 18
wrzes$nia 2020 r)wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U.z2021r. poz. 1169).

»Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

»Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu”, ,Projekt architektoniczno-budowlany”, ,Projekt
techniczny” oznacza cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktérych forma i tres¢ sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020 r wraz z pdzniejszymi
zmianami).

»Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych”—zwane tez zamiennie ,,WWiORB”, , Specyfikacjami
technicznymi, ,,ST” - warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowalnych (STWiORB) bedgce
integralng czescig niniejszego PFU.

»,Dokumentacja projektowa” — jest to Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowalnych, BiOZ, przedmiar robdt i kosztorys inwestorski.

»Kierownik budowy” — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

»,Laboratorium” - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Robot.

»Materiaty” - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
»Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢” — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robdt budowlanych.

»,Polecenia Inzyniera” — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
»Projektant” — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
,Przetargowa dokumentacja projektowa” -niniejsze PFU wraz ze WWiORB.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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25.  ,Teren budowy” — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy. Zamiennie uzywany jest rowniez
termin ,,Plac budowy”.

26. ,Zezwolenie na uzytkowanie” — przewidziana ustawa Prawo budowalne decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakonczenia
robot.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie polega na przebudowie oczyszczalni Sciekdw i przepompowni gtéwnej Sciekow
w tagiewnikach.

Przedsiewziecie ma na celu stworzenie mozliwosci technicznych profesjonalnego, zgodnego z przepisami,
nieucigzliwego dla ludzi i Srodowiska, energooszczednego i niewodochtonnego oczyszczania sciekow
pochodzacych z terenu Aglomeracji tagiewniki oraz pozostatego terenu gminy tagiewniki.

Przedsiewziecie obejmuje:

e opracowanie koncepcji techniczno - lokalizacyjnej i dokumentacji projektowe] (projektu
budowlanego, projektdw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowalnych, BiOZ, przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego) wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na
budowe dla docelowej przebudowy oczyszczalni sciekow i gtdwnej przepompowni $ciekow
w tagiewnikach,

e budowe, szkolenie, rozruch, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania oczyszczalni $ciekdw
i przepompowni Sciekdw wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na uzytkowanie.

Efektem budowy bedzie powstanie profesjonalnych, zgodnych z przepisami i wydanymi decyzjami
administracyjnymi obiektow do przettaczania i oczyszczania $ciekdw z terenu aglomeracji i gminy tagiewniki.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celdw przedsiewziecia, jakos¢ robot i materiatow,
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uizyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z Programem funkcjonalno - uzytkowym, Dokumentacja Projektowa, postanowieniami umowy
i poleceniami Inzyniera oraz osiggniecie parametréow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

Kontrakt bedzie wspotfinansowany ze srodkéw pozyskanych przez Gmine tagiewniki w ramach realizacji Planu
odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 Polski tad.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Zakres przedsiewziecia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowe oczyszczalni sciekdw
i przepompowni gtéwnej sciekdw w tagiewnikach.

Przedmiotem zamdwienia jest:
e przebudowa i modernizacjaoczyszczalni Sciekdw w tagiewnikach w czesci technologicznej (Sciekowej i

osadowej) do wielkosci:
Qs$rd =520 m3/d
Qmaxd= 702 m3/d
Qmaxh 88 m3/h
Qdeszczu = 200 m3/h
RLM = 5200 RM

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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2.2.

2.2.1.

przebudowa i modernizacja przepompowni Sciekdw w tagiewnikach o przepustowosci:
Q=200 m3/h

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przestanki stanowiace podstawe podjecia Przedsiewziecia

Podstawowymi przestankami stojgcymi za decyzjg o podjeciu inwestycji sg stwierdzone powazne niedobory

techniczno — technologiczne obiektdw, instalacji i urzadzen grozace wystepowaniem czestych awarii i

niedotrzymaniem wymaganej jakosci sciekéw na odptywie z oczyszczalni. Podstawowe niedobory techniczno

— technologiczne oczyszczalni zestawiono ponizej:

1.

W oczyszczalni brak jest rozwigzania umozliwiajgcego przyjmowanie doprowadzanych w czasie
wystepowania deszczy Sciekdw burzowych i wdd roztopowych; w tych okresach nastepuje, oprécz
istotnego pogorszenia jakosci sciekdw na odptywie, zjawisko wymywania osadu.

Oczyszczalnia posiada zbyt duzg kubature komor biologicznych i osadnikow wtdrnych oraz zbyt
skomplikowang technologie oczyszczania $ciekéw. Wynika to z faktu, Ze oczyszczalnia zostata
zaprojektowana pod potrzeby gminy tagiewniki i funkcjonujgce w tamtym czasie zaktady cukrownicze
i zawierata rozwigzania technologiczne zaktadajace wymagang wéwczas obowigzujacymi przepisami
podwyzszong redukcje zwigzkéw biogennych. W chwili obecnej zaktady cukrownicze s3 zlikwidowane
i oczyszczalnia obstuguje wytacznie aglomeracje tagiewniki o ilosci rownowaznych mieszkancéw
ponizej 9999. Ten stan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie naktada obowigzku usuwania ze
Sciekdw zwigzkdéw biogennych. Stad istnieje potrzeba zmniejszenia czynnej kubatury komoér
biologicznych oraz uproszczenia technologii oczyszczania sciekédw (uproszczenia warunkéw
eksploatacji obiektu).

Oczyszczalnia posiada osadniki wstepne typu Imhoffa wyposazone pierwotnie w uktad odbioru
biogazu. Osadniki te, po ustaniu doptywu $ciekdw cukrowniczych, zostaty zamienione w zbiornik osadu
nadmiernego, a ich wyposazenie (instalacja do mieszania oraz uktad odbioru biogazu) zostato
wytgczone z eksploatacji. Niedoborem jest awaryjne, nieefektywne mieszadto w komorze
potgczeniowej miedzy osadnikami oraz nieszczelne przejscie napedu mieszadta przez sciane komory.
W ztym stanie technicznym znajduje sie rowniez armatura spustowa osadu z dna osadnika.

Zty stan techniczny (zuzycie techniczne) urzadzen powoduje pogorszenie warunkéw pracy w aspekcie:
o bezpieczenstwa i higieny pracy,
o uciazliwosci dla obstugi,
o uciazliwosci dla otoczenia obiektéw (Srodowiska),
o ich energochtonnosci i wodochtonnosci.
Wiekszos¢ pracujgcych urzadzen jest zuzyta technicznie. W szczegdlnosci dotyczy to:
o krat,
o dmuchaw,
o instalacji do mechanicznego odwadniania osadu,
o instalacja do wapnowania osadu,

o rurociggdw i armatury odcinajace;.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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5. Oczyszczalnia nie posiada prawidtowo funkcjonujgcego piaskownika. Zaprojektowany pierwotnie
piaskownik kieszeniowy znajdujacy sie w hali krat zostat wytaczony z eksploatacji ze wzgledu na
niefunkcjonujacy uktad ewakuacji piasku.

6. Oczyszczalnia nie posiada zgodnej z przepisami zlewni $ciekdw dowozonych. Obecna zlewnia nie
spetnia wymogow Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw wprowadzania
nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz.U. 2020 poz. 939).

7. Oczyszczania nie posiada mozliwosci magazynowania osadu $ciekowego na okresy wegetatywne
roslin, w czasie ktérych nie mozna go bezposrednio zagospodarowac rolniczo.

8. Watpliwosci budzi konstrukcja zbiornika zelbetowego osadnika wtdrego (od strony pétnocno —
wschodniej) — powiekszajgca sie szczelina i przesuniecie $cian na srodkowej dylatacji.

9. Oczyszczalnia posiada przestarzatg infrastrukture energetyczng i wyposazenie w zakresie AKPiA.
Obstuga oczyszczania nie posiada wiasciwej bazy technicznej (warsztatu, magazynu, garazy na sprzet),
a takze odpowiednio nowoczesnej dyspozytorni przewidzianej do  monitorowania
i sterowania pracg oczyszczalni oraz pompowniami sciekdéw funkcjonujgcymi w systemie kanalizacji
bytowe] obstugiwanego przez ZUK w tagiewnikach.

10. W bardzo ztym stanie technicznym oraz bardzo nieefektywng jest istniejgca kottownia (wytgczona
z eksploatacji).

11. Istniejgcy wezet socjalny dla pracownikéw fizycznych, magazyny, warsztaty oraz pomieszczenia toalet
zewnetrznych ze wzgledu na duze zuzycie techniczne wymagajg remontu.

12. W catym budynku oczyszczalni w bardzo ztym stanie technicznym jest stolarka okienna i drzwiowa
(wewnetrzna i zewnetrzna).

Powyzsze niedobory stojg u podstaw decyzji o przebudowie catej oczyszczalni. Oczyszczalnia po realizacji
przedsiewziecia winna spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw, by¢ obiektem nowoczesnym,
bezawaryjnym, nieucigzliwym dla srodowiska i ludzi, o niskiej energochtonnosci i wodochtonnosci.

Stan techniczny przepompowni S$ciekéw jest niedostateczny. Wszystkie zainstalowane urzadzenie,
w szczegoblnosci: zastawka kanatowa, pompy zanurzane, armatura odcinajgca, uktady rurociggédw oraz uktad
zasilania energetycznego i sterowania sg zuzyte i wymagaja wymiany na nowe, (przewiduje sie zwiekszenia ich
wydajnosci). Réwniez budynek oraz czes¢ podziemna konstrukcji przepompowni wymagana remontu.

2.2.2. Organizacyjna struktura dziatlania systemu kanalizacyjnego

Na terenie gminy tagiewniki funkcjonuje system kanalizacji sanitarnej, zarzadzany przez ZUK Sp. z o.o.
w tagiewnikach. Do oczyszczalni w tagiewnikach odprowadzane sg $cieki z obszaru aglomeracji tagiewniki oraz
Scieki dowozone z pozostatych miejscowosci gminy tagiewniki.

Cho¢ funkcjonujgca na terenie aglomeracji tagiewniki kanalizacja jest sanitarng, to w czasie deszczy
i roztopdw dostajg sie do niej stosunkowo duze ilosci wéd opadowych zaktdcajgce prace oczyszczalni Sciekdw.

2.2.3. Iloscijakos¢ sciekow
Do aktualnie funkcjonujgcej oczyszczalni doptywajg scieki bytowe i burzowe w bardzo zmiennych ilosciach:

e w czasie pogody suchej Qsrd= 400 m3/d,

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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e W czasie pogody deszczowej oraz intensywnych roztopdw - w latach 2018 — 2021 zanotowano okoto
20 razy doptywy przekraczajgce wartosé 1500 m3/d (maksymalna wynosita 1767 m3/d).

Na podstawie drukéw OS-5 ustalono, ze w latach poprzednich do oczyszczalni doptywato:
e ok 2018: Qr =135 000 m3/r =370 m3/d, w tym 6000 m3/d sciekdw dowozonych; RLM =1664,
e ok 2019: Qr =132 000 m3/r =361 m3/d, RLM = 5000m3/d $ciekéw dowozonych; RLM = 1742,
e rok 2020: Qr = 143 000 m3/r = 392 m3/d, RLM = 8000 m3/d $ciekdw dowozonych; RLM = 1497.
Docelowo przewiduje sie doprowadzi¢ do oczyszczalni $cieki z miejscowosci:

e Sokolniki i Oleszna o liczbie mieszkancéw wynoszacej okoto 1200, ktére obecnie sg oczyszczane
w oczyszczalni w Sokolnikach,

e Radzikéw i Trzebnik o liczbie mieszkarncéw wynoszgcej okoto 1000 zagospodarowywane obecnie
lokalnie lub dowozone do innych oczyszczalni taborem asenizacyjnym.

Uwzgledniajac:
o rezerwe rozwdj gminy tagiewniki w wysokosci ok. 6%,

e docelowe podtaczenie do oczyszczalni w tagiewnikach $ciekdw doprowadzanych do oczyszczalni
w Sokolnikach oraz z obecnie nieskanalizowanych mieszkaricow m. Radzikédw i Trzebnik,

e doprowadzenie do kanalizacji sanitarnej duzych ilo$ci wéd opadowych,

przyjeto, ze oczyszczalnia winna na by¢ przebudowana i zmodernizowana pod potrzeby oczyszczalnia sciekow
docelowo do tacznie 5200 MR.

Ustala sie, ze nalezy przyja¢ nastepujgce parametry bilansowe projektowanej przebudowy oczyszczalni
Sciekow w tagiewnikach.

Docelowy doptyw Sciekéw do oczyszczalni:

e Qg =5200 MR * 0,1 m3/MRd = 520 m?/d,
e Qumax =520 * 1,35= 702m?3/d,
o Quma= 702/24 *3,0 = 88m3/h = 24dm?/s,

®  Queszci=200 m3/h = 56 dm3/s (objeto$¢ deszczu miarodajnego doprowadzonego do
oczyszczalniVd=1200 m3/d).

Docelowe tadunki zanieczyszczen Sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni:

e BZTs=312kg O./d,
e tChZT=624kg 0,/d,
o tZaw,e= 338 kg/d,
o tNog= 62 kg Nog/d,
o tPo=13 kg Pog/d,

wskaznik RLM $ciekdw doptywaijacych do oczyszczalni:

e RLM =5 200,

wskazniki zanieczyszczenn w_Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni:

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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e SBZTs =600 g0,/m?3,

e SChZT = 1200 g0,/m3,
e SZaweg = 650 g/m3,

® SNog = 120gNee/m3,

® SPog = 25kgPog/m?.

Gmina tagiewniki posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 24.06.2019 r. przez Dyrektora
zarzady zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (znak: WR.ZUZ.5.421.615.2018.KMG)
na ustuge wodng w zakresie wprowadzania do ziemi, tj. rowu melioracyjnego R-H12 zlokalizowanego na
dziatce nr 497 obreb tagiewniki za posrednictwem istniejgcego wylotu, Sciekdw komunalnych
pochodzacych z oczyszczalni komunalnej w tagiewnikach w ilosci:

e (Qmax=0,027 dm3/s,
e Qmaxh =100 m3/h,
e Qs$rd =480 m3/h,
e (Qmaxd=624m3/d,
e (Qr=227 760 m3/rok,
o sktadzie okreslonym w ostatniej studzience rewizyjnej przed odbiornikiem:
e BZTs<= 25 mg 0,/dm?3,
e CHZTg<= 125 mg 0,/dm3,
e zawiesiny ogdlnej <= 35 mg/dm?.
W ramach dokumentacji technicznej stanowiacej element kontraktu nalezy:
e dokonac weryfikacji przyjetych zatozen bilansowych do wymiarowania oczyszczalni,
e uzyska¢ zmiane obowigzujacej decyzji pozwolenia wodnoprawnego uwzgledniajgcej nowe ilosci
odprowadzanych $ciekdw.
2.2.4. Obowiagzujace przepisy i dokumenty

Wymagania jakosci éciekdw oczyszczonych reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
woéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
i przepisy Unii Europejskiej - Dyrektywa Rady nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r., dotyczaca oczyszczania
Sciekdw komunalnych.

Stwierdza sie, ze przyjeta do obliczert oczyszczalni Sciekdw réwnowazna liczba mieszkaricéw tj. 5200 MR
(odpowiadajgca przewidywanej docelowej wielkosci aglomeracji tagiewniki) kwalifikuje jg do grupy
o wielkosci z przedziatu 2000 — 9999).

Wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczedn w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych
z oczyszczalni w tagiewnikach nie powinny przekracza¢ wartosci przedstawianych w ponizej.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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Tabela 1. Wymagane wartosci podstawowych wskaznikdéw zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni

Parametr wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska wg Dyrektywy Rady
BZTs <15g/m? <15g/m?

ChzT <125 g/m3 <125g/m?
Zawiesina og. <35g/m? <60g/m?

Azot ogdlny nie limitowany nie limitowany
Fosfor nie limitowany nie limitowany

2.2.5. Dotychczasowe rozwiazania techniczno - lokalizacyjne

Oczyszczalnia Sciekdw w tagiewnikach wybudowana w latach 90 — tych ubiegtego wieku posiada nastepujace

obiekty technologiczne:

o zlewnie $ciekéw dowozonych,

o w budynku socjalno-technicznym:

e  komore rozprezng Sciekdw doprowadzonych kanalizacjg ttoczng i grawitacyjng,

e  karte schodkowg z uktadem ewakuacji skratek,

e  pompownie sciekdw komunalnych,

e hale dmuchaw,

e  hale mechanicznego odwadniania osadu oraz jego wapnowania,

e  centralna dyspozytornie,

e pomieszczenia do magazynowania i dawkowania reagentdw chemicznych (obecnie wytgczone
z eksploatacji),

e pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, socjalne, sanitarne, kottownie, garaze, boksy,
pomieszczenia gospodarcze,

osadnik typu Imhoffa dwukomorowy,

o

o blok biologicznego oczyszczania sciekdw ztozony dwdch ciggdw technologicznych kazdy zawierajacy:
e komore mieszania,

e komore denitryfikacji,

e komore nitryfikacji 1°,

e  komore nitryfikacji I1°,

e  osadnik wtorny,

elementy zagospodarowania terenu: drogi, place manewrowe i chodniki, ogrodzenie, oswietlenie.

O

Oczyszczalnia jest wybudowana w postaci jednego duzego obiektu, na ktéry sktadajg sie duzy wykonany
w technologii tradycyjnej trzykondygnacyjny budynek techniczno — socjalny, w ktdrym zlokalizowane sg
wszystkie pomieszczenia techniczne i socjalne oraz przylegtych do niego: zelbetowego bloku biologicznego
oczyszczania sciekéw i osadnikdw Imhoffa. W przysztosci w ramach oczyszczalni funkcjonowaty zlokalizowane
na wydzielonej dziatce po pdétnocno — zachodniej stronie stawy doczyszczajace, ale ze wzgledu na ich duzg
uciazliwosé w eksploatacji i dla Srodowiska zostaty one ostatecznie wytgczone.

Poza obrysem tych budowli znajdujg sie: zlewania $ciekéw dowozonych, place manewrowe, parkingi, drogi
dojazdowe i pozostate obiekty zagospodarowania terenu.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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Oczyszczalnia pierwotnie miata oczyszczaé, oprocz sciekdw komunalnych, scieki z zaktadéw cukrowniczych,
stad zawierata rozwigzania pozwalajace na ominiecia poszczegdlnych weztdw oczyszczania przez réine
strumienie sciekéw. Po ich likwidacji cukrowni proces oczyszczania $ciekdw znacznie uproszczono (ominieto
m.in. przeptyw S$ciekdw surowych przez osadniki Imhoffa), a ponadto wytgczono z eksploatacji jeden cigg
biologicznego oczyszczania, ktéry w chwili obecnej jest poddany biezgcym naprawom i modernizacji.

Pompownia gtdéwna przy ulicy Stowianskiej jest wyodrebnionym obiektem technologicznym zlokalizowanym
poza obszarem oczyszczani, do ktérego doprowadzane Scieki z wydzielonej czesci m. tagiewniki. Pompownia
sktada sie z:

e czesci podziemnej, w ktérej zlokalizowano w wydzielonych komorach Zzelbetowych komore
potgczeniowq z zasuwg kanatowg przyscienna odcinajgca, komore kraty koszowej, komore czerpna
pomp zatapialnych (3 szt.) oraz komore zasuw,

e oraz czesci nadziemnej wykonanej w postaci budynku w tradycyjnej konstrukcji znajdujacego sie nad
komora kraty koszowej, w ktérym znajduja sie pojemniki na skratki; w czesci nadziemnej zlokalizowano
ponadto pomieszczenie szafy zasilajgco — sterujgcej oraz wezet sanitarny.

Aktualny stan zagospodarowania terenu inwestycji (oczyszczalni $ciekdw) przedstawiono na zdjeciu ponize;j.

Rys. 1. Zagospodarowanie terenu oczyszczalni

x

Zrédto: Google.pl.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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Rys. 2. Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow przy ulicy Stowianskiej.

IR Sio

Wian Skgr—

Stan techniczny wszystkich obiektéw oczyszczalni jest niedostateczny.

2.2.6. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsiewziecia

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie czynnej oczyszczalni sciekdw w tagiewnikach oczyszczajacej Scieki
z catego obszaru aglomeracji tagiewniki, rozumianej w Swietle Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaréw i granic aglomeracji
(Dz.U. 2018 poz. 1586).

Aglomeracja tagiewniki zostata wyznaczona Uchwatg Nr XXXI1/201/21 Rady gminy tagiewniki z dnia 28 stycznia
2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji tagiewniki (Dz.U. Wojewddztwa Dolnoslgskiego z
dnia 8 lutego 2021 r. poz. 658). Réwnowazna liczba mieszkarncéw ustalona zostata na poziomie 3 907.
Aglomeracja znajduje sie na obszarze miejscowosci tagiewniki oraz Oleszna i Sokolniki.
W aglomeracji funkcjonujg dwie oczyszczalnie Sciekdw:

o w tagiewnikach — obstugujaca, do ktérej odprowadzane sg siecig kanalizacyjng $cieki z obszaru
tagiewnik oraz dowozone sg taborem asenizacyjnym S$cieki z pozostatych miejscowosci gminy
tagiewniki,

. w Sokolnikach, do ktérej odprowadzane sg $cieki zm. Oleszna i Sokolniki.

Oczyszczalnia $ciekdéw zostata zlokalizowana na dziatkach nr ew.219/13, 219/12, 219/11, 219/10 przy ul.
Lipowej w tagiewnikach.

Lokalizacje przedsiewziecia w zakresie oczyszczalni $ciekdéw pokazano na mapie kataralnej na rysunku ponizej.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 17

\‘) 219/10

226

219/11

219/12

237

219/1
475/1

228/3

. [
Zrédto: Geoportal

Przepompownia sciekow przy ul. Stowianskiej jest zlokalizowana na dziatce nr 336/2. Lokalizacje jej pokazano
na rysunku ponizej.
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Teren oczyszczalni i przepompowni Sciekdw znajdujg sie na obszarze zagrozonym powodzig
z prawdopodobienstwem 1% (raz na 100 lat). W zwigzku z tym nie przewiduje sie wykonywania w ramach
inwestycji zadnych rozwigzan stuzgcych ochronie obiektu przed powodzig i uzyskiwania wymaganych
w takim przypadku decyzji administracyjnych.

2.2.7. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Na podstawie przeprowadzonych badan (dokumentacja archiwalna) w budowie geologicznej terenu, na
ktérym posadowiono Oczyszczalnie Sciekéw w tagiewnikach stwierdzono poprzez wiercenia utwory rzeczne
czwartorzedu, wyksztatcone w formie mad gliniastych, siegajgcych do gtebokosci 1,2 — 1,5 m. Ponizej
wystepuja gliny lessopodobne do 3,0 — 3,8 m ppt przechodzace w zwiry wodno-lodowcowe.

W trakcie wykonywania badan wode gruntowa, o ciggtym horyzoncie wodonosnym stwierdzono w stropie
zwiréw na gtebokosci 3,0 — 3,8 m ppt (rzedne 172,3 — 173,3 m npm). Woda wykazywata napiecie
hydrostatyczne rzedu 0,2 atmosfery i stabilizowata sie na gtebokosci 0,9 — 1,25 m ppt (rzedne 175,74 — 175,85
m npm). Ponadto wystepowaty sgczenia na stropie i w obrebie pytéw.

Wspotczynnik filtracji dla warstwy zwirdw oszacowano na ca. 25 m/dobe. Woda nie wykazuje cech
agresywnych w stosunku do betonu.

Wykonawca pod potrzeby dokumentacji technicznej oraz ustalenia technologii wykonania robét budowalnych

wykona dokumentacje geotechniczng w zakresie i w formie wynikajacej z przyjetych rozwigzan

technologicznych i technicznych.

Na czas budowy nalezy przewidzie¢ potrzebe odwadniania wykopdw pod budowe obiektéw posadowionych
ponizej 1,0 m ppt. Technologie odwadniania ustali Wykonawca. Dla przyjetych rozwigzan, o ile bedzie taka
potrzeba, uzyska on stosowne pozwolenia.

2.2.8. Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji

Obszar inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego. Przedsiewziecie jest
zgodne z warunkami ustalonymi w MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI
tAGIEWNIKI WRAZ Z CZESCIA GRUNTOW WSI PRZYSTRONIE ZATWIERDZONYM UCHWALA NR XXX / 217 / 2002
RADY GMINY tAGIEWNIKI Z DNIA 29 KWIETNIA 2002 R. OPUBLIKOWANYM W DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO NR 177/2002 Z DNIA 20 SIERPNIA 2002R. POZ. 2567.

Ponizej pokazano rysunki planu w obszarze lokalizacji oczyszczalnia $ciekdéw i przepompowni.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w obszarze obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w mysl Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717) dla przedsiewziecia nie ma potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla przedsiewziecia nie zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji. Uzyskanie
takiej decyzji jest w zakresie Kontraktu i obcigza w catosci Wykonawce.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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2.3.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1. 0Ogodlna koncepcja budowy

Oczyszczalnia oraz przepompownia Sciekdw bedg przebudowywane i modernizowane w obrysie istniejgcych

obiektow, stad nie ulegnie zmianie sposdb zagospodarowania terenéw tych obiektéow (dziatek). Wyjatkiem

bedzie plac manewrowy przy zlewani sciekdw dowozonych oraz magazynie osadu na terenie oczyszczalni.

Oczyszczalnia Sciekéw

Przedsiewziecie przewiduje nastepujgce gtdwne dziatania dotyczgce rozwigzg technologicznych:

1.

Przebudowe zlewni $ciekdw dowozonych wraz z placem manewrowym obejmujgcg montaz nowej
prefabrykowanej zlewni, budowe placu, ogrodzenia w obrebie zlewni i dojazdu do niej oraz do
magazynu osadu.

Przybudowe wezta mechanicznego podczyszczania Sciekdw w obrebie istniejgcej hali mechanicznego
podczyszczania Sciekdw poprzez:

¢ budowe nowej prefabrykowanej kraty oraz kraty awaryjnej,

e adaptacje istniejagcej komory zelbetowej piaskownika na pompownie miedzyoperacyjng
przettaczajgca Scieki do nowego piaskownika,

¢ budowe prefabrykowanego piaskownika ze stali nierdzewnej,
e modernizacje pompowni sciekdw surowych,

e adaptacje / przebudowe istniejgcej pompowni sciekdw przemystowych pod potrzeby pompowni
do tfoczenia Sciekédw burzowych do zbiornika retencyjnego,

¢ naprawe kanatow i wymiane zastawek kanatowych oraz przykrycia,
e wykonanie nowego rurarzu wewnatrz hali wraz z kompletem armatury odcinajacej i pomiarowej.

Przebudowe wszystkich rur ciggéw ttocznych na trasie pompownia — komora osadu czynnego (oba
ciagi) wraz z uktadem armatury odcinajgcej i pomiarowe;j.

Przybudowe uktadu recyrkulacji osadéw i ttoczenia osaddéw nadmiernych w istniejgcej hali pomp
osadowych (oba ciggi) wraz z catym uktadem rurociggdéw i armatury odcinajgco pomiarowe;j.

Przebudowe osadnikéw typu Imhoffa na zbiornik wyréwnawcze osadu nadmiernego wraz
z zamontowaniem nowych mieszadet oraz nowego uktadu zasuw, armatury i rurociggéw
doprowadzajacych i odbierajgcych osad.

Przebudowe jednego ciggu komadr biologicznych na zbiornik retencyjny wéd burzowych wraz catym
uktadem rurociggdw, armatury odcinajacej, budowa uktadu oprdzniania komér do ciggu biologicznego
oczyszczania.

Modernizacje drugiego ciggu biologicznego oczyszczani Sciekow pod aktualne i prognozowane
obcigzenie oczyszczalni iloscig $ciekdow i tadunkiem zanieczyszczed (komdr osadu czynnego,
w ktérych nalezy zamontowaé nowy system napowietrzania i osadnika wtérnego, w ktérym nalezy
zamontowac nowy zgarniacz osadu i wraz z uktadem zgarniania odbioru ciat ptywajgcych).

Wyposazenie hali dmuchaw w nowy zestaw dmuchaw do napowietrzania komér osadu czynnego
(z wykorzystaniem jednej nowo zakupionej dmuchawy i likwidacjg pozostatych zuzytych technicznie).
Nie przewiduje sie wymiany rurociggdw sprezonego powietrza.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 21

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

Modernizacje pomiaru ilosci $ciekéw odprowadzanych do odbiornika.

Montaz nowej kompletnej stacji odwadniania mechanicznego osadu (prasy, zestawu do
przygotowania, magazynowania i dawkowania polielektrolitu, pomp nadawy, uktadu podczyszczania
wody do celéw technologicznych, szafy zasilajgco — sterujgcej, uktadu przenosnikéw osadu.

Montaz nowej instalacji do magazynowania, dawkowania i mieszania osadu odwodnionego
z wapnem, wspotpracujgcego z prasg do odwadniania osadu (silosu na wapno, uktadu przenosnikéw
wapna, mieszarki wapna z osadem, uktadu przenosnikéw srubowych oraz szafy sterujgco — zasilajgcej
zintegrowanej z szafg dla prasy).

Przebudowe gtéwnej rozdzielni energetycznej oczyszczalni.
Wykonanie agregatu pragdotwdrczego pod potrzeby awaryjnego zasilania obiektdw oczyszczalni.
Budowe magazynu osadu odwodnionego.

Przebudowe sytemu monitoringu, sterowania oraz catej armatury kontrolno- pomiarowej oczyszczalni
wraz wykonaniem nowego wyposazenia dyspozytorni centralnej, lokalnych uktadéw monitoringu i
sterowania pracg poszczegdlnych weztéw technologicznych

Wykonanie remontu catego budynku obejmujacego:

e ocieplenie budynku,

e malowanie $cian wewnetrznych,

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),
e wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

e wymiane instalacji wodociggowej,

e przebudowe i modernizacje niezbednym zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej,

e wymiane plytek sSciennych w pomieszczenia socjalnych, sanitarnych i hali mechanicznego
odwadniania osaddow,

* naprawa posadzek i wymiana ptytek podtogowych w pomieszczeniach, w ktérych s3 one
wykonane,

e wymiane i dostosowanie do obecnych przepisow oswietlenia pomieszczern (zastosowanie
energooszczednego),

e naprawe instalacji energetycznej i elektrycznej wewnatrz budynku w niezbednym zakresie,
¢ wykonanie instalacji odgromowej.

Przebudowe oswietlenia obiektu — oswietlenie ledowe.

Wykonanie nowego monitoringu — systemu ochrony obiektu.

Demontaz wytgczonych lub przewidzianych do wyfaczenia z eksploatacji rurociggédw, armatury,
sprzetu i pozostatego wyposazenia.

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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Przepompownia Sciekéw

Na terenie przepompowni Sciekdw przy ul. Stowianskiej przewiduje sie wykonanie:

1.
2.

6.

Wymiane zastawki kanatowej.

Wymiane kraty.

Wymiane wszystkich pomp wraz z uktadem rurociggdw, armatury odcinajgcej pomiarowej oraz

elementdéw do podnoszenia i opuszczania pomp (zuraw).

Wykonanie nowego uktadu zasilania energetycznego pomp, w tym szafy zasilajgco - sterujacej, uktadu

monitoringu i sterowania praca pomp.

Remont budynku obejmujacy:

ocieplenie budynku,

malowanie $cian wewnetrznych,

wykonanie termoizolacji wraz z malowanie Scian zewnetrznych,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej),
wymiane instalacji centralnego ogrzewania,

wymiane instalacji wodociggowej,

przebudowe i modernizacje niezbednym zakresie instalacji wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej,

wymiane plytek s$ciennych w pomieszczeniach sanitarnych, rozdzielni elektrycznej i hali
mechanicznego podczyszczania Sciekdw,

naprawa posadzek i wymiana ptytek podtogowych w pomieszczeniach, w ktérych sg one
wykonane,

wymiane i dostosowanie do obecnych przepiséw oswietlenia pomieszczen (zastosowanie
energooszczednego),

naprawe instalacji energetycznej i elektrycznej wewnatrz budynku w niezbednym zakresie,

wykonanie instalacji odgromowej.

Przebudowe nawierzchni placu manewrowego przed przepompownia.

Przedsiewziecie obejmuj réwniez wykonanie catej wymaganej towarzyszgcej infrastruktury technicznej.

Ostateczne parametry projektowanych instalacji i urzadzen ustali Wykonawca uwzgledniajac projektowane

obcigzenie oczyszczalni, warunki jej eksploatacji, wymagania PFU i producentéw.

2.3.2. 0Ogodlne wymogi dotyczace obiektu i instalacji

Rozwigzania techniczne, technologiczne i lokalizacyjne inwestycji pn. ,Przebudowa i modernizacja

oczyszczalni i pompowni Sciekow w tagiewnikach” powinny odpowiadaé¢ obowigzujacym odpowiednim

przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzien ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
by¢ zgodne z PFU oraz zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”
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uruchomienia, normalnej eksploatacji oraz planowanych przerw, remontow i awarii.

Wszystkie obiekty i instalacje po zakonczeniu przedsiewziecia muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepisow w zakresie: bezpieczernstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-
epidemiologicznych, przepisow BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty muszg posiadac aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej
do wydawania takich atestow, potwierdzajgce bezpieczenstwo ich stosowania dla zdrowia ludzi.

Rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ réowniez ciggto$¢ pracy oczyszczalni Sciekow w trakcie
modernizacji oczyszczalni. Warunek ten musi rowniez by¢ spetniony w przypadku przebudowywanej
przepompowni $ciekéw.

Instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgca na co najmniej 20 letnig eksploatacje.
Obiekty zelbetowe winny miec trwatos¢ nie mniejszg niz 30 lat. Proponowane materiaty do zabudowy winny
by¢ trwate i odporne na korozje. Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac¢ wysoka jakoscig,
niezawodnoscig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnosciag i wodochtonnoscia.
Instalacja musi tez spetniac¢ wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji.

Zastosowana technologia, urzadzenie, instalacje jak i ich poszczegdlne wezty / elementy powinny byé
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia nie mogg by¢
rozwigzaniami prototypowymi ani pierwszymi z serii.

Dla kazdego z urzgdzen technologicznych o wartosci powyzej 10 tys. zt netto nalezy wskazaé¢ minimum dwa
obiekty referencyjne, a wskazane obiekty powinny posiadac¢ wydajnosc¢ nie mniejszq od wymagan PFU. Dla
wskazanych obiektow nalezy przedtfozy¢ wyniki badan potwierdzajgcych osigganie wymaganych parametrow.
Spetnienie wymaganych parametrow technicznych przez poszczegdlne urzqgdzenia i ich referencje Wykonawca
winien udokumentowac na etapie sktadania wnioskow materiatfowych w celu zatwierdzenia urzgdzen
technologicznych do wbudowania w ramach realizowanej inwestycji.

Wszystkie elementy wyposazenia poszczegdlnych instalacji (weztéw) powinny pochodzi¢ od tego samego
producenta.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢, ze funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowaé przekroczen
standardéw jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach potozonych w otoczeniu obiektu.
Rurociggi wewnatrz budynku, barierki, schody i inne elementy stalowe z wyjatkiem nadwodnej czesci
zgarniacza muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4406 lub za zgodg zamawiajgcego z rur
PE odpowiedniej wytrzymatosci.

2.3.3. 0gdlne wymagania dotyczace eksploatacji obiektu po rozbudowie i przebudowie

Przedmiotowy obiekt winien spetnia¢ standardy nowoczesnych obiektédw tego typu. Pracownicy przewidziani
do obstugi obiektu winni korzysta¢ z mozliwie najlepszych rozwigzan stuzgcych ochronie ich zdrowiu
i podniesieniu komfortu pracy, w szczegdlnosci ograniczeniu wykonywania czynnosci, w ktérych majg oni
bezposredni kontakt z niebezpiecznymi skratkami i piaskiem, osadem $ciekowym uzywanymi reagentami
chemicznymi. Réwniez zakres czynnosci eksploatacyjnych zwigzanych z utrzymaniem wtasciwych parametréw
pracy obiektdw i urzadzen bedzie ograniczony do minimum — parametry te bedg kontrolowane automatycznie
przez zainstalowane fabrycznie lub na budowie urzadzenia pomiarowe. Przekroczenia dopuszczalnych
parametréw, a takze stany awarii bedg automatycznie sygnalizowane.

Przewiduje sie, ze obiekt bedzie obstugiwany przez przeszkolong w tym zakresie obstuge oczyszczalni.

Ochrona obiektu przed wtamaniem bedzie prowadzona z poziomu oczyszczalni Sciekdw.
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Przewiduje sie, ze w czasie normalnej pracy obiektu do czynnosci obstugowych bedg nalezaty:
e kontrolailosci i jakosci Sciekdw doprowadzanych do oczyszczalni,
e kontrola i korekta wszystkich technologicznych parametréw procesowych,

e kontrola sprawnosci dziatania wszystkich jego urzadzen i instalacji oraz wszystkich przyrzadéw
pomiarowych,

e kontrola i uzupetnianie wszystkich materiatéw i reagentéw uzywanych w procesie oczyszczania
Sciekdw i przerdbki osadow,

e wykonywanie czynnosci zwigzanych z usuwaniem z zgromadzonych skratek (wraz z wy separowanymi
zanieczyszczeniami grubymi) i piasku,

e wykonywanie czynnosci zwigzane z odbiorem osadu,
e wykonywanie czynnosci zwigzane z utrzymaniem czystosci obiektow,

e wykonywanie czynnosci zwigzane z utrzymaniem sprawnosci technicznej zainstalowanych maszyn
i instalacji (konserwacja, naprawy biezace).

Wszystkie czynnosci eksploatacyjne bedg musiaty byé wykonywane przez osoby przeszkolone przez
Wykonawce, zgodnie z instrukcjg eksploatacji obiektu, ktérej opracowanie obejmuje zakres kontraktu oraz
instrukcjami lub DTR zastosowanych urzadzen.

2.3.4. Dostepnos¢ mediow

Wykonawca bedzie miat zapewniong odptatng dostepnosé do wszystkich mediéw znajdujgcych si na terenie
oczyszczalni (wodociag i kanalizacja). Optata za zuzyte media bedzie przez ZUK Sp. z 0.0. w tagiewnikach
zgodna z obowigzujgcymi taryfami.

Wykonawca na wtasny koszt i we wtasnym zakresie zapewni sobie przytaczenie do sieci energetyczne;j.

2.4. Szczegdélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.4.1. Projektowana technologia pracy oczyszczalni

Scieki surowe doprowadzone do oczyszczalni rurociggiem tlocznym i kanatem grawitacyjnym zostana
odebrane w hali mechanicznego podczyszczania sciekéw, w komorze rozpreznej, po ktorej kanatem otwartym
zostang doprowadzone do kraty (podstawowej lub rezerwowej). Po odcedzeniu na kracie $cieki zostang
przepompowane (przy pomocy pompowni powstatej na skutek adaptacji zelbetowej komory piaskownika) na
nowy piaskownik — urzadzenie prefabrykowane. Po piaskowniku $cieki w ilosci do 30 I/s zostang przettoczone
istniejgcg pompownig (poddang modernizacji) do komory biologicznego oczyszczania (komory osadu
czynnego). W przypadku przekroczenia tej wartosci uruchomiona zostanie automatycznie pompa
przettaczajgca Scieki burzowe do zbiornika retencyjnego (adaptacja komér osadu czynnego znajdujgcej sie w
drugim ciggu biologicznego oczyszczania). Zretencjonowane w zbiorniku $cieki po ustaniu deszczu i
odpowiednim zmniejszeniu sie doptywu do oczyszczalni zostang skierowane do ciggu biologicznego
oczyszczania. Doprowadzone $cieki do komory osadu czynnego beda poddane petnemu biologicznemu
oczyszczeniu (usunieciu zwigzkdw wegla organicznego, zawiesin ogdlnych i nitryfikacji azotu) w procesach
tlenowych. Ostatnim procesem oczyszczania bedzie sklarowanie sciekdw w osadniku wtérnym, po ktérym
Scieki przechodzac przez uktad pomiarowy (jako spetniajgce wymogi obowigzujgcych przepisdw) zostang
odprowadzane do odbiornika.
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Zgromadzony na dnie osadnika wtérnego osad bedzie zgarniany do leja osadowego i stamtad zasysany przez
pompy osadowe, a nastepnie recyrkulowany do komory osadu czynnego. Osad nadmierny zostanie odrebng
pompg przettoczony do zbiornikdw magazynowych osadu, powstatych w wyniku adaptacji istniejacych
osadnikéw Imhoffa. Adaptacja tych osadnikéw bedzie polegata na wylaniu dna (zalaniu lejéw osadowych) i
montazu mieszadet utrzymujacego osad w stanie zawieszenia. Zgromadzony uwodniony osad bedzie
kierowany do mechanicznego zageszczenia i odwodnienia na prasie zainstalowanej w hali mechanicznego
odwadniania. Osad po odwodnieniu zostanie zmieszany z wapnem i odebrany transportem kotowym —
transport do projektowanego magazynu osadu odwodnionego Ilub bezposrednio do rolniczego
zagospodarowania.

2.4.2. Projektowane rozwigzania techniczno - technologiczne poszczegdélnych obiektow,
instalacji i urzadzen na terenie oczyszczalni Sciekow

Hala mechanicznego podczyszczania sciekow

Komora rozprezna, kanaty przed i za kratami

Sa to obiekty istniejgce zlokalizowane w hali mechanicznego podczyszczania sciekdw. Nalezy przewidziec ich
remont obejmujacy naprawe betondw, wymiane pokry¢ zdejmowanych (nowe z blachy ryflowanej gr 4,0 mm
ze stali min. 1.4406), montaz nowych zastawek odcinajgcych ze stali nie gorszej niz 1.4406 z napedem recznym
o szerokosci 800 x 300 mm (3 szt.). Montaz nowych barierek ze stali min. 1.4406.

W kanale doprowadzajgcym scieki do kraty rezerwowej nalezy przewidzie¢ wykonanie krawedzi przelewowej
regulowalnej pozwalajacej na skierowanie sciekdéw na krate rezerwowa w sytuacji duzych naptywoéw sciekéw.
W tym celu nalezy przewidzie¢ wykonanie zabetonowanych w kanale ksztattownikéw umozliwiajacych
wykonanie przegrody z desek gr. min. 3 cm o wysokosci od 5 co 25 cm.

Kraty
Nalezy przewidzie¢ wymiane obu krat na nowe. Nalezy zastosowal kraty zgrzebtowe lub schodkowe
o wydajnosci:
e krata podstawowa — 200 m3/h (dostepna szerokos$¢ kanatu wynosi B=800 mm),
e krata rezerwowa — 120 m3/h (dostepna szeroko$¢ kanatu wynosi B=400 mm),
szerokosci szczelin odpowiednio 5mm dla kraty podstawowej i 6 mm dla kraty rezerwowej.
Uktad krat nalezy wyposazyé w prasoptuczke o parametrach:
e minimalny redukcja masy skratek — 60%,
e minimalny stopie odwodnienia skratek —30% sm,
e maksymalne zapotrzebowanie na wode —1 /s,
e wymagane maksymalne ci$nienie wody ptuczacej — 4 bar,
oraz uktad transportu skratek i dwa kontenery o pojemnosci 1100 | kazdy z PE.
Wymaga sie, aby dostawa obu krat oraz prasoptuczki, przenosnikdw wraz z szafami zasilajgco — sterujgcymi
pochodzita od jednego producenta.

Pompowni $ciekéw I-go stopnia (na piaskownik)

Obiekt nalezy wykona¢ w komorze osadowej piaskownika znajdujacej sie w hali krat. Pompownie nalezy
wyposazy¢ w uktad 2 pomp zanurzanych (podstawkowej i rezerwowej) z kompletem armatury odcinajgcej
i uktadem rurociggéw ttoczacych scieki do piaskownika.

Parametry pomp:

e wirnik: otwarty,
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e wydajnosé: 60 dm?3/s,
o wysokos¢ podnoszenia: 6m,

e moc silnika napedowego ok. 7,5 kw,
e stopien ochrony: IP 68,

e zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,

e pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, tafcuch ze stali
nierdzewnej.

Ostateczng wysokos¢ ttoczenia pomp i moc ustali projektant na podstawie obliczen hydraulicznych.

Sterowanie pracg pomp przy pomocy falownika (odrebny dla kazdej pompy); poziom napetnienia mierzony

przy pomocy sondy hydrostatycznej lub radarowo, poziomy awaryjne i suchobiegu dodatkowo przy pomocy

ptywakow.

Nalezy przewidzie¢ przykrycie pompowni blachg ryflowang gr min. 4 mm ze stali min. 1.4406, umozliwiajac

petny dostep do obiektu i urzadzen. Lokalizacje armatury odcinajacej (zawordw odcinajgcych nozowych

i zaworow zwrotnych kulowych) przewidzie¢ na zewnatrz komory czerpnej (w hali nie ograniczajac ciggéow

komunikacyjnych).

Wewnatrz zbiornika nalezy dokonac naprawy betondw, uformowanie dna i skoséw (o ile bedzie taka potrzeba),

likwidacje wszystkich elementéw zbytecznych i kolidujgcych z nowym rozwigzaniem.

Piaskownik

Nalezy zaprojektowac i wykonac piaskownik kompaktowy prefabrykowany ze stali nierdzewnej wyposazony
w obejsécie o srednicy min. DN300 oraz zasuwy odcinajgce na wlocie i wylocie urzadzenia.

Parametry techniczne piaskownika:

e wydajnos¢ hydrauliczna —-601/s,

e stopien filtracji —90%,

e obejscie z zasuwg nozowa — min. DN 300,
e zasuwy nozowe na wlocie i wylocie- 2 szt. —min. DN 300,
e moc napedow —max. 3,0 kW,

e zdolno$¢ usuwania piasku:
o 95% przy srednicy ziaren 0,2 mm dla wydajnosci 30 I/s,
o0 90% przy $rednicy ziaren 0,2 mm dla wydajnosci 50 I/s,
e przenos$niki srubowe — 2 szt., w tym do transportu piasku (2 szt., poziomy i skosny),
o uktad, gabaryty, srednice i rodzaje ksztattek dopasowane do uktadu pomieszczen i pozostatych urzadzen,

Wykonanie materiatowe: konstrukcja wykonana w catosci ze stali nie gorszej niz 1.4406. Piaskownik wyposazy¢
w pomost do obstugi. Piaskownik nalezy posadowi¢ na posadzce hali lub na wydzielonym fundamencie (o ile
zajdzie taka potrzeba).

Uktad rurociggéw ttocznych doprowadzajgcych Scieki do piaskownika z pompowni I|-go stopnia oraz
odptywowych do pompowni lI-go stopnia winien pozwalaé na bezpieczng i fatwg komunikacje w catej hali krat.
Rurociagi ttoczne nalezy wykonac ze stali min. 1.4406 gr. 3 mm.
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Pompownia Sciekéw II-go stopnia

Jest to obiekt istniejgcy przeznaczony do modernizacji. Pompownia przettaczaé bedzie Scieki do komér osadu
czynnego. Pompownia zostanie wyposazona w 3 pompy zanurzane ttoczgce $cieki w uktadzie:

1 - do sciekéw bytowo — gospodarczych,

2 -do sciekéw burzowych,

3 -rezerwowa.

Wymagane parametry pomp (jednakowe u wszystkich):

e wirnik: otwarty,

e wydajnosé: 30 dm3/s,
o wysokos¢ podnoszenia: 25m,

e moc silnika napedowego ok. 15 kw,
e stopien ochrony: IP 68,

e zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,

e pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajgce, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, tancuch ze stali
nierdzewnej.

Ostateczng wysokos¢ ttoczenia pomp i moc ustali projektant na podstawie obliczen hydraulicznych.

Uktad rurociggéw ttocznych i armatury odcinajgcej pozwoli¢ powinien na skierowanie $ciekdw dwoma

niezaleznymi rurociggami ttocznymi odrebnie do komory osadu czynnego i zbiornika retencyjnego. Lokalizacje

wezta zasuw i zawordw zwrotnych przewidzie¢ na zewnatrz komory czerpnej (w hali). Lokalizacja rurociggéw

ttocznych i zasuw nie moze ograniczaé komunikacji wewnatrz hali. Rurociagi ttoczne od pomp do zasuw winny

by¢ wykonane ze stali min. 1.4406, a dalej, dopuszcza sie ich wykonanie z rur PE.

Nalezy przewidzie¢ przykrycie pompowni blachg ryflowang gr min. 4 mm ze stali min. 1.4406, umozliwiajac

petny dostep do obiektu i urzadzen.

Wewnatrz zbiornika nalezy dokonac¢ naprawy betondéw, likwidacje wszystkich elementéw zbytecznych

i kolidujgcych z nowym rozwigzaniem.

Dodatkowe roboty przewidziane w hali mechanicznego oczyszczania Sciekow

Nalezy przewidzie¢ wykonanie:

e nowych instalacji energetycznych zasilajacych do projektowanych urzadzen wraz z szafkami zasilajgco —
sterujgcymi,

e nowych instalacji sterowniczych do projektowanych urzadzen,

e instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne wspomagane awaryjnie, w czasie silnych mrozow,
nagrzewnicami przenosnymi),

e malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e wymiane ptytek Sciennych na catej wysokosci scian, naprawe posadzki betonowej, malowanie sufitu,

e wymiane oSwietlenia hali,

o likwidacje wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytgczenia obiektéw, urzadzen i instalacji.

Rurociqgi ttoczne Sciekéw do komory biologicznego oczyszczania Sciekéw (KOCZ) i zbiornika
retencyjnego wéd burzowych

Nalezy wykona¢ nowe dwa rurociggi ttoczagce odrebnie $cieki bytowe i burzowe do komory osadu czynnego
(uktad podstawowy) i zbiornika retencyjnego wdéd burzowych (adaptacja komory osadu czynnego drugiego
ciggu technologicznego. Rurociagi bedg miaty przepustowos$é 100 m3/h kazdy. Nalezy przewidzieé rurociagi
z PE 225 SDR17. Rurociagi taczy¢ zgrzewami doczotowymi lub elektrooporowo. Na rurociggu podstawowym,
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w hali mechanicznego oczyszczania $ciekdw, zainstalowac przeptywomierz elektromagnetyczny.

Rurociagi i armature montowac do Scian i sufitu przy pomocy elementéw systemowych. Przejscia rurociggéw
przez sciany komoér zelbetowych (mokrych) nalezy wykonac jako szczelne, tancuchowe, pozostate przejscia
przez $ciany i stropy wykonaé w rurach ostonowych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych
otworéw w Scianach i stropach budynkdow i komér (po demontazu istniejgcego rurarzu). Rurociggi mocowac
do $cian, stropdw i posadzek przy wykorzystania obejm i elementéw systemowych.

Na rurociggach wykona¢ 3 przewigzki z uktadem 5 zasuw kazda (w hali mechanicznego oczyszczania,
w potowie dtugosci oraz w hali dmuchaw przed komorami biologicznego oczyszczania i zbiornikiem
retencyjnym), umozliwiajgce zmiane uktadu i miejsca ttoczenia. Zastosowac zasuwy nozowe.

Komora osadu czynnego (KOCZ)
Komore osadu czynnego po przebudowie i modernizacji oczyszczalni stanowi¢ bedg komora denitryfikacji
i komora nitryfikacji dotychczas eksploatowanego jednego ciggu biologicznego oczyszczania oraz komora
mieszania (obiekt wspdlny dla obu ciggdw biologicznego oczyszczalnia). Zaktada sie wyposazenie wszystkich
komdr w system napowietrzania drobnopecherzykowego i ich prace jako komér niskoobcigzonego sadu
czynnego z petng nitryfikacjg z symultaniczng stabilizacjg tlenowg osaddéw. Zaktada sie, ze wiek osadu bedzie
dtuzszy niz 20 d, a obcigzenie osadu mniejsze niz 0,05 kg BZT/kg sm x d.
Komora napowietrzania $ciekdw (wg projektu pierwotnego petnigca funkcje komory denitryfikacji
i nitryfikacji) jest wyposazona w zmodernizowany system drobnopecherzykowego napowietrzania
z dyfuzorami rurowymi. Zainstalowano dyfuzory :

. srednicy D=75mm,

. wydajnosci jednostkowej Qmax= 9 m3/mb/h,

o dtugosci pojedynczego dyfuzora wynoszacej L = 1000 mm,

. ilosci: w pierwszej czesci (dotychczas denitryfikacyjnej) - 88 szt., w drugiej czesci (dotychczas

nitryfikacyjnej - 208 szt.

W ramach przedmiotowej modernizacji i przebudowy komory osadu czynnego nie planuje sie zmiany tych
elementdéw. Nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowych dyfuzordw o tych samych parametrach w pierwszej
komorze (dotychczas funkcjonujgcej jako komora mieszania) w ilosci min. 40 szt. Dyfuzory zasili¢ nalezy
z jednego z dwdch istniejgcych kolektorow sprezonego powietrza.
Planuje sie pozostawienie zainstalowanego przy przegrodzie mieszadta Smigtowego — bedzie on wspieratfa
proces mieszania w komorze, szczegdlnie na odcinku przerwy pomiedzy rusztami dyfuzoréw. Istniejgcy ktad
systemu napowietrzania komor pokazano w zatgczniku graficznym w czesci informacyjnej.
Dobodr dyfuzoréw dokonano przy zatozeniach obcigzen oczyszczalni zgodnie z docelowym bilansem,
temperatury Sciekdw 20°C oraz wartosci wspétczynnikéw uderzeniowych wynoszacych:

. dla rozktadu wegla - 1,7,

o dla nitryfikacji - 2,6.
Do dyfuzoréw powietrze jest doprowadzone dwoma rurociggami sprezonego powietrza, ktére sg zasilane
odrebnymi dmuchawami. Rurociggi te nalezy potgczy¢ w hali dmuchaw i zasili¢ trzema dmuchawami
pracujgcymi w ukfadzie 1 + 1 + rezerwowa (por. opis hali dmuchaw). Dodatkowo rurociaggi winny by¢
doposazone w przepustnice z napedem elektrycznym pozwalajgce na regulacje ilosci powietrza kierowanego
do poszczegdlnych czesci komory nitryfikacji. Dopuszcza sie mozliwos$¢ rezygnacji z potrzeby regulacji ilosci
powietrza w pierwszej komorze (dotychczas komora mieszania).
Sumaryczna ilo$¢ dyfuzoréw napowietrzajgcych winna zapewni¢ dostarczenie duzo powietrza w ilosci
niezbednej do prowadzenie procesu nitryfikacji i stabilizacji tlenowej osadu. Dopuszcza sie, aby w sytuacji zbyt
matej zasadowosci sciekdw nitryfikacja byta niepetna, lecz nie dopuszcza sie rezygnacji z tlenowej stabilizacji
osadow.
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Dodatkowe roboty przewidziane do wykonania w komorach osadu czynnego.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie:

doprowadzenia rurociggu ttocznego sciekdw surowych oraz osadu recyrkulowanego do komory
mieszania (pierwszy stopien napowietrzania),

likwidacji wszystkich rurociggéw $ciekowych osadowych znajdujgcych sie nad komorg mieszania
(wytaczonych z eksploatac;ji),

likwidacje potaczenia (prostokatnego otworu o szerokosci ok. 50 cm i wysokosci ok. 100 cm) miedzy
komorami osadu czynnego obu dawnych ciggdéw biologicznego oczyszczalnia,

montazu tlenomierzy (2 szt.) na wysokosci istniejacej przegrody pierwotnie wydzielajgcej komore
denitryfikacji oraz w potowie drugiej komory nitryfikacji,

wymiane barierek i kraweznikéw na pomostach roboczych (na stal min. 1.4406),

usuniecia wszystkich zbednych elementéw w komorach, w tym przegrody z bali drewnianych
i konstrukcji stalowej,

naprawy betondw (pomosty, Sciany i dna komar) wraz izolacjg gérnego pasa $cian o wysokosci 1,0 m
z mas polimocznikowych,

nowego oswietlenia (lampy ledowe).

Osadnik wtérny
W osadniku wtérnym nalezy przewidzie¢ nastepujace roboty:

remont zgarniacza mechanicznego osadu z funkcja zgarniania ciat ptywajacych obejmujacy:
piaskowanie i malowanie (3 — krotnie farbami ochronnymi),

o wymiane przektadni, uktadu napeddéw oraz wszystkich elementéw ttocznych,
O naprawe biezni (szyn stalowych),
o wymiane ukfadu zasilania energetycznego obejmujgcego ukfad zawieszania i rozciggania

kabla,

o wykonanie nowego monitoringu i sterowania zgarniacza,
wymiana mocowan koryta przelewowego do $cian osadnika oraz naprawa uktadu zbierajgcego ciata
ptywajace (zapewniajgca witasciwe jednostkowe obcigzenie hydrauliczne),
naprawe cyklonéw wlotowych do osadnika wraz uktadem odbioru sciekéw z komér biologicznych,
naprawe przejscia szczelnego miedzy lejem osadowym a pompownig osadu recyrkulowanego
nadmiernego,
wykonanie nowego kanatu odptywowego $ciekdw oczyszczonych wraz z przejsciem szczelnym przez
Sciane komory osadnika,
nowego rurociggu osadu recyrkulowanego do przepompowni osadu.

Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie:

wymiany barierek, drabinek i kraweznikdw na pomostach roboczych (na stal min. 1.4406),
usuniecia wszystkich zbednych elementow,

naprawy betondéw (pomosty, Sciany i dna osadnika oraz pomostu zelbetowego za osadnikiem),
nowego oswietlenia (lampy ledowe) wraz izolacjg gérnego pasa Scian o wysokosci 1,0 m z mas
polimocznikowych,

nowe]j instalacji elektrycznej zasilajgcej zgarniacz oraz kabli sterujagcych wraz z uktadem
podwieszenia, zwijania i rozwijania kabli,

naprawe tordw jezdnych zgarniacza.
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Zbiornik retencyjny sciekéw burzowych
Potrzebe istnienia tego obiektu wymusza duza ilos¢ sciekdw burzowych doprowadzonych do oczyszczalni
W czasie wystepowania opadéw deszczy i intensywnych roztopéw. Wg danych historycznych do oczyszczalni
moze doptywac nawet do 1500 m3 sciekdw burzowych na dobe. Projektowany uktad hydrauliczny zaktada
skierowanie $ciekow w ilosci do 100 m3/h do czesci biologicznej oczyszczalni, a pozostate ilosci $ciekow (do
100 m3/h) do zbiornika retencyjnego. Zbiornik retencyjny zostanie wykonany poprzez adaptacje istniejgcej
komory biologicznego oczyszczalnia drugiego ciggu technologicznego, ktdry z racji zmniejszonego fadunku
zanieczyszczen doprowadzanych do oczyszczalni (po likwidacji cukrowni) zostat wytgczony z eksploataciji.
Pojemnos¢ tej komory wynosi ok. 1300 m3. Do komory zostanie doprowadzany z pompowni giéwnej nowy
rurociag Sciekdw burzowych o $rednicy DN 200. W zbiorniku nalezy przewidzie¢ przelew awaryjny (na jego
poczatku) o szerokosci B = 50 cm na wysokosci 50 cm od gdrnej krawedzi zbiornika kierujgcy Scieki do komory
biologicznego oczyszczalnia (pomiedzy tymi komorami).
Ponadto zatozono, ze awaryjnie zbiornik moze stuzy¢ jako komora napowietrzania sciekdow (KOCZ) i dlatego
nalezy przewidzie¢ jego wyposazenie w system napowietrzania symetryczny w stosunku do drugiego ciggu.
System ten pozwoli réwniez na mieszanie zawartosci zbiornika i utrzymywanie sciekdw w stanie $wiezym. Nie
przewiduje sie montazu w tym ciggu mieszadta. Zbiornik bedzie oprdzniany po ustaniu deszczu pompg
zainstalowang w hali pomp osadowych. W tym celu nalezy wykonac rurocigg ssacy z dna zbiornika o $rednicy
min. DN 250 mm (dopuszcza sie wykorzystanie w tym celu istniejgcych otworéw w Scianach zbiornika).
Rurociag nalezy wykonac ze stali min. 1.4406 grubosci 2 mm.
Nalezy ponadto przewidzie¢ wykonanie:
o doprowadzenia rurociggu ttocznego Sciekdw burzowych (z pominieciem istniejacej komory
mieszania); przejscia przez sciane komory wykonac jako szczelne taricuchowe,
. likwidacji wszystkich rurociggéw Sciekowych i osadowych znajdujacych sie nad komorg mieszania
(wytaczonych z eksploatac;ji),
o montazu sondy ultradZzwiekowej lub radarowej do pomiaru napetnienia zbiornika z przekazem
sygnatu do centralnej dyspozytorni,
o wymiane barierek i kraweznikdéw na pomostach roboczych (na stal min. 1.4406),
o usuniecia wszystkich zbednych elementéw w komorach, w tym przegrody z bali drewnianych
i konstrukcji stalowej skoséw dzielgcych osadnik na czes¢ swiezowodng i osadowsg,
o naprawy betonow (pomosty, Sciany i dna komér),
o nowego oswietlenia (lampy ledowe).

Zbiornik awaryjny na osadu udowodniony

Obiekt ma stuzy¢ jako awaryjny zbiornik osadu na wypadek awarii instalacji do mechanicznego odwadniania
osadu i przepetnienia zbiornikdw Imhoffa. Przewiduje sie jedynie sporadyczng jego eksploatacje. Na zbiornik
przewiduje sie zaadoptowac istniejgcy osadnik wtérny wytgczony z eksploatacji ciggu biologicznego
oczyszczalnia Sciekow. W obiekcie nalezy wykonac¢ nastepujgce prace:

. doprowadzenie rurociggu osadéw z przelewdw awaryjnych osadnikéw Imhoffa; przejscia przez
$ciane komory wykonac jako szczelne taricuchowe,

. wykonanie z dna leja osadowego nowego kanatu odptywowego osadéw do hali pomp, w ktorej
zamontowana bedzie pompa do oprdzniania zbiornika wraz z przejsciem szczelnym przez $ciane
komory osadnika (dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych otwordw),

. montaz sondy ultradzwiekowej lub radarowej do pomiaru napetnienia zbiornika z przekazem sygnatu
do centralnej dyspozytorni,

. wymiane barierek i kraweznikéw na pomostach roboczych (na stal min. 1.4406),

. usuniecia wszystkich zbednych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementow,
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. naprawe betondw (pomosty, sciany i dna oraz pomostu zelbetowego za osadnikiem),

. naprawe koryt odptywowych, uktadu usuwania ciat ptywajacych, cyklonéw wlotowych do osadnika
(na wypadek koniecznosci awaryjnego uruchomienia obiektu jako osadnika wtérnego),

. naprawe toréw jezdnych zgarniacza,

. wykonanie nowego oswietlenia (lampy ledowe).

Nalezy przewidzie¢ wykonanie rurociggdw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych osad z rur o $rednicy min.
DN150 PE SDR17 lub stalowych (min.1.4406).

Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego oraz pompowania sciekow burzowych
Pompownia jest zlokalizowana w wydzielonej hali wewnatrz budynku technicznego na poziomie ,,-1”.

Nalezy wymieni¢ dla przewidzianego do dalszej eksploatacji czesci biologicznej wszystkie pompy osadowe
przystosowane do pracy ,na sucho” stosujgc:

. do recyrkulacji osadu — 2 pompy kazda o wydajnosci nie mniejszej niz 100 % Qmaxd tj. Q = 30 m3/h
i wysokosci podnoszenia pozwalajacej na przettoczenie osadu zamiennie do komory napowietrzania
lub do osadnika Imhoffa,

. do osadu nadmiernego — 1 pompa o wydajnosci nie mniejszej niz 100 % Qmaxd tj. Q= 30 m3/h
i wysokosci podnoszenia pozwalajacej na przettoczenie osadu zamiennie do komory napowietrzania
lub do osadnika Imhoffa.

Pompownia ma by¢ wyposazona w nowy uktad rurociggdw i zasuw odcinajgcych zapewniajacych zamienne ich
uzytkowanie do recyrkulacji osadu do komory biologicznej lub ttoczenia osadu nadmiernego do osadnikow
Imhoffa (zasuwy nozowe odcinajgce na rurociggach ssawnych i ttocznych, zawory zwrotne kulowe) oraz uktady
pomiaru obu strumieni osadéw (przeptywomierze elektromagnetyczne).

Ponadto na ciggu biologicznym przewidzianym do wytgczenia z eksploatacji i adaptacji pod potrzeby
retencjonowania sciekdw burzowych oraz osadu nadmiernego nalezy przewidzie¢ w miejsce istniejagcego
uktadu ttocznego montaz:

o pompy do osadu pracujgcej na sucho o wydajnosci — 18 m3/h i wysokosci podnoszenia pozwalajgcej
na przettoczenie osadu do osadnikéw Imhoffa,

o pompy do przepompowania wdéd burzowych ze zbiornika retencyjnego do ciggu biologicznego
oczyszczalnia o wydajnosci 100 m3/h i odpowiedniej do rzeczywistych strat i wysokosci
geometrycznych wysokosci podnoszenia.

Nowe pompy mozna zamontowac¢ na fundamentach istniejgcych pomp lub na fundamentach odrebnie
wykonanych.
Nalezy wykona¢ nowe odrebnie dziatajgce rurociagi:

o ssgcego i ttocznego do osadu recyrkulowanego ze skierowaniem do pierwszej komory osadu
czynnego (dotychczas komory mieszania),

o ssgcego i ttocznego do osadu nadmiernego ze skierowaniem do komory potgczeniowej przy
osadnikach Imhoffa,

. wykonanie nowego rurociggu ssgcego z leja osadowego osadnika wtdrnego (przewidzianego jako
awaryjny zbiornik gromadzenia osadéw uwodnionych) i ttocznego taczacego sie z rurociggiem
osadu nadmiernego ttoczonego z czesci biologicznej,

. ssgcego i ttocznego rurociggu sciekdw burzowych od zbiornika retencyjnego wod burzowych
(adaptacja istniejgcej komory osadu czynnego) do pierwszej komory (dotychczas komory
mieszania) przewidzianego do dalszej eksploatacji ciggu biologicznego.

Do ttoczenia osaddow nalezy zastosowacd Srednice rurociggdw nie mniejszg niz DN 150 (nie dotyczy uktadu
pomiarowego, w ktérym nalezy dostosowac $rednice do dobranego przeptywomierza) i materiat:

. rurociagi ssace i ttoczne do urzadzen przeptywomierzy — rury stalowe min. 1.4406,
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. rurociag ttoczny osadu od przeptywomierzy do komaor osadu czynnego i osadnikéw Imhoffa oraz z
awaryjnego zbiornika osadu uwodnionego z rur stalowych min. 1.4406 lub z rur PE SDR 17.
Do ttoczenia sciekéw burzowych nalezy zastosowac rurociagi o Srednicy minimalnej DN 200 z rur stalowych
min. 1.4406 lub z rur PE SDR 17.
Rurociagi i armature montowac do $cian i sufitu przy pomocy elementéw systemowych. Przejscia rurociggéw
przez sciany komoér zelbetowych (mokrych) nalezy wykonac jako szczelne, taricuchowe, pozostate przejscia
przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych.

Ponadto w pompowni nalezy przewidzie¢ wykonanie:

o demontazu wszystkich istniejacych rurociggdw, armatury, systemdédw pomiarowych oraz usuniecie
wszystkich nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji pozostatych elementéw znajdujacych sie
w obu czesciach pompowni,

. demontazu istniejgcych pomp do recyrkulacji osadu i osadu nadmiernego wraz z catym ukfadem
rurociggébw i armatury odcinajgco — pomiarowe] dla ciggu biologicznego oczyszczalnia
przewidzianego do wytaczenia i adaptacji na zbiorniki retencyjne Sciekdéw burzowych oraz awaryjny
zbiornik retencyjny osadu,

o likwidacji wszystkich pozostatych nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji rurociggéw ssacych
i ttocznych osadu, zaslepienie istniejgcych niewykorzystanych otwordw w $cianach,

. demontazu i likwidacji wszystkich pozostatych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementéw
techniczno — technologicznych,

o malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

. nowego o$wietlenia (lampy ledowe),

o nowych instalacji energetycznej zasilajgcej i sterujgcej wszystkimi pompami wraz z szafami zasilajgco
— sterujgcymi; pompy do recyrkulacji osadu (2 szt.) wyposazy¢ w falowniki (odrebne dla kazdej
pompy) pozwalajgce regulowac ich wydajnosé,

o modernizacji i przebudowe systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

o naprawy posadzek betonowych wraz z remontem ukfadu ich odwodnienia.

Nalezy dazy¢ do maksymalnego uproszczenia uktadu rurociggdw oraz armatury odcinajgco — pomiarowej oraz
ich dostepnosci do bezposredniej obstugi przez operatora.

Hala dmuchaw
W hali dmuchaw nalezy zamontowaé dodatkowo (oprécz nowo zamontowanej) 2 dmuchawy o wydajnosci Q
=11 m3/h i sprezu 0,6 bar. Dmuchawy winny posiada¢ obudowe dzwiekochtonna i by¢ sterowane poprzez
falownik (odrebny dla kazdej dmuchy). Przewiduje sie prace dmuchaw w ukfadzie 1 + 1 + rezerwowa.
Wydajnos¢ dmuchaw bedzie ustalana przez sterownik w zaleznosci od wskazania tlenomierzy. Dodatkowymi
regulatorami ilosci powietrza do poszczegdlnych czesci komdr napowietrzania bedg przepustnice z napedem
elektrycznym wiaczone do automatycznego uktadu sterowania.
Wszystkie dmuchawy nalezy zamontowaé na wysokosci ciggu biologicznego oczyszczalnia i wtaczyé do
kolektoréw sprezonego powietrza :

. Srednicy DN300 - 2 szt.

. Srednicy DN 115 - 1 szt.
Oba kolektory nalezy spigé w hali poprzez przewigzke z przepustnicg reczng i dodatkowo wyposazyc
w przepustnice z napedem elektrycznym regulujgce ilos¢ doprowadzonego powietrza do poszczegdlnych
czesci komér osadu czynnego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wykorzystanie istniejgcego rurociggédw DN 115
i DN 300 do napowietrzania zbiornika retencyjnego sciekdw burzowych.
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Dopuszcza sie mozliwos$¢é montazu dmuchaw na istniejgcych fundamentach.

Ponadto w hali dmuchaw nalezy przewidzie¢ wykonanie:

demontazu wszystkich istniejgcych rurociggdw, armatury, systemdéw pomiarowych oraz usuniecie
wszystkich nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji pozostatych elementéw znajdujgcych sie
w obu czesciach hali,

demontazu istniejgcych nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji dmuchaw wraz z catym ich
uktadem rurociggéw i armatury odcinajgco — pomiarowe;j,

likwidacji wszystkich pozostatych nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji rurociggdw sprezonego
powietrza, zasdlepienie istniejgcych niewykorzystanych otworédw w $cianach,

demontazu i likwidacji wszystkich pozostatych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementéw
techniczno — technologicznych,

malowania scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

nowego oswietlenia (lampy ledowe),

nowych instalacji energetycznych zasilajacych i sterujgcych wszystkimi dmuchawami wraz z szafami
zasilajgco — sterujgcymi (przewidzieé sterowanie wydajnoscig dmuchaw przy pomocy falownikéw),
modernizacji i przebudowy systemu wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

naprawy posadzek betonowych wraz z remontem uktadu ich odwodnienia,

wymiany barierek na schodach (stal min. 1.4406).

Osadniki Imhoffa adaptowane na zbiorniki retencyjne na osad nadmierny uwodniony
Na caty obiekt sktadajg sie zelbetowe:

zbiorniki o wymiarach L x B x H = 1600 x 800 x 850 cm — 2 szt.

komora potaczeniowa o wymiarach L x B x H =300 x 300 x 850 cm — 1 szt.

hala galerii rur i pompowni osadéw o wymiarach L x B x H=1450 x 300 x 850 cm podzielona stropem
na cze$¢ zaworowa z uktadem rur ssacych oraz cze$¢ tlocza z pompami osadowymi
i rurociggami ttocznymi.

Obiekty po przebudowie i modernizacji bedg petni¢ dotychczasowg funkcje — zbiorniki czerpne dla instalacji

mechanicznego odwadniania osaddéw. Catkowicie rezygnuje sie z pierwotnego sposobu wykorzystania

zbiornikéw jako osadnikéw Imhoffa przeznaczonych do podczyszczania sciekdw cukrowniczych. Stad nalezy

przewidzie¢ demontaz:

istniejgcych przegrdd dzielgcych zbiorniki na czes¢ swiezowodng i osadowg wraz catg konstrukcja
nosna,

instalacji do wielopunktowego zasilania zbiornikéw w osad (mieszania osadu) wraz z rurociggiem
ttocznym osadu,

instalacji odbioru biogazu,

mieszadta w komorze potaczeniowej (ze wzgledu na nieszczelno$¢ przejScia przez $ciane
i nieefektywng konstrukcje),

koryta przelewowego pilaste wraz konstrukcjg nosna.

W obiekcie nalezy wykonac nastepujace prace:

doprowadzenie do kazdego ze zbiornikdw gtéwnych rurociggu osadu nadmiernego (DN 150 mm)
z pompowni osadu (nalezy stosowac na rozdziale doptywu zasuwy nozowe),

wykonanie przelewéw awaryjnych o Srednicy min. DN 200 z obu gtéwnych zbiornikdw ze
skierowaniem osadu nadmiernego do zbiornika awaryjnego osadu (adaptacja istniejgcego osadnika
wtdrnego); przejscia przez Sciane komory wykonaé jako szczelne tancuchowe; rurociggi spustu
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awaryjnego nalezy wykonac z rur stalowych min. 1.4406 lub z rur PE SDR 17,

. wykonanie w dnie komor osadowych nowych rurociggéw spustowych osadu (6 szt. o Srednicy min.
DN 150) wraz z armatura odcinajgcg (zasuwy nozowe z napedem recznym) i rurociggami zbiorczymi
doprowadzajgcymi osad do pomp ttocznych osadu o $rednicy min. 150 mm z rur stalowych min.
1.4406; przejscia przez $ciane komory wykonaé jako szczelne faricuchowe; uktad rurociggdw winien
mieé mozliwosé czyszczenia (udrazniania) mechanicznego lub hydraulicznego,

. wykonanie nowego uktadu catkowitego spustu komar gtéwnych osadu (zasuwy i uktad rurociggéw),

. montaz mieszadet szybkoobrotowego, zanurzanych; mieszadto nalezy zamontowa¢ na prowadnicy
mocowanej do otworu montazowego /wtazowego znajdujgcego sie w stropie komory; parametry
mieszadta - dane techniczne:

Srednica Smigta: min. 170 mm,
o smigto: 3-topatowe ze stali nierdzewnej,
o moc: ok. 1,1 kw,
o zasilanie: 400V, 50 Hz,
o zabezpieczenie: IP68, klasa F,
o wykonanie silnika: Ex,
o wykonanie: system mocowania mieszadta: stal kwasoodporna min 1.4406,
o rodzaj pracy: ciggta (sterowanie z poziomu dyspozytorni operatorskiej),
o ilos¢ 4 szt.

o montazu sond ultradzwiekowych lub radarowych w obu gtéwnych zbiornikach do pomiaru ich

napetnienia z przekazem sygnatu do centralnej dyspozytorni,

o wymiany barierek i kraweznikdw na zewnatrz i wewnatrz obiektu (na stal min. 1.4406),

o usuniecia wszystkich zbednych nie przewidzianych do dalszej eksploatacji elementow,

o naprawe betondw (pomosty, Sciany, strop i dna komory i uktadu odwadniania pomieszczenia
galerii rur spustowych) wraz izolacjg goérnego pasa S$cian o wysokosci 2,5 m z mas
polimocznikowych,

o wykonania nowego oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego (lampy ledowe),

o modernizacje i przebudowe systemu wentylacji pomieszczenia galerii rurociggéw i zasuw

spustowych i pomp osadu,

o malowania $cian pomieszczenia galerii rurociggdw i zasuw spustowych i pomp osadu farbg emulsyjna

akrylowa (minimum dwie warstwy),

o zaslepienia otworu (pod potrzeby napedu) po demontazu istniejgcego mieszadta w komorze

potaczeniowej,

o montazu pomp Srubowych ttoczacych osad surowy na prase do odwadniania osadu - 2 szt.

(1 roboczai 1 rezerwowa) o parametrach:

typ: srubowa z bezstopniowa przekfadnia,

wydajnosc¢ regulowanej w zakresie: 3 + 13 m3/h i ci$nieniu 2 bar,

termiczny wytacznik suchego biegu, zabezpieczanie przed nadcisnieniem,

moc silnika napedowego ok. 3,0 kW,

Srednice kréécéw ssgcy DN 100, ttoczny DN 80,

w komplecie ptyta mocujgca o wymiarach w rzucie 0,16*1,05 m i wysokosci 0,065 m,

O O O O O O

masa ok. 150 kg,

. montazu instalacji zasilajacej i sterujgcej mieszadtem w komorze potgczeniowej oraz pompy osadu
wraz z szafami zasilajgco — sterujgcymi (praca pomp osadu winna by¢ zsynchronizowana z praca
instancji do odwadniania osadéw — wspélny uktad sterowania dostarczany przez dostawce catej
instalacji),

. wykonania renowacji schodéw stalowych wewnetrznych, w tym nowych podestow z krat WEMA (stal
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ocynkowana).

Projektowany uktad zasuw i pozostate rozwigzania wininny przewidzie¢ mozliwos¢ wytaczenia jednego ze
zbiornikéw z eksploatacji.

Hala mechanicznego odwadniania osadéw

W hali bedzie prowadzony proces mechanicznego, wspomaganego chemicznie zageszczania, odwadniania
i higienizacji osadu powstajgcego w wyniku oczyszczalnia $ciekéw (osadu biologicznego nadmiernego).
Nalezy przewidzie¢ catkowita modernizacje i przebudowe tego wezta technologicznego oczyszczalni
obejmujaca:
o wymiane catej instalacji (wszystkich urzadzen i elementéw) do mechanicznego zageszczania
i odwadniania osadu,
o remont pomieszczen wraz ze wszystkimi instalacjami sanitarnymi, oswietleniem, instalacjami
elektrycznymi,
. wykonanie nowego uktadu zasilania energetycznego i sterowania urzadzeniami.

W ramach wymiany urzadzen nalezy zastosowac prase srubowg wraz zarzgdzeniem towarzyszgcymi tj.:
. prase $limakowg o nastepujacych parametrach:
o wydajnosé¢ objetosciowa prasy: 13 m3/h,
wydajnos$é masowa prasy: 220 kg s.m./h,
moc napedow ok. 3,09 kW,
zuzycie wody ptuczacej chwilowe 1,7 dm3/h,
stopien odwodnienia osaddéw: min. 20 % s.m. +2%,

zuzycie polielektrolitu: 8+14 kg substancji aktywnej na 1 Mg s.m. osadu,

o O O O O O

element roboczy stuzgcy do odwadniania osadu w postaci cylindrycznego kosza sitowego,
z sitem o okragtych otworach o co najmniej 3 réznych rozmiarach oczek, zapewniajacy
optymalne odprowadzenie wyciskanej z osadéw wody.
o naped slimaka o mocy min. 1,5kW, regulowana predkos$¢ obrotowa w zakresie co najmnie;j:
0,1-1,0/min.
o obudowa hermetyczna, z otworami rewizyjnymi z tatwo otwieranymi pokrywami,
z zapewnieniem dostepu w celach konserwacji,
o wykonanie materiatowe element w urzadzenia:
o sita, wszystkie elementy majace kontakt z osadem: stal 1.4306,
o obudowa: min. stal 1.4406 (AISI 304) lub tworzywo sztuczne ABS/GRP lub HMPE,
o pozostate elementy z materiatéw odpornych na korozje,
o masazosadem ok.3,3t.,
o zapotrzebowanie na wode technologiczng 2,5 I/s przy cisnieniu 5 bar,
o odprowadzenie odciekdw do instalacji kanalizacyjnej rurociggiem DN 150 st.
o orurowanie i armatura:
o rurociag zasilajgcy pompy 21100 st. 1.4406 wyposazony w nastepujgcg armature:
o zasuwy nozowe miedzy kotnierzowe DN 100 z przektadnig reczng - 2 szt.,
o kompensator gumowy kotnierzowy DN 100 — 2 szt.,
o zawor kulowy DN 50 z szybkoztgczem strazackim 2” — 1 szt,
o rurociag ttoczny pompy f80 st. 1.4406 wyposazony w nastepujacg armature:
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zasuwy nozowe miedzy kotnierzowe DN 80 z przektadniag reczng - 2 szt.,

kompensator gumowy kotnierzowy DN 80 — 2 szt.,

zawor kulowy DN 50 z szybkoztgczem strazackim 2” — 1 szt,

przeptywomierz indukcyjny osadu o nastepujgcych parametrach— 1 szt:
= wersja kompaktowa z wyswietlaczem, potgczenie kotnierzowe

O O O O

=  przewdd pomiarowy: DN 80,
= zakres pomiarowy 2+20m?3/h,
= zintegrowany z pomiarem gestosci osadu,
. instalacje roztwarzania i dozowania polielektrolitu o wydajnosci 200 - 1200 I/ h. W sktad instalacji
wchodzg nastepujace elementy:
o automatyczna centrala przygotowania i dozowania polielektrolitu— 1 kpl.,
o pompa koncentratu polielektrolitu — 1 szt.,
o pompa dozowania polielektrolitu — 2 szt. (1+1 rezerwowa),
= typ: $limakowa (Srubowa),
=  wydajnosé: 200 @ 12001/ h,
=  moc silnika napedowego: 0,55 kW,
= jlo$¢ 2 kpl (1+1 rezerwowa),
przeptywomierz polielektrolitu — 1 szt.,
stacja polielektrolitu:
=  zbiornik 3 —komorowy wykonany z PP, pojemnosci 1000 | z wyposazeniem: mieszadto,
moc silnika napedowego ok. 0,37 kW - 3 szt.,
= doprowadzenie wody: zawdr odcinajacy, zawdr redukcyjny z filtrem i manometrem,
zawor elektromagnetyczny,
= czujniki poziomu,
= ukfad wtérnego roztwarzania polielektrolitu,
= armatura odcinajaca i zwrotna,
= przeptywomierz roztworu polielektrolitu dozowanego do instalacji odwadniania,
= zapotrzebowanie wody 1,0 I/s, ci$nienie 2,0 bar,
e szafa zasilajgco - sterownicza dla catego kompletu urzadzen, w tym przenosnikow i instalacji
wapnowania osadoéw (silos, przenosniki wapna i mieszarka osadu z wapnem),
e komplet przenosnikéw slimakowych transportujgcych osad odwodniony do mieszarki osadu
z wapnem i dalej do podstawionego kontenera lub przyczepy; nalezy przewidzie¢ przenosniki
o $rednicy min. 200 mm ze stali min. 1.4406 w ilosci, dtugosci i kacie nachylenia pozwalajacych na
bezkolizyjny (z utrzymaniem mozliwosci tatwej komunikacji wewnatrz hali) transport osadu,
e mieszarka osadu z wapnem o parametrach:
o wydajnosé: ok. 3 m3/h osadu,
o zawartos¢ suchej masy w osadzie po procesie: 80 %,
O wyposazenie:
=  silnik napedowy mieszacza,
= silnik napedowy dozownika,
= podstawa pod urzgdzenie ze stali ocynkowanej o wysokosci dostosowanej do zrzutu
z prasy oraz uktadu przenosnikéw.

Prace urzadzen do odwadniania osadu nalezy zsynchronizowac z instalacjg do magazynowania i dawkowania
wapna, ktdrg nalezy zainstalowa¢ w budynku technicznym (silos obok wjazdu) na poziomie ,,0”.
W hali odwadniania osadu przewidzie¢ zamontowanie systemu detekcji gazow wybuchowych sktadajacy sie z:

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 37

o czujnikéw siarkowodoru — 2 szt., zakres pomiarowy 30-200 mg/m3

o czujnika metanu —1 szt., zakres pomiarowy 500 + 10000 ppm

Czujniki wyposazy¢ w dwa progi sygnalizacji, przekroczenie obu progéw jest sygnalizowane optycznie na

czujniku i przekazywane do czesci centralnej systemu.

Dodatkowe roboty przewidziane w hali mechanicznego odwadniania osadéw
Nalezy przewidzie¢ ponadto wykonanie:

demontazu i likwidacji wszystkich urzadzen technologicznych i instalacji istniejgcego ukfadu
mechanicznego odwadniania osadu, w tym szaf zasilajgco - sterujgcych,

nowych instalacji technologicznych w niezbednym zakresie (z materiatéw trwatych, o parametrach
zapewniajgcych prawidtowq prace urzadzen podstawowych),

nowych podestow do obstugi urzadzen (w niezbednym zakresie),

nowych instalacji energetycznych zasilajgcych do projektowanych urzadzen wraz z szafkami zasilajgco —
sterujgcymi (dostawa gtéwnej, nadrzednej szafy =zasilajgco - sterujgcej wszystkie urzadzenie
w kompletnej instalacji mechanicznego osadu musi pochodzi¢ od jednego producenta, w szafie ponadto
winno by¢ realizowane sterowanie pracg uktadu wapnowania osadu),

nowych instalacji sterowniczych do projektowanych urzadzen i instalacji,

instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne wspomagane awaryjnie, w czasie silnych mrozéw,
nagrzewnicami przenosnymi); likwidacja istniejgcych grzejnikdw centralnego ogrzewania,

modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

utozenia nowych ptytek sciennych na catej wysokosci $cian, wymiane zniszczonych i uzupetnienie ptytek
podtogowych w niezbednym zakresie, malowanie sufitu,

malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowa (minimum dwie warstwy),

oczomyijki,

wymiany oswietlenia hali,

remontu kanatéw i urzadzen odwadniajgcych prase i hale (w tym wymiana kratek Sciekowych na nowe ze
stali nierdzewnej),

likwidacji wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytgczenia obiektéw, urzadzen i instalacji.

Hala magazynowania i dawkowania wapna

Hala ta znajduje sie na poziomie ,,0” budynku technicznego. W hali lub przylegle do niej (bezposrednio przy

bramie wjazdowej) nalezy wykonac silos na wapno oraz przenosnik wapna podajacy je rurociggiem poprzez

otwory (w Scianie i w stropie) do mieszarki wapna z osadem. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcego

otworu.

Parametry techniczne silosu na wapno:

. pojemnos¢: min. 15 m3,

. materiat: stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie,
o napetnianie: pneumatycznie,

. moc zainstalowana do 1,0 kW,

o wyposazenie silosu:

elektrowibratory,

O zasuwa nozowa z napedem elektrycznym,
o dozownik wapna sterowany falownikiem,
o podajnik wapna,
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filtr,
sonda radarowa,
wtaz dachowy,

O O O O

drabina wtazowa na dach,

o barierki ochronne.
Nalezy przewidzie¢ przenosniki o srednicy min. 150 mm ze stali min. 1.4406 w ilosci, dtugosci i kacie nachylenia
pozwalajgcych na bezkolizyjny (z utrzymaniem mozliwosci tatwej komunikacji wewnatrz hali) transport wapna.

Dodatkowe roboty przewidziane w hali magazynowania i dawkowania wapna

Nalezy przewidzie¢ ponadto wykonanie:

e likwidacji istniejgcego zbiornika na koagulant wraz z fundamentem i ktadem dawkowania i pomiaru
koagulantu — wykonanie w tym miejscu nowej posadzki,

e nowych instalacji energetycznych zasilajgcych do projektowanych urzadzen wraz z szafkami zasilajgco —
sterujgcymi (nadrzedna w stosunku do szafy instalacji wapna bedzie szafa zasilajgco — sterujgca instalacja
odwadniania mechanicznego osaddéw),

e nowych instalacji sterowniczych do projektowanych urzadzen i instalacji,

e instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne wspomagane awaryjnie, w czasie silnych mrozéw,
nagrzewnicami przenos$nymi); likwidacji istniejgcych grzejnikéw centralnego ogrzewania,

e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e uzupetnienia i renowacji ptytek nasciennych, naprawy posadzki betonowej, malowania $cian i sufitu,

e oczomyjki,

e malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e wymiany oswietlenia hali,

e remontu kanatéw i urzadzen odwadniajgcych prase i hale,

e likwidacji wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytgczenia obiektéw, urzadzen i instalacji.

Agregat pradotwérczy

Nalezy przewidzie¢ wykonanie drugostronnego, niezaleznego od podstawowego, zasilania energetycznego
oczyszczalni przy pomocy agregatu pragdotwoérczego. Agregat pradotwdrczy winien pozwolié na uruchomienie
i zasilanie wszystkich podstawowych urzadzen oczyszczalni, ktérych dziatania warunkuje spetnienie przez
oczyszczalnie przepisdow dotyczacych jakosci Sciekdw na odptywie oraz wyrzyskich przepiséw zwigzanych
z BHP, ochrong p.poz. Sposrdd urzadzen technologicznych konieczne jest zapewnienie zasilania min. kraty
podstawowej wraz z osprzetem, pomp podstawowych w obu przepompowniach $ciekdw, przenosnikéw
w piaskowniku, dwéch dmuchaw, pomp do recyrkulacji osadu, zgarniacza osadu, centralnej dyspozytorni).
Parametry techniczne agregatu ustali Wykonawca, przy czym jego moc nie moze by¢ mniejsza niz 150 kVA.
Agregat nalezy zamontowac w pomieszczeniu dotychczas eksploatowanym jako pomieszczenia na zbiorniki na
olej.

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ niezbedne roboty adaptacyjne, w tym wykonanie:

o likwidacji zbiornikéw na olej,

e fundamentu pod agregat (zgodnie z wymogami producenta),

e instalacji energetycznej do gtdwnej rozdzielni energetycznej,

e wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e czerpni powietrza - nawiew i wywiew(wg wytycznych producenta agregatu),

e instalacji spalin (wg wytycznych producenta agregatu),

e malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),
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e naprawy podsadzki betonowej.

Agregat winien sie uruchamia¢ automatycznie po zaniku napiecia w sieci energetycznej zasiadajacej, podajac
napiecie do rozdzielni gtdwnej oczyszczalni. Maksymalny czas pomiedzy zanikiem napiecia i zafaczenia
agregatu nie powinien przekracza¢ 15 s. System sterowania agregatu winien go wytgczy¢ automatycznie po
powrocie napiecia w zasilajgcej oczyszczalnie sieci energetycznej.

Pomieszczenie gtownej rozdzielni energetycznej

Ze wzgledu na zagrozenie podtopienia kanatu kablowego oraz tatwos¢ dostepu dla obstugi nalezy przebudowac
uktad  zasilania energetycznego oczyszczalni, wykonujagc nowy zestaw szaf energetycznych
z wytacznikiem gtéwnym w pomieszczeniu petnigcym dotychczas funkcje magazynu technicznego na poziomie
,0”. Jednoczesnie nalezy zlikwidowac wszystkie szafy energetyczne znajdujgce sie pomieszczeniu na poziomie
17

W nowym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ ponadto wykonanie:

e instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne),

e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e malowania $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e naprawy betonowej posadzki, malowanie scian i sufitu,

e wymiany oswietlenia hali,

o likwidacji wszystkich wytgczonych i przewigzanych do wytaczenia obiektdw, urzadzen i instalacji.

W pomieszczeniu dotychczasowej rozdzielni energetycznej przewidzie¢ remont obejmujacy:

e likwidacji dotychczasowych szaf,

e zabezpieczenia kanatu kablowego,

e malowania $cian i sufitu oraz naprawe posadzki.

Pomieszczenie gtownej dyspozytorni

Ze konieczno$¢ utatwienia dla obstugi, miejsce dyspozytorni nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu petnigcym

dotychczas funkcje warsztatu na poziomie ,,0”. Sktada sie ono z pomieszczenia gtdwnego oraz pomieszczenia

pomochniczego.

W obu nowych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wykonanie:

e instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki elektryczne); istniejgce grzejniki centralnego ogrzewania
zlikwidowag,

e modernizacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e wykonania nowej posadzki i Scian do wysokosci 2,1 m z ptytek ceramicznych, malowania pozostatych
powierzchni $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e wymiany oswietlenia na ledowe centralne i miejscowe,

e nowej instalacji elektrycznej pod potrzeby dyspozytorni,

e likwidacji drzwi zewnetrznych i wykonanie w ich miejsce drugiego okna o szerokosci minimum 80 cm.

W dyspozytorni nalezy zlokalizowaé centralny system monitorowania i sterowania wszystkimi procesami

technologicznymi oczyszczalni z petng wielopoziomowg wizualizacjg pracy wszystkich urzadzen i instalacji,

wynikami prowadzanych pomiaréw. Opis wymagan dotyczacych dziatania AKPiA podano odrebnie. Nalezy

zapewni¢ mozliwos$¢ zdalnej wizualizacji i sterowania podstawowymi procesami technologicznymi i urzadzen

z wykorzystaniem sieci GPS lub internetowych (dotyczy to réwniez monitorowania obiektu przed dostepem

0s0b trzecich).

Dyspozytornie nalezy wyposazy¢ w biurko z dwoma stupkami na szuflady operatora pod potrzeby monitoréw

i wykonywania czynnosci obstugowych (wymiary w rzucie min. 250 x 80 cm), dwa krzesta biurowe, zestaw

wypoczynkowy (stolik typu tawa z dwoma fotelami), min. dwa regaty na dokumenty. Dopuszcza sie mocowanie
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monitoréw bezposrednio na scianie.

Pomieszczenie pomocnicze nalezy wyposazy¢ w stot roboczy o wymiarach min. 180 x 70 cm, regat i jedno

krzesto obrotowe.

W pomieszczeniu dotychczasowej centralnej dyspozytorni nalezy przewidzie¢ remont obejmujacy:

e likwidacje dotychczasowego uktadu monitorowania i sterowania pracg oczyszczalni,

e naprawe ptytek podtogowych,

e wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego oraz likwidacje istniejgcych grzejnikdw centralnego
ogrzewania,

e malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e naprawe posadzki.

Pomieszczenie kottowni
Ze wzgledu na rezygnacje z centralnego ogrzewania budynku technicznego kottownie przewidziano do
wyltaczenia z eksploatacji. Nie przewiduje sie wykonywania zadnych robét w tym obiekcie.

Szatnie i wezet sanitarny dla pracownikéw

Nalezy przewidzie¢ remont szatni i wezta sanitarnego dla pracownikéw obejmujacy:

e wykonanie i wyposazenie szatni brudnej i czystej dla min. 8 pracownikéw fizycznych wraz z weztem
sanitarnym (WC, prysznic, umywalki),

e wykonanie posadzek z ptytek i Scian do wysokosci minimum 2,5 m z ptytek ceramicznych odpowiednio
podtogowych i nasciennych,

o malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania (elektrycznego),

e wykonanie w niezbednym zakresie remontu instalacji wod.-kan. i wody cieptej z pogrzewaczem
elektrycznym wody,

e modernizacje oswietlenia (lampy ledowe),

e likwidacje istniejgcych grzejnikdow centralnego ogrzewania,

e wykonanie pralni i suszarni ubran.

Pokdj sniadan

Nalezy przewidzie¢ remont istniejgcego pokoju $niadan obejmujacy:

e wyposazenie pokoju w nowy zestaw mebli kuchennych stojacych i wiszacych pod potrzeby
przechowywania naczyn i przygotowywania gorgcych positkbw (ze zlewozmywakiem, kuchenkg
elektryczng, mikrofalg), lodéwke z wydzielong zamrazarkg o poj. min. 150 |, stolik dla 4 0séb z krzestami,

e wykonanie posadzek z ptytek i Scian do wysokosci minimum 2,50 m z ptytek ceramicznych odpowiednio
podtogowych i nasciennych,

e malowanie Scian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),

e wykonanie nowej instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania (elektrycznego),

e wykonanie w niezbednym zakresie remontu instalacji wod.-kan. i wody cieptej z pogrzewaczem
elektrycznym wody i umywalka,

e modernizacje oswietlenia (lampy ledowe),

e likwidacje istniejgcych grzejnikdow centralnego ogrzewania.

Pokdj archiwum
Nie przewiduje sie wykonywania zadnych robét w tym obiekcie.
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Laboratorium

Nie przewiduje sie wykonywania zadnych robét w tym obiekcie.

Sanitariaty zewnetrzne
Nalezy przewidzie¢ remont dwdch sanitariatéw z dostepem dla oséb z zewnatrz obejmujacy:

wyczyszczenie i usuniecie ubytkdéw w istniejgcych ptytkach podtogowych i sciennych,
malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowa (minimum dwie warstwy),
wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (elektrycznego),

likwidacje istniejgcych grzejnikdw centralnego ogrzewania,

modernizacje oswietlenia (lampy ledowe),

wymiane istniejgcego wyposazenia sanitarnego.

Pomieszczenia hali zlewni Sciekéw dowozZonych
Zlewnie planuje sie przenies¢ poza obrys budynku, w poblizu wiaty magazynowej osadu odwodnionego.

Pomieszczenie przewiduje sie uzytkowaé jako garaz dla wyspecjalizowanego wozu technicznego.

Pomieszczenie nalezy poddac remontowi obejmujgcego:

wymiane drzwi zewnetrznych na garazowe segmentowe o wysokosci min. 4200 mm i szerokos$ci 4000 mm
z napedem elektrycznym,

naprawe powierzchni betonowej posadzki wraz z elementami odwodnienia,

malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowa (minimum dwie warstwy),

remont wentylacji mechanicznej i grawitacyjne;j,

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (elektrycznego); likwidacja istniejgcych grzejnikéw
centralnego ogrzewania,

modernizacje oswietlenia (lampy ledowe),

wymiane istniejgcego wyposazenia sanitarnego.

Pozostate pomieszczenia techniczne, korytarze i klatki schodowe budynku techniczno - socjalnego
Planuje sie wykonanie remontu pozostatych nie wymienionych powyzej pomieszczen budynku techniczno —

socjalnego obejmujacy:

naprawe powierzchni betonowych posadzek, greséw wraz z elementami odwodnienia,

wyczyszczenie i uzupetnienie zniszczonych ptytek podtogowych i Sciennych,

usuniecie farb olejnych i malowanie scian i sufitéw farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy),
zmywalnymi,

wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania (elektrycznego); likwidacja istniejgcych grzejnikow
centralnego ogrzewania,

malowanie barierek i poreczy,

odnowienie elementéw drewnianych poreczy,

modernizacje oswietlenia (lampy ledowe) oraz wymiane wszystkich wigcznikéw i kontaktéw
elektrycznych.

Budynek techniczno - socjalny

Oprdcz prac wymienionych powyzej, ktdre nalezy wykona¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy

przewidzie¢ remont catego budynku obejmujacy:

wymiane catej stolarki okiennej zewnetrznej oraz znajdujacej sie wewnatrz pomiedzy pomieszczeniami
(drzwi petne),
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e wymiane stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych oraz stolarki drzwiowej
zewnetrznej z zastosowaniem drzwi stalowych petnych o tych samych szerokosciach co istniejace;
wszystkie drzwi garazowe nalezy wymieni¢ na segmentowe ocieplane z napedem elektrycznym;
wymagane jest podwyzszenie drzwi do garazu pojazdu technicznego o 200 mm,

e demontaz zewnetrznej warstwy z paneli z tworzyw sztucznych, ocieplenie budynku warstwg styropianu
dla osiggniecia wymaganej przepisami charakterystyki energetycznej budynku lecz o grubosci nie mniejszej
niz 15 cm; wykonanie zewnetrznej warstwy strukturalnej z cienkowarstwowego tynku mineralnego,

e ocieplenie stropéw na poddaszu budynku warstwg wetny mineralnej miekkiej o grubosci zgodnej
z charakterystyka budynku lecz nie mniejszej niz 20 cm,

e naprawe rynien i obrébki blacharskiej,

e wykonanie opaski odwadniajgcej o szerokosci 0,50m

e wykonanie parapetéw wewnetrznych z PVCi zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,

e wykonanie nowej instalacji odgromowej ze stali ocynkowane;.

Zlewnia scieko6w dowozonych
Nalezy wykona¢ nowa zlokalizowang w miejscu istniejgcej, aktualnie uzytkowanej zlewni sciekdw dowozonych.

Zlewnia wykonana w postaci prefabrykowanego kontenera z ptyty warstwowe] (obornickiej) winna by¢
wyposazona w kréciec DN100 do podtgczenia weza z wozu asenizacyjnego.

Pod koncdwka do zlewni nalezy wykonac betonowe korytko na odcieki pochodzace z fazy spustu sciekdw
dowozonych o wymiarach min. 200 x 200 cm. Odcieki skierowaé¢ do kanatu $ciekdw dowozonych
(na rurociggu potgczeniowym wykonaé zasuwe kotnierzowg doziemna z trzpieniem).

Wydajnos$¢ nominalna uktadu wynosi: Q = 10 m3/h.

Stacje zlewczg wyposazyé w:
- urzadzenie do pomiaru przeptywu (przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 + przetwornik),
- czujnik do pomiaru przewodnosci, temperatury i pH sciekéw zrzucanych,
- uktad automatycznego poboru prébki od wybranego dostawcy do badan laboratoryjnych,
- system identyfikacji dostawcy,
- kréciec wlotowy DN 100 zakoriczony szybkoztgczem typu strazackiego,
- zasuwe nozowag z sitownikiem pneumatycznym lub napedem elektrycznym,
- panel sterowania wraz z komputerem i drukarka.

System sterowania stacjg powinien umozliwiaé:
a) rejestracje nastepujgcych danych dotyczgcych konkretnej dostawy:

- identyfikacja przewoznika,
- data i godzina zrzutu,
- ilos¢ijakos¢ przywiezionych Sciekdw,
b) automatyczne przerywanie dostawy w przypadku Sciekdw nie spetniajgcych wymaganych parametréw
tj.: po przekroczeniu zadanych wartosci pH i przewodnosci,

c) wydruk potwierdzenia przyjecia $ciekdw po kazdym dokonanym zrzucie,

d) generowanie raportow za wybrany okres czasu; w kazdej chwili winno by¢ mozliwe uzyskanie wydruku
raportdw dotyczacych poszczegdlnych dostawcow,

e) zmiane nastaw wymaganej jakosci Sciekow (parametryzacja).

Wszystkie elementy technologiczne stacji zaprojektowac ze stali nierdzewne;j.
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Stacja uruchamiana bedzie za pomocg klucza lub karty identyfikacyjnej, po czym otwierana bedzie zasuwa
elektryczna na doptywie do kontenera zlewczego.

Uktad pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przecigzeniem kontenera stacji zlewczej, w razie
koniecznosci zamykajac zawér elektryczny.

Po zakonczeniu pracy stacji i wyjeciu klucza, zawér elektryczny zostaje automatycznie zamkniety, po czym
nastepuje automatyczne ptukanie wnetrza kontenera stacji.

Scieki dowozone do zlewni zrzucane bedg do kanatu sanitarnego doprowadzajgcego $cieki do komory
rozpreznej zlokalizowanej w hali mechanicznego oczyszczalnia Sciekdw.

Nalezy zapewnié¢ doprowadzenie wody wodociggowej do zlewni (przytacze i hydrant). Hydrant do obstugi
zlewni zlokalizowaé¢ w jej poblizu uwzgledniajgc mozliwo$é jego wykorzystania przy myciu posadzki wiaty
magazynowej osadu.

Magazyn osadu

Magazyn osadu odwodnionego bedzie wykonany jako obiekt wolnostojgcy w formie wiaty o powierzchni
catkowitej min. 300 m2 i wymiarach orientacyjnych 2000 mm x 15000 mm. Nalezy przewidzie¢ dach
dwuspadowy o konstrukcji stalowej pokryty ptytami falistymi lub trapezowymi z poliweglanu komorowego,
Sciany zewnetrzne o wysokosci 2,0 m ponad posadzke o konstrukcji prefabrykowanego lub monolitycznego
zelbetowego muru oporowego, posadzka betonowa. Wiata powinna posiada¢ dwa wjazdy o szerokosci 6,0 m,
w ktérych nalezy osadzi¢ korytka odwodnieniowe (liniowe) z rusztem ze stali nierdzewnej. Przewiduje sie
odwodnienie posadzki poprzez nadanie jej spadkéw do liniowych ciggéw odwodnienia powierzchniowego.
Odprowadzenie odciekdw z kazdego korytka kanatem grawitacyjnym zewnetrznym PVC SN8 o Srednicy 150
mm do kanalizacji $ciekdw dowozonych. Konstrukcja wiaty i dachu powinna przewidywac obcigzenie dachu na
poziomie 0,4 kN/m?2.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu czesciowo za pomocg skrzynek rozsgczajgcych do gruntu.

Przewiduje sie wykonanie wywietrznikdw dachowych w najwyzszych punktach dachu, zapobiegajgcych
skraplaniu sie pary wodnej.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wody wodociggowej projektowanym rurociggiem PE100 SDR 16 o Srednicy
d=90 mm z budynku technicznego (min. dwa hydranty przed magazynem na wysokosci dwdch wjazdéw).

Bezposrednio przed wiatg przewiduje sie wykonanie placu manewrowego utwardzonego o nawierzchni
betonowej i wymiarach orientacyjnych 50 x 15 m z naturalnym odwodnieniem.

Nalezy zapewnié oswietlenie terenu przed wiata.

Przewidywane wymiary gabarytowe:

o dtugosc obiektu -20,0m,

e szerokosc obiektu -15,0m,

o wysokos¢ obiektu w okapie i pod konstrukcjg dachu -min. 5,5 m,
e wysokos¢ obiektu w kalenicy -8,0-9,5m,

e spadek dachu - 15-23°,

e powierzchnia uzytkowa - 300 m2.

Magazyn osadu odwodnionego nalezy wykona¢ w formie stalowej wiaty jednonawowej, z dachem
symetrycznym dwuspadowym, w dostawie producenta lub jako wyréb warsztatowy.

Wokoét obiektu w miejscach nie utwardzonych nalezy zaprojektowaé opaske szerokosci 50cm z kostki
brukowej, betonowej (,,polbruku”) grubosci 6cm, ze spadkiem od obiektu, na podsypce piaskowej grubosci
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10cm, z obrzezem chodnikowym 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm. Dodatkowo
w celu odprowadzenia wody opadowe] poza obiekt (poza opaske obiektu) nalezy zaprojektowac
prefabrykowane (betonowe) korytka rynnowe.

Posadowienie stupdw na stopach fundamentowych wykonanych z betonu klasy C25/30, w klasie ekspozycji
XC2, zbrojonych pretami ze stali klasy B500B.

Konstrukcje posadzki obiektu winna stanowi¢ ptyta grubosci 20cm z betonu klasy C30/37 W8 F150 (w klasie
ekspozycji XC4+XD2+XF1+XAl), ze zbrojeniem rozproszonym na podktadzie grubosci 10cm z betonu klasy
C12/15 oraz podsypce grubosci 20cm z pospétki zageszczonej do 15>1,00.

Wierzchnig warstwe posadzki nalezy wykona¢ w technologii utwardzenia powierzchniowego suchg posypka
(DST) impregnowanego zywicg np. akrylowa.

Dylatacja ptyty posadzki - szczeliny skurczowe nalezy wykona¢ jako nacinane, szczeliny obwodowe petne szer.
10mm. Rynnyi rury spustowe systemowe z PCV o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, obrébki
blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej lub ocynkowanej powlekanej.

Kolorystyka ma nawigzywacé do kolorystyki budynku technicznego - socjalnego.

Drogi, place i chodniki

Nalezy przewidzie¢ wykonanie tgcznie okoto 500 m2 drogi dojazdowej do magazynu osadu i zlewni Sciekow
dowozonych oraz przylegtego do nich placu manewrowego.

Nawierzchnie drdg i placu manewrowego wykonaé przy zatozeniu parametréw jak dla ruchu KR3/a (zgodnie
z Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.). Wymagane minimalne parametry konstrukcyjne placu i drég:

e ptyta gr. 20cm z betonu klasy C35/45 w klasie ekspozycji XC4; XD3; XF3,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm — po zageszczeniu,

e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego o WP>35 i CBR 25 lub zwiru przepuszczalnego (frakcja
2/6mm), zageszczonego do 1s>1,00, grubosci 20cm.

Dylatacja ptyty nawierzchni - szczeliny skurczowe nalezy wykonac¢ jako nacinane, szczeliny obwodowe petne
szer. 10mm. Wypetnienie szczelin kitem poliuretanowym trwale plastycznym lub masg zalewowsa.

W razie koniecznosci zmianie nalezy poddac istniejgce promienie tfukéw i spadki placu.

Przewiduje sie powierzchniowe odwodnienie placu z odprowadzeniem do kanalizacji wewnatrzzaktadowej lub
w razie takiej mozliwosci do gruntu poprzez skrzynki odsaczajace.

Koncepcja planu zagospodarowania terenu pokazujgca rozwigzania lokalizacyjne projektowanych drog
i placdw manewrowych stanowi zatacznik do czesci informacyjnej PFU.

2.4.3. Projektowane rozwiazania techniczno - technologiczne poszczegdlnych obiektow,
instalacji i urzadzen na terenie pompowni gléwnej przy ul. Stowianskiej

W pompowni nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace budowalne i montazowe:

e wymiana kompletnej zastawki kanatowe] przysciennej w komorze przed krata koszowa o S$rednicy

DN 400,

e wymiana kraty koszowej na krate zgrzebtowa pracujgcy automatycznie o parametrach:
o Q= 200 m3/h,
o szerokos¢ szczelin 5 mm,
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o ukfad transportu skratek i dwa kontenery o pojemnosci 1100 | kazdy z PE,
wymiana wszystkich trzech pomp zanurzanych na nowe o parametrach:

wirnik: otwarty,
o wydajnos¢: 30 dm?/s,
o wysokos$é podnoszenia: 36 m,
o moc silnika napedwego ok. 15 kw,
o stopien ochrony: IP 68,
o zabezpieczenia: czujnik termiczny, czujnik wilgoci, suchobieg,
o pompa z petnym osprzetem: kolano sprzegajace, uchwyt sprzegajacy, prowadnica, taficuch ze stali

nierdzewnej.
Ostateczng wysokos$¢ ttoczenia pomp i moc ustali projektant na podstawie obliczern hydraulicznych.
Kazda pompe wyposazy¢ w wytgcznik chronigcy obstuge przed przypadkowym uruchomieniem.
Sterowanie pracg pomp przy pomocy falownika (odrebny dla kazdej pompy); poziom napetnienia mierzony
przy pomocy sondy hydrostatycznej lub radarowo, poziomy awaryjne i suchobiegu dodatkowo przy pomocy
ptywakow.
wymiana kompletu armatury odcinajgco - zwrotnej z zastosowaniem zasuw nozowych i zawordow
zwrotnych kulowych o $rednicach dostosowanych do $rednic rurociggdéw / kréécodw ttocznych dobranych
pomp,
wymiana catego orurowania w komorze czerpnej pomp i w komorze zasuw,
wymiana barierek w hali kraty (nowe ze stali min. 1.4406),
wymiana pokryw otworéw rewizyjnych i montazowych w komorze potgczeniowej, komorze czerpnej
pomp, komorze zasuw (nalezy zastosowac przykrycia z blachy min. 1.4406) z blachy ryflowanej gr. min.
4 mm.; nalezy przewidzie¢ wymiane konstrukcji stalowej pokry¢ stosujgc nowe ze stali min. 1.4406,
naprawa betonow $cian i przykry¢ komor pompowni (usuniecie ubytkdéw, wzerdw itp.),
wykonanie izolacji betonu w komorach potaczeniowej, kraty, pomp, zasuw z powtok mineralnych,
wykonanie nowej szafy zasilajgco - sterujgcej pompami z wykorzystaniem nowo wykonanego uktadu
kompensacji mocy biernej,
wykonanie nowego oswietlenia pomieszczen z zastosowaniem lamp ledowych,
remont wszystkich pomieszczent nadziemnych obejmujacy:
o wymiane stolarki drzwiowej i okiennej wewnatrz i wewnatrz budynku; w przypadku haki kraty
nalezy zastosowaé¢ brame segmentowg z napedem mechanicznym o wymiarach minimalnych:
szerokosci 2000 mm i wysokos$ci 2000 mm,

o wytlozenie Scian pomieszczenia kraty ptytek ceramicznych do wysokosci 3000 mm,

o naprawe posadzki betonowej,

o renowacje ptytek na $cianach pomieszczenia sanitarnego,

o malowanie $cian i sufitu farbg emulsyjng akrylowg (minimum dwie warstwy, hala kraty min.
3 warstwy),

o renowacje i usuniecie ubytkéw w ptytkach podtogowych pomieszczenia sanitarnego

i energetycznego,
odnowienie (usuniecie rdzy i pokrycie nowymi farbami ochronnymi przed korozjg) zurawia do wyciggania
pomp,
ocieplenie budynku warstwa styropianu grubosci min. 15 cm, wykonanie zewnetrznej warstwy
strukturalnej z cienkowarstwowego tynku mineralnego,
ocieplenie dachu wetng mineralng o grubosci min. 20 cm,
naprawe rynien i obrébki blacharskiej,
wykonanie opaski odwadniajgcej o szerokosci 0,50m,
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o wykonanie nowej instalacji odgromowej ze stali ocynkowanej,
e modernizacja oswietlenia pompowni z zastosowaniem lamp ledowych,
e wykonanie parapetéw wewnetrznych z PVCi zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej.

2.44. Automatyka i wizualizacja, monitoring obiektu

Gtéwnym elementem systemu monitorowania i sterowania oczyszczalnig i przepompownig $ciekdw, bedzie
sterownik centralny PLC oraz panel operatorski w rozdzielnicy sterowniczej, a takie komputer
z oprogramowaniem typu SCADA znajdujacy sie w dyzurce dyspozytorskiej w budynku socjalno-technicznym.
Sterownik PLC bedzie realizowat proces automatycznej pracy oczyszczalni/przepompowni Sciekdw wg zatozen
technologicznych, sterujgc pracg napeddw, monitorujac prace autonomicznych szaf zasilajgco-sterowniczych
przy wykorzystaniu magistrali komunikacyjnej oraz sygnatdw analogowych i binarnych standéw pracy.
Komunikacja ze sterownikiem PLC bedzie realizowana z wykorzystaniem panelu operatorskiego. Instalacja
AKPIA powinna umozliwia¢ sterowanie kazdym napedem zainstalowanym na obiekcie w sposdb
automatyczny, zalezny od potrzeb procesu technologicznego oraz w sposdb reczny i miejscowy.

Nalezy przewidzie¢ tryby sterowania:

e Sterowanie zdalne automatyczne — jest zasadniczym rodzajem sterowania podczas normalnej
eksploatacji obiektu.

e Sterowanie zdalne reczne — w celach kontrolnych lub w przypadku uszkodzenia uktadu sterowania
odbywac sie bedzie z poziomu dyspozytorni, po dofgczeniu sterownika do obiektowej sieci
komunikacyjnej lub z poziomu panelu operatorskiego,

e Sterowanie lokalne — umozliwia sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami w miejscu ich
zainstalowania przetgcznikami wyboru trybu pracy napeddw zaprojektowanymi na elewacjach
autonomicznych szafek zasilajgco-sterowniczych, skrzynek sterowania lokalnego oraz w przypadku
zasuw/przepustnic z napedem elektrycznym — z poziomu lokalnych modutéw sterowniczych.
Przetgczniki trybu pracy umozliwiajg réwniez odstawienie kazdego z napeddéw. Ustawienie
przetacznika w tryb automatyczny przekazuje kontrole pracy tych napeddéw sterownikowi PLC.

Gtéwny sterownik bedzie wspdtpracowac z oprogramowaniem SCADA zainstalowanym na komputerze PC
w dyspozytorni. Sterownik powinien dysponowaé odpowiednim zapasem wejs¢ i wyjsé. Gtéwny sterownik PLC
bedzie wymieniat sygnaty m.in. ze sterownikami lokalnymi, falownikami, przetwornikami pomiarowymi, za
posrednictwem sieci komunikacyjnej. Magistrale komunikacyjng pomiedzy sterownikami/urzadzeniami
wykonac z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi i przeciwzaktédceniowymi.

Podczas normalnej pracy oczyszczalni nadzér nad wszystkimi jej obiektami odbywac sie bedzie
z wykorzystaniem komputerowego systemu SCADA. W przypadku awarii lub wytgczenia systemu SCADA,
gtéwny sterownik PLC bedzie realizowat programowo technologiczny proces oczyszczania Sciekdw.

Zadaniem systemu SCADA jest petna wizualizacja obiektu, mozliwos¢ kompleksowego sterowania, zmian
parametréw regulacyjnych dla poszczegdlnych obiektéw, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie,
rejestracja parametrow i standw pracy poszczegdlnych urzgdzen oraz archiwizacja danych. Nalezy przewidzie¢
20% zapas zmiennych procesowych i archiwalnych systemu SCADA dla ewentualnej przysztej rozbudowy
obiektu.

Stworzona komputerowa aplikacja wizualizacyjna wspotpracowac bedzie z obiektowym sterownikiem PLC
w zakresie przekazywania danych o stanie pracy urzadzen uktadu technologicznego. Wykonana aplikacja
komputerowa podzielona zostanie na szereg ekrandw synoptycznych, przedstawiajgcych kolejne etapy
procesu oczyszczania Sciekdow.

Podstawowg funkcjg systemu SCADA bedzie dostarczenie operatorowi informacji opisujacej biezgcy stan
obiektu. Wybdr oraz ilos¢ zmiennych powinien odpowiadac aktualnym wymaganiom obstugi oczyszczalni
Sciekow.

Oprogramowanie pozwoli na sterowanie i wizualizacje procesu poprzez funkcje:
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e odczytu danych konfiguracyjnych, ktére zostaly zapisane w bazie danych oprogramowania
inzynierskiego,
e wyswietlania ekranéw na monitorze (obrazy synoptyczne),
o komunikacji z systemem automatyki (sterowniki PLC),
e archiwizacji danych - np. wartosci procesowych oraz komunikatow,
e sterowania procesem - np. poprzez nastawy wartosci analogowych lub zadawanie stanu wigcz/wytacz.
Zastosowany przemystowy router SCADA z wbudowanym modemem GSM/UMTS/LTE wspotpracujgcy

z uktadem automatyki udostepnia mozliwosé monitoringu i sterowania, transmisje danych w sieci GSM
w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz wysytanie wiadomosci tekstowych SMS.

Ponadto uktad automatyki bedzie realizowat funkcje powiadamiania SMS o zaistniatych stanach awaryjnych
oczyszczalni i przepompowni — lista uprawnionych odbiorcéw wiadomosci SMS oraz tresci komunikatow
bedzie modyfikowana przez kierownictwo obiektu. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest
dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym
adresem |IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ Inwestor. Karty majg pracowa¢ w wydzielonej
i zabezpieczonej sieci APN.

Zastosowane oprogramowanie SCADA powinno umozliwia¢ dodatkowo zdalny podglad stacji operatorskie]
oczyszczalni Sciekdw poprzez sie¢ internetowq, a takze petng mozliwos¢ sterowania i zmiany nastaw obiektu.

2.4.5. Zielen, ogrodzenie i mata architektura

Teren zielony na obszarze objetym inwestycjg, po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé, rozplantowad
i posiac trawami.

Nalezy przewidzie¢ nasadzenia drzew réznych gatunkéw w tacznej ilosé 100 szt. (lisciastych) w gatunkach
dostosowanych do warunkdéw gruntowo — wodnych oraz krzewdéw na powierzchni 200 m2.

Nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajgcej uzyskania zgody administracyjnej, optat admiracyjnych
i kompensacji.

Wokodt nowych obiektéw oczyszczalni (drogi dojazdowej, zlewni Sciekdw dowozonych oraz magazynu osadu
nalezy wykonaé¢ nowe ogrodzenie wraz gtdwng brama wjazdowg i furtkg. Uktad ogrodzenia ma uniemozliwié
wjazd na teren oczyszczalni zewnetrznych wozéw asenizacyjnych dowozonych Scieki.

Ogrodzenie nalezy wykonac z wykorzystaniem elementow systemowych typu NYLOFOR 2D lub réwnowazne
funkcjonalnie i techniczne.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje przedsiewziecie pn. ,Przebudowa oczyszczalni $ciekdw i gtdwnej przepompowni
Sciekow w tagiewnikach”.
Zamoéwienie obejmuje:

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla catego przedsiewziecia wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, opinii, pozwolen oraz decyzji, w tym pozwolenia na budowe,

2) budowe, szkolenie, rozruch, préby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania (wymagane jest zezwolenie
na uzytkowanie).

Petna odpowiedzialnos¢ za:

e osiggniecie zaktadanych celdow Przedsiewziecia,

e osiggniecie parametrow gwarantowanych,

e wykonanie obiektéw zgodnie z przepisami, w szczegdlnosci wymogami BHP i p-poz
spoczywa na Wykonawcy.
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Dokumentacja projektowa wykonana dla catego przedsiewziecia obejmowac bedzie wykonanie:

koncepcji techniczno — lokalizacyjnej,

projekt budowalny i pozostate dokumentacje techniczne.

Zakres koncepcji techniczno — lokalizacyjnej obejmuje nastepujace gtéwne elementy:

1)
2)
3)
4)

weryfikacje bilansu Sciekéw,

opis rozwigzan technicznych i technologicznych,
obliczenia technologiczne obiektéw oczyszczalni
koncepcje planu zagospodarowania terenu,

koncepcje rozwigzan gtdwnych obiektdw technologicznych i budynku socjalno — magazynowo —
administracyjnego

bilans mocy i zapotrzebowania na materiaty,

rozwigzania zapewaniajgce utrzymanie na ruchu oczyszczalni podczas budowy zaréwno w kolejnych
etapach robét.

Koncepcja techniczno — lokalizacyjna w ww. zakresie winna by¢ obowigzkowo uzgodniona przez

Zamawiajgcego przed przystgpieniem do dalszych opracowan.

Projekt budowlany, projekt techniczny wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem i niniejszym PFU

uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i pozostate dokumentacje techniczne beda sporzadzone dla docelowej

rozbudowy oczyszczalni Sciekdw oraz gtéwnej przepompowni Sciekéw do wielkosci okreslonej w PFU.

Opis i wymagane parametry poszczegdlnych obiektéw oczyszczalni, przepompowni sciekdw, instalacji

i urzadzen, ktore winna zawiera¢ dokumentacja techniczna podano w punkcie 2.3i 2.4 PFU.

W szczegdlnosci zakres zamowienia obejmuje:

(A) Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), o ile to bedzie niezbedne wykona na
wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym miedzy innymi:

e pozyska prawnie zatwierdzong mape do celdw projektowych dla obszaru objetego Inwestycjg,

e przeprowadzi badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (magazynu osadu),

e pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i
pdzniejszej realizacji robot.

Wykonaweca opracuje, uzgodni przez Zmawiajacego i zatwierdzi przez Inzyniera kontraktu nastepujace

Dokumenty Wykonawcy:

koncepcje techniczno —lokalizacyjng dla docelowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni oraz gtéwnej

przepompowni $ciekéw sporzgdzong zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz SIWZ. Koncepcja

winna by¢ uzgodniona przez Zamawiajgcego i zatwierdzona przez Inzyniera przed przystgpieniem do
wykonania Projektu Budowlanego,

Projekt Budowlany Obiektu opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce

ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
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Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. Poz. 1609 z dnia 18 wrzesnia 2020 r) wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169).Projekt ten wymaga uzgodnienia z

Zamawiajgcym i zatwierdzenia przez Inzyniera przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na

budowe (uzgodnienie to warunkuje wydanie oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane przez Zamawiajgcego),

e inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu,

e Projekty techniczne, wykonawcze i warsztatowe w niezbednym zakresie dla celéw realizacji Obiektu;
projekty te stanowi¢ bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego
(projektow technicznych) w poszczegdlnych branzach; dokumentacja wykonawcza i warsztatowa
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rdwniez szczegdétowych wytycznych
Zamawiajgcego; Projekty wykonawcze powinny jednoznacznie wskazywaé zakres podlegajgcy
odbiorom. Projekty wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajgcego i zatwierdzeniu przez
Inzyniera,

e przedmiar robdt i kosztorys inwestorski, ktory stanowic¢ bedzie podstawe rozliczenia Wykonawcy za
wykonane elementy robét.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni przez Zamawiajgcego i zatwierdzi przez Inzyniera kontraktu pozostate
Dokumenty Wykonawcy obejmujgce m.in:

e projekt organizacji placu budowy,

e Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow i
potaczen miedzyobiektowych,

e projekt rozruchu zmodernizowanego Obiektu,

e instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowg),

e sprawozdanie z rozruchu instalacji.

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do uzgodnienia przez Zamawiajgcego i zatwierdzenia przez Inzyniera.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o uzgodnieniu przez Zamawiajgcego i
o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktorzy odmdwig odpowiednio uzgodnienia i zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzg, ze przedmiotowe Dokumenty Wykonawcy nie spetniajg wymagan
Kontraktu.

5. W szczegdblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Inzyniera. Jest to warunkiem koniecznym realizacji
Kontraktu i jednoczesnie nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

7. O ile w wyniku przeprowadzanych prac wstepnych zaistnieje konieczno$¢ zmiany wydanych dla
przedsiewziecia decyzji lub uzyskania innych decyzji administracyjnych, ich uzyskanie lezy po stronie
Wykonawcy i nie moze on z tego tytutu zgtaszac roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

(B) Roboty budowlane
Wykonawca wykona wszelkie roboty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia zgodnie z wykonanym oraz
zatwierdzonymi przez Inzyniera i uzgodnionym przez Zamawiajgcego Projektem Budowlanym oraz projektami
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technicznymi i wykonawczymi Obiektu. W szczegdlnosci nalezy wykonac co najmniej nastepujgce roboty i
obiekty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
b) zagospodarowanie terenu budowy, w tym wykonanie zaplecza budowy, tablicy informacyjnej,
ogrodzenia, drég dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP. doprowadzenie mediéw niezbednych na czas

budowy,

¢) wykonanie i montaz tablicy informacyjno — promocyjnej na terenie budowy,

d) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji
powykonawczej.

2. Roboty budowlane i technologiczne, tacznie z kompletng dostawg maszyn i urzgdzen, wyposazenia i
oprzyrzagdowania oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym dla
osiggniecia zatozonych efektéw Przedsiewziecia.

3.  Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnego Obiektu, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

(C) Szkolenie, Rozruch, Proby, Przekazanie do Eksploatacji i Uzytkowania

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Préoby Koncowe (w tym
proby przedrozruchowe, préby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem osiggniecia parametréw
okreslonych w Wykazie Gwarancji (punkt 3.18 PFU). Wykonawca bedzie takze na zgdanie Zamawiajgcego
uczestniczyt w Prébach Eksploatacyjnych.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca uzyska réwniez pozytywne opinie stosownych organéw administracji panstwowej
kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementdéw instalacji
wymagajgcych oznakowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

(D) Serwis

Wykonawca zapewni dostep do serwisu Instalacji i wchodzacych w jej sktad urzadzen w ciggu Okresu Zgtaszania
Wad.

Dopetnienie formalnosci serwisowych z dostawcami urzadzen i podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzadzen i Instalacji w Okresie Zgtaszania Wad
pokrywa Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robdt odpowiadajgcych pod kazdym
wzgledem wymaganiom Zamawiajacego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszg praktyka
inzynierska i prawem polskim.

Wykonawca winien zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ i uzyska¢ wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na wartosc
czy charakter Oferty lub wykonanie Robét.

Wykonawca akceptuje bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ SIWZ obejmujgcej PFU (Wymagania
Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu,

Wykonawcy zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie miejsca Robdt oraz jego otoczenia w celu
oceny, na wilasng odpowiedzialnos¢, na wtasny koszt i ryzyko wszelkich czynnikdw koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na Roboty.

Przyjete rozwiazania techniczne powinny odpowiadaé¢ obowigzujagcym odpowiednim przepisom prawa
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polskiego i europejskiego na dzien ztozenia pozwolenia na budowe.

3.1. Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy i formy Dokumentacji Projektowej

3.1.1. Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaze Inzynierowi i Zamawiajgcemu Dokumenty
Wykonawcy obejmujgce miedzy innymi:
e szczegbtowy program uwzgledniajgcy wszystkie fazy projektowania, realizacji Robdt i niezbednych
procedur formalnych,
e Plan pfatnosci,
e Plan Zapewnienia Jakosci,
e Koncepcje programowo - przestrzenng Obiektu,
e wydane dla inwestycji nowe decyzje administracyjne (w tym decyzje srodowiskowg, pozwolenie
wodnoprawne),
e Projekt Budowlany,
e wszelkie inne opracowania, opinie, postanowienia i pozwolenia wymagane dla uzyskania Pozwolenia
na Budowe Obiektu,
e niezbedne decyzje administracyjne w tym Pozwolenie na Budowe,
e Dokumentacje Wykonawczg (Projekty Wykonawcze) dla celdw realizacji i odbioru Obiektu,
e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i potaczen
miedzyobiektowych,
e Projekt rozruchu Instalacji,
e Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskows),
e zezwolenie na uzytkowanie Obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia wymagane do projektowania, zodpowiednim doswiadczeniem zawodowym. Roboty powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, odpowiednimi normami oraz praktyka inzynierska.
Wszelkie modyfikacje Dokumentéw wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajacego nalezy zrealizowaé bez
dodatkowych optat.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza ma zawieraé naniesione w sposdb czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i potgczen miedzyobiektowych.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi.

Dokumenty Wykonawcy beda opracowane i przekazane Inzynierowi i Zamawiajgcemu w 4 egz. w sposdb
nastepujacy:

a) Wersja papierowa ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa

b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R i DVD:

o forma zapisu plikow: rr.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku.xxx

o pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

e arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: * xls

e pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf
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o pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.pdf

3.1.2. Zgodnosc¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i WTWiOR

Dokumentacja Projektowa opracowane przez Wykonawce i przyjete przez Zamawiajgcego wraz PFU stanowia
czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejno$é ich
waznosci:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy,

2) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci budzgcych watpliwosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub urzadzenia, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcay jakosé elementu budowli, to takie materiaty i urzgdzenia bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a elementy Robdt rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.1.3. Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)
wraz ze zmiang (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2021r. poz. 1169).

Rozwigzania projektowe bedg spetniac szczegdtowo i kompletnie wymogi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu wodd powierzchniowych i podziemnych , sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu
interpretacji wynikéw i prezentacji stanu tych wéd

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.
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Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Inzynierowi wraz z uzgodnieniem z Zamawiajgcym, do
zatwierdzenia w nastepujacych etapach:
e Etap | — Koncepcja programowo-przestrzenna przed przystgpieniem do opracowania Projektu
Budowlanego,
e Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe, w tym projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowany i projekty techniczne (branzowe),
e Etap Il — Projekty Wykonawcze (branzowe) w niezbednym zakresie, w celu ustalenia sposobu
wykonania i odbioru robét budowalnych
Projekt wykonawczy musi jednoznacznie wskazywacd i rozstrzygad zakres robdt we wszystkich branzach

zZwigzanych z realizacjg wymienionych w Wykazie cen (Czes¢ IV SIWZ) elementow robdt (stanowigcych o

wykonaniu danego elementu i mozliwosci dokonania za niego zaptaty).

Rysunki robocze i obliczenia

Na zyczenie Inzyniera lub Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze
(budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz ze szczegdétami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robét.
Ogdlnie wszystkie obliczenia zostang wykonane zgodnie z normg PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rysunki bedg wykonane zgodnie z polskimi normami, a mianowicie:

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie..

— PN-/B-01042 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje

— PN-EN ISO 7519 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady przedstawienia na
rysunkach zestawieniowych.

— PN-ISO 4172 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montazu konstrukcji prefabrykowanych.
— PN-ISO 7437 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogdlne zasady wykonywania rysunkéw roboczych
prefabrykowanych elementdw konstrukcyjnych.

— PN-ISO 8560 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Przedstawienie modularnych wymiaréw linii i siatek.

Projekty rurociggow

Rurociaggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia statyczne
rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia”, a projekt powinien zawiera¢ miedzy innymi:
— obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien prébnych,

— plany sytuacyjne,

— profile rurociggéw,

— rysunki i schematy przedstawiajgce catos¢ orurowania, ksztattki i osprzet, szczegdty komoér i wykopdw oraz
bloki oporowe,

— rysunki konstrukcyjne i obliczenia blokéw oporowych rurociggéw,

— rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami,
— zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie roboty zwigzane z
pracami porzagdkowymi po zakoriczeniu budowy.

Projekty obiektdw budowlanych i konstrukcji
Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie projekty (budowlane, wykonawcze) oraz obliczenia wraz ze

szczegbdtami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robdt. Powyzsze projekty sktadac sie beda z nastepujacych
tematéw i pozyciji:
e rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla budynkdw,
zbiornikéw, konstrukcji inzynierskich oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,
e obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe tacznie z rozwigzaniem projektowym fundamentow i
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ich posadowien,
e rysunki elementéw konstrukcyjnych oraz szczegéty elementéw zelbetowych i murowanych,
drewnianych wraz z wykoiczeniem,
e rysunki zbrojenia,
e rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, zelbetowych
i ceramicznych. Rysunki elementdw i szczegdty ich potaczen,
e rysunki dla robdt konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz
wszystkie pofaczenia i wykoniczenia wewnetrzne i zewnetrzne, szczegdty architektoniczne,
e szczegoly projektu powtok zabezpieczajgcych,
e rysunki szczegétowe drdg tacznie z kraweznikami i odwodnieniem,
e zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze,
e opisy techniczne.
Spis rysunkéw
W kazdym tomie dokumentacji projektowe]j przekazanym do uzgodnienia Zamawiajgcemu i zatwierdzenia
Inzynierowi winien znajdowac sie spis rysunkéw.
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej. Rysunki wszystkich elementédw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegétéw.
Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

e plany rurociggéw —1:500

e profile rurociggéw — skala pozioma 5 do 10 razy mniejsza niz skala pionowa
e plany terenu, schematy — 1:500

e plany ogdlne —1:50i/lub 1:100

e szczegoty —1:25do 1:5

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robét budowlanych bedzie dozwolony jedynie po zatwierdzeniu
przez Inzyniera i uzgodnieniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcze;j.

Zatwierdzenie przez Inzyniera jakichkolwiek Dokumentow Wykonawcy nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego
obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera i Zmawiajgcego bedg wykonywane bez dodatkowej optaty.

3.2. Wymagania dotyczace terenu budowy

3.2.1. Teren Budowy

Budowa bedzie realizowana na terenie istniejgcej oczyszczalni. Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty i ich realizacje wedtug pozyskanych
informacji.

Roboty wykonywane bedg na obiekcie funkcjonujacej (czynnej) oczyszczalni oraz przepompowni Sciekow.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza
uzyskac¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Zamawiajgcego i
Inzyniera. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.2.2. Usytuowanie Placu Budowy

Plac Budowy znajdowac sie bedzie terenie oczyszczalni Sciekdw w Zielonej Gorze, ul. tezyca - Sportowa.
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Wykonawca wydzieli — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym przy udziale Inzyniera — teren niezbedny do realizacji
Robét objetych Kontraktem.

Dojazd do placu budowy bedzie zapewniony z istniejgcych wewnetrznych drdg na terenie oczyszczalni.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz
petnomocnictwo do wystgpienia i odbioru Dziennika Budowy.

3.2.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy (Plac budowy).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.2.4. Urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym i oznaczonym
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje swoje biuro w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Biuro Wykonawcy nie zostanie
zlikwidowane dopdki Swiadectwo Przejecia Robét nie zostanie wydane przez Inzyniera.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode i odprowadzania $Sciekdéw na
potrzeby Robdt oraz biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr wody i odprowadzenie Sciekéw poniesie
Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg wody i odprowadzaniem sSciekdw zostang
usuniete po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczng dla potrzeb prac
budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie optaty za pobdr (zuzycie) energii
elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z dostawg energii elektrycznej do
Placu Budowy zostana usuniete po wydaniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robét.
Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie linii telefonicznej w swoim biurze na Placu Budowy. Wszystkie
optaty zwigzane z funkcjonowaniem linii poniesie Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe i inne uzywane na potrzeby budowy. Ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czystosci
i wolne od przeszkéd.
Przed przystgpieniem do Robdt (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia robot) Wykonawca
winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Inzyniera po uprzednim uzgodnieniu przez Zamawiajgcego projekt
zagospodarowania Placu Budowy obejmujacy:

e biura budowy Wykonawcy,

e magazyny i miejsca sktadowania materiatéw,

® miejsca postojowe sprzetu,

e inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robét.

3.2.5. Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej,
zawierajacej:
e okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,
e numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego,
e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
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e imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawcéw robodt
budowlanych,

e imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

e kierownika budowy,

e kierownikoéw robdt,

e inspektora nadzoru inwestorskiego,

e projektantow,

e numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

e numer telefonu okregowego inspektora pracy.

3.2.6. Tablica informacyjno - promocyjna

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej w terminie do 2 tygodni po przejeciu Terenu Budowy dostarczy
i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjno — promocyjng wtasciwg dla realizacji robodt
wspotfinansowanych przez Unie Europejskg i bedzie jg utrzymywat przez caty okres realizacji Projektu.
Miejsce montazu tablicy Wykonawca uzgodni z Inzynierem oraz Zamawiajacym.

3.2.7. Utrzymanie Terenu Budowy w trakcie Robét

Roboty wykonywane beda w obiektach funkcjonujacej oczyszczalni Sciekdw oraz gtdwnej przepompowni
Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét, w szczegdlnosci dojazdu
taboru asenizacyjnego do zlewni $ciekdw dowozonych oraz dojazdu do budynku hali krat.

W czasie wykonywania Robét, Wykonaweca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

3.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robdét. Wykonawca zapewni, ze wszystkie
czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo.
Zadne roboty nie zostang odebrane o ile Inzynier przedstawi zastrzezenia do systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co najmniej w
zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci musi by¢ zapewniony
przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w
trakcie prowadzonych Robét w granicach Placu Budowy, lub w powigzaniu z realizacjg przedsiewziecia nie
pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Wykonawca winien przedsiewzig¢ wszelkie $rodki, aby zabezpieczyé Roboty przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na
Placu Budowy.
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3.2.9. Zgodnos$¢z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robdt lub dziatan
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy
stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.
Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac zgodnie z
nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo geologiczne i gérnicze,

e Ustawa o odpadach,

e ustawa Prawo wodne,

e ustawa Prawo ochrony $rodowiska,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Kodeks pracy,

e przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

e inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego i UE.
Wszelkie Dostawy, Materiaty jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny byé zgodne z polskim Prawem
Budowlanym, , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowalnych” oraz wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka.
Szczegdtowa liste polskich norm mozna uzyskac w Instytucie Norm Polskich. Jest ona rowniez opublikowana na
stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista podstawowych przepisow prawnych i
polskich norm znajduje sie w Czesci Il niniejszego opracowania.

3.2.10. Zagospodarowanie odpadéw

Powstate na placu budowy odpady, w tym odpady z rozbidrek, zagospodarowuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa
(Ustawa o odpadach). Wymagane w tym zakresie dokumenty Wykonawca przedktada do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Zdemontowane urzadzenia i elementy instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym
odpaddw niebezpiecznych.

Wszelkie materiaty z rozbidrki (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) oraz inne odpady Wykonawca
usunie z Terenu Budowy i wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania odpaddéw lub
przekaze wyspecjalizowanym firmom zajmujgcym sie przerobem lub utylizacjg odpaddéw.

Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek oraz innych
odpadoéw. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska, ktére majg
odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos$¢, wydane przez odpowiednie instytucje lokalne.

Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji materiatéw z
rozbidrek oraz innych odpaddw.

Koszty zwigzane z wywozem (zatadunkiem, transportem, roztadunkiem), unieszkodliwianiem lub odzyskiem
odpadow zostang ujete przez Wykonawce w Cenie Kontraktowej.

Ewentualny zysk ze sprzedazy materiatéw pochodzacych z rozbiérki nalezy do Wykonawecy i nalezy uwzglednié¢
w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca przekaze przy odbiorze koricowym Zamawiajgcemu dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu

odpaddéw zgodnie z ustawa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie nakazy i zakazy oraz ustalenia
zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

3.2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego oraz warunki okreslone w wydanych dla inwestycji decyzjach administracyjnych, w

tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowania realizacji przedsiewziecia. W okresie trwania budowy i

wykanczania Robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska, na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen i uciazliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

3.2.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty wydane swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na srodowisko.

3.2.14. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

3.2.15. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$, przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdéw.

3.2.16. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia robot przez Inzyniera.

Wykonaweca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

3.2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonych lub zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.2.18. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rdoznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

3.2.19. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznos$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni nadzdr archeologiczny nad
prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartosSciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny, Inzyniera oraz Zamawiajacego i postepowac dalej
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zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcay ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt. Koszty nadzoru
archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

3.2.20. Ubezpieczenie i gwarancje

Wykonawca ma obowigzek uzyskania wszystkich wymaganych Warunkami Kontraktu gwarancji oraz
poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

3.2.21. Zaplecze Budowy Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.

3.2.22. Nadz6r autorski na Terenie Budowy

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzér autorski Projektanta na Terenie Budowy. Nadzor
autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy we
wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

Nadzor autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajgcego, Inzyniera i
Wykonawcéw robét. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad kazdorazowo wskaze Zamawiajacy lub
Inzynier.

3.3. Wymagania dotyczace materialow

3.3.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrdédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania WTWIORB w czasie realizacji robot.

3.3.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robot.
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Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu
Budowy zadnych wykopdw, poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

3.3.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materiatowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujgce warunki:
¢ Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

3.3.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robodt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3.4. Wymagania dotyczace uzywanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w WTWIORB; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i WTWIORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
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zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.5. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WTWIiORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.6. Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania robot

3.6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami WTWIiORB, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawece oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w WTWIiORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

3.6.2. Szczegdélowe warunki

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inzyniera metodologie robét uwzgledniajgca
konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow w trakcie ich wykonywania.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i Inzyniera. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do
Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcego, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robdt. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

3.6.3. Polecenia Inzyniera - Inspektora nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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3.7. Kontrolajakosci robot

3.7.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WTWIiORB i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoObiprocedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.7.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. W tym celu Wykonawca
zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatdw oraz Robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i WTWiORB.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.7.3. Pobieranie probek

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 64

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym prawdopodobieristwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

3.7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w WTWIORB, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury.
Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inzyniera.

3.7.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

3.7.6. Badania dokonywane przez Inzyniera

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

2. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami WTWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3g niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i WTWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.7.7. Certyfikaty i deklaracje jakoS$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty,
ktdre posiadaja:

2) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw
technicznych,

3) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzagdzenia —wazng legalizacje, mogg byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich witasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang
odrzucone.

3.8. Dokumenty Budowy

Wykonawca powinien uzyskac i przechowywac na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia
Robdét na Placu Budowy oprdcz Dziennika Budowy powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokdét przekazania Placu
Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z
wymaganiami Inzyniera.

3.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do momentu oddania obiektu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania terenu budowy,
- date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera oraz Inspektoréw Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajagcym ograniczeniom lub
szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robdét,
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- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.8.2. Ksiega Obmiaru

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz mozliwosci uzyskania ptatnosci jedynie za skonczone
elementy robdt i dostaw (elementy ustalone w ofercie Wykonawcy) nie przewiduje sie prowadzenie Ksiegi
Obmiaru.

3.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

3.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 3.8.1.-3.8.3 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokot przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,
e) protokdt odbioru czesciowego,
f) protokoty koricowego odbioru technicznego,
g) protokoty z narad i ustalen,
h) korespondencje na budowie,

3.8.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty powinny by¢ trzymane na Placu Budowy i powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i strzezone.
Wszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajgcego
oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli.

Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskac i trzymaé na Placu Budowy przynajmniej po jednym egzemplarzu
obowigzujgcych polskich norm, wspomnianych w Wymaganiach Zamawiajgcego lub odpowiednich norm
europejskich. Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywac na Placu Budowy kopie norm dotyczacych
dostarczonych materiatdw oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy majgce zastosowanie do dostarczanych materiatéw i prowadzonych Robdt oraz wymagane przez
Inzyniera winien skompletowaé¢ Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca winien przekazac¢ Inzynierowi,
a drugi posiadac u siebie przez caty czas trwania Kontraktu.
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3.9. Wymagania dotyczace robét architektonicznych, konstrukcyjnych i budowlanych,
sanitarnych, technologicznych, elektrycznych i AKPIA, innych

3.9.1. Architektura i konstrukcja

Architektura budynku oraz magazynu oasdu winna korespondowac¢ z wyglagdem pobliskich budynkéw
oczyszczalni zaréwno pod wzgledem rodzaju elewac;ji, jak i kolorystyki.

Podtogi, sciany i dachy muszg spetnia¢c wymogi norm w zakresie ochrony cieplnej budynkéw. Kolorystyke
wewnetrzng pomieszczen i zewnetrzng budynku i budowli nalezy uzgodnié z Inzynierem i Zamawiajgcym.
Szczegbétowe wymagania okreslono w WTWIORB - ST — 04.00 Roboty budowlane — wykorniczeniowe.

Stalowe elementy konstrukcyjne winny byé zabezpieczone antykorozyjnie preparatami posiadajgcymi atesty i
dopuszczenia do stosowania w tego typu obiektach.

Izolacyjnos¢ diwiekochtonna przegrdd zapewniajgca spetnienie wymogu poziomu hatasu na granicy dziatki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewidziana do wykonania wanna powinien by¢ wykonany w postaci monolitycznej, zelbetowej wylewanej
komory czesciowo zagtebionej w teren.

Szczegbtowe wymagania okreslono w WTWiORB:
e ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe,
e ST-03.00 Roboty budowlane — konstrukcyjne.

3.9.2. Fundamenty i posadowienie Urzadzen

Wykonawca, w oparciu o zatwierdzong Dokumentacje Projektowg wykona roboty ziemne i montazowe
zwigzane z budowg fundamentéw i podtoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem otwordw i
bruzd do przeprowadzenia rurarzu, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania S$rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ — rozmaitych innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia
miejsc mocowan, otworoéw, itp.
Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nieréwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po skuciu i
zeszlifowaniu powierzchni betonowej.
W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej, by byta ona odpowiednia z dobranymi
Srubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek wyréwnujgcych w jednym miejscu,
a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.
Urzadzenia nalezy ustawié¢ w osi, wypoziomowa¢ i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek srub dociskowych
przy pomocy klucza standardowej dtugosci. Dopuszcza sie uzycie zaprawy cementowej dopiero po
uruchomieniu Urzadzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem wystepowania wibracji i
niestabilnosci.
Wykonawca uzyje zaprawy cementujgcej przy pompach, silnikach, dZzwigarach, itp. po ich ostatecznym
ustawieniu i zamocowaniu.
Szczegétowe wymagania okreslono w WTWiORB:

e ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe,

e ST-03.00 Roboty budowlane — konstrukcyjne,

e ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen.
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3.9.3. Ustawienie urzadzen

Witasciwe ustawienie elementdw, takich jak: napedy, pofaczenia, przektadnie, itp., wspdtpracujgcych ze sobg
w obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie ustawione we
wiasciwe] pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych $rodkéw umozliwiajgcych
ponowne ustawienie urzadzen po pdzniejszych remontach i przeglgdach.
Szczegbétowe wymagania okreslono w WTWIiORB:

e ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe,

e ST-03.00 Roboty budowlane — konstrukcyjne,

e ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen.

3.9.4. Instalacje sanitarne, technologiczne i sieci zewnetrzne

Instalacje sanitarne i technologiczne oraz sieci zewnetrzne stanowigce wyposazenie obiektu beda wykonane
w celu zapewnienia odpowiedniej obstugi Obiektu i muszg spetniaé¢ wszelkie wymogi w zakresie wtaczenia,
przytaczenia i odprowadzenia mediéw.

Szczegétowe wymagania zawiera WTWIORB ST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
centralnego ogrzewania.

3.9.5. Instalacja wentylacji

Pomieszczenia budynku oraz wydzielone komory w wannie zelbetowej winny by¢ wyposazone w instalacje
wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, dostosowanej do ich kubatury i funkcji. Pomieszczenia narazone
na dziatanie szkodliwych substancji chemicznych — winny réwniez posiada¢ wentylacje awaryjna, zgodng z
obowigzujgcymi przepisami.

W pomieszczeniach dla przygotowywania i dozowania srodkéw chemicznych winny znajdowac sie odciagi
miejscowe powietrza.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z PVC lub stali nierdzewnej min. 1.4307.

Szczegdtowe wymagania zawiera WTWIORB ST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
centralnego ogrzewania.

3.9.6. Instalacja ogrzewania

Przewiduje sie wykonanie ogrzewania pomieszczen budynku zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
Szczegbétowe wymagania zawiera WTWIORB ST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
centralnego ogrzewania.

3.9.7. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociggowej do wszystkich urzadzen technologicznych wymagajgcych
zasilania w wode, a takze do celdw sanitarnych.

Odpowiednio nalezy wykonac instalacje kanalizacyjna.

Szczegdétowe wymagania zawiera WTWIiORBST-07.00 Instalacje wodno — kanalizacyjne, wentylacyjne i
centralnego ogrzewania.

3.9.8. Wymagania dotyczace instalacji energetycznych, elektrycznych i AKPiA
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Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlano-montazowe obejmujace:
e dostosowanie uktadu zasilania i montaz agregatu pradotwdrczego z uktadem SZR,

rozdzielnica gtéwna i rozdzielnice technologiczne,

e szafy zasilajgco — sterownicze autonomiczne (szafa producenta urzadzen) z panelem
operatorskim i wizualizacjg pracy obiektow,

e skrzynki przytgczeniowe i sterowania lokalnego,

e wykonanie instalacji AKPiA w obiektach,

e wyposazenie budynkdw w instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,

e instalacje sitowg, zasilania urzadzen technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,
e instalacje wyrdwnawcza w obiektach bedgcych przedmiotem zamédwienia,

e ochrone od porazen, odgromowg i przepieciowg,

e rozbudowe o$wietlenia terenu oczyszczalni,

e monitoring i wizualizacja pracy obiektu.

Nalezy wykona¢ zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych z rozdzielni gtéwnej. Ponadto do szaf nalezy
doprowadzi¢ kabel transmisji danych miedziany/$swiattowodowy stuzacy do przesytania sygnatéw do
systemu wizualizacji i sterowania.

Wezet technologiczny nalezy wyposazy¢é w aparature kontrolno - pomiarowg zgodnie
z wymaganiami niniejszego PFU oraz inng, umozliwiajgcg automatyczng prace modernizowanych oraz
nowych obiektéw i urzadzen.

Szczegbétowe wymagania zawiera WTWIORBST-15.00 Roboty elektryczne.

3.9.8.1.  Sie¢ kabli zasilajgcych n/n.

Zasilanie obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia nalezy wykonaé za posrednictwem kabli
niskiego napiecia, napieciem 0,4kV wyprowadzonych z rozdzielni gtéwnej/technologicznej. Zasilanie
nalezy wykonac ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosci wytgczenia zasilania budynku (dla celéow
ppoz.). Wytgczenie instalacji i urzgdzen w jednym pomieszczeniu lub obiekcie nie moze przerwaé
(automatycznej) pracy innych obiektéw.

3.9.8.2.  Instalacje teletechniczne

Nalezy zaprojektowaé sie¢ pofgczen pomiedzy szafg zasilajgco — sterujagcg a  wszystkimi
technologicznymi urzadzeniami i obiektami oczyszczalni. System powinien byé wykonany na potrzeby
wizualizacji, sterowania i pomiaréw. Szczegdétowe wymagania zawiera WTWIORB 15.00 Roboty
elektryczne.

3.9.8.3.  Sterowanie, wizualizacja procesu technologicznego i monitoring obiektu
Aplikacje SCADA oczyszczalni nalezy rozbudowa¢ o mozliwos¢ monitoringu i sterowania,

alarmowania, archiwizacji, raportowania proceséw projektowanej instalacji.
Ponadto nalezy wyposazy¢ obiekt w system alarmowy ostrzegajgcy przed przekroczeniem
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dozwolonych poziomdéw stezenia gazow w pomieszczeniach i obiektach technologicznych.
System AKPiA winien realizowa¢ miedzy innymi nastepujace funkcje:

pomiar parametrow procesu (przeptywy, poziomy, ci$nienia itp.),

pomiar zuzycia energii elektrycznej,
Sygnalizacja stanu pracy i stanéw awaryjnych:

stany pracy normalnej gtéwnych urzadzen,

stany awaryjne gtdwnych urzadzen,

stany awaryjne w zakresie dostawy mediow (brak przeptywu, brak cisnienia, brak napiecia),

stany awaryjne napedow,

stany postoju (odstawienia) poszczegdlnych urzadzen,

przekroczenia parametréw nominalnych pracy,

licznik czasu pracy pomp, urzadzen.
Sterowanie i regulacja:
Po recznym uruchomieniu, wszystkie urzgdzenia technologiczne Instalacji powinny pracowac
automatycznie. Zatgczanie, wytgczanie, ustawianie potozen posrednich powinno sie odbywac
automatycznie na podstawie pomiaréw poszczegélnych parametréw procesu i standw urzadzen.
Nalezy zapewni¢ reczne sterowanie oraz nastawianie parametrow pracy poprzez ekran dotykowy
zamontowany w szafie zasilajgco - sterownicze;j.
Wizualizacja:
Wszystkie parametry procesu, stany urzadzen winny by¢ mozliwe do podglagdu na ekranie graficznym
(dotykowym) zainstalowanym w szafie zasilajgco — sterowniczej. Nalezy zastosowac skuteczny uktad
zabezpieczajgcy instalacje systemu AKPIiA przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz systemy
podtrzymania zasilania UPS, zapewniajgcy dziatanie przez minimum 1 godzine po zaniku napiecia
(zasilacze buforowe).
Szafe sterowniczg nalezy wyposazy¢ w sterownik programowalny, do ktérego nalezy doprowadzié
sygnaty z urzadzen pomiarowych koniecznych do uruchomienia automatycznej pracy wszystkich
urzadzen technologicznych.
Zastosowac sterownik w wykonaniu modutowym, gwarantujgcy mozliwos¢ wymiany dowolnego
modutu sterownika. Nalezy dostarczyé petng dokumentacje DTR oraz instrukcje obstugi i
programowania aplikacji i wizualizacji (budowa okien, tworzenie wykreséw), sterownikéw, switch'éw
oraz innych elementéw sieci, napisanych w jezyku polskim, z petnymi prawami autorskimi do
przetwarzania danych zwigzanych z eksploatacjg obiektéw. Do programdw nalezy dostarczyé
instrukcje w jezyku polskim.
Szczegdtowe wymagania zawiera WTWIORB ST-15.00 Roboty elektryczne.
Przyrzady pomiarowe:
Przyrzady pomiarowe, powinny sie charakteryzowaé duzg doktadnoscig i niezawodnoscig dziatania w
jak najdtuzszym przedziale czasu. Czujniki (sondy) powinny by¢ montowane w aparaturze specjalnie
przeznaczonej do tego celu, umieszczonej w tatwo dostepnych miejscach. Powinna istnie¢ mozliwos¢
tatwej ich konserwacji lub wymiany. Przyrzady nalezy instalowaé wraz ze wszystkimi zalecanymi przez
producentéw uktadami kompensacyjnymi (sondami) jak np. kompensacja od temperatury.
Kompletny zestaw zastosowanych maszyn i urzadzen powinien zapewni¢ przekaz sygnatéw z
przetwornikéw urzadzen pomiarowych do centralnego sterownika umozliwiajgcych ich sterowanie,
wizualizacje lub awaryjne wytgczenie.
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3.9.8.4. Instalacje odgromowe i przepieciowe

Nalezy zaprojektowac instalacje odgromowa budynkéw. Wykonaé petny system zabezpieczen
przeciwprzepieciowych.

3.9.8.5. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu z istniejace, dostosowacd instalacje do ewentualnego zwiekszenia mocy

przyfaczeniowe;.
Szczegbtowe wymagania zawiera WTWIORB 15.00 Roboty elektryczne.

3.9.8.6. Rezerwowe Zrodlo zasilania- agregat prqdotworczy

Zasilanie rezerwowe oczyszczalni - agregat pradotwodrczy stacjonarny pracujagcy w uktadzie
automatycznego zatgczania.

3.10. Wymagania dotyczace wykonczenia Obiektu

3.10.1. Elewacje

Nalezy wykona¢ elewacje magazynu osadu w wykonaniu zgodnym z PFU i kolorystyce uzgodnionej z
Zmawiajacym, dostosowanej do pozostatych obiektéw. Elewacja catego budynku musi by¢ ujednolicona
kolorystycznie i materiatowo.

Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.2. Posadzki

Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIiORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.3. Wykonczenie $cian

Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.4. Kolorystyka wewnetrzna

Kolorystyka wnetrz zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.5. Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa

Szczegétowe warunki wykonania opisano w punkcie 2.4.2 i WTWIORB ST-04.00 Roboty budowlane -
wykonczeniowe.

3.10.6. Pomosty, schody, balustrady, porecze
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Pomosty technologiczne - krata WEMA stal 1.4306 lub poliestrowa.
Balustrady i porecze - ze stali 1.4306 - szczegdétowe warunki wykonania opisano w WTWIiORB ST-06.00
Konstrukcje stalowe i montaz elementéw stalowych.

3.11. Wyposazenie pomieszczen, meble
Nie przewiduje sie dodatkowego wyposazenia pomieszczen.
3.12. Wymagania dotyczace wyposazenia przeciwpozarowego

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie przeciwpozarowe catego obiektu zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow.

3.13. Wymagania dotyczace oznakowania i wyposazenia operacyjnego

Wykonawca spetni wszelkie zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego i przekazania
obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym co najmniej:
e wyposazy obiekt w urzadzenia, narzedzia i materiaty eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych,
e wykona kompletne oznakowanie obiektow, urzgdzen, rurociggdw, stref i innych elementéw instalacji
wymagajacych oznakowania,
e wykona oznakowanie drég pozarowych,
e opracuje konieczne instrukcje stanowiskowe,
e uzyska pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej kompetentnych w trybie
przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym zezwolenie na uzytkowanie.

3.14. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

3.14.1. Ogdlne wymagania w zakresie placow i chodnikow

Plac manewrowy i wjazd powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

Nalezy zapewnié, aby projektowany plac umozliwiat dojazd i roztadunek samochoddéw o nosnosci do 15 ton.
Opaski wokét budynku powinny mieé¢ szeroko$s¢ min. 50 cm i by¢ wykonane z kostki betonowej B35,
wibroprasowanej grubosci 6 cm, na odpowiedniej podbudowie.

Projekt nowoprojektowanego placu manewrowego powinien byé zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Jezeli
nie wyszczegdlniono inaczej, nalezy zatozy¢ eksploatacyjng zywotnosé nawierzchni réwng 25 lat.

Konstrukcja i wykonczenie placdw utwardzonych powinny by¢ dostosowane do istniejgcego placu
manewrowego i powinny byé odporne na dziatanie oleju napedowego i rozlewdw chemikaliow. Nalezy
przewidzie¢ powierzchniowe odwadniania projektowanych i placow

Szczegbétowe warunki wykonania opisano w WTWIiORB ST-11.00 Roboty drogowe.

3.14.2. Montaz i rozruch Instalacji

Szczegbétowe warunki wykonania opisano w WTWIiORB, odpowiednio:

e ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen,

e ST-10.00 Roboty montazowe, rurociggi miedzyobiektowe i obiekty na rurociggach,

e ST-13.00 Préby koncowe.
Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania przez Zamawiajgcego w terminie ustalonym z
Inzynierem, po spetnieniu wszystkich wymogéw formalnych i technicznych wynikajgcych z Kontraktu i

Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i przepompowni Sciekéw w tagiewnikach”



Czg$¢ Il — PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY 73

obowigzujgcego prawa.

Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad zobowigzany bedzie dokonywaé na swdj koszt wszystkich napraw.
Zamawiajgcy bedzie pokrywat koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych (szybkozuzywajacych sie) i Srodkéw
chemicznych przewidzianych do biezacej realizacji procesdw technologicznych.

Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwtocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od zgtoszenia
awarii wynosi 48 godzin, a maksymalny czas dostawy czesci zamiennych nie przekroczy 7 dni roboczych.

Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki, Inzynier zatwierdzi je i
wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania.

Szczegbétowe warunki odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu oraz jego czesci opisano w WTWiORB.

3.14.3. Narzedzia i sSrodki konserwujace

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w tzw. pierwsze napetnienie, w tym
w zalecane smary i czesci szybko zuzywajace sie (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku upewnienia
sie przed uruchomieniem Instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaty natozone we wszystkich wymaganych
miejscach.

3.14.4. CzeSci zamienne

Wykonawca sporzadzi liste podstawowych czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych. Zestawienie bedzie
obejmowad: adres producenta i opis tych czesci.

W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o ktérym powyzej, nalezy mie¢ réwniez na uwadze czesci
zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas préb na miejscu montazu instalacji.

Przed rozpoczeciem Préb Koncowych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw tego typu czesci zamiennych
jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania Instalacji.

3.14.5. Koszty gwarancyjne

Wszystkie koszty wynikajgce z realizacji zobowigzan karty gwarancyjnej (w tym m.in. koszty przegladéw
gwarancyjnych, koszty dojazdéw, koszty robocizny, koszty czesci wymiennych na potrzeby realizacji wszelkich
napraw i zwigzanych z tym niezbednych ustawien i regulacji urzadzen) lezg po stronie Wykonawcy.

3.14.6. Warunki wykonania i odbioru

Warunki wykonanie i odbioru robét zostaty okreslone w punkcie w punkcie 3. Odbidr robdt oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych integralng czes¢ niniejszego PFU.

3.14.7. Typizacja

Catos¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢
jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikéw, pomp,
armatury, uktadéw przeniesienia napedu, AKPiA, komponentédw elektrycznych i automatyki, zaworéw i
przekaznikéw.

3.14.8. Stosowanie elementéw metalowych
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Szczegdtowe warunki wykonania elementéw stalowych opisano w WTWIiORB ST - 06.00 - Konstrukcje stalowe
i montaz elementéw stalowych.

Mate elementy zeliwne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Elementy majg byé zalaminowane, a te, ktére z
jakiegokolwiek innego powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg, powinny zosta¢ po uprzednim
oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unikaé stosowania w przyrzagdach
i przekaznikach elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ uzycia réznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te powinny by¢ dobrane
w taki sposdb, aby rdéznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie wieksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to
niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub
pokryte wtasciwg powtokga izolacyjna.

Elementy sprezynujgce powinny by¢é wykonane z mosigdzu, brazu lub innego, odpornego na rdzewienie,
materiatu. Elementy ruchome urzadzen, ktére nie mogg by¢é wykonane z metalu nie zawierajgcego zelaza,
powinny zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozje. Potgczenia dowolnego materiatu ze
stalg nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztgczne. Potgczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy
majgce kontakt z agresywnym $rodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4306.

3.15. Wymagania dotyczace szkolen

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat
technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektu.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie Préb Korncowych
i winno obejmowac:

e zasady poprawnej eksploatacji i dziatania obiektu,

e zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,

e przyjete procedury bezpieczeristwa,

e system kontroli i pomiardw,

e system AKPiA.
Szkolenie bedzie obejmowac kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji (technologii) obiektu
dla min. 10 pracownikéw Zamawiajacego.
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca winien zapewnié wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne
personelowi Zamawiajacego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdZniejszym okresie oraz do szkolenia
kolejnych pracownikéw.
Projekt programu szkolen, ogdélny opis materiatéw szkoleniowych winien by¢ przekazany do akceptacji przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia.
Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca. Zamawiajgcy pokrywa
jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku polskim)
w co najmniej 4 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang
oméwione w taki sposdb, aby daé personelowi jasny wglad w:

e projekt catosciowy Instalacji,

e montaz wszystkich elementéw,

e procedury obstugi w kazdych warunkach,

e procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

e szczegétowe  informacje  dotyczace  komponentéw  istotnych  dla  przeprowadzenia,

serwisu Instalacji,
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e S$rodki bezpieczenstwa.

3.16. Proby koncowe i przejecie przez Zamawiajacego

3.16.1. Wstep

Wszystkie czynnosci, badania i préoby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogdlnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegdétowymi.
Ze wzgledu na to, ze przebudowa poszczegdlnych obiektow obywad sie bedzie ,,na ruchu” i w réznym czasie
nie wydziela sie odrebnych weztdéw technologicznych. Rozruch kazdego obiektu odbywaé sie osobno, w miare
postepu prac. Rozruchu kazdego obiektu bedzie obejmowat:
e proby przedrozruchowe — przeglad i préby funkcjonowania urzadzen i instalacji ,,na sucho” (rozruch
mechaniczno - energetyczny),
e proby rozruchowe — préby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robat,
e rozruch prébny obiektu — rozruch technologiczny prowadzony na Sciekach; jego zadaniem jest
potwierdzenie  spetnienia  przez  obiekt gwarantowanych  parametrow  procesowych
i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy
catego obiektu i spetnienia wszystkich wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.
Rozruch prébny trwacé bedzie do czasu uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na uzytkowanie obiektu. Po

pozytywnym zakornczeniu Préb Koricowych, przekazaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych

dokumentéw odbiorowych, w tym uzyskania zezwolenia na uzytkowanie, Inzynier wydaje jedno Swiadectwo

Przejecia dla catosci Robot.

Wykonawca zapewnia na swodj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do potwierdzenia zrealizowania Kontraktu w
ramach rozruchu i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone beda przez Wykonawce. Zamawiajacy na
caty okres ruchu prébnego (rozruchu technologicznego) zapewni doprowadzenie zanieczyszczen w ilosci i
jakosci zapewniajgce]j do jego przeprowadzenia.

3.16.2. Komisja rozruchowa i Grupa rozruchowa

Rozruch poszczegdlnych obiektéw w zakresie préb rozruchowych i ruchu prébnego prowadzi powotana przez
Wykonawce Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby sktad Grupy rozruchowej obejmowat min. kierownika
grupy, technologa oraz elektryka — automatyka. Koszty dziatan Grupy rozruchowej obcigzajg Wykonawce.

W ramach Grupy rozruchowej Zamawiajacy zapewni pracownikow rozruchu (2 osoby na petnym etacie),
bedacych pracownikami oczyszczalni. Osoby te beda wynagradzane w czasie Préb koncowych przez
Zamawiajgcego. O ile wystgpi potrzeba zwiekszenia personelu pracownikdéw rozruchu, w tym zatrudnienia
specjalistow branzowych (np. elektryka, automatyka, laboranta itp.), dokona tego Wykonawca, a odpowiednie
koszty ujmie w cenie kontraktowej.

Rozruch obiektu w zakresie préb rozruchowych i ruchu prébnego nadzoruje powotana przez Zamawiajacego
Komisja Rozruchowa, w sktad ktérej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego, Przysztego Uzytkownika oraz
Inzyniera. W sktad komisji po stronie Inzyniera bedg powotywani m.in. specjalisci poszczegdélnych branz, w
szczegoblnosci inzynierowie w zakresie technologii, energetyki, AKPiA. Koszt pracownikéw Komisji rozruchowej
nie bedga obcigza¢ Wykonawce.
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Komisja rozruchowa dokonuje odbioru dokumentéw opracowanych i przekazanych przez Wykonawce na
potrzeby Préb koricowych oraz nadzoruje prace Grupy rozruchowej, dokonuje protokolarnego odbioru
wykonanych przez Wykonawce czynnosci w ramach:

e przygotowania do préb koricowych,

e prowadzenia i zakonczenia poszczegdlnych faz préb koricowych.

3.16.3. Dokumenty wymagane po przeprowadzonym rozruchu

Wykonawca nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem préb koricowych przekaze Inzynierowi do akceptacji kompletng
dokumentacje z realizacji budowy. Zakres opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajgcych,
opiniujgcych lub wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

Wykonawca przedstawi program Préb Korncowych do zatwierdzenia Inzynierowi na min. 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem ich przeprowadzania.

W ramach programu Préb Koricowych Wykonawca przekaze instrukcje obstugi wszystkich instalacji i Urzgdzen oraz
instrukcje obstugi (stanowiskowe i catego obiektu) w 6 egzemplarzach wersji papierowej i elektronicznej. Przygotowane
instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku” procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania
wszystkich instalacji i Urzadzen.

Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do instalacji bedacej przedmiotem
zamowienia zostang wydrukowane w formacie A4.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na zgdanie
Inzyniera na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek
zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Instrukcje obstugi winny zawiera¢ min.:

o liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i katalogowym Urzgdzenia,

e liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen,

e liste dostarczonych czesci zamiennych,

e liste narzedzi i substancji konserwujacych,

e rysunki przekrojow gtéwnych Urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich demontazu),

e plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu,

e schematy ideowe i diagramy panelu kontrolnego i ukfadu sterownika PLC,

e schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami sterownikow PLC i
zamontowanymi Urzgdzeniami,

e petngizwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia,

e instrukcje BHP i p.poz,

e aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikéw cisnieniowych,
urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkgji i po ich zamontowaniu,

o wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania,

e planrurarzy,

o liste zalecanych smardw i ich substytutow.

W instrukcjach stanowiskowych nalezy zamiesci¢ min.:
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klauzule wprowadzajacg,

o$wiadczenie o zapoznaniu sie,

wykaz aktualizacji,

wykaz napedow i punktéw nastawczych,

charakterystyke obiektu/stanowiska pracy,

opis warunkow eksploatacji biezacej,

opis ustawien napeddw i punktéw nastawczych,

zestawienie typowych problemoéw eksploatacyjnych,

opis postepowania podczas awarii,

charakterystyke przegladdéw technicznych, remontéw terminowych i konserwacji urzadzen i systemoéw,
zalecenia BHP i p.poz,

zakres typowej kontroli analitycznej dla stanowiska,

wykaz materiatéw, urzadzen i sprzetu dodatkowego koniecznego do utrzymania stanowiska ,,w ruchu”,
karty zwigzkéw chemicznych stosowanych na stanowisku pracy z opisem budowy, dziatania, sposobu
magazynowania, postepowanie w przypadku awarii, wykazem srodkéw ochrony indywidualnej.

Instrukcje techniczno-ruchowe (ITR) winny generalnie zawiera¢ min.:

klauzule wprowadzajacg,

o$wiadczenie o zapoznaniu sieg,

wykaz aktualizaciji,

opis ogdlnych warunkéw techniczno-technologicznych,

wykaz czynnosci eksploatacyjnych niezbednych do utrzymania odpowiednich warunkéw pracy Stacji,
charakterystyke metod okreslajgcych sposdb kontroli pracy,

czescé rysunkowa: schematy procesowe i technologiczne z oznaczeniami,

wymaga sie opracowania dla potrzeb ITR w branzy mechanicznej kart technicznych, urzadzern wg wzoru
wskazanego przez Komisje rozruchowa.

Instrukcja BHP musi zawierac gtéwne dziaty:

klauzula wprowadzajacg,

o$wiadczenie o zapoznaniu sie,

wykaz aktualizacji,

kwalifikacje zawodowe i wymagania BHP pracownikéw obstugi,
obowigzki pracodawcy i pracownika w zakresie BHP,
szkolenie w dziedzinie BHP,

profilaktyczna ochrona zdrowia pracownikéw,
wypadki przy pracy,

narzedzia pracy,

odziez robocza i ochronna,

sprzet ochrony indywidualnej,

udzielanie pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
szczegbtowe wytyczne BHP przy obstudze obiektow,
wykonywanie prac,

wykaz stanowisk obstugowych,

zagrozenia wystepujace na poszczegdlnych obiektach,
tacznose,
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e wykaz obowigzujgcych przepisow.
Uwaga: Instrukcja BHP musi byé opracowana przez rzeczoznawce do spraw BHP i ergonomii pracy z zachowaniem
wymogow prawa i norm oraz dodatkowo musi by¢ zatwierdzona (jezeli dotyczy) przez Paristwowg Inspekcje Pracy i
Inspektora Sanitarnego.

Instrukcja wymogdw ppoz. opracowana w oparciu o protokét kwalifikacyjny musi zawieraé gtéwne dziaty:

e  klauzula wprowadzajaca,

e oswiadczenie o zapoznaniu sie,

o wykaz aktualizacji,

e opis warunkédw  budowlanych, technologii i zestawienie  maszyn oraz urzadzen

elektromechanicznych,

e charakterystyka wystepujgcych zagrozen,

e  zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu,

e podreczny sprzet gasniczy,

e szkolenia pracownikow,

e oznakowanie informacyjne obiektu,

e postepowanie na wypadek powstania pozaru,

o wykaz obowigzujacych przepisow.
Dokumenty dotyczace zagrozenia przeciwpozarowego oraz wymaganej w tym zakresie ochrony winny by¢
sporzadzone przez osobe uprawniong. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych
obejmuje wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem, a takze wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem, wg odrebnych przepiséw.

Do kazdego Urzadzenia lub ich zespotu, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone na $cianie w
widocznym miejscu:
e tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia,
e tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wersji jezykowej.
Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzagdzenia i zatwierdza instrukcje jego obstugi.

Minimalny zakres instrukcji rozruchu obejmuje:
e okreslenie sktadu Komisji rozruchowej wraz z wykazem obowigzkéw,
e okreslenie sktadu Grupy rozruchowej wraz z wykazem obowigzkdw,
e planowany przebieg prac rozruchowych w rozbiciu na wezty,
e planowany przebieg Préb,
e opis warunkdw zakoriczenia Rozruchu i wstepnej eksploataciji,
e opis prac przygotowawczych: zakup sprzetu, materiatéw, planowane zapotrzebowanie mediow,
e opis uruchamiania, konserwacji i obstugi maszyn, urzadzen i instalacji,
e opis podziatu prac rozruchowych,
e uszczegdtowienie zasad kontroli maszyn, urzadzen i systemow,
e warunki techniczne zakoriczenia rozruchu,
e planowanie Prob,
e  szczegOtowy zakres kontroli analitycznej,
e opis zasad BHP, BiOZ, ochrony p.pozarowej w okresie rozruchu i Prob,
e program wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ochrony indywidualnej dla potrzeb rozruchu i Préb,
e program szkolenia ogdlnego i stanowiskowego,
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e  koncepcje oznakowania obiektow, napeddw i instalacji,
e wzory dokumentdw.

Dziennik Rozruchu bedzie prowadzony od pierwszego dnia pracy Grupy rozruchowej do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu (wydania $wiadectwa przekazania).
W dzienniki nalezy opisywac:
e date wpisu,
e opis warunkéw atmosferycznych,
e  opis dziatan rozruchowych,
e tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,
e docelowe parametry techniczno-technologiczne,
e stan zaawansowania prac wykoriczeniowych,
e stan zaawansowania wykonania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,
e wazniejsze wyniki pomiardw i badan kontrolnych,
e uwagiizalecenia.

W sprawozdaniu z rozruchu nalezy przedstawié ustalone w trakcie rozruchu parametry techniczne, technologiczne i
eksploatacyjne, a takze wszelkie istotne spostrzezenia i ustalenia dokonane w trakcie rozruchu mogace miec
wplyw na przyszta eksploatacje poszczegdlnych urzadzen i catego obiektu.

3.16.4. Rozruch mechaniczno - energetyczny

Rozruch mechaniczno — energetyczny obejmuje:

e procedury badan producenta,

e procedury przyjecia na Plac Budowy.
Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, normami producenta oraz
wymaganiami Kontraktu.
Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczgce badan i kontroli zostang
potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowej dokumentacji.
Badania producenta na tym etapie powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i
sterowania poszczegdlnych obiektow.
Inzynier dokona sprawdzenia zgtoszonego elementu robdt pod katem jego kompletnosci i zgodnosci z
Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym i WTWIORB. W przypadku zastosowanych urzadzen,
prawidtowosé wykonywania elementu robét bedzie potwierdzana pozytywnym wynikiem przeprowadzonych
przez Inzyniera i Wykonawce czynnosci przewidzianych w ramach rozruchu mechaniczno — energetycznego.
Préby przedodbiorowe stanowig element rozruchu mechanicznego obiektu.
O ile bedzie to uzasadnione technicznie, mimo wczes$niejszego zakoriczenia z wynikiem pozytywnym préb
przedodbiorowych, Inzynier przed przystgpieniem do préb ,,na mokro” i rozruchu technologicznego moze
nakaza¢ powtdrzy¢ wszystkie czynnosci przewidziane w rozruchu mechaniczno — energetycznym wybranych
urzadzen i catej instalacji.

Dalsze warunki prowadzenia i zakonczenia prob przedodbiorowych (rozruch mechaniczno — energetyczny)
okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych ST-13.00 —Préby
koncowe.
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3.16.5. Proby ruchowe

Préby rozruchowe — proby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) bedzie w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonanych robot.

Warunki prowadzenia i zakonczenia préb ruchowych (rozruchu hydraulicznego) okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ST-13.00 —Préby koncowe.

3.16.6. Ruch probny obiektu

Ruch prébny — rozruch technologiczny obiektu - prowadzany bedzie na sciekach. Jego zadaniem jest
potwierdzenie spetnienia przez obiekt gwarantowanych parametréw procesowych i eksploatacyjnych
wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy catego obiektu i spetnienia
wszystkich wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.

Warunki prowadzenia i zakoriczenia ruchu préobnego (rozruchu technologicznego) okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ST-13.00 —Préby koncowe.

3.17. Eksploatacja préobna

Po wykonaniu rozruchu poszczegdlnych obiektow Préby Eksploatacyjne bedg wykonywane po wydaniu
Swiadectwa Przejecia w celu sprawdzenia funkcjonowania wszystkich catej oczyszczalni $ciekdw i
przepompowni Sciekdww zakresie spetnienia poszczegdlnych gwarancji.

W Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi eksploatacje instalacji bedzie prowadzit Zamawiajacy.
Przez caty Okres Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy bedzie raz w miesigcu poddawat
analizom pobierane prébki w zakresie koniecznym do weryfikacji Wykazu Gwarancji wymienionych w pkt.
3.19.1. , Warunkéw Umowy i oznaczen wyspecyfikowanych w tabeli w punkcie 3.19.2. Zamawiajgcy bedzie
informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametréw, aby
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan zaradczych. Préby eksploatacyjne majg na celu
potwierdzenie dziatania instalacji zgodnie z udzielonymi przez Wykonawce gwarancjami w Okresie Zgtaszania
Wad oraz w okresie rekojmi.

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 24 miesigce od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Catosci Robét,
natomiast okres rekojmi - 24 miesigce od daty wydania Swiadectwa Wykonania. Podczas trwania Préb
Eksploatacyjnych obiekt bedzie pracowa¢ w sposéb zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub
awarie urzadzen spowodujg inaczej. O ile rezultaty Prob Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedga
pozytywne to na koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

3.18. Wymagania dotyczace parametréw gwarantowanych

3.18.1. Definicje wartosci gwarantowanych
Parametry wszystkich zainstalowanych urzgdzen zgodna z zapisami w PFU.

3.18.2. Parametry gwarantowane - Wykaz Gwarancji

Wymagane wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych z
oczyszczalni

Parametr wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska wg Dyrektywy Rady

BZTs <15g/m? <15g/m?
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ChzT <125g/m? <125g/m?
Zawiesina og. <35g/m? <60g/m?
Azot ogdlny nie limitowany nie limitowany
Fosfor nie limitowany nie limitowany

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie zaktadanych parametréw procesowych i eksploatacyjnych oczyszczalni i
gtéwnej przepompowni Sciekdw w okresie:

Okres Zgtaszania Wad - 24 miesigce od daty Swiadectwa Przejecia

Okres rekojmi - 24 miesigce od daty Swiadectwa Wykonania

Powyzsze gwarancje nalezy traktowac jako bezwzgledne. Ich dotrzymanie bez tolerancji warunkuje wydanie
Swiadectwa Przejecia i Swiadectwa Wykonania.

3.18.3. Pomiary gwarancyjne

W trakcie Préb Koncowych oraz Préb Eksploatacyjnych zostang przeprowadzone pomiary sprawdzajace
wielkosci gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary gwarancyjne w trakcie Préb Koncowych
bedg przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone w obecnos$ci Zamawiajgcego, ktory
ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielkos¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacji (tj. Proby Eksploatacyjne
w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi) beda prowadzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
bedzie informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parametréw, aby
umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan zaradczych. O ile Wykonawca nie zakwestionuje
wynikéw pomiaréw przeprowadzonych w ramach Préb Eksploatacyjnych w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania
od Zamawiajacego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia
zastrzezen przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty otrzymania wynikéw, pomiary zostang przeprowadzone
przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez Strony instytucje. Jezeli wyniki tych pomiaréw beda
zgodne z pomiarami wykonanymi przez Zamawiajacego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym
wypadku koszty takich pomiaréw pokryje Zamawiajacy.

3.19. Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ Roboty. Szczegétowe wymagania w tym zakresie okreslone sg w
Zatgczniku do Oferty oraz Warunkach Kontraktu.

3.20. Obmiar roboét

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robot (elementy
ustalone w Wykazie cen - Cze$¢ IV SiWZ) — nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robot.

Odbidr gotowych elementdw robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu umozliwienia
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

3.21. 0Odbiér robot

3.21.1. Rodzaje odbioréw Robét
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W zaleznosci od ustalen Warunkéw kontraktowych, Wykazu cen (czes¢ IV SIWZP) oraz WTWIORB, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy,

b) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) odbidr czesciowy,

d) odbidr ustalonych elementédw zgodnie z wykazem cen (cze$é IV SiWZ),

e) odbidr koncowy przedmiotu zamodwienia,

f) odbidr po okresie zgtaszania wad/rekojmi,

g) odbidr po uptywie okresu gwarancji.

3.21.2. 0dbiér Dokumentacji projektowej

Jej odbiér dokonuje Inzynier po sprawdzeniu zgodnosci zawartych rozwigzan technicznych i materiatowych z
PFU i WTWIORB oraz sprawdzeniu kompletnosci uzyskanych uzgodnien i opinii (w tym z Zamawiajgcym),
postanowien i decyzji administracyjnych, ktére sg wymagane przy rozpoczeciu i prowadzeniu budowy.
Przewiduje sie odrebny odbiér dla:

e Koncepcji programowo-przestrzennej,

e Projektu budowlanego,

e Projektéw technicznych i wykonawczych.
Wykonawca w harmonogramie realizacji robdt powinien uwzglednié czas niezbedny na wykonanie wszystkich
opracowan zwigzanych z dokumentacjg projektowg oraz czas niezbedny na wykonanie uzgodnien i
zatwierdzen.

3.21.3. 0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi,
wykonanie tego odbioru nie upowaznia Wykonawcy do uzyskania ptatnosci czesciowych.

3.21.4. 0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy, wykonywany bedzie przez Inzyniera po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do jego
przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci (elementéw) Robdt. Zgodnie
z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do ptatnosci dla Wykonawcy.

3.21.5. Odbiér ustalonych elementéw Robadt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego elementu Robdt zgodnego z
ofertg wykonawcy, w odniesieniu do jego ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite wykonanie elementu Robdt oraz gotowos¢ do jego odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
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Zamawiajgcego i Inzyniera.
Odbidr zakonczonego elementu Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera jego zakoriczenia.
Odbioru koncowego dokonuje Inzynier w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. W trakcie odbioru zostang
dokonane:

e ocena kompletnosci wykonanego/dostarczonego elementu robét,

e ocena jakosci (na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw),

e ocena wizualnej zgodnosci wykonania elementu Robdt z Dokumentacjg projektowg i WTWIORB,

e rozruch mechaniczno — energetyczny elementu (dotyczy zastosowanych urzadzen).
W toku odbioru kornicowego ustalonego elementu Robdt, Inzynier potwierdzi realizacje ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Inzynier
przerwie czynnosci odbiorowe i ustali ich nowy termin.
Pozytywny odbidr elementu robdét upowaznia Wykonawce do pfatnosci za jego wykonanie, z zastrzezeniem
innych warunkdéw okreslonych w Warunkach kontraktowych.

3.21.6. 0dbioér konncowy przedmiotu zamoéwienia

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie Zamawiajacego i
Inzyniera.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i WTWIiORB.

W toku odbioru koricowego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Odbiér koricowy Robét zostanie przeprowadzony pod warunkiem przeprowadzenia i zakonczenia wynikiem
pozytywnym préb koricowych.

3.21.7. Dokumentacja powykonawcza (do odbioru koncowego Roboét)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego Robdt, jest protokdt odbioru korcowego
Robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcze,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik Budowy,
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e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych potwierdzajacych osiggniecie
przez instalacje parametréw gwarantowanych,

o deklaracje zgodnosci, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosci wbudowanych
materiatéw w Dokumentacja projektowa i WTWIiORB,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robdt,

e decyzje pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydang przez wfasciwy organ administracyjny lub
potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgtoszenia zakoriczenia robdt,

e komplet dokumentéw z wykonanych préb koncowych (rozruchu) instalacji,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robdt.

Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy
Komisja.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce nastepujacych

warunkow:

e zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami,

e dostarczenia i zatwierdzenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

e dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatéw wszystkich badan.

3.21.8. 0dbior po uptywie okresu zglaszania wad / rekojmi oraz po uptywie okresu gwarancji

Polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie zgtaszania wad/rekojmi i okresie gwarancji. Odbiory bedg dokonane przez
Zamawiajacego i Inzyniera na podstawie oceny wizualnej i technicznej z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

3.22. Podstawa platnosci
Pfatnosci bedg realizowane zgodnie z warunkami kontraktowymi.
3.23. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na przepisy prawne — ustawy i rozporzadzenia,
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania Polskich Norm, o ile zgodnie
z PFU i warunkami kontraktowymi nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca bedzie bezwzglednie stosowat przepisy obowigzujgce na dzien ztozenia kompletnego wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe. Stad podane ponizej oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych
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wykonania i odbioru robét (ST-01.00 — ST-16.00) przepisy nalezy traktowac jako obowigzujace, o ile bedg one

aktualne w dniu ztozenia takiego wniosku.

Kwestie ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu zmiany przepiséw w trakcie trwania kontraktu

rozstrzygajq warunki kontraktowe.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst (Dz.U. nr.147/2002.,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznhym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 z
pozZniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 1232 z
pdzniejszymi zmianami.),

Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 260 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. nr.2015 .,
poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. —w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, poz. 1422 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr.120/2003.,p0z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. — w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
nr.18/2002, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. nr 2021, poz. 1686 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych w
sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U nr 97/2001, poz.1055 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. — w sprawie bezpieczenistwa
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993., poz.
437 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z pdzniejszymi zmianami
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al),
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
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7. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Wzdér oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane stanowi
zatgcznik nr 2do PFU.

Wykonawca dla przyjetych przez siebie rozwigzan lokalizacyjno-technicznych uzyska wymagane decyzje
i uzgodnienia, na podstawie ktdérych Zamawiajgcy oswiadczy, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

4.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty przedstawione w punkcie
3.24 i WTWIORB. Wykonawca jest zobowigzany je przestrzega¢ pod rygorem ustalonym w warunkach
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisdw zmieniajgcych lub nowych dotyczacych przedmiotu
Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany rdwniez do ich przestrzegania.

4.3. Pozostale informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét.

Plansza zagospodarowania terenu oczyszczani $ciekdw w tagiewnikach przedstawiono w zatgczniku
nr 3 do Czesci Informacyjnej.

4.4. Badania gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne wystepujace na terenie inwestycji opisano w punkcie 2.2.7.
4.5. Zalecenia konserwatorskie

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6. Inwentaryzacja zieleni

W obszarze inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow wymagajacych uzyskania odrebnych decyzji
administracyjnych.

4.7. Dane dotyczace stanu atmosfery

Nie dotyczy.

4.8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.

4.9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Niezbedng dla zakresu przedsiewziecia inwentaryzacje obiektéw w przedstawiono na rysunkach archiwalnych
w zafaczniku nr 4.

4.10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem
do istniejacych sieci

Warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem do istniejgcych sieci stanowig zatgcznik 6 do PFU.
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4.11. Zalaczniki

Zatacznik nr 1

Koncepcja planu zagospodarowania terenu w skali 1 : 500

Zatacznik nr 2

Wzér oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane

Zatacznik nr 3

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1 : 500 — oczyszczalnia
sciekow

Zatacznik nr 4

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1 : 500 — gtéwna
przepompownia sciekéw

Zatacznik nr 5

Inwentaryzacja obiektow istniejgcych (RYSUNKI ARCHIWALNE) - oczyszczalnia

Rys. 1 Istniejgcy budynek oczyszczalni - rzut piwnicy —instal. wod-kan i ppoz

Rys. 2 Istniejgcy budynek oczyszczalni - rzut parter — instal. wod-kan i ppoz

Rys. 3 Istniejgcy budynek oczyszczalni - rzut poddasze

Rys. 4 System napowietrzania w zbiornikach sciekdw komunalnych - przekroje

Rys. 5 System napowietrzania w zbiornikach sciekow komunalnych - rzut

Inwentaryzacja obiektéw istniejgcych (RYSUNKI ARCHIWALNE)
—przepompownia sciekéw

Rys. 1 -4 przepompownia $ciekdw

Zatgcznik nr 6

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01-ST-16

Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przedstawiono w tabeli ponize;j.

Numer specyfikacji

TYTUL

ST-01.00

Roboty ziemne

ST-02.00 Roboty betonowe i zelbetowe

ST-03.00 Roboty budowlane - konstrukcyjne

ST-04.00 Roboty budowlane - wykonczeniowe

ST-05.00 Roboty izolacyjne

ST-06.00 Konstrukcje stalowe i montaz elementéw stalowych
ST-07.00 Instalacje wod-kan., wentylacja i centralnego ogrzewania
ST-08.00 Instalacja technologiczna

ST-09.00 Zakup i montaz urzadzen

ST-10.00 Roboty montazowe- rurociggi miedzyobiektowe, obiekty na rurociggach
ST-11.00 Roboty drogowe

ST-12.00 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

ST-13.00 Proby koricowe

ST-14.00 Ogrodzenie

ST-15.00 Roboty elektryczne

ST-16.00 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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