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ZALACZNIK NR 10 DO SWZ

UMOWANR ...

zawarta w Gliwicach, wdniu................ooeininins pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Zagospodarowania i Odpadéw Sp. z o. o. z siedzibg w Gliwicach,
ul. Rybnicka 199A, 44-122 Gliwice, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem 0000195957, ktérego kapitat zakladowy wynosi
32.624.000,00 zt, NIP: 631-23-97-074, REGON: 278165760,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Magdaleng Budny

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

reprezentowanym przez.
zwanym dalej ,, Wykonawea”,
tgcznie zwanymi dalej ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z péZzn.zm.), dalej PZP zostata
zawarta umowa nastegpujgeej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Zwigkszenie
retencji wod opadowych w ramach zielono-niebieskie] infrastruktury — rozwdj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na ferenie
instalacji przetwarzania odpadoéw przy ul. Rybmickiej 199B w Gliwicach”, na dzialkach
ewidencyjnych nr 57/2, 209, 66, 72, 77, 80, 82,84/2 (obreb Bojkowskie Pola).

2. Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane obejmujace:

a) zabudowe osadnikéw poziomych na istniejgcych rowach u podndza kwater skladowiska
odpadow,

b) budowe instalacji nawadniajgcej, doprowadzajacej wode deszczowg z istniejace] instalacji
thocznej na tereny zielone,

¢) budowe odcinkdéw rurociggdw tlocznych laczacych zbiorniki wraz z zabudowa armatury
odcinajace;.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja zapisy Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ) oraz jej zalgczniki.

4, Wykonawca zobowiagzuje sie wykonad przedmiot umowy zgodnie z Oferta, stanowiaca zatacznik
do Umowy, na podstawie projektu zagospodarowania terenu dostarczonego przez
Zamawiajgcego.
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5.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu whasnych
materiatow, wrzadzen i sprzgtu, z nalezyta starannoscig, z zasadami sztuki budowlangj,
wspolczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdnosci
zawartymi w ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz pozostatymi przepisami prawa
majgcymi zastosowanie w tym zakresie, w tym przepisami BHP, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2023 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych i P-Poz. oraz przepisami ochrony $rodowiska, Polskimi
Normami, normami wspélnymi UE, zgodnie z niniejszg Umowa, zgodnie ze zlozong ofertg
i warunkami postgpowania.

Realizacja przedmiotu zamowienia bgdzie si¢ odbywaé, zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot, stanowigcym zatacznik do Umowy.

Wykonanie poszezegolnych etapéw przedmiotu Umowy okre$lonych w harmonogramie
potwierdzone bedg protokotami odbioru czedciowego bez uwag i zastrzezen podpisanego przez
obie Strony, a wykonanie calosci robdt protokotem odbioru koficowego catosci rob6t bez uwag
1 zastrzezen podpisanego przez obie Strony.

Prace prowadzone bedg na terenie i przy czynnych obiektach uzytecznodci publicznej.
Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu zamdwienia okreslony w dokumentacji ztozone]
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jest mu znany i wyklucza mozliwosc¢
powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu Umowy jako podstawe

- roszezen o zwigkszenie wynagrodzenia.
10.

Strony obowigzane sg wspotdzialaé przy wykonywaniu Umowy, celem zapewnienia nalezytej
realizacji zamdwienia.

Ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych, rozumie si¢ przez to dni od poniedziatku
do pigtku z wylaczeniem sobdt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe Wykonawey
znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji zadania.

§2

Termin realizacji

Strony ustalaja, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 31 pazdziernika 2024 r.
od dnia przekazania terenu budowy.

Terminem zakoniczenia przedmiotu Umowy jest dzien skutecznego powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét budowlanych.

§3

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowigzuje sie zaplacié Wykonawcy
wynagrodzenie zgodnie z Oferts, stanowigeg zatgcznik do Umowy.

Strony ustalaja, 7e obowigzujgca je forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikaciag Warunkow
Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy jesf wynagrodzenie ryczaltowe, platne przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg, na podstawie prawidlowo wystawionych
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11.

12,

13.

przez Wykonawce i dorgczonych Zamawiajgcemu faktur VAT,

Wynagrodzenic za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi .................. zt (stownie:
.............. ziotych) brutto, w tym warto$¢ netto w kwocie ............. zI (stownie:
.................. ziotych), wartos¢ podatku VAT w kwocie ............. zt  (stownie:
............................ ztotych).

Wynagrodzenie okreSlone w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja robot objetych Umowsg, a takze

oddzialywania innych czynnikéw majgcych wplyw lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych nie

moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 3.

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty poniesione przez

Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy 1 uwzglednia wszystkie obowiazujace

w Polsce podatki, oplaty, ubezpieczenia, koszty transportu oraz inne optaty zwigzane z realizacjg

przedmiotu Umowy.

Strony ustalaja nastepujgce formy rozliczen za realizacje przedmiotu Umowy:

a) rozliczenie czeSciowe zgodnie z harmonogramem na podstawie protokoldéw odbioru
czesciowego bez uwag i zastrzezen, podpisanego przez obie Strony,

b) rozliczenie koficowe na podstawie protokolu koficowego calodci robot bez uwag i zastrzezefi,
podpisanego przez obie Strony.

Suma faktur cz¢dciowych nie moze przekroczyé 90 % wynagrodzenia ustalonego w ustgpie 3.

Faktury czeéciowe beda wystawiane nie czgsciej niz I raz w miesigeu.

Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawcg sg protokoly odbiory czesciowego bez uwag

1 zastrzezen oraz protokét odbioru koncowego calosci robdt bez uwag 1 zastrzezen, o ktérych

mowa w ustepie 6.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia jest przedioZenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu

na pis$mie o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonaweoéw o uregulowaniu

wszystkich wymagalnych naleznosci wynikajacych z realizacji Umowy o podwykonawstwo

zawierajgce dodatkowo:

a) informacj¢ czy naleznosci te zostaly zaplacone w umdéwionym terminie, a w przypadku
op6znienia ptatnosci, wskazujaee liczbe dni tego opdZnienia,

b) oéwiadczenie, ze nie wnosza oni do Wykonawcy zadnych roszezen z tytulu tych umow.

Nieprzedtozenie prawidiowo sporzadzonych oéwiadczen, o ktdrych mowa w ustgpie 9,

spowoduje wstrzymanie wyplaty wynagrodzenia. Platno$¢ wynagrodzenia nastapi do 5 dni

od momentu przedtozenia prawidtowych o$wiadczen. 7 tytuln wstrzymania platnosel

nie przystugujg Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego zadne roszezenia.

Zasady bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

okreslone zostaty w art. 465 ust. 1-7 PZP,

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowe bez udzialu Podwykonawcoéw — warunkiem

dokonania zaplaty jest dolgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastgpujacej tresci:

"Oswiadczam, ze przedmiot Umowy, objety fakturg nr ......, zostal wykonany silami wlasnymi bez

udzialu Podwykonawcow".

Platno$é faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany w fakturze, shuzgey do prowadzenia dziatalnodci gospodarczej

i obstugujacy platnosci SPLIT PAYMENT, w terminie do 21 dni od jej dorgczenia
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14,

15.

16.

17.

Zamawiajgcemu, pod warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez Strony
protokotu odbioru stanowigcego podstawe wystawienia faktury.

Wykonawca  o$wiadcza, ze  jest  platnikiem  podatku VAT i posiada
M INIP .

Faktury, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, wystawiane beda na Przedsi¢biorstwo
Zagospodarowania Odpaddow Sp. z 0. 0., ul. Rybnicka 199A, 44-122 Gliwice.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumentach
ksiggowych (np. fakturach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej Umowie przyjmuje
si¢, ze prawidlowo podano termin okreslony w Umowie.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

§4

Zmiana wysokoSci wynagroedzenia

Wysokosé¢ wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ustep 3, moze ulec zmianie w przypadkn zmiany:
a) stawki podatku od towardéw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne tub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia 1 wysokogei wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 201 8r. o pracowniczych planach kapitalowych,
— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméowienia przez Wykonawce.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustgpie 1 litera a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zZmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgeznie do
czesei przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowsg, po dniu
wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardw i ushug oraz wylacznie do
czesel przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
i ustug.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa
wustepie 1 litera b i ¢, bedzie obejmowaé wylgcznie cze$é¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcey, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosziéw wykonania Umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalne] stawki godzinowej lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustgpie 1 litera b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku z dostosowaniem
wysokodei wynagrodzen Pracownikéw lub zleceniobiorcow Wykonawey do zmienionej
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztéw Wykonawey bedzie odnosi¢é sig wylgeznie do czgsci
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10.

I,

wynagrodzenia Pracownikéw lub zleceniobiorcow Wykonawcy, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujag oni prace bezposrednio
zwigzane z realizac]g przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 1 litera ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg odpowiadajacg zmianie kosziu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia osobom zatrudnionym u Wykonawcy na podstawie umow o prace lub umow
cywilno-prawnych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawey bedzie odnosic
si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia tych osob, o ktdrych mowa w zdaniu poprzedzajgeym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, w przypadkach o ktérych mowa w ustepie 1, kazda ze Stron moze
wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosct wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym m.in, szczegdlowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktorej nastapita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosei wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ustgpie 1 litera b i ¢, jezeli z wnioskiem wystgpuje

Wykonaweca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikad,

w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnodei:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak 1 po zmianie) Pracownikéw
lub zleceniobiorcéw Wykonawey, wraz z okresleniem zakresu (czgdci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czeéel
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktdre] mowa
w ustepie 1 litera b, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie) oséb zatrudnionych
u Wykonawcy, wraz z kwotami sktadek viszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce,
z okre$leniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czgéei wynagrodzenia odpowiadajgce) temu zakresowi
— w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ustepie 1 litera c.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ustepie 1 litera b i ¢, jezeli z wnioskiem zamierza

wystgpi¢ Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawcy do przedstawienia

W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie

wynika¢ w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym

pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorych mowa w ustepie 7 literaaib.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktdrym mowa w ustepie 6, Strona,

ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcey powinno ulec zmianie,
albo informacije o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa

w ustepie 6. W takim przypadku przepisy 7-10 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokoéct wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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12. Umowa bedzie rozliczana z uwzglednieniem waloryzacji. Podstawg waloryzacji Umowy bedzie
komunikat Prezesa GUS w sprawie okre$lenia wskaznika wzrostu cen towardw i ushug
konsumpcyjnych.

13. Umowa bedzie waloryzowana dla prac realizowanych po uptywie 10 tygodni i bedzie
waloryzacjg jednokrotng. Wynagrodzenie za prace wykonywane w okresie pierwszych 10
tygodni trwania Umowy nie podlegajg waloryzacji. Waloryzacje stosuje si¢ jednakowo
w przypadku wzrostu i spadku przyjetego wskaznika cen towardw i ustug.

14, Mechanizm waloryzacyjny zaklada odniesienie do poziomu wzrostu cen towaréw 1 ushug
konsumpcyjnych przyjgtego przez Wykonawce z miesigea zlozenia oferty.

15. Wartos¢ bazowa inflacji na dzien sktadania oferty opublikowana na podstawie komunikatu
prezesa GUS wyniosta ...t , podana wartos¢ to ,wskaznik poprzedzajgcy”.
»Wskaznik biezgey” to warto$é inflacji aktualna na dzien zlozenia wniosku o dokonanie
waloryzacji.

16. Wskaznik waloryzacji bedzie obliczany na podstawie nastgpujacego wzoru:

Wskaznik waloryzacji = wskaznik biezgey — wskaznik poprzedzajacy

17. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 PZP,
zobowigzany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
z ktorym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

18. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku gdy wskaznik waloryzacji okreslajgey
poziom zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%.

19. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia za poszezegdlny etap, jaka dopuszeza
Zamawiajgcy w efekcie zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego, to 5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego Umowie.

20. Zamawiajgcy nie dopuszceza waloryzacji wynagrodzenia za czynnosci 1 prace wykonane.

21. W przypadku likwidacji wskaznika lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, wskazany
mechanizm stosuje si¢ odpowiednio do wskaZnika 1 podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi
przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot. W przypadku, gdyby te
wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki
publikowane przez Prezesa Gltéwnego Urzedu Statystycznego.

22. Zmiana wynagrodzenia wymaga ancksu do umowy. Waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga aneksu.

§5

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonanie przedmiotu Umowy na okres............
miesiecy od dnia odbioru po wykonaniu calosci przedmiotu Umowy, potwierdzonego

protokolem odbioru bez zastrzezen. Dokument gwarancji — w swej tredci zgodny
Z postanowieniami niniejszej] Umowy — zostanie przekazany Zamawiajgcemu przy odbiorze
koficowym robét.

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi dla robdt wykonanych na podstawie
niniejszej Umowy nie uplynie wezesniej anizeli okres gwarancji, wskazany w ustgpie 1.



Zwigkszenie retencji wod opadowych w ramach zielono - niebieskief infrastruktury — rozwdj systemu
zrownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wéd opadowych na terenie instalacyi
przetwarzania odpadéw przy ul.  Rybmickiej 1998 w Gliwicach (Oznaczenie sprawy:
PZ0.261.1.DZ0.2024).

3.

10.

1.

12.

13.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancii jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robét.

W okresic gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koficowym.

Wykonawca zobowigzany jest do sfinansowania kosztu usunigcia ujawnionych w okresie
gwarancyjnym awarii istnigjacego uzbrojenia terenu, spowodowanych uszkodzeniem tego
uzbrojenia w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy powiadomi
o niej Wykonawce w terminie do 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Zgloszenie dokonane
zostanie telefoniczne, drogg elektroniczng, pisemnie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania wad w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia
jej przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 11.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacje lub
powodujgcyg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunigta niezwlocznie —
nie podzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegbnosci ze wzgledu na technologi¢ wykonania napraw
gwarancyjnych, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ mny termin usunigcia wad.

Uzgodniony okres gwarancji ulega stosownemu przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajacy nie mogl z niego korzystac.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuni¢cia wszystkich
zgtoszonych wad, o ktorych zostat skutecznie powiadomiony. Fakt usunigcia wady wymaga
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce.

W okresie po rozwigzaniu lub zakofaczeniu Umowy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za szkody (wydatki, koszty
postepowan) oraz roszcezenia 0sdb trzecich w przypadkach, gdy beda one wynikaé z wad i usterek
przedmiotu Umowy.

§6
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania
Umowy,

b) przekazania dziennika budowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
oswiadezen, o ktérych mowa w ustepie 2 litera a,

¢) poinformowania Wykonawcy o wadach stwierdzonych w trakcie trwania robdt, w terminie
7 dni od daty wykrycia,

d) pelnienia nadzoru inwestorskiego,

¢) protokolarnego przyjecia od Wykonawey przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty
prawidlowego zawiadomiema go o osiggnigciu gotowosci do odbioru,

f) zapewnienia terminowe] zaplaty faktur.

Wykonawca zobowigzany jest do:
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a)

b)

1

k)
)

p)

qQ)

zawiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robot w terminie 10 dni przed dniem

rozpoczecia robot, dolaczajge:

—  Oswiadczenie kierownika budowy stwicrdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

— Oswiadczenie o przejeciu obowigzkow kierownika budowy.

odebrania od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

o ktérym mowa w ustepie 1 litera a,

zainstalowania na udostgpnionych przez Zamawiajgcego Zrodlach poboru energii

elekirycznej 1 wody, na wlasny koszt, licznikdw zuzycia wody 1 energii i poniesienia kosztéw

zuzycia wody 1 energii,

urzadzenia na wiasny koszt terenu udostgpnionego przez Zamawiajgcego pod zaplecze

budowy,

wlasciwej organizacji robdt oraz nalezytego wykonania zobowigzan umownych,

zapewnienia warunkéw wykonania przedmiotu umowy, ktére zapewnig calkowite

bezpieczenstwo dla znajdujgcych si¢ w obrebie terenu budowy oséb 1 mienia,

w szezegdlnosei  wydzielenia  miejsca  budowy  zapewniajacego  bezpieczefistwo

uzytkownikéw,

zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt,

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym,

poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich

stwierdzeniu 1 dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy,

zabezpieczenia dostaw materiatdéw, urzadzen 1 osprzetu, ktore powinny odpowiadaé co do

jakosci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w projekcie i art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.

72023 r. poz. 682 z pdzn. Zm.),

prowadzenia dziennika budowy,

prowadzenia robdt budowalnych pod nadzorem wiascicieli istnigjgcych sieci uzbrojenia

terenu,

zabezpieczenia terenu robdt budowlanych przed dostgpem oséb postronnych,

umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz planu BIOZ,

uwzgledniajac specyiike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia, stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefstwa

i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami technicznymi

okreslonymi w dokumentacji projektowej, z materialéw whasnych nie uzyczonych i przy

uzyciu wlasnego sprzgtu,

utrzymania porzadku na budowie, a w szczegdlnoscei ochrony mienia 1 bezpieczenstwa ppoz.

oraz przestrzegania przepiséw BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401),

do okazania, na kazde zadanic Zamawiajacego, w stosunku do wskazanych materiatéw

certyfikatu na znak bezpieczenstwa i deklaracji zgodnosci z PN lub aprobata techniczna,
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r) rzawarcia umowy ubezpieczeniowej o odpowiedzialnosci cywilnej OC w zakresie przedmiotu
umowy oraz z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieé¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami
losowymi, w tym z tytutu szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawceg oraz osoby, ktérymi
Wykonawca si¢ postuguje, Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim,

s) komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych Stron,

t) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682
7 pd7Zn, zm.) wraz z dokumentacjg zdjeciows,

u) wykonania innych czynnodci, wyzej nie wyszczegblnionych, zwigzanych z pelnieniem
funkeji Wykonawey w celu wladciwego wykonania przedmiotu umowy,

v) zabezpieczenia cigglodei ruchu drogowego zwigzanego z eksploatacia wysypiska poprzez
wiasciwg organizacj¢ placu budowy,

w) odpowiedzialno$¢ za powstale w toku prac odpady oraz za wlasciwy sposéb postgpowania
z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023
r. poz. 1587 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 1. poz. 1469 z pdzn. zm.), w szczegoélnosei o ich
prawidlowe magazynowanie 1 utylizacje,

%) do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdézn. zm.), oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

y) odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancyjnym i okresie rekojmi.

3. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy miejsca w budynku pod zaplecze budowy oraz
na sktadowanie materialéw budowlanych.

4, Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody powstale w wyniku lub w zwigzku
z prowadzonymi pracami spowodowane przez niego oraz przez Podwykonawcow, kiérym
powierzyt realizacje cze$ci zamdwienia. W przypadku powstania zniszczen spowodowanych
zaniechaniem dziatania lub zaniedbaniem Wykonawcy, Wykonawca usunie je niezwlocznie i na
wlasny koszt.

5. Wrykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim oraz
Zamawiajgcemu powstate z jego winy w trakcie realizacji robdt,

6. Kazda zmiana technologii wykonania robdt — z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Koszt wprowadzenia zmian obcigza Wykonawce.

7. Wrykonawca bedzie prowadzit dokumentacj¢ budowy przez okres prowadzenia robot, ktorg po
zakonczeniu robét przekaze Zamawiajgcemu (dokumentacja powykonawcza).

8. Wykonawca zobowiagzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli terenu budowy, realizowanych robdt budowlanych, dokumentacji budowy oraz
wszelkich okolicznosei dotyczgcych bezpodredniej realizacji przedmiotu umowy.

9. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej w 2 egz. (w wersji papierowej 1 elektronicznej kazdy egzemplarz),
tj. dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnoscel:

a) projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
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10.

11.

12.

13.

14.

projektu budowlanego z naniesionymi w sposoéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych 1 wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przyszlego uzytkowania obiektow,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi posiadac¢
potwierdzenie przyjecia do zasobdw odrodka dokumentac]i geodezyjnej i kartograficznej),

¢) oé$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

d) protokédt z proby szezelnosel sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowe;,

e) sprawozdanie w wersji papierowej 1 na nosniku elektronicznym CD/DVD ze sprawdzenia
kamerg samobiezng z glowica obrotowg z pomiarem spadku wykonanej kanalizacji
deszczowej,

f) protokél z zageszezenia gruntu (podsypki, zasypki),
g) protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych,
h) deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.
Wykonawcea jest zobowigzany do umieszczenia w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen instrukcji
obstugi tych urzgdzen oraz instrukeji BHP.
Przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca zobowiagzany jest wykonac
wszystkie niezbedne proby, sprawdzenia i badania potwierdzone protokotami.
Wrykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy wykorzystaniu pojazdow elekiryczaych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 1.
o elektromobilno$ei i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pdin. zm.),
ktérych udzial we flocie uzytkowanych pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt
ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2023 1. poz. 1047
z p6zn. zm.), przy wykonywaniu Umowy wynosi co najmniej 10%. Udzial pojazdéw, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktdra wielkos¢ tego udziatu
ponizej 0,5 zaokragla si¢ w dol, a wielkosc tego udziatu 0,5 1 powyzej zaokragla sie w gore.
W celu potwierdzenia okolicznoéci, o ktérych mowa w ustgpie 12, Wykonawcea w terminie do 7
dni od dnia zawarcia Umowy przedlozy Zamawiajgcemu szczegoélowy wykaz pojazdow
realizujgcych przedmiot umowy wraz ze wskazaniem, ktére z nich stanowia pojazdy
elekiryezne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym. Niezlozenie wykazn, lub zloZenie
wykazu, z ktérego nie bedzie wynikalo, ze co najmniej 10% floty pojazdéw stanowig pojazdy
elektryczne lub pojazdy napedzane gazem ziemnym spowoduje wezwanie Wykonawcey do jego
prawidlowego zlozenia, z wyznaczeniem dodatkowego terminu wynoszgcego 7 dni, pod rygorem
odstapienia od umowy w terminie 30 dni od uplywu terminu na zlozenie wykazu.

W ramach uprawnieni w zakresie kontroli spelnienia przez Wykonawce/ Podwykonawce/6w

wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 PZP, na kazde wezwanie Zamawiajgcego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcee lub Podwykonawce os6b
wykonujgeych wskazane w SWZ czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcey zatrudnieniu pracownika na podstawie
Unmowy o prace,

10
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15.

16.

17.

I8.

19.

20.

21.

¢) poswiadezonej za zgodno$é z oryginatem kopii odpowiednio zanonimizowanej umowy
o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw

- zawieragjgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnodci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkéw pracownika.

W przypadku nieuzasadnionych watpliwosei co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwr6ci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekceje Pracy.

Zamawiajgcy zastrzega sobic mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli

Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Na podstawie art. 28 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne

rozporzgdzenie o ochronie danych) z dmia 27 kwietnia 2016 1, (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1),

zwanego w dalszej czesei ,,RODO”, Wykonawca jako Administrator powierza Zamawiajagcemu,

dane osobowe do przetwarzania, na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie oraz w celu

i zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczegdlnosci zapisow

niniejszego paragrafu. Zamawiajacy, jako podmiot przetwarzajacy dane osobowe w rozumieniu

Rozporzadzenia, przetwarza te dane na podstawie natozonego prawnie obowiazku wynikajgcego

z art. 95 ust. 1 PZP w zwigzku z czym udokumentowane polecenie Wykonawcy ich

przetwarzania (Administratora) nie ma zastosowania.

Zakres powierzonych Zamawigjacemu do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

a) w przypadku pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace: imi¢ i nazwisko,
wymiar czasu pracy, okres czasu pracy;

b) w przypadku osob sprawujacych nadzér techniczny nad realizacja zamdéwienia ze strony
Wykonawcy: dane osobowe widoczne na kopiach zaswiadczen potwierdzajgcych posiadanie
uprawnien przez te osoby.

Czas trwania przetwarzania powierzonych Zamawiajgcemu danych osobowych bedzie zgodny

z okresem odpowiadajacym kategorii archiwalnej A okreslonej w Rozporzadzeniu Prezesa Rady

Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych

wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 1 zakresu dziatania archiwow zakladowych

(Dz.U. z 2011 nr 14 poz. 67).

Przetwarzanie powierzonych Zamawiajgcemu danych osobowych polegaé bedzie na:

a) weryfikacji spelnienia przez Wykonawee/Podwykonawee/ow wymagan, o Kktérych
mowa w art. 95 ust. 1 PZP w przypadku pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace,

b) weryfikacji uprawnien 0s6b sprawujgcych nadzdr techniczny nad realizacja zamdwienia
ze strony Wykonawcy,

¢) przechowywaniu/archiwizacji dokumentacji zwigzanej z realizacja zaméwienia.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego w ramach niniejszej umowy bedzie

dotyczylto ponizszych kategorii 0sob:

a) pracownikéw realizujacych roboty budowlane objete niniejsza umowsg zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, zgodnie z zobowigzaniem wskazanym w SWZ;
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

32.

b) sprawujgcych nadzor techniczny nad realizacjg zamowienia ze strony Wykonawcy.
Powierzone Zamawiajgcemu dane osobowe przetwarzane beda wylgcznie w celw:
a) weryfikacji spelnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/ow wymagan, o kidrych mowa
w art. 95 ust. 1 PZP w przypadku pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace;
b) weryfikacji uprawnien osdb sprawujgcych nadzdr techniczny nad realizacjg zamOwienia
ze strony Wykonawcy.
Zamawiajacy zapewnia niezbedne gwarancje wdroZenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczefistwo danych, w szczegolnosci okreslonych
wart. 32 RODO .
Zamawiajgcy ponosi pelng odpowiedzialno$é za fizyczne bezpieczefistwo przekazanych danych,
a w szczegOlnosei za ich kradziez lub wyniesienie z siedziby Zamawiajacego.
Przekazane Zamawiajacemu dane nie beds podlegaly dalszemu przekazaniu, chyba ze przepisy
prawa stanowig inaczej.
Wszystkie osoby przetwarzajace dane osobowe w ramach niniejszej umowy posiada¢ bedg
imienne upowaznienie do takiego przetwarzania, oraz zobowigzane bedg do zachowania
tajemnicy danych osobowych w catym okresie trwania umowy oraz po jej zakofczeniu.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é za dzialania i zaniechania osob przez niego
upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do prowadzenia ewidencji 0sob upowaznionych do przetwarzania
danych osobowych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy danych osobowych powierzonych jej
w zwigzku z wykonywaniem umowy, a w szczegdlnodci do tego, Ze nie bgdzie w okresie
obowigzywania umowy i po jej rozwiazaniu: przekazywac, wykorzystywac lub ujawnia¢ danych
osobowych uzyskanych od Zamawiajgcego osobom nieupowaznionym.
Zamawiajacy zobowigzany jest do raportowania Wykonawcy wszelkich incydentéw zwigzanych
z bezpieczenstwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych., Zamawiajacy jest
zobowigzany niezwlocznie, nie pozniej niz 36 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia, zglosi¢
Wykonawcy kazde stwierdzone naruszenie ochrony danych osobowych, wskazujac jednoczesnie
informacje podlegajace zgloszeniu, o ktérych mowa w art. 33 RODO.
Strony umowy zobowigzuja si¢ Scisle wspolpracowaé podczas realizacji umowy w zakresie
dotyczacym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej umowy, w szczegolnodci
obowigzek wspolpracy dotyczy wzajemnego przekazywania informacji oraz dokonywania
ustalen w zakresie bezpicczefistwa danych osobowych przez osoby pelnigce funkcje Inspektorow
Ochrony Danych u Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy nie dotyczy obowigzkéw Stron wynikajacych z zapiséw dotyczagcych
ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Zapisy te pozostajg w mocy do
calkowitego zakoniczenia proceséw i obowigzkéw Stron zwigzanych z przetwarzaniem tych
danych.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenic OC z tytulu prowadzenia dzialalnodei
gospodarczej na kwote co najmniej 500 000,00 zt (stownie: pigéset tysigcy zlotych) oraz
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ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych za szkody wyrzadzone w zwigzku
z ruchem tych pojazddéw w zakresie wszystkich pojazdéw wykorzystywanych przez Wykonawcg
do wykonywania przedmiotu Umowy. Ubezpieczenie to bedzie wazne przez caly okres realizacji
Umowy.

2. W przypadku uplywu okresu ubezpieczenia w trakcie obowigzywania ninigjszej umowy,
Wykonawca jest kazdorazowo zobowigzany do niezwlocznego przedlozenia do wgladu
oryginatu polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentn ubezpieczeniowego potwierdzajgcego
przedluzenie okresu ww. ubezpieczenia na kolejny okres. Dokument potwierdzajgcy
przedluzenie okresu ww. ubezpieczenia na nowy okres Wykonawca winien przedlozy¢
Zamawiajacemu najpOznicj w dniu uplywu okresu waznosci aktualnego ubezpieczenia.

3. Brak posiadania przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, lub brak okazania
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy aktualnej polisy wraz z dowodem
uiszezenia sktadki stanowi¢ bedzie podstawe do rozwigzania przez Zamawiajacego niniejszej
Umowy.

4. Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzglednil w cenie ofertowej.

§8

Rozwigzanie, odstgpienie od umowy, kary i odszkodowania

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku:

a) nieprzystgpienia Wykonawcy do wykonywania przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni
od terminu przekazania terenu objetego planowang inwestycia,

b) razgcego naruszenia postanowien niniejsze] Umowy.

2. Wykonawcey przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Zamawiajgcego z zaplatg wynagrodzenia za dwa
pelne okresy rozliczeniowe (dwa miesigce kalendarzowe) i niezaplaceniu calej kwoty zaleglo$ci
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zaplaty z czternastodniowym terminem
platnosci.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie przewidzianym
w § 2 ust. 1 — w wysokosei 0,05% wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego w § 3
ust. 3 za kazdy dzien zwlok,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji — w wysokosei
0,1% wartosci przedmiotu reklamacji za kazdy dziefi zwloki, liczac od dnia wyznaczonego
do usunigcia wad,

¢) za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 3,

d) z tytulu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub Dalszym
Podwykonawcom - w wysokosei 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto Umowy
o podwykonawstwo, ktérej zaptata dotyczy, za kazdy dziet zwloki w platnosciach,

e) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom —~ w wysokodci 1% wynagrodzenia umownego brutto Umowy
o podwykonawstwo, ktérej brak zaplaty dotyczy,
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f) =z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt za kazdg
umowe,

g) z tytwlu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo fub jej zmiany — w wysokoscei 100,00 7t za kazdg umowe,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w sytuacji przewidzianej w art. 464 ust. 10 PZP — w wysokosei 100,00 zt za kazdy taki
przypadek.

4, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru rob6t budowlanych — w wysoko$ci
200,00 zt za kazdy dzief zwloki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbidr
miat by¢ rozpoczety,

b) za odstgpieniec od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosei 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 3.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieprzestrzegania zobowiazai ustanowionych
na podstawie art. 95 ust. 1 PZP, w zakresie zatrudnienia na umowg o prace osob wykonujacych
przedmiot zamdéwienia wymienionych w SWZ, Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare
umowng w wysoko$ci 1.000,00 7z} za kazde stwierdzenie naruszenia tego obowigzku.

6. Laczna wysoko$¢ kar umownych z tytutdw wymienionych w Umowie nie przekroczy 15%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajacemu kar umownych z faktur
wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

8. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie dla Zamawiajgcego stajg si¢ wymagalne
z chwilg otrzymania informacji o ich naliczeniu przez Wykonawece.

9, Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomoséei o zaistnieniu ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosei,
w przypadku:

a) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, bez
zaplaty kar umownych, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu,

b) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcey,

¢) zajecia skladnikéw majgtkowych Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczal w umowionym terminie robdt bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zloZonego na piSmie
— po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjgcia robot,

e) gdy Wykonawca nie wywigzuje si¢ prawidlowo ze zobowigzah umownych, okreslonych
w§5ust. 1-3, po dwukrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowigzania
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

f) w przypadku braku przediozenia dokumentéw na skierowane co najmniej dwukrotne
wezwanie Zamawiajgcego, okreslonych w § 6.

10. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szezegdlnoscel jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmawia podpisania
protokolu odbioru — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru
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lub podpisania protokotu odbioru, w terminie 30 dni od uplywu wyznaczonego dodatkowego
terminu,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bgdzie mogl spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy
—w terminie 30 dni od daty zawiadomienia.

11. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne nie podlegajg zwrotowi
lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczeg6lnosei potraceniu z karami umownymi
naleznymi Wykonawey w zwigzku z odstapieniem lub wypowiedzeniem umowy.

12. Odstapienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

13. Kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary.

§9
Podwykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda
Zamawiajgcemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow 1 0s6b
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane, a takze Podwykonawcow dostaw lub
ustug o wartosci umowy powyzej 50.000,00 zt. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcdw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych, ushug lub dostaw.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

3. Umowa z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Iub rachunku,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie robdt budowlanych,
ktére scisle odpowiadajg czedci zamdwienia okreslonego umowa zawarts pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcey,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawey wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, odwiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcey za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) ksztattujgeych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowient dotyczgeych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mnigj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawarte] miedzy Zamawiajgcym a Wykonawceg.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgeznie po akceptacii jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgeznie
po akeceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgecemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projekt jej zmian, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawey na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy lub aneksu.

7. Zamawiajgcy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do projektu jej zmiany.

| Zastrzezenia zostang zgloszone w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

: a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
wust. 3,

b) gdy wynagrodzenic za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty
w Ofercie Wykonawcy,

| ¢) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu Umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawey przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaplaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu Umowy przez Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawey od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

1) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcea
na podstawie Umowy.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektn  Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ustgpie 7, Wykonawca moze przedlozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

9. Po pisemne]j akeceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginatlem kopie Umowy o podwykonawstwo
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w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej] Umowy.

10. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, kidre]
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w  calosei  zastrzezen, o ktérych mowa w ustepie 8. Umowa
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przediozenia kopii tej Umowy nie zglosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedkiada Zamawiajacemu podwiadezong za zgodnodé z oryginalem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej aneksu w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, 7 wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy, przy czym wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 zi,

12. Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo
w przypadku okreslonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku przedlozenia
umowy o podwykonawstwo, o kt6re] mowa w ust. 11, zawierajgcej termin zaplaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku. Wykonawea nie
moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

13. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana Umowy
o podwykonawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ustgpach 3-12.

14. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania
zaplaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych tg Umowa.

15. Zlecenie robdt Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy o naruszeniu
przez. Wykonawce powyzszego obowigzku.

16. Podwykonawcy przy tealizacji powierzonych im zadan sa zobowigzani do stosowania
obowigzujacych przepiséw i norm zawartych w szczegdnosci w prawie budowlanym.

§ 10
Obowiazki stron w przypadku rozwiazania albo odstapienia

W przypadku rozwigzania/odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, na Wykonawcy
i Zamawiajacym spoczywaja nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania/odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokol inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzied
rozwigzania/odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszi tej
Strony, ktora ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania/odstapienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umows, jezeli
rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie/odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie rozwigzania/odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia rozwigzania/odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzgdzen okreslonych w punkcie 3,

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow 1 urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér budowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego Umowy, Wykonawca ziozyl przed podpisaniem umowy
zabezpieczenie w wysokodei 5 % maksymalnej warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 3,
wkwocie ... zt (slownie ...... zlotych) w formie .................. W przypadku
wskazania w dokumencie gwarancyjnym konkretnych dat, do ktérych zabezpieczenie bedzie
obowigzywa¢, terminy te muszg by¢ zawsze zgodne z aktualnymi terminami, o ktorych mowa

wust. 314.

2. Zabezpieczenie shuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Strony uzgadniaja, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru
przedmiotu Umowy, o ktdorym mowa w § 13 ustep 19.

4. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. 30 %, stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie roszczeh Zamawiajacego wynikajacych z tytuty rgkojmi za wady
i zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu zostanie zwrOcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie moze zostaé zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca

przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza zgodg.
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§ 12
Przedstawiciele stron

I. Przedstawicielem Wykonawcy koordynujgcym realizacje przedmiotu Umowy jest:

.............................................. tel...ooviinemmail

2. Zamawiajacy ustanawia: Inspektora nadzoru inwestorskiego w  osobie Pana
.......................... tel

3. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy w osobie Pana........................
tel

4. Wykonawca ustanawia: kierownika robét branzowych (sanitarnych) w osobie Pana...............
tel oo

5. Kierownik budowy pelni swoje obowiagzki osobiscie. W przypadku wystapienia
niespodziewanych przeszkéd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié
na swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ustepie 3. Zastgpey ustanowieni w ten sposob
beda posiada¢ uprawnienia budowlane oraz do$wiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego w SWZ. oraz okredlonymi w Ofercie, stanowiacej zatgcznik
do Umowy.

6. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu propozycje zmian, nie péZniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

7. Jezeli zmiana ww. os6b wynika ze zdarzenia losowego, ktorego wczesniej nie mozna bylo
przewidzie¢, nie stosuje si¢ terminu okreslonego w ustepie 5.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku oséb wymienionych
w ustepie 1 bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawey 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang terminu zakonczenia robot.

§13
Odbidr prac

1. Ustala si¢ nastgpujgce rodzaj odbiorow:

a) Odbiodr robot zanikajacych;
b) Odbidr czgéciowy;
¢) Odbidr koficowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenic kazdej roboty budowlanej zanikajgcej, lub ktora ulega
zakryciu.

3. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczes$nie zawiadamia telefonicznie o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4, Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawceg robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwoch dni
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot wpisem do dziennika
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budowy.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakrycin lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wrykonawca jest zobowigzany odkry¢é lub wykonaé otwory niezbgdne dla zbadania robét,
a nastepnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

6. Odbiory czesciowe sg dokonywane po zakonczeniu przez Wykonawce poszezegdlnych etapdw
robot budowlanych, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego po zgloszeniu przez
Wykonawce zakoficzenia czedci rob6t i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

7. Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czgsci prac
poprzez pisemne powiadomienie o gotowosci do odbioru czgéciowego.

8. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje przez Zamawiajacego protokofem odbioru
czesciowego podpisanego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Jezeli w toku odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.
Zamawiajacentu bedzie przyshugiwato uprawnienie do zadania ich usunigcia w terminie przez
niego wyznaczonym, co zostanie okre$lone w protokole odbioru czgsciowego.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienie Zamawiajacego o usunigeiu wad oraz
o gotowosci do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Usunigcie wad powinno
by¢ stwierdzone w protokole odbioru czgdciowego.

11. Protokdt odbioru czgsciowego powinien okresla¢ zakres wykonanych prac.

12. Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru
konicowego robét budowlanych. Do pisemnego zgloszenia Wykonawca zalgcza kopig wpisow
w dzienniku budowy o zakoniczeniu robdt budowlanych.

13. Brak potwicrdzenia faktu zakoniczenia robdét budowlanych stanowi o bezskutecznosei
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot
budowlanych.

14, Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robot budowlanych w ciggu 7 dmi
od daty prawidtowego zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosei do odbioru.

15. Wykonawca najpézniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego robot budowlanych
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawcza zwigzang
z realizacjg robot budowlanych w ramach Umowy, zgodnie z zapisami § 6 ustgp 2 litera t. Brak
przekazania wskazanych dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do odstapienia
od przeprowadzenia odbioru koficowego robét budowlanych do czasu ich uzupetnienia,

16. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego robdt budowlanych bedzie spisany
protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigeie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego
robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem nie
sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen (o ile wystepuja), Zamawiajacy moze przerwac odbidr koncowy
robo6t budowlanych, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt lub przeprowadzenia
préb 1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozonodé techniczng. Po ukonczeniu robdét Iub
przeprowadzeniu wymaganych préb i sprawdzen czynnoéci odbiorowe opisane w niniejszym
paragrafie nalezy powtorzyc,
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17.Jezeli w tokun czynnosdci odbioru kencowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia 1 sg istotne, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad; po ich usunigciu czynnosci odbiorowe powtarza si¢; Zamawiajgcemu nie przystuguje
uprawnienie do odmowy odbioru w przypadku, gdy charakter wad jest nieistotny, nie wplywa
na estetyke obiektu i nie utrudnia korzystania z obicktu zgodnie z zamierzeniem
wynikajacym z realizowanej inwestycji,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
7 przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b} jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

18. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot.

19. Po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego robédt budowlanych, rozpoczynajg swoj bieg
terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

20. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. W razie stwierdzenia wystgpowania wad,
Zamawiajgcy wyznaczZy odpowiedni termin na ich usunigcie. Usunigcie wad zostanie
potwierdzone przez strony w protokole odbioru pogwarancyjnego. Ustepy 15 i 16 stosuje
sie odpowiednio.

§ 14
Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwodé zaistnienia istotnych zmian postanowien zawartej Umowy

w stosunku do tresei oferty, na podstawie ktoérey dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy okreéla nastepujgee warunki, w jakich przewiduje mozliwo$é dokonania zmian
zawarte] Umowy:

1) konieczno$é zmiany terminu umownego z powodu zaistnienia ktdrejkolwiek z ponizszych
okolicznosci, uniemozliwiajgcych lub w sposéb znaczaco utrudniajacych (tj. takich, gdy
wykonywanie robdt budowlanych wymagaloby poniesienia dodatkowych kosztdéw ze strony
Wylkonawcy) kontynuacje realizacji przedmiotu zamowienia, o czas ich wystgpowania
i przerwy nimi wywolanej:

a) dzialaniami sily wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, niemozliwego
do przewidzenia przez Zamawiajacego 1 Wykonawce,

b) wyjgtkowo niesprzyjajgcych warankow atmosferyeznych, przez niesprzyjajace warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wplyw na niemozno$é prowadzenia
robdt budowlanych jak: dlugotrwale intensywne opady trwajace powyzej 3 dni, powodz
(czas niezbedny na ustapienie wody z zalanego terenu i mozliwoéé kontynuacyi lub
rozpoczecia robdt), wezesny okres zimy, opady $niegu, niskie temperatury, ktore
uniemozliwiajg prowadzenie 1obdt zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,

¢) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktorych
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2)

3)

4)

3)

Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

d) wystapienia zamowien dodatkowych w rozumieniu PZP, ktérych wykonanie stalo
si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia;

rezygnacja z wykonania czesci robdt — ograniczenie zakresu robot wynikajgee

z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, ktére

wynikly w trakcie realizacji robot 1 byly konieczne w celu prawidiowej realizacji przedmiotu

Umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego wraz z obnizeniem wynagrodzenia

umownego o zakres, z ktérego Zamawiajgcy rezygnuje, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie

moze ulec zmianie o wigeej niz 40% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamowienia. W takim przypadku wynagrodzenic Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio

w stosunku do zmnigjszonego zakresu robot;

zmiana przedstawicieh uczestnikOw procesu inwestycyjnego w przypadku:

a) zmiany osoby wskazanej w § 11 ust. 1 lub ust. 17, w przypadku wystgpienia o zmiane
na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcey, pod warunkiem przedstawienia w jej
zastepstwie osoby spetniajacej warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamodwienia,
opracowanej na potrzeby tego postepowania,

b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego,

zmiana technologii wykonania robét, lub zmiana materiatéw, jezeli nowe rozwiazania beda

korzystne dla Zamawiajacego (tzn. skutkowaé beda obnizeniem wynagrodzenia, skrdceniem

terminu realizacji robdt budowlanych, zastosowaniem nowszych czy technologicznie
bardzie] zaawansowanych materiatow lub rozwigzan), przy zachowaniu niepogorszonych
standardéw jakosciowych,

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT.

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej Umowy Wykonawca winien dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie nie pdzniej niz 7 dni przed uplywem terminu umownego.
W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozamieniu art. 454 ustawy PZP:

a)
b)

c)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
Wykonawey (np. spolki cywilne] w spdtke jawng), zmiana nazwy firmy, zmiany osob
wskazanych do kontaktow miedzy stronami Umowy,

poprawianie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych.

5. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe

1. Spory powstale na tle wykonywania niniejszej Umowy bgdg rozstrzygane przez Sad miejscowo
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.
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Zwiekszenie retencji wod opadowych w ramach zielono - niebieskiej infrastruktury — rozwdj systemu
zréownowazonego gospodarowania, zbierania i wykorzystania wod opadowych na terenie instalacji
przetwarzania odpadéw przy ul.  Rybnickiej 199B w Gliwicach (Oznaczenie sprawy:
PZ0.261.1.DZ0.2024).

3. Integralng cz¢s¢ umowy stanowig jej zatgezniki.
4. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:
1. Oferta Wykonawcy.
2. Kserokopia dokumentu ubezpieczenia Wykonawcy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Prokfurent

mgr F:fr)r[Y

Sobelska
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