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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej zwane ,postepowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami) - dalej zwanej ,,Pzp”

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: TRYB PODSTAWOWY BEZ
NEGOCIACII

ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa nadana zamoéwieniu:

Rozwodj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3
Podwyzszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 271/5/2024

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Rzagdowego Programu

Inwestycji Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskiLad
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Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej

Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023

Termin sktadania ofert 0614.03.2024 r., godz. 09.00
Termin otwarcia ofert 0614.03.2024., godz. 09.10
Termin ogfoszenia 20.02.2024

Termin zwiqzania ofertq 0412.04.2024

Lubenia dnia 1526.02.2024 r.
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA, zwana dalej ,SWZ”,

= 3

DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

zawiera:

Rozdziat | Informacje o Zamawiajgcym

Rozdziat Il Tryb udzielenia zamodwienia

Rozdziat IlI Opis przedmiotu zamdwienia, termin wykonania zaméwienia

Rozdziat IV Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu

Rozdziat vV Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postepowania

Rozdziat VI Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych

Rozdziat VII Poleganie na zasobach innych Podmiotéw

Rozdziat VIII Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (spotki cywilne/ konsorcja)

Rozdziat IX Informacja o S$rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajacy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i
odbierania korespondencji elektronicznej

Rozdziat X Termin zwigzania ofertg

Rozdziat XI Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdziat XII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Rozdziat XlII Wymagania dotyczace wadium

Rozdziat XIV Sposob oraz termin sktadania ofert

Rozdziat XV Termin otwarcia ofert

Rozdziat XVI Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert

Rozdziat XVII Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Rozdziat XVIlI Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Rozdziat XIX Ogdlne warunki umowy i warunki zmiany umowy

Rozdziat XX Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

Rozdziat XXI Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zataczniki do SWZ:

Wz6r —zatgcznik nr 1

Oferta Wykonawcy

Wz6r —zatgcznik nr 2

Oswiadczenie z art. 125 ust. 1

Wz6r — zatgcznik nr 3

Oswiadczenie o aktualnosci danych

Wz6r — zatgcznik nr 4

Oswiadczenie o grupie kapitatowej

Wz6r — zatgcznik nr 5

Zobowigzanie podmiotu trzeciego

Wz6r — zatgcznik nr 6

Petnomocnictwo

Zatgcznik nr 7

Wzory uméw -4 szt

Zatgcznik nr 8

Wykaz robot

Zatacznik 9

Wykaz oséb
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Zatacznik 10 Dokumentacja Projektowa, Pozwolenie na budowe , STWIORB,
PRZEDMIARY ROBOT, ZGtOSZENIA , dokumentacja doposazenia i inne
Zatacznik 11 Harmonogramy
Zatacznik 12 Oswiadczenie o  robotach/ustugach  wykonywanych  przez
poszczegdlnych wykonawcow sktadane przez wykonawcow
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| L. Informacje o Zamawiajacym:

Zamawiajacy: Gmina Lubenia

Adres zamawiajacego: 36-042 Lubenia 131

Telefon / faks: (0-17) 85 03 914-915 / (0-17) 87 55090

E-mail: ug@lubenia.pl

NIP: 813 32 99 930

REGON: 690582128

Godziny pracy: pn.-. 7°° do 17% wt,czw.pt. 7°° do 15%, ér. 7*do 15%

Strona internetowa: www.bip.lubenia.pl, www.lubenia.pl

Adres strony internetowej , na ktdrej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz
inne dokumenty zamédwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamowienia

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

Osobg uprawniong do komunikowania sie z Wykonawcami w niniejszym postepowaniu jest :
Bozena Baran, tel 17 85 03 916 sprawy proceduralne,
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia sprawy merytoryczne.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 PZP komunikowac
nalezy sie poprzez poczte elektroniczng na adres b.baran@Ilubenia.pl .

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami w niniejszym postepowaniu odbywa sie przy
uzyciu Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej platforma lub przez
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia llekro¢ w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia lub w przepisach o zamdéwieniach publicznych jest mowa o
stronie internetowej nalezy przez to rozumie¢ takze platforme.

II.  Tryb udzielenia zaméwienia

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu oferty moga sktadac
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza
oferte bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

2. Niniejsze zamowienie jest zamodwieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp.
Wartosé zamowienia nie przekracza progdw unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.

3. . Wykonawcy dopuszcza sktadania ofert na jedna lub kilka czesci (zadan) zamdwienia.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w art. 131
ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg w walutach
obcych

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci cze$ciowe wynikajace z umowy dofinansowania.

1) Cze$¢ pierwsza—srodki wtasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej trzy
zadania po zakoriczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,

2) Pozostate czesci - S$rodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan inwestycyjnych
realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na podstawie wiecej niz jednej
umowy, wyptata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo
po zakorczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia
po zakoriczeniu realizacji Inwestycji:

e  pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e  druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
3) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesa wstepna dofinansowania z Programu Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy
na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem , zapewnienie
finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w catosci nastgpi po odbiorze koricowym Inwestycji przez Beneficjenta
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie wymaga obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa w art. 230 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie stawia wymogu lub mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw
elektronicznych lub dotfgczenia katalogéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w
art. 93 ustawy Pzp.
Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z niniejszg SWZ i ztozy¢ oferte zgodnie z jej
wymaganiami
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia wytacznie przez

wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

Oznaczenie postepowania: postepowanie posiada znak sprawy: 271/5/2024 Wykonawcy
powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym, powotywac sie na wyzej wskazane
oznaczenie.
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IIl.  Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamoéwienia:

Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Przedmiotem zamowienia jest budowa hali sportowej oraz tgcznika wraz z wewnetrznymi
instalacjami wod.-kan., gaz., C.O., wentylacja mechaniczng, elektryczng oraz przytagczem wod.-
kan., kanalizacji deszczowej oraz przebudowa przytacza wodociggowego na dziatce nr ewid.
1953/3, 1718/13, 1953/7, 1953/4 i 2130 obr. Straszydle, gm. Lubenia wraz z wyposazeniem.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje.

Powierzchnia zabudowy 1264,94 m2

Kubatura obiektu Ok. 14231 m3

Szerokosc elewacji frontowej 33,06m

Wymiary zewnetrzne budynku (dtugo$¢ x szerokos¢) 36,65x33,06m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Powierzchnia uzytkowa 1522,62 m2

Wysoko$¢ obiektu 12,00m

Zakres zadania
Wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej.



t A D BANK GOSPODARSTWNE DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
{0}
—

- KRAJOWEG FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Przedmiotem zamdwienia jest dostosowanie obiektu poprzez wykonanie robét budowlanych

Branza budowlano -_architektoniczna :

- wymiana posadzki sali gimnastycznej na wyktadzine

- uzupetnienie, naprawa, czeSciowa wymiana tynkow

- szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie pomieszczen objetych opracowaniem,
- osuszenie $cian zewnetrznych

- wykonanie hydroizolacji scian zewnetrznych (iniekcja cisnieniowa )

- naprawa ubytkéw tynku na cokole

- wkucie instalacji elektrycznych idgcych po $cianach ok 200mb

Branza instalacji sanitarnych:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Branza instalacii elektrycznych:

- wymiana o$wietlenia

- przebudowa instalacji elektrycznej w ramach dostosowania do nowej lokalizacji
Zakres zadania

Wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Zadanie 3

Podwyzszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji w formule ,Zaprojektuj
wybuduj” boiska sortowego w Lubeni, gmina Lubenia, zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 2980,
2712/4, 2982/3, 2982/4, 2975/5, 3143/1. Zakresem objeto — modernizacje nawierzchni trawiastej
boiska wraz z wykonaniem drenazu pozostawiajgc wymiary boiska bez zmian, wymiane trybun na
nowe trzyrzedowe z zadaszeniem, wymiane ogrodzenia (pitkochwytdéw), budowe budynku
gospodarczego oraz szatni i modernizacje o$wietlenia boiska.
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Zakres zadania

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie wszelkich uzgodnien
decyzji i innych dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenia robdt uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe przez Wykonawce robdt budowalnych,

2) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa
wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zakonczony odbiorem korcowym
przedmiotu inwestycji.

3) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robdt budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

UWAGA!
Wszelkie podane w opisie przedmiotu zamodwienia nazwy, znaki towarowe, majg
charakter przyktadowy i zostaty wykorzystane w celu okreSlenia  oczekiwanego

standardu  jakosciowego i/lub  wskazania  oczekiwanych  rozwigzan  technicznych.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ,ofert réwnowaznych”, przez ktére rozumie sie
oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamoéwienia o takich samych lub lepszych
parametrach  technicznych,  jakosSciowych,  funkcjonalnych  spetniajgcych  minimalne
parametry okreSlone przez Zamawiajgcego, oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem

Stosownie do dyspozydji art. 7 pkt 21 ustawy PZP pod pojeciem robdt budowlanych nalezy rozumieé¢
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych okreslonych w zatgczniku II do
dyrektywy 2014/24/UE, w zalgczniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych dziatem 45
zafgcznika I do rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
str. 1 z pdzn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych srodkdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt iz ustawa Prawo zamdwien publicznych dopuszcza mozliwos¢ realizacji zamdwienia
w formule zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy opisuje przedmiot
zamOwienia za pomocg programu funkcjonalno — uzytkowego, obejmujacego opis zadania
budowlanego, opisanego zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

Zadanie nr 3 niniejszego zamowienia realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wobec
czego podziat zamowienia na cze$¢ projektowg i wykonawcza bytby z nig sprzeczny, poniewaz obie
czesci niniejszego systemu sg ze sobg SciSle powigzane. Ponadto, zastosowanie w/w formuty do
realizacji zadania pozwala zminimalizowac ryzyko zwigzane z projektowaniem i roszczeniami z
tytulu wadliwej lub niekompletnej i zawierajacej nieoptymalne rozwigzania dokumentacii.
Jednocze$nie formuta ta utatwia skoordynowanie przez Zamawiajgcego dziatan projektowych i
wykonawczych realizowanych na podstawie tego projektu.

W zakres ktérej wchodzi:

- modernizacja nawierzchni trawiastej boiska wraz z wykonaniem drenazu, zbiornikéw na wode
wraz z pompownig oraz systemu nawadniania
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- wymiana trybun na stalowe trzyrzedowe z zadaszeniem

- wymiana ogrodzenia boiska (pitkochwytéw)

- wykonanie ogrodzenia panelowego na czesci na ktdrej znajduje sie budynek gospodarczy

- budowa budynku gospodarczego (budynek konstrukgcji stalowej) na potrzeby utrzymania boiska
- modernizacja o$wietlenia ( wymiana opraw o$wietleniowych, zmiana lokalizacji stupow)

- budowa szatni dla zawodnikéw wraz z zapleczem socjalnym

- dostawa oraz montaz tablicy wynikéw oraz dwdch wiat dla graczy

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja boiska sortowego w Lubeni, gmina Lubenia, dziatki nr
ewid. 185/2, 185/4.

w zakres ktorej wchodzi:

- modernizacja nawierzchni trawiastej boiska

- wymiana ogrodzenia boiska (pitkochwytéw)

- budowa budynku gospodarczego (budynek kontenerowy) na potrzeby utrzymania boiska

- modernizacja o$wietlenia ( wymiana opraw o$wietleniowych, skablowanie instalacji zasilajacej

Zakres zadania
Wykonanie robo6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej.

2. Szczego6towy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w zatgczniku do SWZ.
3. Rozwigzania rGwnowazne

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamdwienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjaé, ze odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub réwnowaine”. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot
i STWIOR odniesiert do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systeméw referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazine
opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowa, przedmiar robdét i STWIOR
powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacji projektowej, przedmiarze
robdt i STWIOR towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne". W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robdt i STWIOR zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane
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przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia réwnowazine, lecz o
parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt i STWIOR. Wykonawca, ktéry zastosuje urzgdzenia
lub materiaty réwnowazine bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze
zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okres$lone przez
Zamawiajacego. Jezeli w opisie przedmiotu zaméwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR
wskazujgcy na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamdwienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to
osiggniecie zaktadanych parametréw w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét lub
STWIOR i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robét, STWIOR

4. Wymagania dotyczgce dostepnosci.

Zataczona do SWZ dokumentacja przetargowa spetnia wymagania w zakresie dostepnosci dla
0séb niepetnosprawnych oraz wymagania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposdb umozliwiajgcy dostepnosé dla
0s0b niepetnosprawnych w zakresie przejazdu/ dojazdu do nieruchomosci.

5. Gwarancja

Dtugos¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia -
stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiajgcy okresla go na okres w przedziale od 60 miesiecy
(termin minimalny) do 84 miesiecy (termin maksymalny). Zamawiajgcemu przystugujg petne
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajgce z przepiséw kodeksu cywilnego w
terminach tam okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

6. Przedmiotowe $rodki dowodowe

Zamawiajacy nie wymaga w niniejszym postepowaniu przedmiotowych $rodkow
dowodowych.

7. Wizja lokalna

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odbycia wizji lokalnej - po uprzednim zgtoszeniu takiej
checi do Zamawiajacego. Wizja lojalna nie jest obowigzkowa, niemniej jednak zaleca sie jej
odbycie.

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznosciach, o
ktérych mowa w art. 95 Ustawy PZP:

1) Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia:
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Zadanie 1

Prace budowlano- montazowe, z wyjgtkiem 0séb sprawujgcych samodzielne funkcje w
budownictwie, kierujgcych budowg z wymaganiami budowlanymi, wykonujgcych obstuge
geodezyjng oraz dostawcow materiatéw budowlanych.

Zadanie 2

Wykonanie robdt branzy architektoniczno - budowalanej

Zadanie 3

Prace budowlano- montazowe, z wyjgtkiem oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w
budownictwie, kierujgcych budowg z wymaganiami budowlanymi, wykonujgcych
obstuge geodezyjng oraz dostawcéw materiatéw budowlanych.

Zadanie 4

Wykonanie robdt branzy architektoniczno - budowalanej

2) w trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spetniania tych
wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zadania:

a)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

b)  oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw

-zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;

3) Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w pkt 1. Sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w Rozdz. Ogdlne warunki umowy.
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4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

5) Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia o ktérych mowa w art.
96 ust.2 pkt.2;

6) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb umozliwiajacy
dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych w zakresie przejazdu/dojazdu do
nieruchomosci.

7) Zamawiajacy nie przewiduje rozliczeri z Wykonawca w walutach obcych. Rozliczenia
prowadzone beda wytgcznie w ztotych polskich.

8) Zamawiajacy przewiduje pfatnosci czesciowe.

9) Zamawiajacy akceptowat bedzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy uzyciu
Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiajacego, identyfikowane
poprzez wpisanie numeru NIP

10) Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamdwienia jakie znajduja sie
w dyspozycji Zamawiajacego.

11) Podwykonawstwo:

a) Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie wykonania czeSci zamdwienia
Podwykonawcy.

b) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia,
ktérych  wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw
ewentualnych Podwykonawcdw, jezeli sg juz znani.

12) Kod ze Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wraz opisem:

CPV:

Zadanie 1

Glowny przedmiot: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Dodatkowe przedmioty:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45443000-4 Roboty elewacyjne
37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach,

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Zadanie 2

Glowny przedmiot: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Dodatkowe przedmioty:

45212290-5 - Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

71.32.00.00-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

zadanie 3

Glowny przedmiot: 45000000-7 — roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi.
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego,

37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach,
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zadanie 4

Glowny przedmiot: 45000000-7 — roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi.
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego,

37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach,

a)

b)

c)

13) Zamawiajacy dokonuje podziatu zaméwienia na czesci (na zadania) ze wzgledu na
charakter zamdwienia.

Zamawiajacy podjat decyzje o udzieleniu przedmiotowych zadan w ramach jednego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Podyktowane jest to w sposéb
bezposredni wymaganiami okreslonymi w Regulaminie Rzagdowego Funduszu Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z ktorym zamodwienia bedace elementami
jednego wniosku muszg zosta¢ udzielone w ramach jednego postepowania .

Zamawiajacy dokonuje podziatu przedmiotowego zamdwienia na czesci. Tym samym
Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych odrebnie na kazde z zadan , o ktérych
mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Wartos$¢ zamdwienia jest nizsza od tzw. progdw unijnych ktére zobowigzujg do implementacji
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w tresci motywu 78 wskazuje, ze aby zwiekszy¢
konkurencje, instytucje zamawiajgce nalezy w szczegdlnosci zacheca¢ do dzielenia duzych
zamodwien na czesci. Przedmiotowe zamdwienie nie jest duzym zamdwieniem w rozumieniu
motywu 78 powotanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje sie od tzw. progédw UE, a dyrektywa
postuguje sie pojeciem duzego zamowienia na gruncie zamdwien podlegajacych dyrektywie -
a wiec zamdwienia o wartosci znacznie przewyzszajgcej tzw. progi UE).

Zastosowany ewentualnie podziat zamoéwienia na czesci zwieksza konkurencyjno$¢ w
sektorze mikro, matych i Srednich przedsiebiorstw — zakres zamodwienia jest zakresem
typowym, umozliwiajacym ztozenie oferty Wykonawcom z grupy mikro, matych lub $rednich
przedsiebiorstw. Zgodnie z trescig motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiajaca powinna
mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci podziatu zamoéwien na czesci, jednoczesnie zachowujac
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swobode autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jaka uzna za
stosowna, nie podlegajac nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu.

e) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb umozliwiajacy dostepnos¢ dla
0s6b niepetnosprawnych w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomosci

14) Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7) w zwigzku z art. 305
pkt 1) ustawy PZP do 30 % wartosci zamodwienia podstawowego, zgodnych z
przedmiotem podstawowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamodwienia
podstawowego. Warunki udzielenia zamdwienia: udzielenie zamdéwienia obejmowacé
bedzie : roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu podstawowym. Udzielenie
zamowienia obejmowac bedzie zakres robdt: budowlanych, sanitarnych i
elektrycznych. Zamowienie bedzie moglo by¢ udzielone w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie dysponowat srodkami na jego realizacje.

15) Termin wykonania zamdwienia:

Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy

W tym:

Zadnie 1
1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakoriczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy

Zadnie 2
1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakonczenie: 6 miesiecy od podpisania umowy
Zadnie 3
Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy

przy czym:
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wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe:

rozpoczecie prac- od dnia podpisania umowy;

zakonczenie prac- do 24 miesiecy od podpisania umowy

Zadnie 4
Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

Zakonczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy

IV. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale V SWZ, oraz spetniaja
okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu;

2) O udzielenie zamdwienia moga ubiegad sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:

a) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

b) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
d) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze:

Zadanie 1
1. ze nalezycie zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) - co najmniej
jedna robote budowlang polegajacg na wykonanie minimum 1 zadania polegajacego
na: robocie budowlane]j polegajgcej na wybudowaniu:
e co najmniej, budynku o kubaturze nie mniejszej niz 10 000 m3,
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2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamodwienia, dlatego tez

Wykonawca musi wykaza¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji
zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej jedng osobg, ktdra bedzie petnita funkcje
kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

e w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 litb
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn.zm)
— kierownik robét

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,
wodociggowych i kanalizacyjnych —uprawnienia bez ograniczen; (zgodnie za art.
14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pozn.zm. ) — kierownik budowy

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn.z.m) — kierownik robot

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im

uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych

przepisow upowazniajace do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zamoéwieniu, z aktualng

przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Zadanie 2

1.

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, dlatego tez Wykonawca
musi wykaza¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnierr, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej
jedna osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi:

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn.zm) — kierownik robdt
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uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im

uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow upowazniajce do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zamowieniu, z aktualng
przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Zadanie 3
1. Ze nalezycie zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert
(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) - co najmniej jedng
robote budowlang polegajgca na wykonanie minimum 1 zadania polegajacego na: robocie
budowlanej polegajacej na wybudowaniu:

e co najmniej, budynku o kubaturze nie mniejszej niz 500 m3,

2. dysponuje osobamizdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, dlatego tez Wykonawca
musi wykazac¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegdblnosci :

a.

co najmniej jedng osoba, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika zespotu
projektowego, posiadajagcg uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej , zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane Ilub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow upowazniajgce do petnienia tej funkcji w
przedmiotowym zamdwieniu, z aktualng przynaleznoscia do witasciwej izby
samorzadu zawodowego

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnierr, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
co najmniej jedng osobg, ktdra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajgca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

e w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 litb
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn.zm)
— kierownik robét

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,
wodociggowych i kanalizacyjnych —uprawnienia bez ograniczen; (zgodnie za art.
14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pozn.zm. ) — kierownik budowy

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn.z.m) — kierownik robot
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uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow upowazniajce do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zamowieniu, z aktualng
przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Zadanie 4
1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia, dlatego tez Wykonawca
musi wykaza¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnierr, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej
jedna osobg, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi:

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn.zm) — kierownik robdt

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw upowazniajace do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zaméwieniu, z aktualng
przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

2. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w
szczegblnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieé¢ negatywny wptyw na realizacje
zamdwienia.

V. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do
ktérych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
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1)

b)

c)

d)

e)

w art. 108 ust. 1 Pzp.; tj.:
a) bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majagcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdinika spétki w
spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdérym
mowa w pkt 1,

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spfaty
tych naleznosci,

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamoéwienia publiczne,

jezeli Zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca
zawart z innymi Wykonawcami porozumienie majace na celu zaktdcenie konkurencji, w
szczegblnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdw, ztozyli odrebne oferty w postepowaniu,
chyba ze wykaza, ze przygotowali te oferty niezaleznie od siebie, jezeli, w przypadkach, o
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ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do zaktdcenia konkurencji wynikajgcego z
wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z Wykonawcg do
tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia.

a)

b)

2) w art. 109 ust. 1 Pzp, tj.:

ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3,
chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci;

ktéry naruszyt obowiazki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:

— bedac osobga fizyczng zostat prawomocnie skazany za przestepstwo przeciwko srodowisku, o
ktérym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujacych prace zarobkowg, o ktérym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,

— bedac osobg fizyczng zostat prawomocnie skazany ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku, jezeli za jego popetnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny;

— wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw
wynikajgcych z prawa ochrony srodowiska, prawa pracy lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezna.

c)

d)

e)

f)

8)

urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo lub
ukarano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt b podpunkt pierwszy lub drugi.

w stosunku do ktdérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdéwienie, co zamawiajacy
jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodow;

jezeli wystepuje konflikt interesow w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowac¢ w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawcy;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamodwienia publicznego lub umowy
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koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

h) ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto mie¢ istotny
wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia, lub ktdry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych
podmiotowych srodkéw dowodowych;

i)  ktdéry bezprawnie wptywat lub prébowat wptywaé na czynnosci zamawiajacego lub
prébowat pozyska¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace daé¢ mu przewage w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

j)  ktéry w wyniku lekkomysInosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w
btad, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

3) Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku, do
ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: ,ustawa”). Zgodnie z trescig
WW. przepisu, na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

a) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;

b) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U.z2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;

c) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,2,5i6 p.z.plubart. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp, jezeli udowodni zamawiajacemu, ze spetnit
tacznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

4. Zamawiajacy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w art. 110
ust. 2 Pzp, s3 wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i
szczegdblne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci nie
sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajacy wyklucza wykonawce.
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Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie Wykonawcéw o udzielenie zamodwienia
Zamawiajacy bada, czy nie zachodzg podstawy wykluczenia wobec kazdego z tych
Wykonawcow.

Jezeli Wykonawcy zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy,
Zamawiajacy zbada, czy nie zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia,
ktdre zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dziern sktadania ofert
os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania - zgodnie art. 125 Pzp. ( Zatgcznikiem nr 2 do SWZ).

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien
ztozenia nastepujacych podmiotowych srodkéw dowodowych potwierdzajacych:

1) brak podstaw wykluczenia:

a) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty niezaleznie od
innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej (wzér —zatacznik nr 4 do
SW2);

oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego,(wzor-zatacznik nr 3 do SWz);

dodatkowo:

Zadanie 1i3

wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesdniej niz w okresie ostatnich 5lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty
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wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest wstanie uzyskac
tych dokumentéw —inne odpowiednie dokumenty (wzér — zatacznik do SWz);

d) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzor- zatacznik do SW2)

Zadanie 2i 4

a)

wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego

odpowiedzialnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego oraz z informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami ( wzér- zatgcznik do SWZ)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolite]
Polskiej odpowiednio jak w pkt 2 :

Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyskac za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w jednolitym
dokumencie dane umozliwiajagce dostep do tych s$rodkéw, a takie wdwczas gdy
podmiotowym srodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi
os$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wykonawca nie jest zobowigzany do
ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére zamawiajacy posiada, jezeli
wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
Srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczer, jakich moze Zzqdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U.z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz przepisy
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagar technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe $rodki
dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajgcy moze w kazdym czasie wezwa¢ Wykonawce lub
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych,
aktualnych na dzien ich ztozenia.

Podmiotowe s$rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia nalezy przekazac
Zamawiajgcemu przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWz, w
zakresie i sposob okreslony w przepisach rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 70
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Ustawy. Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym muszg byé ztozone
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8. Podmiotowe srodki dowodowe przekazuje sie wg nastepujacych zasad:

1) ) w przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument elektroniczny przez upowaznione

2

3

4

podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamodwienia, podmiot udostepniajacy zasoby - przekazuje sie ten dokument
elektroniczny;

w przypadku, gdy zostaly wystawione jako dokument w postaci papierowej przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamodwienia, podmiot udostepniajacy zasoby - przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajqcy sie o
udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajqcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich dotyczq. Poswiadczenia
zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac
rowniez notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument
elektroniczny bedgcy kopiq elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej,
umozliwiajgcy zapoznanie sie z tq tresciq i jej zrozumienie, bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu.

w przypadku, gdy nie zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby - przekazuje sie je w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

w przypadku, gdy nie zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajagcy zasoby a sporzadzono je jako dokument w postaci papierowej i
opatrzono wtasnorecznym podpisem - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajagce zgodnos¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajqgcy sie o
udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby, w zakresie podmiotowych
Srodkéw dowodowych, ktére kazdego z nich dotyczq. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac réwniez
notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumiec¢ dokument elektroniczny bedgcy
kopigq elektroniczngq tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajqcy zapoznanie sie
Z tq tresciq i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajgcym dane

kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
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podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym, jest
rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym

VIL. Poleganie na zasobach innych Podmiotéow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia,
lub jego czesci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkdéw prawnych.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sktada wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamodwienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczacy
Wykonawce z podmiotami udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobdw oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajacego zasoby;

2) sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdow
podmiotu udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6. Wymagania dotyczace polegania na zdolnos$ciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérych

mowa w ust.1:
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1)

2)

3)

4)

Wykonawca, ktdéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamodwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajacy tg okolicznos¢;

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajagcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca nie
moze, po uptywie terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo ofert, powotywac sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu albo ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnos$ciach
lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamdwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczagcy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
zasoby, warunkdéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

1)

2)

3)

sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobéw Wykonawcy - zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SWz;

Oswiadczenie o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego,(wzor-zatacznik nr 2
do SW2)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie,
oswiadczenie , zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby przekazuje sie
elektronicznie. Zobowigzanie podmiotu trzeciego w przypadku postepowan lub
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

konkurséw o wartosci mniejszej niz progi unijne — opatruje sie¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia podmiotowe
srodki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia),
sktada kazdy z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢
i aktualnos¢.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkdw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na
zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja swiadczenie
do realizacji ktérego te zdolnosci s wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sktada wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc zamodwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Wzér zobowigzania stanowi wzor-
zatacznik nr 5 do SWZ.

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zgda, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji przekazanych na etapie oferty w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

VIIIL. Informacja dla Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia (sp6tki cywilne/ konsorcja)
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1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pethomocnictwo
winno by¢ zatgczone do oferty.

2. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
oswiadczenie, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu
w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu.

3. Zgodnie zart. 117 ust. 4 Pzp. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia
dofaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdini
Wykonawcy.. Oswiadczenie przekazuje sie w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez Wykonawce lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktory
zostat sporzadzony w postaci papierowej i opatrzony wifasnorecznym podpisem
potwierdzajace zgodno$¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;
cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktory zostat
sporzgdzony w postaci papierowej i opatrzony wtasnorecznym podpisem) jest opatrywane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez Wykonawce lub przez notariusza.

4. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania
sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie.

IX. Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy
bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji elektronicznej

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

W postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy zamawiajacym, a
wykonawcami odbywa sie przy uzyciu platformazakupowa.pl ;

Zamawiajacy w zakresie pytan:

1) technicznych zwigzanych z dziataniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02,
cwk@platformazakupowa.pl .

2) merytorycznych wyznaczyt osoby, do ktérych kontakt umieszczono w Ogtoszeniu o
zamowieniu, SWZ lub zaproszeniu do skfadania ofert.
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4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostaty w Regulaminie
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i Instrukcjach

10.

11.

12.

13.

14.

15.

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

Wystepuje limit objetosci plikow lub spakowanych folderow w zakresie catej oferty lub
whniosku do ilosci 10 plikdw lub spakowanych folderéw (pliki mozna spakowa¢ zgodnie z ust.
8) przy maksymalnej wielkosci 150 MB.

Przy duzych plikach kluczowe jest tgcze internetowe i dostepna przepustowos¢ tacza po
stronie serwera platformazakupowa.pl oraz uzytkownika®

Sktadajac oferte zaleca sie zaplanowanie ztozenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby
zdazy¢ w terminie przewidzianym na jej ztozenie w przypadku sity wyzszej, jak np. awaria
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z brakiem np.
aktualnej przegladarki, itp.

W przypadku wiekszych plikdw zalecamy skorzystac z instrukcji pakowania plikow dzielac je
na mniejsze paczki po np. 150 MB kazda (link do
instrukcjihttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) .

Za date przekazania oferty lub wnioskéw przyjmuje sie date ich przekazania w systemie
poprzez klikniecie przycisku Zt6z oferte w drugim kroku i wyswietlaniu komunikatu, ze oferta
zostata ztozona.

Czas wyswietlany na platformazakupowa.pl synchronizuje sie automatycznie z serwerem
Gtéwnego Urzedu Miar? .

Komunikacja w postepowaniu w szczegdlnosci sktadanie dokumentéw, oswiadczen,
wnioskéw (innych niz wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu), zawiadomien,
zapytan oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza Wyslij wiadomos¢. Nie dotyczy sktadania ofert i wnioskdéw,
gdyz wiadomosci nie sg szyfrowane.

Komunikacja poprzez Wyslij wiadomos¢ umozliwia dodanie do tresci wysytanej wiadomosci
plikdbw lub spakowanego katalogu (zatgcznikdw). Wystepuje limit objetosci plikéw lub
spakowanych folderéw do ilosci 10 plikéw lub spakowanych folderéw przy maksymalnej
sumarycznej wielkosci 500 MB.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziatania platformazakupowa.pl zamawiajacy
moze réwniez komunikowaé sie z wykonawcami za pomocg innych form komunikacji
okreslonych w SWZ.

Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub oswiadczen
sktadane sg przez wykonawce za posrednictwem przycisku Wyslij wiadomos¢ jako zatgczniki .

Dla wygody dodatkowo Wykonawca moze otrzymywac powiadomienia tj. wiadomos¢ email
dotyczace komunikatéw w sytuacji, gdy zamawiajgcy opublikuje informacje publiczne
(komunikat publiczny) lub spersonalizowang wiadomos¢ zwang prywatng korespondencja.

! Proces przeciwny do pobierania danych, polegajacy na wysytaniu w tym przypadku plikéw z komputera uzytkownika do
systemu platformazakupowa.pl. Zaleca sie, aby taczna objetos¢ plikéw nie byta wieksza niz 0,5 GB, gdyz w przypadku
braku wystarczajgcego transferu danych ich wgranie do systemu moze zaja¢ bardzo duzo czasu.

2 3 Z serwerem tempusl.gum.gov.pl, szczegdty pod linkiem Zegar - Gtéwny Urzad Miar (qum.gov.pl).
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16. Warunkiem otrzymania powiadomien systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z ust. 15

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

jest wezesniejsze poinformowanie przez zamawiajacego o postepowaniu, ztozenie oferty jak i
wystosowanie wiadomosci przez wykonawce w obrebie postepowania, na ktérg otrzyma
odpowiedz.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania bezposrednio w
systemie informacji publicznych oraz prywatnych przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomiert moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Za date przekazania sktadanych dokumentéw, oswiadczen, wnioskéw (innych niz wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu), zawiadomien, zapytan oraz przekazywanie
informacji uznaje sie klikniecie przycisku Wyslij wiadomos¢ po ktérych pojawi sie komunikat,
ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajacego.

Otwarcie ofert jest sprecyzowane w Ogtoszeniu o zamdwieniu, SWZ ze szczegdlnym
uwzglednieniem art. 222 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Sposdb sporzadzenia podmiotowych srodkéw dowodowych, przedmiotowych s$rodkow
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2021
r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie oraz w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zadaé zamawiajgcy od wykonawcy

Oferta/wniosek ztozony/a przez Wykonawce na Portalu , nie jest widoczny/a dla
zamawiajacego, poniewaz widnieje w Platformie jako zaszyfrowany/a. Mozliwos$¢ otwarcia
oferty/wniosku dostepna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiajgcego po uptywie
terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna
sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce
»Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajacego
za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz
nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w
aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajacych sie na
oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie rdéznymi rodzajami podpisbw np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.
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27. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34,

35.

mozliwos¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikdw co
réwnowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Wykonawca moze zwrdécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem
terminu skfadania odpowiednio ofert.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 30, powyzej,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcoéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o
ktérym mowa w ust. 30, powyzej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ
oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 30, powyzej, nie wptywa na bieg
terminu skfadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i
wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomiert moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie uzycia
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
oraz udostepnienia i przechowywania dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1320; dalej: “Rozporzadzenie w sprawie $rodkdéw komunikacji”), okresla niezbedne
wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

4) wtaczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format
plikow .pdf,

6) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS8,

Wykonawca, przystepujagc do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin" oraz
uznaje go za wigzacy, b) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskow
dostepne;j pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t761ZVKPbkyD/view
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2) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z
Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod
uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek
narzucony w art 221 ustawy Pzp.

| X. Termin zwigzania oferty

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
0412.04.2024 r. od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w dokumentach zamdwienia, zamawiajgcy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania oferta, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zgda wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta.

5. Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiajacy wzywa wykonawce, ktérego oferta otrzymata najwyzszg ocene, do wyrazenia
W Wwyznaczonym przez zamawiajgcego terminie pisemnej zgody na wybér jego oferty. W
przypadku braku zgody Zamawiajacy zwraca sie o wyrazenie takiej zgody do kolejnego
wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, chyba ze zachodzg przestanki do
uniewaznienia postepowania.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
2. Tresc¢ oferty musi odpowiadacd tresci SWZ.

3. Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertag Wykonawca jest zobowigzany ztozyé:
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1) Oswiadczenia z art. 125 Pzp (wzér zatacznik nr 2 do SWZ2);
2) zobowigzanie innego podmiotu, (jezeli dotyczy)
3) dowdd wniesienia wadium;

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy)

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentacji
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotaczy¢ dokument
petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

6. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy zamieszczonych w zatacznikach do SWZ, powinny by¢ sporzgdzone
zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

7. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej (postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na
oferte powinien by¢ czytelny.

9. .Jedli oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z
2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert,
zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Zastrzezone informacje nalezy ztozy¢ w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku.

10. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z
przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajacy oferte. Zamawiajacy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

11. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentow,
sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

12.Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzagdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

13.Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmienié lub wycofaé oferte
za posrednictwem Platformy wycofania oferty

14. Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.
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15. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokona¢ zmiany
ani wycofac ztozonej oferty.

16. Sytuacja, gdy Wykonawca, ktéry przedktada oferte, partycypuje jako Wykonawca w wiecej
niz jednej ofercie, spowoduje, ze wszystkie oferty z udziatem tego Wykonawcy zostang
odrzucone.( Podmiot sktadajgcy oferte jako uczestnik konsorcjum i jednoczesnie sktadajqgcy
oferte samodZzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako
sktadajgcy dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziatem zostang
odrzucone).

17.Dopuszcza sie, by podmiotowe S$rodki dowodowe, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem. W takim przypadku przekazuje
sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajace zgodno$é cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej.

18.Poswiadczenia zgodnosci odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej,
o ktérym mowa w ust. 17, powyzej, niewystawionego przez upowaznione podmioty, o
ktorych mowa w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow w sprawie sposobu sporzadzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz s$rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie dokonuje notariusz lub w przypadku:

1) podmiotowych Srodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspdlnie ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia lub podmiot
udostepniajacy zasoby, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
kazdego z nich dotyczg;

2) oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia;

3) petnomocnictwa — mocodawca.

19. W przypadku Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesSci zamdwienia
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, z art. 125 Pzp, takie

oswiadczenie Podwykonawcy, potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia tego
Podwykonawcy.

20. Oswiadczenia sktada sie wraz z ofertg, pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
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Cene ofertowg, na podstawie ktérej dokonany zostanie wybdr najkorzystniejszej oferty —
zgodnie z zatozonym kryterium oceny ofert — stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
jakie moze on uzyskac z tytutu realizacji przedmiotowego zamdwienia .

Zamawiajacy wymaga, aby ceny podane zostaty z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
na zasadach matematycznych zaokraglen.

Cena za realizacje zamdwienia musi obejmowac catosé¢ prac okreslonych w SWZ i jego
zafacznikach tj. musi zawieraé wszelkie koszty niezbedne do realizacji zamdwienia.

Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie. Cene ofertowg, na podstawie ktorej
dokonany zostanie wybér najkorzystniejszej oferty — zgodnie z zatozonym kryterium oceny
ofert — stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie moze on uzyskac z tytutu realizacji
przedmiotowego zamdwienia, przy czym obowigzujgca forma wynagrodzenia za przedmiot
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Wykonawca, uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w SWZ, zobowigzany jest w
cenie brutto ujaé wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego oraz petnego wykonania
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z zamodwienia.

Zamawiajacy do oceny oferty, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, przyjmie cene powiekszong
o podatek VAT. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze w przypadku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajagcym wynagrodzenie Wykonawcy wynikajagce z umowy oraz ceny oferty
brutto pomniejszone zostang o wartos¢ podatku od towardw i ustug, ktérg Zamawiajacy
miatby rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

XIII. Wymagania dotyczace wadium

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium na petny okres zwigzania
ofertg na kwote/warto$¢ w wysokosci :

Zadnie 1
140 000,00 pin

Zadanie 2
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4000,00 pin

Zadanie 3
45 000,00 pin

Zadanie 4
9 000,00 pin

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w Rozdz. VIII
ust.1 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjgtkiem
przypadkow, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

2. Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych
formach:
1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
2 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U.z 2020 r.
poz. 299.).

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego: 41 9161 0001 0000 0127 2000 0050 prowadzony w Banku Spoétdzielczym
w Lubeni z adnotacja: ,Wadium 271/20/5/1/2024 lub Wadium 271/20/5/2/2024 lub
Wadium 271/20/5/3/2024 lub Wadium 271/20/5/4/2024 zaleinie od zadania ktérego
dotyczy. W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu, Zamawiajacy uzna je za wniesione
skutecznie jedynie w przypadku wptywu pieniedzy na rachunek bankowy Zamawiajacego
przed uptywem terminu skfadania ofert.

4. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

5. Jezeli wadium jest w noszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa w ust.
3 pkt 2 -4, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w
postaci elektroniczne;j.

6. .Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze
wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w Pzp., bez potwierdzania tych
okolicznosci;

2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zapfaty
catej kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania oferta jest dzien
sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalei¢ sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;
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6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubenia, NIP 8133299930;

7)  w przypadku Wykonawcoéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
(art. 58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata
swq trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej
tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

8) musi zosta¢ ztozone w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub
osobistym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;

2) poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony wraz
z ofertg

8. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposéb nieprawidtowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie
odrzucona.

9. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla Pzp

XIV. Sposdb oraz termin sktadania ofert
1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.
2. Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim, sporzgdzong pod rygorem niewaznosci, w formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Tres¢ oferty musi odpowiadacd tresci SWZ.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do sktadania o$wiadczern woli w
imieniu Wykonawcy. Po prawidtowym przekazaniu plikéw oferty wyswietlana jest informacja o
pozytywnym przyjeciu oferty przez Platforme.

4. Zaleca sie, aby przed rozpoczeciem wypetniania Formularzu skfadania oferty wykonawca
zalogowat sie do systemu, a jezeli nie posiada konta, zatozyt bezptatne konto. W przeciwnym
wypadku wykonawca bedzie miat ograniczone funkcjonalnosci, np. brak widoku wiadomosci
prywatnych od zamawiajgcego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z
Centrum Wsparcia Klienta.

5. Wykonawca skfada oferte o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, za posrednictwem
Formularzu sktadania oferty lub wniosku dostepnego na platformazakupowa.pl w
konkretnym postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego.

6. Zgodnie z § 4. ust 1. ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie wymaga sie, aby dokumenty zawierajgce
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10.

11.

informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu® nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazuje w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zaleca sie, aby kazdy dokument zawierajgcy tajemnice przedsiebiorstwa zostat zamieszczony
w odrebnym pliku.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatacznikow nalezy kliknac przycisk PrzejdZz do podsumowania.

Oferta , zataczniki oraz przedmiotowe srodki dowodowe (jezeli byty wymagane) sktadane
elektronicznie musza zosta¢ podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skfadania oferty, w tym
przedmiotowych srodkéw dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny
wykonawca moze ztozyé bezposrednio na dokumencie przestanym do systemu (opcja
rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo “dla catego pakietu
dokumentéw -Formularza sktadania oferty (po kliknieciu w przycisk PrzejdZz do
podsumowania).

W zwigzku z réznymi opiniami nt. tego, czy podpis ztozony na catej paczce dokumentéw
(skompresowanym pliku) jest zgodny z obowigzujgcym prawem, zalecamy stosowanie $ciezki
opisanej w punkcie 9.

Sciezka dla ztozenia podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego na kazdym
dokumencie osobno.

1) Pobierz wszystkie pliki dotgczone do postepowania na swoj komputer,

2) Wypetnij pliki na swoim komputerze, a nastepnie podpisz pliki, ktére zamierzasz
dotfaczy¢ do oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3) Dotacz wszystkie podpisane pliki do Formularza sktadania oferty na
platformazakupowa.pl,

4)  Kliknij w przycisk Przejdz do podsumowania,

5) Nastepnie w drugim kroku sktadania oferty nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ztozonej
oferty, zatagczonych plikédw oraz ich ilosci,

6) Do celéw kontrolnych mozesz opcjonalnie sprawdzi¢ waznos¢ i poprawnosé swojego
elektronicznego podpisu kwalifikowanego i w tym celu:

3 Przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, ktore jako catos¢ lub w
szczegblnym zestawieniu i zbiorze ich elementow nie sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym
si¢ tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostepne dla takich osob, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

4 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz §rodkoéw
komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
$rodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy



t AD IK GO I< g DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
BANK GOSPODARSTWA
- K owseo MSTWA T EUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
—————

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

a). pobrad plik w formacie XML,

b) po wgraniu XML system dokona wstepnej analizy i wyswietli informacje®,
o tym, czy plik XML zostat podpisany prawidtowo,

c). uzyskang informacje nalezy traktowac jako weryfikacje pomocniczg, gdyz to
zamawiajacy przeprowadzi proces badania ofert w postepowaniu w tym
weryfikacji podpisu,

d)  Przyczyny btednej walidacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego
podczas jego weryfikacji moga by¢ nastepujace:
i brak podpisu na dokumencie XML,
ii. podpis kwalifikowany utracit waznos¢,
iii. niewtasciwy formatu podpisu,
iv. uzycie podpisu niekwalifikowanego,
V. zmodyfikowano plik XML,
vi. zafaczenie przez wykonawce niewtasciwego pliku XML.

7) Niezaleznie od wyswietlonego komunikatu mozesz klikngé przycisk Ztéz oferte, aby
zakonczy¢ etap sktadania oferty,

8) Nastepnie system zaszyfruje oferte lub wniosek wykonawcy, tak by ta byta
niedostepna dla zamawiajgcego do terminu otwarcia ofert lub ztozenia wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych,

9) Ostatnim krokiem jest wyswietlenie sie komunikatu i przestanie wiadomosci email z
platformazakupowa.pl z informacjg na temat ztozonej oferty®

10) W celach odwotawczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl
wykonawca powinien przechowywac¢ kopie swojej oferty lub wniosku wraz z
pobranym plikiem XML na swoim komputerze.

12. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi
podpisami elektronicznymi. Do przestania dokumentéw niezbedne jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia czynnosci ztozenia oferty.

13. Szczegotowe informacje o sposobie pozyskania ustugi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej uzycia mozna znalez¢ na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawcéw ustug zaufania, ktoérych lista znajduje sie pod adresem
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

14. W zaleznosci od formatu kwalifikowanego podpisu (PAJES, XAdES) i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) Wykonawca dotgcza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty

5 Jezeli w danym momencie ustuga API identyfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie dziata to system
wyswietli stosowny komunikat. Brak tej ustugi nie powoduje niemozliwosci ztozenia oferty, a jedynie system nie jest w
stanie dokona¢ dodatkowej weryfikacji sktadanej oferty.

6 Uwaga! W przypadku sktadania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jezeli uzytkownik nie jest zalogowany to do jego
identyfikacji potrzebne jest klikniecie w mail potwierdzajacy wycofanie ztozonej oferty. W link ten nalezy klikngé do czasu
przewidzianego na sktadanie ofert. Klikniecie linku po terminie sprawi, ze straci on waznos$¢
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wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnetrzny):

1) dokumenty w formacie ,,pdf” nalezy podpisywac tylko formatem PAdES;

2) Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentéw w formacie innym niz ,pdf”, wtedy
nalezy uzy¢ formatu XAdES.

15. W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw
sktadajacych sie na oferte na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywacé tacznie
z dokumentem podpisywanym.

Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

16. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i
kwalifilkowanym moze doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikow.

17. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwos$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

18. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plikdw co réwnowazne
bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty.

19. Dokumenty sktadane wraz z ofertg:
1) Oferte
2) Oswiadczenie z art. 125 ust. 1,

3) Podmiotowe $rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub o$wiadczenia, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczer,
jakich moze zqdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ sktada sie w
formie elektroniczne;j.

20. W przypadku gdy dokumenty potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,,dokumentami potwierdzajgcymi umocowanie do reprezentowania”,
zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej ,,upowaznionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten
dokument.

21. W przypadku gdy podmiotowe Srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
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potwierdzajagce umocowanie do reprezentowania, zostaly wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifilkowanym podpisem elektronicznym poswiadczajace zgodnosé
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

22. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcédw do podpisywania wszelkich
plikdéw musza spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektroniczneji ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

23. Rozszerzenia plikdbw wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny byé zgodne z
Zatacznikiem nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych” z dnia 12
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2247), zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.

24. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczeg6lnym wskazaniem na .pdf

25. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzen:

zip

77

26. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie
do reprezentowania — odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do
reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;

2

przedmiotowych s$rodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia;

3

innych dokumentéw, w tym dokumentéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy —
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia,
w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

27. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
moze dokona¢ réwniez notariusz.
28. Wspdlnicy spétki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy sktadajacy oferte wspdina.

29. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢c pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia w mysl Ustawy PZP na stronie internetowej
prowadzonego postepowania .
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30. Termin sktadania ofert uptywa w dniu ©6614.03.2024 r. o 09:00. Decyduje data oraz
dokfadny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

31. Oferta ztozona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy

| XV.Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastapi pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia ,
niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. w dniu 0614.03.2024 roku o godz. 09:10
Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

2. Otwarcie ofert nastgpi przy uzyciu systemu platformazakupowa.pl . W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii. Zamawiajacy
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowe;j.

3. Zamawiajacy, najpoiniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamoéwienia.

4. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej zamdwienia
informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach

5. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert nie pézniej niz 7 dni przekaze informacje
o ktorej mowa w pkt 4 Prezesowi UZP.

6. Z uwagi na to, ze oferta wykonawcy sg zaszyfrowane nie mozna ich edytowaé. Przez
zmiane oferty rozumie sie ztozenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak nalezy
to zrobi¢ przed uptywem terminu zakoriczenia sktadania ofert w postepowaniu.

7. Ztozenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postepowaniu w ktérym zamawiajacy
dopuszcza ztozenie tylko jednej oferty przed uptywem terminu zakoriczenia sktadania
ofert w postepowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio ztozone;j.

8. Jesli wykonawca sktadajgcy oferte jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty
lub wniosku nastepuje od razu po ztozeniu nowej oferty.

9. Jezeli oferta sktadana jest przez niezautoryzowanego wykonawce (niezalogowany lub
nieposiadajacy konta) to wycofanie oferty musi by¢ przez niego potwierdzone:

1) przez klikniecie w link wystany w wiadomosci email, ktéry musi by¢ zgodny z adres
email podanym podczas pierwotnego sktadania oferty lub

2) zalogowanie i klikniecie w przycisk Potwierdz oferte.
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10. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku jest data potwierdzenie akcji przez
klikniecia w przycisk Wycofaj oferte.

11. Wycofanie ztozonej oferty powoduje, ze zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci
zapoznania sie z nig po uptywie terminu zakonczenia sktadania ofert w postepowaniu.

12. Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie moze dokonac zmiany ztozonej oferty.

13. Wykonawca moze ztozy¢ oferte po terminie sktadania ofert poprzez klikniecie przycisku
Odblokuj formularz.

14. Po ztozeniu oferty wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczacy tego, ze
oferta zostata ztozona po terminie.

15. W terminie 7 dni od otwarcia Zamawiajgcy przekaze Prezesowi UZP informacje z otwarcia
ofert.

XVI. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny
ofert

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi
kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag

Zadanie 1,2,3, 4
(1) Wartos¢ brutto catosci zamdwienia (cena oferty): 60%

(2) Dtugos¢ okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane
urzadzenia i materiaty: 40%

2 Sposob obliczenia ceny:
1) Cena-—60 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru:

Cmin
P = X R x 100

Cn
gdzie:
Pc — ocena punktowa oferty ,n” — kryterium cena
Crmin — najnizsza oferowana cena brutto (ogdlna warto$¢ zamdwienia) sposrod
waznych i nie odrzuconych ofert.
Cn — cena brutto oferty badanej.

R Wskaznik %
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Maksymalna liczba punktéw mozliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60
punktow

2) Dtugos¢ okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane
urzadzenia i materialy bedace przedmiotem zamdwienia w tym wbudowane wyroby i
urzadzenia z uwzglednieniem wymaganego minimum 60 m-cy jednak nie dtuzszy niz 84
m-ce- 40 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru:

T,
Pt =-4 « Rx100
T

n

gdzie:
Pt —ocena punktowa oferty ,n” — kryterium gwarancja i rekojmia
Thoad — termin gwaranciji i rekojmi oferty badanej.
Tn — najdtuzszy zaoferowany termin gwarandji i rekojmi
R - wskaznik %

Maksymalna liczba punktéw mozliwa do uzyskania w kryterium diugos¢ okresu
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urzadzenia i
materialy bedace przedmiotem zamodwienia w tym wbudowane wyroby i urzadzenia
wynosi 40 punktow

1. Jezeli nie mozna wybra¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych
ofert wybiera oferte z nizszag cena.

2. Zamowienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, ktory:

e spetni wymagania okre$lone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;

2. Zamawiajacy za najkorzystniejszg uzna oferte, ktora uzyska najwieksza liczbe punktdw tacznie
ze wszystkich kryteridw. Ocene taczng oferty stanowi suma punktdéw uzyskanych w ramach
poszczegdlnych kryteriow.

3. Zamawiajacy bedzie  zaokraglat punkty do dwdch miejsc  po  przecinku
w kazdym wskazniku. Zasada zaokraglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku —ponizej
5 koricowke pominie, powyzej i rowne 5 zaokragli w gore.

4. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcoéw,
ktérzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe

albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
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wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli s miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takie punktacje przyznang ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 powyzej , rdwniez na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

. Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktdrzy ztozylite oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
ofert dodatkowych.

. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razgco niskie w
stosunku do przedmiotu zamowienia lub budzg watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach
zamoéwienia lub wynikajagcymi z odrebnych przepiséw, zamawiajgcy zazgda od wykonawcy
wyjasnien, w tym ztozenia dowoddw w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
czesci sktadowych.

10.0bowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.

11.0drzuceniu, jako oferta z razgco niskg ceng lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, ktéry nie
udzielit wyjasnien w wyznaczonym terminie, lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami
nie uzasadniajg podanej w ofercie ceny lub kosztu.

XVIIL. Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Od
Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w poszczegdlnych
czesciach na ktére zostato podzielone zamoéwienie, wymagane bedzie wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
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3

6

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzuy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednoSciowokredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Zabezpieczenie w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto, ktérego numer
zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w
pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

Uwaga: Przed ztozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawi¢ projekt
dokumentu Zamawiajgcemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci. Zabezpieczenie
wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnos$¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu
zamdwienia nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia
lub gwarancji;

3) zjej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do
zaptaty catej kwoty zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;
5) musi jednoznacznie okreslaé termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znaleié sie nazwa przedmiotowego
postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: .....c.ccevveveivieeieenieenens ;

8) w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
Zamawiajacy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza
Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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7 W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktérej mowa w ust. 7, powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos$é¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. Zasady zaspokojenia roszczeri Zamawiajacego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca o
szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1842 z pdin. zm.)..

XVIIIL Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamdwienia publicznego z Wykonawcg, ktérego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, w terminach okreslonych w art. 308 Pzp.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokonaé ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz
wybrac¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic¢ postepowanie.

4. Przed terminem zawarcia umowy do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie dopetnienie
(pod rygorem odstgpienia od zawarcia umowy przez Zamawiajgcego) nizej wymienionych
formalnosci:

Zadanie 1

1) wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli byto wymagane).
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2) przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktdra bedzie

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

6)

7)

petni¢ funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych. Wskazana
osoba musi spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien
przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem posiadanych
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oséb
wskazanych w wykazie oséb, wraz z potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we
wiasciwej I1zbie Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéow oraz inzynieréw budownictwa (t.j.
Dz.U.z2019r., poz. 1117 z p6zir.zm.). (wg zakresow zadan)

przedtozenie szczegétowego kosztorysu ofertowego spéjnego z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robot oraz ztozong oferty zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiajgcym).

Przedtozenie szczegétowej wyceny dostaw w oparciu o wymagania
Zamawiajacego

Przedtozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zatgczonego wzoru

Zadanie 2

wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli byto wymagane).

przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktdra bedzie
petni¢ funkcje kierownika budowy. Wskazana osoba musi spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien przedtozy¢ kopie potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem posiadanych uprawnienn do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie oséb wskazanych w wykazie oséb, wraz
z potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we wiasciwej lzbie Samorzadu
Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1117 z pézii.zm.). (wg zakresdw zadan)

przedtozenie szczeg6towego kosztorysu ofertowego spojnego z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robét oraz ztozong oferty zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiajgcym).

Przedtozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zataczonego wzoru

Zadanie 3

whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli byto wymagane).

przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktéra bedzie
petnic:
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8)

9)

5)

6)

7)

8)

i. funkcje kierownika zespotu projektowego . Wskazana osoba musi
spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu. Wykonawca winien
przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnosc z oryginatem posiadanych
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
o0so6b wskazanych w wykazie oséb, wraz z potwierdzeniem cztonkostwa
tych oséb we witasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego, zgodnie z
ustawg z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. 22019r., poz. 1117 z p6z.zm.).

ii. funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych. Wskazana
osoba musi spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca
winien przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
posiadanych uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie oséb wskazanych w wykazie oséb, wraz z
potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we wtasciwej Izbie Samorzadu
Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieré6w budownictwa (t.j. Dz.U. z
2019r., poz. 1117 z p6zi.zm.). (wg zakreséw zadan)

przedtozenie szczeg6towego kosztorysu ofertowego spojnego z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robot oraz ztozona oferty zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiajgcym).

Przedtozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zatgczonego wzoru

Zadanie 4

wniesienie zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli byto wymagane).

przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktéra bedzie
petni¢ funkcje kierownika budowy. Wskazana osoba musi spetnia¢ warunki
udziatu w postepowaniu. Wykonawca winien przedtozy¢ kopie potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem posiadanych uprawnien do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie oséb wskazanych w wykazie oséb, wraz
z potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we wiasciwej lzbie Samorzadu
Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréow budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1117 z pézii.zm.). (wg zakresdw zadan)

przedtozenie szczeg6towego kosztorysu ofertowego spojnego z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robét oraz ztozong oferty zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiajagcym).

Przedtozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zatgczonego wzoru
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5. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamodwienia, Zamawiajacy moze zgdac przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego kopii umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

6. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o terminie podpisania umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

7. W przypadku gdy Wykonawca, ktéorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze dokona¢
ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert ( o ile bylo wymagane) pozostatych w
postepowaniu Wykonawcéw oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewaznié
postepowanie.

8. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje
niezbedne do wpisania do tresci umowy (np. imiona i nazwiska upowaznionych oséb, ktére
beda reprezentowac¢ Wykonawce przy podpisaniu umowy).

XIX. Ogélne warunki umowy i zmiany umowy

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego na warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowigcym odpowiednio
Zatacznik nr 7a do SWZ Zatacznik nr 7b do SWZ, Zatacznik nr 7c do SWZ, Zatacznik 7d do
Swz.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art.
455 Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej
oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;j.

XX.Pouczenie o $srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
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Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisdw Ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX Ustawy.

XXI. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych Pouczenie o

srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

dot. 0séb bedacych:

1) Wykonawcami— osobami fizycznymi,

2) Wykonawcami— osobami fizycznymi prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg

3) petnomocnikami Wykonawcoéw,
Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sd6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuije, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :

Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl”;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

///[ Kod pola zostat zmieniony

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pt. ,,Rozwdj infrastruktury
sportowej w Gminie Lubenia ” Znak Sprawy: 271/5/2024

3.

4.

%

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

*Wyjasnienia: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatacznikow.

** Wyjasnienia: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazine wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

- Wystgpienie z zadaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

ZATWIERDZAM:

Lubenia, dnia 4526.02.2024 r. Adam Skoczylas

Wodjt Gminy Lubenia
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Zatgcznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

OFERTA

Pieczec firmy(Wykonawcy)

/Miejscowos¢ , data/

DO: Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia

OoD:

/Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy/

1.Siedziba Wykonawcy:
Ul e kod: oo MIEJSCOWOSC: ..vvveeverereieieieeeeeeeresenene

2.Adres do korespondenciji:

UL e kod: oo MIEJSCOWOSC: ..vvveeverreieieieeeeee e
BUNIP: e 5. REGON: ..ottt e
ATEL: O - o CFAX: 0 s E-MAIL: ..ooeeiiiiiieiiieeeeeens

5.Konsorcjum z (jezeli dotyczy):
Nazwa Lidera:

Siedziba Lidera:

Ul e [0 MIEJSCOWOSC: ..veveeveeeieieieiieieeee e

Nazwa Partnera:
Siedziba Partnera:

UL e kod: oo MIEJSCOWOSCE: .vveveniesieeeeeeeesiresieeiesiaeaens
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1) Oswiadczamy, ze wykonawca ktérego reprezentuje jest:

(1 mikro przedsiebiorca (mikro przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére
zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw i ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR)

[1 matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktore
zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[1 $rednim przedsiebiorca (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktdre
zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

Inne
Jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarcza

Osoba fizyczna nie prowadzaca dziatalnosci gospodarczej

(nalezy wybrac)

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu publicznym na zadanie pn.
»Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia”

1. Oferujemy wykonanie zamdwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia za
cene:

W tym:

Zadanie 1 ( Uzupetni¢ jezeli dotyczy)

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

[T T1 1 o NS 2 S (- o111 1T,
- RS 4 (¢ 18/ o) J— k [ 1)

7

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny warto$¢ netto bedzie rowna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujacymi
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w tym:
netto ..... zh (SIOWNIe ! i
- wnnnnnnnns ZHOtych .........../100)
VAT (oo %) s 28 (SIOWNI@ 1

Zadanie 2 ( Uzupetnic¢ jezeli dotyczy)

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

brutto ®.... ZE (STOWNIE ¢ cueeeeeeceeeeeeeee e cceeereeeseeesaeeseesseeeseesnnens
ztotych ........... /100)
wtym
netto zt (Stownie : ccceeeeeriiiieenecnreeen e
ztotych /100)
VAT (. %) . . 2zt (stownie
...... . ztotych .........../100)

Zadanie 3 ( Uzupetnic¢ jezeli dotyczy)

Podwyzszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

brutto ° ZE (STOWNIE : ettt snene

ztotych ........... /100)

przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rdwnych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.

8

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny warto$¢ netto bedzie réwna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rdwnych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.

9

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny warto$¢ netto bedzie rowna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujacymi
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w tym:
netto . Zt (Stownie : e
.. ztotych /100)
VAT = (... %) . .- 2zt (stownie
...... . ztotych .........../100)

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w tym
te, o ktérych mowa w specyfikacji zamoéwienia, w najszerszym zakresie .

Zadanie 4 ( Uzupeknic¢ jezeli dotyczy)

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

brutto 1° ...

s 28 (SIOWNIE § e

w tym:

netto zt (stownie : ..
- wnnnnnnnns ZHOtych .........../100)

VAT (e %) snneees 28 (SIOWNI@ 1
- s Zt0tych ........../100)

2. Termin wykonania zamdwienia:

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
2) Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy

W tym:

przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rdwnych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiazujacej w kraju.

10

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny warto$¢ netto bedzie rowna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujacymi
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rownych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiagzujacej w kraju.
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Zadnie 1

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakonczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy
Zadnie 2

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakonczenie: 6 miesiecy od podpisania umowy

Zadnie 3

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
2) Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy
przy czym:

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe:

—rozpoczecie prac- od dnia podpisania umowy;

- zakoriczenie prac- do 24 miesiecy od podpisania umowy

Zadnie 4

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
2) Zakonczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy

Zobowigzujemy sie do udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i
zastosowane urzadzenia i materiaty bedace przedmiotem zamoéwienia w tym wbudowane wyroby
i urzadzenia na okres

Zadanie 1 ..oeeeveeveevennene (wskaza¢ dtugos¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy ,
max 84 m-ce).

Zadanie 2 .eeeeeereenennene (wskaza¢ dtugos¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy ,
max 84 m-ce).

Zadanie 3 .eveveereeenene (wskaza¢ dtugos¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy ,
max 84 m-ce).
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Zadanie 4 ....eveeeeereenns (wskazac¢ dtugosc¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy ,

max 84 m-ce).

* ( Uzupetnic jezeli dotyczy)

UWAGA: Zamawiajacy wymaga takiego samego okresu gwarancji i rekojmi

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia (o ile
wiadomo podaé firmy podwykonawcow)*

Zadanie 1

Zdanie 2

Zdanie 3

Zdanie 4

* ( Uzupetnic jezeli dotyczy)

5. Oswiadczam(y), ze:

1) Posiadamy wystarczajacg wiedze o warunkach realizacji zamoéwienia oraz ze zdobylismy
wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamoOwienia.

2) Cena ofertowa uwzglednia wszelkie koszty, okolicznosci i ryzyka niezbedne do wykonania
przedmiotu zamodwienia dla osiggniecia zamierzonego efektu rzeczowego, o ktérych mowa
w SWZ.

3) Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oswiadczam/y, ze wybdr naszej oferty:

[] nie bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2174 z pdin. zm.)

[J bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. 22018 r.
poz. 2174 z pdin. zm.).

Jednoczesnie wskazujemy:

nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
POWSEANIA: ctiierieirieietietee et ettt aee s b s e e sae sae e b aes s aeneseenssnes
wraz z okresleniem ich wartosci bez kwoty podatku ............cceveeeeeeeineennnne, zt

Stawka podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodne z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie: ............ %
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Zaznaczy¢ wtasciwe (jedno) pole znakiem &, ewentualnie wskaza¢ wymagane informacje
(nalezy zapozna¢ sie z w/w ustawq o podatku od towardw i ustug,.

Obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajgcego nie bedzie w przypadku, gdy obowigzek
rozliczenia podatku VAT bedzie po stronie Wykonawcy

6. Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego wykonania zaméwienia.
7. Zawarty w specyfikacji projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku

wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkow
zamowienia.

9. Oswiadczamy, ze spetniamy wszystkie warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamodwienia oraz
ztozylismy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw.

10. Wymagane wadium w kwocie

z0Stato WNIeSioNe W FOrMIE ....ccecieiririeccirceret et et
Wadium wniesione w pienigdzu prosimy zwrdci¢ na Konto Nr: ... ceeeveveeveenennnes.
nazwa WHasciciela KONTa: ..ot st

11. Warunki i termin zapfaty - zgodnie z projektem umowy .
12. Oferta:

|:| nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

|:| zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zaznaczy¢ wiasciwe pole znakiem Iz (brak zaznaczenia bedzie oznaczat, ze Wykonawca nie dotgcza do
oferty informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.)

Uzasadnienie:
(nalezy wskaza¢ zakres informacji zastrzezonych jako tajemnica przedsiebiorstwa i wykazaé, ze zastrzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa, w przypadku zaznaczenia drugiego pola):

Uzasadnienie mozna ztozy¢ na osobnym podpisanym dokumencie.

13. Oswiadczamy, ze upowaznienie osdb reprezentujacych Wykonawce w niniejszym postepowaniu
(podpisujacych oferte, oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (np. KRS
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lub CEDIG) badz z zatgczonego do niniejszego formularza oferty petnomocnictwa udzielonego
przez osoby odpowiednio upowaznione.

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisujgca oferte, oSwiadczenia:

(podstawa upowaznienia do reprezentowania)

Wskazuje/my ze aktualny dokument potwierdzajacy umocowanie do reprezentacji Wykonawcy
Zamawiajacy moze pobrac za pomoca bezptatnych baz dostepnych pod adresem:

[] https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

[] https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

|:| inny wtasciwy rejestr... e *x

(wpisa¢ nazwe bazy ) (wpisac adres internetowy)

[] brak mozliwosci pobrania on-line

Zaznaczy¢ witasciwe pole znakiem |Z’

Wykonawca musi wskaza¢ lub zaznaczy¢ adres strony www, na ktdrej Zamawiajgcy moze bezptatnie pobrac
dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogdlnodostepny i bezptatny. W przypadku braku
zaznaczenia lub nie ztozenia wraz z ofertq dokumentu/éw potwierdzajgcego/ych umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, Zamawiajgcy na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawce do
przedtozenie odpowiedniego dokumentu. W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajqcych sie o udzielenie
zamowienia stosowne wskazanie/ zaznaczenie wtasciwego rejestru nalezy dokonac odrebnie dla kazdego z
Wykonawcdw dodatkowo okreslajgc, ktérego Wykonawcy dotyczy.

14. Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:
15. Osobg uprawniong do kontaktéw z Zamawiajacym bedzie:
IMI I NAZWISKO: vuvvieeteiieice ettt st st es et es ettt ettt s

Tel: . .. E-mail: ...
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16. Oswiadczamy, ze wypetniamy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniul®.**

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego

dotyczgcych lub zachodzi wytqczenie stosowania obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.

4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np.

przez jego wykreslenie).

WYKAZ ZAtACZNIKOW:

L e

e b b bR b bbb
dokument nalezy podpisac kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby
umocowane do zloZenia podpisu w imieniu
Wykonawcy
)

1 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
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Zatgcznik Nr 2

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspélnie ubiegajacego sie o udzielenie

zamoéwienia

UWZGLEDNIAJACE PRZESEANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Oswiadczenie Wykonawcy
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, SPELNIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawca:

(wpisac petna nazwe/firme, adres)

reprezentowany przez:

(wpisac imie, nazwisko)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, na zadanie pn. ,Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu
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Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3*

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

o$wiadczam, co nastepuje:

* wybrac wiasciwe zadanie

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4)
ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (podac majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
wart. 108 ust 1 pkt 1), 2), 5), 6) lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp). Jednocze$nie o$wiadczam,
ze w zwigzku z w/w okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujace $rodki naprawcze i

bz [0 o] o] 1= = 11 7.1 PRSPPSO

4, Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki  wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
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0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835)*.

5. Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego
w Rozdziale VIII SWZ.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
postepowaniu, tj.:

(podac petna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w Rozdziale VIII SWZ polegam na zasobach
nastepujacego/ych podmiotu/éw:

(wskazac podmiot i okreslic oapowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
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(podac petna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, Zze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach s aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJIA DOTYCZACE DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe Srodki dowodowe, ktdre mozna uzyska¢ za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow:

1

(wskazac podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane
referencyjne dokumentacji)

(wskazac podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne dane
referencyjne dokumentacj)

*Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,ustawa”, z postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) Wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
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2) Wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci, jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,

o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Miejscowosc.... Podpis...

Dokument winien by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem
osobistym i przekazany Zamawiajacemu

Uwaga: Oswiadczenia, ktére nie majg zastosowania do danego Wykonawcy nalezy
przekreslic.
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Zatgcznik Nr 3do SWz
Oswiadczenie Wykonawcy

dotyczace aktualnosci informacji zawartych w Oéwiadczeniu Wykonawcy

skladanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, SPELNIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
. ,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3*

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

, oéwiadczam, co nastepuje:

* wybrac wtasciwe zadanie,

o$wiadczam, ze:

informacje zawarte w Oswiadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP ztozonym wraz z ofertg w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania

-s3 aktualne
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1 - niepotrzebne skresli¢;

Dokument winien by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i
przekazany Zamawiajgcemu.
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Zatgcznik nr 4 do SWZ — oswiadczenie o grupie kapitatowej

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)
1. Zamawiajacy : Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 100, NIP 813 32 99 930.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez':

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w) NIP

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego realizowanego

w trybie przetargu nieograniczonego na . ,,Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3*

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

’

., Na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych o$wiadczam/my, ze:
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] naleze/ymy do grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o ktérej mowa
w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w sktad ktérej wchodzg nastepujace podmioty: *

Lp. Podmioty nalezgce do grupy kapitatowej
1
2
3

L] nie naleze/ymy do grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), o ktérej mowa
w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp *.

* Zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat.

Mi€JSCOWOSC...cvuvrerrirererireirenniine POdPIS..covrreerire i

dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe lub
osoby umocowane do ztozenia podpisu w
imieniu Wykonawcy

UWAGA:

Niniejsze oswiadczenie sktada Wykonawca, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiajgcego dokonane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie
krotszym niz 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

Oswiadczenie moze zostaé przekazane:

1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce
lub

2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktéry zostat sporzgdzony w postaci papierowej
i opatrzony wtasnorecznym podpisem potwierdzajgce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia
dokumentu, ktéry zostat sporzqdzony w postaci papierowej i opatrzony wtasnorecznym podpisem)
Jjest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce lub przez notariusza.
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Zatgcznik nr5 do SWZ — zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO*?
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonania zamdwienia

Ja (My*) nizej podpisany (podpisani*)

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

bedac upowaznionym do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

zobowigzuje si¢ do oddania n/w zasobow na potrzeby wykonania zamowienia pod nazwa: .

L, Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3*

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

, 0éwiadczam, co nastepuje:

12 Niniejsze zobowigzanie (naleiy dotqczyé do oferty — jeieli dotyczy) wypelnia podmiot trzeci w przypadku, gdy
Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub
zawodowymi. Zobowiqzanie podmiotu trzeciego musi by¢ podpisane przez osobe/y upowazniong/e do
reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majqtkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do
CEIDG lub umowq spotki albo przez osobe/y posiadajgcqg/e petnomocnictwo, ktére Wykonawca jest
zobowiqzany dolgczyé do oferty.
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* wybrac wiasciwe zadanie

(nazwa Wykonawcy)

Ponadto oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy w/w zasoby w nastepujacym zakresie:

e) udostepniajgc  Wykonawcy  zdolnosci  dotyczace  doswiadczenia/kwalifikacji
zawodowych *(niepotrzebne skresli¢), zrealizuje dostawy, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

(nalezy wpisac¢ czy podmiot trzeci bedzie brat udziat w realizacji zamoéwienia jako podwykonawca)

Wskazuje/my, ze aktualny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentacji Podmiotu
udostepniajacego zasoby Zamawiajgcy moze pobrac za pomocg bezptatnych baz dostepnych
pod adresem:

D https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

D https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

|:| inny wtasciwy rejestr.....vneenns ettt sttt *E
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(wpisa¢ nazwe bazy ) (wpisac¢ adres internetowy)

[] brak mozliwosci pobrania on-line

Zaznaczyc wtasciwe pole znakiem |Z’

Podmiot udostepniajqcy zasoby musi wskaza¢ lub zaznaczy¢ adres strony www, na ktérej Zamawiajgcy moze
bezptatnie pobrac¢ dokumenty rejestrowe Podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ile rejestr taki jest
ogdlnodostepny i bezptatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie ztozenia wraz z ofertq dokumentu/éw
potwierdzajgcego/ych umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostepniajgcego zasoby, Zamawiajgcy
na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawce do przedtoZenie odpowiedniego dokumentu.

i

dok t nalezy p ¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe lub osoby

umocowane do ztozenia podpisu w imieniu

podmiotu udostepniajqcego zasoby

Oswiadczenie moze zostac przekazane:

1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce
lub

2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktory zostal sporzqdzony w postaci papierowej
i opatrzony wtasnorecznym podpisem potwierdzajgce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia
dokumentu, ktéry zostat sporzqdzony w postaci papierowej i opatrzony wtasnorecznym podpisem)
jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce lub przez notariusza.
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Zatgcznik nr 6 do SWZ — zobowigzanie podmiotu trzeciego

PELNOMOCNICTWO

imie, nazwisko, data urodzenia

(dane osoby — 0sob — uprawnionych do ustanowienia petnomocnika)

Udziela sie petnomocnictwa  Pani/Panu ... ,
zamieszkatej/emu

dowodu osobistego

reprezentowania i sktadania wszelkich o$wiadczen woli i wiedzy, w tym do zawarcia

umowy W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,Rozwdi

infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1%

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3*

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

, oSwiadczam, co nastepuje:
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* wybrac¢ whasciwe zadanie

, przeprowadzanego przez Gmine Lubenia, 36-042 Lubenia 131 , w imieniu:

(nazwa, adres reprezentowanego podmiotu)

MiejscowosE, data: ....oeeeeereirerrieeere e

dokument nalezy podpisac kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby
ustanawiajgcej petnomocnika)
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Zatgcznik Nr 7a- Umowa-projekt

Umowa 272/5/1/2024

- wzor

wdniu ... roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w teksécie umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Rzagdowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskilLad

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
- Edycja 2023

Zwazywszy, ze:
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W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

o$wiadczam, co nastepuje:

1. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ........cccccciiiiiiennn. , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) W dniu .......ccevevvenees roku wybrano oferte Wykonawcy.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolnoé¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie,

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak rdéwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzacego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wtasciwych organdw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

3. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos$¢, jaka profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejacymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sasiadujace,

b) doktadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takze, iz ma petng $wiadomosc ztozonosci Robot,

C) zapoznat sig ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen
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4.

Wykonawca oéwiadcza, iz ma $wiadomos¢, wystgpienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowigzuje sie do wspétpracy z Zamawiajacym oraz wykonawcy kolejnych zadan
celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawierajg niniejsza Umowe o nastepujacej tresci:
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§1. DEFINICIE

Strony ustalaja, ze nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.

2

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatacznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w  miejscowosci Siedliska, ktora szczegétowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng cze$¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu skladania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen objetych Umowag, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajacym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawceg.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

8.

9.

Zamawiajgcego przed udzieleniem zamdwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zalgcznikami.

Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (SWZ): specyfikacja warunkéw zamoéwienia, wraz
z zalacznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajacego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

Materialy do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,
opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych.

Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6zn zm.).

Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

10. Oferta: oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania

11.

w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robét, z ktorym Wykonawca
zawart za zgoda Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytacznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie robot budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektorych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktorych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowa i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robdot — majace charakter pomocniczy i niewigzace Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robét podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktaddw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materialy i elementy budowlane ktdre maja byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujacymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzace Wykonawcy do realizacji
Robot, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robot oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. 0dbiér Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robét, odbidr Urzadzenh
oraz odbior Materiatow.

20. Odbior Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wypfacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koncowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21, Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22, Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wylgczne
wynagrodzenie, bedace suma ryczattowa nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tacznie z podatkiem od towaréw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktdrych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajace z Umowy.

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w

szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i/lub SWZ i Oferta, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

24, Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.

1.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

2,

3.

a.

Zakres zadania

a) Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.

b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg robdt budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji
projektowej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScig SWZ oraz wszelkimi
zatacznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatow oraz realizacje wszystkich Robét i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreslonymi w Umowie, a w szczegdlnosci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatow, Materiatow budowlanych, materiatow
tymczasowych, konstrukcji i obiektéw, transportu i skladowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedacej podstawa sporzadzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktére nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
Dokumentacji Przetargowej a sg konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .
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§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja

projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z przekazang mu Dokumentacjq Przetargowa,

oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosci oraz
oswiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakéw, ktérych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajacy oswiadcza, ze odpowiada za

Dokumentacje Przetargowg, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu btedéow w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowej.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia btedow, niescistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonanie elementéw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacja, do ktérych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowa, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona wigczona do Dokumentacji
Projektowe]j, wytacznie w przypadku, gdy zmiany te nie wplywajg na wysokosc
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zamdwienia. W przypadku
wptywu poczynionych zmian na wysoko$C wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje sig zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT - obecnie
obowigzujaca stawka podatku VAT wynosi 23%,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,



t AD BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

- KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
0 pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

2) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystapi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci  wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 maja wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczeg6towa kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztoéw
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow
do ubezpieczen.

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2),
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazadaC oryginatdw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

d) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wihasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

e) Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktdrych mowa w pkt 1) moze
przekazac¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktdrych
mowa w pkt 1)
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a)

b)

)

d)
€)

f) Wniosek powinien zawieraC co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

g) Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w pkt e€) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informagji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust.1 , majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajacego.

h) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztdw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotow,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,
warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 5 ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wpltyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,

przestojami i op6znieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania robét.
Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscia, ktdra
wystapita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot
objetych umowa podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) wymagac bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,
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2) wystapienie warunkéw pogodowych majacych wplyw na niemozliwos¢

3)

4

5)

6)

7

8)

9

prowadzenia rob6t budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 10 dni non stop , powoddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robdt), wczesny okres zimowy, opady $niegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiaja prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidtowego
zakoniczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatdw, szczatkdw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wiasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastagpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna bylo przewidziec w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony moga przesunac termin zakoriczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgledow spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystapig okolicznosci
powodujace, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robét
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zgodnie z dokumentacja projektowa, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystapienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) btedéw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajacych przebudowy a
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspdtczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus piec) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartosci  pomiaréw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
pos$wiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robdt w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktdrych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajgcego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia
dodatkowego zgodnie z trescig wiasciwych przepisdw odrebnych,

4) kolejnosci i terminu wykonania robdt okreslonych w Harmonogramie
szczegbtowym realizacji robét w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

5) oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw,
nienalezyte wykonanie obowigzkéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.
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6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z  dotychczasowym  podwykonawcag. Jezeli zmianie  podlega
podwykonawca, na ktérego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujac
spetnienie udzialu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajacy
bedzie zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikdw robdt w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgoda projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdlnych robot przy zachowaniu parametrow oraz mozliwosc
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia rob6t budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowa
w terminach krétszych niz wynikajace z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposdb
przewidujacy skrocenie catosci rob6t lub poszczegolnych etapdw robdt
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkéw finansowych w ramach roku budzetowego

Zmiana umowy w zakresie o ktdrym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia

niewyptaconego Wykonawcy, do ktdorego zastosowanie bedg miaty przepisy
zmieniajace wysokos¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

a.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

zamienne materialy i urzadzenia beda miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztdw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametréw technicznych
materiatow i urzadzen,

wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkgji.
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1,

2,

3.

f. Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zamowien
publicznych.

4. Niezaleznie od postanowien ustepdw poprzedzajacych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczacym:

1) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez
wladze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu  wyjatkowego
ograniczajgcego normalny sposéb funkcjonowania panstwa,

2) zmiany terminéw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen
normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z
wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID —
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowa¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

6. Whniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw
ustawy lub postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalajg, iz planowany termin zakornczenia rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nastgpi w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania Umowy
(, Termin Realizacji”).

Roboty prowadzone bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy .

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wkasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujacego po kwartale, w
ktdrym prowadzone byty roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.
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4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ztozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koficowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koricowego tj. dokumentacje geodezyjng, zawierajgca wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialnos¢ i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony beda uwazac date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego robdt pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony oéwiadczajq, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robdt przez Wykonawcg w  przypadku wystapienia nastepujacych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiaréw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestycji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predko$é przekracza 15 m/s przy pracach wysokosciowych, okreslony
przez IMiGW dla regionu (dot. robt montazowych)

¢) opady $niegu, ktdrych wartoéé przekracza 10 cm w ciggu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opaddw deszczu powyzej 10I/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, ze podstawq do przedtuzenia Terminu Realizacji mogq byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Woéwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia Terminu
Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzien powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystagpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zadania od Zamawiajgcego o przediuzenie
Terminu Realizagji (i termindw czesciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).

11. Wykonawca moze powotywac sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym robdt lub dostaw wylaczonych przez
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Zamawiajgcego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty by¢
dotrzymane. Wykonawca sam w peini odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robdt bedzie kontrolowany przez Zamawiajacego poprzez raporty z postepu
robét sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportéw poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzajg Wykonawce od dnia przejecia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sig dostosowac do warunkéw realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspodtprace i skoordynowac wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposdb, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt lub w $wietle istniejacych
okolicznosci, a w szczegolnosci (lecz nie wylacznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opOznien w ptatnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dostawcdw,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonaé
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie
Zamawiajacego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujgcych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktorej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koricowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciggu 5 (pieciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
schemat organizacyjny pokazujacy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujacy dane na temat tozsamosci osdb
kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, facznie z krotka charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajacego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania
go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen
objetych Umowag, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg oraz
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reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga oswiadczenia Wykonawcy zlozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

3. Zamawiajacego reprezentowac (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony
przez Zmawiajacego w celu, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy (,, Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga oswiadczenia Zamawiajgcego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktore bedg przekazywane w
zwigzku z realizacja Umowy dokonywane beda w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobiscie, przesytane poczta lub poczta kurierskg (oficjalna droga komunikacji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesytana jednoczesnie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajacego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajacego beda kierowane na adres:

6. Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na pisSmie
drugg Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

7. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ do pisemnych polecen i wskazowek
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.
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§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujgcych
przepisdéw, norm i warunkdw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robdt mogacych powodowac zagrozenie
dla bezpieczefistwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robét. Dokonane
ustalenia muszg byc zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowiagzuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego pochodzacych z demontazu materiatow. Wiascicielem
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbiérek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wiasnych koszt szkdéd spowodowanych w
trakcie wykonywania robot.

3) Z uwagi na prowadzenie robdt na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposdb nie kolidujgcy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robét, nie zaktdcajacej funkcjonowania
obiektow,

c)zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotdw mogacych miec
charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwitocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

e) przywrdcenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)
terendéw wokot obiektu bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

fyw przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.
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g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz

kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacjg
zamowienia w siedzibie Zamawiajacego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a)

b)

)

d)
e)

przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegdinych zadan w podziale na gtéwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

przedstawienie danych dotyczacych istniejacych lub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okre$lonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

przedstawienie informacji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wptywa¢ na terminowos$¢ lub jako$C realizacji tych prac, opis
problemow i trudno$ci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych probleméw

ocena wplywu istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie op6znien
na dzien, w ktérym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkéw ewentualnych opd6znien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegolnosci do:

a)

b)

©)

czuwania w toku realizacji Robdt nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwiazaﬁ zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,

udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Rob6t
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Korcowego.

8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Korcowego Robot
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatéw, znajdujagcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w
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mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajace na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujacych sie na tym terenie Materiatow. Wszystkie dziatania w trakcie Robot beda
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzac¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drég publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ beda Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajace uszkodzeniu drdg.

9. W czasie realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywdz $mieci, nieczystosci
i odpadéw budowlanych z podmiotami posiadajacymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
piSmie o wywigzaniu si¢ z tego obowigzku w ciggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikngc¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla osob lub wiasnosci publicznej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powoddw podczas
prowadzenia Robdt, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wylgcznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnoéci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz
postepowania wynikajace z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do oséb oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robdt.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wtasciwe]j organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Robot wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci
oraz gruz powinny byc usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreslajaca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac Teren Budowy w
tym usuna¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najp6zniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Koricowego.

12.Wykonawca powinien zlikwidowa¢ wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dtuzszym, niz dziesiec¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Korncowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robdt.
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14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajac w to koszty podatkdw, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robdt odpowiednie zaplecze budowy dla
wiasnego personelu oraz musi zorganizowac zaplecze o powierzchni umozliwiajacej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Robot zanikajgcych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robét przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robdt do odbioru Zamawiajacy ma prawo zadac
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robét poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajgcego.

17.Roboty wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektdw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenéw przylegtych a w
szczegdlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem Sciekdw oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich whascicieli od Zamawiajgcego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywdz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatdw, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajacych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejgcej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robot
prowadzonych przez Podwykonawcow zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do mediow.

25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatow, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatéw uzytych w trakcie Robdt.
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26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robot.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robét
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych koniecznos$¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robot, a ktdre posiadajacy odpowiednia wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdw Wykonawcy okreslonych jako obowiazki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwiazane z realizacjg obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszym § 7
obcigzaja wytgcznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu celem akceptacji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spemnia co najmniej parametry okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢
wiasciwe dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdw.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajacego o
zagrozeniach, ktére mogg miec¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jako$¢ robdt, opodznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujacego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.

36.Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcoéw, za pomoca ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcdw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcow.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobdw oraz urzadzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajgcego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwisow.

38.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robot budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.
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39.Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobow i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujace przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okres$lonych przez ich producentéw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajacego ( wskazac i podpisa¢ stosowng umowe z firma, ktdra bedzie Swiadczyc
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajacego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na witasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.

41.Przestrzegac¢ wszelkich wymogdw etyki zawodowej majacej na celu ochrone ddbr i
interesow Zamawiajacego.

42.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane przez
Zamawiajacego dowody (z listy dowoddw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce o0sdb wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika (ktdrego dotyczy wezwanie
Zamawiajacego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dane osobowe pracownika takie jak:
imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkdow.
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¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zosta¢
zanonimizowana w sposOb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych prace w ramach realizagji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywa¢ umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedkfadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

3) przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiac
zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

5) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreslone precyzyjnie. Zamawiajacy akceptuje dopuszczenie
wyZzszej wartosci robot podwykonawcy, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
whiesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno by¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamdwien Publicznych,

8) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej
wymagan, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy mediow, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zk

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 6 i ust 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zapfaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym
podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawcg o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, od razu gdy tylko bedzie
to mozliwe — jednak zawsze przed przystapieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robot budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
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17.

18.

19.

zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwic wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wytgcznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z pfatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw, Dostawcéw jak réwniez podmiotdw
$wiadczacych ustugi zamdwione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujgce okreslonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okreslity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw, Dostawcow oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajgcego nalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem platnosci przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajacej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcéw (obejmujacy wykaz Podwykonawcdw, wskazanie ogdlnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na pfatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy;

b) przekaza¢ aktualne protokoty procentowanego zaawansowania robdt
wszystkich swoich Podwykonawcéw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robdt;

¢) udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, Zze uregulowat swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcéw, w tym w
szczegdlnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczeséniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, ktérego
dotyczy ptatnosc czesciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposdb
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwo$¢
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatéw pisemnych
oswiadczen Podwykonawcow sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
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o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych pfatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  kofcowe,  ostateczne  rozliczenie z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem pfatnosci za fakture koricowa, ktdre to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego os$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

e) udokumentowac wptate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawic¢ o$wiadczenie o potraceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robdt moga by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okreséw gwarancyjnych;

f) ztozy¢ oSwiadczenie, ze uregulowat wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktorymi nawigzat wspdtprace w zwigzku z realizacja
Umowy, w tym takze od podmiotow wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu oryginaty dokumentow
okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta¢ je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .........cccvervvreeeiereneens (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0s6b uprawnionych do reprezentacji wtasciwych podmiotdw wystawiajacych
dokumenty i zatwierdzajacych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

Obowigzki Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z konieczno$cig
przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotycza takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomocg realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.

W przypadku jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreSlonych w wust. 19 lub ust. 20, w szczegdlnosci (ale nie wylacznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdéw Dostawcéw i innych podmiotéw, nie
przedtozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotéw,
Zamawiajqcy ma prawo wstrzymac dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegdlnosci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazoéw,
oswiadczen badz przedstawienie innych dowoddw potwierdzajacych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
Dostawcy, innemu podmiotowi), badZz dowoddw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
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zobowigzan dotyczy Podwykonawcdw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

23. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sq przez podwykonawcow niezgtoszonych do Zamawiajagcego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcdw, co do ktdrych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych pfatnosci na rzecz Dostawcow lub
Podwykonawcéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajace 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

24. W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie beda z tego tytutu przystugiwal zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

25. Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreSlonych w §19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdinych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

26. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz Podwykonawcéw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcéw) lub Dostawcow,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajacy
jest uprawniony do potracenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelnoscig przystugujaca Wykonawcy.

27. Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajacego roszczen przez Podwykonawcdw z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmuja nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajac kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci  roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zatgczajac
jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

28. W przypadku:
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30.

2.

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazuja, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- wéwczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajacy jest uprawniony do uregulowania zadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zapfaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw, Dostawcdw — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zaptaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze dokonac potracenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”) w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okres$lonych ponizej zasadach.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZAMAWIJGCEJO: ..evvireereire et ene s sre e sne e srenneenens lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalna, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowac swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
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roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcow, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawierac stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego
wzywajace do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokosci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedna z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robot, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ nowg gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreslong w
ust. 1, najp6zniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezacej
gwarancji. W przypadku naruszenia obowigzku przedtozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyptaty catej kwoty z poprzedniej
gwarangdji.

7. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robdt i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajgc 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwarancji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

8. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
whnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

§10. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie o 1 miesigc
dtuzszym niz do Termin Realizacji okre$lony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
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ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreslonego w § 5 ust. 1).

2. Strony potwierdzajg, iz Wykonawca zawart na wtasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcow, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100)

3. Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich
podwykonawcéw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia réwna przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materiaty, koszty transportu i cla, koszty
ratownictwa po szkodzie.

4. Polisa o ktérej mowa w ust. 3 powinna definiowac Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

5. W zakresie ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze
najpozniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zalagczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,

b) tre$¢ ogdlnych warunkéw ubezpieczen, na podstawie ktorych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zaptaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

6. Wykonawca winien terminowo optaca¢ sktadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajgcemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajacej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.

7. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian czy modyfikacji w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji
takiej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Rownoczesnie Wykonawca okaze Zamawiajgcemu oryginaty dowoddw zaptaty sktadek
badz umdw/polis ubezpieczenia na kazde zadanie w terminie siedmiu (7) dni.

§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE
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Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajacego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajacego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwiocznie
zwréci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie sa niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia cato$¢

majatkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentow bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektow,
rysunkdw, szczegotéw, diagramoéw, planéw, modeli, raportow, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogdlnie
wszystkich utwordw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technika, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wysSwietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, rdwnoczesne i integralne
nadawanie.

. Zamawiajacy bedzie miat wytgczne prawo do wykorzystania wszelkich Utworéw

wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgéd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw (o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworéw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utworodw, a takze do dysponowania nimi.

Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie plandw, projektow i
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektow
lub ich zmian, ktére beda oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
planéw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujace przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
modernizacjg lub rozbudowa obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejécia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0sob trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen 0sob trzecich w zwigzku z naruszeniem praw 0séb trzecich, w szczegolnosci
praw autorskich.

Jezeli osoby trzecie wystagpig z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich,
Strony beda zobowigzane do niezwlocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztoéw
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poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak réwniez moze, wedlug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegdlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem lub innymi
ustawowymi organami.

Wykonawca o$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatan prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktérych mowa w niniejszym § 11 nie wytaczajac wspdtuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sagdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na
wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Korcowego.

Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Rob6t musza:

a) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) byc dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone

e) byc¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztdw eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lubyi
naprawy.

Materiaty, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak réwniez nie
odpowiadajace obowigzujgcym normom lub nie posiadajace stosownych atestéw oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wtasciwymi.
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5.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowaé w
sposdb zapewniajacy mozliwos¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestyciji.

Wykonawca zapewnia przystapienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu o$miu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia — w przypadku awarii majacej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujgcej
odpowiedzialno$¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujacej jego odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarandji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majacych wplyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastapi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

W przypadku nieprzystapienia w terminie wynikajgcym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarandji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktory zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zosta¢ pokryty przez Zamawiajacego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw z rekojmi i gwarandji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2,

Wypetnienie wszelkich obowigzkdw Zamawiajagcego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.
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3. Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach

[}

realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

Realizacja pfatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wspdtpraca z Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy.

. Dokonania Odbioru Robdt w Toku i Koncowego w terminie ustalonym przez Strony, na

okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujace zasady odbioru przedmiotu Umowy:
1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci  ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Nieprzystgpienie Zamawiajgcego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania
pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstgpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Korcowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Koncowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

Okres gwarancji jakosci jak rowniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru
Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
Zamawiajgcego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujacych sie
na Terenie Budowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze obowigzujagcg formg Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi kwota:
Netto zt (stownie: )

Brutto zt (stownie: zh)

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktdrych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% ptatne
bedzie czesciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robét w
Toku, w formie przelewdéw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajgcego. Zapfata ostatniej cze$ci Wynagrodzenia
- 10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz
z protokotem Odbioru Koficowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

3) Czesc pierwsza — $rodki wtasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji,

4) Pozostate czesci - $rodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCII Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestyciji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e  pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,

e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,

e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z

promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z
Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
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zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wypfaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
6. Zalacznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokot odbioru Robdt w Toku
stwierdzajacy zasadno$C jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ numer
Umowy, zaréwno protokotach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
7. Naleznosci Wykonawcy, wynikajgce z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajacego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
8. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadaja nastepujace numery

Identyfikacji Podatkowej:
a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP
9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i muszg by¢

skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujacg wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sa liczone od dnia otrzymania faktury korygujacej.

10.Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokot Odbioru Robot w Toku oraz Odbioru Koncowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokdt odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnosci przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystapienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwtoka w zapfacie.

11.Strony ustalajg, ze jezeli ktorykolwiek z Podwykonawcdéw udokumentuje przed
Zamawiajagcym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajacy, moze dokona¢ ptatnosci czesci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
§8 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajacy ma prawo dokona ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy rowniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w catoSci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

12.7 chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajacy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajac na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na piSmie, przesylajac poczta oswiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

13.Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:

1)  Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
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2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbidrki ,

3) Koszty wynikajgce z warunkéw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robdt i czynnosci przygotowawczych , prac porzadkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpaddw,

5) Koszt dostawy medidéw do placu budowy wraz z budowa odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytgczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robot,
8) Koszt ptatnych odbiordw technicznych, pomiardw, sprawdzen, rozruchdéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatan niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportéw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych lub projektdw wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sasiednich, z tytutu ewentualnych
szkod wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robét.

24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robot w terenie czynnym.
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25) Koszty odszkodowan dla whascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wtascicieli prywatnych i terendw wokdt obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkdw ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych robdt bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacji
terenu.

28) Koszt przegladdw technicznych dostarczonych wyrobow —$wiadczonych w
okresie udzielonej gwarancji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwadji i przegladéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen S$wiadczonych w okresie udzielonej gwarangji.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatdw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze
zapfaty wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a) petnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) pelnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektdw, terendw i
pomieszczen, w ktdrych realizowany jest Przedmiot Umowy.



t AD BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

- KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze oprécz przypadkdéw okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz w Prawie zamdwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy, ktére
moze by¢ wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robd6t, wedle zasad opisanych w
nienijszej Umowie.

2. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajacych z Kodeksu
cywilnego lub Prawie zamdwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

)

d)

€)

g)

h)

)

Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie pod
rygorem niewaznosci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robét albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

wystepuje zwioka w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie op6znienie
moze dotyczy¢ takze pojedynczego podmiotu);

Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowa lub w sposdb wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Robdt pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajacego, na pismie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

W uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego wystepujgca zwioka w zapfacie
wynagrodzenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw lub Dostawcow
zagrazaja kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatdw, wstrzymania prac przez Podwykonawcow, itp.) — bez
wzgledu na okres opdznienia;

Zamawiajacy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie
przez  Wykonawce dokonania odbioru Robét  wykonanych  przez
Podwykonawcdw, pomimo odebrania tych samych Robét przez Zamawiajacego
od Wykonawcy;

Zostanie zajety majatek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajace realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcéw, na ktdrych
zatrudnienie nie otrzymat zgody Zamawiajacego Ilub niezgtoszonych
Zamawiajacemu, i nie zmienit sposobu wykonania Rob6t pomimo wezwania go
do tego przez Zamawiajacego, na pismie pod rygorem niewaznosci, i
wyznaczenia 7-dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia wazno$ci wygasajacej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy
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)

W przypadkach okre$lonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a)

b)

roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na
skutek decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktére Wykonawca
nie miat wplywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
uprawniony do kar umownych od Zamawiajacego, ani odszkodowan na
zasadach ogolnych,

Zamawiajacy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreslonym w
Umowie terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a zwioka
Zamawiajacego w tym zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a)

b)

)

d)

¢)

Wykonawca niezwtocznie — nie pozniej jednak niz w terminie czternastu (14)
dni od odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji Robdét w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia od
Umowy, przy czym: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
udziat w sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez
Wykonawce w ww. terminie, Zamawiajacy spisze protokdt inwentaryzacii
jednostronnie;

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony, na koszt Strony, z powodu ktorej nastapito odstapienia od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, Wyposazenia i konstrukgji, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn od niego niezaleznych,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zgdanie dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Rob6t przerwanych oraz Robdt zabezpieczajacych i wyznaczy termin
odbioru, nie krétszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktérego Wykonawca nie
bedzie dalej za te Roboty odpowiadat,

Wykonawca niezwtocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktdrej nastgpito odstapienia
od Umowy.

6. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wejécia na Teren Budowy i do
jego przejecia, nie zwalniajac Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalajg, Ze:
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a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznosciami, odstapienie od Umowy
moze miec takze charakter odstapienia czesciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czeSci Umowy;

b) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron w mocy
pozostajg w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez
Wykonawce rekojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych
Umowg kar umownych, w tym kary za zwitoke lub kary za odstgpienie od
Umowy,

¢) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstapienia,

d) Wykonawca moze zada¢ wytacznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu czeSci Robot faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktdre zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajacego,

e) W odniesieniu do procedury wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty
objete protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wyptaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw,
uprawnienia Zamawiajacego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

1. Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktdre sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktorych nie mozna przewidziec ani unikngé, a ktdre
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

2. Sato w szczegdlnosci:

a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powodz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne wiadze),

3. Strajki uwazane bedq za Site Wyzsza, jezeli beda to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jesli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych, z wytgczeniem
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strajkéw umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.

Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej, niz w ciggu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

Strona informujaca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktdra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dlugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkéw.

. Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie

przez druga Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla

zminimalizowania jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

Za opodznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie
moze zadac¢ odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.

Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli
zawieszenie trwa dtuzej niz dziewiecdziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesigt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

. Strony zobowiazane sg wykonywa¢ Umowe nalezycie i w terminach wynikajacych z

Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tre$ci Umowy, Strona zobowigzana powinna
wykona¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na pi$mie przez drugg Strona,
nie krotszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny uptyw powyzszego
dodatkowego terminu oznacza opdznienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych,
a takze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza, na zasadach okreslonych ponizej.

. Zamawiajacy moze zadac zaptaty przez Wykonawce kar umownych w nastepujacych

przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokos¢ kar umownych liczona jest od
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
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Wysoko$¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

b) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

¢) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

d) Za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

e) Za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

g) Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarangji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.

h) Z tytutu uporczywego naruszenia obowigzkdw BHP lub przepiséw
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdw Wykonawcy lub oséb, ktdrymi sie postuguje przy wykonywaniu
robdt w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

i) Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

j) Za zwitoke w wykonaniu innych istotnych obowigzkdw Umownych, w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy ma prawo dokonac potracenia kar umownych z dowolng wierzytelnoscig
przystugujacg mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zapfaty kary przez Zamawiajgcego w
przypadku Odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.
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6.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym
zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej Umowie.

Wykonawca moze zadac zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za zwtoke
w przypadku niedotrzymania terminu pfatnosci faktur, prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Zamawiajgcemu.

W razie odstapienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary umownej
z tego tytuty, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstagpienia, zachowuje prawo do
zadania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstapienia.

. Strony ustalaja, ze gorna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron wynosi

20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony wszelkich staran w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych
powstac na tle przedmiotowej Umowy, badz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

Spor pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejsza Umowa, ktdry nie zostanie
rozwigzany w sposob o ktorym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja sie i do poddania ewentualnych sporéw w

relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu

§21. ODBIOR
Przedmiotem odbioru korcowego bedzie przedmiot umowy.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym proéb i
sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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1

2)

w

)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

oryginat dziennika budowy ;
os$wiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robdt:

a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c. oSwiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania'?

d. oSwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

protokoty badan i sprawdzen;

protokoty robdt ulegajacych zakryciu;

protokoty odbioréw technicznych,

atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
aprobaty techniczne,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

10) protokoty pomiardw elektrycznych (jezeli dotyczy),

11) protokoty z préb szczelnosci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z préb cisnieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

protokoty odbiordw, protokoty z pomiaréw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
préb itp.

13

Jezeli dotyczy
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18) Uzgodniong ~z  odpowiednimi  organami  dokumentacje powykonawczg
/geodezyjna/ obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w
trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z
zastrzezeniem ze:

a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ,
whniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktdrym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zlozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajacy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwroci go Wykonawcy niezwtocznie.

c¢) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg
projektowa Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wtasny uzgodni¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robot.

19) Wykonawca  przedfozy = dokumentacje = geodezyjna,  zawierajaca ~ wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Iub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacag odpowiednie uprawnienia
zawodowe

200 W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem
budowlanym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wiasny i przedtozyé
Zamawiajacemu projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikaja z decyzji Zamawiajacego
potwierdzonych protokotami wéwczas na koszt Zamawiajacego.

21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot, do zawiadomienia, , nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy

23) kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art.
5 ust. 7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)
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24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

25) Réwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania
sieci, zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.

26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja zlozona przez Inspektora
Nadzoru - , Stwierdzam wykonanie rob6t i prosze o powotanie komisji
odbiorowej”

27) Zamawiajacy powotuje Komisje Odbioru w najpézniej ciggu 3 dni od zgtoszenia
zakonczenia robo6t budowlanych.

28) Zamawiajagcy ~ wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujac o tym Wykonawce.

29) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakonczy
najpdzniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30) Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez komisje
odbioru czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

32) Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

33)jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie dtuzszy jednak niz 7 dniowy
termin do ich usuniecia,

34)jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiaja one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zadac
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, po usunieciu
ujawnionych wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okreslong w
niniejszym paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajacy  niezwlocznie
zawiadamia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia
uwag przez te organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin
usuniecia usterek oraz termin i warunki wykonania zalecen lub robdt dodatkowych.
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§22. WALORYZACJA

1. Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogotem lub budowa budynkéw lub budowa obiektow inzynierii
Igdowej i wodnej lub budowa obiektow specjalistycznych — w zalezno$ci od specyfiki
zaméwienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkgji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktdrym nastagpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktdry nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wo Wi W; Wi Wie W,
W, =a+(1-— b Ol gt St Moy el (GOSN P LT 4 ¥ —
wa =2a+(1—2) X (350 %790 * 700 * 100 100 100

gdzie:
~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

." - staty wspotczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkgcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27, W3",... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkgji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
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= 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktéry nastgpi wystawienie
faktury

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

W,
Wom =a+(1-a) X (Wym-1)X0)

Gdzie

+Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktdry nastapito
wystawienie faktury

~Wn" —wskaznik ,n" z miesigca za ktéry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100

Tlorazy wskaznikdw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

3. Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesiac realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji. Ustalone w ten sposéb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wasciwego dla miesigca, ktérego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczytlo okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac s$rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym
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4. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.

5. Waloryzacja bedzie sie odbywaé na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ninigjsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych uméw i porozumien,
obowigzujacych aktualnie lub zawartych w przysziosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposdb kompleksowy cato$¢ stosunkow taczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okre$lonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisbw prawa zawierajgcych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposéb)
wyraznie lub dorozumianie wylaczone postanowieniami Umowy.

2. Prawem wiasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegolnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie $rodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Umowa zostata sporzagdzona w jezyku polskim, ktéry bedzie jezykiem stosowanym we
wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy. Dotyczy to w
szczegdlnosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkoéw,
instrukcji obstugi i in.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania catosci lub czesci uprawnien, korzysci
lub zobowigzan wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze takze przenies¢ jakichkolwiek
wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze dokonac potracenia tylko takich wierzytelnosci przystugujacych mu
wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaly zasadzone prawomocnym orzeczeniem sadu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajgcego.

o

Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.
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7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewaznos$¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposéb rozsadnie
zblizony do celéw i zatozerh Umowy.

8. Nastepujace zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
a) Wzdr wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatacznik nr 1 do Umowy)
b) Wzdr oswiadczenia koncowego Podwykonawcow (Zatgcznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatacznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 1

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamoéwienie publiczne pn.
Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszyd/u na dzien

Firma Kwota Wartos$c i Kwota Wynagrodzenie
Podwykonawcy | wynagrodzenia | wykaz robdt | wynagrodzenia

) nalezne
umownego | zrealizowanych | wyptaconego

wymagalne | niewymagalne
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Zatacznik nr 2

(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwigzku z realizacjg zamowienia
pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu "

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji .......ccocovcererverveierereenns

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oswiadczam, ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... z dnia ...... r.,(podmiot podpisujacy
oswiadczenie) wykonat na rzecz ................. dostawy/roboty budowlane zwiazane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

(,Zamdwienie”).

W zwigzku z zakonczeniem realizacji umowy nr ....... z dnia ... oraz
wystawieniem faktury koncowej, niniejszym o$wiadczam, ze na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w pelni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caly
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , @ W szczegolnosci, iz nastgpity wszelkie, ustalone umowg ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujacy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zatacznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODO"”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

///[ Kod pola zostat zmieniony

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwdj infrastruktury
sportowej w Gminie Lubenia Zadanie 1-

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
Sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatgcznik Nr 7 b- Umowa-projekt

Umowa 272/5/2/2024

- wzor

wdniu ... roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w teksécie umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Rzadowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskiLad

Zwazywszy, ze:
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W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

o$wiadczam, co nastepuje:

1. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ........cccccciiiiiiennn. , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) W dniu .......ccevevvenees roku wybrano oferte Wykonawcy.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolnoé¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie,

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak rdéwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzacego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wtasciwych organdw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

3. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos$¢, jaka profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejacymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sasiadujace,

b) doktadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takze, iz ma petng $wiadomosc ztozonosci Robot,

C) zapoznat sig ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen
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4.

Wykonawca oéwiadcza, iz ma $wiadomos¢, wystgpienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowigzuje sie do wspétpracy z Zamawiajacym oraz wykonawcy kolejnych zadan
celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawierajg niniejsza Umowe o nastepujacej tresci:
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§1. DEFINICIE

Strony ustalaja, ze nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.

2

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w  miejscowosci Siedliska, ktora szczegétowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng cze$¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu skladania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen objetych Umowag, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajacym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawceg.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

8.

9.

Zamawiajgcego przed udzieleniem zamdwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zalgcznikami.

Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (SWZ): specyfikacja warunkéw zamoéwienia, wraz
z zalacznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajacego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

Materialy do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,
opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych.

Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6zn zm.).

Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

10. Oferta: oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania

11.

w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robét, z ktorym Wykonawca
zawart za zgoda Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytacznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie robot budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektorych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktorych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowa i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robdot — majace charakter pomocniczy i niewigzace Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robét podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktaddw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materialy i elementy budowlane ktdre maja byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujacymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzace Wykonawcy do realizacji
Robot, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robot oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. 0dbiér Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robét, odbidr Urzadzenh
oraz odbior Materiatow.

20. Odbior Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wypfacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koncowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21, Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22, Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wylgczne
wynagrodzenie, bedace suma ryczattowa nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tacznie z podatkiem od towaréw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktdrych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajace z Umowy.

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w

szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i/lub SWZ i Oferta, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

24, Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.

1.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

2,

3.

4.

Zakres zadania
a) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.
b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg robdt budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji
projektowej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScia SWZ oraz wszelkimi
zatacznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatow oraz realizacje wszystkich Robét i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreslonymi w Umowie, a w szczegdlnosci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatow, Materiatow budowlanych, materiatow
tymczasowych, konstrukcji i obiektow, transportu i sktadowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedacej podstawa sporzadzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktére nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
Dokumentacji Przetargowej a sg konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .
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1.

L4

§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca os$wiadcza, ze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja
projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang mu Dokumentacjg Przetargowa,
oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosci oraz
o$wiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakdéw, ktdrych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajacy oswiadcza, ze odpowiada za

Dokumentacje Przetargowg, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu btedow w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowe;j.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia btedéw, niescistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie elementéw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacjg, do ktdrych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowa, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona wiaczona do Dokumentadji
Projektowej, wylacznie w przypadku, gdy zmiany te nie wpltywajg na wysoko$c
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zamdwienia. W przypadku
wplywu poczynionych zmian na wysokoSC wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje sig zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT - obecnie
obowigzujaca stawka podatku VAT wynosi 23%,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
0 pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

2) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystapi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci  wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 maja wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczeg6towa kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztoéw
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow
do ubezpieczen.

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2),
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazadaC oryginatdw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

d) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wihasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

e) Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktdrych mowa w pkt 1) moze
przekazac¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktdrych
mowa w pkt 1)
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a)

b)

)

d)
€)

f) Wniosek powinien zawieraC co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

g) Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w pkt e€) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informagji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust.1 , majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajacego.

h) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztdw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotow,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,
warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 5 ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wpltyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,

przestojami i op6znieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania robét.
Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscia, ktdra
wystapita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot
objetych umowa podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) wymagac bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,
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2) wystapienie warunkéw pogodowych majacych wplyw na niemozliwos¢

3)

4

5)

6)

7

8)

9

prowadzenia rob6t budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 10 dni non stop , powoddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robdt), wczesny okres zimowy, opady $niegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiaja prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidtowego
zakoniczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatdw, szczatkdw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wiasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastagpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna bylo przewidziec w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony moga przesunac termin zakoriczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgledow spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystapig okolicznosci
powodujace, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robét
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zgodnie z dokumentacja projektowa, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystapienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) btedéw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajacych przebudowy a
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspdtczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus piec) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartosci  pomiaréw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
pos$wiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robdt w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktdrych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajgcego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia
dodatkowego zgodnie z trescig wiasciwych przepisdw odrebnych,

4) kolejnosci i terminu wykonania robdt okreslonych w Harmonogramie
szczegbtowym realizacji robét w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

5) oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw,
nienalezyte wykonanie obowigzkéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.
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6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z  dotychczasowym  podwykonawcag. Jezeli zmianie  podlega
podwykonawca, na ktérego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujac
spetnienie udzialu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajacy
bedzie zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikdw robdt w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgoda projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdlnych robot przy zachowaniu parametrow oraz mozliwosc
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia rob6t budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowa
w terminach krétszych niz wynikajace z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposdb
przewidujacy skrocenie catosci rob6t lub poszczegolnych etapdw robdt
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkéw finansowych w ramach roku budzetowego

Zmiana umowy w zakresie o ktdrym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia

niewyptaconego Wykonawcy, do ktdorego zastosowanie bedg miaty przepisy
zmieniajace wysokos¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

a.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

zamienne materialy i urzadzenia beda miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztdw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametréw technicznych
materiatow i urzadzen,

wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkgji.
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f. Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zamowien
publicznych.

5. Niezaleznie od postanowien ustepow poprzedzajacych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczacym:

1) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
przez whadze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjatkowego
ograniczajgcego normalny sposdb funkcjonowania panstwa,

2) zmiany terminéw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
ograniczen normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych
z wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem
COVID - 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuagji
kryzysowych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

7. Whniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisow
ustawy lub postanowien Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY

Strony ustalajg, iz planowany termin zakonczenia robdt budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy nastgpi w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy (,,Termin
Realizacji”).

Roboty prowadzone bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy .

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (mapy) wraz z kompletem protokotéw
(oryginat) z uzgodnien z wiasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
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wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, w
ktérym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

4, Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ztozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koficowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koficowego tj. dokumentacje geodezyjna, zawierajgca wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialnos¢ i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony beda uwazac date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego robdt pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony oswiadczajg, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robdt przez Wykonawcg w  przypadku wystapienia nastepujacych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiaréw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestydji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predkoéé przekracza 15 m/s przy pracach wysokosciowych, okredlony
przez IMiGW dla regionu (dot. robét montazowych)

¢) opady $niegu, ktdrych wartoéé przekracza 10 cm w ciagu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opadow deszczu powyzej 10I/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, ze podstawq do przedtuzenia Terminu Realizacji mogq byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Woéwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu
Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzien powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystgpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zadania od Zamawiajacego o przediuzenie
Terminu Realizagji (i termindw czesciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).
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11. Wykonawca moze powotywal sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzain wynikajgcych z Umowy, w tym robdt lub dostaw wylgczonych przez
Zamawiajacego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty by¢
dotrzymane. Wykonawca sam w peini odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robdt bedzie kontrolowany przez Zamawiajacego poprzez raporty z postepu
robét sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportéw poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzajg Wykonawce od dnia przejecia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sig dostosowac do warunkoéw realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspdtprace i skoordynowac wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposob, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt lub w $wietle istniejacych
okolicznosci, a w szczegolnosci (lecz nie wylacznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opoznien w ptatnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdéw lub Dostawcow,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonaé
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie
Zamawiajacego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujacych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktorej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koricowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciagu 5 (pigciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
schemat organizacyjny pokazujacy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujacy dane na temat tozsamosci osdb
kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, facznie z krotka charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajacego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.
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2. Wykonawca zobowigzuje sig do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania

go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych Umowg, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa oraz
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy (,,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga os$wiadczenia Wykonawcy zlozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

Zamawiajacego reprezentowac (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony
przez Zmawiajacego w celu, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,, Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga oswiadczenia Zamawiajgcego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktére bedg przekazywane w
zwigzku z realizacja Umowy dokonywane beda w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobiscie, przesytane poczta lub poczta kurierskg (oficjalna droga komunikacji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesylana jednoczesnie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajacego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajacego beda kierowane na adres:

b) Powiadomienia do wykonawcy beda kierowane na adres:

Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na pismie
druga Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ do pisemnych polecen i wskazdéwek
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.
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§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujacych
przepisdéw, norm i warunkdw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robdt mogacych powodowac zagrozenie
dla bezpieczefistwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robét. Dokonane
ustalenia muszg byc zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wilasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego pochodzacych z demontazu materiatow. Wiascicielem
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbiérek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wiasnych koszt szkéd spowodowanych w
trakcie wykonywania robot.

3) Z uwagi na prowadzenie robdt na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposéb nie kolidujacy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robot, nie zaktdcajacej funkcjonowania
obiektow,

c)zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz ,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotéw mogacych miec
charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwitocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

e) przywrdcenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)
terendéw wokét obiektu bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejacego przed rozpoczeciem robdt.

fyw przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
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stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacjg
zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowiagzkiem Wykonawcy jest:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegolnych zadan w podziale na gtéwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejgcych lub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okre$lonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

¢) przedstawienie informadji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wptywa¢ na terminowos$¢ lub jako$C realizacji tych prac, opis
problemdw i trudnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych probleméw

e) ocena wptywu istnigjgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie opdznien
na dzien, w ktérym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkdéw ewentualnych opdznien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegdlnosci do:

a) czuwania w toku realizacji Robdt nad zgodnoScig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

b) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwiazaﬁ zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,

¢) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robdt
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Koricowego.
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8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koncowego Robot
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatéw, znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkod w
mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujacych sie na tym terenie Materiatow. Wszystkie dziatania w trakcie Robot bedg
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzac¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drég publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ beda Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajace uszkodzeniu drég.

9. W czasie realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywodz $mieci, nieczystosci
i odpadéw budowlanych z podmiotami posiadajacymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
pismie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikngc¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla oséb lub wiasnosci publicznej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powoddw podczas
prowadzenia Robo6t, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz
postepowania wynikajagce z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do osob oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robdt.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wtasciwe]j organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Rob6t wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci
oraz gruz powinny byc usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreslajaca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac Teren Budowy w
tym usuna¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najp6zniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Koricowego.
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12.Wykonawca powinien zlikwidowa¢ wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dhuzszym, niz dziesiec¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robot.

14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtaczajac w to koszty podatkow, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robdt odpowiednie zaplecze budowy dla
wiasnego personelu oraz musi zorganizowac¢ zaplecze o powierzchni umozliwiajacej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowiagzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robo6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru Robét zanikajacych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robét przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robdt do odbioru Zamawiajacy ma prawo zadac
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robot poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajgcego.

17.Roboty wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektdw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenéw przylegtych a w
szczegdlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem $ciekéw oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich whascicieli od Zamawiajacego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywdz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatdw, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajacych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejacej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robot
prowadzonych przez Podwykonawcow zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do mediow.
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25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatow, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatéw uzytych w trakcie Robét.

26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robot.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robot
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych koniecznos$¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktdére posiadajacy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doSwiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych jako obowigzki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdw Wykonawcy okreslonych w niniejszym § 7
obcigzaja wytacznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu celem akceptacji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spetnia¢ co najmniej parametry okre$lone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢
wiasciwe dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdw.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajagcego o
zagrozeniach, ktére mogg miec¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jako$¢ robdt, opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujacego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.

36.Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcdéw, za pomocag ktdrych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcéw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcéw.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobdw oraz urzadzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajacego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwisow.
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38.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robo6t budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

39.Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobow i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujace przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okre$lonych przez ich producentdw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowos$ci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajacego ( wskazac i podpisa¢ stosowng umowe z firma, ktdra bedzie Swiadczy¢
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na witasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.

41.Przestrzega¢ wszelkich wymogow etyki zawodowej majacej na celu ochrone débr i
interesow Zamawiajgcego.

42.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez
Zamawiajacego dowody (z listy dowoddw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika (ktdrego dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. OSwiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dane osobowe pracownika takie jak:
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imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkow.

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zosta¢
zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych prace w ramach realizagji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywac umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedkfadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)

2)

3)
4

5)

6)

zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogq narusza¢ postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

przedmiot zamoéwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢
zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreSlone precyzyjnie. Zamawiajacy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robdt
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

7

8)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
whiesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno by¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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4.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajgcej
wymagan, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zk

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 6 i ust 9, jezeli termin zapfaty jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zapfaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym
podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawca o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, od razu gdy tylko bedzie
to mozliwe — jednak zawsze przed przystgpieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robdét budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwic wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wytacznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw, Dostawcédw jak réwniez podmiotdw
$wiadczacych ustugi zamdwione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujace okreSlonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okreslity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajacego nalezytego wywiazywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem ptatnosci przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajacej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajacemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcéw (obejmujacy wykaz Podwykonawcdw, wskazanie ogdlnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na pfatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy;

b) przekaza¢ aktualne protokoty procentowanego zaawansowania robot
wszystkich swoich Podwykonawcéw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robdt;

¢) udokumentowaC Zamawiajgcemu, ze uregulowat swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcéw, w tym w
szczegdlnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczesniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, ktdrego
dotyczy ptatnosc¢ czesciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
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wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposob
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwos¢
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatéw pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcdw sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych pfatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  koficowe,  ostateczne  rozliczenie z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem pfatnosci za fakture koricowa, ktdre to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

¢) udokumentowac wpfate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawi¢ oswiadczenie o potraceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robdt moga by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresow gwarancyjnych;

f) ztozy¢ oSwiadczenie, ze uregulowat wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktorymi nawigzat wspdtprace w zwigzku z realizacja
Umowy, w tym takze od podmiotow wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

20. Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajgcemu oryginaty dokumentow

21

22.

okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta¢ je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .........cccvervreeeiereneans (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0s6b uprawnionych do reprezentacji wtasciwych podmiotdw wystawiajacych
dokumenty i zatwierdzajgcych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

. Obowigzki Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z konieczno$cig

przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotyczg takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomoca realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.

W przypadku jakichkolwiek uchybiern Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreSlonych w wust. 19 Ilub ust. 20, w szczegdlnosci (ale nie wylacznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow Dostawcdéw i innych podmiotéw, nie
przediozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotéw,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegdlnosci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazow,
o$wiadczen badz przedstawienie innych dowoddw potwierdzajgcych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
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23.

24.

25.

26.

27.

Dostawcy, innemu podmiotowi), badZz dowoddw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
zobowigzan dotyczy Podwykonawcdw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sq przez podwykonawcow niezgtoszonych do Zamawiajagcego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcdw, co do ktdrych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych pfatnosci na rzecz Dostawcow lub
Podwykonawcéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajace 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie beda z tego tytutu przystugiwa¢ zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstapienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktdrych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreSlonych w §19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdinych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz Podwykonawcéw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcéw) lub Dostawcow,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajacy
jest uprawniony do potracenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelnoscig przystugujaca Wykonawcy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajacego roszczen przez Podwykonawcow z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmujg nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajac kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci  roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zataczajac



POLSKI L e @

KRAJOWEGC FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

28.

29.

30.

2.

jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

W przypadku:

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazuja, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- wowczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajacy jest uprawniony do uregulowania Zzadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zapfaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcow — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zaptaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajacy. Zamawiajacy moze dokonac potracenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”) w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okreslonych ponizej zasadach.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZAMAWIJGCEJO: ..evvirreereireeteee st sie e sre e sne e srenne e lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowac swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcow, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego
wzywajace do zapfaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokoséci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedna z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robot, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ nowg gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreslong w
ust. 1, najpdzniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezacej
gwarandgji. W przypadku naruszenia obowigzku przedifozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyplaty catej kwoty z poprzedniej
gwarangji.

7. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robét i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajac 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwarangji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

8. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
whnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
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§10. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie o 1 miesigc
dtuzszym niz do Termin Realizacji okre$lony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreslonego w § 5 ust. 1).

2. Strony potwierdzaja, iz Wykonawca zawart na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcdw, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ziotych
00/100)

3. Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich
podwykonawcéw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia réwna przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materiaty, koszty transportu i cla, koszty
ratownictwa po szkodzie.

4. Polisa o ktérej mowa w ust. 3 powinna definiowac Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

5. W zakresie ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze
najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zatgczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowe;j,

b) tre$¢ ogdlnych warunkéw ubezpieczen, na podstawie ktorych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zapftaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

6. Wykonawca winien terminowo optaca¢ skitadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajacemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajgcej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.

7. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian czy modyfikacji w umowach
ubezpieczenia, o ktdérych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji
takiej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Rdéwnoczesnie Wykonawca okaze Zamawiajagcemu oryginaty dowoddw zapfaty sktadek
badz uméw/polis ubezpieczenia na kazde zadanie w terminie siedmiu (7) dni.
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§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajacego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajacego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
zwréci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie sg niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia catos¢
majatkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentéw bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektow,
rysunkow, szczegotow, diagramoéw, planéw, modeli, raportow, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogdlnie
wszystkich utworéw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technika, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wys$wietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, rdwnoczesne i integralne
nadawanie.

3. Zamawiajacy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania wszelkich Utwordw
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgoéd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw (o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworéw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utworoéw, a takze do dysponowania nimi.

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie plandw, projektow i
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektow
lub ich zmian, ktére beda oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
plandw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujace przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
modernizacja lub rozbudowa obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejécia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0séb trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen osob trzecich w zwigzku z naruszeniem praw 0sob trzecich, w szczegolnosci
praw autorskich.
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7. Jezeli osoby trzecie wystapig z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich,
Strony bedg zobowigzane do niezwtocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztéw
poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak réwniez moze, wedlug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynno$ciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegodlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem lub innymi
ustawowymi organami.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatan prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

10. Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktérych mowa w niniejszym § 11 nie wytaczajac wspotuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sagdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na
wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Korcowego.

2. Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

3. Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robdt musza:

a) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreSlonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujacego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) byc¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone

e) byc¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztdw eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lubyi
naprawy.

4. Materialy, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak réwniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajace stosownych atestéw oraz
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certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce musza zostac usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wtasciwymi.

5. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona cato$¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowacé w
sposob zapewniajgcy mozliwos$¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.

6. Wykonawca zapewnia przystgpienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu o$miu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia — w przypadku awarii majacej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujacej
odpowiedzialnos¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujgcej jego odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majacych wptyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastapi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzystgpienia w terminie wynikajacym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarandji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktory zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zostaé pokryty przez Zamawiajacego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkdéw z rekojmi i gwarancji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Wypetnienie wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.
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Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.

Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach
realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

. Realizacja ptatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wspdtpraca z Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy.

Dokonania Odbioru Robdt w Toku i Koricowego w terminie ustalonym przez Strony, na
okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujace zasady odbioru przedmiotu Umowy:
1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci  ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Nieprzystgpienie Zamawiajgcego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania
pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstgpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Korncowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Korcowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

Okres gwarancji jakosci jak rowniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru
Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
Zamawiajacego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujacych sie
na Terenie Budowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi kwota:
Netto zt (stownie: zh)

Brutto 7t (stownie: zt)

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscig.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% ptatne
bedzie czesciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robét w
Toku, w formie przelewdéw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajacego. Zapfata ostatniej czeSci Wynagrodzenia-
10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z
protokotem Odbioru Koficowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

5) Czes¢ pierwsza — Srodki wtasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji,

6) Pozostate czesci - Srodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestyciji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e  pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z
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Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wyplaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
14.Zalacznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokét odbioru Robot w Toku
stwierdzajacy zasadnos$C jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ numer
Umowy, zaréwno protokotach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
15.Naleznosci Wykonawcy, wynikajace z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajacego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
16.Strony oswiadczajg, ze sg pfatnikami podatku VAT i posiadaja nastepujgce numery

Identyfikacji Podatkowej:
a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP
17.Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i musza by¢

skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujaca wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sa liczone od dnia otrzymania faktury korygujacej.

18.Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokot Odbioru Robot w Toku oraz Odbioru Koncowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokét odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnoéci przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystgpienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptata
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwloka w zapfacie.

19.Strony ustalajg, ze jezeli ktorykolwiek z Podwykonawcéw udokumentuje przed
Zamawiajacym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajacy, moze dokonac pfatnosci czesci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
§8 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajacy ma prawo dokona ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy rowniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w catoSci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

20.Z chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajacy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajac na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na pi$mie, przesyfajac poczta o$wiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

21.Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:
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1)  Wszystkie koszty zwigzane z urzgdzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,

3) Koszty wynikajace z warunkéw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robot i czynnosci przygotowawczych , prac porzadkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpadoéw,

5) Koszt dostawy medidéw do placu budowy wraz z budowa odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytgczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robot,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiaréw, sprawdzen, rozruchéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatann niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportéw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkow warsztatowych lub projektow wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajacego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sasiednich, z tytutu ewentualnych
szkod wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robét.
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24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robot w terenie czynnym.

25) Koszty odszkodowan dla whascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wtascicieli prywatnych i terendw wokdt obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkdw ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych rob6t bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzagji
terenu.

28) Koszt przegladdw technicznych dostarczonych wyrobéw $wiadczonych w
okresie udzielonej gwarancji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwadji i przegladéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen $wiadczonych w okresie udzielonej gwarangji.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatow budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze
zaptaty wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkdéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a) petnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) petnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektow, terendw i
pomieszczen, w ktorych realizowany jest Przedmiot Umowy.
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz w Prawie zamowien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy, ktére
moze by¢ wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robdt, wedle zasad opisanych w
nienijszej Umowie.

2. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajacych z Kodeksu
cywilnego lub Prawie zamdwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

b)

©)

d)

€)

g

h)

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajagcego ztozonego na piSmie pod
rygorem niewaznosci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robét albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

wystepuje zwioka w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie opdznienie
moze dotyczyc takze pojedynczego podmiotu);

Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowg lub w sposéb wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Rob6t pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego, na pismie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-dniowego
terminu;

W uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego wystepujgca zwioka w zapfacie
wynagrodzenia Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw lub Dostawcow
zagrazajg kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatéw, wstrzymania prac przez Podwykonawcéw, itp.) — bez wzgledu
na okres opoznienia;

Zamawiajacy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie przez
Wykonawce dokonania odbioru Robdt wykonanych przez Podwykonawcow,
pomimo odebrania tych samych Robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy;

Zostanie zajety majatek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajace realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcdw, na ktdrych
zatrudnienie nie otrzymat zgody Zamawiajgcego lub  niezgtoszonych
Zamawiajacemu, i nie zmienit sposobu wykonania Robét pomimo wezwania go do
tego przez Zamawiajgcego, na pismie pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia waznosci wygasajgcej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

i) Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy
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j) W przypadkach okreSlonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na skutek
decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktére Wykonawca nie
miat wptywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do
kar umownych od Zamawiajacego, ani odszkodowan na zasadach ogdinych,

b) Zamawiajacy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreslonym w Umowie
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a zwioka Zamawiajacego w tym
zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca niezwtocznie — nie pézniej jednak niz w terminie czternastu (14) dni
od odstapienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji Rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, przy
czym: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu udziat w
sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez Wykonawce w
ww. terminie, Zamawiajacy spisze protokdt inwentaryzacji jednostronnie;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,
na koszt Strony, z powodu ktdrej nastgpito odstapienia od Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, Wyposazenia i konstrukgji, ktre nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
Umowag, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn od niego niezaleznych,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zadanie dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Robdt przerwanych oraz Robdt zabezpieczajacych i wyznaczy termin
odbioru, nie krétszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktérego Wykonawca nie bedzie
dalej za te Roboty odpowiadat,

e) Wykonawca niezwtocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

f) Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktdrej nastgpito odstgpienia od
Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wejécia na Teren Budowy i do jego
przejecia, nie zwalniajac Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalaja, ze:
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1.

a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznosciami, odstgpienie od Umowy
moze mie¢ takze charakter odstgpienia czesciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czesci Umowy;

b) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron w mocy pozostaja
w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez Wykonawce
rekojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych Umowa kar
umownych, w tym kary za zwioke lub kary za odstgpienie od Umowy,

¢) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstapienia,

d) Wykonawca moze zadac wylgcznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
czesci Robdt faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktore zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajgcego,

e) W odniesieniu do procedury wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty objete
protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wyptaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow,
uprawnienia Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktdre sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktorych nie mozna przewidziec ani unikngé, a ktdre
zaistnieja po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

Sq to w szczegolnosci:

a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatdw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powodz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne wiadze),

Strajki uwazane bedg za Site Wyzszg, jezeli bedg to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jeSli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporow zbiorowych, z wytgczeniem
strajkéw umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajacego.
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4.

Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sita Wyzsza, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pozniej, niz w ciagu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

Strona informujaca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktdra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dlugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkow.

Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie
przez drugg Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z 8§18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

Strona dotknieta dziataniem Sity WyZzszej podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

. Za opdznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitag Wyzszg zadna ze Stron nie

moze zgdac¢ odszkodowania, rekompensaty lub udziatlu w naprawie szkod.

. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdéw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli

zawieszenie trwa dtuzej niz dziewiecdziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesiagt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

Strony zobowigzane sg wykonywa¢ Umowe nalezycie i w terminach wynikajacych z
Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tresci Umowy, Strona zobowigzana powinna
wykona¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na pi$mie przez drugg Strona,
nie krotszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny uptyw powyzszego
dodatkowego terminu oznacza opdznienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych,
a takze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza, na zasadach okreslonych ponizej.

Zamawiajacy moze zadac zaptaty przez Wykonawce kar umownych w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokos¢ kar umownych liczona jest od
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
Wysoko$¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
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b) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 z (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

¢) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

d) Za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

e) Za brak zapfaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

g) Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarangji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

h) Z tytutu uporczywego naruszenia obowigzkow BHP lub przepisow
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdow Wykonawcy lub oséb, ktdrymi sie postuguje przy wykonywaniu
robot w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

i) Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

j) Za zwitoke w wykonaniu innych istotnych obowigzkdw Umownych, w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4, Zamawiajgcy ma prawo dokonac potracenia kar umownych z dowolng wierzytelnoscig
przystugujacg mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy.

5. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zapfaty kary przez Zamawiajgcego w
przypadku Odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym
zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej Umowie.
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7. Wykonawca moze zadac zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za zwioke

o

N
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1
2)

w przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci faktur, prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Zamawiajgcemu.

W razie odstapienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary umownej
z tego tytuty, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstagpienia, zachowuje prawo do
zgdania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstgpienia.

Strony ustalajg, ze gérna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron wynosi
20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

. Strony wszelkich staran w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych

powstac na tle przedmiotowej Umowy, badz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

Spér pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejszg Umowa, ktdry nie zostanie
rozwigzany w sposoéb o ktdorym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wtasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja sie i do poddania ewentualnych sporéw w
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu

§21. ODBIOR
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i
sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
oryginat dziennika budowy ;

oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robdt:
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w

)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c. osSwiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania'*

d. oSwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

protokoty badan i sprawdzen;
protokoty robét ulegajacych zakryciu;
protokoty odbiordw technicznych,
atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

10) protokoty pomiarow elektrycznych (jezeli dotyczy),

11) protokoty z préb szczelno$ci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z prdb cisnieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

protokoty odbiordw, protokoty z pomiaréw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
préb itp.

18) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg

/geodezyjna/ obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w
trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z
zastrzezeniem ze:

14

Jezeli dotyczy
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a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ,
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktdrym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zlozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajacy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwrdci go Wykonawcy niezwiocznie.

c¢) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg
projektowa Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wiasny uzgodnic¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robét.

19) Wykonawca przedtozy = dokumentacje  geodezyjng,  zawierajgca  wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe

200 W przypadku rozbieznoéci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem
budowlanym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wiasny i przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikaja z decyzji Zamawiajacego
potwierdzonych protokotami wéwczas na koszt Zamawiajgcego.

21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robdt, do zawiadomienia, , nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy

23) kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art.
5 ust. 7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

25) Réwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania
sieci, zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.
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26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja zlozona przez Inspektora
Nadzoru - , Stwierdzam wykonanie robot i prosze o powotanie komisji
odbiorowej”

27) Zamawiajacy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni  od
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych.

28) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci  odbioru  koncowego
robdt stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujac o tym Wykonawce.

29) Zamawiajacy  rozpocznie czynnosci  odbioru  w  terminie  wyznaczonym, a
zakonczy najpoézniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30)Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez
komisje odbioru czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koricowego).

32)Jezeli w toku czynnoéci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

33) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie dtuzszy jednak niz 7 dniowy
termin do ich usuniecia,

34) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiaja one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zadac
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, po usunieciu
ujawnionych wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okreslong w
niniejszym paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajacy  niezwtocznie
zawiadamia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia
uwag przez te organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin
usuniecia usterek oraz termin i warunki wykonania zalecen lub robdt dodatkowych.
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§22. WALORYZACIA

1. Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogotem lub budowa budynkéw lub budowa obiektow inzynierii
Igdowej i wodnej lub budowa obiektow specjalistycznych — w zalezno$ci od specyfiki
zamdéwienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosc¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkgji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktdérym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktdry nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wo Wi W; Wi Wii W,
W, — Ak ll—d) M e e M T Wi s N W
=) ( ) (00 > 100 * 100 % T00 100 <100

gdzie:
~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a" - staly wspdtczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

~WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkgcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27, W3",... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
faktury

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
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poprzedni = 100)

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

wl'l

Wom =a+(1—-a) X Wwm-1)X37)

Gdzie
+Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapito

wystawienie faktury

~Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100

Tlorazy wskaznikdw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

3.

4.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesiac realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikoéw waloryzagcji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktdrego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac s$rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty
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budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.

. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

1.

o

N

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych umdw i porozumien,
obowigzujacych aktualnie lub zawartych w przysztosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposdb kompleksowy cato$¢ stosunkéw taczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okre$lonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisdw prawa zawierajacych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposéb)
wyraznie lub dorozumianie wylaczone postanowieniami Umowy.

Prawem wilasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegdlnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie $rodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamowien Publicznych.

. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, ktdry bedzie jezykiem stosowanym we

wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy. Dotyczy to w
szczegdinosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkow,
instrukcji obstugi i in.

. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania catosci lub czesci uprawnien, korzysci

lub zobowigzan wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie moze takze przenies¢ jakichkolwiek
wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca moze dokonac potracenia tylko takich wierzytelnosci przystugujacych mu

wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaty zasadzone prawomocnym orzeczeniem sadu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.

Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowiert Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
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niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposéb rozsadnie
zblizony do celéw i zatozern Umowy.

8. Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czeS¢ Umowy:
a) Wzdr wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatacznik nr 1 do Umowy)
b) Wzdr oswiadczenia korncowego Podwykonawcow (Zatacznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatacznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 1

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamoéwienie publiczne pn.

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszyd/u na dzien

Firma Kwota Wartosc i Kwota Wynagrodzenie
Podwykonawcy | wynagrodzenia | wykaz robdt | wynagrodzenia

) nalezne
umownego | zrealizowanych | wyptaconego

wymagalne | niewymagalne
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Zatacznik nr 2
(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwigzku z realizacjg zamowienia

pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu "

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji .........ccoeervreerieeieneeinns

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oSwiadczam, ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... Z dnia ...... r.,(podmiot podpisujgcy
oswiadczenie) wykonat na rzecz ... dostawy/roboty budowlane zwiazane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwadj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 2
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

(,Zamdwienie”).

W zwigzku z zakonczeniem realizacji umowy nr ... z dnia ............. oraz
wystawieniem faktury koncowej, niniejszym os$wiadczam, ze na dzien zlozenia niniejszego
oswiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w petni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caty
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , @ W szczegolnosci, iz nastgpity wszelkie, ustalone umowg ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujacy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zatacznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODO"”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

///[ Kod pola zostat zmieniony

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwdj infrastruktury
sportowej w Gmie Lubenia

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
Sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatacznik Nr 7c- Umowa-projekt

Umowa 272/5/3/2024

- wz6r

wdniu ....cooeevennnnen. roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w tekscie umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéow Rzadowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskiLad

Zwazywszy, ze:
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W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

o$wiadczam, co nastepuje:

5. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ......ccccciiiiiiiiiiineen. , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) W dniu .......ccevevvenees roku wybrano oferte Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolnoé¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie,

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak rdéwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzacego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wtasciwych organdw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

7. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos$¢, jaka profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejacymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sasiadujace,

b) doktadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takze, iz ma petng $wiadomosc ztozonosci Robot,

C) zapoznat sig ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen
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8.

Wykonawca oéwiadcza, iz ma $wiadomos¢, wystgpienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowigzuje sie do wspétpracy z Zamawiajacym oraz wykonawcy kolejnych zadan
celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawierajg niniejsza Umowe o nastepujacej tresci:
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§1. DEFINICIE

Strony ustalaja, ze nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.

2

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w  miejscowosci Siedliska, ktora szczegétowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng cze$¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu skladania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen objetych Umowag, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajacym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawceg.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

8.

9.

Zamawiajgcego przed udzieleniem zamdwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zalgcznikami.

Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (SWZ): specyfikacja warunkéw zamoéwienia, wraz
z zalacznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajacego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

Materialy do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,
opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych.

Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6zn zm.).

Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

10. Oferta: oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania

11.

w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robét, z ktorym Wykonawca
zawart za zgoda Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytacznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie robot budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektorych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktorych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowa i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robdot — majace charakter pomocniczy i niewigzace Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robét podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktaddw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materialy i elementy budowlane ktdre maja byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujacymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzace Wykonawcy do realizacji
Robot, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robot oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. 0dbiér Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robét, odbidr Urzadzenh
oraz odbior Materiatow.

20. Odbior Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wypfacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koncowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21, Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22, Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wylgczne
wynagrodzenie, bedace suma ryczattowa nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tacznie z podatkiem od towaréw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktdrych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajace z Umowy.

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w

szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i/lub SWZ i Oferta, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

24, Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.

1.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

2,

3.

a.

Zakres zadania

a) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie wszelkich
uzgodnien decyzji i innych dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenia robdt
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe przez Wykonawce robét budowalnych,

b) Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zakonczony
odbiorem koncowym przedmiotu inwestycji.

¢) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg robdt budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentagji
projektowej

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScig SWZ oraz wszelkimi
zatgcznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatow oraz realizacje wszystkich Robét i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreSlonymi w Umowie, a w szczegdlnosci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatow, Materiatow budowlanych, materiatow
tymczasowych, konstrukcji i obiektéw, transportu i sktadowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedacej podstawa sporzadzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktdre nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
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Dokumentacji Przetargowej a sg konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .

§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

. Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja

projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z przekazang mu Dokumentacjq Przetargowa,

oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosci oraz
oswiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakéw, ktérych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajacy oswiadcza, ze odpowiada za

Dokumentacje Przetargowa, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu btedéow w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowej.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia bteddw, niescistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie elementéw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacja, do ktérych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowa, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona wigczona do Dokumentacji
Projektowej, wylacznie w przypadku, gdy zmiany te nie wplywajg na wysokosc¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zaméwienia. W przypadku
wplywu poczynionych zmian na wysokoSC wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje si zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:
e) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT - obecnie
obowigzujaca stawka podatku VAT wynosi 23%,
f) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
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2)

9)

h)

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom  spotecznym  lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
0 pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

Wykonawca najpézniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztéow uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w umowie, a w szczegolnosci:

i)

i)

k)

szczegdtowq kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow
do ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 2),
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnienr, informacji lub
dokumentéw (np. zazada¢ oryginatdw zlozonych dokumentdéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

m) Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie

przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktdrych mowa w pkt 1) moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
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a)

b)

)

d)
e)

przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktorych
mowa w pkt 1)

n) Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

0) Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w pkt e€) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informagji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust.1 , majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajacego.

p) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktdérych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotdw,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,

warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 51 ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

przestojami i op6znieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowosc wykonywania robot.
Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktdra
wystapita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia rob6t
objetych umowg podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
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2)

3)

4

5)

6)

7

8)

dokumentacji (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) wymagac bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,

wystapienie warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwos¢
prowadzenia robdt budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 10 dni non stop , powodz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wczesny okres zimowy, opady $niegu (poza
miesigcami zimowymi), ktdre zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidtowego
zakonczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robot na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchéw, niewypatéw, szczatkéw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wiasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastapito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robét budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna bylo przewidziec w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony moga przesunac termin zakonczenia wykonania
umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),
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9) Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgledéw spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystapig okolicznosci
powodujace, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystapienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) btedéw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajacych przebudowy a
uniemozliwiajagcych wykonanie robdt budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspdtczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystapienie przez piec¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus pie€) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartosci  pomiaréw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robdt w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktdrych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajacego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamoéwienia
dodatkowego zgodnie z trescig wiasciwych przepisdw odrebnych,

4) kolejnosci i terminu wykonania robdt okreslonych w Harmonogramie
szczegbtowym realizacji robot w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

5) oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
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$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw,
nienalezyte wykonanie obowigzkdéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.

6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjgtkowymi sytuacjami, ktdérych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z  dotychczasowym  podwykonawcag. Jezeli zmianie  podlega
podwykonawca, na ktdrego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujac
spetnienie udziatu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajacy
bedzie zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikow robot w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgoda projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdinych robot przy zachowaniu parametrow oraz mozliwosc
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia rob6t budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowa
w terminach krétszych niz wynikajace z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposdb
przewidujacy skrocenie catosci robot lub poszczegolnych etapdw robdt
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkow finansowych w ramach roku budzetowego

2. Zmiana umowy w zakresie o ktdrym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia
niewyptaconego Wykonawcy, do ktdorego zastosowanie bedg miaty przepisy
zmieniajgce wysokos¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

a. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdbw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

b. zamienne materiaty i urzadzenia beda miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych,

c. zmiany te spowodujg obnizenie kosztdw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrow technicznych
materiatow i urzadzen,

d. wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
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technologicznych lub materialowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

e. przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkgji.

f. Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zamowien
publicznych.

8. Niezaleznie od postanowien ustepdw poprzedzajacych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczacym:

3) zmiany terminéw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez
wladze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu  wyjatkowego
ograniczajgcego normalny sposéb funkcjonowania panstwa,

4) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen
normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z
wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID —
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

10.Whniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:

5) zakres proponowanej zmiany,

6) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

7) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacq z przepiséw
ustawy lub postanowien Umowy,

8) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJII UMOWY

1. Strony ustalaja, iz planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nastgpi w terminie 40 miesiecy przy czym: wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe: rozpoczecie prac- od dnia
podpisania_umowy; zakonczenie prac- do 24 miesiecy oed dnia podpisania Umowy
(,Termin Realizacji").
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2. Roboty prowadzone beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy .

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wiasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujacego po kwartale, w
ktdrym prowadzone byty roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

4, Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ztozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym O$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koncowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koricowego tj. dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialnos¢ i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0sob
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony beda uwazac date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego robdt pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
potwierdzajacego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony oswiadczajg, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robot przez Wykonawce w przypadku wystapienia nastepujacych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiaréw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestydji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predko$é przekracza 15 m/s przy pracach wysokosciowych, okreslony
przez IMiGW dla regionu (dot. robét montazowych)

¢) opady $niegu, ktdrych wartoéé przekracza 10 cm w ciggu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opadow deszczu powyzej 10I/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, Ze podstawq do przedtuzenia Terminu Realizacji mogq byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Wodwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu
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Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzie powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystgpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zadania od Zamawiajgcego o przedtuzenie
Terminu Realizagji (i termindw czesciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).

11. Wykonawca moze powotywal sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzain wynikajgcych z Umowy, w tym robdt lub dostaw wylgczonych przez
Zamawiajacego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty by¢
dotrzymane. Wykonawca sam w peini odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robdt bedzie kontrolowany przez Zamawiajacego poprzez raporty z postepu
robét sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportdw poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzajg Wykonawce od dnia przejecia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie dostosowac do warunkéw realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspotprace i skoordynowa¢ wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposdb, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt lub w $wietle istniejacych
okolicznosci, a w szczegolnosci (lecz nie wylacznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opoznien w ptatnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw lub Dostawcow,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonac
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie
Zamawiajacego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujacych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktérej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koricowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciggu 5 (pieciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
schemat organizacyjny pokazujgcy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujacy dane na temat tozsamosci oséb
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kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, facznie z krotka charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajacego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania
go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych Umowag, koordynowania obowigzkow natozonych Umowg oraz
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajagcym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga os$wiadczenia Wykonawcy ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

3. Zamawiajacego reprezentowac (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony
przez Zmawiajagcego w celu, koordynowania obowigzkdow natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotdw oswiadczen woli i wiedzy (,,Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktore bedg przekazywane w
zwigzku z realizacja Umowy dokonywane beda w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobiscie, przesytane poczta lub poczta kurierskg (oficjalna droga komunikacji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesytana jednoczesnie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajacego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajacego beda kierowane na adres:

6. Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na pismie
drugg Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

7. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ do pisemnych polecen i wskazowek
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
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Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.

§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujacych
przepisdéw, norm i warunkdw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robdt mogacych powodowac zagrozenie
dla bezpieczefistwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robét. Dokonane
ustalenia musza byc zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wilasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego pochodzacych z demontazu materiatéw. Wiascicielem
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbiérek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wilasnych koszt szkéd spowodowanych w
trakcie wykonywania robot.

3) Z uwagi na prowadzenie robdt na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposéb nie kolidujacy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robot, nie zaktdcajacej funkcjonowania
obiektow,

c)zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotdw mogacych miec

charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwlocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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e) przywrécenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)

terendw wokot obiektu bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejacego przed rozpoczeciem robdt.

f)w przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacjg
zamowienia w siedzibie Zamawiajacego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegolnych zadan w podziale na gtdwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejacych lub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okre$lonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

¢) przedstawienie informadji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wptywa¢ na terminowos$¢ lub jako$C realizacji tych prac, opis
problemow i trudno$ci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych probleméw

e) ocena wplywu istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie op6znien
na dzien, w ktérym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkéw ewentualnych opéznien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegolnosci do:

a) czuwania w toku realizacji Robdt nad zgodnoScig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

b) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwiazar"1 zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,
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¢) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robdt
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujagcego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Korcowego.

8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koncowego Robot
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatéw, znajdujacych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd w
mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajace na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robét. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujacych sie na tym terenie Materiatéw. Wszystkie dziatania w trakcie Robdt beda
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarza¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drég publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajace uszkodzeniu drdg.

9. W czasie realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywoz $mieci, nieczystosci
i odpadéw budowlanych z podmiotami posiadajacymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na
pismie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciaggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzia¢
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikngc¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla osob lub wiasnosci publicznej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powoddw podczas
prowadzenia Robo6t, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnoci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia  oraz
postepowania wynikajace z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do osob oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hafas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robdt.

10.Wykonawca zobowigzuje sig¢ do zapewnienia wiasciwej organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujacych przepisow bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Robot wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci
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oraz gruz powinny byé usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreslajaca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac Teren Budowy w
tym usuna¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajacemu najpdzniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Koncowego.

12.Wykonawca powinien zlikwidowaé wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dtuzszym, niz dziesie¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Korcowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkéd powstatych w wyniku wykonywania
Robét.

14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajac w to koszty podatkdw, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robdt odpowiednie zaplecze budowy dla
wiasnego personelu oraz musi zorganizowac¢ zaplecze o powierzchni umozliwiajacej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowiagzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Robot zanikajgcych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robét przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robdt do odbioru Zamawiajgcy ma prawo zadac
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajacego.

17.Roboty wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego beda wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektdw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terendw przylegtych a w
szczegdlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem $ciekéw oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich whascicieli od Zamawiajacego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywdz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatdw, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajacych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejgcej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robot
prowadzonych przez Podwykonawcdw zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do medidéw.

25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatdw uzytych w trakcie Robot.

26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robot.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robot
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych koniecznos$¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktdre posiadajacy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujacych przepisow techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdow Wykonawcy okreslonych jako obowiazki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdw Wykonawcy okreslonych w niniejszym § 7
obcigzaja wytacznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu celem akceptacji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spetnia¢ co najmniej parametry okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢
wiasciwe dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdw.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajacego o
zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jakos¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujacego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.
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36.Powyzszy wymdg dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcdw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcow.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobow oraz urzadzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajgcego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwisow.

38.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robo6t budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

39.Wykonawca jest zobowigzany Swiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobow i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujace przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okreslonych przez ich producentéw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajgcego ( wskazac i podpisa¢ stosowng umowe z firma, ktéra bedzie Swiadczyc
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na witasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.

41.Przestrzega¢ wszelkich wymogow etyki zawodowej majacej na celu ochrone débr i
interesow Zamawiajacego.

42.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane przez
Zamawiajacego dowody (z listy dowoddw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce o0s6b wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
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okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika (ktdérego dotyczy wezwanie
Zamawiajacego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dane osobowe pracownika takie jak:
imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkow.

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zostaé
zanonimizowana W sposOb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych prace w ramach realizagji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywac umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg nharusza postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

3) przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé
zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

5) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreSlone precyzyjnie. Zamawiajacy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajagcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robdt
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
whiesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno by¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,
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10.

11.
12.

13.

8) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajgcej
wymagan, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktdrych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zk

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 6 i ust 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zapfaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawcg o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcdw.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, od razu gdy tylko bedzie
to mozliwe — jednak zawsze przed przystapieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robdét budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwic wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wytgcznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow, Dostawcow jak rowniez podmiotow
$wiadczacych ustugi zamdwione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujgce okreslonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okreslity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji pfatnosci na rzecz
Podwykonawcéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajacego nalezytego wywiazywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem platnosci przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajacej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajacemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcow (obejmujacy wykaz Podwykonawcdw, wskazanie ogdlnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na pfatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy;
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b) przekaza¢ aktualne protokoly procentowanego zaawansowania robot
wszystkich swoich Podwykonawcéw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robdt;

¢) udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, Zze uregulowat swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcéow, w tym w
szczegdlnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczeséniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, ktérego
dotyczy ptatnosc czesciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposob
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwo$¢
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatéw pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcdw sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych pfatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  koficowe,  ostateczne  rozliczenie z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem pfatnosci za fakture koricowa, ktdre to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

e) udokumentowac wptate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawi¢ oswiadczenie o potraceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robdt moga by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresow gwarancyjnych;

f) ztozy¢ oSwiadczenie, ze uregulowat wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktdrymi nawigzat wspotprace w zwigzku z realizacja
Umowy, w tym takze od podmiotow wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

20. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajagcemu oryginaty dokumentéw

21.

okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta¢ je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .........cccevervvreeerernneens (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0s6b uprawnionych do reprezentacji wiasciwych podmiotéw wystawiajacych
dokumenty i zatwierdzajacych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

Obowigzki Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z konieczno$cig
przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotycza takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomocg realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.
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22.

23.

24,

25.

26.

W przypadku jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreslonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczegolnosci (ale nie wytacznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow Dostawcdéw i innych podmiotéw, nie
przedtozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotdw,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegdlnosci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazow,
oswiadczen badz przedstawienie innych dowoddw potwierdzajacych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
Dostawcy, innemu podmiotowi), badZz dowoddw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
zobowigzan dotyczy Podwykonawcdw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sq przez podwykonawcow niezgtoszonych do Zamawiajacego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcdw, co do ktdrych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych pfatnosci na rzecz Dostawcéw lub
Podwykonawcéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajgce 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie beda z tego tytutu przystugiwaé zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreSlonych w §19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdinych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz Podwykonawcéw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcéw) lub Dostawcow,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajacy
jest uprawniony do potracenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelnoscig przystugujaca Wykonawcy.
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27.

28.

29.

30.

Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajacego roszczen przez Podwykonawcdw z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmujg nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajac kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci  roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zatgczajac
jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

W przypadku:

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazuja, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- wowczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajacy jest uprawniony do uregulowania Zzadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zapfaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcdw — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zaptaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze dokonaC potracenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
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Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”) w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okreslonych ponizej zasadach.

2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZaAMAWIAJGCEGO: .vvveiveiereeieeririesieieeeiese e seseeseesessesaesresaeneeneas lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -  kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowac swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcow, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego
wzywajace do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokosci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedng z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robét, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ nowa gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreslong w
ust. 1, najp6zniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezacej
gwarangji. W przypadku naruszenia obowigzku przeditozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyptaty catej kwoty z poprzedniej
gwarancji.

7. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koficowego robdt i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajgc 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwarancji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarangji.
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8.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

§10. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie o 1 miesigc
dtuzszym niz do Termin Realizacji okreslony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreslonego w § 5 ust. 1).

Strony potwierdzaja, iz Wykonawca zawart na wtasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcow, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100)

Wykonawca zawrze na wtasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich
podwykonawcéw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia rowna przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materiaty, koszty transportu i cla, koszty
ratownictwa po szkodzie.

Polisa o ktdrej mowa w ust. 3 powinna definiowa¢ Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

W zakresie ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze
najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zalgczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,

b) tre$¢ ogdlnych warunkéw ubezpieczen, na podstawie ktorych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zaptaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

Wykonawca winien terminowo optaca¢ sktadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajgcemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajacej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.
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7.

Wykonawca nie moze dokonywac Zzadnych zmian czy modyfikacji w umowach
ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji
takiej zmiany przez Zamawiajacego.

Réwnoczes$nie Wykonawca okaze Zamawiajgcemu oryginaty dowoddw zaptaty sktadek
badZz uméw/polis ubezpieczenia na kazde zadanie w terminie siedmiu (7) dni.

§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajgcego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajacego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
zwréci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie sg niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia catos¢

majatkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentdw bedgcych utworami w rozumieniu przepisdw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektow,
rysunkdw, szczegotéw, diagramoéw, planéw, modeli, raportdw, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogdlnie
wszystkich utwordw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technika, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wysSwietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, rdwnoczesne i integralne
nadawanie.

. Zamawiajacy bedzie miat wylgczne prawo do wykorzystania wszelkich Utworow

wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgdd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw (o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utwordw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utwordw, a takze do dysponowania nimi.

Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie plandw, projektow i
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektow
lub ich zmian, ktére beda oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
plandw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujace przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
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modernizacjg lub rozbudowg obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejScia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0séb trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen oséb trzecich w zwigzku z naruszeniem praw 0sdb trzecich, w szczegdlnosci
praw autorskich.

7. Jezeli osoby trzecie wystgpig z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich,
Strony bedg zobowigzane do niezwtocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztéw
poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak réwniez moze, wedlug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegdlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem Ilub innymi
ustawowymi organami.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatan prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

10. Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktérych mowa w niniejszym § 11 nie wytaczajac wspotuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sagdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na
wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

2. Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

3. Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robdt musza:

a) byc fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujacego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) byc dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
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d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone

e) byc starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, fatwosci obstugi, wymiany lub/i
naprawy.

4. Materiaty, ktdre nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak réwniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajace stosownych atestéw oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wiasciwymi.

5. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona cato$¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowaé w
sposdb zapewniajacy mozliwos¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.

6. Wykonawca zapewnia przystapienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu o$miu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia — w przypadku awarii majacej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujacej
odpowiedzialnos¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujacej jego odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majacych wplyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastapi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzystapienia w terminie wynikajgcym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarancji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktéry zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zosta¢ pokryty przez Zamawiajacego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw z rekojmi i gwarandji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

Wypetnienie wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.

. Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach

realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

4. Realizacja ptatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

L4

Wspotpraca z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy.

Dokonania Odbioru Robot w Toku i Koricowego w terminie ustalonym przez Strony, na
okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujace zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci  ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Nieprzystgpienie Zamawiajgcego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania
pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstgpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Koncowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Korcowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

Okres gwarancji jakosci jak rowniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru
Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
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Zamawiajgcego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujacych sie
na Terenie Budowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwtoki.

§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi kwota:
Netto zt (stownie: zh)

Brutto 7t (stownie: )

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscig.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 wraz z podatkiem VATdo 90% ptatne
bedzie czesciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robét w
Toku, w formie przelewdéw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajgcego. Zapfata ostatniej czeSci Wynagrodzenia-
10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z
protokotem Odbioru Koncowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

7) Czesc pierwsza — $rodki wtasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji,

8) Pozostate czesci - Srodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCII Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
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w ramach realizacji Inwestyciji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e  pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
6) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z
Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wypfaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastapi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
22.Zalacznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokét odbioru Robdt w  Toku
stwierdzajacy zasadno$¢ jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ numer
Umowy, zaréwno protokotach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
23.Naleznosci Wykonawcy, wynikajgce z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajacego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
24.Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg nastepujgce numery

Identyfikacji Podatkowej:
a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP
25.Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i muszg by¢

skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujaca wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sg liczone od dnia otrzymania faktury korygujacej.

26.Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokot Odbioru Robot w Toku oraz Odbioru Koncowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokdt odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnosci przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystapienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwtoka w zapfacie.

27.Strony ustalaja, ze jezeli ktorykolwiek z Podwykonawcow udokumentuje przed
Zamawiajacym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajacy, moze dokonac pfatnosci czesci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
§8 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy ma prawo dokona ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy réwniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
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Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w catoSci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

28.Z chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajgcy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajac na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na pismie, przesylajac pocztg os$wiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

29.Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:

1)  Wszystkie koszty zwigzane z urzagdzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,

3) Koszty wynikajace z warunkéw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robot i czynnosci przygotowawczych , prac porzadkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpadow,

5) Koszt dostawy mediow do placu budowy wraz z budowg odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytgczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robét,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiaréw, sprawdzen, rozruchéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatann niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportéw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych lub projektdw wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt Swiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,
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19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajacego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,

22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sasiednich, z tytutu ewentualnych
szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robdt.

24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robot w terenie czynnym.

25) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wiascicieli prywatnych i terendw wokét obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkdw ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych robo6t bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzagji
terenu.

28) Koszt przegladdw technicznych dostarczonych wyrobdw  $wiadczonych w
okresie udzielonej gwarancji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwadji i przegladéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen $wiadczonych w okresie udzielonej gwarangji.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatbw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze
zaptaty wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celu ninigjszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO
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1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a)

petnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) pelnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektdw, terendw i

pomieszczen, w ktorych realizowany jest Przedmiot Umowy.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze oprdcz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz w Prawie zamdwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy,
ktére moze by¢ wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robdt, wedle zasad
opisanych w nienijszej Umowie.

2. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego lub Prawie zamdwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

<)

d)

¢)

Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie pod
rygorem niewaznosci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdt albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

wystepuje zwioka w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie op6znienie
moze dotyczy¢ takze pojedynczego podmiotu);

Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowg lub w sposob wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Robdt pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajacego, na piSmie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

W uzasadnionej ocenie Zamawiajacego wystepujgca zwioka w zapfacie
wynagrodzenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw lub Dostawcow
zagrazajg kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatdw, wstrzymania prac przez Podwykonawcdéw, itp.) — bez
wzgledu na okres opdznienia;

Zamawiajacy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie
przez Wykonawce dokonania odbioru Robot wykonanych  przez
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g)

h)

i)
)

Podwykonawcdw, pomimo odebrania tych samych Robét przez Zamawiajacego
od Wykonawcy;

Zostanie zajety majatek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajgce realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcéw, na ktdrych
zatrudnienie nie otrzymal zgody Zamawiajgcego Ilub niezgtoszonych
Zamawiajacemu, i nie zmienit sposobu wykonania Robdt pomimo wezwania go
do tego przez Zamawiajacego, na pismie pod rygorem niewaznosSci, i
wyznaczenia 7-dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia wazno$ci wygasajacej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy

W przypadkach okre$lonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a)

b)

roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na
skutek decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktére Wykonawca
nie miat wplywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
uprawniony do kar umownych od Zamawiajacego, ani odszkodowan na
zasadach ogolnych,

Zamawiajacy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreslonym w
Umowie terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a zwioka
Zamawiajacego w tym zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a)

b)

)

Wykonawca niezwtocznie — nie pdzniej jednak niz w terminie czternastu (14)
dni od odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy, przy czym: Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ Zamawiajgcemu
udziat w sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez
Wykonawce w ww. terminie, Zamawiajacy spisze protokdt inwentaryzacji
jednostronnie;

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony, na koszt Strony, z powodu ktdrej nastapito odstapienia od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatdw, Wyposazenia i konstrukgji, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie
objetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn od niego niezaleznych,
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d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zadanie dokonania przez Zamawiajgcego

¢)

odbioru Rob6t przerwanych oraz Robdt zabezpieczajgcych i wyznaczy termin
odbioru, nie krétszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktérego Wykonawca nie
bedzie dalej za te Roboty odpowiadat,

Wykonawca niezwtocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstapieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktdrej nastapito odstapienia
od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wejscia na Teren Budowy i do
jego przejecia, nie zwalniajac Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalajg, Ze:

a)

b)

)

d)

€)

w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznosciami, odstgpienie od Umowy
moze miec takze charakter odstapienia czesciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czesci Umowy;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron w mocy
pozostajg w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez
Wykonawce rekojmi i gwarangji jak i prawa do naliczenia przewidzianych
Umowg kar umownych, w tym kary za zwioke lub kary za odstgpienie od
Umowy,

Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnoéci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstagpienia,

Wykonawca moze zada¢ wytacznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu czesci Robdt faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktére zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajacego,

W odniesieniu do procedury wypfaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty
objete protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wyptaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcdw,
uprawnienia Zamawiajacego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

1. Sita WyZzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktére sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktdrych nie mozna przewidzie¢ ani unikna¢, a ktdre
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

2. Sato w szczegdlnosci:
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3.

a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powddz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne wiadze),

Strajki uwazane bedg za Site Wyzszg, jezeli bedg to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jesli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujacymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych, z wylaczeniem
strajkéw umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.

Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej, niz w ciggu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

. Strona informujaca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego

przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktdra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkow.

. Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie

przez drugg Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z 8§18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

Za opodznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie
moze zadac odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd.

. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdéw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli

zawieszenie trwa diuzej niz dziewiecdziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesiagt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
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10. Strony zobowigzane s wykonywa¢é Umowe nalezycie i w terminach

wynikajgcych z Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tresci Umowy, Strona
zobowigzana powinna wykona¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na
piSmie przez drugg Strona, nie krétszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny
uptyw powyzszego dodatkowego terminu oznacza opdznienie Strony i powoduje
naliczenie kar umownych, a takze odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, na zasadach
okreslonych ponizej.

11. Zamawiajagcy moze zada¢ zaptaty przez Wykonawce kar umownych w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokos$¢ kar umownych liczona
jest od Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
Wysoko$¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

b) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

¢) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

d) Za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

e) Za brak zapfaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

g) Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarangji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.

h) Z tytutlu uporczywego naruszenia obowigzkdw BHP lub przepisow
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdow Wykonawcy lub oséb, ktdrymi sie postuguje przy wykonywaniu
robdt w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

i) Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.
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j) Za zwitoke w wykonaniu innych istotnych obowigzkdw Umownych, w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

12. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

13. Zamawiajagcy ma prawo dokona¢ potracenia kar umownych z dowolng
wierzytelnoscig  przystugujaca mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z
Wynagrodzeniem Wykonawcy.

14. Wykonawca jest uprawniony do zadania zaptaty kary przez Zamawiajacego w
przypadku Odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

15. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
przy czym zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej
Umowie.

16. Wykonawca moze zadac zaptaty przez Zamawiajacego odsetek ustawowych za
zwloke w przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci faktur, prawidtowo
wystawionych i dostarczonych Zamawiajgcemu.

17. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tego tytutu, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstgpienia, zachowuje
prawo do zadania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstapienia.

18. Strony ustalaja, ze gérna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron
wynosi 20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony wszelkich starai w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych
powstac¢ na tle przedmiotowej Umowy, badz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

2. Spor pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejszg Umowa, ktory nie zostanie
rozwigzany w sposob o ktorym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie i do poddania ewentualnych sporéw w
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu



t AD BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
o]

KRAJOWEGC FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

1
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§21. ODBIOR
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i
sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zataczy nastepujgce dokumenty:
oryginat dziennika budowy ;

oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robdt:

a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu;

c. o$wiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania'®

d. o$wiadczenie o witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania;

protokoty badan i sprawdzen;

protokoty robdt ulegajacych zakryciu;

protokoty odbioréw technicznych,

atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
aprobaty techniczne,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

10) protokoty pomiarow elektrycznych (jezeli dotyczy),

15

Jezeli dotyczy
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11) protokoty z prdb szczelno$ci (jezeli dotyczy),
12) protokoty z prdb ci$nieniowych (jezeli dotyczy),
13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),
14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
protokoty odbioréw, protokoty z pomiaréw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
prob itp.

18) Uzgodniong  z  odpowiednimi  organami  dokumentacje =~ powykonawczg
/geodezyjna/ obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w
trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z
zastrzezeniem ze:

a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ,
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktdrym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zlozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajgcy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwrdci go Wykonawcy niezwiocznie.

c¢) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacja
projektowa Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wtasny uzgodni¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robot.

19) Wykonawca  przedtozy = dokumentacje = geodezyjng,  zawierajacg  wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodno$ci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe

20) W przypadku rozbieznoéci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem
budowlanym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wtasny i przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikaja z decyzji Zamawiajacego
potwierdzonych protokotami wéwczas na koszt Zamawiajgcego.
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21) W razie zmian nieodstepujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robot, do zawiadomienia, , nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy

23) kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z
zastrzezeniem art. 5 ust. 7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

25) Réwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania
sieci, zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.

26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja zlozona przez Inspektora
Nadzoru - , Stwierdzam wykonanie rob6t i prosze o powotanie komisji
odbiorowej”

27) Zamawiajacy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od
zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych.

28) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci  odbioru  koricowego
robdt stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujac o tym Wykonawce.

29) Zamawiajacy  rozpocznie czynnosci  odbioru  w  terminie  wyznaczonym, a
zakonczy najpdzniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30)Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez
komisje odbioru czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koricowego).

32)Jezeli w toku czynnoSci odbioru robét zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

33) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie dtuzszy jednak niz 7 dniowy
termin do ich usuniecia,

34) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zadac



t AD BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
(o}

KRAJOWEG FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajagcego z uprawnien, po usunieciu
ujawnionych wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okreslong w
niniejszym paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajacy niezwtocznie
zawiadamia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia
uwag przez te organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin
usuniecia usterek oraz termin i warunki wykonania zalecen lub robdt dodatkowych.

§22. WALORYZACIA

1. Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogotem lub budowa budynkéw lub budowa obiektoéw inzynierii
lgdowej i wodnej lub budowa obiektéw specjalistycznych — w zalezno$ci od specyfiki
zamdéwienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkcji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktdrym nastapito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wy W; W2 W3 Wit W,
W, =a+(1-— P [ i O i W i e s i £ 32 G o —
w =2+ (1-2) X (350 %750 * 700 * 100 100 100

gdzie:
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~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»" - staly wspdtczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkgcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

SN2, W3",... — wskazniki ,2", ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
=100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastapi wystawienie
faktury

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastapi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

Wy
Wym =a+(1—a) X (Wy@-1) X 7)

Gdzie

~w (n)" — wskaznik waloryzagcji dla n-tego miesiaca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastapito
wystawienie faktury

~Wn" —wskaznik ,n" z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkgji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100

Tlorazy wskaznikdw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech migjsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.
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4.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikdéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezagcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesiac realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikow waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktdrego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze wskaznikdw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.

. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja

wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych umdw i porozumien,
obowiazujacych aktualnie lub zawartych w przysztosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposob kompleksowy catosS¢ stosunkéw tgczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okre$lonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisbw prawa zawierajgcych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposéb)
wyraznie lub dorozumianie wylaczone postanowieniami Umowy.

2. Prawem wilasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegdlnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie $rodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, ktéry bedzie jezykiem stosowanym we
wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwiagzku z realizacja Umowy. Dotyczy to w



t AD BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
o}

KRAJOWEGC FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

szczegdinosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkdw,
instrukcji obstugi i in.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania cato$ci lub czesci uprawnien, korzysci
lub zobowigzan wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze takze przenies¢ jakichkolwiek
wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze dokonac potracenia tylko takich wierzytelnosci przystugujacych mu
wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaty zasadzone prawomocnym orzeczeniem sadu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajacego.

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.

7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujgce postanowienia w sposdb rozsadnie
zblizony do celéw i zatozer Umowy.

8. Nastepujace zataczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
a) Wzdr wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatacznik nr 1 do Umowy)
b) Wzor oswiadczenia korcowego Podwykonawcow (Zatacznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatacznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 1

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamoéwienie publiczne pn.
Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubenina dzien

Firma Kwota Wartos$c i Kwota Wynagrodzenie
Podwykonawcy | wynagrodzenia | wykaz robdt | wynagrodzenia nalezne
umownego | zrealizowanych | wyptaconego

wymagalne

niewymagalne




tAD BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
EGO

- KRAJOWE! FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lut

Zatacznik nr 2

(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwigzku z realizacjg zamowienia
pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni”

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji .......ccocovcererverveierereenns

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oswiadczam, ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... z dnia ...... r.,(podmiot podpisujacy
oswiadczenie) wykonat na rzecz ................. dostawy/roboty budowlane zwiazane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 3
PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

(,Zamdwienie”).

W zwigzku z zakonczeniem realizacji umowy nr ....... z dnia ............ oraz
wystawieniem faktury koncowej, niniejszym os$wiadczam, ze na dzien zlozenia niniejszego
oswiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w pelni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caly
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , @ W szczegolnosci, iz nastgpity wszelkie, ustalone umowa ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujgcy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zatacznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODO"”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

///[ Kod pola zostat zmieniony

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwoj
infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia
Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
Sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatgcznik Nr 7 d- Umowa-projekt

Umowa 272/5/4/2024

- wz6r

wdniu ....cooeevennenen, roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w tekscie umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Rzagdowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskiLad

Zwazywszy, ze:
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W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

o$wiadczam, co nastepuje:

5. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ......ccccciiiiiiiiiiineen. , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) W dniu .......ccevevvenees roku wybrano oferte Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolnoé¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego zobowigzanie,

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak rdéwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzacego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wtasciwych organdw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

7. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos$¢, jaka profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejacymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sasiadujace,

b) doktadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takze, iz ma petng $wiadomosc ztozonosci Robot,

C) zapoznat sig ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen
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8.

Wykonawca oéwiadcza, iz ma $wiadomos¢, wystgpienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowigzuje sie do wspétpracy z Zamawiajacym oraz wykonawcy kolejnych zadan
celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawierajg niniejsza Umowe o nastepujacej tresci:



t AD BANK GOSPODARSTIWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
o}

- KRAJOWEGC FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

SPIS TRESCI:
UMOWA

§ 1. DEFINICIE
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
§ 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§ 4. ZMIANY PZREDMIOTU UMOWY
§ 5. TERMINY REALIZACJI UMOWY
§ 6. WSPOLPRACA STRON
§ 7. OBOWIAZKI WYKONAWCY
§ 8. PODWYKONAWCY
§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEZBYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10. UBEZPIECZENIE
§ 11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE

§ 12. REKOIMIA I GWARANCIA

§ 13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§ 14. ZASADY ODIORU PRZEDMIOTU UMOWY
§ 15 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
§ 16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO
§ 17. ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 18. SILA WYZSZA
§ 19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE9
§ 20. ROZWIAZYWANIE SPOROW
§ 21. ODBIOR
§ 22 WALORYZAJA

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE



POLSKI L e @

KRAJOWEGC FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

§1. DEFINICIE

Strony ustalaja, ze nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.

2

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w  miejscowosci Siedliska, ktora szczegétowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng cze$¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu skladania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen objetych Umowag, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajacym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawceg.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

8.

9.

Zamawiajgcego przed udzieleniem zamdwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zalgcznikami.

Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia (SWZ): specyfikacja warunkéw zamoéwienia, wraz
z zalacznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajacego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

Materialy do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,
opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych.

Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z p6zn zm.).

Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

10. Oferta: oferta wraz z zatacznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania

11.

w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robét, z ktorym Wykonawca
zawart za zgoda Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytacznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie robot budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektorych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktorych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowa i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robdot — majace charakter pomocniczy i niewigzace Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robét
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek miar robét podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktaddw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materialy i elementy budowlane ktdre maja byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujacymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robét, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzace Wykonawcy do realizacji
Robot, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robot oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. 0dbiér Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robét, odbidr Urzadzenh
oraz odbior Materiatow.

20. Odbior Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wypfacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koncowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21, Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22, Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wylgczne
wynagrodzenie, bedace suma ryczattowa nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tacznie z podatkiem od towaréw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktdrych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajace z Umowy.

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w

szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa i/lub SWZ i Oferta, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

24, Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.

1.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

2,

3.

4.

Zakres zadania
a) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.
b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg robdt budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji
projektowej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScia SWZ oraz wszelkimi
zatacznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatow oraz realizacje wszystkich Robét i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreslonymi w Umowie, a w szczegdlnosci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatow, Materiatow budowlanych, materiatow
tymczasowych, konstrukcji i obiektow, transportu i sktadowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedacej podstawa sporzadzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktére nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
Dokumentacji Przetargowej a sg konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .
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1.

L4

§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca os$wiadcza, ze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja
projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang mu Dokumentacjg Przetargowa,
oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosci oraz
o$wiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakdéw, ktdrych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajacy oswiadcza, ze odpowiada za

Dokumentacje Przetargowg, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu btedow w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowe;j.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia btedéw, niescistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie elementéw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacjg, do ktdrych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowa, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona wiaczona do Dokumentadji
Projektowej, wylacznie w przypadku, gdy zmiany te nie wpltywajg na wysoko$c
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zamdwienia. W przypadku
wplywu poczynionych zmian na wysokoSC wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje sig zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT - obecnie
obowigzujaca stawka podatku VAT wynosi 23%,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
0 pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce.

2) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystapi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci  wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 maja wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okre$lonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczeg6towa kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztoéw
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawidtowos$¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow
do ubezpieczen.

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2),
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazadaC oryginatdw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

d) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wihasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

e) Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepiséw wprowadzajacych zmiany, o ktdrych mowa w pkt 1) moze
przekazac¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktdrych
mowa w pkt 1)
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a)

b)

)

d)
€)

f) Wniosek powinien zawieraC co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

g) Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w pkt e€) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informagji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktérych mowa w ust.1 , majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajacego.

h) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztdw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organdéw administracji lub innych podmiotow,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,
warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 5 ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majacych wpltyw na realizacje przedmiotu zaméwienia,

przestojami i op6znieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wplyw na terminowosc wykonywania robét.
Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscia, ktdra
wystapita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych,
ktére beda niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot
objetych umowa podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) wymagac bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,
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2) wystapienie warunkéw pogodowych majacych wplyw na niemozliwos¢

3)

4

5)

6)

7

8)

9

prowadzenia rob6t budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 10 dni non stop , powoddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robdt), wczesny okres zimowy, opady $niegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiaja prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatéw niezbednych do prawidtowego
zakoniczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatdw, szczatkdw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wiasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastagpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Iub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna bylo przewidziec w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony moga przesunac termin zakoriczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgledow spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystapig okolicznosci
powodujace, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robét
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zgodnie z dokumentacja projektowa, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystapienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) btedéw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajacych przebudowy a
uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspdtczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus piec) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartosci  pomiaréw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
pos$wiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robdt w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktdrych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie rob6t budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajgcego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia
dodatkowego zgodnie z trescig wiasciwych przepisdw odrebnych,

4) kolejnosci i terminu wykonania robdt okreslonych w Harmonogramie
szczegbtowym realizacji robét w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

5) oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkdéw,
nienalezyte wykonanie obowigzkéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.
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6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z  dotychczasowym  podwykonawcag. Jezeli zmianie  podlega
podwykonawca, na ktérego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujac
spetnienie udzialu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajacy
bedzie zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikdw robdt w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgoda projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdlnych robot przy zachowaniu parametrow oraz mozliwosc
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia rob6t budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowa
w terminach krétszych niz wynikajace z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposdb
przewidujacy skrocenie catosci rob6t lub poszczegolnych etapdw robdt
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkéw finansowych w ramach roku budzetowego

Zmiana umowy w zakresie o ktdrym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia

niewyptaconego Wykonawcy, do ktdorego zastosowanie bedg miaty przepisy
zmieniajace wysokos¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

a.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

zamienne materialy i urzadzenia beda miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztdw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametréw technicznych
materiatow i urzadzen,

wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkgji.
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2,

3.

f. Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zamowien
publicznych.

5. Niezaleznie od postanowien ustepow poprzedzajacych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczacym:

3) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
przez whadze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjatkowego
ograniczajgcego normalny sposob funkcjonowania panstwa,

4) zmiany terminéw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
ograniczen normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych
z wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem
COVID - 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuagji
kryzysowych.

6. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

11.Whniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:
5) zakres proponowanej zmiany,
6) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
7) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisow
ustawy lub postanowien Umowy,
8) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg, iz planowany termin zakonczenia robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nastgpi w terminie 16 miesiecy od dnia
podpisania Umowy (,,Termin Realizacji”).

Roboty prowadzone bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy .

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (mapy) wraz z kompletem protokotéw
(oryginat) z uzgodnien z wiasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
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wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, w
ktérym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

4, Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ztozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koficowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koficowego tj. dokumentacje geodezyjna, zawierajgca wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialnos¢ i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony beda uwazac date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego robdt pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony oswiadczajg, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robdt przez Wykonawcg w  przypadku wystapienia nastepujacych
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiaréw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestydji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predkoéé przekracza 15 m/s przy pracach wysokosciowych, okredlony
przez IMiGW dla regionu (dot. robét montazowych)

¢) opady $niegu, ktdrych wartoéé przekracza 10 cm w ciagu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opadow deszczu powyzej 10I/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, ze podstawq do przedtuzenia Terminu Realizacji mogq byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Woéwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu
Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzien powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystgpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zadania od Zamawiajacego o przediuzenie
Terminu Realizagji (i termindw czesciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).
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11. Wykonawca moze powotywal sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzain wynikajgcych z Umowy, w tym robdt lub dostaw wylgczonych przez
Zamawiajacego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty by¢
dotrzymane. Wykonawca sam w peini odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robdt bedzie kontrolowany przez Zamawiajacego poprzez raporty z postepu
robét sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportéw poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjq przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzajg Wykonawce od dnia przejecia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sig dostosowac do warunkoéw realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspdtprace i skoordynowac wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposob, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt lub w $wietle istniejacych
okolicznosci, a w szczegolnosci (lecz nie wylacznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opoznien w ptatnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdéw lub Dostawcow,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonaé
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie
Zamawiajacego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujacych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktorej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koricowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciagu 5 (pigciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
schemat organizacyjny pokazujacy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujacy dane na temat tozsamosci osdb
kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, facznie z krotka charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajacego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.
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2. Wykonawca zobowigzuje sig do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania

go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych Umowg, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa oraz
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy (,,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga os$wiadczenia Wykonawcy zlozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

Zamawiajacego reprezentowac (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony
przez Zmawiajacego w celu, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawca, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,, Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga oswiadczenia Zamawiajgcego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktére bedg przekazywane w
zwigzku z realizacja Umowy dokonywane beda w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobiscie, przesytane poczta lub poczta kurierskg (oficjalna droga komunikacji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesylana jednoczesnie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajacego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajacego beda kierowane na adres:

b) Powiadomienia do wykonawcy beda kierowane na adres:

Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na pismie
druga Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ do pisemnych polecen i wskazdéwek
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.
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§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujacych
przepisdéw, norm i warunkdw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robdt mogacych powodowac zagrozenie
dla bezpieczefistwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robét. Dokonane
ustalenia muszg byc zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wilasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego pochodzacych z demontazu materiatow. Wiascicielem
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbiérek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wiasnych koszt szkéd spowodowanych w
trakcie wykonywania robot.

3) Z uwagi na prowadzenie robdt na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposéb nie kolidujacy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robot, nie zaktdcajacej funkcjonowania
obiektow,

c)zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz ,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotéw mogacych miec
charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwitocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

e) przywrdcenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)
terendéw wokét obiektu bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejacego przed rozpoczeciem robdt.

fyw przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
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stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacjg
zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowiagzkiem Wykonawcy jest:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegolnych zadan w podziale na gtéwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejgcych lub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okre$lonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

¢) przedstawienie informadji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wptywa¢ na terminowos$¢ lub jako$C realizacji tych prac, opis
problemdw i trudnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych probleméw

e) ocena wptywu istnigjgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie opdznien
na dzien, w ktérym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkdéw ewentualnych opdznien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegdlnosci do:

a) czuwania w toku realizacji Robdt nad zgodnoScig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

b) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwiazaﬁ zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,

¢) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robdt
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Koricowego.
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8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koncowego Robot
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatéw, znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkod w
mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujacych sie na tym terenie Materiatow. Wszystkie dziatania w trakcie Robot bedg
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzac¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drég publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ beda Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajace uszkodzeniu drég.

9. W czasie realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywodz $mieci, nieczystosci
i odpadéw budowlanych z podmiotami posiadajacymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
pismie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikngc¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla oséb lub wiasnosci publicznej,
wynikajacych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powoddw podczas
prowadzenia Robo6t, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz
postepowania wynikajagce z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do osob oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robdt.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wtasciwe]j organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Rob6t wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci
oraz gruz powinny byc usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreslajaca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac Teren Budowy w
tym usuna¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najp6zniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Koricowego.



POLSKI L e @

KRAJOWEGC FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

12.Wykonawca powinien zlikwidowa¢ wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dhuzszym, niz dziesiec¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robot.

14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtaczajac w to koszty podatkow, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robdt odpowiednie zaplecze budowy dla
wiasnego personelu oraz musi zorganizowac¢ zaplecze o powierzchni umozliwiajacej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowiagzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robo6t ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru Robét zanikajacych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robét przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robdt do odbioru Zamawiajacy ma prawo zadac
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robot poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajgcego.

17.Roboty wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektdw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenéw przylegtych a w
szczegdlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem $ciekéw oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich whascicieli od Zamawiajacego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywdz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatdw, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajacych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejacej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robot
prowadzonych przez Podwykonawcow zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do mediow.
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25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatow, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatéw uzytych w trakcie Robét.

26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robot.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robot
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych koniecznos$¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktdére posiadajacy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacji
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doSwiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych jako obowigzki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdw Wykonawcy okreslonych w niniejszym § 7
obcigzaja wytacznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajgcemu celem akceptacji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spetnia¢ co najmniej parametry okre$lone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢
wiasciwe dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogdw.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajagcego o
zagrozeniach, ktére mogg miec¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jako$¢ robdt, opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujacego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.

36.Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcdéw, za pomocag ktdrych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcéw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcéw.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobdw oraz urzadzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajacego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwisow.
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38.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robo6t budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

39.Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobow i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujace przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okre$lonych przez ich producentdw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowos$ci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajacego ( wskazac i podpisa¢ stosowng umowe z firma, ktdra bedzie Swiadczy¢
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na witasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.

41.Przestrzega¢ wszelkich wymogow etyki zawodowej majacej na celu ochrone débr i
interesow Zamawiajgcego.

42.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane przez
Zamawiajacego dowody (z listy dowoddw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce o0sob wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia publicznego:

a) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika (ktdrego dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. OSwiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci dane osobowe pracownika takie jak:
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imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkow.

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zosta¢
zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych prace w ramach realizagji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywac umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedkfadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)

2)

3)
4

5)

6)

zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogq narusza¢ postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

przedmiot zamoéwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢
zakonczenie wykonania robdt przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreSlone precyzyjnie. Zamawiajacy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robdt
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy,

1)

2)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
whiesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno by¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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2.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajgcej
wymagan, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zk

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktérym
mowa w ust. 6 i ust 9, jezeli termin zapfaty jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zapfaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym
podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawca o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdow.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
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14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, od razu gdy tylko bedzie
to mozliwe — jednak zawsze przed przystgpieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robdét budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwic wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wytacznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw, Dostawcédw jak réwniez podmiotdw
$wiadczacych ustugi zamdwione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujace okreSlonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajacego. Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okreslity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajacego nalezytego wywiazywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem ptatnosci przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajacej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajacemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcéw (obejmujacy wykaz Podwykonawcdw, wskazanie ogdlnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na pfatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy;

b) przekaza¢ aktualne protokoty procentowanego zaawansowania robot
wszystkich swoich Podwykonawcéw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robdt;

¢) udokumentowaC Zamawiajgcemu, ze uregulowat swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcéw, w tym w
szczegdlnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczesniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, ktdrego
dotyczy ptatnosc¢ czesciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
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18.

19.

20.

wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposob
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwos¢
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatéw pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcdw sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych pfatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  koficowe,  ostateczne  rozliczenie z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem pfatnosci za fakture koricowa, ktdre to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

¢) udokumentowac wpfate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawi¢ oswiadczenie o potraceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robdt moga by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresow gwarancyjnych;

f) ztozy¢ oSwiadczenie, ze uregulowat wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktorymi nawigzat wspdtprace w zwigzku z realizacja
Umowy, w tym takze od podmiotow wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu oryginaty dokumentow
okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta¢ je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .........cccvervreeeiereneans (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0s6b uprawnionych do reprezentacji wtasciwych podmiotdw wystawiajacych
dokumenty i zatwierdzajgcych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

Obowigzki Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z koniecznoscig
przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowoddw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotyczg takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomoca realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.

W przypadku jakichkolwiek uchybiern Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreSlonych w wust. 19 Ilub ust. 20, w szczegdlnosci (ale nie wylacznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow Dostawcdéw i innych podmiotéw, nie
przediozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotéw,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegdlnosci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazow,
o$wiadczen badz przedstawienie innych dowoddw potwierdzajgcych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
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22.

23.

24

25.

Dostawcy, innemu podmiotowi), badZz dowoddw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
zobowigzan dotyczy Podwykonawcdw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sq przez podwykonawcow niezgtoszonych do Zamawiajagcego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcdw, co do ktdrych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych pfatnosci na rzecz Dostawcow lub
Podwykonawcéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajace 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie beda z tego tytutu przystugiwa¢ zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegdlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstapienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktdrych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreSlonych w §19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdinych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na

rzecz Podwykonawcéw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcéw) lub Dostawcow,
Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajacy
jest uprawniony do potracenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelnoscig przystugujaca Wykonawcy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajacego roszczen przez Podwykonawcow z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmujg nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajac kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci  roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zataczajac
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2.

jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

W przypadku:

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazuja, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajagcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- wowczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajacy jest uprawniony do uregulowania Zzadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zapfaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcow — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zaptaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajacy. Zamawiajacy moze dokonac potracenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”) w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okreslonych ponizej zasadach.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZAMAWIJGCEJO: ..evvirreereireeteee st sie e sre e sne e srenne e lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowac swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcow, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego
wzywajace do zapfaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokoséci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedna z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robot, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ nowg gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreslong w
ust. 1, najpdzniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezacej
gwarandgji. W przypadku naruszenia obowigzku przedifozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajacy bedzie uprawniony do wyplaty catej kwoty z poprzedniej
gwarangji.

7. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robét i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajac 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwarangji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarangji.

8. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
whnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
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§10. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie o 1 miesigc
dtuzszym niz do Termin Realizacji okre$lony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreslonego w § 5 ust. 1).

2. Strony potwierdzaja, iz Wykonawca zawart na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcdw, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ziotych
00/100)

3. Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich
podwykonawcéw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia réwna przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materiaty, koszty transportu i cla, koszty
ratownictwa po szkodzie.

4. Polisa o ktérej mowa w ust. 3 powinna definiowac Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

5. W zakresie ubezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze
najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zatgczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowe;j,

b) tre$¢ ogdlnych warunkéw ubezpieczen, na podstawie ktorych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zapftaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

6. Wykonawca winien terminowo optaca¢ skitadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajacemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajgcej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.

7. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zadnych zmian czy modyfikacji w umowach
ubezpieczenia, o ktdérych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji
takiej zmiany przez Zamawiajacego.

8. Rdéwnoczesnie Wykonawca okaze Zamawiajagcemu oryginaty dowoddw zapfaty sktadek
badz uméw/polis ubezpieczenia na kazde zadanie w terminie siedmiu (7) dni.
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§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajacego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajacego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
zwréci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie sg niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia catos¢
majatkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentéw bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektow,
rysunkow, szczegotow, diagramoéw, planéw, modeli, raportow, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogdlnie
wszystkich utworéw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technika, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wys$wietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, rdwnoczesne i integralne
nadawanie.

3. Zamawiajacy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania wszelkich Utwordw
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgoéd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw (o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworéw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utworoéw, a takze do dysponowania nimi.

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie plandw, projektow i
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektow
lub ich zmian, ktére beda oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
plandw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujace przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
modernizacja lub rozbudowa obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejécia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0séb trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen osob trzecich w zwigzku z naruszeniem praw 0sob trzecich, w szczegolnosci
praw autorskich.
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7. Jezeli osoby trzecie wystapig z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich,
Strony bedg zobowigzane do niezwtocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztéw
poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak réwniez moze, wedlug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynno$ciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegodlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem lub innymi
ustawowymi organami.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatan prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

10. Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktérych mowa w niniejszym § 11 nie wytaczajac wspotuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sagdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

1. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na
wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Korcowego.

2. Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

3. Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robdt musza:

a) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreSlonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujacego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) byc¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone

e) byc¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztdw eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lubyi
naprawy.

4. Materialy, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak réwniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajace stosownych atestéw oraz
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certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce musza zostac usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wtasciwymi.

5. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona cato$¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowacé w
sposob zapewniajgcy mozliwos$¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.

6. Wykonawca zapewnia przystgpienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu o$miu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia — w przypadku awarii majacej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujacej
odpowiedzialnos¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujgcej jego odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majacych wptyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastapi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzystgpienia w terminie wynikajacym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarandji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktory zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zostaé pokryty przez Zamawiajacego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkdéw z rekojmi i gwarancji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Wypetnienie wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.
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3

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.

Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach
realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

. Realizacja ptatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wspdtpraca z Wykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy.

Dokonania Odbioru Robdt w Toku i Koricowego w terminie ustalonym przez Strony, na
okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujace zasady odbioru przedmiotu Umowy:
1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci  ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

Nieprzystgpienie Zamawiajgcego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania
pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstgpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Korncowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Korcowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

Okres gwarancji jakosci jak rowniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru
Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
Zamawiajacego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujacych sie
na Terenie Budowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreslone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi kwota:
Netto zt (stownie: zh)

Brutto 7t (stownie: zt)

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscig.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% ptatne
bedzie czesciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robét w
Toku, w formie przelewdéw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajacego. Zapfata ostatniej czeSci Wynagrodzenia-
10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z
protokotem Odbioru Koficowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

1) CzeSc¢ pierwsza — Srodki wkasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestycji,

2) Pozostate czesci - Srodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestyciji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e  pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
3) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z
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Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wyplaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
6. Zalacznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokot odbioru Robdt w Toku
stwierdzajacy zasadnos$C jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ numer
Umowy, zaréwno protokotach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
7. Naleznosci Wykonawcy, wynikajace z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
8. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadaja nastepujace numery

Identyfikacji Podatkowej:
a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP
9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i muszg by¢

skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujaca wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sa liczone od dnia otrzymania faktury korygujacej.

10.Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokot Odbioru Robot w Toku oraz Odbioru Koncowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokét odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnoéci przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystgpienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptata
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwloka w zapfacie.

11.Strony ustalajg, ze jezeli ktorykolwiek z Podwykonawcdéw udokumentuje przed
Zamawiajacym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajacy, moze dokonac pfatnosci czesci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
§8 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajacy ma prawo dokona ptatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy rowniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w catoSci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

12.7 chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajacy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajac na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na pi$mie, przesyfajac poczta o$wiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

13.Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:
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1)  Wszystkie koszty zwigzane z urzgdzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,

3) Koszty wynikajace z warunkéw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robot i czynnosci przygotowawczych , prac porzadkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpadoéw,

5) Koszt dostawy medidéw do placu budowy wraz z budowa odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytgczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robot,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiaréw, sprawdzen, rozruchéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatann niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportéw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkow warsztatowych lub projektow wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajacego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sasiednich, z tytutu ewentualnych
szkod wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robét.
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24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robot w terenie czynnym.

25) Koszty odszkodowan dla whascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wtascicieli prywatnych i terendw wokdt obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkdw ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych rob6t bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzagji
terenu.

28) Koszt przegladdw technicznych dostarczonych wyrobéw $wiadczonych w
okresie udzielonej gwarancji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwadji i przegladéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen $wiadczonych w okresie udzielonej gwarangji.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatow budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze
zaptaty wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkdéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a) petnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) petnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektow, terendw i
pomieszczen, w ktorych realizowany jest Przedmiot Umowy.
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz w Prawie zamowien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy, ktére
moze by¢ wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robdt, wedle zasad opisanych w
nienijszej Umowie.

2. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajacych z Kodeksu
cywilnego lub Prawie zamdwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

b)

©)

d)

€)

g

h)

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajagcego ztozonego na piSmie pod
rygorem niewaznosci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robét albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

wystepuje zwioka w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie opdznienie
moze dotyczyc takze pojedynczego podmiotu);

Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowg lub w sposéb wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Rob6t pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego, na pismie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-dniowego
terminu;

W uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego wystepujgca zwioka w zapfacie
wynagrodzenia Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcéw lub Dostawcow
zagrazajg kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatéw, wstrzymania prac przez Podwykonawcéw, itp.) — bez wzgledu
na okres opoznienia;

Zamawiajacy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie przez
Wykonawce dokonania odbioru Robdt wykonanych przez Podwykonawcow,
pomimo odebrania tych samych Robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy;

Zostanie zajety majatek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajace realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcdw, na ktdrych
zatrudnienie nie otrzymat zgody Zamawiajgcego lub  niezgtoszonych
Zamawiajacemu, i nie zmienit sposobu wykonania Robét pomimo wezwania go do
tego przez Zamawiajgcego, na pismie pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia waznosci wygasajgcej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

i) Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy
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j) W przypadkach okreSlonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na skutek
decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktére Wykonawca nie
miat wptywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do
kar umownych od Zamawiajacego, ani odszkodowan na zasadach ogdinych,

b) Zamawiajacy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreslonym w Umowie
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a zwioka Zamawiajacego w tym
zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca niezwtocznie — nie pézniej jednak niz w terminie czternastu (14) dni
od odstapienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji Rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, przy
czym: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu udziat w
sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez Wykonawce w
ww. terminie, Zamawiajacy spisze protokdt inwentaryzacji jednostronnie;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,
na koszt Strony, z powodu ktdrej nastgpito odstapienia od Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, Wyposazenia i konstrukgji, ktre nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
Umowag, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn od niego niezaleznych,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zadanie dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Robdt przerwanych oraz Robdt zabezpieczajacych i wyznaczy termin
odbioru, nie krétszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktérego Wykonawca nie bedzie
dalej za te Roboty odpowiadat,

e) Wykonawca niezwtocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

f) Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktdrej nastgpito odstgpienia od
Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wejécia na Teren Budowy i do jego
przejecia, nie zwalniajac Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalaja, ze:
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1.

a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznosciami, odstgpienie od Umowy
moze mie¢ takze charakter odstgpienia czesciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czesci Umowy;

b) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron w mocy pozostaja
w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez Wykonawce
rekojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych Umowa kar
umownych, w tym kary za zwioke lub kary za odstgpienie od Umowy,

¢) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstapienia,

d) Wykonawca moze zadac wylgcznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
czesci Robdt faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktore zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajgcego,

e) W odniesieniu do procedury wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty objete
protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wyptaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow,
uprawnienia Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktdre sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktorych nie mozna przewidziec ani unikngé, a ktdre
zaistnieja po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

Sq to w szczegolnosci:

a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatdw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powodz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne wiadze),

Strajki uwazane bedg za Site Wyzszg, jezeli bedg to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jeSli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporow zbiorowych, z wytgczeniem
strajkéw umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajacego.
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4.

Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sita Wyzsza, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pozniej, niz w ciagu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

Strona informujaca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktdra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dlugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkow.

Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie
przez drugg Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z 8§18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

Strona dotknieta dziataniem Sity WyZzszej podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

. Za opdznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitag Wyzszg zadna ze Stron nie

moze zgdac¢ odszkodowania, rekompensaty lub udziatlu w naprawie szkod.

. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdéw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli

zawieszenie trwa dtuzej niz dziewiecdziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesiagt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

Strony zobowigzane sg wykonywa¢ Umowe nalezycie i w terminach wynikajacych z
Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tresci Umowy, Strona zobowigzana powinna
wykona¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na pi$mie przez drugg Strona,
nie krotszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny uptyw powyzszego
dodatkowego terminu oznacza opdznienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych,
a takze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza, na zasadach okreslonych ponizej.

Zamawiajacy moze zadac zaptaty przez Wykonawce kar umownych w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokos¢ kar umownych liczona jest od
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
Wysoko$¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
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b) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 z (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

¢) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

d) Za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

e) Za brak zapfaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

g) Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarangji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

h) Z tytutu uporczywego naruszenia obowigzkow BHP lub przepisow
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdow Wykonawcy lub oséb, ktdrymi sie postuguje przy wykonywaniu
robot w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

i) Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

j) Za zwitoke w wykonaniu innych istotnych obowigzkdw Umownych, w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4, Zamawiajgcy ma prawo dokonac potracenia kar umownych z dowolng wierzytelnoscig
przystugujacg mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy.

5. Wykonawca jest uprawniony do Zzadania zapfaty kary przez Zamawiajgcego w
przypadku Odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym
zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej Umowie.
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7. Wykonawca moze zadac zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za zwioke
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w przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci faktur, prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Zamawiajgcemu.

W razie odstapienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary umownej
z tego tytuty, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstagpienia, zachowuje prawo do
zgdania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstgpienia.

Strony ustalajg, ze gérna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron wynosi
20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

. Strony wszelkich staran w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych

powstac na tle przedmiotowej Umowy, badz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

Spér pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejszg Umowa, ktdry nie zostanie
rozwigzany w sposoéb o ktdorym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wtasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja sie i do poddania ewentualnych sporéw w
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu

§21. ODBIOR
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i
sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkow.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
oryginat dziennika budowy ;

oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robot:
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a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c. osSwiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania'®

d. oSwiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

3) protokoty badan i sprawdzen;

4) protokoty robot ulegajacych zakryciu;

5) protokoty odbioréw technicznych,

6) atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
7) aprobaty techniczne,

8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9) certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
10) protokoty pomiarow elektrycznych (jezeli dotyczy),

11) protokoty z préb szczelno$ci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z prdb cisnieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
protokoty odbiordw, protokoty z pomiaréw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
préb itp.

18) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg
/geodezyjna/ obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w
trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z
zastrzezeniem ze:

16

Jezeli dotyczy
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a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ,
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktdrym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zlozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajacy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwrdci go Wykonawcy niezwiocznie.

c¢) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg
projektowa Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wiasny uzgodnic¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robét.

19) Wykonawca  przedtozy = dokumentacje = geodezyjng,  zawierajacg  wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Ilub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe

200 W przypadku rozbieznoéci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem
budowlanym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wiasny i przedtozy¢
Zamawiajacemu projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikaja z decyzji Zamawiajacego
potwierdzonych protokotami wéwczas na koszt Zamawiajgcego.

21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
robdt, do zawiadomienia, , nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy

23) kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art.
5 ust. 7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

25) Réwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania
sieci, zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.
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26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja zlozona przez Inspektora
Nadzoru - , Stwierdzam wykonanie robot i prosze o powotanie komisji
odbiorowej”

27) Zamawiajacy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni  od
zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych.

28) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci  odbioru  koncowego
robdt stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujac o tym Wykonawce.

29) Zamawiajacy  rozpocznie czynnosci  odbioru  w  terminie  wyznaczonym, a
zakonczy najpoézniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30)Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez
komisje odbioru czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koricowego).

32)Jezeli w toku czynnoéci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

33) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie dtuzszy jednak niz 7 dniowy
termin do ich usuniecia,

34) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiaja one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zadac
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, po usunieciu
ujawnionych wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okreslong w
niniejszym paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajacy  niezwtocznie
zawiadamia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia
uwag przez te organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin
usuniecia usterek oraz termin i warunki wykonania zalecen lub robdt dodatkowych.
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§22. WALORYZACIA

1. Waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogotem lub budowa budynkéw lub budowa obiektow inzynierii
Igdowej i wodnej lub budowa obiektow specjalistycznych — w zalezno$ci od specyfiki
zamdéwienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktéry nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartosc¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkgji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca w ktdérym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktdry nastapi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wo Wi W; Wi Wii W,
W, — Ak ll—d) M e e M T Wi s N W
=) ( ) (00 > 100 * 100 % T00 100 <100

gdzie:
~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

»a" - staly wspdtczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujacy czes¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

~WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkgcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27, W3",... — wskazniki ,2”, ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
faktury

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
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poprzedni = 100)

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

wl'l

Wom =a+(1—-a) X Wwm-1)X37)

Gdzie
+Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiaca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajacego miesigc za ktory nastapito

wystawienie faktury

~Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100

Tlorazy wskaznikdw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

3.

4.

Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczawszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiagniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezacego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesiac realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikoéw waloryzagcji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktdrego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac s$rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty



POLSKI L e @

KRAJOWEGC FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.

. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.

1.

o

N

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych umdw i porozumien,
obowigzujacych aktualnie lub zawartych w przysztosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposdb kompleksowy cato$¢ stosunkéw taczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okre$lonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisdw prawa zawierajacych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposéb)
wyraznie lub dorozumianie wylaczone postanowieniami Umowy.

Prawem wilasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegdlnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie $rodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamowien Publicznych.

. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, ktdry bedzie jezykiem stosowanym we

wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy. Dotyczy to w
szczegdinosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkow,
instrukcji obstugi i in.

. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania catosci lub czesci uprawnien, korzysci

lub zobowigzan wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie moze takze przenies¢ jakichkolwiek
wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca moze dokonac potracenia tylko takich wierzytelnosci przystugujacych mu

wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaty zasadzone prawomocnym orzeczeniem sadu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.

Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowiert Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
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niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace postanowienia w sposéb rozsadnie
zblizony do celéw i zatozern Umowy.

8. Nastepujace zatgczniki stanowig integralng czeS¢ Umowy:
a) Wzdr wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatacznik nr 1 do Umowy)
b) Wzdr oswiadczenia korncowego Podwykonawcow (Zatacznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatacznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 1

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubenina dzien

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamoéwienie publiczne pn.

Firma
Podwykonawcy

Kwota
wynagrodzenia
umownego

Warto$¢ i
wykaz robdt
zrealizowanych

Kwota
wynagrodzenia
wyptaconego

Wynagrodzenie

nalezne

wymagalne

niewymagalne
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Zatacznik nr 2

(miejscowos¢, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwigzku z realizacjg zamowienia

pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni”

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji ..........cccevvreerieeiereeinns

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oswiadczam, ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... Z dnia ...... r.,(podmiot podpisujgcy
oswiadczenie) wykonat Na rzecz ........cceeeevenn dostawy/roboty budowlane zwigzane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 4
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni (,Zamowienie”).

W zwigzku z zakonczeniem realizacji umowy nr ....... z dnia ............ oraz
wystawieniem faktury koncowej, niniejszym o$wiadczam, ze na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w pelni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caly
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , @ W szczegolnosci, iz nastgpily wszelkie, ustalone umowa ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujacy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zafacznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODO"”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

////[ Kod pola zostat zmieniony

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwdj infrastruktury
sportowej w Gmie Lubenia

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

5) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikaja z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatgcznik nr 8 do SWZ
(wymagany do ztozenia przez Wykonawce, ktorego oferta zostanie oceniona najwyzej)
piecze¢ adresowa Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH — DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, z zataczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoniczone.

Oswiadczamy, iz wykonali$my zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczylismy w
ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, nizej wskazane roboty budowlane , ktére spetniajg warunku udziatu w
postepowaniu okreslone w SIWZ .

Termin wykonania Miejsce Podmiot, na rzecz
» wykonania ktérego roboty
Lp. | Rodzaj robdt Wart?sc od Do zostaty wykonane
robot
(dzien- (dzien-

miesigc-rok) | miesigc-rok

Etc.

UWAGA: Do oferty nalezy dotaczy¢ dowody dotyczace wykonanych robét, okreslajace, czy roboty te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Dowodami sa: referencje badz inne dokumenty badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.
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Zafacznik nr 9 do SWzZ

piecze¢ adresowa Wykonawcy

WYKAZ 0SOB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI/PROJEKTOWANIA

wykaz osdéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nazwa osob Informacja o Zakres
i Informacj
uczestniczacych kwalifikacjach ] wykonywa'n_ych ]
w zawodowych i Informacja o czynnosci ao
wykonywaniu a n";v:'ach doswiadczeniu podstawie
zamoéwienia uprawnieni Inf . /funkcja jaka do
nformacja i i~
L /rodzaij, nr bedzie ge/n./‘c w dyspo_now
/Imigi uprawnien/ o realizacji ania
Nazwisko/ P wyksztatce | zamowienia
niu

Oswiadczamy, iz ww. osoby posiadajg uprawnienia budowlane w wymienionych specjalnosciach i nalezg
do okregowej izby samorzadu zawodowego.

(Pieczec i podpis osoby lub oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
* - Podstawg dysponowania moze by¢: umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, umowa o
wspotpracy itd.
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W przypadku, gdy podstawa dysponowania nie jest umowa o prace, zlecenie lub dzieto itd. do oferty
nalezy dotgczy¢ zobowigzanie, o ktrym mowa w ustawie PZP.
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Zatacznik nr 11 do SWZ

Harmonogramy
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Zatacznik nr 12 do SWz

Oswiadczenie o robotach/ustugach wykonywanych przez poszczegélnych
wykonawcow sktadane przez wykonawcow

wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
(oswiadczenie sktadane jest na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp)

W postepowaniu na:

DANE DOTYCZACE WYKONAWCY

Petne nazwy Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie

AAres Siedziby WYKONAWCY ....c.ccoiirieiieieiesieieteie ettt ettt stsase s sttt ess sttt sse b aseses esesssesas sensssesenees
AAres d0 KOTESPONUENCi cuuvvvririrerereseieiire sttt st ses e ses s s sssseses e st ess e bens sesssssesss e sessrssesesssessnnsrenes

Osoba upowazniona do kontaktu z Zamawiajacym w trakcie postepowania

sposdb reprezentacji spétki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamoéwienia jest nastepujacy:

Zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, jako wykonawcy sktadajacy oferte
wspdlng (konsorcjum*/ spétka cywilna*) oswiadczamy nastepujgco:
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a. W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych doswiadczenia wykonawcy, polegamy na
doswiadczeniu: .....ceeeevirenieiennen (wskazaé¢ nazwe wykonawcy lub wykonawcéw w ramach
konsorcjum/ spétki cywilnej, ktorzy spetniajg warunek udziatu postepowania w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej).

b. Nastepujace:

- ustugi wykonaja wykonawcy wskazani w lit .a powyzej, w nastepujgcym zakresie i przez
wskazanych wykonawcow:

(wskazac zakres)

wykona/ja: ...

(wskaza¢ nazwe wykonawcy lub wykonawcéw w ramach konsorcium/ spétki cywilnej,
sktadajgcy oferte)

- roboty budowlane wykonajg wykonawcy wskazani w lit .a powyzej, w nastepujacym
zakresie i przez wskazanych wykonawcéw:

(wskazac zakres)

wykona/ja: ...

(wskaza¢ nazwe wykonawcy lub wykonawcéw w ramach konsorcjum/ spétki cywilnej,
sktadajgcy oferte)

........................... (miejscowosc), dnia .......cocceeneen T

Podpis (podpisy ) 0s6b uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Przez podpis nalezy rozumie¢ podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty




