Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.9.2024

Zalacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane pn.:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDANSKI

UMOWA nr ZP/272-.........ccceen... 12024............

zawarta w dniu [......... r. / w ktérym zostat ztozony ostatni z podpiséw przedstawicieli stron]*:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul.
Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwana dalej ,ustawg PZP”, pod nazwg ,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDANSKI”, w zakresie obejmujgcym cze$¢ nr [...J2, ktdrego
przedmiotem sg roboty budowlane o wartosci nieprzekraczajgcej progdéw unijnych, o jakich stanowi
art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych polegajgcych na[...],
2) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust. 14.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.9.2024, zwana dalej ,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
3) dokumentacja projektowa.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe

spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi chocby do czesciowego

1 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$¢ postanowienia
w nawiasie zostanie odpowiednio dostosowana.

2 W zaleznosci od cze$ci zamowienia, na ktorg zawierana jest umowa w polach oznaczonych nawiasem
kwadratowym i wyréznionych kolorem zoitym, zostang wprowadzone okreslenia i wartosci wtasciwe dla czesci
zamowienia, na ktérg zawierana jest umowa.
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zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, dokumentacjg
projektowa, zgtoszeniem robdét budowlanych, sztukg budowlang, obowigzujagcymi normami oraz

zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, SWZ oraz ztozong oferts.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie 90
(dziewieédziesieciu) dni od dnia zawarcia umowy.

3.  Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tacznie z naleznym 23% podatkiem VAT) w KwOCI€ ......ccccccevvvveeerinnnnnn. zt
(stownie: ......c.cooiiiiiii ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest
ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z rzeczywistg inflacjg nie przewiduje sie.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatno$ci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czeéci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkéw:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,
b) potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia koncowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bylyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) — dalej jako
L2ustawa o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VATS.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyfanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikdw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ..............ccooieenannn.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.

3 dotyczy wytgcznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug.
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Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwolywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub

w siedzibie Zamawiajgcego.

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osobe posiadajgcg
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé¢ do witasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy pei¢ bedzie ... — uprawnienia budowlane

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetnia¢ pierwotne
warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o kidérej mowa
w ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkow
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i hie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszeh wynikajgcych z warunkéw
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

8. W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzacych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §17 ust. 2 umowy, o wydanie

takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
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10.

11.

12.

wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych obejmujgcych czynnosci: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
wykonanie wszelkich warstw konstrukcyjnych — wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,
zageszczanie podtoza, wszelkich regulacji pionowych urzgdzeh wodociggowych oraz
kanalizacyjnych, a Wpykonawca zobowigzuje sie realizowaé zaméwienie pracownikami
zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymag zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy os6b sprawujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0s6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych osdéb do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438
ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosSci
w zakresie realizacji zamdwienia, ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni
od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz
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13.

14.

wysokosé wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtosc¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wnioski materiatowe na zastosowane materialty wraz z zatgcznikami
tj. aprobatg techniczna, deklaracjami, atestami higienicznymi,

realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materialdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzagdzen
uzbrojenia podziemnego,

zagospodarowac¢ stanowigcy odpady materiat z rozbiérki oraz wykopu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
zabezpieczy¢ we wiasciwy sposob teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
Z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przywroci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osob trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

po zakonczeniu robdt, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzgdkowac teren
budowy,

opracowac, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, projekt organizacji ruchu
i uzyska¢ jego zatwierdzenie przez witasciwy organ oraz do przedtozyé Zamawiajgcemu

przedmiotowy projekt przed rozpoczeciem realizacji robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1)

najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegdélnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

b) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotdéw potwierdzajgcych

prawidtowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,
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C) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane
2) w terminie realizacji przedmiotu umowy okreslonym w §3 ust. 2 Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:
a) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawiera¢ bedzie w szczegdélnosci:
- oryginat dziennika budowy,
- wszelkie atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badanh i sprawdzen gwarancje urzgdzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,
- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegélnych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze
b) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. a) powyzej:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nos$niku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10
ust. 2.
15. Fakt przedtozenia dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 14 pkt 1), zostanie odnotowany w

protokole odbioru korncowego roboét budowlanych.

§8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach............ccccuvvvviviiiiiiiiiiiiiiiiiin e, 4

2. Wykonanie czesci zamodwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
dotyczy to rowniez ptatnosci czeSciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymag, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

5. Wpykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo) o tre$ci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w terminie 21 dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ

oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego

4 Tres¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztozonej przez wykonawce oferty.
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paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) dokfadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowag o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢é wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robét, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Q) zasady odbioru robot,

h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczony przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

)] zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposob,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie w catosci lub czesci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przediozeniem kopii
niezaptaconych faktur.

8. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw,
jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego

sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrym
mowa w ust. 8 zdanie pierwsze, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub
mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i Srodkdéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przedtozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami
optaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 7.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktdrych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali

naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan

opisanych w §5 ust. 7.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca

wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez

Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

o0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
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Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy
kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robét zanikowych, czesciowe odbiory robot oraz odbiér koncowy robét budowlanych.

2.  Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robét zanikowych, po
sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

3.  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.

4. Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkow, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych roboét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

5. Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do sprawdzenia
zaawansowania wykonanych robét w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje czesciowego odbioru robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.
Czesciowy odbidr roboét jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robot,
ktére podpisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Wpykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
czesciowym odbiorze robét protokotéw odbioru tych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

7. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét budowlanych
dokonujac wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2.

8. Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru koncowego
robé6t budowlanych.

9. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowo$ci zadania do odbioru
koncowego robét budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbior
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbioér koncowy robot budowlanych dokumentéw, o ktéorych mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robdt budowlanych uczestnicza: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona

do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajacy lub osoba wskazana w §17 ust. 4, ktérg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy upowaznia do dokonania odbioru koricowego robo6t budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym
robot budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzeh lub z powodu nieprzedstawienia na
odbior koncowy roboét budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych robot z umowa, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior kohcowy robot
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad, przeprowadzenia
prob i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uplywie powrdci¢é do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtiowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru koncowego robot budowlanych i sporzgdza protokdt odbioru kohcowego robét
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego roboét
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposoéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladéw, po ktoérych sporzgdzane sg
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego roboét budowlanych oraz po
przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w
§7 ust. 14.
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2.

Na okoliczno$¢ odbidr przedmiotu umowy zostanie sporzgdzony protokét wykonania przedmiotu

umowy.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny catkowitej

brutto podanej w ofercie, tj. ...ccccccoeevviiiciiiieeeeee. zt.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)

dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone

podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ......cccceiiiiinennnnnne. zt pozostawiona

zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

Kazdorazowo w przypadku:

1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,

3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktorejkolwiek z przyczyn

okreslonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:

1) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) okres waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robo6t budowlanych konczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od konca

okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§12.
REKOJMIA

Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedgcego rezultatem robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usunigecia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za niedotrzymanie okreslonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,25% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,
za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1
umowy,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,
w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdg zawartg umowe lub zmiane umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazdg
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznos$ciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —
w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,
w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysoKoSci
2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zgdanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzieh zwtoki,
w przypadkach:
a) prowadzenia robét budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7

ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,
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— w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktéorym mowa w §7.
ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. @) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materialowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢:
50% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. kaczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt1l) powyzej, nie moze przekroczy¢ 17% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zapfate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziscity sie umowne przestanki do ich
zaptaty, lub z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar
umownych ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢é dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamowienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okres$lony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opdznien wynikajgcych z:
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2)

3)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgcg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepisow prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robdét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca,;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przediuzeniu
odpowiednio o ilo$¢ dni, w ktérych wystagpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robdt,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentow budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opoznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organéw,
w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, pow6dz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe byty do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robdt, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni

niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedacych wynikiem sity wyzszej.

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §17 ust. 4 umowy

wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opéznienia, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt1) lit. @) - d) muszg by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3.  Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamoéwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whiosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, a takze zmiany dotyczgcej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robét zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Konieczno$¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 6. powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te mialy wptyw na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie = ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz

w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegotowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz

str. 17



Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.9.2024

cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca

od umowy powinna podac¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§16.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych robét
wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robot
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokot ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robdét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastagpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasno$¢ w terminie najpdézniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapisow §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§17.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.
2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaly sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca —adresy e-mail ...
2) Zamawiajgcy — adres e-mail: aborowski@pruszczgdanski.pl
3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na

adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.
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4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspodtdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pani Magdalena Imianowska.

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemne;,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajgcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sagdu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono [w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego / w formie elektronicznej i podpisano

podpisami kwalifikowanymi].5

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

5 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$é postanowienia w nawiasie
zostanie odpowiednio dostosowana.
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Zalacznik nr 1 do umowy

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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