APEMC2Ne Wi A

Postepowanie nr WM/TP/240424/1

Katowice dn. 17.04.2024 r,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest :

+Rozbidérka i budowa mostu nad potokiem Gosciejow w ciagu DW 942
w km 39+509 w m. Wista o nr ew. 272, 273."”

2. Klasyfikacja robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdéwienia wg CPV:

GLOWNY KOD CPV WRAZ Z OPISEM:
45000000-7 Roboty budowlane

DODATKOWE KODY CPV WRAZ Z OPISEM:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45110000-1 Roboty w zakrasie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
Ziemne

45220000-5  Roboty inzynieryjne | budowlane

45230000-8 Roboty w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szyboéw
i kolei podziemnej

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drég

45233280-5 Wznaszenie barier drogowych

45233290-8  Instalowanie znakdéw drogowych

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci podzialu zadania na czedci, poniewaz
przewidziane do wykonania roboty budowlane sg ze soba technologicznie powiazane
oraz stanowig spdjna catodé. Podziat zamowienia spowodowalby trudnosci w ich
organizacji i uniemozliwitoby zakonczenie zadania w zaktadanym terminie.

4. Szczegdlowe ilogci i zakres robot okresla Przedmiar Robot. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy Przedmiarem Robot a Dokumentacjg Projektowa, obowigzkiem Wykonawcy

przed zlozeniem oferty jest zwrécié sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tych
rozbieznosci.

5. Wszelkie nazwy wlasne uzyte w Specyfikacjach Technicznych, Dokumentacji
Projektowej oraz Przedmiarze Robdt powinny by¢ interpretowane jako definicie
standarddw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie
w projekcie. Produkty takie mozna zastgapi¢ materialami/wyrobami/urzadzeniami
réwnowaznymi innych producentdw pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych
w STWIORB z zastrzezeniem, ze jeéli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to
Wykonawca uwzgledni je w kalkulacji ceny jednostkowej. Dopuszczaina jest rowniez
zmiana technologii wykonywania robdt na rownowazing. Kazda taka alternatywna
zmiana przyjetego w dokumentacji rozwigzania projektowego zobowigzuije
Wykonawce do uzyskania akceptacji Projektanta sprawujacego nadzdr autorski
i Inspektora Nadzoru ZDW w Katowicach. PowyZsze nie moze wplywac na umowny
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termin realizacji umowy. Umowa o nadzér autorski zawarta miedzy Zamawlajacym a
Projektantem nie ochejmuje ww. wnioskéw Wykonawcy.

W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiajgcego zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace (w zakresie realizaci
niniejszego zaméwienia okreslonego w Warunkow Umownych), Wykonawca zgodnie
z zapisami wzoru Umowy jest zobowiazany do dokumentowania zatrudnienia osob,
o ktérych mowa w art. 95 ustawy PZP. Wobec powyzszego przedstawiciel
Wykonawcy (kierownik budowy, kierownik robot, dyrektor kontraktu) jest
zobowigzany do codziennege prowadzenia | comiesigcznego  dostarczania
przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektor nadzoru, kierownik kontraktu) rejestru
obecnoéci zawierajacego imiona, nazwiska i podpisy oséb wykonujacych w danym
dniu prace na podstawie umowy o prace. Miesieczny rejestr obecnosci {osoby
wykonujace prace na podstawie umowy o prace) podpisujg whasnorecznie, codziennie
przed przystapieniem do pracy. Rejestr obecnosci nalezy prowadzic w formie
papierowej, w migjscu prowadzenia budowy (biurc kierownika budowy) i analogicznie
jak Dziennik Budowy ma by¢ udostepniony inspektorowi nadzoru (kierownikowi
kontraktu lub innemu przedstawicielowi Zamawiajacego) na kazde zadanie.
Miesieczne rejestry cobecnodci maja w szczegdlnosci zawieraé: miesigc ktérego
dotycza, narastajgco kolejne dni miesigca, imiona i nazwiska osob wykonujacych
prace na podstawie uméw o prace wraz z wlasnorecznymi | codziennymi podpisami
obecnosci, rodzaj wykonywanych robot przez dang osebe (numer pozycii TER
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego}, imie nazwisko i podpis zatwierdzajacego
rejestr obecnodci (kierownik budowy, kierownik rohot, dyrektor kontraktu)} oraz
klauzule: ,Dane 0séb wymienione w niniejszej miesiecznej liscie obecnosci sq zgodne
ze stanem faktycznym oraz Wykazem osob, o kférym mowa w warunkach
Umownych. Niezgodno$é¢ listy obecnoéci z w/w Wykazem oraz niezgodnosc listy
obecnosci ze stanem rzeczywistym (w trakcie wykonywania robot) skutkowad bedzie
naliczeniem kar umownych przewidzianych w Warunkach Umownych”,

Zamawiajacy zgodnie z zapisami wzoru Umowy jest uprawniony do kontroli zgodno$¢
w/w rejestrow obecnosci z Wykazem osdb oraz stanem faktycznym. Majac powyzsze
na uwadze pracownicy umieszczeni w Wykazie i rejestrach obecnosci zobowigzani sa
do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorow zawierajgcych minimum zdjecie,
imie i nazwisko oraz pracodawce. Kazdorazowa niezgodnos¢ skutkowad bedzie
naliczaniem kar umownych przewidzianych w Warunkéw Umownych. Brak rejestrow
obecnosci oraz braki i bledy w jego prowadzeniu traktowane bedzie analogicznie jak
nieprzediozente Wykazu oséb.

Rodzaj czynnosdci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace opisujg nastepujace pozycje TER: 8+34,
42+82, 84+94, 96-124,

Dla robdt zwiazanych z wycinkg drzew Wykonawca w cenie pozycji dokona wyceny
pozyskanego drewna, W trybie ZRID wyceng dokonac dla catego drewna w ramach
statego zajecia, a dla czasowego zajecia w uzgodnieniu z wiascicielem nalezy
przekazaé Sciete drewno lub dokonac wyplaty na podstawie wyceny. Wycena ma by¢
opracowana przez uprawnionego rzeczoznawce.

Drewno pozyskane przez Wykonawce z pasa drogi wojewddzkie] staje sig jego
wlasnoscig z zastrzezeniem obowigzku przekazania réwnowartosci pozyskanego
drewna na rzecz Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego w oparciu o hote
obcigZeniows wystawiong przez ZDW w Katowicach. W przypadku sprzedazy drewna
obcigzonej podatkiem VAT, Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia faktury
w miesigcu jej wystawienia. Niedostarczenie dokumentdw spowoduje obcigzenie
Wykonawcy karg zgodnie z Warunkami Umowy za kazdy taki przypadek.
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8.

10.

11,

Wycinke drzew i krzewow nalezy wykonac¢ poza okresem legowym [ub w przypadku
koniecznodci prowadzenia wycinki  w  okresie legowych powinna zostaé
przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym po stwierdzeniu, ze nie ma na nich
legdw.

Pozyskane z rozbidrki elementy stalowe nalezy dostarczyé skupu ztomu i uzyskac
dowtd jego sprzedazy. Fakture za ziom nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
w miesiacu sprzedazy tego ztomu z uwagi na koniecznos$c rozliczenia podatku VAT.
Wykonawca dokona zwrotu naleznosci za ztom na rzecz Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Slaskiego w wysokosci wynikajacej z przediozonej faktury w oparciu
0 note obcigzeniowa wystawiona przez ZDW w Katowicach., W przypadku
niedostarczenia dokumentéw dotyczacych sprzedazy ziomu Wykonawca zostanie
obcigzony karg zgodnie z Warunkami Umowy za kaZdy taki przypadek.

Za wyjatkiem drewna i elementow stalowych pozostate materialy z rozbidrek nalezy
traktowad jako odpad, ktéry Wykonaweca winien zutylizowaé w ramach kosztéw
ogoinych.

Wykenaweca w ramach kosztdw ogdinych zapewni, udostepni i utrzyma na terenie
budowy do dnia odbioru koncowego pomieszczenie dla  Inspektora ZDW
w Katowicach o min. wymiarach 2 x 4 m, ogrzewane, klimatyzowane, oswietlone,
wyposazone w min. dwa krzesta, dwa biurka i regat wraz z osobnym WC.

12. Wykonawca zabezpieczy Inspektorowi ZDW i innym osobom Zamawiajgcego, do ich

13,

i4.

15.

wylgcznej dyspozycji na czas realizacji zadania, $rodek transportu (samochdd
osobowy z liczba miejsc siedzacych: min. 4) na cele budowy, stuzacy do
przemieszczania sie po terenie budowy, pomiedzy budowa a siedziba Zamawiajacego
oraz w sprawach zwiazanych z realizacja zadania np. inspekcje wytwdrni betonu,
konstrukcji stalowej lub dostawcéw materialdw. Samochdd bedzie wyposazony w
czujniki cofania. Wykonawca pokryje koszty ubezpieczenia (w tym AC), utrzymania i
eksploatacji przedmiotowego pojazdu. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu w
samochodzie urzadzen umozliwiajacych lokalizacje pojazdu (GPS). Koszt powyZszego
nalezy uwzglednié w kosztach ogélnych. Po zakofczeniu zadania tj. tydzienn po
bezusterkowym odbiorze koncowym, érodek transportu zostanie zwrdcony
Wykonawcy | pozostaje w jego posiadaniu. Dla celéw ofertowania nalezy przewidziec
miesieczny limit kilometrow na poziomie 3500km.

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie w ramach kosztow ogdlnych
wprowadzenie ciggiego (24 godz. na dobeg) monitoringu budowy dostepnego dla
Zamawiajacego poprzez facze Internetowe. Monitoring ma skiladac sie z abrotowych
kamer obejmujacych caty teren budowy.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie ha
dojazdach do obiektu dwdch tablic informacyjnych stosowanych w Zarzadzie Drog
Wojewodzkich w Katowicach ,Budujemy dla Was” - tablice o wymiarach 1200 x 1600
mm)} - zalgcznik nr 1 do OPZ. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot, do czasu zakoficzenia
zadania, a nastepnie zdemontowane. Po zakoficzeniu zadania, zdemontowane tablice
stajq sie wtasnoscig Wykonawcy.

Prawa autorskie: autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do utwordw
w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktore zostaly
wytworzone w trakcie realizacji tego zadania bedg przeniesione na Zamawiajacego.
Wobec powyZszegoe zezwala sie Zamawiajgcemu na dokonywanie publikacii
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17.

opracowal i zmian utwordéw, na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerobek
oraz rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela
Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkewych oraz praw zaleznych
nastepuje:

- z dniem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji lub
jej zakoniczonych czesci (w tym projekty technoclogiczne, projekty wykonawcze,
dokumentacja fotograficzna itd.);

- bez ograniczen co do terytorium, czasu. Liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

- uzytkowania utwordw lub ich czedci na wiasny uzytek oraz uzytek oséb trzecich,
w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdélnosc
przekazania utwordw lub ich czesci innym wykonawcom, jako podstawe do
wykonywania innych opracowan projektowych, innym wykonawcom jako podstawe
wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w
procesie inwestycyjnym;

- utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegolnosci na
noénikach video, tasmie swiatloczulej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikéw, przeznaczonych do zapisu cyfrowego) np. CD, DVD,
pendrive itd.});

- zwielokrotniania utwordw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technika w
dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na nosnikach video, techniky
Swiattoczutg, i cyfrowsg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa;

- wprowadzania utworow do pamigci koemputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu;

- wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

- nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonli
przewodowej i bezprzewodowe]j przez stacje naziemna;

- nadawania za posrednictwem satelity;

- reemisji;

- wymiany nosnikdw, na ktorych utwor utrwalone;

- wykorzystywania w utwerach multimedialnych;

- wykorzystywania catoéci lub fragmentéw utworu do celdw promocyjnych, reklamy,
ewidencji obiektéw (ksigzek obiektéw, przegladdw, kart obiektéw mostowych);

- wprowadzania zmian, skrotow;

- sporzadzania wersji obcojezycznych, zardéwno przy uzyciu napiséw jak i lektora;

- publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé¢ do niego
dostep w miejscu | w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczednie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wtasnoéé wszystkich egzemplarzy, na kkdrych utwory zostaly utrwalone.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kierownika budowy oraz w razie

koniecznosci kierownikéw robdt branzowych posiadajacych niezbedne uprawnienia
z aktualnym zadwiadczeniami odpowiednich instytucji zawodowych potwierdzajacych
posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci zawodowej.

Wykonawca w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy przekaze harmonogram
rzeczowo -~ finansowy realizacji inwestycji, plan ptatnosci (dostosowany do
aktualnego Planu Rzeczowo - Finansowego Inwestycji i Remontéw na drogach
wojewddzkich) po uprzednim jego uzgodnieniu z Inwestorem, Program Zapewnienia
Jakodci, oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowiazkow oraz o opracowaniu
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18.

19,

20.

21.

22,

planu Bezpieczedstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na budowie (kopie przekazal
Zamawiajgcemu).

Roboty zwigzane z rozbidrka | budowa nowego mostu nalezy rozpoczad najwczesniej
15.03.2025 r. W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia rozpoczecia robot budowlanych zwigzanych z rozbidrka
i budowg nowego mostu od 15.03.2025 r. Do tego terminu Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymania ruchu dwukierunkowego na przedmioctowych odcinku drogi. Do
dnia 15.03.2025 r. Wykonawca powinien dokona¢ wszelkich niezbednych prolongat
uzgodnien, zabezpieczenia istniejacych sieci wraz z ich przebudowa oraz wykonaé
most objazdowy. Roboty zasadnicze nalezy rozpoczac po okresie zimowych, czyli od
15.03.2025 r. z uwagi na sezon narciarski I komunikacjg z tym zwigzana.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym Wvykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia rezerwy czasowej na uzyskanie prawomeoecnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie przy zatozeniu termindw wskazanych w ustawie Prawo Budowlane.
Zgodnie z zapisami w decyzji ZRID nr 16/2019 z dnia 11.10.202019 r., Wykonawca
moze przystgpi¢ do uzytkowania tymczasowych obiektdow budowlanych tj.
tymczasowy most objazdowy wraz z dojazdami, poczawszy od 60 dni od rozpoczecia
robdt budowlanych do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego mostu statego. Rozbidrke tymczasowych obiektéw budowlanych
nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od uzyskania ostatecznej decyzji o uzytkowaniu
nowego mostu.

W harmonogramie okres zimowy z utrzymaniem ruchu dwukierunkowego od
15.12.2024 r. do 15.03.2025 r.

Ptatnosc za wykonywane roboty budowlane, w kazdym roku realizacji budowy bedzie
dokonywana do wysokosci kwoty przewidzianej w Planie rzeczowo-finansowym
inwestycji i remontéw na drogach wojewddzkich dla Wojewddztwa Slaskiego.

Na rok 2024 przewidzianoe finansowanie na poziomie 500 tys. brutto. Pozostata kwota
umowy jest przewidziana w planie ptatnosci na 2025 rok.

Wszystkie roboty wykonywane w trakcie realizacji Umowy powinny zostac rozliczane
najpozniej do dnia 15 grudnia kazdego roku chyba, ze Zamawiajacy ustali inaczej
iub termin zakonczenia robdt przypada w okresie wezesniejszym.

Jezeli nie uwzgledniajg tego zapisy Umowne (Warunkdw Umownych) Wykonawca jest
zobowigzany do udzielania odpowiedzi na pisma Zamawiajacego badz uzupetnianie
brakéw (w dostarczanych opracowaniach, PZ], harmenogramach, wnioskach
materiatowych i pozostatej dokumentacji budowy) w terminie 14 dni.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca w ramach kosztéw ogodinych jest zobowigzany
zapewnié nadzér archeologiczny oraz nadzér przyrodniczy (ornitologiczny). W ramach
nadzoru przyrodniczego, o ile wymaga tego decyzja srodowiskowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania raz w miesigcu raportu z prowadzonego nadzoru
przyrodniczego stanowiacego sprawozdanie z przestrzegania przepisow w zakresie
ochrony srodowiska oraz wypetniania zapiséw decyzji i pozwoled wydanych dla
zadania.

Rady techniczne na budowie odbywal sie beda w miare potrzeb, rady budowy -
1 raz w danym miesiacu. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc ustalenia sktadu
osobowego wuczestnikdw organizowanych rad technicznych i rad budowy oraz
termindéw, jak i zmiany ich czestotliwodci. Wykonawca zobowigzany begdzie
do zapewnlenia uczestnictwa w radach kierownikow robdt branzowych. Na radach
Wykonawca bedzie zobligowany do raportowania wszystkich czynnosci wynikajacych
z dokumentéw zwiazanych z umowg na roboty budowlane (w szczegdlnosci
niniejszego OPZ) i podjetych przez Wykonawce zobowiazan.
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28,

29,

30.

31.

. Jakiekolwiek zatwierdzenie czy akceptacje Inspektora Nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z zapisbw umownych oraz dokumentow
zwigzanych.

Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, zapewni mozliwos¢ inspekdcji
wszeikich zaktadéw, wytwdrni badz instalacjl wytwarzajacych wyroby na potrzeby
zadania. W szczegdinoscei dotyczy to: wytworni konstrukcii stalowych, wytwdrni mas
hitumicznych, wytwdrni betonu, zakladow prefabrykacji, laboratorium Wykonawcy,
itp.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde polecenie Inspektora Nadzoru i jedli wynika
to z STWIORB do przygotowania na wlasny koszt: szczegdfowych projekiow
technologicznych, projektdw warsztatowych, projektow uzupetniajacych i innych
opracowan niezbednych dla wasciwej realizacji catosci robot objetych zadaniem.

W przypadku keniecznodci wykonania przez Zamawiajacego innych robdt niz
przewidziane w niniejszym zamdwieniu Wykonawca udostepnieni czesci terenu
budowy celem wykonania tych robdt. Zajety przez Zamawiajacego teren zostanie
protokolarnie czasowo wytaczony z terenu budowy.

Jako niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy rozumieé anomalie pogodowe
wykraczajace poza Srednia S-cio letnia w miejscu  prowadzenia robdt,
uniemozliwiajace prowadzenie robot. Celem uznania okresu jako niesprzyjajace
warunki atmosferyczne $rednia 5-cio letnia cbliczana bedzie z okresu minimum 14
kolejnych dni {niedopuszczalne bedzie przedstawianie przez Wykonawce wybranych
wyrywkowo pojedynczych dni).

Koszty ogdlne przewidziane w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. nalezy
uwzglednié w poszczegdinych wycenianych pozycjach kosztorysu ofertowego i nie
podlegaja odrebnej zaptacie. Wykonawca bedzie ponosit koszty ogdlne do dnia
odbioru koncowego.

Jesli w STWIORB przywolano konieczno$¢ stosowania materiatow posiadajacych
Aprobate Techniczng IBDIM nalezy tozsamo rozumied wymog stosowania materiatow
posiadajacych Krajowg Ocene Techniczng IBDIM (KOT) lub EOT - Europejska Oceng
Techniczng. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zgodnych ze zharmonizowang
norma europejska.

Kazda rozliczana pozycja kosztorysu ofertowego wymaga sporzgdzenia obmiaru.
Przed rozliczeniem  pierwszej platnosci  Wykonawca z  przedstawicielem
Zamawiajacego uzgodnia forme druku obmiarowego. Obmiar robdt wykonywany jest
zgodnie z opisem pozycji i jednostkami wycenianego przez Wykonawce Kosztorysu
Ofertowego. Roboty podlegajace obmiarowi musza miescié sig w tolerancjach
wymiarowych (obmiarowych) wymienionych w dekumentacji projektowej | STWIORB.
Dodatkowe ilosci robdt wynikajace z przekroczenia (zwiekszenia) dopuszczalnych
tolerancji nie podlegaja obmiarowi. Wszystkie roboty wymagajace geodezyjnego
wytyczenia wymagaja, aby obmiar zostat potwierdzony przez uprawnionego geodete
Wykonawcy poprzez sporzadzenie geodezyjnego operatu. Kompletny obmiar poza
dokumentami geodezyjnymi (obmiarowymi, ilosciowymi} powinien zawierac
zataczniki materialowe (zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych), jakosciowe
(wyniki badan i sprawdzen) oraz inne potwierdzajace spetnienie przez Wykonawce
zapiséw Umownych i STWIORB (np. protokoty odbioréw gestorow sieci, ciekow
wodnych itd.).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow i brakéw w dokumentacji projektowej.
O wszelkich nieprawidlowoéciach Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
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33

34.

35,
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przedstawicieli Zamawiajacego w trakcie wyceny robdt {przed ziczeniem oferty na
roboty). Jako wykorzystywanie btedow w dokumentacji uwazana bedzie razaco
wysoka wycena (wielokrotnie wyzsza niz standardowe stawki rynkowe) wybranych

pozycji kosztorysowych z perspektywg zwiekszenia ilosci tych robdt w trakcie
realizacji.

Jakiekolwiek przekroczenia ilosciowe pozycji kosztorysu ofertowegoe wymagajg od
wykonawcy poinformowania o tym fakcie przedstawicieli Zamawiajacego przed
rozpoczeciem wykonywania tych robodt. Jakiekclwiek roboty wykraczajace poza
zakres przedmiotu zamdwienia (w tym przekroczenia ilo$ci pozycji kosztorysu
ofertowego) nie zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i na wlasny koszt.

. W przypadku konieczno$é wykonania rob6t przewidzianych Przedmiarem robdt lecz

o innej geometrii {inna grubos¢, wysokos¢ szerokosc) lub innym niz przewidziano
czasie, roboty rozliczane beda proporcionalnie w przeliczeniu na rzeczywiscie
wykonang grubosé, wysokosé, szerokosé czy czas.

W przypadku koniecznoéci wykonania robét (niezbednych dia zakodczenia catosc
zadania) w ilosci wiekszej niz przewidziano w Kosztorysie Ofertowym ujetym
w ZZWER Wykonawca zobowiazany jest do ich wykonania po cenie jednostkowej
wg Kosztorysu Ofertowego ZZWER (z wytaczeniem przypadkéw wykorzystywania
bledéw projektowych — wowczas pozycje te zostana rozliczone do itosci zgodnych
z przedmiarem robdt i po cenach jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
Zwiekszone zakresy tych robot podiegaé beda negocjacjom a w przypadkach
nieskutecznych negocjacji  Zamawiajacy zleci te roboty innym podmiotom).
Rozliczenie nastapi z przewidzianej Kwoty Tymczasowe].

Roboty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym a niezbedne dla zakonczenia catosci
robét, rozliczane beda w drodze mediacji na podstawie rozbicia przez Wykonawce
ceny jednostkowej wystepujacej w kosztorysie ofertowym (na skfadniki: R, M, S
uwzgledniajace zysk i koszty posrednie) dla robét najbardziej zblizonych
technoelogicznie lub konstrukcyjnie.

Bez wzgledu na zapisy STWIORB roboty o zmiennej geometrii np. krawedzie
geokomorek, grodzice (stalowe, wbijane), nierdwnomierne krawedzie robdt ziemnych
obmiaruje sie liniowo w osi wystepujgcych nierdéwnosci (odchylen);

Przewiduje sie ptatnodé czedciowg w ramach danej pozycji kosztorysowej (np. za
materiat, czes¢ robdt itd.). Platnodé za materialy moze zostal zatwierdzona
w przypadku: dostarczenia pisemnego potwierdzenia zaptaty przez Wykonawce za
ten materiat, dostarczenia kompletu dokumentéw potwierdzajacych mozliwosé
stosowania w budownictwie oraz o$wiadczenia producenta {dostawcy) oraz ztozenia
oéwiadczenta Wykonawcy iz z chwilg ptatnosci przez Zamawiajacego za ten materiat
staje sie on wiasnoscia Zamawiajacego. Materiat powinien znajdowaé sie na terenie
budowy. Zabezpieczenie tego materiatu przed kradziezg po stronie i na koszt
Wykonawcy do dnia wbudowania w miejsce docelowe.

Jezeli nie przewiduja tego zapisy Specyfikacji Technicznej do obowigzkow wykonawcy
nalezy petne utrzymanie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem i zapewnieniem
bezpieczenstwa ruchu publicznego. Poprzez zabezpieczenie | zapewnienie
bezpieczefstwa ruchu publicznego (ruchu kotowy i ruch pieszych) uwaza sig
wykonywanie niezbednych tymczasowych zabezpieczen, tymczasowych elementow
BRD (zgodnych z czasowa organizacjg ruchu), zimowe utrzymanie polegajace na
odéniezeniu i odlodzeniu nawierzchni jedni (chodnikéw) udostepnionych do ruchu
publicznege zgodnie ze standardami zimowego utrzymania ZDW w Katowicach,
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uzupetnianiu ubytkéw w nawierzchni jezdni | chodnikéw na catym protokolarnie
przekazanym terenie budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢é rezygnacji z czesci robdt nie majacych
wplywu na realizacje catosci zadania. Minimalny zakres zrealizowanych robdt wynosic
bedzie 70% wartosci netto kosztorysu ofertowego. Z tego tytulu Wykonawcy nie
przystugujg jakiekolwiek roszczenia finansowe.

Wykonawca w ramach pozycji 1 ZZWER uwzgledni koszty nadzoréw branzowych
gestoréw sieci obcych, nadzoréw zarzadcéw ciekdéw wodnych, nadzordw
archeologicznych czy przyrodniczych, koszty zgloszen robdt branzowych gestorom
sieci, zgtoszen zakorniczenia robot i pisemny odbiér robdt. Prace w poblizu sieci nalezy

prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem ich wiascicieli co Wykonawca powinien uwzglednié
w ofercie.

W pozycii 1 ZZWER nalezy rowniez uwzglednié koszty uzyskania wszelkich
niezbednych warunkdw, decyziji, uzgodnien, umdw oraz do obowigzkéw Wykonawcy
nalezeé bedzie spetnienie wszystkich warunkéw i wymagan wydanych przez gestoréw
sieci, co nalezy uwzgledni¢ w poz. 1 ZZWER.

Zamawiajacy informuje, Ze jest w trakcie podpisania Aneksu terminowego do
porozumienia nr TD/OBB/OME/K/PR/97/2019 z dnia 05.06.2019 r. zawartego z
Tauron Dystrybucja, o ktdrym mowa w pismie TD/OBB/OME/2019-01-04/0000001
1013487112 z dnia 03.01.2019 r. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w
pozycji 1 ZZWER kosztdw zwigzanych ze spefnieniem warunkéw wydanych przez
gestora sieci.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania prolongaty uzgodnienia z dnia
25.03.2019 r. nr 011/TS5.UL/2019/TT-2 wydanege przez Wodociggi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0 w Ustroniu. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w
pozycji 1 ZZWER kosztéw zwiazanych ze spetnieniem warunkéw wydanych przez
gestora sieci.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania prolongaty uzgodnienia z dnia
18.04.2019 r. nr PSGZA.0166.763.160060201 wydanege przez PSG Sp. z 0.0.
Gazownia w Skoczowie. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w pozycji 1
ZZWER kosztéw zwiazanych ze spetnieniem warunkoéw wydanych przez gestora sieci.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania prolongaty uzgodnienia z dnia
02.03.2019 r. nr TTIDKA/WT.215-9857/18 wydanych przez Orange Polska.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w pozycjii 1 ZZWER kosztow
zwigzanych ze spetieniem warunkow wydanych przez gestora sieci.

Wszystkie powyzsze koszty Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié w poz. 1
Kosztorysu Ofertowego.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie spetnienie wszystkich warunkow i
wymagan wynikajacych z decyzji, warunkdéw i uzgodnien stanowiacych zatacznik do
Projektu Budowlanego (czy projektéw wykonawczych).

W zakresie wykrycia w trakcie robdt kolizji robdt z podziemng (nadziemna)
infrastrukturg Zamawiajacy jednoznacznie wyjasnia, ze w przypadku kolizji z
niezinwentaryzowana infrastruktura do obowiazkow Wykonawcy nalezet bedzie
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem. Koszt opracowania tej
dokumentacji poniesie Wykonawca. Roboty zwigzane z usunigciem kolizji zostang
pokryte w ramach Kwoty Tymczasowej;
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Zamawiajgcy informuje, 2e zatwierdzenie czasowe] organizacji ruchu znak
KT-RIR.8022.568.2018.BAL KT-RIR.KW-01031/18 z dnia 28.08.2018 r. utracito
swoja waznos¢ dnia 31.12.2019 r. Do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach poz. 42
ZZWER nalezy aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzen.

W przypadku zmiany technologii budowy mostu - tozsamo ,poléwkowo”, o czym
mowa w pkt. 57 OPZ, w ramach pozycji 42 ZZWER Wykonawca uwzgledni w wycenie
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz jego
zatwierdzeniem. Dodatkowy czas zwigzany z opracowaniem przez Wykonawce
projektu nie moze wpltywad na umowny termin zakonczenia robot. Oznakowanie oraz
utrzymanie TOR dla nowego projektu (prace prowadzone ,poldéwkowo” - ruch
wahadtowy, ruch pieszo-rowerowy poprowadzony przez ktadke tymczasowa) na czas
prowadzenia robdt nalezy wycenié w poz. 42 ZZWER,

Do Wykonawcy nalezy réwniez minimalizacja ewentualnych utrudnien w ruchu
komunikacji publicznej, ktdéra moze funkcjonowac w obszarze objetym przebudows
obiektu mostowego. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie nalezy prowadzi¢ z
whasciwymi  miejscowo organami  gminnymi i przewoznikami obstugujacymi
komunikacje publiczng w obrebie terenu budowy. Zamawiajacy nie dysponuje
informacjg w tym zakresie. Ewentualne koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni
W poz. 42 ZZWER,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglego dojazdu i dojécia do
wszystkich sasiadujacych nieruchomosci w catym okresie realizacji zadania do czasu
odbioru koricowego,

44, Zamawlajacy informuje, Ze zatwierdzenie statej organizacji ruchu znak

45,

KT-RIR.8022.472.2018.BAL KT-RIR.KW-01026/18 z dnia 28.08.2018 r. utracito
swojg waznos$é dnia 31.12.2019 r. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach kosztow
ogdinych nalezy aktualizacja projektu docelowej organizacji ruchu oraz uzyskanie
wszelkich niezbednych uzgodnier i zatwierdzen.

Receptura mieszanki betonowej powinna zawiera¢ Deklaracje Wlasciwosci
Uzytkowych poszczegdinych skifadnikdéw mieszanki, odpowiednie certyfikaty B lub CE
oraz wyniki badarn wstepnych potwierdzajace uzyskanie wymaganych wilasciwosci
oraz parametréw mieszanki betonowej i stwardniatego betonu. Nalezy przeprowadzi¢
laboratoryjne badania sprawdzajace wilasciwosci kruszyw uzytych do betonu oraz
wiasciwosci mieszanki betonowej | betonu w formie zarobu prébnego. Przy ustalaniu
sktadu betonu na etapie badan wstepnych $rednia wytrzymato$é na Sciskanie fem 2
fck + 8 MPa. Wspdkczynnik w/c {woda / cement) nie moze by¢ wiekszy od 0,5.
Zamawiajacy dla betondw konstrukcyjnych (za wyjatkiem betonu pali) wymaga
stosowanie domieszek napowietrzajgcych. W przypadku stosowania domieszki
napowietrzajacej wraz z inna domieszka nalezy potwierdzic kompatybilnosé w
betonie napowietrzanym na podstawie charakterystyki poréw powietrznych wg PN-EN
480-11 w odniesieniu do kryteribw zawartych w PN-EN 9$34-2. Dopuszcza sig
stosowanie wylacznie cementdw CEM I niskoalkaicznych.

Zapisy wzorcow i standardow rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds.
transportu WR-M-32 nalezy traktowac jako cbowigzkowe z nastepujacymi wyjatkami:
- beton konstrukcyjny powinien spetnia¢ wymagania dla kias ekspozycji: XF4, XD3 i
XC4,;

Nie wymaga sie badania nasigkliwoéci betonu jak rowniez stosowania cementow
klasy 52,5.

Dopuszcza sie zastosowanie do mieszanki betonowej kruszyw mineralnych pod
warunkiem udokumentowania, ze kruszywo nie wykazuje szkodliwe] reakcji z
wodorotlenkiem sodu i potasu w betonie. Wymagana kategoria reaktywnosci
kruszywa grubego to RO natomiast dla piaskéw R1.
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Na stronie internetowej Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach w zakfadce
,Standardy ZDW* znajduig sie Wytyczne Techniczne ZDW, ktdre sa dokumentami
nadrzednymi w stosunku do Szczegotowej Specyfikacji technicznej i dokumentacii
projektowej. W przypadku rozbieznosci lub roznic obowigzuja Wytyczne Techniczne
ZDW akiualne na dzien otwarcia ofert na wykonanie roboét. Dia podbudowy z
mieszanki  kruszywowej niezwigzane] o wuziarnieniu 0-31,5 stabilizowanej
mechanicznie minimalny modut E2 powinien byé >180MPa.

Tozsame jest spetnienie przez Wykonawce wymagan wytycznych ZDW w zakresie
uzyskania wilasciwych parametréw nodnosci | zageszczenia warstw podbudowy
pomocniczej i zasadniczej z kruszywa na dojazdach do mostu objetych zadaniem.

Zamawiajgcy informuje, e na dojazdach do obiektu nalezy stosowaé i wycenic
nastepujace rodzaje mas bitumicznych. Dla warstwy $cleralnej SMA11S zgodnie
z WTW SMA11S. Dla warstwy wiazacej AC16W zgodnie z WTW AC16W, zad dla
podbudowy bitumicznej AC22P zgodnie z WTW AC22P. Dla powyiszych mas

hitumicznych wymagane bedzie takZe stosowanie lepiszcza: PMB 65/105-80 (ub PMB
45/80-80.

Niezaleznie od zapiséw dokumentacji projektowej docelowe oznakowanie poziome
natezy wycenic¢ i wykonac jako grubowarstwowe,

. W przypadku braku zgodnosci w dokumentacji projektowej barier i barieroporeczy

z norma PN EN 1317 nalezy wycenié bariery (barieroporecze) o gabarytach (diugosé,
szerokos¢, wysokosé, rozstaw stupkow itd.) zgodnych z projektem lecz posiadajace
certyfikat CE na zgodnosé z PN EN 13177,

Bez wzgledu na zapisy specyfikacji technicznej czy dokumentacji projektowej
zbrojenie elementdéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé z pretéw zbrojeniowych
w kiasie ciggliwosci C.

W ramach poz. 65 ZZWER jako izolacje cienka - izolacje wykonywane na zimno
nalezy wykonaé izolacje powierzchni betonowych konstrukcji stykajacych sig
z gruntermn. Do wykonania izolacji nalezy stosowal rzadki (R) roztwér
plastyfikowanych asfaitéw ponaftowych w rozpuszczalnikach i potggsty roztwdr (F)
produkowany z asfaltéw ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieficzanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Gruntowanie podioza nalezy wykonal przez
jednokrotne malowanie roztworem R. Malowanie roztworem P nalezy wykona¢ po
zagruntowaniu podioza, tak aby laczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie byta
mniejsza niz 2 mm.

Niezaleznie od zapiséw Specyfikacji technicznej M.11.01.01 Wykopy, Wykonawca
uwzgledni w pozycji kosztorysowej 49 ZZWER koszty wykonania dodatkowych
zabezpieczert wykopdw poprzez montaz Scianki berlinki, larsenéw lub w inny sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
projektu technologicznego i uwzglednienia odpowiedniej technologii dostosowanej do
panujacych warunkdw gruntowo-wodnych.

Zamawiajacy dysponuje wyfacznie terenem wymienionym w decyzji nr 16/2019
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 11.10.2019 r. znak
IFXIII.7820.48.2019. Na wejécie w teren wykraczajacy poza zakres dziatek
wymienionych w powyzszej decyzji (pod zaplecze budowy, dojazdy technologiczne,
place skladowania materiatéw stanowiska pracy maszyn itd.) Wykonawca uzyska
zgody wiascicieli, pokryje koszty zajecia gruntu, doprowadzi teren do stanu
uzgodnionego 2 wiascicielem oraz pokryje wszelkie koszty ewentualnych zniszczen, w
tym koszt wznowienia granic. Po zakonczeniu robét (na odbiér koncowy} Wykonawca
dostarczy pisemne oéwiadczenia wiascicieli o odbiorze terenu, braku jakichkolwiek
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roszczen wzgledem Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz z informacja, ze teren zostat
przywrocony do nalezytego stanu. Powyzsze nie podlega odrebnej zaptacie.

54. Tereny czasowego zajecia (wyszczegdlnione w decyzji ZRID) Wykonawca przejmie
protokolarnie od wiasciciela nieruchomosci przez rozpoczeciem robét.

55. Wykonawca uzgodni | zapewni na czas prowadzenia robot dojazd i dojscie do posesii
nr 46 i 46A przy ul. Wyzwolenia. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
dostepnosci do istniejacego zjazdu indywidualnego w czasie prowadzenia robdt,
Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzgodni¢ z wiascicielami posesji i
wykonaé ewentualny zjazd tymczasowy w celu zapewnienia dostepnosci do drogi
publicznej. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego zabezpieczenia
istniejacege wjazdu poprzez montaz $Scianki berfinki czy tez larsendw (dobdr
technologii dostosowany do panujacych warunkdw gruntowo-wodnych) Wykonawca
uwzgledni powyZsze w ramach kosztdw ogolnych.

56. Wykonawca w ramach pozycji numer 84 Kosztorysu ofertowego ZZWER ,Most
tymczasowy wraz z drogg objazdowa - wykonanie, utrzymanie i rozbiérka” dokona
inwentaryzacji terenu, przeprowadzl wszelkie sprawdzenia (w tym warunkow
przejezdnosci na calej dlugosci drogi objazdowej) i obliczenia, sporzadzi projekt
wykonawczy na caly odcinek objazdu (droga + most), wykona wszelkie roboty
zwigzane z mostem objazdowym wraz z dojazdami zgodnie ze sporzadzong
dokumentacia (poczawszy od odhumusowania ternu a zakonczywszy na rozbidrece |
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego), wykona probne obciazenie obiektu.
Przed dopuszczeniem obiektu do uzytkowania wykonany most tymczasowy nalezy
zinwentaryzowaé, naniesé na PZT oraz wprowadzi¢ do planu BIOZ jako zatacznik
graficzny (most cbjazdowy wraz z dojazdami stanowié¢ bedzie czes¢ terenu budowy).
Maost objazdowy ma speinia¢ wymagania dla Klasy 1 .Minimalne parametry obiektu
wskazano w Projekcie budowlanym oraz w Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nr
GL.ZUZ.2.421,503.2018.BD/6750 z dnia 29.08.2018 r. Projekt wykonawczy mostu
objazdowego ma obejmowaé zapewnienie statecznosci skarp wykopoéw pod most
docelowy.

W cenie mostu nalezy rdéwniez uwzgledni¢ jego demontaz, zatadunek, transport,
roztadunek i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym odtworzenie
ogrodzenia, humusowanie i obsianie trawa, nasadzenia drzew i krzewow,
odtworzenie istniejacego parku. Nasypy dojazdéw do mostu objazdowego nalezy
wykonaé z gruntdéw (kruszyw) naturalnych. Stosowanie materiatéw odpadowych czy
UPS (zuzle, popioty itd.) jest niedopuszczalne. Nawierzchnie dojazdéw do obiektu
wykona¢ jako bitumiczng ukladana w dwdch warstwach o tacznej grubosdci min. 12
cm.

Wykonawca poniesie rowniez wszelkie koszty zwigzane z zajeciem terenow
prywatnych badz innych niezbednych dla realizacii mostu objazdowego z dojazdami
w zakresie wiekszym niz przewidziano w dokumentacji Zamawiajacego czy
wynikajacych z opracowanego w/w projektu wykonawczego.

W cenie mostu objazdowego nalezy uwzgledni¢ rdwniez przebudowe lub
zabezpieczenie kolidujacych urzadzen obcych wraz z nadzorami branzowymi,
Zabezpieczenie istniejacego wodociggu stal/Zeliwo fi 500 powinno uwzgledniaé m.in.
jego odcigzenie pod wykonywanym nasypem drogowym drogi tymczasowej poprzez
zastosowanie np. poprzez zastosowanie prefabrykatow betonowych ramowych
otwartych przelozonych nad wodociagiem. Projekt powinien uwzglednia¢ réwniez
dostep do komory wodociagowej w trakcie uzytkowania tymczasowego objazdu,
znajdujacej sie w miejscu podiaczenia sieci wodociggowej o srednicy fi 300 do sieci o
¢rednicy fi500. Projekt mostu tymczasowego wraz z dojazdami nalezy uzgodni¢
z wiascicielemm sieci wodociggowej. Zamawiajacy dysponuje  uzgodnieniem
011/TS5.UL/2019/TT-2 z dnia 25.03.2019 r. ktdére stracito waznosc. Wykonawca
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zobowiazany jest do uzyskania nowego uzgednienia i dostosowania sie do wymagan
w nim zawartych. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w pozycji 83 ZZWER.

Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konlecznosé zabezpieczenia {przetozenia)
sieci, w tym napowietrznej sieci s$redniego napiecia, kolidujacych z mostem
objazdowym. Zabezpieczenie (przetozenie) wraz z uzgodnieniami branzowymi czy
ewentualng dokumentacjg (zabezpieczenia, tymczasowego przetozenia) oraz
wykonanie zabezpieczenia/ przetozenia (przebudowy) kolidujacych sieci nalezy
uwzgledni¢ w wycenie przedmiotowej pozycii nr 83 ZZWER. Zamawiajacy zastrzega,
ze powyisze nie moze mieé wplywu na zmiang umownego, koficowego terminu
zakonczenia zadania.

Projekt dojazdéw do mostu objazdowege musi zapewniaé mozliwos¢ pelnej
komunikacji z istniejacymi wjazdami (o parametrach nie gorszych niz przed
przebudowg mostu) a w przypadku znacznych spadkow pediuznych ich czasows
przebudowe polegajaca na podniesieniu niwelety. Niwelete oraz szerokos$¢ przejazdu
nalezy dodatkowe uzgodni¢c z przedstawicielami Komunikacji miejskiej w celu
zapewnienia przejazdu przez autobusy.

Jakakolwiek ptatnosé w ramach tej pozycji moze nastapi¢ najwczesniej po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z probnego obciazenia obiektu.

W przypadku zmiany technologii wykonania robét na budowe mostu ,potdwkowo”, w
ramach pozycji 83 ZZWER, Wykonawca wyceni wykonanie kiadki pieszo-rowerowej
wraz z dojazdami na zasadach opisanych powyzej. W przypadku nie uzyskania zgody
na projekt zamienny mostu, o ktérym mowa w pkt 57 OPZ, Wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania mostu objazdowego wraz z dojazdami i nie bedzie roscit z tego
tytutu dodatkowego wynagrodzenia. Ryzyke nieuzyskania zgody na zmiang
technologii budowy mostu {niespemienie wszystkich wymagan o ktérych mowa w pkt
57 OPZ) i tym samym brak akceptacji na wykonanie robdt wg projektu
wykonawczego zamiennego jest w catosci po stronie Wykonawcy, co nalezy
uwzglednié¢ w ramach omawianej pozycii kosztorysowej.

57. Zamawiajacy dopuszcza zmiane technelogii budowy mostu w zakresie wykonania
robét ,potdwkowo”. Dopuszczalna jest rowniez optymalizacia posadowienia obiektu -
np. poziomu posadowienia z wykorzystaniem palisady. Niedopuszczalna bedzie
zmiana geometrii ustroju nosnego, zwlaszcza w zakresie édwiatla pionowego i
poziomego, rzednej spodu konstrukcji, podstawowych wymiaréw geometrycznych,
ingerujaca w wydane decyzje (Srodowiskowe, wodnoprawne), uzgodnienia, w tym
decyzje ZRID. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany decyzji ZRID. Zamawiajacy nie
dopuszcza wprowadzenia zmian prowadzacych do kwalifikacji zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane art. 36a.5 do istothego odstapienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw ZRID. Kwalifikacii wplywu zmiany technologii /
optymalizacji posadowienia obiektu na zatwierdzony projekt budowlany oraz inne
warunki decyzji ZRID dokonywad bedzie na wniosek, za staraniem i na koszt
Wykonawcy Projektant obiektu (widniejacy na Projekcie Budowlanym oraz w Decyzji
ZRID nr nr 16/2019 z dnia 11.10.202019 r.), w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku uzyskania od Projektanta obiektu zgody na wprowadzenie zmiany i tym
samym jej kwalifikacji jako zmiana nieistotna, o czym mowa powyZej, Projektant
i Projektant sprawdzajacy projekt wykonawczy zamienny zobowigzani beda do
wydania o$wiadczenia w zakresie przyjecia odpowiedzialno$¢ w catodci w mysl art,
20 Prawa budowlanego, okreslajacego zakres jego obowiazkéw i wynikajacy z tego
zakres odpowiedzialnosci zawodowej w Swietle art. 95 tej ustawy. Dodatkowo
zaprojektowany obiekt powinien spetniaé wymogi wobec obiektu budowlanego
i urzadzen budowlanych zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego, co réwniez powinno
byé zawarte w przedmiotowym oswiadczeniu.

W przypadku przyjecia zmiany technologii wykonania obiektu w trybie
~polowkowym”, celem prowadzenia ruchu kolowegoe po obiekcie wahadtowo,
Wykonawca na swdj koszt zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
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58.

59.

60.

wykonanej czesci obiektu. W projekcie zamiennym nalezy okresli¢ fazowanie robdt,
ktére nalezy odpowiednio uwzgiedni¢ w zamiennym projekcie czasowej organizacji
ruchu, o ktérym mowa w pkt 43 OPZ,

Niezaleznie od powyzszego projekt wykonawczy zamienny musi rowniez zostad
uzgodniony z Zamawiajgcym.

W zakresie zmiany technologiifoptymalizacji konstrukcji nalezy spetni¢ wymagania
STWIORB M.12.01.03, M.13.01.01 oraz M13.01.03. Jednostka roziiczeniowa zaréwno
dia zbrojenia jak i betonu w zakresie wykonania podp6r mostu — przyczétkéw oraz
ustroju nosnego bedzie ,kpl”, odpowiednio ZZWER poz. 52 1 55 w zakresie zbrojenia
oraz poz. 57 i 62 w zakresie betonow.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca na whasny koszt dokona inwentaryzacji stanu

technicznego budynkoéw i zabudowy, sasladujgcych z terenem budowy oraz stanu

technicznego drog po ktérych prowadzony bedzie transport technologiczny.

Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ przez uprawnionych rzeczoznawcow ub inzyniera z

uprawnieniami budowlanymi.

Analogicznie inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, w taki

sposdb, aby mozliwa byta ocena powstatych uszkodzen, zwiazanych z przebudowg

drogi i prowadzonym transportem technologicznym. Inwentaryzacja stanu
technicznego istniejacych budynkow i zabudowy powinna zawieraé¢ m.in.:

a) opis elementéw i rozwiazan konstrukcyjnych budynkdw i zabudowy, ich wymiary
oraz materiaty, z jakich s wykonane,

b) opis sposobu posadowienia fundamentéw, konstrukcji $cian, dachu budynkéw
i zabudowy,

¢) opis dokonanych ewentualnych odkrywek i badan,

d] szczegdlowy opis | ocene stanu technicznego budynkdw i zabudowy, okreslong
na podstawie ogledzin i dostepnych dokumentacji projektowych,

e) szczegbtowa dokumentacje fotograficzng, zgodng ze stanem faktycznym,
przedstawiajaca rzeczywisty stan budynkéw i zabudowy,

f) wnioski z ogledzin i ewentualnych badan, obejmujace ocene stanu budynkdw
i zabudowy, przydatnosé do dalszego uzytkowania, oceng stanu instalacji, opis
uszkodzen (rysy, pekniecia, itp.), ocene przyczyn powstania uszkodzen.

Na polecenie Zamawiajacego, a takze w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci

w trakcie realizacji zadania, Wykonawca bedzie zobowigzany dokonaé ponownej

inwentaryzacji budynkdéw i zabudowy, w celu oceny powstatych uszkodzen. W trakcie

realizacji robdt Wylkonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia pomiaru drgan
wywotanych prowadzonymi robotami budowlanymi w okresie ich prowadzenia, celem
okreélenia wplywu prowadzonych prac na przylegta do pasa drogowego zabudowe

(obiekty budowlane). Sg to badania drgan pochodzacych gtownie od pracy sprzetu

budowlanego i transportu budowy, jaki jest prowadzony przy realizacji zadania.

Inwentaryzacja stanu technicznego po zakohczeniu robot powinna w sposob

jednoznaczny opisywad i dokumentowad uszkodzenia powstate w zwigzku z budowg

oraz wskazywac sposdb naprawy. W przypadku braku wykonania inwentaryzacji,
zaspokojenie wszelkich roszczerh lezy po stronie Wykonawcy,

Inwentaryzacja dotyczy réwniez dziatek wyszczegdinionych w decyzjl ZRID (zarowno

dla statego jak i czasowego zajecia).

Wykonawca przed wejéciem w teren wykona dokumentacje fotograficzng stanu
istniejacego obszaru budowy i przekaze jg w wersji elektronicznej na plycie
CD/DVD/Pendrive USB (jedna forma} Zamawiajgcemu.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
dokumentacji  fotograficznej  dokumentujacej przebieg prac  budowlanych
w odniesieniu do catego zakresu robot wynikajacego z umowy {szczegoinie
zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu), oraz przekazania jej w formie cyfrowej
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61.

62.

63.

64,

65.

66.

po zakofczeniu prac Zamawiajacemu na nosniku DVD lub USB. Jako$¢ zdjec powinna
gwarantowaé rozdzielczo$é umozliwiajaca jednoznaczny odczyt udokumentowanych
rob6t. Z uwagi na ochrone danych osobowych niezbedne jest zakrycie tablic
rejestracyjnych i twarzy oséb zatrudnionych na budowie oraz oséb trzecich, chyba ze
wyrazg pisemng zgode na publikacje swojego wizerunku czy danych.

Po zakorczeniu robdt Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng wykonanego
zadania i przekaze ja w wersji elektronicznej na ptycie CD Zamawiajgcemu.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob trzecich.

W zakresie prowadzonych robdt Wykonawca bedzie prowadzit gospodarke odpadami
i ponosit odpowiedzialnos$¢ z tego tytu. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany
i udokumentowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. W zakresie rozbiorek
istniejacych nawierzchni mineralno - bitumicznych nizszych warstw (stabilizacje,
podbudowy, warstwy wigzace) moga wystepowac lepiszcza smotowe, co Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych (koniecznos¢ utylizacji).

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce aby w czasie reakcji wynoszacym do 3 godzin
usuwane byly wszelkie zgloszone przez przedstawicieli Zamawiajacego
nieprawidtowoéci w funkcjonowaniu organizacji ruchu wprowadzonej na czas
prowadzenia robdt. Jako poczatek zgtoszenia nieprawidlowosci nalezy traktowal
przestanie wiadomoéci SMS, wiadomosci e-mail czy zgtoszenie telefoniczne
kierownikowi budowy Iub kierownikowi robét. Za nie przystgpienie do usunigcia
nieprawidfowoéci w wyznaczonym terminie naliczana bedzie kara umowna w kwocie
200zt za kazda rozpoczetg godzine zwioki,

Na dzien odbioru koricowego Wykonawca dostarczy oswiadczenia podwykonawcow o
uregulowaniu wszelkich ptatnodci wynikajacych z umowy podwykonawcze] o
nastepujacej tredci: ,Bedac zatwierdzonym u Zamawiajacego ZDW w Katowicach
podwykonawcg w zakresie e na zadaniu pn.:
......................................................... zatrudnionym / zaangaZowanym przez Wykonawce
.................................................... o$wiadczam, e umowa podwykonawcza 0O nr
................................... Z M eooeersesrisirninnnn. ZOStata zakoriczona bez uwag,
ostatecznie rozliczona | nie posiadamy wymaganych naleznosci z tytulu zakoriczenia
tej umowy. Tym samym nie wnosimy dodatkowych Z2adan z tytufu wykonania
przedmiotu w/w umowy wobec Zamawiajacego ZDW w Katowicach”.

Operat kolaudacyjny nalezy sporzadzi¢ w 1 egzemplarzu (wersja papierowa)
oraz w wersji elektronicznej - skan (w formacie .pdf) | dostarczy¢ Zamawiajacemu
(celem weryfikacji kompletnoéci) na minimum 1 tydziern przed zgioszeniem
zakonczenia robot.

Operat kolaudacyjny powinien zawierac:

-dzienniki budowy i montazu;

-oéwiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art.57 ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego;
-protokoty techniczne odbioru robot branzowych;

-protokoly techniczne kontroli i odbioru robét ulegajacych zakryciu, czesciowych
odbioréw wewnetrznych (o ile mialy inne niz zapisane w Dzienniku Budowy),
dzienniki spawania i montazu, etc.;

- dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawc geodezyjne [ kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowianego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Strona 14z 19



lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajacy
odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodeziji i kartografii;

-kopie rysunkéw dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami;

-protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan. Wyniki
badai materiatéw, badan polowych;

-atesty, oceny techniczne, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje
wiasciwosci uzytkowych (dokumentacja upowazniajaca do zastosowania wyrobow
budowianych w budownictwie zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych);
-sprawozdanie techniczne;

-protokoly odbioru i przekazania wiascicielom urzadzen wbudowanych elementow;
-recepty i ustalenia technologiczne;

-ksiegi obmiaru (protokoty odbioréw czesciowych, ostateczna tabela rozliczeniowa);
-zestawienie faktur (do rozliczenia ostatecznego);

-kosztorys powykonawczy {rozliczenie ostateczne);

-oéwiadczenia wiascicieli i zarzadcéw zajmowanych przez wykonawce terenow
przyleglych (terenéw skladowania materiatow, terenéw przyjmowania materiatéw i
gruntu);

-oéwiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich platnosci  (zgodnie
z Umowag na roboty budowlane);

- pisemna gwarancja na roboty budowlane (zgodnie z drukiem SWZ);

- w przypadku wydtuzenia terminu realizacji zadania (poprzez aneks terminowy lub
potwierdzenia opdznienia wykanawcy) nalezy dostarczy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania robdt wydiuzone o w/w terminy (tj. do daty odbioru ostatecznego);

- ksigzka obiektu (wypetniona zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia z dnia 25
kwietnia 2005r. Nr 67 w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych,
obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdw oraz rejestru numerow nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom”;

- karta obiektu (o ile jest wymagana)

67. Termin realizacji zaméwienia: 16 MIESIECY od dnia udzielenia zamowienia.

68.

Wykonawca zobowiazany jest w powyzszym terminie ukonczyé cato$é robét
budowlanych przewidzianych w Umowie oraz uzyskal prawomocng decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie w my$l art. 55 Ustawy Prawo budowlane wraz
z zachowaniem termindw, o ktérych mowa w pkt. 18 OPZ. Czas niezbedny na
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (catego obiektu badz
jego zakoniczonych czescl) nalezy uwzgledni¢ w terminie realizacji zadania.

Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie nalezy dolaczy¢ nastepujgce dokumenty:
oryginat dziennika budowy;

oswiadczenie kierownika budowy;

céwiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;

oswiadczenie o braku sprzeciwu organdéw wymienionych w art. 56 ust. 1 Pb;
protokoty badan i sprawdzen;

dokumentacje geodezyjna, zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 5 Pb, zawierajaca wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapeg opatrzong,
z uwzglednieniem art. 12c ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, klauzule urzedowa, o ktorej mowa w art. 40 ust. 3g pkt. ustawy
jw., stanowiaca potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zbiordw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a
ust 1, w oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo o$wiadczenie
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji;

g. potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

mp a0 oW
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69.

h. kopie rysunkéw z naniesionymi zmianami nieodstepujacymi w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdéw pozwolenia na budowe oraz opis tych
zZmian.

Nieuwzglednienie w harmonogramie robot czasu niezbednego dla wykonania

czynnoséci, o jakich mowa w Umowie (OPZ) nie uprawnia Wykonawce do roszczen z

tytutu wydhuzenia terminu umownego zakoriczenia realizacji zadania.

Zamawiajacy przewiduje  mozliwos¢  fakturowania  czeSciowego co0  ma
odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach projektu umowy. Przyjmuje sig, ze
miesiecznie Wykonawca moze zafakturowaé¢ minimum 3% wynagrodzenia
okreglonego wg Umowy i nie wiecej niz 20%, jednakze wynikad to bedzie z obmiaru
odebranych i wykonanych faktycznie robdt. Ponadto Zamawiajacy zwraca uwage, 2e
wysoko$é koricowego rozliczenia nie moze byé mniejsza niz 3% i wigksza niz 30%
wynagrodzenia okredlonego w Formularzu Ofertowym, co ma potwierdzenie
w zawartej umowie. Wykonawca zobowiazany jest do rozliczenia wykonanych robdt
w okresie maksymalnym 3 miesiecy od wykonania danego zakresu.

70. W zwigzku z art. 68 ust, 2 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci

i paliwach alternatywnych (Dz.U.2023.875 t.j.}, Wykonawca zapewni udziat
posiadanych przez niego pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym od dnia 01.01.2022 r. na poziomie co najmniej 10% wszystkich pojazdow
uzywanych do realizacji zadania, a od 01.01.2025 r. na poziomie co najmniej 30%.
Koszt dostosowania do wymogdéw w/w Ustawy nalezy uwzgledni¢ jako ryczatt w
Kosztach Ogdlnych. Celem potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce zapisow w/w
Ustawy Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia w terminie 14 dni od podpisania
umowy stosownego odwiadczenia wraz ze szczegbtowym zestawieniem posiadanych
przez niego pojazdéw (wraz z wyszczegdlnieniem rodzaju paliwa), wskazujacych na
spefnienie wymogu posiadania co najmniej 10% udzialu we wszystkich pojazdach
uczestniczacych w realizacji zadania. Wykonawca zobowigzany bedzie do
aktualizowania oswiadczenia w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia ilosci
pojazdéw uczestniczacych w realizacji zadania. Brak spetnienia powyzszych wymagan
podlegaé bedzie karze przewidzianej zapisami umowy.

71. W zakresie odbiordw gwarancyjnych i odbioru ostatecznego Zamawiajacy wyjasnia,

72.

73.

ze jako wade nalezy traktowal wszelkie stwierdzone nieprawidiowosci
urnlemozllwiajace lub ograniczajace uzytkowanie obiektu budowlanego, zagrazajace
bezpieczenstwu i wplywajace na jego trwatodé. Jako usterke nalezy traktowaé
wszelkie pozostate nieistotne nieprawidlowoséci wplywajace zasadniczo na estetyke
obiektu. W Oswiadczeniu Gwarancyjnym pod pojeciem wady nalezy rozumieé
zaréwno wade jak i usterke.

Wykonawca udzieli rekojmi na calod¢ robdt (réwniez w przypadku kontynuacji robot
rozpoczetych przez innego Wykonawce).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami art. 439 Prawa zamdwien publicznych,
Zamawlajacy wprowadza nastepujace postanowienia dotyczace zasad stosowania
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

a. Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow
cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zadania. W zakresie, w jakim
rekompensata za wzrost lub spadek cen i kosztow, nie jest objgta
postanowieniami niniejszego lub innych zapisdw Umowy, bedzie sig uwazato, ze
Wynagrodzenie umowne uwzglednia wzrosty lub spadki cen.

b. Kwoty nalezne Wykonawcy 2z tytulu wynagrodzenia beda waloryzowane
kwartalnie poczawszy od 7 miesigca od podpisania Umowy w odniesieniu do
wystawionych Przejsciowych dokumentéw rozliczeniowych (Protokotéw Odbioru
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Robot Budowlanych) oddzielnie dia kazdego miesigca realizacji zadania. Za okres
6 miesiecy od podpisania Umowy Waloryzacja nie bedzie rozpatrywana.
Waloryzacji beda podlegaé jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych
dokumentach rozliczeniowych wystawionych za roboty wykonane w terminie
umownym od 7 miesigca realizacji zadania liczac od dnia podpisania Umowy.
Pierwsza waloryzacja nastapi tym samym w 10 miesiacu od podpisania Umowy
(rozliczenie za 7,8 1 9 miesiac).

c. Jezeli Umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skiadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
data otwarcia ofert,

d. taczna wartos¢ korekt wynikajacych z ww. waloryzacji nie przekroczy limitu
(+/-) 10% Wynagrodzenia umownego netto bez Kwoty tymczasowej. Przez
taczng warto$¢ korekt nalezy rozumieé wartoS¢ wzrostu lub  spadku
wynagrodzenia. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiagniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, wykorzystania
uwzglednionej w umowie Kwoty Waloryzacji.

e. W przypadku nie osiagniecia limitu o ktarym mowa w ppkt. d), pozostata Kwota
Waloryzacji moze zosta¢ wykorzystana w ramach Kwoty Tymczasowej, jesli
zajdzie koniecznosé rozliczenia robdt dodatkowych,

f. Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o podane w niniejszym paragrafie
wskazniki cen wyrobéw publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej ,Prezesem GUS” w Dziedzinowe]j Bazy Wiedzy:

» Wskaznik CPI - Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (jake CPI},

« Wskaznik R - symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne
wynagrodzenie miesieczne brutto w sektorze przedsigbiorstw -
budowa obiektéw inzynierii ladowej | wodnej (jako robocizna),

«  Wskaznik P - symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne
paliwa state z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako
paliwo),

«  Wskaznik C - symbol 23.5 wedhig PKWIU Cement, wapno i gips (jako
cement,}

+  Wskaznik A -~ symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gérnictwa i
wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),

+  Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopy
(jako stal),

e« Wskaznik K - symbol 08.1 wedlug PKWIU Kamienia, piasku i gliny
(jako kruszywo).

g. W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat
by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik
publikowany przez Prezesa GUS.

h. W przypadku braku aktualnych wskaZnikéw (publikacja  wskaznikow
w biuletynach GUS odbywa sie z op6znieniem) waloryzacja z danego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona w oparciu o ostatnie z opublikowanych
miesiecznych wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposob wartoéci beda
skorygowane przy kolejnej waloryzacji z zastosowaniem wskaznikow GUS
dotyczacych danego miesiqca, w ktérym =zostat wystawiony Przejsciowy
dokument rozliczeniowy. W sytuacji gdy sprzedaz bedzie dotyczyla okresu
rozliczeniowego obejmujacego dwa lub wigcej miesigcy realizacji zadania,
przyjete zostana wskazniki GUS dla miesigca bedacego ostatnim w danym
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okresie rozliczeniowym. W Protokole Odbioru Koncowego Wykonanych Robét
uwzglednione bedg ostatnie z opublikowanych miesiecznych wskaznikow GUS.

i. Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé bedg waloryzacji o wspoiczynnik zmiany cen
(Wan) wyliczony wedtug wzoru:

CPIn Rn PH C” Cn A,, S,, K“
We=a+ b +e~—+d—+e——+ f—+g—+h—
CPI, R P C, G " 4 S K

(4 0 G Q o

gdzie:

- «Wen" jest mnoznikiem Korygujacym, do zastosowania w stosunku do szacunkowej
kontraktowej wartosci pracy wykonanej w okresie ,n"; przy czym okresem tym jest
miesigc, jesli nie jest inaczej podane w Umowie;

- a” jest statym wspélczynnikiem o wartosci: 0,5 {50%) niepodlegajacym korekcie;

= by 0y ad”y n€”y of"y wg'r R sa wspdtczynnikami statymi okresionymi w tabeli
Koszyk Waloryzacyijny, niepodlegajacymi korekcie,

- symbole wskaZnika z indexem dolnym ,n” sa narastajagcymi wskaZnikami kosztu
biezgcego okresu (cenami porownawczymi dla okresu ,n"), publikowanymi przez
Prezesa GUS w Drziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym;

- symbole wskaZnika z indexem daolnym ,o0" sa wskaznikami kosztu odniesienia
{cenami odniesienia) do ustalonego terminu zmiany wynagrodzenia, publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie
rozliczeniowym.

Tabela — Koszyk Waloryzacyjny

Wskaznik Wspotezynnik staly dla Waga wartosci wskaZnika
danego wskaznika

CPI b 0,15
robocizna - R C 0,12
paliwo- P d 0,03
cement - C € 0,08
Asfalt - A f 0,03
stal - 5 g 0,06
kruszywo - K h 0,03

SUMA 0,50

j.  Wprowadzone korekty, wynikajace z waloryzacji wartosci robét, rozliczane beda
z Kwoty Waloryzacji wskazanej w Umowie. Podstawe rozliczenia waloryzacji
bedzie stanowit Protokdt waloryzacji zatwierdzeny przez Inspektora Nadzoru
wskazanego w umowie | Kierownika Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
wystgpieniu wykonawcy z wnioskiemn o waloryzacje.

k. Protokdt waloryzacii sporzadzony bedzie w oparciu ¢ kalkulator waloryzacyjny dla
sektora budownictwa - inwestycje budowlane - rodzaj obiektu: obiekt mostowy
dostepny na stronie internetowej GUS (https://dbw.stat.gov.pl).

. W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawcyg a dalszym Podwykonawca, ktdrych przedmiotem jest wykonanie
robdt budowlanych, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiazany zawrze
postanowienia jak wyzej - pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

m. Wartosci rob6t nie ukonczonych w  terminie umownym oraz elementy
rozliczeniowe ujete w poz.1, Kosztorysu Oferfowego zawartege w ZZWER, nie
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podlegaja waloryzacji. Waloryzacji nie podlegaja rowniez roboty nie ujgte w
Kosztorysie Ofertowym ZZWER, lecz niezbedne do wykonania i wynikajace z
uzasadnionych zaakceptowanych przez Zamawiajacego roszczen Wykonawcy.
Rozliczenie tych robét nastgpi w ramach Kwoty Tymczasowej na podstawie
zatwierdzonej kalkulacji ceny jednostkowej w ramach Protokotu koniecznosci
zaakceptowanego przez Kierownika Zamawiajgcego.

n. Zakresy robot ktére wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarem robot, a faktyczng
ilodcia wynikajaca z obmiaru, ktore zostang rozliczone z Kwoty Tymczasowe]j
podlegajg waloryzaciji.

Sporzadzita: Natalia Gomola-Michalik
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Postepowanie nr WM/TP/240424/1

Zatacznik nr 1 do OPZ

Tablica informacyjna ,Budujemy dla Was”

Wojewoddztwo Slaskie '
ZDW w Katowicach

Planowane zakonhczenie |

AL R=100



Nazwa zadania:

2pnczmie nNe 1A

Postepowanie WM/TP/240424/1

PRZEDMIAR ROBOT

,sRozbiérka i budowa mostu nad potokiem Gosciejow w ciagu
DW 942 w km 39+509 w m. Wista o nr ew. 272, 273."”

ADRES INWESTYCJI: DW 942 w km 39+509 w m. Wista

INWESTOR: Zarzad Drég Wojewodzkich w Katowicach

ADRES INWESTORA: 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24

Klasyfikacja robét budowlanych stanowiacych przedmiot zaméwienia wg CPV:

GLOWNY KOD CPV WRAZ Z OPISEM:

45000000-7

Roboty budowlane

DODATKOWE KODY CPV WRAZ Z OPISEM:

45100000-8
45200000-9

45110000-1

45220000-5
45230000-8

45111000-8
45221000-2

45233120-6
45233280-5
45233290-8

Data sporzadzenia: 17.04.2024 r.

Sporzadzita: Natalia Gomola-Michalik

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie budowy rurociggoéw, linii komunikacyjnych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow
i kolei podziemnej

Roboty w zakresie budowy drog

Wznoszenie barier drogowych

Instalowanie znakdéw drogowych




»Rozbiérka i budowa mostu nad potokiem Gosciejow w ciagu DW 942
w km 39+509 w m. Wisla o nr ew. 272, 2737

SRRt T PREEDMIARROBOT .0 i
Nr Podstawa . . . . Jednostka
poz. or STWIORB Wyszczegblnienie elementow rozliczeniowych Nazwa Tlogé
1 2 3 4 5
1. PRZEBUDOWA MOSTU - CZESC DROGOWO-MOSTOWA
NADZORY BRANZOWE X X
Nadzory branzowe oraz niezbedne zabezpieczenia i przebudowa istaniejacych sieci zgodnie z
1 DM.00.00.00  |warunkami o ktdrych mowa w pkt. 40 OPZ wraz z wykonaniem przekopéw kontrolnych
. L L ryczalt 1,00
QOPZ PKT 40 wykonywanych recznie w miejscach skrzyzowan z istniefacymi sieciami uzbrojenia terenu oraz
ich zasypanie.
D.01.00,00 CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE X X
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY 1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH, WYTYCZENIE x
OBIEKTOW ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACII POWYKONAWCZES ‘
2 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych oraz wylyezenie obiektow zgodnie z It £ 00
Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 21 Tutego 1995 . (DzU. Nr 25, poz. 133 2 1995 1) Tyczd ;
Pomiary geodezyjne powykonaweze wszystkich branz z naniesieniem na zasoby mapowe
3 (naktadka S, U, E). ryczalt 1,00
Stabilizacja punktéw eraniczoveh.
1.01.01.02 Osnowa geodezyjna
4 Przebudowa lub zabezpieczenie punktdw osnowy geodezyjnej wraz z operatem geodezyjnym ryczalt 1,00
D.01.02.01 Wycinka drzew i krzewbw
5 - drzew szt. 2,00
6 - krzewow m2 5,00
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
7 Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej grub. 20 em (humusu) wraz z wywozem m2 114,00
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég i ulic
8 - rozbidrka nawierzchni jezdni - BA gr. 20 ¢ m2 140,00
9 - rozbidrka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm m2 140.00
10 - rozbiorka chodnika i zjazdéw z kostki m2 104,00
11 - rozbigrka kraweznika m 43,00
12 - rozbidrka obrzeza chodnikowego m 45,00
13 - rozbiérka kanalizacji - preykanalik m 12,00
14 - rozbi6rka egrodzenia U-12a m 1,50
15 - rozbidrka tablic znakéw drogowych szl 9,00
16 - rozbidrka slupkéw znakéw drogowyeh wraz z fundamentem szL. 11,60
1D.02.00.00 CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanic wykopow
17 Wykopy pod projekowane etementy drogi m3 45.00
D.02,03.01 Wykonanic nasypu
18 - migszanka naturaina m3 68,00
D.03.00.00 CPV 45232130-2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
19 Studnia inspekcyjna zelbetowa 9600, h=2.5 m wraz z wyposazeniem i zasypkq z piasku szt. 1,00
20 Podfaczenie istniejacego wpustu do projektowanej kanalizacji szt 1,00
21 Wykonanie wylotu w skarpie szk. 1,00
Kanal z rur kanalizacyjnych PCV SN-§ 200/5,9 mm typ S, z wydluzonym kielichem, lgczonych
22 na uszezelki gumowe, z podsypks i obsypkg piaskows przewoddw oraz izolacja termiczng m 13,00
keramzvtowa
D.03.03.01 Saczek podluzny
23 - dren za phytami przejsciowvmi z PCV 0125 otoczony geowldknina [ Zwirem m 32,00
1.84.00.00 CI'V 45233320-8 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto - prefilowanie i zageszezenie podioza
24 Wykonanie koryta m2 259,00
ZDW-WTW ZM {Zwinzania miedzywarstwowe oraz polaczenia i grubosei pakigtow warstw
25 Skropienie emulsja i zabezpieczenie warstwy sczepne]j mleczkiem wapiennym podbudowy z m2 120,00
kruszyvwa:
26 Skropienie emulsja i zabezpieczenie warstwy sczepnej mleczkiem wapiennym warstw m2 317,00
asfaltowyeh:
ZDW-WTW PKSM |Podbudewa z kruszywa 0/31.5 mm {...) stabilizowanego mechanicznie
27 - o prubosci 2065 ¢m nad ptytami przejsciowymi m2 94,00
28 - 0 grubosci 20 em m2 165,00
ZDW-WTW AC22P |Beton asfaltowy AC 22 P do warstw podbudowy
29 Podbudowa o grubosei 16 cm na asfalcie 45/80-80 m2 120,00
D.05,00.00 CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE
D.05.01.02a Nawierzchnia gruntowa ulepszona z zastosowaniem destruktu
30 Nawierzchnia o grubogci 20 cm - pobocza m2 2.00
ZDW-WTW AC16W | Beton asfaltowy AC 16 W do warstwy wisZacej
31 Warstwa wigzaca o srubosci § em na asfalcie 45/80-80 m2 120.00




Nr Podstawa L . . , Jednostka
poz. Tt STWIORE Wyszezepbdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazvrs Tlost
1 2 3 4 5
ZDW-WTW SMA11S|Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 11 8 do warstwy $cieralnej
32 ‘Warstwa $cierilna o grubosci 4 em na asfalcie 45/80-80 2 120,00
D.05.03.23 Nawicrzchnia z kosthki brukowej betonowej
33 - chodniki z kostki betonowej szarej gr. 8 cm m2 88,00
34 - ziazdy z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm m2 27,00
D.05.03.268 Polyczenie nowej konstrukeji nawierzehni z nawierzchniy istniejges
35 Polaczenie nowej konstrukeji nawierzehni z nawierzchnia istniejaca m2 40,00
D.06.00.60 CPV 45111291-4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.61.01 Humusewaiie terenu § obsianie trawg
36 D.06.01.01 Warstwa o _grubosci 10 cm m2 635,00
D.07.00,00 CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OGRANIZACJA RUCHU DOCELOWA
ZDW-D-07.01.01 [Oznakowanic poziome
37 Znaki poziome (wa proj. docel. org. ruchu) m2 25,00
ZDW-D-07.02.01 |Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze
k1 Znaks typu AL B, C. D. T, U (we proj. docel. org, ruchu) szt 3.00
39 ‘Tablice typu E. F (wg proj. docel. org. ruchu) Szt 2,00
40 Bariera chodnikowa U-12a m 1,50
D.07.05.01 Bariera ochronna z clemenfami odblaskowymi
41 - H2W4A m 45,00
D.37.00.00 - .
CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
TYMCZASOWA OGRANIZACJIA RUCHU NA CZAS BUDOWY
ZDW-D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe migjsca robot - material wlasnoscia Wykonawey - oznakowanie wg
42 OPZ PKT 43 projekiu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t z vwzglednieniem zapisow pkt 43 OPZ. kpl. 1,00
D.08.00,00 CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Kraweznik betonowy
43 - pionowy 100x20x30cm na lawie betonowej C12/15 z operem m 17.00
44 - skosny 100x30/25x20cm _na lawic betonowei C12/15 z oporem m 4,00
45 - skogny 100x30/22x20¢m na lawie betonowej C12/15 z oporem m 400
46 - najazdowy 100x22x20cm na lawie betonowej C12/15 z oporem m 9.00
47 - hajazdowy §00x25x20cm na jawie betonowei CE2/15 z oporem m 8.00
D.08.01.02 Krawekniki kamienne
48 - pionowy 20x35x100cm na tawie C12/15 z oporem m 9,00
D.08.03.01 Betonowe obrzeda chodnikowe
49 Obrzeza chodnikowe 8x30x100cm na Jawie betonowej C12/135 z oporem m 41.00
ROBOTY MOSTOWE
M.11.00.00 CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 Rohoty zicmne pod fandamenty
30 M.11.01.01 Wykopy wraz z odwodnieniem m3 I 148,00
M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zaggszezeniem
51 - zasypka z mieszanki naturainej: m3 610,00
M.12,00.00 CPV 45220000-5 ZBROJENIE
M.12.01.00 Stal zbrojeniowa
M.12.01.03 Zbrojenie betonu stalg klasy A-HIN (B500SP}
52 - pezyczatki kpl, 1,00
53 - kapy chodnikowe ke 2 266,00
54 - plyty przejsciowe ke 5 133,00
55 - ustrof nosny kpl. 1.00
M.12.01.05 Osadzanie lgcznikéw i zbrojenia w otworach
56 M.12.01.03 - fi 16 L_otworu=105 mum - lacznik kraweznika na zywicy epoksydowej lub zagprawie szt 40,00
niskoskurczowei
M.13.00.00 CPV 45220000-5 BETON
M.13.01.00 Beton konstrukeyjny
57 (?4;523:;?7305[7 Beton podpér C35/45 kpl. 1,00
58 M.13.01.02 Beton plvt przeisciowych C30/37 m3 35,20
59 M.13.01.04 Beton kap chodnikowveh C35/45 m3 14,50
60 M.13.01.07 Beton law pod wmocnienie skarp korvta rzeki i law pod stozkami C25/30: m3 15,00
M.13.02.00 Beton nickonstrukeyiny
61 M.13.02.08 Beton pod podporami i plvtami przejsciowymi C12/15 ml 32,00
M.13.01.00 Beton konstrukeyvjny
M.13.03.00 Prefabrykaty betonowe
M.13.01.03 Ustréf nodny - Beton ustroiu nosnego C40/30
62 M.13.03.0% Wykenanie i montaz prefabrykatow betonowych sprezonych - belki "DS " kpl. 1,00
OPZ PKT 57
63 M.13.03.02 Prefabrykaty gzymsowe polimerobetonowe H=60 cm =100 cm szt 26,00
M.14.00,08 CPV 45220000-5 KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.04 Elementy stalowe
64 - kotwy kap - stal 8138, 40 szt. - 226 ke ko 226,00
M.15.00,00 CPV 45220000-5 [ZOLACJE 1 NAWIERZCHNIE
Izolacja cienka
65 QPZ PKT 51 Izolacje wykonywane na zimno m2 339,00




Podstawa . ) . . Jednostka
poz. T STWIORB Wyszczegdinienie elementdw rozliczeniowych Nazwa Tose
1 2 3 4 5
66 M.15.02.02 Izolacja z peomembrany z polietylenu PE-HD z geowloknina m2 116,00
M.15.03.0¢ Izolacja ustroju no§nego
67 M.15.03.01 Izolacia z papy zgrzewalnej: m2 256,00
Nawierzchnia na obickeie
;le\;O‘;,?_l; Nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego MA 11 na asfalcie 45/80-80
68 - warstwa wiazgca 4 cm m2 77.00
o - przeciwspadek przy krawezniku w-wa §cieralna 4 em m2 4,00
ZDW-WTW SMAT1S{Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 11 de warsiwy Scicralnej
70 Warstwa $cieralna 0 grubosci 4 cm na asfalcie 45/80-80 m2 77,00
71 - uszezelnienie tagma bitumiczng m 22,00
72 M.15.04.03 Nawierzchnia bitumiczna modyfikowana polimerami ¢.5 cin m2 62,00
M.16.00.00 CPV 45220000-5 ODWODNIENIE
73 M.16.01.02 Saczki odwadniajace izolacje PCV 950 L=70 szt. 6,00
74 M.16.01.09 Drenaz izolacji - drenaz mineralno-zywiczn in 21.00
M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYINE
M.18.01.02 Dylatacja z tasm PCV
75 - dylatacja kap - tadma szerokosei 100 mm m 6,00
76 M.18.01.03 Bitumiczna dylatacja szczelna m 1500
M.19.00.00 CIP'V 45220000-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
77 M,19.01.01 Krawgznik mostowy kamienny 20x20 m 22,00
78 M.18.01.02 Barieroporecz H2IW4A m 27.00
79 M.19.01.04 Bajustrada h=1.1m m 7.50
M.20.00.00 CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE
¥.20.01.00 Roboty roine
30 M.20.01.03 Kanaly PCV 0110 run 6*11=66 m m 66.00
31 M.20.01.06 Umocnienie skarp brukiern kamiennvin ge, 20 et na warstwie betonu C15/20 gr. 16 cm m2 79.00
82 M.20.01.10 Zabezpieczenie antvkorozyjne pow. betonowveh - poprzez hvdrofobizacie m2 174,00
23 M.20.01.19 Znaki pomiarowe na obicktach mostowych wraz z punktem wysokesciowym na terenie, poza sat 13.00
korpusem drogi - i
84 M.20.10.0% Most tymczasowy wraz z drogg objazdows - wykonanie, utrzymanie i rozbidrka zgodnie z ryezalt 100
OPZ PKT 56 zapisami pkt 36 OPZ ’
M.21.00.00 CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
M.21.01,00 CPV 45221119-9 Roboty rozbiérkowe
M.21.01.0% Rozbidrka elementdw zelbetowych 1 betonowych
83 - podpédr m3 144,00
36 - ustroju nognego m3 53,00
37 - konstrukeji oporowej kamiennej m3 8,00
88 - plyt przej§ciowych m3 17,00
89 M.21.01.02 Rozbidrka bariery ochronnei m 20,00
20 M.21.01,03 Rozbiorka balustrady stalowej m 30,00
91 M.21.01.05 Rozbidrka elementdw stafowveh - belki stanowe mostu i kladek kg 4 980,00
M.21.01.06 Rozbiérka nawierzchni asfaltobetonowei
92 - nosty m2 35,00
93 - kladek m2 30.00
94 M.21.01.07 Rozbiorka izolacii m2 49,00
935 1.21.01.08 Rozbidrka umocnienia korvta potoku m2 40,00
11. PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIECIA
1).01.03.00 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNYCH NN X X
1J.01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetyeznyeh X X
Budowa Jinii kablewych NN X X
96 Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym km 0.04
97 Kopanie rowdw dla kabli w gruacie kat, I'V m3 19,20
98 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m 40,00
9% Utozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 140 mm RURA 110 x 6.3p niebieska m 23,00
100 Montaz rur oslonowych stalowych na slupie Rury ostonowe BE 75 5/61 - czame odporne na m 250
promienie UY ’
101 Uktadanie kabli w rowach kablowych - Kabel YAKXS 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 17,00
102 Uktadanie kabli bezposrednio na slupach betanowych - Kabel YAKXS 4x35 mm32, 0.6/1 kV m 5,50
103 Ukladanie kabli w rurach - Kabel YAKXS 4x35 mm2, 0.6/1 kv m 25,50
104 Ukladanie kabli w rowach kablowvch - Kabel NAZXY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2 m 17,00
105 Ukladanie kabli w rurach, - Kabej NA2XY/YAKXs 0.6/1%V 4x120mm2 m 25,50
106 Ukladanie kabli bezpo$rednio na slupach betonowych - Kabel NAZXY/YAKXs 0,6/1kV m 5 50
4x120mm2 i
i07 Zasypywanie wykopdw w gruncie kat. 1V m3 19,20
108 Zageszezenie nasypow grunty kat. 11E-IV m3 19.20
109 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrveznego niskiego napiecia pomiar 2,00
Montaz odgromuikaw X X
o Montaz ogranicznika przepieé w liniach napowietrznych nn z przewoddw izolowanych ot 400
Ogranicznik przepieé GXO-LOVOS-0.44/5 i
t11 Uziom powierzchniowy w wykopie na glebokodci pow, 6.6 do 1.2 m Uziom pretowy m 10.00
Rozcigé i potaczyé istnicjgee kable YAKY z z nowo projektowanymi kablami poprzez mufy N <
przelotowe POLJ-01/4X 70-120 i mufa POLJ-01/4X10-35




Nr

Podstawa

o ) . . Jednostka
ooz, or STWIORE Wyszezegoinienie elementdw rozliczeniowych Nazwa lloge
L 2 3 4 5
112 Przecinanie kabli NN szt. 2.00
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozylowych o
113 przekroju zyl 70-120 mm2 o izofacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych Mufa szl 1,00
przelotowa POLI-G1 /43X 1035
Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozylowych o
114 przekroju zyl 70-120 mm2 o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych Mufa szt 1,00
przelolowa POLJ-01/04 70-120
1L5 Sprawdzenie i pomtar 3-fazowego obwodu eleklrycznego niskiege napigcia pomiar 2,00
Dementaz kabla NN X X
t16 Demontaz kabli wielozylowych m 30,00
117 Demontaz stalowych rur ochronnych wraz z podwieszeniem do obiektu m 3000
[IL PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I BUDOWA KANALU TECHNOQLOGICZNEGO
U.31.00.00 PRZEBUDOWA 1 ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ X X
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECE TELETECHNICZNEJ X X
Istniejacy lkabel telckomunikacyjny przed rozbiérka mostu wraz z rury ochrong odpigé z ‘ N
istniejgcego przeznaczonegn do rozhidrki mostu.
lis Demontaz istnigjacego kabla teletechnicznego wraz z rurg oslonows montowana na podtozu m 16.00
betongwym ’
Przekladanie kabla doziemnego o ér. pow. 5¢ mm w rowie kablowym gr.kat.1V - pierwszy
Wyszezegdlnienie robot:
1. Wytyezenie trasy projektowanego przebiegu rowu
dia przemieszczanego kabla.
2. Wykonanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi.
119 3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub m 12,00
piasku.
4, Ustalenie przebiegu trasy przemieszczanego kabla.
5. Okopanie kabla.
6. Wydobycie kabla z rowu i przemieszezenie do nowego
rowu.
7. Przykrycie kabla tasmg ostrzegawcza,
Istnicjacy kabel telekomunikacyiny podwiesié do mosty tymezasowego X
120 Montaz istriejacego kabla teletehnicznego wraz z rurg ostonowy 1:a podperach tymezasowego m 16,00
mostu
Po wybudowaniu konstrukeji mostu istnicjacy kabel wraz z rury ulozy¢ w kapie nowo « x
projcktoywanego mostu
121 Deontaz istniejacego kabla teletehnicznego wraz z rurg osionowa utoZzonego na podporach 16.00
lymczasowego mostu ’
122 Montaz istniejacego kabla wraz z rura oslonows w kapie nowego mostu 12,00
123 Przektadanie kabla doziemnego o $r. pow. 30 mm w rowie kablowym gr.kat,1V - pierwszy n 8,00
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO X X
124 Kanal technologiczay - Kanalizacja dwuotworowa - Rura ochronna HDPE 125 m 27.00
125 Budowa studni kablowych SKR-1. szt. 2,00
26

KWOTA TYMCZASOWA -~ [0% kwoty netto




