

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA**  
**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**ORAZ**  
**PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**  
**DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI:**

**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  
w Niemstowie.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, **dokонује wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP, oraz na platformie zakupowej [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin).

Zamawiający, przedłuża termin składania ofert do dnia: **18.04.2024 r. do godz. 10:00.**  
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: **18.04.2024 r. o godz. 10:30.**  
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **17.05.2024 r.**

**Pytanie 1:** Zamawiający udzielił odpowiedzi:

**Pytanie 9:**  
*Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.*  
**Odpowiedź:**  
*W oparciu o rozdział XV SWZ Zamawiający przyjął w niniejszym postępowaniu wynagrodzenie kosztorysowe. Przygotowując ofertę Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót. Różnice wynikłe z porównania przedmiaru z dokumentacją Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu celem wyjaśnienia.*

*Jak sam Zamawiający potwierdził w postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe, a tym samym wycenę należy przygotować w oparciu o przedmiar. Zamawiający nie może przerzucać na wykonawcę odpowiedzialności za ewentualne wady dokumentacji czy rozbieżności między przedmiarem, a dokumentacją. To obowiązkiem Zamawiającego jest rzetelne przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym przedmiaru robót. W związku z powyższym ponownie wnosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót, w przypadku ewentualnych zmian Zamawiający winien odpowiednio zaktualizować przedmiar robót tak aby ostateczna wersja przedmiaru robót była wiążąca, a ewentualne błędy w udostępnionym przedmiarze robót nie mogą obciążać wykonawcy.*  
**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sposobu obliczenia ceny zawarte są w Rozdziale XV SWZ.

**Pytanie 2:** *Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie.*  
*1). W niniejszym postępowaniu obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe. W przedmiarze mamy rozbieżności dotyczące ilości słupów piłkochwyty. Z projektu wynika, iż do zabetonowania jest 29 sztuk słupów piłkochwytowych, natomiast przedmiar robót podaje: poz.28 "Wykopanie dołów" - 38 szt; poz.30 "Stopy fundamentowe" - 29 szt; poz.31 "Osadzenie słupów piłkochwyty w tulejach" - 38 szt. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji oraz przedmiarze prosimy o zaktualizowanie przedmiaru robót.*  
**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę do przedmiaru robót w zakresie obmiaru dla pozycji nr 28, 29, 30 i 31:

| Lp     | Podstawa                | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszczególne | Razem |
|--------|-------------------------|---|------|--------------|-------|
| 28 d.3 | KNR 2-01 0312-10        | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)<br>29                                     | dół. | 29           | 29    |
| 29 d.3 | KNR 2-02 1101-01        | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym<br>0,4 * 0,4 * 0,1 * poz.28  | m3   | 0,464        | 0,464 |
| 30 d.3 | KNR 2-02 0203-01        | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu<br>13 * 0,4 * 0,4 * 0,85 + 16 * 0,5 * 0,5 * 0,85 | m3   | 5,168        | 5,168 |
| 31 d.3 | KNNR 6 0702-01 analogia | Osadzenie słupków piłkochwyty w tulejach  | szt. | 29           | 29    |

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do przedmiaru robót w zakresie opisu i ilości dla pozycji nr 50:

| Lp              | Podstawa            | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszczególne | Razem |
|-----------------|---------------------|--|------|--------------|-------|
| 50<br>d.4.<br>4 | KNR 2-23<br>0310-06 | Ustawienie w gotowych otworach słupków wraz z kosztami - wg dokumentacji projektowej (kpl. słupek z tablicą, obręczą z siatką łańcuszkową, osłoną ochronną do urządzeń sportowych) | kpl. | 4            | 4     |

**z up. WÓJTA**  
**/-/ Anna Skorupa-Hawrysz**  
**Kierownik Referatu Organizacyjnego**  
**i Spraw Obywatelskich**  
*/DOKUMENT PODPISANY KWALIFIKOWANYM*  
*PODPISEM ELEKTRONICZNYM/*

Otrzymują:

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_lubin](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin),
2. Wykonawcy,
3. Ref. RI,
4. aa.