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I. Podstawa prawna 

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2021 poz. 

1990 z  późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.), 

3)  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 poz. 1670), 

4) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 poz. 672, 1726, 2311), 

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r.  w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych ( Dz.U. z 2012 poz. 1247 z późn. zm.) 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1246) 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710)  
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II. Cel realizowanej pracy 

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na 

obszarze obrębu ewidencyjnego: 

 

a) 100908_2.0017  Sulmierzyce  

 

           w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 27 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

 Osiągnięcie zakładanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakości danych w ewidencji 

gruntów i budynków, jak również pozwoli na usprawnienie procesu prowadzenia, obsługi i 

udostępniania ewidencji gruntów i budynków w postaci zbiorów numerycznych oraz usług 

sieciowych, a w szczególności poprawi procesy automatyzacji w zakresie przeglądania 

danych pzgik, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych oraz udostępniania materiałów pzgik. 

 

III.  Zakres pracy 

 

 Merytoryczny zakres prac został opisany w projekcie modernizacji. 

 

IV. Podział na etapy i termin realizacji 

 

Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w projekcie zostaje podzielone na etapy. 

Etap I – obejmuje prace: 

1. analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności, w zakresie 

możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.  

2. Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS) istniejących punktów 

osnowy geodezyjnej służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie z 

wykorzystaniem danych z dzienników pomiarowych znajdujących się w pzgik i 

ponowne wyrównanie tej osnowy.  

3. Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i 

opisujących je punktów granicznych: 

a) dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach 

granicznych, w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic 

działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych należy przyjąć z 

tych opracowań 

b) dla działek których granice zostały opracowane w lokalnym lub już 

nieobowiązującym  układzie współrzędnych, należy dokonać przeliczenia 

współrzędnych tych granic do obowiązującego układu PL-2000. Preferowaną 

formą przeliczenia jest program Trans65_2000PKT pozyskany z pzgik. 

c) dla działek dla których ewidencji gruntów została założona w oparciu o pomiar 

bezpośredni położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów 

granicznych należy ponownie obliczyć wykorzystując wyrównaną osnowę oraz 

dane pomiarowe znajdujące się w operacie założenia ewidencji gruntów i 

operacie scaleniowym. 

d) Ustalenie wartości atrybutów punktów granicznych. 

4. Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem danych 

pozyskanych w ramach prac opisanych w pkt 1-3. 

5. Termin realizacji I etapu : 4 miesiące od podpisania umowy. 
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Etap II – obejmuje prace: 

1. Pozyskanie danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych na podstawie 

pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic zgodnie z 

zasadami określonymi w § 32 i 33 rozporządzenia [2].Dotyczy to około 2000 działek. 

2. Skompletowanie materiałów i informacji zgromadzonych w pzgik, uzupełnionych w 

niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami 

ustalenia przebiegu granic w celu: 

a. wyeliminowania rozbieżności występujących na granicach sąsiadujących ze sobą 

obrębów ewidencyjnych, w tym obrębów zlokalizowanych w sąsiedniej gminie 

lub powiecie. 

3. Pomiar w terenie budynków, dla których brak jest dokumentacji w pzgik ( wykonanej 

w państwowym układzie współrzędnych ). Pomiarem należy objąć także istniejące w 

terenie budynki ewidencyjne, które zostały przebudowane lub rozbudowane. 

4. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków oraz lokali na 

podstawie: 

a. dokumentacji architektoniczno-budowlanej 

b. dokumentacji pzgik 

c. wywiadu terenowego 

d. pomiaru bezpośredniego. 

5. Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie 

użytków gruntowych 

6. Pomiar zmienionych w sposób trwały użytków gruntowych. 

7. Obliczenie powierzchni działek oraz rozliczenie użytków gruntowych i konturów 

klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporządzenia [3]. 

8. Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowanej 

o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 1-7 etapu II. 

9. Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał 

wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów. 

10. Termin realizacji II etapu : 7 miesiące od podpisania umowy. 

 

 

Etap III – obejmuje prace: 

1. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu przez 

wykonawcę oraz zebranie i przekazanie Zamawiającemu uwag zainteresowanych  

podmiotów do tych danych 

2. Rozstrzygnięcie uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego 

przy udziale Wykonawcy 

3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prac 

modernizacyjnych opracowanych w postaci plików do aktualizacji  umożliwiających 

zasilenie bazy ewidencji gruntów i budynków.  

4. Termin realizacji IIII etapu :  30 listopad 2024. 

Zamawiający po każdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych 

prac w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac jest odbiór dotychczas 

zrealizowanego etapu. 

 

V. Warunki realizacji zamówienia 
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1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią projektu 

modernizacji oraz niniejszych warunków technicznych. Dokumenty te stanowią 

podstawę opracowania oferty przetargowej, a po wyborze Wykonawcy realizacji 

przedmiotu umowy. Udzielenie wyjaśnień dotyczących zapisów zawartych w we 

wspomnianych dokumentach i ewentualne zmiany treści warunków technicznych są 

możliwe jedynie w toku postępowania przetargowego, w trybie przewidzianym 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram rac i przedstawić ten 

harmonogram do akceptacji Zamawiającego w terminie 12 dni od podpisania umowy. 

3. Zakres zmian i ustaleń między stronami musi zostać uzgodniony pisemnie i opisany w 

dzienniku robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach 

technicznych oraz w umowie. 

5. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach 

prawnych, projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych czy w 

umowie Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z 

Zamawiający, które zostaną potwierdzone wpisami w Dzienniku Robót. 

Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nie uzgodnionych i nie 

potwierdzonych wpisem w dzienniku robót. 

6. W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac oraz 

przekazywania materiałów zasobu w postaci elektronicznej, strony umowy uzgodnią 

sposób przekazywania tego typu materiałów. Preferowanym sposobem jest 

przekazywanie danych na udostępniony przez Wykonawcę serwer FTP. Za zgodą stron 

dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób. 

7. Wszelkie materiały cyfrowe w tym raporty kontroli należy przekazywać do kontroli z 

wykorzystaniem usług sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP. 

8. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów, znajdujących się w 

państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym , niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą. W przypadku 

wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach danych, które 

zostały udostępnione Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy ponownie 

kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany. 

9. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów 

zasobu, Zamawiający podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania 

konkretnego materiału zasobu. 

10. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych 

geometrycznych, którą będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek 

udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji 

zamówienia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w zebraniach informacyjnych 

zorganizowanych przez starostwo dla właścicieli i władających nieruchomościami 

zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB. W ramach tych spotkań 

wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram 

ich wykonania. 

12. Wykonawca dostarczy do kontroli kompletne materiały dotyczące modernizowanego 

obrębu na co najmniej trzy tygodnie przed terminem wyłożenia projektu operatu 
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ewidencji gruntów i budynków do publicznego wglądu, co pozwoli na ocenę jakości i 

postępu prac, a w konsekwencji na ocenę możliwości i zasadności wszczęcia 

procedury dotyczącej ogłoszenia o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu 

opisowo-kartograficznego. 

13. Zamawiający wymaga aby co najmniej dwie osoby wykonujące prace lub kierujące 

pracami objętymi niniejszymi warunkami technicznymi posiadały uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresów : 1- geodezyjne pomiary 

sytuacyjne i wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz 2 – rozgraniczenia i 

podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów 

prawnych, o których mowa w art. 42 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

14.  Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika prac. 

15. Wykonawca skompletuje sporządzoną w toku prac dokumentację geodezyjną i 

kartograficzną w postaci operatu technicznego w postaci elektronicznej zgodnie z 

zapisami rozporządzenia w sprawie ”Standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego” 

16. Niezależnie od operatu technicznego sporządzonego w postaci elektronicznej 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów dokumentów ( w przypadku 

gdy w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej ) wyszczególnionych § 36 

pkt 6, 7 , 8 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych  wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego szczególności: 

a) protokoły i szkice graniczne 

b) mapy wywiadu terenowego 

c) dowody doręczeń zawiadomień i wezwań\ 

d) a także innych oryginalnych pism oraz innych dokumentów niepochodzących z 

PZGiK, które Wykonawca pozyskał, a następnie wykorzystał w trakcie realizacji 

zleconych prac. 

17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach 

określonych w umowie, projekcie modernizacji oraz niniejszych warunkach 

technicznych. 

18. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty z zakończenia 

każdej część i etapu zamówienia w sposób zapewniający przeprowadzenie kontroli 

zleconej pracy przez Zamawiającego. 

19. Dokumentację będącą wynikiem wykonanych prac należy skompletować osobno dla 

każdej z części i etapu zamówienia. 

20. Dokumentacja, o której mowa w pkt 19 po pozytywnym odbiorze prac może zostać 

przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu operatu opisowo-

kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu oraz do 

uczestniczenia w czynnościach wyłożenia. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie operatu opisowo-

kartograficznego zmian wynikających z uwag złożonych do tego operatu, które 

zostały uznane za zasadne. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania plików do aktualizacji baz danych 

EGiB. Format plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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24. Zasilenie baz danych ewidencji gruntów i budynków o wyniki modernizacji dokona 

Zamawiający przy udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji przedmiotu zamówienia 

zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa o ile wejdą one w życie 1 

miesiąc przed terminem wyłożenia projektu operatu opisowo-katrograficznego do 

publicznego wglądu. 
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