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Załącznik Nr 7 do SWZ 

 

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

 

Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicy Bohaterów Września w ramach 

rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w  Bielsku Podlaskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

wraz z odtworzeniem nawierzchni  

 

 

Adres: 

Bielsk Podlaski, ul. Bohaterów Września 

              Nr geod. dz.: 223, 807, 808, 809, 851, 222/21,  221/8, 220/7,220/8, 220/9, 220/10, 220/3, 220/21, 219/9, 

219/11,  218/1, 217/1, 216/3, 215/1, 215/24, 215/22, 215/20, 201/3, 208/18, 208/1, 202/1, 200/1, 199/1,  

198/3, 197/14, 197/12, 195/1, 171/2  – obręb 2 Studziwody, 3652/66 – obręb 3 Bielsk Podlaski  

 

Kod CPV: 

 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przepływu wody 

45000000-7  Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 

 

Zamawiający: 

 

Miasto Bielsk Podlaski 

17-100 Bielsk Podlaski 

ul. Kopernika 1 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

A.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -

użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w tym projektu budowlanego opracowanego zgodnie                 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz budowa, przebudowa 

kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, w tym bocznej i odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej                          

z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych, w ramach przedmiotowego zadania, robotach oraz po wykonanej 

uprzednio kanalizacji sanitarnej w jezdni (łącznie pełnej szerokości jezdni wraz z podbudową, wynoszącej 6,0 m 

oraz z obustronnymi krawężnikami ulicznymi) w ulicy Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim, realizowana                

w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”. 

W toku opracowywanej dokumentacji projektowej należy uzyskać wszelkie, niezbędne opinie i uzgodnienia oraz 

przygotować wniosek zgłoszeniowy, dotyczący zamiaru budowy oraz wystąpić z nim wraz z projektami do 

właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem dokonania skutecznego zgłoszenia budowy.  

Na terenie aglomeracji Bielsk Podlaski, w ulicy Bohaterów Września, identyfikuje się zły stan techniczny 

odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej, wynikających z rodzaju materiału, z jakiego 

zostały wykonane przewody oraz ich wieku. Istniejąca kanalizacja deszczowa, wykonana z rur betonowych 

charakteryzuje się licznymi pęknięciami, ubytkiem betonu, nieszczelnością połączeń, korozją wewnętrzną 

przewodów, wrastającymi korzeniami. Infiltracja powoduje przyspieszone zamulanie odcinków kanałów                             

i konieczność ponoszenia nakładów na ich częste czyszczenie. Zły stan techniczny i awaryjność odcinków sieci 

kanalizacji deszczowej powoduje konieczność wymiany oraz modernizacji sieci na terenie miasta.  

Istniejąca sieć wodociągowa w ulicy Bohaterów Września  jest wykonana z rur żeliwnych. Potrzeba przebudowy 

wynika z konieczności dostawy wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007 r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Inwestycja zapewni poprawę stanu zdrowia ludności dzięki spożywaniu zdrowej wody. Projektowana sieć 

wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania 

dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą  o wyrobach budowlanych, 

muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, producent jest obowiązany 

posiadać certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny systemem  zarządzania jakością. 

 

I.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych z projektowaniem w zakresie                        

budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i odcinków bocznych kanalizacji 

sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

Kontrakt obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej DN 300-400 mm z przykanalikami i wpustami 

deszczowymi z osadnikiem wraz z rozbiórką istniejącej kanalizacji deszczowej; sieci wodociągowej DN 80-160 

mm z odcinkami bocznymi Ø32-63 mm oraz odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej Ø160-200 mm do 

przyległych do pasa drogowego nieruchomości wraz z odtworzeniem terenów zielonych, chodników i zjazdów 

oraz nawierzchni jezdni po wykonanych robotach, w ramach przedmiotowego zadania oraz po wykonanej 
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uprzednio kanalizacji sanitarnej (łącznie pełnej szerokości jezdni wraz z podbudową, wynoszącej 6,0 m oraz                     

z obustronnymi krawężnikami ulicznymi) w ulicy Bohaterów Września.  

 

Planowana do realizacji inwestycja w ulicy Bohaterów Września znajduje się poza strefą konserwatorską 

miasta. 

Inwestor posiada decyzję ustalającą cel publiczny dla ww. przedsięwzięcia oraz zlecił wykonanie mapy do 

celów projektowych . Decyzja oraz mapa do celów projektowych zostanie przekazana po podpisaniu z 

Wykonawcą umowy. 

 

1.1. Parametry kanalizacji deszczowej 

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w zakresie średnic     

od Ø300 mm  do Ø400 mm, odwadniającej nawierzchnie w pasie drogowym ulicy o długości ok. 500 m, tj. na 

odcinku od ul. Dubiażyńskiej do ul. Strzelniczej wraz ze skrzyżowaniem. 

Rurociągi 

Przewiduje się zastosowanie rur PVC litych klasy S lub PP SN8 o średnicy od 300 mm do 400 mm. Istniejące 

odcinki kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami należy zdemontować, tj.: 6 studni rewizyjnych i 13 studzienek 

wpustów ulicznych. Włazy do studni rewizyjnych i wpusty uliczne przekazać zarządcy drogi. 

Studnie rewizyjne 

Należy zastosować studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000 – 1200 mm przykrytych płytą nastudzienną,    

z pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwnym Ø600 typ ciężki. Podstawa (kineta) powinna być elementem 

monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny być wykonane z betonu klasy C35/45      

i łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek z gumy surowej w przypadku połączeń na wrąb i pióro,                 

a w pozostałych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej. Studnie należy wyposażyć            

w stopnie włazowe. 

Wpusty uliczne 

Zastosować studzienki wpustów ulicznych z rur betonowych Ø 500 mm z osadnikiem i pierścieniem odciążającym 

oraz wpusty uliczne 40t.  

1.2. Parametry sieci wodociągowej  

Przewiduje się zaprojektowanie, a następnie przebudowę i budowę sieci wodociągowej z rur PVC lub PE PN 10  

o średnicy od 80 mm do 160  mm, wykonanie sieci bocznej do wszystkich istniejących działek w granicach pasa 

drogowego, w tym też do działek, pełniących rolę dróg dojazdowych, zlokalizowanych po stronie południowej 

ulicy z rur PE Ø32-63 mm, a także z rur PVC lub PE PN 10 o średnicy od 80 mm do 110  mm oraz hydranty                   

z podpięciem, na długości ok. 380 m pasa drogowego ulicy Bohaterów Września, tj. na odcinku od posesji nr 13 

do skrzyżowania z ul. Strzelniczą. Istniejące sieci wodociągowe z rur żeliwnych zdemontować lub zamulić. 

Roboty zaprojektować zgodnie z technicznymi warunkami użytkownika sieci wodociągowej. 

1.3. Parametry odcinków kanalizacji sanitarnej bocznej 

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinków kanalizacji sanitarnej bocznej o łącznej długości 

ok. 75 mb o średnicy rur Ø160-200 mm do granic przyległych do ulicy działek, w tym też do działek, pełniących 

rolę dróg dojazdowych od strony południowej poszerzonego (uregulowanego prawnie) pasa drogowego,                 

jako przedłużenie wcześniej wykonanych odcinków kanalizacji, tj. do granic następujących nieruchomości ozn. nr 

geod.: 221/9, 219/12, 218/11 lub 217/4, 216/4, 215/23, 208/17, 201/4, 199/2, 198/3, 197/13, 197/15. 
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Rurociągi 

Przewiduje się zastosowanie rur PVC litych klasy S o średnicy 160-200 mm. Zakończenia rur należy 

zabezpieczyć korkiem. Roboty zaprojektować zgodnie z technicznymi warunkami użytkownika sieci kanalizacji 

sanitarnej, które wyda ww. użytkownik.  

 

UWAGA! 

Projektant, przed przystąpieniem do prac projektowych, musi dotrzeć do  wszystkich właścicieli posesji 

zlokalizowanych przy ulicy Bohaterów Września, celem uzyskania uzgodnienia trasy odcinka sieci 

wodociągowej bocznej od sieci głównej do granicy posesji (potwierdzenie lokalizacji istniejącego 

odcinka do przepięcia do nowej sieci oraz trasy, którą należy zaprojektować i wykonać). 

1.4. Odtworzenie nawierzchni ulicy Bohaterów Września w Bielsku Podlaskim, w której realizowana jest 

infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, w tym: 

1.4.1 Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonanych, w ramach 
przedmiotowego zadania, robotach oraz po wykonanej uprzednio kanalizacji sanitarnej w jezdni (łącznie 
pełnej szerokości jezdni wraz z podbudową, wynoszącej 6,0 m oraz z obustronnymi krawężnikami 
ulicznymi), dowiązanych sytuacyjnie i wysokościowo do już przyjętych rozwiązań, wg opracowanej 
odrębnie dokumentacji projektowej w ul. Strzelniczej oraz uzyskanie wszelkich, niezbędnych opinii                    
i uzgodnień oraz wystąpienie z wnioskiem zgłoszeniowym zamiaru wykonania budowy do właściwego 
organu administracji architektoniczno-budowlanej. 

1.4.2 Wykonanie robót budowlanych w zakresie, jak w pkt 1.4.1 na podstawie skutecznego zgłoszenia 
budowy, dokonanego właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

 

UWAGA! 
Zamawiający przekaże Wykonawcy opracowanie projektowe, dotyczące zakresu wykonanego projektu na 

rozbudowę ul. Strzelniczej – odcinek od ul. Bohaterów Września w kierunku południowym (planowany 
termin ukończenia dokumentacji: 30 czerwca 2022 r.) oraz zakresu zatwierdzonego projektu na budowę                
i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Strzelniczej – odcinek od             
ul. Bohaterów Września w kierunku północnym (roboty odtworzeniowe na ukończeniu), celem 
dowiązania się z nawierzchnią jezdni, którą Wykonawca musi zaprojektować 

 
2. Zakres wszystkich  prac do wykonania w ramach zamówienia 

Zamówienie obejmuje: 

opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 

r. poz. 2454) w tym projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych zgód, opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz przygotowanie 

wniosku zgłoszeniowego, dotyczącego zamiaru budowy oraz wystąpienie z nim wraz z projektami do właściwego 

organu administracji architektoniczno  -budowlanej, celem dokonania skutecznego zgłoszenia budowy, 

− obsługę geodezyjną, 

− wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, 

− przyłączenie (przepięcie) istniejących odgałęzień  do nowego wodociągu, 
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− odtworzenie nawierzchni na całej szerokości ulicy wraz z odtworzeniem chodników, poboczy                             

i zieleńców oraz ewentualnych znaków poziomych i pionowych, 

− przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem 

w użytkowanie budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej,  

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

− nadzór autorski projektanta. 

3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą  

następujące elementy:                                                                                                                                                 

1. Pięć (5) egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na CD/DVD dokumentacji 

projektowej: w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454), w tym 

projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

25 czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, uzyska wymagane: zgody, opinie, uzgodnienia i pozwolenia, sprawdzenia rozwiązań projektowych                           

z odpowiednimi instytucjami oraz protokół narady koordynacyjnej,  

a. informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b. powyższa dokumentacja powinna umożliwiać dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy 

odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, niezbędnego dla potrzeb budowy, 

przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, w tym bocznej i odcinków bocznych kanalizacji 

sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni ulicy Bohaterów Września, objętej niniejszym Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym.  

Przed złożeniem wniosku zgłoszeniowego dla potrzeb rozpoczęcia budowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej (opisy, obliczenia, 

rysunki i in.) opracowanych w języku polskim. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, odpowiednio 

oznakowany 1 egzemplarz pozostaje u Zamawiającego, natomiast pozostałe 4 egzemplarze podlegają 

zwrotowi do Wykonawcy, celem wystąpienia przez niego z wnioskiem zgłoszeniowym zamiaru przystąpienia 

do budowy wraz z projektami do właściwego organu administracji architektoniczno -budowlanej. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych                     

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  

dokumentacji  projektowej. 

2. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością 

wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z dnia 29 

grudnia 2021 r. poz. 2454)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, w trzech 

egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na CD/DVD, celem 

wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 

3. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego, opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju              

i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w jednym egzemplarzu w formie papierowej 

oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na CD/DVD, służącego do rozliczeń finansowych robót 

budowlanych.  

4. Kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej  

na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  następujących  formatów 

elektronicznych: 

• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do 

zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą w dniu 

zgłoszenia wykonanych robót do odbioru końcowego. 

II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Uwarunkowania formalno-prawne 

Roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, polegające na wykonaniu budowy i przebudowy kanalizacji 

deszczowej, sieci wodociągowej i odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni 

w ulicy Bohaterów Września, wymagają dokonania zgłoszenia budowy odpowiedniemu organowi 

administracji architektoniczno-budowlanej.  

Dla planowanych do wykonania robót: 

- została wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Nr 7/2022 – GP.6733.5.2022.JD z dnia 25 maja 2022 r., obejmująca część obszaru, będącego przedmiotem 

inwestycji, 

- obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący część obszaru, będącego 

przedmiotem inwestycji, 

2. Uwarunkowania projektowe 

2.1. Dokumentacja Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

 

− mapę do celów projektowych – wersja papierowa i elektroniczna (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

najpóźniej w dniu podpisania umowy),   

− Zamawiający umieści na stronie internetowej mapy poglądowe, na których zaznaczono obszar do 

zaprojektowania: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej 

z odtworzeniem nawierzchni (mapy te nie są mapami do celów projektowych), 

− decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla części obszaru, na którym nie obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, 
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− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru objętego 

opracowaniem. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii              

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 29 

grudnia 2021 r. poz. 2454), w tym projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także projekty branżowe i niezbędne projekty na 

roboty tymczasowe dla zakresu obejmującego budowę, przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej     

i odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni. 

2.2. Materiały do projektowania 

Zamawiający pozyska w uprawnionych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego aktualne mapy sytuacyjno             

-wysokościowe w skali 1:500 do celów projektowych wraz z inwentaryzacją uzbrojenia istniejącego                              

i drzewostanu oraz przekaże niezwłocznie Wykonawcy (przewidywany termin uzyskania mapy: 24.06.2022 r.).  

Wykonawca pozyska z zasobów powiatowego ośrodka geodezyjnego wypisy z rejestru gruntów dla 

przewidzianego zakresu zamówienia. 

2.3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej 

Wykonawca opracuje dokumentację geotechniczną lub w szczególnych przypadkach dokumentację geologiczno-

inżynierską.  

Zawartość opracowania geotechnicznego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych oraz wykonana w oparciu o normy:  

a)    PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część I: Zasady ogólne, 

b)   PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część II: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

Rozstaw otworów geotechnicznych powinien być zgodny z powyższymi normami, lecz nie większy niż 150 m, 

głębokość wierceń powinna umożliwić stwierdzenie warunków posadowienia przewodów i obiektów oraz 

określenia metody ewentualnego odwodnienia wykopów.  

Wykonawca przekaże 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej 

edytowalnej np. na usb wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. 

2.4. Dokumentacja projektowa  

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania: dokumentacji projektowej oraz do przygotowania wniosku 

zgłoszeniowego, dotyczącego zamiaru budowy oraz wystąpienia   z nim wraz z projektami do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej, w imieniu Zamawiającego, celem dokonania skutecznego zgłoszenia 

budowy.  

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego a 

zakres i forma projektu budowlanego zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 

czerwca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
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Dokumentacja projektowa opracowana musi być przez personel inżynieryjno-techniczny, posiadający 

odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz będący członkiem 

właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Dokumantacja projektowa musi być opracowany w języku polskim.   

Do dokumantacji projektowej należy uzyskać i załączyć wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie m. in.:  

− protokół narady koordynacyjnej, 

− uzgodnienie/decyzję wydaną przez właściwego zarządcę drogi,  

− uzgodnienia ze stosownymi instytucjami, np. energetyka, jeżeli będą niezbędne, 

− zgodę na czasowe zajęcie terenu ( pasa drogowego), 

− pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów, jeżeli będzie konieczne, 

− inne, jeżeli będą niezbędne do skutecznego zgłoszenia budowy, poprzedzającego rozpoczęcie robót.  

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiającego. Wszelkie zmiany wprowadzane 

do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie uzgodnić.  

Po uzgodnieniu dokumentacji 1 egz. pozostaje w archiwum technicznym Zamawiającego. 

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji Wykonawca, w imieniu Zamawiającego, dokona 

zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Przed wystąpieniem z wnioskiem zgłoszeniowym Wykonawca przekaże Inżynierowi oraz Pomocy 

Technicznej do zaopiniowania 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną (na nośniku 

usb) dokumentacji projektowej wraz z pozostałymi opracowaniami, uzgodnionych przez niezbędne 

instytucje. Po otrzymaniu zaopiniowanych ww. projektów, Wykonawca złoży do Zamawiającego jeden 

egzemplarz tych projektów w wersji papierowej  i elektronicznej, celem uzyskania jego zatwierdzenia. 

Po zatwierdzeniu Projektów, Wykonawca w imieniu Zamawiającego, wystąpi do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem zgłoszeniowym budowy. 

Po uzyskaniu skutecznego zgłoszenia budowy, Wykonawca przekaże 3 egz. zatwierdzonego Projektu 

zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego, w tym 2 dla Zamawiającego.   

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem opinii i uzgodnień poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty dodatkowych 

egzemplarzy projektów, związanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca. 

Po skutecznym zgłoszeniu budowy, Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego, do właściwego organu                   

o wydanie Dziennika Budowy. 

 

2.5. Projekt wykonawczy 

Wykonawca opracuje następujące projekty wykonawcze :  

o projekty wykonawcze branży sanitarnej (sieć: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

wodociągowa),  

o projekt wykonawczy branży drogowej (odtworzenie nawierzchni jezdni),                                                                                                  

oraz 

o projekty organizacji ruchu na czas budowy, 

o projekty inwentaryzacji drzew i krzewów (jeżeli będzie konieczne), 

o projekty wycinki drzew i krzewów ( jeżeli będzie konieczne), 
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o i inne, jeżeli będą wymagane (np. przebudowa innego uzbrojenia podziemnego), 

oraz, gdy to jest wymagane, uzgodni je w stosownych instytucjach. 

Wykonawca, gdy będzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopów. Zamawiający dopuszcza 

odwodnienie wykopów przy zastosowaniu igłofiltrów, studni wierconych lub drenażu w zależności od warunków 

gruntowo – wodnych wynikających z dokumentacji hydrogeologicznej. 

Wykonawca zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien uzyskać pozwolenie 

wodnoprawne, jeżeli będzie to konieczne. 

Wody z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do najbliższej kanalizacji deszczowej lub cieków (rowów) 

powierzchniowych znajdujących się na terenie osiedla. Woda z odwodnienia wykopów musi być pozbawiona 

osadów i piasku.  

Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu zgody 

właściciela odbiornika.  

Kolizje zaprojektowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej i odcinków kanalizacji sanitarnej                      

z istniejącym uzbrojeniem nad i podziemnym, które mogą wyniknąć w trakcie opracowywania projektu,  

wymagają rozwiązania przez Wykonawcę i uzgodnienia z gestorami kolidującej sieci.  

W przypadku konieczności przebudowy kolidującego uzbrojenia, Wykonawca uzyska warunki techniczne na  

przebudowę od właściwego gestora sieci. 

Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie  

z wymaganiami podanymi niżej: 

− rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba że 

zostaną uzgodnione z Inżynierem inne rozmiary. 

− rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i kompletne.   

Zaleca się stosowanie następujących skali: 

− Plany sytuacyjno-wysokościowe/Projekt zagospodarowania terenu – 1:500, 

− Profile rurociągów – 1:100/100, 1:100/500,  

− Plany ogólne – 1:100; 1:50, 

− Szczegóły – 1:20 do 1:5. 

 

Projekt wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich 

parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) materiałów i będzie 

obejmował co najmniej: 

− mapę zasadniczą z rozmieszczeniem sieci, 

− rysunki sytuacyjne, przekroje i widoki urządzeń i obiektów technicznych, 

− obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem wydajności itp., 

− obliczenia statyczne rurociągów, uwzględniające współpracę układu: konstrukcja kanału - ośrodek 

gruntowy, 

− profile sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, 

− specyfikacje ilościowo – jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów oraz sieci, 

− rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów połączeniowych, 

konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 

− rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w rejonach istniejącej 

infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i podłączeń do istniejących systemów rurociągów, 
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− opisy, charakterystyki i specyfikacje, niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót. 

Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu przez Inżyniera i  Zamawiającego. 

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wcześniej uzgodnionego przez Zamawiającego należy ponownie 

uzgodnić. 

Po uzgodnieniu dokumentacji 1 egz. pozostaje w archiwum u Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Inżynierowi do zaopiniowania 1 egz. wersji papierowej oraz wersję elektroniczną 

(na nośniku usb) Projektu wykonawczego. Po otrzymaniu zaopiniowanego Projektu wykonawczego, 

Wykonawca złoży do Zamawiającego jeden egzemplarz tego projektu w wersji papierowej i elektronicznej 

celem uzyskania jego zatwierdzenia. 

Wykonawca przekaże 3 egz. zatwierdzonego projektu wykonawczego Inżynierowi, w tym 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i inwentaryzację geodezyjną,  

w zakresie wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami  w wersji papierowej i elektronicznej.. 

2.6. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów Dokumentacji projektowej 

zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

− kontrole zgodności wykonania Robót z Dokumentacją projektową dokonywane przez projektantów. 

Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 

tygodni. Każda kontrola projektantów udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie 

realizacji Robót. 

− weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem Robót. 

Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów załączone do Dokumentacji 

powykonawczej 

Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozebrać ½ szerokości nawierzchni bitumicznej jezdni                                 

z krawężnikiem. Odtworzenie nawierzchni zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi.  

 

3. Uwarunkowania wykonania robót budowlanych 

3.1. Program Robót 

Wykonawca opracuje Program Robót, określający terminy opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcia                   

i zakończenia wyszczególnionych elementów robót. Program Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi Kontraktu 

do akceptacji. Program powinien obejmować następujące podstawowe fazy, tj.: 

a) okres opracowania projektów zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno                                 

-budowlanych i uzyskania skutecznego zgłoszenia budowy, 

b) okres opracowania projektów technicznych, 

c) okres mobilizacji (przed wejściem na teren budowy), 

d) okres realizacji Robót, 

e) okres Prób Końcowych, 

f) okres Przejęcia Robót, 

g) okres Zgłaszania Wad, 
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h) okres Usuwania Wad. 

Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram, aby uniknąć lub zminimalizować zakres 

prowadzonych  robót, których wykonanie mogłoby powodować powstanie żądania odszkodowania. 

Program Robót winien uwzględniać: 

a) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, ilości personelu 

kierowniczego i wspomagającego oraz jego kwalifikacji, 

b) kolejność realizacji poszczególnych etapów prac pozwalających na sukcesywne zaprojektowanie, 

wykonanie i przekazywanie do eksploatacji elementów sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 

sieci wodociągowej (każdy element powinien stanowić zamkniętą całość, która po zrealizowaniu może 

być oddana do użytku),  

c) warunki klimatyczne panujące na obszarze  realizowanego kontraktu, 

d) przewidywany sposób zminimalizowania uciążliwości dla mieszkańców z tytułu prowadzonych robót oraz 

zapewnienie w sposób ciągły dojazdów do posesji dla służb miejskich i ratowniczych wraz z ogólną 

koncepcją organizacji ruchu na czas budowy, 

e) inne okoliczności możliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju prac, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy                          

i powiadomienie o tym Inżyniera Kontraktu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności prac ujętych w Programie Robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego i poleceniami Inżyniera, najnowszą praktyką inżynierską oraz prawem polskim. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych                            

w Kontrakcie oraz do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiały, urządzenia i dokumenty oraz zapewni niezbędny personel                

i inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub tymczasowe) konieczne do wykonania Robót przewidzianych Kontraktem. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo wszystkich prowadzonych działań na Terenie 

Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, jakie będą 

wymagane dla realizacji Kontraktu.  

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 

jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt        

i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i nadmiar 

materiałów. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-

technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robót objętych Kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zapoznania się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)                     

i uzyskania wszelkich informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub wykonanie 

Robót, 

• zaakceptowania bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ. 
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Zaleca się aby Wykonawca dokonał inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich 

danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wykonania Kontraktu. 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu  skutecznego 

zgłoszenia  budowy.  

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 

działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 

Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i  wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 

nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,                  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

 

3.2. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracuje plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem robót i uzgodni go z Inżynierem Kontraktu.  

Zawartość planu powinna obejmować między innymi następujące kwestie:  

a) dzienny harmonogram robót z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku; 

b) pisemne instrukcje dotyczące spraw zanieczyszczeń, środków dla zapewnienia higieny  

i bezpieczeństwa;  

c) ogólny przegląd materiałów, sprzętu i przyrządów; 

d) ogólny przegląd dostępności urządzeń ochrony osobistej pracowników;  
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e) opis dostępnych urządzeń ochrony osobistej pracowników; 

f) plan działania w sytuacjach zagrożeń.  

3.3. Realizacja Robót 

Przed rozpoczęciem robót na Terenie Budowy Wykonawca każdorazowo wykona inwentaryzację istniejącego 

stanu zagospodarowania Terenu Budowy, łącznie z dokumentacją fotograficzną w sposób umożliwiający 

stwierdzenie, że po wykonaniu wszystkich Robót i prac wykończeniowych teren został przywrócony do stanu 

pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyskać od właściciela, bądź zarządcy terenu potwierdzenie o nie 

wnoszeniu żadnych roszczeń co do jakości przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest 

również wykonanie wszystkich prac mających na celu  przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z: 

− wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym; 

− dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę;  

− poleceniami Inżyniera Kontraktu; 

− przepisami aktualnie obowiązującymi w Polsce regulującymi przebieg procesu budowlanego oraz 

określającymi obowiązki osób biorących udział w procesie inwestycyjnym; 

− planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− instrukcjami stosowania i montażu wyrobów, wydanymi przez producentów, które będą zastosowane 

przy realizacji robót; 

− warunkami gestorów infrastruktury. 

Technologia realizacji robót oraz odbiór robót winny spełniać wymagania Zamawiającego określone w PFU. 

Technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych powinna być określona w dokumentacji projektowej.  

Przy wyborze technologii prowadzenia robót Wykonawca powinien uwzględnić: 

− intensywność ruchu komunikacyjnego,  

− szerokość pasa drogowego,  

− istniejącą sieć infrastruktury podziemnej, 

− zminimalizowanie mieszkańcom uciążliwości wynikających z prowadzenia prac,  

− harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia.  

Roboty winny być prowadzone systematycznie nie powodując zaburzeń w działaniu systemu kanalizacji  

w mieście oraz sieci wodociągowej. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie na zajęcie 

terenu, w tym na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o zajęcie pasa drogowego Wykonawca uzgodni z Inżynierem 

Kontraktu.  

Za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia prac, aż do przekazania sieci Zamawiającemu, Wykonawca 

poniesie koszty opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa także obowiązek 

powiadomienia o zajęciu terenu (w tym pasa drogowego) odpowiednich instytucji. 

 

3.4. Podstawowe wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie 

Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  

Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysunkami, 

schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontraktową. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
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a) wykonania niezbędnych robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót 

podstawowych i osiągnięcia zakładanego celu, jak i osiągnięcia zakładanych efektów i rezultatów Kontraktu, 

b) wykonania koniecznych korekt projektu tymczasowej organizacji ruchu stosownie do przyjętej przez 

Wykonawcę organizacji robót,  

c) wykonania wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp., 

d) wykonania niezbędnych instrukcji eksploatacyjnych, 

e) wypełnienie wszelkich zaleceń, zapisów, robót, zobowiązań w tym nałożonych na Zamawiającego,                          

a wynikających z Warunków Technicznych, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów 

formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 

f) uaktualnienia dokumentów formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty ważności lub 

uzyskania brakujących dokumentów koniecznych do realizacji i/lub ukończenia robót, 

g) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień koniecznych do realizacji 

robót wchodzących w skład Kontraktu i osiągnięcia zamierzonego celu, 

h) przedkładania do odbiorów dla celów rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień wykonanych robót                    

w dostosowaniu do wytycznych Inżyniera, w zakresie przekazania mienia na środki trwałe.  

 

3.5. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w kontrakcie przy udziale Inżyniera Kontraktu przekaże Wykonawcy teren 

przyszłej budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca 

jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące i uzgadniające oraz przez 

dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą prace budowlane objęte umową. 

Wykonawca rozpocznie prace po otrzymaniu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC od Inżyniera Kontraktu 

Daty Rozpoczęcia. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych aż do 

wydania Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na własny 

koszt. 

3.6  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.)                   

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej                       

z odpowiednim gestorem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Robót w okresie trwania budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczące wejścia na tereny niezbędne do 

realizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą wymagały akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. 
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Istniejące drogi, na które wydane będzie tymczasowe zezwolenie na ich użytkowanie, muszą być po zakończeniu 

Robót przywrócone do stanu zgodnego z wymogami gestora drogi.  

Niezależnie od powyższego, drogi przez cały czas trwania Robót muszą być utrzymywane w stanie nadającym 

się do użytkowania. 

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zajęcia dróg nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone  

w Cenę Kontraktową. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w sposób uzgodniony                     

z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. 

 

3.6. Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 

Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne do własnego użytku. Wykonawca zapewni na potrzeby własnego biura pomieszczenia odpowiednio 

umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linię telefoniczną, faks, dostęp do Internetu                         

i instalację elektryczną. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą pokryte 

przez Wykonawcę. 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 

dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Biura Wykonawcy będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca 

utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót do momentu wydania 

Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. 

Po zakończeniu robót budowlano - montażowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.  

3.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów                      

i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego 

i Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten 

sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy wziąć pod uwagę 

nośność nawierzchni dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

prowadzonych przez siebie robót.  

3.8. Ochrona środowiska w czasie trwania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, a także przestrzegać postanowień wszelkich decyzji administracyjnych, zezwoleń            

i pozwoleń związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących gospodarowania odpadami i emisjami            

do środowiska, skierowanych do Wykonawcy. 
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Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na Terenie Budowy, 

na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych 

wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności: 

a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, 

b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami,  

c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 

d) nie zanieczyszczać powierzchni ziemi ani wód powierzchniowych i podziemnych emisjami 

substancji, w szczególności substancji niebezpiecznych, w tym odpadami, 

e) nie zmieniać stosunków wodnych w sposób niezgodny z przepisami prawa,  

f) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Teren Budowy w stanie należytym, 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania, także w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz obowiązujących w gminie na terenie, której 

Kontrakt jest realizowany, regulaminów utrzymania porządku, w szczególności dotyczących: 

a) zapewnienia odpowiedniej ilości kontenerów do składowania odpadów budowlanych, komunalnych                      

i innych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu, 

b) właściwego postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Kontraktu, 

c) zakazu spalania odpadów na Terenie Budowy, 

d) przekazywania odpadów jednostkom upoważnionym do świadczenia usług w zakresie gospodarki 

odpadami, 

e) zapewnienia odpowiedniej ilości kabin typu „szalet” oraz właściwego postępowania z powstałymi 

ściekami, 

f) zawierania umów na odbiór odpadów i ścieków komunalnych powstałych w trakcie realizacji Kontraktu. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich 

przestrzeganie zgodnie z Umową i Prawem Kraju. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz                     

i utylizację (składowanie na właściwym składowisku) materiału z rozbiórek oraz nieczystości stałych i płynnych, 

dokonania unieszkodliwienia materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych                           

i opadowych z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, ani ich 

otoczenie nie zostały uszkodzone. 
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Wykonawca wykona na własny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robót technologicznych, drogowych                         

i zagospodarowania terenu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę.  

 

3.9. Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robót możliwie najmniej 

głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie 

należy używać w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących 

ścieki lub odwadniających wykopy, które powinny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

3.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                       

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca będzie odpowiadał za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstałe                   

w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do robót w obiektach zamkniętych Wykonawca jest zobowiązany do ich przewentylowania 

w celu usunięcia nagromadzonych w nich gazów fermentacyjnych. 

 

3.11. Bezpieczeństwo prowadzenia prac 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                             

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 

innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

- używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

- właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

- właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

- odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków; 
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- właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, 

łazienkami i toaletami; 

- właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe robót i urządzeń Terenu Budowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie                                

i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa 

Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów   

od właściwych organów administracji państwowej.  

3.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji o możliwości wykonywania prac w ich pobliżu. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń  

w trakcie trwania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót niezbędną rezerwę czasową na wykonanie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomić Inżyniera oraz 

użytkowników tych urządzeń o zamiarze prowadzenia robót.  

O fakcie uszkodzenia tych urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu  

i  Zamawiającego oraz zainteresowane strony i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonaniu napraw.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie realizować roboty  

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

 

3.14. Gospodarka odpadami 

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez pisemnego 

zezwolenia Inżyniera Kontraktu. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy  

i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.   
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Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Polsce 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada           

za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, 

transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami.  

Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na 

składowisko odpadów. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na składowisko 

odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie 

recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być 

przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.  

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w trakcie trwania kontraktu zostaną poniesione przez 

Wykonawcę.  

3.15. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektów zaplecza w wodę, energię 

elektryczną i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, Wykonawca wystąpi z wnioskami o pozwolenie                    

i określenie warunków podłączenia do właściwych zarządców sieci. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić teren 

zaplecza budowy. 

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a także zabezpieczy je przed włamaniami  

i pożarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w należytej czystości  

i sprawności przez okres użytkowania.  

Po zakończeniu Robót Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporządkuje teren – przywróci do stanu 

pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. 

3.16. Tablice informacyjne 

Wykonawca, zgodnie z art. 45b Ustawy Prawo Budowlane musi zainstalować na budowie  Tablicę Informacyjną. 

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy 

informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o obowiązku dopełniania 

formalności związanych ze zgłaszaniem Podwykonawców w trybie określonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem 

obowiązujących przepisów”, o wymiarach nie mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze 

czarnym. 

Wykonawca, po konsultacji z Inżynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikację wizualną UE na podstawie 

aktualnie obowiązujących wytycznych i instrukcji dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych                      

z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

dostępnych pod adresem internetowym Instytucji Zarządzającej. 

Wszelkie koszty związane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww. 

wytycznymi, w tym koszty uzgodnień, dzierżawy terenu ponosi Wykonawca Robót. Projekt tablic i ich lokalizacja 

wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego i Inżyniera.  

 

3.17. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi Wykonawca. Koszty te 

będą zwrócone przez Zamawiającego. Zwrot tych kosztów nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę polis 

zamawiającemu, zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, udokumentowaniu kosztów i wystawieniu przez 

Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności. Na okoliczność wysokości kosztów Wykonawca 
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przedłoży Inżynierowi dokumenty potwierdzające poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzeżeniem, że łącznie 

zwrot kosztów nie może przekroczyć kwoty określonej w Wykazie Cen. 

 

3.18. Koszty pozyskania zabezpieczeń i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczeń i wszelkich gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca. Koszty te 

będą zwrócone przez Zamawiającego Zwrot tych kosztów nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę 

zabezpieczeń lub gwarancji Zamawiającemu, zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego, udokumentowaniu 

kosztów i wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności. Na okoliczność wysokości 

kosztów Wykonawca przedłoży Inżynierowi dokumenty potwierdzające poniesienie takiego kosztu, z tym 

zastrzeżeniem, że łącznie zwrot kosztów nie może przekroczyć kwoty określonej w Wykazie Cen. 

 

3.19. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robót i zlikwiduje po zakończeniu Robót wszelkie 

objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz 

związany ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia Robót,                          

a w Programie Robót uwzględni czas na odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 

zabezpieczenia. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia 

Robót oraz decyzję na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką 

drogową lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie 

drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany ewentualnymi 

kosztami usuwania tych wad. 

Wykonawca pokryje opłaty (w czasie prowadzenia robót budowlanych) administracyjne za zajęcie pasa 

drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje 

w tym zakresie. Koszt tych opłat należy ująć w Kwocie Kontraktowej. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie 

realizacji Robót.  

Wykonawca uiści opłatę jednorazową za umieszczenie wybudowanych urządzeń w pasie drogowym zgodnie                    

z Uchwałą Rady Miasta Bielsk Podlaski.  

3.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca.  
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3.21. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy                     

z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 

oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać oraz sfotografować lub sfilmować. 

Tak przygotowaną dokumentację należy przekazać Inżynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji 

elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże na piśmie 

potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na 

Terenie Budowy, załączając pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz terenu sąsiadującego wraz    

z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu 

terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.  

Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaże Inżynierowi dokładną dokumentację fotograficzną.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak 

aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

3.22. Przebudowa urządzeń kolidujących 

W przypadku konieczności przebudowy: 

− urządzeń energetycznych, 

− urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− urządzeń telekomunikacyjnych, 

− urządzeń drogowych, 

przedmiotowe roboty należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami i administratorami tychże 

urządzeń. 

 

3.23. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego 

przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego i Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego i Inżynierowi.  

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiającego lub Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

3.24. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca wykona i dostarczy niżej wymienione dokumenty: 



                                                     
 

 25  

1. Program oraz Plan płatności dostarczane na mocy Warunków Kontraktu, 

2. projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, 

3. dokumentację powykonawczą, 

4. projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym           

w szczególności rysunki wykonawcze, dotyczące odtworzenia nawierzchni, 

5. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a wymagające 

zatwierdzenia Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem 

polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykonać wszelkie 

opracowania niezbędne do ich uzyskania.  

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem przez cały czas trwania kontraktu ważność wszelkich 

dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie 

obliczenia, rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia tempa robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o postępie robót w postaci opracowywania stosownych 

raportów wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do akceptacji przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza          

o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

 

3.25. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy Inżynierowi                  

do sprawdzenia i zaakceptowania, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych 

inspekcjach CCTV, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej 

powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodezyjna mapa poinwentaryzacyjna musi być uwierzytelniona 

przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na mapie poinwentaryzacyjnej należy zaktualizować 

rzędne dna kanału (wloty i wyloty dna kanału) i pokryw na studniach oraz rzędne dna rurociągu sieci 

wodociągowej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 

Końcowych. Jeżeli w trakcie Prób Końcowych zostaną wprowadzone zmiany w zakresie Robót Wykonawca 

dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 

wymaganiom opisanym powyżej. 
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Wykonawca przekaże instytucjom zewnętrznym powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną 

zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.: 

a) dokumentację powykonawczą potwierdzoną przez Kierownika budowy z naniesionymi w sposób czytelny 

(kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń 

statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów, 

b) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z naniesionymi współrzędnymi włazów, dna kanału, wlotów                    

i wylotów kanału ze studni, dna rurociągu sieci wodociągowej wraz ze szkicami polowymi (z naniesionymi 

odległościami odgałęzień bocznych) z adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub 

niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), 

c) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z dokumentacją projektową, zgodnie z Prawem 

budowlanym, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku konieczności wykonania wykopu, 

f) protokoły przekazania terenu właścicielom, zarządcom ( zarządcy drogi, sieci wodociągowej), 

g) deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, 

h) dziennik budowy - 1 egz, 

i) inspekcję kamerą TV z funkcją pomiaru odległości i spadku przeprowadzoną po wykonaniu budowy                

i przebudowy kanalizacji deszczowej, 

j) zestawienie tabelaryczne bocznych włączeń do odcinków kanalizacji, 

k) komplet świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobów 

budowlanych, tj.: 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, lub 

- certyfikaty zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), lub 

- deklaracje zgodności z Polską Normą (lub aprobatą techniczną), 

l) pozostałe dokumenty wymagane Prawem Budowlanym. 

Dokumentacja powykonawcza powinna spełniać wymagania obowiązującej u Zamawiającego Procedury 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Nr PZ 15 „Odbiory zadań inwestycyjnych 

współfinansowanych z FS”.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kompletną dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach. Egzemplarze 

dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, 

decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych                             

w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. Dokumentacja powykonawcza musi być 

wykonana także w wersji elektronicznej i przekazana na DVD z rozszerzeniem plików *.dwg.  

3.26. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 

Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Na terenie zaplecza 

budowy Wykonawca zapewni min. 2  miejsca parkingowe dla pojazdów Inżyniera i Zamawiającego. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne do własnego użytku. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, utrzymania i ubezpieczenia biura będą 

pokryte przez Wykonawcę. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na 

dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania 

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Biura Wykonawcy i Inżyniera będą znajdować się na Terenie Budowy lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczęcia Robót              

do momentu wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Po zakończeniu robót budowlano - montażowych 

Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren.  

 

3.27. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez 

„gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór 

nad tymi działaniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną 

poniesione przez  Wykonawcę. 

 

IV. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności Prawem 

Budowlanym, Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

oraz Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344), 

stosującą Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające 

dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności                       

i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiałów mających 

kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi 

zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji Robót; 

b) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności dokumentacją projektową; 

c) nowe i nieużywane; 

d) wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wyjątek stanowią włazy do 

studni rewizyjnych i wpusty uliczne, które należy przekazać zarządcy drogi. Znalezienie odpowiedniego 

miejsca zagospodarowania pozostałych materiałów z rozbiórek i demontażu należy do obowiązków 

Wykonawcy. Całość robót z tym związanych należy ująć w Kwocie Kontraktu; 

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez 

Inżyniera pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek 

zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o Zatwierdzenie. Wzór i treść 

wniosku zostanie uzgodniona pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą. Informacje w nim zawarte powinny być 
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jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiałów przed ich zatwierdzeniem 

przez Inżyniera i dopuszczeniem do wbudowania; 

f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

Systemu Zapewnienia Jakości. 

2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, które są nieodpowiedniej 

jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca 

będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 

materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem                                  

i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia i ludzi.  

 

4. Przechowywanie i magazynowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych                     

z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe 

zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robót. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami 

tych instrukcji. 

 

5. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Inżyniera i Zamawiającego. Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 



                                                     
 

 29  

Dla Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych 

prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń. Atesty takie mają stwierdzić,              

że odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie            

oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. 

Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać 

im właściwe atesty.  

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed                       

ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna                   

to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń                   

do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami,                  

a istniejących w innych językach.  

 

V.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót                     

w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie                

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym 

powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego 

sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami. 

 

VI.  TRANSPORT 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów 

w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentach 

Kontraktowych. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu drogowego            

i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze           

oraz powinien informować o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać 

dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie 

wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
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VII. WYKONANIE ROBÓT  

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami                           

oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: Programem (harmonogramem) Robót, projektem 

organizacji robót i Programem Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2. Obsługa geotechniczna i geodezyjna 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. Wykonawca zobowiązany 

jest do każdorazowego informowania Zamawiającego o zainwentaryzowanych niezgodnościach na mapie                      

w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodności. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                            

i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykonawca zatrudni również 

uprawnionego geologa do obsługi geotechnicznej - przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu, sprawdzania 

zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp. 

 

3. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, która 

ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót.  

 

VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie wysokiej jakości robót. 

System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość, są określone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. Wykonawca 

na żądanie Inżyniera dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 
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1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia 

PZJ, który będzie zawierać:  

a) organizację wykonania Robót, w tym sposób prowadzenia Robót, 

b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

c) opis zapewnienia warunków BHP, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

h) sposób zapewnienia przez Wykonawcę wymaganej jakości robót, 

i) plan kontroli i badań. 

Przed dokonaniem zatwierdzenia Inżynier uzyska opinię Zamawiającego dotyczącą przedstawionego                      

przez Wykonawcę Programu Zapewnienia Jakości. 

 

2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie               

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,                 

że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania,              

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie              

z Kontraktem. 

 

3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera i Zamawiającego o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

  

4. Próby końcowe 

Wykonawca wykona wszystkie niezbędne Próby Końcowe, jak również wszelkie inne działania niezbędne                 

do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 

Próby Końcowe będą polegały na: 

a) inspekcji kanałów telekamerą, 

b) badaniu szczelności kanałów po wykonaniu robót (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu), 
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c) zgodności wykonania z programem funkcjonalno-użytkowym i Dokumentacją Projektową, 

d) Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje w zakresie 

spełniającym wymagania określone w PFU i Dokumentacji Projektowej, 

e) dla sieci wodociągowej próba ciśnieniowa wykonanej sieci, 

f) badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody. 

 

5. Dokumentacja budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1. Dziennik budowy. 

2. Zgłoszenia Robót do płatności. 

3. Protokoły przekazania Terenu Budowy. 

4. Dokumenty Wykonawcy. 

5. Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.). 

6. Program i Plan płatności. 

7. Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu 

załącznikami. 

8. Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów. 

9. Dokumenty zapewnienia jakości. 

10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze. 

11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi. 

12. Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

13. Dokumentacja fotograficzna poszczególnych etapów budowy w zakresie ustalonym z Inżynierem. 

 

6. Dokumentacja zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, deklaracje zgodności, właściwości użytkowych, aprobaty, orzeczenia 

itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane przed wbudowaniem materiałów, podczas Odbiorów 

technicznych i prób a także Prób Końcowych Robót. Na bieżąco dokumenty te winny być załączane do wniosków 

o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

7. Przechowywanie dokumentacji budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły w uporządkowany sposób powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 

zalecone przez Inżyniera. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go odtworzyć w formie dozwolonej            

przez prawo. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu      

na życzenie Zamawiającego. 
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IX. OBMIAR ROBÓT 

Wykonawca będzie prowadził obmiar robót w sposób uzgodniony z Inżynierem. Obmiar robót będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych robót. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty obmiarowe będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Ze względu na fakt, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy obmiar służy jedynie do celów informacyjno - 

sprawozdawczych i jest jednym z dokumentów, na podstawie którego Wykonawca będzie występował      

o Przejściowe Świadectwa Płatności.  

 

X. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) przejęciu robót (odbiór końcowy), 

d) odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgłaszania wad). 

 

1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania robót    

lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegają zakryciu i będą niedostępne. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt,  

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier w asyście branżowego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Gotowość danego fragmentu robót do odbioru zgłasza bezpośrednio Wykonawca wpisem                

do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu z propozycją terminu odbioru.   

 

2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego roboty, 

których płatność ma dotyczyć. O terminach odbioru robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować wszystkie 

zainteresowane strony. 

Wraz ze zgłoszeniem robót do płatności Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inżyniera 

potwierdzające zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoły prób i badań, itp. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby 

uczestniczące w odbiorze. W protokole, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, 

mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

- parametry robót podlegających odbiorowi. 

Protokół odbioru robót wraz z załącznikami Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. 
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3. Przejęcie robót (odbiór końcowy) 

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Zamawiający dokona przejęcia robót zgodnie            

z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową. 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą. 

2. Dzienniki budowy (oryginał). 

3. Oświadczenie kierownika budowy. 

4. Wnioski materiałowe.  

5. Atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 

6. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń (o ile takie roboty wystąpiły). 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

8. Wyniki badania zagęszczenia gruntu po wykonanych robotach. 

9. Protokoły z przeprowadzonych prób.  

10. Protokoły podpisane przez właścicieli gruntów, w których prowadzone były roboty potwierdzające 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robót (np. zarządcy drogi). 

W przypadku, gdy Roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do przejęcia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia 

Robót.  

Odbiór ostateczny ukończonych robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                             

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej oraz pozytywnych próbach. Spełnienie powyższych 

warunków upoważnia Wykonawcę do wystąpienia o wystawienie Świadectwa Przejęcia. Odbioru robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i PFU. 

Za datę ukończenia robót uznaje się datę zgłoszenia zakończenia robót w dzienniku budowy potwierdzoną 

przez zespół inspektorów nadzoru. 

 

4. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kontraktem 

zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką budowlaną.  
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B.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Określenia podstawowe 

Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w obowiązujących przepisach tj. Prawie 

Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno - 

budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008, 

tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów 

- Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC). 

 

2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową dla celów realizacji Kontraktu, w tym: 

  

1) wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentacji Projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego 

do obliczenia obciążeń zewnętrznych, inwentaryzację zieleni - o ile uzna to za niezbędne), 

2) uzyska opinie i decyzje administracyjne oraz dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania                  

i wykonania Robót oraz przekazania kanałów i sieci do eksploatacji, łącznie ze zgodami właścicieli sieci                

w zakresie dostępu do mediów, niezbędnych na okres prowadzenia robót, 

3)   opracuje dokumentację projektową w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia     

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U.               

z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w tym projektu budowlanego opracowanego zgodnie                                

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

4)opracuje inne projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność z koncepcjami przekazanymi 

przez Zamawiającego, wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Dokumentacja projektowa powinna: 

a) spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, 

b) zapewniać niezawodność działania obiektów i instalacji, 

c) ograniczać koszty eksploatacyjne,  

d) zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do wszystkich elementów obiektów i instalacji w celach utrzymania           

i konserwacji.  

Dokumentację Projektową należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 

graficzne i literowe określone w Polskich Normach. 

Projekt winien być wykonany w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, 

oprawiony w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w 1 egz. edycji 

cyfrowej na nośniku danych CD lub DVD: 

a) pliki tekstowe w formacie *.doc (lub za zgodą Inżyniera *.sxw, *.sdw, *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf) 

b) pliki obliczeniowe w formacie: *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf 
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c) pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły): 

- w formacie: *.dxf, *.dwg lub *.dgn (lub za zgodą Inżyniera*.tiff) 

- rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

- paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

- kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 

 

2.1. Sieci kanalizacyjne 

Sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej należy zaprojektować z rur o wymiarach od Ø 300 do Ø 400 mm. Do 

budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować rury PCV lite klasy A SN 8.Przykanaliki deszczowe powinny 

być zaprojektowane z rur Ø 200 mm.  

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej głównej w kierunku przyległych do pasa drogowego nieruchomości, 

stanowiących dojazdy do działek po stronie południowej pasa drogowego ul. Bohaterów Września należy 

zaprojektować z rur PCV litych klasy A SN 8 średnicy Ø200 mm, zaś odcinki sieci bocznej, jako przedłużenia,                       

w związku z uregulowaniem stanu prawnego pasa drogowego (jego poszerzenie), już istniejących odcinków                

do granicy  przyległych działek, należy zaprojektować z rur PCV litych klasy A SN 8 średnicy Ø160 mm. 

Kanały grawitacyjne  wraz ze związanymi obiektami, należy lokalizować w ulicy w świetle osi kół lub w odległości 

większej od 1,5 m od osi kanalizacji sanitarnej do osi kanalizacji deszczowej. Trasy kanałów należy projektować 

uwzględniając istniejące uzbrojenie terenu. Przejścia kanałów przez drogi należy projektować pod kątem prostym 

lub zbliżonym do prostego.  

Należy zachować minimalne odległości od przewodów kanalizacyjnych do obiektów budowlanych  

i podziemnego uzbrojenia terenu w drogach istniejących i projektowanych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 9, obowiązującymi 

przepisami i opinią z Protokołu Narady Koordynacyjnej. Odległości kanałów od obiektów budowlanych należy 

dostosować, tak by nie naruszyć ich stateczności. 

Z uwagi na przemarzanie gruntu oraz naprężenia gruntu występujące pod jezdniami przykrycie przewodów 

kanalizacyjnych grawitacyjnych powinno wynosić min. 1,2 m.  

Przy przykryciu mniejszym niż 1,2 m należy stosować ocieplenie i zabezpieczenie przewodu przed obciążeniem 

dynamicznym (dla przewodów lokalizowanych w jezdniach).  

Skrzyżowania kanałów z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenowymi należy 

projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwagami z narady koordynacyjnej. Skrzyżowania w planie 

powinny być wykonane pod kątem 60-90°. Przejścia kanałów przez przeszkody, trasy i węzły komunikacyjne, 

należy rozwiązać w uzgodnieniu z ich właścicielami. 

 

2.2. Studzienki kanalizacyjne oraz komory 

Lokalizacja studzienek i komór kanalizacyjnych powinna umożliwiać dojazd dla służb eksploatacyjnych. 

Wszystkie studzienki powinny być zaprojektowane jako włazowe i odpowiadać normie PN-B-10729, PN-EN-1917 

oraz „Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.    

Na projektowanych kanałach grawitacyjnych należy zaprojektować studzienki włazowe z kręgów żelbetowych 

prefabrykowanych.  

Dla studzienek zabudowywanych na istniejącym kanale, część przydenną studzienki należy wykonać jako 

murowaną z cegły kanalizacyjnej, powyżej  0,8 m należy zaprojektować komory żelbetowe wylewane na mokro 

na budowie.  Dopuszcza się stosowanie prefabrykatów. 

Minimalne średnice studzienek kanalizacyjnych należy przyjąć: 

• dla kanałów o średnicy Ø ≤ 0,4 m – studzienka o średnicy wewnętrznej 1000 mm 
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Studzienki kanalizacyjne należy umieścić na każdej zmianie kierunku i średnicy kanału, a na odcinkach prostych 

w odległościach nie większych niż 60 m dla kanałów nieprzełazowych. 

 

2.3. Sieci wodociągowe 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy projektowaniu sieci wodociągowej powinny być oparte tylko na 

materiałach posiadających aprobaty techniczne oraz atesty PZH pozwalające na używanie materiałów do wody 

spożywanej przez ludzi. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości oraz właściciela sieci. 

Sieć wodociągową należy zaprojektować wzdłuż istniejącego wodociągu, w zieleńcu znajdującym się w pasie 

drogowym. Należy przewidzieć likwidację starej sieci.  

Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur i kształtek PCV lub PE. 

Na trasie projektowanego wodociągu należy zaprojektować: 

 - zasuwy na każdym z projektowanych przyłączy, 

 - odwodnienia, 

 - hydranty,  

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu h=1,8 m po trasie zbliżonej do linii 

prostej. 

2.3.1. Zasuwy 

 Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węźle  połączeniowym wodociągu.  

Skrzynki w pasie drogowym wykonane z żeliwa.   

2.3.2. Hydranty 

Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych          

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139); oraz na końcówce przewodu wodociągowego, za ostatnim przyłączem. 

Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy  Ø 80 mm. W uzasadnionych 

przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami lub gdzie występuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza się stosowanie hydrantów 

podziemnych. 

 
2.4. Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w związku z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, należy rozebrać 

½ szerokości istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni z krawężnikiem. Odtworzenie nawierzchni zaprojektować i 

wykonać zgodnie z warunkami technicznymi dla dróg publicznych. Projekt ma zakładać wykonanie nawierzchni do 

pierwotnych rzędnych.  

Przed przystąpieniem do robót, polegających na odtworzeniu konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej i warstwy 

ścieralnej jezdni, Wykonawca powinien zebrać nadmiar kruszywa z ½ szerokości jezdni, w której były wykonywane 

roboty w ramach innego kontraktu, który następnie należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zarządcę drogi. 
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3. Wykonanie prac projektowych  

Projekty budowlane oraz branżowe projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z niniejszym Programem 

funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi stosowania materiałów i urządzeń.   

 

4. Przejęcie dokumentacji projektowej   

Przejecie dokumentacji projektowej odbywać się będzie na warunkach ogólnych na podstawie protokołu 

zdawczo- odbiorczego  

 

5. Roboty geodezyjne 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowym dotyczą wymagań jakie powinien 

uwzględnić Wykonawca na etapie wytyczania trasy i punktów wysokościowych przy wykonywaniu robót 

związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

1.2.   Zakres robót 

Zakres obejmuje następujące roboty geodezyjne:  

a) geodezyjne wytyczenie obiektów,  

b) obsługę i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy – pomiary realizacyjne,  

c) prace geodezyjne po zakończeniu budowy,  

d) geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Programem funkcjonalno-

użytkowym, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. Wykonawca dostarczy niezbędny personel             

i wszelkie materiały potrzebne dla obsługi geodezyjnej robót. Wykonawca robót geodezyjnych powinien posiadać 

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Głównego Geodetę Kraju i powinien je 

przedstawić na żądanie Inżyniera Kontraktu. 

 

2. Materiały 

Wykonawca zabezpieczy materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.  

 

3. Sprzęt 

Wykonawca zapewni, zainstaluje, będzie obsługiwać i konserwować wszelkie przyrządy i sprzęty niezbędne      

dla uzyskania znacznego stopnia precyzji wszelkich pomiarów geodezyjnych, które winny być przeprowadzone      

w czasie realizacji robót.  

Wykonawca złoży odpowiednie propozycje co do typu, gatunku, wyrobu i numeru takich przyrządów  

i sprzętów oraz uzyska pisemne zatwierdzenie Inżyniera Kontraktu, zanim będzie miał prawo z nich korzystać.  

Wszelkie przyrządy i sprzęt winny być w doskonałym stanie, naprawione i nadające się do pracy i powinny być   

w pełni dostosowane do warunków miejscowych.  
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Wykonawca będzie przechowywał, naprawiał lub wymieniał wszelkie przyrządy i sprzęt oraz będzie dokładał 

starań dla ich prawidłowego i ciągłego funkcjonowania. Regularna kalibracja będzie podejmowana przez 

Wykonawcę pod nadzorem Inżyniera Kontraktu. Wykonawca dokona odpowiednich rezerw dotyczących kalibracji 

wszelkich przyrządów i sprzętu.  

Wszystkie koszty z tym związane zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

Użyty do wykonywania prac geodezyjnych sprzęt i urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwo stanu 

technicznego (certyfikat, świadectwo rektyfikacji) i okazać je na każde wezwanie Inżyniera Kontraktu. 

4. Wykonywanie robót 

Prace geodezyjne powinny być wykonywane zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne . 

Prace geodezyjne (wytyczenie trasy, inwentaryzacja wykonanych odcinków) powinny być potwierdzane przez 

osobę upoważnioną zapisami w Dzienniku Budowy. 

Wykonawca przeprowadzi szczegółowe wytyczenie obejmujące oznakowanie wszystkich punktów robót, które 

mają być wykonane zgodnie z wymaganiami w czasie realizacji robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe i dokładne wytyczenie robót i za prawidłowość poziomów, 

pozycji, wymiarów i ustawienia w linii wszystkich części robót oraz za zapewnienie niezbędnych przyrządów, 

urządzeń i personelu. Jeżeli w dowolnym terminie w czasie realizacji robót pojawi się lub powstanie błąd                      

w pozycji, poziomach, rozmiarach lub ustawieniu linii jakichkolwiek części robót, Wykonawca na żądanie 

Inżyniera Kontraktu, na własny koszt poprawi taki błąd w sposób zadowalający Inżyniera Kontraktu. Kontrola 

wytyczenia  jakiejkolwiek linii czy poziomu, wykonana przez Inżyniera Kontraktu, w żaden sposób nie zwolni 

Wykonawcy od jego odpowiedzialności za prawidłowość i  dokładność wytyczenia robót. Wykonawca będzie 

starannie chronić  i zabezpieczać wszystkie punkty niwelacyjne, balustrady, kołki i inne  przedmioty użyte do 

wytyczania robót.  

6. Roboty ziemne 

1. Informacje ogólne 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wymagań jakie powinien 

uwzględnić Wykonawca na etapie wykonywania robót ziemnych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją 

niniejszego zamówienia. 

Postanowienia niniejszego punktu obowiązują, o ile instrukcje producentów materiałów jakie będą zastosowane, 

w zakresie wymagań dotyczących wykonywania robót ziemnych związanych z ich układaniem nie stanowią 

inaczej. 

1.2. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje prowadzenie robót ziemnych w szczególności przy budowie kanału deszczowego  

grawitacyjnego oraz sieci wodociągowej i odcinków kanalizacji sanitarnej. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Programem funkcjonalno-użytkowym i poleceniami Inżyniera.   
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1.4. Grunty występujące w wykopach i ich przeznaczenie 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę w maksymalnym stopniu powtórnie 

wykorzystane do zasypania wykopów. 

Grunty i materiały nieprzydatne do ponownego użycia (zasypania wykopów) powinny być wywiezione do 

najbliższego zakładu utylizacji. 

 

1.5.  Grunty na wymianę 

Na wymianę gruntu oraz obsypkę rurociągów należy przywieźć grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny), 

umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. 

 

1.6. Sprzęt 

Do wykonania robót ziemnych winien być stosowany n/w sprzęt: 

− odspajania i wydobywania gruntów (np. narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki itp.),  

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (np. spycharki, równiarki),  

− transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),  

− zagęszczania (np. ubijaki mechaniczne, walce gładkie, okołkowane, wibracyjne),  

− odwodnienia wykopów (np. pompy, igłofiltry), 

− szalowania wykopów (np. wypraski, szalunki powtarzalne), 

− lub inny akceptowany przez Inżyniera Kontraktu.   

 

1.7. Transport 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wywiezienia na odkład lub wbudowania w tymczasowy 

nasyp mogą być stosowane samochody samowyładowcze. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach, 

poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 

charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek 

skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 

Wykonawcę. 

2. Wykonanie Robót 

2.1. Ogólne warunki wykonania robót 

− wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 

− roboty rozbiórkowe nawierzchni drogi, 

− odspojenie i odkład lub wywóz urobku – wykonanie wykopów/nasypów pod przebudowywane 

elementy drogowe, oraz sieci, 
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− przygotowanie podłoża, 

− podsypka i obsypka rurociągów, 

− zasypka i zagęszczenie gruntu, 

− wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej, 

− wykonanie oznakowania poziomego, 

− odtworzenie oznakowania pionowego (jeżeli nastąpi demontaż oznakowania istniejącego). 

2.2. Utrudnienia powodowane wykopami 

Wykopywany  urobek musi być przechowywany obok wykopu w taki sposób, aby roboty mogły być realizowane 

skutecznie, a niedogodności powodowane dla ruchu drogowego i miejscowych mieszkańców były ograniczone 

do minimum. Dostęp do pobliskich budynków, domów mieszkalnych i innych posesji powinien być zachowany                  

w jak najszerszym zakresie. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub 

instytucji o utrudnieniach z wyprzedzeniem oraz zasięganie u nich informacji na temat możliwości zachowania 

dostępu do posesji.  

2.3. Wykonywanie wykopów 

Wykopy dla rurociągów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie do głębokości o 0,1 – 0,2 m mniejszej                    

niż projektowana, a pogłębienie do właściwej głębokości nastąpi ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodu. W przypadku wystąpienia wody gruntowej, należy zastosować odpowiedni rodzaj odwodnienia, aby 

utrzymać wykopy w stanie osuszonym na czas budowy. Każde napotkane na trasie wykonanego wykopu 

istniejące uzbrojenie podziemne typu rurociągi, przewody elektryczne, teletechniczne powinno zostać 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jeżeli jest to konieczne - podwieszone w sposób gwarantujący ich 

działanie. Jeżeli w miejscu przeznaczonym pod wykopy, jest nawierzchnia utwardzona należy ją usunąć. Po 

wykonaniu robót sanitarnych, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, należy odtworzyć nawierzchnie 

drogowe. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów poprzez zastosowanie obudowy wykopu. 

Wykopy będą realizowane na głębokość wystarczającą dla montażu rur, złączy, zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

2.4. Odwodnienie wykopów 

Wykonawca zapewni skuteczne odwodnienie wykopów np. przez zastosowanie drenażu z odprowadzeniem       

do studzienek czerpalnych (zbiorczych) lub za pomocą igłofiltrów. Jeżeli to będzie konieczne Wykonawca przed 

przystąpieniem do Robót opracuje projekt odwodnienia, operat wodno-prawny i uzyska pozwolenie wodno-

prawne. 

2.5. Przygotowanie podłoża 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− materiał nie może być zmrożony, 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Przewody należy posadowić na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku wystąpienia  

w podłożu gruntów spoistych, organicznych lub nasypowych przed ułożeniem rur należy wykonać równomiernie 

zagęszczone podsypki piaszczyste. Grubość podsypek ustali projektant. 
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2.6. Zasypywanie wykopów i zagęszczenie gruntu 

Zasypywanie wykopów i zagęszczanie gruntu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.  

Podłoże należy zagęścić. Stopień zagęszczenia podsypki winien być kontrolowany i wynosić wg standardowej 

próby Proctora I = 95%. 

2.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia wykopów 

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej. Sprawdzenie wilgotności 

należy przeprowadzić laboratoryjnie lub metodami polowymi. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów oraz używanego do zagęszczania sprzętu można określić 

grubość zagęszczanej warstwy, która nie powinna być większa niż 0,50 m. 

Przy doborze sprzętu do zagęszczania gruntu, należy każdorazowo przewidzieć zasięg negatywnego 

oddziaływania tego typu prac na obiekty znajdujące się w najbliższym otoczeniu placu budowy. 

Ustala się minimalne  wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym (o ile brak będzie wymogu stopnia 

zagęszczenia w decyzji ZDM): 

− dla warstw do głębokości 2,0 m p. p. t.  - 0,98 

− dla warstw poniżej 2,0 m p. p. t.   - 0,96 

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynieść min. 0,96. 

Badanie kontrolne należy wykonać sondą udarową lub proktorem do głębokości wykonywanego wykopu, dla  

kanałów grawitacyjnych w następujących odległościach: 

− dla wykopów w pasie drogowym co 50 metrów; 

− dla wykopów poza pasem drogowym, dla gruntów technicznie jednorodnych, co 100 metrów lecz nie 

mniej niż 2  na odcinku; 

 

2.8. Parametry projektowanej drogi 

Parametry techniczne 

− kategoria ruchu    KR2 

− klasa     D 

− prędkość projektowana                    Vpr = 30 km/h 

− szerokość jezdni    6,0 m 

          Konstrukcja odbudowywanej nawierzchni 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  - 5 cm 

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P -  7 cm 

− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5     - 20 cm 

− grunt stabilizowany cementem Rm – 2,5 MPa      - 15 cm 

− istniejące podłoże gruntowe 

 

3. Przepisy związane 

1. PN-B-02481:1988 Geotechnika. Terminologia podstawowa 
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2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania  

3. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

5. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 

7. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 

krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

7. Roboty montażowe 

1. Informacje ogólne 

1.1.  Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wymagań jakie powinien 

uwzględnić Wykonawca na etapie wykonywania i odbioru kanałów deszczowych grawitacyjnych wraz ze 

studniami oraz sieci wodociągowej i odcinków bocznych kanalizacji sanitarnej 

1.2.  Zakres prac 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

− roboty przygotowawcze,  

− roboty rozbiórkowe, 

− roboty montażowe sieciowe wraz z budową studni i węzłów,   

− roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg, zjazdów, chodników i terenów zielonych,  

− kontrolę jakości. 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Programem funkcjonalno–użytkowym i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

Zamawiający wymaga, aby dla poszczególnych odcinków, które stanowią odrębne kanały zastosować rury             

i kształtki jednego systemu, jednego producenta i w pełnym asortymencie, poza przypadkami, kiedy 

zastosowanie dwóch różnych materiałów w obrębie jednego odcinka ma uzasadnienie techniczne. Kształtki 

muszą posiadać parametry takie, jak zastosowane rury. 

W trakcie montażu należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta. 

2.1. Kanały grawitacyjne deszczowe i sanitarne  

Grawitacyjne kanały deszczowe w zakresie średnic od Ø 0,30 m do Ø 0,40 m i przykanaliki  Ø 0,2 m oraz odcinki 

sieci bocznej kanalizacji sanitarnej od Ø 0,16 m do 0,2 m winny być wykonane: 

• przy metodzie wykopu otwartego z rur: PVC–U (lite, SN 8) – wg. PN-EN 1401  

2.2. Studzienki 

1) Podstawowe elementy typowych studzienek : 

− kręgi żelbetowe odpowiadające wymaganiom normy PN-EN-1916 z betonu C35/45, 
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− komora robocza powyżej wejścia kanałów powinna być wykonana z: kręgów żelbetowych 

odpowiadających wymaganiom normy PN-EN-1916 lub z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej 

wymaganiom normy PN-B-12037, 

− komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego klasy nie niższej niż C35/45; o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości poniżej 6% 

zgodnie z wymaganiami DIN  lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej, 

− dno studzienek należy wykonać jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie niższej niż C35/45;    

o wodoszczelności W-8, o nasiąkliwości poniżej 6%;  

− kineta powinna być wykonana z betonu wodoszczelnego, a w przypadku występowania  

agresywnych wód opadowych i roztopowych kineta powinna być wykonana z odpowiednich materiałów 

takich jak: cegła klinkierowa, kamionka kwasoodporna.  

− przykrycie studzienek: 

o w pasie jezdnym - typowa płyta żelbetowa z pierścieniem odciążającym, 

o poza pasem jezdnym – typowa płyta bez pierścienia odciążającego, 

− stopnie żeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13101. 

W ścianach studni winny być fabrycznie osadzone króćce do podłączenia rur. 

Płyta pokrywowa winna być wyposażona we włazy kanałowe. 

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosować włazy zgodnie z PN – EN 124:2000  

o właściwościach:  

− typ ciężkiego D-400 – 40t, okrągły, żeliwny Ø 600mm, wentylowany z wkładką tłumiącą, 

− pokrywa o średnicy 680mm osadzona w korpusie na głębokość 5 cm,  

− obróbka krawędzi gładka szlifowana, 

− zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez rygli i zamków), 

W przypadku zabudowy studni poza jezdniami zastosować włazy zgodnie z PN – EN 124:2000  

o właściwościach:  

− typ lekki C-250 –okrągły, żeliwny Ø 600mm, niepełna wentylacja, 

− pokrywa o średnicy 648 mm osadzona w korpusie na głębokość min. 2,6 cm bez rygli  

i zamków, 

− obróbka krawędzi gładka szlifowana. 

Dla kanałów z PVC-U studnie muszą posiadać systemowe przejścia szczelne dla rur PVC-U lite (SN8)                     

o szczelności min. 1,0 bar, z połączeniami przegubowymi. 

2) Materiały izolacyjne dla zewnętrznych powierzchni studni: 

Elementy betonowe należy pokryć środkiem izolacyjnym zabezpieczającym przed wilgocią. 

3) Beton 

Beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 i C35/45 powinien odpowiadać 

wymaganiom BN-62/6738-07, PN-EN-206-1 i PN- B-06265.   

4) Wpusty uliczne 

Przewiduje się zastosowanie wpustów ulicznych z rur betonowych Ø 500 mm z osadnikiem i pierścieniem 

odciążającym oraz wpusty uliczno - krawężnikowe żeliwne. 

2.3. Sieć wodociągowa 

Przewiduje się przebudowę, budowę sieci wodociągowej z rur PVC lub PE PN 100 o średnicy od 80 do 160 mm, 

wykonanie sieci bocznej do istniejących posesji i przyległych dróg wewnętrznych w granicach pasa drogowego                 

Ø 32/63 mm z rur PE oraz hydranty z podpięciem. 
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2.4. Odgałęzienia wodociągowe 

Przyłącza wodociągowe należy projektować z rur PE-HD o średnicach wynikających z obliczeń hydraulicznych 

(wykonanych w oparciu o normę PN-92/B-01706). 

2.5. Armatura 

Zastosowana armatura powinna być klasyfikowana według ciśnienia znamionowego (maksymalne ciśnienie 

robocze w temperaturze 20°C), wyrażonego w barach. 

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, cała armatura powinna się otwierać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara za pomocą napędu ręcznego lub automatycznego. Maksymalna siła przyłożona do obwodu koła 

ręcznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym ciśnieniu niezrównoważonym, nie może 

przekraczać 250 N. Jeżeli nie zaznaczono lub nie ustalono inaczej, wszystkie koła ręczne powinny być wykonane 

z metalu i posiadać odlane napisy określające „otwarty” i „zamknięty” oraz strzałki określające kierunek obrotu. 

Jeśli ustalono „obsługę za pomocą klucza”, wówczas dany zawór lub zastawka powinna posiadać odpowiednie 

jarzmo z kwadratową żeliwną nasadką standardowej wielkości, przymocowaną klinem do trzonu zaworu. Klucze 

powinny być ocynkowane i wystarczająco mocne, aby bez odkształceń wytrzymać wszystkie obciążenia robocze. 

Cała zastosowana armatura powinna być odporna na korozję w warunkach otoczenia, a każda ich część 

wykonana z materiału nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej 

połączenia kołnierzowe zabezpieczyć przed korozją elektrolityczną np. za pomocą rękawów z tworzywa 

termokurczliwego, zakładanych i obkurczanych na złączach po ostatecznym skręceniu kołnierzy. 

Należy zapewniać pełne zabezpieczenie armatury podczas transportu i przechowywania. 

 

2.6. Zasuwy do wody 

Zasuwy klinowe min. PN 10, miękko uszczelniające o krótkiej zabudowie wg PN EN 558-1:2001 i PN EN 558 – 

2:2001. Przedmiotowe urządzenie musi charakteryzować się następującymi cechami: 

▪ korpus, pokrywa oraz klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie 

z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998, 

▪ wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną 

metodą elektrostatyczną zgodnie z normą DIN 30677 (grubość powłoki ochronnej min. 250 µm), 

odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, przyczepność powłoki 12 N/mm2 (Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający takie wykonanie powłoki np. deklaracja 

producenta) lub emaliowane, 

▪ klasa żeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie oznakowane na korpusie  

w postaci odlewu, element zamykający (klin), wykonany z żeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z woda pitną (wewnętrznie i zewnętrznie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie               

z PN-EN 10088 -1:1998, 

▪ śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową, 

▪ zasuwa powinna posiadać min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu O-ring wewnątrz  i nie mniej niż 2 na 

zewnątrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru dopuszczonego do 

kontaktu z woda pitną), wrzeciono musi być łożyskowane, 

▪ wnętrze kadłuba zasuwy o prostym przepływie bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia, 

równoprzelotowa średnica otworu jest równa średnicy nominalnej. 
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2.7. Obudowy do zasuw 

Przedmiotowe urządzenie musi charakteryzować się następującymi cechami: 

▪ obudowa zasuw teleskopowa, pręt zabezpieczony antykorozyjnie o profilu  kwadratowym,  

▪ kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i połączone w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe rozłączenie,  

▪ rura osłonowa z tworzywa sztucznego,  

▪ blacha oporowa umożliwiająca ustawienie obudowy w dowolnej wysokości (lub inne rozwiązanie 

umożliwiające wykonanie tej czynności),  

▪ osłona uniemożliwiająca przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza obudowy,  

▪ element zabezpieczający przypadkowe zsunięcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka, 

zatrzask itp.),  

▪ kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

▪ zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta. 

2.8. Hydranty 

Przedmiotowe urządzenie musi charakteryzować się następującymi cechami: 

▪ hydrant nadziemny lub podziemny (w zależności od lokalizacji) DN 80, z podwójnym zamknięciem, 

▪ wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulą wykonane z żeliwa 

sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg PN-

EN 10088 -1:2007; dopuszcza się wykonanie pewnych elementów jak np.: nakrętka trzpienia, nasada 

boczna itp. z mosiądzu, brązu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykający 

wykonany z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powłoka z elastomeru dopuszczonego 

do kontaktu z wodą pitną; kostka górna (nasadka wrzeciona) wykonana z żeliwa sferoidalnego min. EN-

GJS-400-15, 

▪ wszystkie odkryte elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona 

metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubość powłoki ochronnej min. 250 μm), 

odporność na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepność powłoki 12 N/mm2, 

▪ całkowite odwodnienie Hp w stanie zamkniętym, 

▪ przesłona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego, 

▪ hydrant ma posiadać zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor zanieczyszczeń wykonany 

z elastomeru, 

▪ hydrant ma posiadać zaślepkę osadzoną w gnieździe kłowym, wykonana z tworzywa sztucznego, gumy 

lub żeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostałe elementy żeliwne, przymocowana na stałe do 

hydrantu, 

▪ wszystkie hydranty na ciśnienie nominalne min. PN10. 

2.9. Skrzynki do zasuw 

▪ pokrywa skrzynki wykonana z żeliwa szarego, pokryta powłoką antykorozyjną, 

▪ korpus skrzynki wykonany z żeliwa szarego, pokryty powłoką antykorozyjną lub z tworzywa sztucznego 

wg PN-EN 1561, 

▪ w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z żeliwa, gniazdo wraz z pokrywą skrzynki wykonane 

stożkowo, 

▪ teren wokół wszystkich skrzynek umieszczonych w terenach nieutwardzonych należy obłożyć 

prefabrykatami betonowymi, 

▪ wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B, 

▪ skrzynki do armatury kanalizacyjnej - wymiary wg DIN 4056, DIN 4057. 
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2.10. Tabliczki do oznakowania do zasuw 

▪ tabliczki do oznakowania z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700. 

 2.11.  Nawierzchnie dróg, chodników, placów i innych terenów. 

           Dopuszcza się możliwość zmian i modyfikacji w przyjętych na etapie projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego, konstrukcjach odtworzenia nawierzchni oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi, 

pod warunkiem uzyskania niezbędnych parametrów techniczno – eksploatacyjnych odtwarzanych odcinków ulic. 

3. Wykonanie robót 

3.1. Roboty montażowe 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków. Budowę kanału należy prowadzić                

od odbiornika (od najniższego punktu).  

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki (zgodnie częścią A.2.3 niniejszego PFU)                      

i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. 

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak  

i pionowej.  

W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na prostej lub  

w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału  w wykopie.   

Ławy celownicze są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie 

sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.   

3.2. Włączenie do istniejących studni i kanałów  

Włączenia nowo budowanych odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej do istniejących studni należy wykonać 

przy użyciu wiertnic, natomiast włączenia do istniejących odcinków kanałów należy wykonać jako połączenie na 

uszczelkę lub ewentualnie przez zastosowanie nasuwki kanalizacyjnej.  

Zabrania się rozkuwania elementów studni rewizyjnych lub kanałów. 

3.3. Układanie rur 

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.   

Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału.   

Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.   

3.4.  Studzienki kanalizacyjne 

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:  

− studzienki żelbetowe wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą piasku, tłucznia lub żwiru)  dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,  

− studzienki wykonywać należy w wykopie szalowanym, a jeśli warunki terenu i wodno-gruntowe na to 

pozwalają w wykopie szerokoprzestrzennym, 

− w przypadku, gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza dopuszczalny spadek, należy 

stosować studzienki kaskadowe, 

−  połączenia kanałów ze ścianami studzienek wykonać jako szczelne. 

3.5. Izolacje 

Zewnętrzne powierzchnie studni należy zabezpieczyć powłoką izolacyjną dostosowaną do środowiska.  
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3.6. Odtworzenie nawierzchni 

Po wykonaniu prac budowlano-montażowych Wykonawca ma obowiązek odtworzyć nawierzchnię terenu. 

Rekonstrukcja nawierzchni dróg powinna zostać zrealizowana, zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi, 

dotyczącymi odtworzenia nawierzchni drogowych, po przeprowadzonych robotach, poprzez wykonanie 

konstrukcji podbudowy oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, 

wynoszącej 6,0 m,. 

Wykonawca odtworzy również oznakowanie poziome na jezdniach. 

Tereny zielone i inne po robotach budowlano – montażowych należy odtworzyć zgodnie z ich pierwotnym 

zagospodarowaniem w uzgodnieniu z zarządcą terenu. 
4. Kontrola jakości robót 

4.1. Kontrola pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  

mineralnego lub betonu,  

− badanie odchylenia osi przewodów,  

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  

− badanie odchylenia spadku przewodu,  

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

− badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby  hydraulicznej 

na eksfiltrację i infiltrację,  

− badanie za pomocą kamery telewizyjnej - inspekcja telewizyjna, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych,  

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

4.2.  Próba szczelności 

Po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę szczelności 

zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 805 oraz zaleceniami producentów rur jakie będą zastosowane.  

Po zamontowaniu sieci wodociągowej należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 16MPa oraz przed 

włączeniem do sieci należy wykonać badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody przez niezależne 

certyfikowane laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody Inżynier i Zamawiający wyrażą 

zgodę na włączenie sieci do użytkowania przez mieszkańców. 
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8. Roboty drogowe 

1. Informacje ogólne 

1.1.   Przedmiot zamówienia 

Ustalenia zawarte w niniejszej części Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczą wykonania rozbiórki  

i robót odtworzeniowych nawierzchni pasa drogowego na ulicy Bohaterów Września w zakresie objętym 

niniejszym zamówieniem. 

 

1.2. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje rozbiórkę i odbudowę nawierzchni drogowych wraz z krawężnikami z przygotowaniem 

podłoża gruntowego, konstrukcji podbudowy i nawierzchni oraz ustawieniem krawężników, niezbędnych przy 

wykonywaniu przedmiotu zamówienia. W zakres prac wchodzi również odtworzenie wszystkich chodników, 

zjazdów oraz terenów zielonych. 

Dopuszcza się możliwość zmian i modyfikacji w przyjętych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego 

konstrukcjach odtworzenia nawierzchni oraz pozostałych elementów zagospodarowania drogi, pod warunkiem 

uzyskania niezbędnych parametrów techniczno – eksploatacyjnych odtwarzanych odcinków ulic oraz 

zatwierdzenia tych zmian przez Inżyniera i Zamawiającego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie pełnej wizji w terenie, celem oceny zakresu 

robót do wykonania. 

 

2. Materiały 

Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową oraz posiadać Deklarację 
Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.   
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań i dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 

Elementy warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie bitumiczne i krawężniki powinny być wykonane wyłącznie                        
z nowych materiałów. 

3. Wykonanie robót 

3.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje następujące prace przygotowawcze: 

− prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 

− geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków z dokumentacją drogową, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

− przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania: kostka kamienna, płyty chodnikowe, płyty drogowe, 

obrzeża powinny być rozebrane bez zbędnych uszkodzeń oraz składowane w sposób umożliwiający powtórne 

wykorzystanie. 
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3.2. Wykonanie rozbiórki – kolejność robót 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu 

drogowego na czas robót. W dalszej kolejności należy: 

- wyznaczyć obszar rozbiórki, 

- przygotować miejsca do składowania rozebranego materiału, 

- dokonać rozbiórki wyznaczonego fragmentu jezdni, chodników, zjazdów i zieleńców, 

- dokonać wywozu materiału odpadowego. 

 

3.3. Roboty odtworzeniowe 

Wszelkie nawierzchnie po wykonaniu i zasypaniu sieci kanalizacji, w pasie robót, należy odtworzyć zgodnie          

z dokumentacją projektową i uzgodnieniami właściciela dróg. W przypadku realizacji tego zadania nawierzchnie 

drogowe należy odtworzyć wraz z warstwą wiążącą i warstwą ścieralną na całej jej szerokości (dotyczy jezdni).  

Po wykonaniu sieci wodociągowej i odcinków kanalizacji sanitarnej należy rozebrać całą szerokość pobocza         

(zieleniec i chodnik ze zjazdami). Odtworzenie nawierzchni chodnika ze zjazdami i pasa zieleni dokonać na 

szerokości od krawężnika do granicy pasa drogowego. Prace w pobliżu drzew przeprowadzać bez uszkodzenia 

ich systemów korzeniowych i korony. 

Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych należy wykonać prace pomiarowe oraz wytyczyć  

i zastabilizować punkty związane z wyznaczeniem osi trasy oraz poziomów. Przejecie tych punktów powinno się 

odbyć w obecności Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu                

i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu. W wykonanym korycie oraz 

profilowanym i zagęszczonym podłożu nie może się odbywać ruch budowlany i samochodowy. Zagęszczenie 

podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN –EN 13286-

2:2010. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej 

niż 20%. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa                  

w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Podbudowę układa się w korycie, w gruncie przepuszczalnym. Minimalna grubość warstwy z kruszywa 

kamiennego nie może być mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. Podbudowę należy 

wykonać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Po 

zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy rozłożyć warstwę kruszywa drobnego, w równej warstwie w celu 

zaklinowania kruszywa grubego. Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z decyzją 

gestora drogi. 

 

 

I I .  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi                        

z odrębnych przepisów 

Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociągowej jest zgodna z: 

− Uchwałą Nr XXVI/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. , w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 r. 

− Uchwała Nr XXXII/178/05 Rady miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie 

przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2005-2013 z perspektywą 

po roku 2013 
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− Uchwałą  Nr XXIII/106/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2008 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2005-

2006 z perspektywa po roku 2006. 

− Uchwałą Nr IV/20/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020. 

 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 

− Mapa do celów projektowych (Zamawiający przekaże ją Wykonawcy najpóźniej w dniu 

podpisania umowy),  

− Inwentaryzacja zieleni – przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki istniejącego drzewostanu, 

− Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty, opinie 

lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – Zamawiający posiada Decyzję środowiskową                

– GK.6220.3.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r., która zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej                   

w dniu podpisania umowy), 

− Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych – Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:  

− Załącznik nr 1 – oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane; 

− Załącznik nr 2  –  kserokopia Decyzji Środowiskowej – GK.6220.3.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.; 

− Załącznik nr 3 – kserokopia Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7/2022                                       

– GP.6733.5.2022.JD z dnia 25 maja 2022 r., obejmująca część obszaru, będącego przedmiotem 

inwestycji, 

− Załącznik nr 4 – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego 

część obszaru, będącego przedmiotem inwestycji, 

− Załącznik nr 5 – plan sytuacyjny – zakres terenu objętego inwestycją. 

 


