* %

Fundusze . . T
E Europejskie Unia Europejska :

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosc * e

Zalgcznik Nr 7 do SWZ

CZESC Ill - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej w ulicy Bohateréw Wrze$nia w ramach
rozbudowy infrastruktury ochrony $rodowiska w Bielsku Podlaskim w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”
wraz z odtworzeniem nawierzchni

Adres:
Bielsk Podlaski, ul. Bohaterow Wrze$nia
Nr geod. dz.: 223, 807, 808, 809, 851, 222/21, 221/8, 220/7,220/8, 220/9, 220/10, 220/3, 220/21, 219/9,
219111, 218/1, 217/1, 216/3, 215/1, 215/24, 215/22, 215/20, 201/3, 208/18, 208/1, 202/1, 200/1, 199/1,
198/3, 197/14, 197/12, 195/1, 171/2 - obreb 2 Studziwody, 3652/66 — obreb 3 Bielsk Podlaski

Kod CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowe;
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przeptywu wody

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Zamawiajacy:

Miasto Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
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CZESC OPISOWA
A.OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w tym projektu budowlanego opracowanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz budowa, przebudowa
kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, w tym bocznej i odcinkéw bocznych kanalizacji sanitarnej
z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych, w ramach przedmiotowego zadania, robotach oraz po wykonane;
uprzednio kanalizacji sanitarnej w jezdni (tacznie petnej szeroko$ci jezdni wraz z podbudowa, wynoszacej 6,0 m
oraz z obustronnymi kraweznikami ulicznymi) w ulicy Bohateréw Wrze$nia w Bielsku Podlaskim, realizowana
w ramach Projektu: ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski”.

W toku opracowywanej dokumentaciji projektowej nalezy uzyska¢ wszelkie, niezbedne opinie i uzgodnienia oraz
przygotowa¢ wniosek zgtoszeniowy, dotyczacy zamiaru budowy oraz wystapi¢ z nim wraz z projektami do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, celem dokonania skutecznego zgtoszenia budowy.
Na terenie aglomeracji Bielsk Podlaski, w ulicy Bohateréw Wrze$nia, identyfikuje sie zly stan techniczny
odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej, wynikajacych z rodzaju materiatu, z jakiego
zostaty wykonane przewody oraz ich wieku. Istniejgca kanalizacja deszczowa, wykonana z rur betonowych
charakteryzuje sie licznymi peknieciami, ubytkiem betonu, nieszczelnoscig potaczen, korozjg wewnetrzng
przewodow, wrastajagcymi korzeniami. Infiltracja powoduje przyspieszone zamulanie odcinkéw kanatow
i konieczno$¢ ponoszenia naktaddéw na ich czeste czyszczenie. Zty stan techniczny i awaryjnos¢ odcinkéw sieci
kanalizacji deszczowej powoduje koniecznos¢ wymiany oraz modernizacii sieci na terenie miasta.

Istniejaca sie¢ wodociggowa w ulicy Bohateréw Wrze$nia jest wykonana z rur Zeliwnych. Potrzeba przebudowy
wynika z konieczno$ci dostawy wody o jakoSci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. (Dz.U.61.p0z.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Inwestycja zapewni poprawe stanu zdrowia ludnosci dzieki spozywaniu zdrowej wody. Projektowana sieC
wodociggowa powinna spetniaé wymagania norm: PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode — Wymagania
dotyczace systemdw zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociagu musza by¢ zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych,
muszg posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng, producent jest obowigzany
posiadac certyfikat ISO 9001 lub inny réwnowazny systemem zarzadzania jakoscig.

I.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych z  projektowaniem w  zakresie
budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej i odcinkdw bocznych kanalizacji
sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Bohaterow Wrzesnia w Bielsku Podlaskim w systemie
»Zaprojektuj i wybuduj”.

Kontrakt obejmuje budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej DN 300-400 mm z przykanalikami i wpustami
deszczowymi z osadnikiem wraz z rozbiérkg istniejacej kanalizacji deszczowej; sieci wodociggowej DN 80-160
mm z odcinkami bocznymi @32-63 mm oraz odcinkéw bocznych kanalizacji sanitarnej ©160-200 mm do
przylegtych do pasa drogowego nieruchomosci wraz z odtworzeniem terendw zielonych, chodnikdw i zjazdow
oraz nawierzchni jezdni po wykonanych robotach, w ramach przedmiotowego zadania oraz po wykonane;
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uprzednio kanalizacji sanitarnej (tgcznie petnej szerokosci jezdni wraz z podbudowg, wynoszacej 6,0 m oraz
z obustronnymi kraweznikami ulicznymi) w ulicy Bohaterow Wrzesnia.

Planowana do realizacji inwestycja w ulicy Bohaterow Wrzesnia znajduje sie poza strefa konserwatorska
miasta.

Inwestor posiada decyzje ustalajaca cel publiczny dla ww. przedsiewziecia oraz zlecit wykonanie mapy do
celéw projektowych . Decyzja oraz mapa do celéw projektowych zostanie przekazana po podpisaniu z
Wykonawca umowy.

1.1. Parametry kanalizacji deszczowej

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w zakresie Srednic
od @300 mm do @400 mm, odwadniajacej nawierzchnie w pasie drogowym ulicy o dtugosci ok. 500 m, {j. na
odcinku od ul. Dubiazyriskiej do ul. Strzelniczej wraz ze skrzyzowaniem.

Rurociagi

Przewiduje sie zastosowanie rur PVC litych klasy S lub PP SN8 o $rednicy od 300 mm do 400 mm. Istniejace
odcinki kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami nalezy zdemontowac, tj.: 6 studni rewizyjnych i 13 studzienek
wpustdw ulicznych. Wtazy do studni rewizyjnych i wpusty uliczne przekaza¢ zarzadcy drogi.

Studnie rewizyjne

Nalezy zastosowac¢ studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1000 — 1200 mm przykrytych plytq nastudzienng,
z pierécieniem odcigzajacym oraz wtazem Zeliwnym @600 typ ciezki. Podstawa (kineta) powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C35/45
i fgczone pomiedzy sobg za pomocy uszczelek z gumy surowej w przypadku potgczen na wrab i piéro,
a w pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej. Studnie nalezy wyposazy¢
w stopnie wtazowe.

Wpusty uliczne
Zastosowac studzienki wpustéw ulicznych z rur betonowych @500 mm z osadnikiem i pierscieniem odcigzajacym
oraz wpusty uliczne 40t.

1.2. Parametry sieci wodociagowej

Przewiduje si¢ zaprojektowanie, a nastepnie przebudowe i budowe sieci wodociagowej z rur PVC lub PE PN 10
o $rednicy od 80 mm do 160 mm, wykonanie sieci bocznej do wszystkich istniejacych dziatek w granicach pasa
drogowego, w tym tez do dziatek, petnigcych role drég dojazdowych, zlokalizowanych po stronie potudniowe;
ulicy z rur PE @32-63 mm, a takze z rur PVC lub PE PN 10 o $rednicy od 80 mm do 110 mm oraz hydranty
z podpieciem, na dtugo$ci ok. 380 m pasa drogowego ulicy Bohateréw Wrzesnia, tj. na odcinku od posesji nr 13
do skrzyzowania z ul. Strzelnicza. Istniejace sieci wodociggowe z rur zeliwnych zdemontowaé lub zamulié.
Roboty zaprojektowac zgodnie z technicznymi warunkami uzytkownika sieci wodociggowe;.

1.3. Parametry odcinkow kanalizacji sanitarnej bocznej

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie budowy odcinkow kanalizacji sanitarnej bocznej o tacznej diugosci
ok. 75 mb o $rednicy rur @160-200 mm do granic przylegtych do ulicy dziatek, w tym tez do dziatek, petnigcych
role drég dojazdowych od strony potudniowej poszerzonego (uregulowanego prawnie) pasa drogowego,
jako przedtuzenie wczesniej wykonanych odcinkéw kanalizacii, tj. do granic nastepujacych nieruchomosci ozn. nr
geod.: 221/9, 219/12, 218/11 lub 217/4, 216/4, 215/23, 208/17, 201/4, 199/2, 198/3, 197/13, 197/15.
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Rurociagi

Przewiduje sie zastosowanie rur PVC litych klasy S o $rednicy 160-200 mm. Zakonczenia rur nalezy
zabezpieczy¢ korkiem. Roboty zaprojektowa¢ zgodnie z technicznymi warunkami uzytkownika sieci kanalizacji
sanitarnej, ktore wyda ww. uzytkownik.

UWAGA!

Projektant, przed przystapieniem do prac projektowych, musi dotrze¢ do wszystkich wiascicieli posesji
zlokalizowanych przy ulicy Bohaterow Wrzesnia, celem uzyskania uzgodnienia trasy odcinka sieci
wodociagowej bocznej od sieci gtéwnej do granicy posesji (potwierdzenie lokalizacji istniejacego
odcinka do przepiecia do nowej sieci oraz trasy, ktéra nalezy zaprojektowac i wykonac).

1.4. Odtworzenie nawierzchni ulicy Bohateréw Wrzesnia w Bielsku Podlaskim, w ktérej realizowana jest
infrastruktura wodociggowo-kanalizacyjna, w tym:

1.4.1  Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie nawierzchni jezdni po wykonanych, w ramach
przedmiotowego zadania, robotach oraz po wykonanej uprzednio kanalizacji sanitarnej w jezdni (tacznie
petnej szerokoSci jezdni wraz z podbudowg, wynoszacej 6,0 m oraz z obustronnymi kraweznikami
ulicznymi), dowigzanych sytuacyjnie i wysokosciowo do juz przyjetych rozwigzan, wg opracowanej
odrebnie dokumentacji projektowej w ul. Strzelniczej oraz uzyskanie wszelkich, niezbednych opinii
i uzgodnien oraz wystapienie z wnioskiem zgtoszeniowym zamiaru wykonania budowy do wiasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlane;.

1.4.2  Wykonanie robdt budowlanych w zakresie, jak w pkt 1.4.1 na podstawie skutecznego zgtoszenia
budowy, dokonanego wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

UWAGA!

Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy opracowanie projektowe, dotyczgce zakresu wykonanego projektu na
rozbudowe ul. Strzelniczej — odcinek od ul. Bohaterow Wrzesnia w kierunku pofudniowym (planowany
termin ukonczenia dokumentacji: 30 czerwca 2022 r.) oraz zakresu zatwierdzonego projektu na budowe
i przebudowe kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Strzelniczej - odcinek od
ul. Bohateréw Wrzesnia w kierunku poéfnocnym (roboty odtworzeniowe na ukonczeniu), celem
dowigzania sie z nawierzchnig jezdni, ktérqa Wykonawca musi zaprojektowaé

2. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zaméwienia

Zamowienie obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021
r. poz. 2454) w tym projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych zgdd, opinii, uzgodnien i pozwolen oraz przygotowanie
whniosku zgtoszeniowego, dotyczacego zamiaru budowy oraz wystapienie z nim wraz z projektami do wiasciwego
organu administracji architektoniczno -budowlanej, celem dokonania skutecznego zgtoszenia budowy,

— obstuge geodezyjng,

— wykonanie robot budowlanych i montazowych na podstawie projekiu,

— przylaczenie (przepiecie) istniejacych odgatezien do nowego wodociagu,
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— odtworzenie nawierzchni na catej szerokosci ulicy wraz z odtworzeniem chodnikéw, poboczy
i zielencdw oraz ewentualnych znakéw poziomych i pionowych,

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem
w uzytkowanie budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

— nadzor autorski projektanta.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje projektowa zawierajacq
nastepujgce elementy:

1. Pie¢ (5) egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na CD/DVD dokumentacji
projektowej: w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454), w tym
projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
25 czerwca 2021 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, uzyska wymagane: zgody, opinie, uzgodnienia i pozwolenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych
z odpowiednimi instytucjami oraz protokét narady koordynacyjnej,

a. informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b. powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢é dokonanie skutecznego zgtoszenia budowy
odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, niezbednego dla potrzeb budowy,
przebudowy kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, w tym bocznej i odcinkdéw bocznych kanalizacii
sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni ulicy Bohaterow Wrze$nia, objetej niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym.

Przed ztozeniem wniosku zgtoszeniowego dla potrzeb rozpoczecia budowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajagcemu do przegladu 5 egzemplarzy dokumentacji projektowej (opisy, obliczenia,
rysunki i in.) opracowanych w jezyku polskim. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, odpowiednio
oznakowany 1 egzemplarz pozostaje u Zamawiajacego, natomiast pozostate 4 egzemplarze podlegajg
zwrotowi do Wykonawcy, celem wystgpienia przez niego z wnioskiem zgtoszeniowym zamiaru przystapienia
do budowy wraz z projektami do wtadciwego organu administracji architektoniczno -budowlane;.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegdtowoscig
wskazang w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z dnia 29
grudnia 2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, w trzech
egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na CD/DVD, celem
wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

3. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym w jednym egzemplarzu w formie papierowej
oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na CD/DVD, stuzgcego do rozliczen finansowych robét
budowlanych.

4. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Cato$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji elektronicznej
na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentaciji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

«  Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
«  Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do
zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady rob6t budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg w dniu
zgtoszenia wykonanych robot do odbioru koricowego.

Il. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Uwarunkowania formalno-prawne

Roboty, stanowiace przedmiot zamdwienia, polegajace na wykonaniu budowy i przebudowy kanalizacji
deszczowej, sieci wodociggowej i odcinkow bocznych kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni
w ulicy Bohaterow Wrzesnia, wymagaja dokonania zgtoszenia budowy odpowiedniemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Dla planowanych do wykonania robét:

- zostata wydana przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr 7/2022 — GP.6733.5.2022.JD z dnia 25 maja 2022 r., obejmujaca cze$¢ obszaru, bedacego przedmiotem
inwestycii,

- obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujacy cze$¢ obszaru, bedacego
przedmiotem inwestycji,

2. Uwarunkowania projektowe

2.1. Dokumentacja Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

— mape do celdw projektowych — wersja papierowa i elektroniczna (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
najpdzniej w dniu podpisania umowy),

— Zamawiajacy umie$ci na stronie internetowej mapy pogladowe, na ktérych zaznaczono obszar do
zaprojektowania: kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej i odcinkdw bocznych kanalizacji sanitarnej
z odtworzeniem nawierzchni (mapy te nie sg mapami do celéw projektowych),

— decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla czesci obszaru, na ktdrym nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego,
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— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cze$ci obszaru objetego
opracowaniem.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 29
grudnia 2021 r. poz. 2454), w tym projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a takze projekty branzowe i niezbedne projekty na
roboty tymczasowe dla zakresu obejmujacego budowe, przebudowe kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej
i odcinkow bocznych kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni.

2.2. Materialy do projektowania

Zamawiajacy pozyska w uprawnionych jednostkach wykonawstwa geodezyjnego aktualne mapy sytuacyjno
-wysoko$ciowe w skali 1:500 do celéw projektowych wraz z inwentaryzacjg uzbrojenia istniejacego
i drzewostanu oraz przekaze niezwtocznie Wykonawcy (przewidywany termin uzyskania mapy: 24.06.2022 r.).

Wykonawca pozyska z zasobow powiatowego o$rodka geodezyjnego wypisy z rejestru gruntow dla
przewidzianego zakresu zaméwienia.

2.3. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

Wykonawca opracuje dokumentacje geotechniczng lub w szczegdlnych przypadkach dokumentacje geologiczno-
inzynierska.
Zawarto$¢ opracowania geotechnicznego powinna by¢é zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych oraz wykonana w oparciu 0 normy:
a) PN-EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ I: Zasady ogdine,
b) PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ Il: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
Rozstaw otwordw geotechnicznych powinien by¢ zgodny z powyzszymi normami, lecz nie wiekszy niz 150 m,
gteboko$¢ wiercen powinna umozliwi¢ stwierdzenie warunkdw posadowienia przewodéw i obiektéw oraz
okre$lenia metody ewentualnego odwodnienia wykopow.

Wykonawca przekaze 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej
edytowalnej np. na usb wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

2.4. Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania: dokumentacji projektowej oraz do przygotowania wniosku
zgtoszeniowego, dotyczacego zamiaru budowy oraz wystapienia z nim wraz z projektami do wtasciwego organu
administraciji architektoniczno-budowlanej, w imieniu Zamawiajacego, celem dokonania skutecznego zgtoszenia
budowy.

Zakres i forma dokumentacji projektowej musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno - uzytkowego a
zakres i forma projektu budowlanego zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
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Dokumentacja projektowa opracowana musi byC przez personel inzynieryjno-techniczny, posiadajacy
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz bedacy czionkiem
wiasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dokumantacja projektowa musi by¢ opracowany w jezyku polskim.

Do dokumantaciji projektowej nalezy uzyskac i zataczy¢ wymagane polskim prawem uzgodnienia i opinie m. in.:

—  protokét narady koordynacyijnej,

— uzgodnienie/decyzje wydana przez wtasciwego zarzadce drogi,

— uzgodnienia ze stosownymi instytucjami, np. energetyka, jezeli beda niezbedne,

— zgode na czasowe zajecie terenu ( pasa drogowego),

— pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopdw, jezeli bedzie konieczne,

— inne, jezeli beda niezbedne do skutecznego zgtoszenia budowy, poprzedzajacego rozpoczecie robot.
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu technicznemu Zamawiajacego. Wszelkie zmiany wprowadzane
do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajacego nalezy ponownie uzgodnic.

Po uzgodnieniu dokumentaciji 1 egz. pozostaje w archiwum technicznym Zamawiajacego.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnien i decyzji Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, dokona
zgtoszenia budowy wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Przed wystapieniem z wnioskiem zgtoszeniowym Wykonawca przekaze Inzynierowi oraz Pomocy
Technicznej do zaopiniowania 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng (na no$niku
usb) dokumentacji projektowej wraz z pozostalymi opracowaniami, uzgodnionych przez niezbedne

instytucje. Po otrzymaniu zaopiniowanych ww. projektéw, Wykonawca zlozy do Zamawiajacego jeden
egzemplarz tych projektéow w wersji papierowej i elektronicznej, celem uzyskania jego zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu Projektow, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego, wystapi do wiasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskiem zgtoszeniowym budowy.

Po uzyskaniu skutecznego zgtoszenia budowy, Wykonawca przekaze 3 egz. zatwierdzonego Projektu
zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego, w tym 2 dla Zamawiajacego.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem opinii i uzgodnien poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty dodatkowych
egzemplarzy projektow, zwigzanych z uzgodnieniami, ponosi Wykonawca.

Po skutecznym zgtoszeniu budowy, Wykonawca wystapi w imieniu Zamawiajacego, do wlasciwego organu
0 wydanie Dziennika Budowy.

2.5. Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje nastepujace projekty wykonawcze :

o projekty wykonawcze branzy sanitarnej (sie¢: kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodociggowa),

o projekt wykonawczy branzy drogowej (odtworzenie nawierzchni jezdni),
oraz

o projekty organizacji ruchu na czas budowy,

o projekty inwentaryzacji drzew i krzewdw (jezeli bedzie konieczne),

o projekty wycinki drzew i krzewdw ( jezeli bedzie konieczne),
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o iinne, jezeli bedg wymagane (np. przebudowa innego uzbrojenia podziemnego),

oraz, gdy to jest wymagane, uzgodni je w stosownych instytucjach.
Wykonawca, gdy bedzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopow. Zamawiajacy dopuszcza
odwodnienie wykopow przy zastosowaniu igtofiltrow, studni wierconych lub drenazu w zalezno$ci od warunkow
gruntowo — wodnych wynikajacych z dokumentaciji hydrogeologicznej.
Wykonawca zgodnie z Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne powinien uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne, jezeli bedzie to konieczne.
Wody z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ do najblizszej kanalizacji deszczowej lub ciekdw (rowow)
powierzchniowych znajdujacych sie na terenie osiedla. Woda z odwodnienia wykopow musi by¢ pozbawiona
osadow i piasku.
Wode z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, po uzyskaniu zgody
wiasciciela odbiornika.
Kolizje zaprojektowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej i odcinkéw kanalizacji sanitarnej
z istniejgcym uzbrojeniem nad i podziemnym, ktére mogg wyniknaé w trakcie opracowywania projektu,
wymagajq rozwigzania przez \Wykonawce i uzgodnienia z gestorami kolidujacej sieci.
W przypadku koniecznosci przebudowy kolidujacego uzbrojenia, Wykonawca uzyska warunki techniczne na
przebudowe od wiasciwego gestora sieci.
Rysunki i obliczenia, ktdre powinien sporzadzic Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie
z wymaganiami podanymi nizej:

— rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, chyba ze

zostang uzgodnione z Inzynierem inne rozmiary.
— rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne i kompletne.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

— Plany sytuacyjno-wysoko$ciowe/Projekt zagospodarowania terenu — 1:500,
— Profile rurociggdw — 1:100/100, 1:100/500,

— Plany ogélne - 1:100; 1:50,

— Szczegoty — 1:20 do 1:5.

Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczeg6towa specyfikacje (iloSciowq i jakosciowa) materiatow i bedzie
obejmowat co najmniej:
— mape zasadniczg z rozmieszczeniem sieci,
— rysunki sytuacyjne, przekroje i widoki urzadzen i obiektéw technicznych,
— obliczenia niezbedne dla wymiarowania, facznie z okresleniem wydajnosci itp.,
— obliczenia statyczne rurociggéw, uwzgledniajace wspotprace uktadu: konstrukcja kanatu - o$rodek
gruntowy,
— profile sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagowe;j,
— specyfikacje ilosciowo — jako$ciowe armatury, elementdw i prefabrykatéw oraz sieci,
— rysunki i schematy szczegOtow wyposazenia instalacji, komor, studni, weztow potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych,
— rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przej$¢ w rejonach istniejace;
infrastruktury, w tym drdg, rurociagéw, kanatow, kabli i podtaczen do istniejacych systemdw rurociggdw,
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— opisy, charakterystyki i specyfikacje, niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6tow robot.
Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawce podlegaja uzgodnieniu przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego przez Zamawiajgcego nalezy ponownie
uzgodnic.

Po uzgodnieniu dokumentacji 1 egz. pozostaje w archiwum u Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Inzynierowi do zaopiniowania 1 egz. wersji papierowej oraz wersje elektroniczng
(na nosniku usb) Projektu wykonawczego. Po otrzymaniu zaopiniowanego Projektu wykonawczego,
Wykonawca ztozy do Zamawiajacego jeden egzemplarz tego projektu w wersji papierowej i elektronicznej
celem uzyskania jego zatwierdzenia.

Wykonawca przekaze 3 egz. zatwierdzonego projektu wykonawczego Inzynierowi, w tym 2 egz. dla
Zamawiajacego.

Po zakonczeniu Robo6t Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacje geodezyjna,
w zakresie wykonywanych robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w wersji papierowej i elektroniczne;j..

2.6. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw — autorow Dokumentacji projektowe;
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

— kontrole zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjq projektowg dokonywane przez projektantow.
Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie Robot, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2
tygodni. Kazda kontrola projektantéw udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie
realizacji Robdt.

— weryfikacje Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem Robdt.
Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie projektantdw zataczone do Dokumentacii
powykonawczej

Rozebranie oraz odiworzenie nawierzchni

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy rozebra¢ ‘2 szerokoSci nawierzchni bitumicznej jezdni
z kraweznikiem. Odtworzenie nawierzchni zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
technicznymi.

3. Uwarunkowania wykonania robé6t budowlanych
3.1. Program Roboét

Wykonawca opracuje Program Robdt, okreslajacy terminy opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczecia
i zakofczenia wyszczegdlnionych elementéw robot. Program Rob6t Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu
do akceptacji. Program powinien obejmowac nastepujace podstawowe fazy, tj.:

a) okres opracowania projektdw zagospodarowania terenu, projektow architektoniczno
-budowlanych i uzyskania skutecznego zgtoszenia budowy,

b)  okres opracowania projektéw technicznych,

c) okres mobilizacji (przed wejsciem na teren budowy),
d) okres realizacji Robot,

e) okres Prob Korcowych,

f)  okres Przejecia Robdt,

g) okres Zgtaszania Wad,
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h)  okres Usuwania Wad.

Wykonawca zobowigzany jest tak opracowa¢ harmonogram, aby unikngé lub zminimalizowa¢ zakres
prowadzonych robét, ktérych wykonanie mogtoby powodowa¢ powstanie zgdania odszkodowania.
Program Robot winien uwzgledniaé:

a) zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej, do specyfiki i fazy realizacji kontraktu, iloSci personelu
kierowniczego i wspomagajacego oraz jego kwalifikacii,

b) kolejnos¢ realizacji poszczegéinych etapdw prac pozwalajacych na sukcesywne zaprojektowanie,
wykonanie i przekazywanie do eksploatacji elementow sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
sieci wodociggowej (kazdy element powinien stanowi¢ zamknietg cato$¢, ktéra po zrealizowaniu moze
by¢ oddana do uzytku),

c) warunki klimatyczne panujace na obszarze realizowanego kontraktu,

d) przewidywany sposdb zminimalizowania ucigzliwosci dla mieszkancow z tytutu prowadzonych robét oraz
zapewnienie w sposéb ciggty dojazdoéw do posesji dla stuzb miejskich i ratowniczych wraz z ogoing
koncepcjq organizacji ruchu na czas budowy,

e) inne okoliczno$ci mozliwe do przewidzenia przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w Programie Robdt rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju prac,
ktore majgq by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomienie o tym Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany kolejnosci prac ujetych w Programie Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i poleceniami Inzyniera, najnowszg praktyka inzynierska oraz prawem polskim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukofczenia Rob6t okreslonych
w Kontrakcie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz zapewni niezbedny personel
i inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczasowe) konieczne do wykonania Rob6t przewidzianych Kontraktem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich prowadzonych dziatan na Terenie
Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, jakie bedq
wymagane dla realizacji Kontraktu.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziata do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszardw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i nadmiar
materiatow.

Zamawiajagcy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonywaniu Robot objetych Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zapoznania sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)
i uzyskania wszelkich informacji, ktore w jakikolwiek sposéb moga wptyna¢ na cene oferty lub wykonanie
Robat,

o zaakceptowania bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tre$¢ SIWZ.

14



* %

Fundusze . . T
E Europejskie Unia Europejska | ;

B ol
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosc * e

Zaleca sie aby Wykonawca dokonat inspekcji Terenu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania wszelkich
danych, jakie mogq okazac sie niezbedne do wykonania Kontraktu.

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwtocznie po uzyskaniu skutecznego
zgtoszenia budowy.
Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu iwyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego, dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej
i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane
nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacii.

3.2. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, opracuje plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem robét i uzgodni go z Inzynierem Kontraktu.
Zawarto$¢ planu powinna obejmowa¢ miedzy innymi nastepujace kwestie:

a) dzienny harmonogram robot z podaniem godzin pracy i godzin odpoczynku;

b) pisemne instrukcje dotyczace spraw zanieczyszczen, Srodkow dla zapewnienia higieny

i bezpieczenstwa;
c) ogoblny przeglad materiatéw, sprzetu i przyrzadow;
d) ogdlny przeglad dostepnosci urzadzer ochrony osobistej pracownikdw;
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e) opis dostepnych urzadzen ochrony osobistej pracownikow;
f)  plan dziatania w sytuacjach zagrozen.

3.3. Realizacja Robét

Przed rozpoczeciem rob6t na Terenie Budowy Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje istniejacego
stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z dokumentacjq fotograficzng w sposéb umozliwiajacy
stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich Robdt i prac wykonczeniowych teren zostat przywrécony do stanu
pierwotnego. Ponadto Wykonawca winien uzyska¢ od wiasciciela, badz zarzadcy terenu potwierdzenie o nie
wnoszeniu zadnych roszczen co do jakosci przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego. W gestii Wykonawcy jest
réwniez wykonanie wszystkich prac majacych na celu przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
—  wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;
—  dokumentacjg projektowa opracowang przez Wykonawce;
—  poleceniami Inzyniera Kontraktu;
—  przepisami aktualnie obowigzujacymi w Polsce regulujgcymi przebieg procesu budowlanego oraz
okre$lajacymi obowigzki 0sob biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym;
—  planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
—  instrukcjami stosowania i montazu wyrobow, wydanymi przez producentow, ktore bedg zastosowane
przy realizacji robdt;
—  warunkami gestoréw infrastruktury.
Technologia realizacji rob6t oraz odbidr rob6t winny spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w PFU.
Technologia prowadzenia rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ okre$lona w dokumentacji projektowe;.
Przy wyborze technologii prowadzenia robot Wykonawca powinien uwzglednic:

—  intensywnos¢ ruchu komunikacyjnego,

—  szeroko$¢ pasa drogowego,

—  istniejacq sie¢ infrastruktury podziemne;,

—  zminimalizowanie mieszkaricom ucigzliwo$ci wynikajacych z prowadzenia prac,

— harmonogram czasowy realizacji przedsiewzigcia.
Roboty winny byé prowadzone systematycznie nie powodujgc zaburzen w dziataniu systemu kanalizacji
w miescie oraz sieci wodociggowe;.
Przed przystapieniem do rob6t budowlano-montazowych Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie na zajecie
terenu, w tym na zajecie pasa drogowego. Wniosek o zajecie pasa drogowego Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Kontraktu.
Za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia prac, az do przekazania sieci Zamawiajagcemu, Wykonawca
poniesie koszty optat zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa takze obowigzek
powiadomienia o zajeciu terenu (w tym pasa drogowego) odpowiednich instytucji.

3.4. Podstawowe wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie rob6t wraz z niezbednymi rysunkami,
schematami, obliczeniami. Uznaje sie, Ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote Kontraktowa.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
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a) wykonania niezbednych robot tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania robot
podstawowych i osiggniecia zaktadanego celu, jak i osiagniecia zaktadanych efektow i rezultatéw Kontraktu,

b) wykonania koniecznych korekt projektu tymczasowej organizacji ruchu stosownie do przyjetej przez
Wykonawce organizacji robdt,

c) wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchéw, analiz, prob, testow itp.,

d) wykonania niezbednych instrukciji eksploatacyjnych,

e) wypetnienie wszelkich zalecen, zapisow, rob6t, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajacego,
a wynikajacych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

f)  uaktualnienia dokumentéw formalno - prawnych, w przypadku utraty przez te dokumenty waznosci lub
uzyskania brakujacych dokumentéw koniecznych do realizacji i/lub ukoficzenia robét,

g) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich koniecznych pozwolen i uzgodnienr koniecznych do realizacii
robdt wehodzacych w sktad Kontraktu i osiggniecia zamierzonego celu,

h) przedktadania do odbioréw dla celow rozliczeniowych dokumentéw iflub zestawien wykonanych robot
w dostosowaniu do wytycznych Inzyniera, w zakresie przekazania mienia na $rodki trwate.

3.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w kontrakcie przy udziale Inzyniera Kontraktu przekaze Wykonawcy teren
przysztej budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujgce i uzgadniajace oraz przez
dotychczasowych uzytkownikdw terendw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane objete umowa.

Wykonawca rozpocznie prace po otrzymaniu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC od Inzyniera Kontraktu
Daty Rozpoczecia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych az do
wydania Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.

3.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu publicznego na Terenie Budowy oraz utrzymania
istniejacych obiektdéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.)
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Rob6t przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
z odpowiednim gestorem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robét w okresie trwania budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczace wejScia na tereny niezbedne do
realizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez \Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg wymagaty akceptacii przez Inzyniera Kontraktu.
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Istniejace drogi, na ktore wydane bedzie tymczasowe zezwolenie na ich uzytkowanie, musza by¢ po zakonczeniu
Robo6t przywrdcone do stanu zgodnego z wymogami gestora drogi.

Niezaleznie od powyzszego, drogi przez caly czas trwania Robot muszg by¢ utrzymywane w stanie nadajacym
sie do uzytkowania.

Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy oraz zajecia drég nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq wiaczone
w Cene Kontraktowa.

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony
Z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym.

3.6. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wiasnego biura pomieszczenia odpowiednio
umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczna, faks, dostep do Internetu
i instalacje elektryczna. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura bedg pokryte
przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki,
wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podigczen niezbednych medidéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych medidw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Rob6t optatami.

Biura Wykonawcy bedg znajdowac sie na Terenie Budowy lub w sasiedztwie Terenu Budowy. Wykonawca
utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robdt do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét.

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.
3.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego
i Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage
no$no$¢ nawierzchni drog.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robdt.

3.8. Ochrona srodowiska w czasie trwania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a takze przestrzegaC postanowienn wszelkich decyzji administracyjnych, zezwolen

i pozwolenn zwigzanych z ochrong $rodowiska, w tym dotyczacych gospodarowania odpadami i emisjami
do $rodowiska, skierowanych do Wykonawcy.
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Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia rob6t chroni¢ srodowisko na Terenie Budowy,
na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatow. Wykonawca zobowigzany jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych
wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia rob6t a w szczegdlnosci:

a) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazéw,

b) prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,
) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,
d) nie zanieczyszcza¢ powierzchni ziemi ani wod powierzchniowych i podziemnych emisjami

substanciji, w szczegdlnosci substancji niebezpiecznych, w tym odpadami,
e) nie zmienia¢ stosunkdw wodnych w sposéb niezgodny z przepisami prawa,
f)  przestrzega¢ warunkéw bezpieczerstwa przeciwpozarowego.
W okresie trwania Robdét Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac Teren Budowy w stanie nalezytym,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s06b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz obowigzujacych w gminie na terenie, ktorej
Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania porzadku, w szczegoinosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skiadowania odpadéw budowlanych, komunalnych
i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,
c) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalet” oraz wiasciwego postepowania z powstatymi
$ciekami,

f)  zawierania uméw na odbior odpadow i $ciekéw komunalnych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska i zapewnic ich
przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.

Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
i utylizacje (sktadowanie na wtasciwym sktadowisku) materiatu z rozbiorek oraz nieczystoSci statych i ptynnych,
dokonania unieszkodliwienia materiatbw oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Roboét tak, aby ani Roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

19



* %

Fundusze . . T
E Europejskie Unia Europejska | ;

B ol
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosc * e

Wykonawca wykona na wiasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robét technologicznych, drogowych
i zagospodarowania terenu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzg Wykonawce.

3.9. Ochrona przed hatasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas robdt mozliwie najmniej
gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. W normalnych warunkach maszyn nie
nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekenddw, ani w dni Swiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych
$cieki lub odwadniajacych wykopy, ktére powinny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

3.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstate
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt w obiektach zamknietych Wykonawca jest zobowigzany do ich przewentylowania
w celu usunigcia nagromadzonych w nich gazow fermentacyjnych.

3.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaC obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- uzywanie wkasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;

- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oSwietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

20



* %

Fundusze . . T
E Europejskie Unia Europejska | ;

B ol
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosc * e

- wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi,
tazienkami i toaletami;

- wlasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

3.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub
prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji 0 mozliwosci wykonywania prac w ich poblizu.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen
w trakcie trwania robét.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci¢ w Programie Robdt niezbedng rezerwe czasowg na wykonanie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych na terenie Budowy, powiadomi¢ Inzyniera oraz
uzytkownikéw tych urzadzen o zamiarze prowadzenia robdt.

O fakcie uszkodzenia tych wurzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajacego oraz zainteresowane strony i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatne;.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

3.14. Gospodarka odpadami

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadow lub zbednych materiatow bez pisemnego
zezwolenia Inzyniera Kontraktu. Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy
i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.
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Podczas prowadzenia rob6t nalezy selekcjonowaé powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujacg w Polsce
Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca robét jest wytwérca odpadéw i on odpowiada
za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie¢ zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym réwniez nadzor nad tymi dziataniami.

Materialy odpadowe, ktére nie zawierajq substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane na
sktadowisko odpadow. Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny byé przetransportowane na sktadowisko
odpaddw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie
recyklingowi odpadow tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje szkodliwe winien byé
przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

3.15. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Dla zasilania obiektéw zaplecza w wode, energie
elektryczng i odprowadzenia wod opadowych i roztopowych, Wykonawca wystapi z wnioskami o pozwolenie
i okreslenie warunkow podigczenia do wiasciwych zarzadcow sieci. Wykonawca zobowigzany jest ogrodzi¢ teren
zaplecza budowy.

Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a takze zabezpieczy je przed wkamaniami
i pozarami. Wszystkie pomieszczenia biurowe bedq utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czysto$ci
i sprawnosci przez okres uzytkowania.

Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren — przywréci do stanu
pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

3.16. Tablice informacyjne

Wykonawca, zgodnie z art. 45b Ustawy Prawo Budowlane musi zainstalowa¢ na budowie Tablice Informacyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopetniania
formalnos$ci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcow w trybie okre$lonym w Kontrakcie oraz z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢m, kolor tablicy Zotty, tekst w kolorze
czarnym.

Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na podstawie
aktualnie obowigzujacych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektéw wspétfinansowanych
z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
dostepnych pod adresem internetowym Instytucji Zarzadzajace;.

Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem, ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww.
wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy terenu ponosi Wykonawca Robot. Projekt tablic i ich lokalizacja
wymaga uzgodnienia przez Zamawiajacego i Inzyniera.

3.17. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Kontraktu, Klauzula 18 ponosi Wykonawca. Koszty te
bedg zwrdcone przez Zamawiajacego. Zwrot tych kosztéw nastapi po przedstawieniu przez Wykonawce polis
zamawiajacemu, zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, udokumentowaniu kosztéw i wystawieniu przez
Inzyniera Kontraktu Przejsciowego Swiadectwa Platnosci. Na okolicznos¢ wysokoséci kosztéw Wykonawca
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przedtozy Inzynierowi dokumenty potwierdzajace poniesienie takiego kosztu, z tym zastrzezeniem, ze tacznie
zwrot kosztow nie moze przekroczy¢ kwoty okreélonej w Wykazie Cen.

3.18. Koszty pozyskania zabezpieczen i wszystkich wymaganych gwaranc;ji

Koszty pozyskania zabezpieczen i wszelkich gwarancji wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca. Koszty te
bedg zwrocone przez Zamawiajgcego Zwrot tych kosztéw nastapi po przedstawieniu przez Wykonawce
zabezpieczen lub gwarancji Zamawiajagcemu, zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, udokumentowaniu
kosztow i wystawieniu przez Inzyniera Kontraktu Przejéciowego Swiadectwa Platnosci. Na okolicznoéé wysokosci
kosztow Wykonawca przedtozy Inzynierowi dokumenty potwierdzajace poniesienie takiego kosztu, z tym
zastrzezeniem, ze facznie zwrot kosztow nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w Wykazie Cen.

3.19. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robét i zlikwiduje po zakorczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rob6t oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatéw drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robdt,
a w Programie Rob6t uwzgledni czas na odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia
Robot oraz decyzje na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen lub obiektéw niezwigzanych z gospodarkq
drogowg lub potrzebami ruchu. Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie
drogowym oraz za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem rob6t oraz jest obcigzany ewentualnymi
kosztami usuwania tych wad.

Wykonawca pokryje optaty (w czasie prowadzenia robdt budowlanych) administracyjne za zajecie pasa
drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje
w tym zakresie. Koszt tych opfat nalezy ujaé w Kwocie Kontraktowej. Po zakoiczeniu Robot Wykonawca
zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktére zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie
realizacji Robot.

Wykonawca uisci optate jednorazowg za umieszczenie wybudowanych urzadzen w pasie drogowym zgodnie
z Uchwatg Rady Miasta Bielsk Podlaski.

3.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca.
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3.21. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy
z uwzglednieniem budynkéw, chodnikéw, ogrodzen posesiji itp., ktdre przylegajq do miejsca wykonywania robét
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac oraz sfotografowaé lub sfilmowac.
Tak przygotowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Inzynierowi w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
Terenie Budowy, zataczajac petng dokumentacje fotograficzng terenu budowy oraz terenu sasiadujacego wraz
z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.

Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacije fotograficzna.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robdt zostang

naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak
aby uzyskac aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

3.22. Przebudowa urzadzen kolidujacych

W przypadku konieczno$ci przebudowy:
— urzadzen energetycznych,
— urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
— urzadzen telekomunikacyjnych,
— urzadzen drogowych,

przedmiotowe roboty nalezy wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami i administratorami tychze
urzadzen.

3.23. Roéwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spemniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego
przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzynierowi.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

3.24. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
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Program oraz Plan pfatno$ci dostarczane na mocy Warunkow Kontraktu,
projekty organizaciji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych,
dokumentacje powykonawczg,

o~

projekty robot tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych, w tym
w szczegdlnosci rysunki wykonawcze, dotyczace odtworzenia nawierzchni,

5. inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajace ze specyfiki wykonywanych robot, a wymagajace
zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przediozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robdt oraz wykona¢ wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wlasnym staraniem przez caly czas trwania kontraktu wazno$¢ wszelkich
dokumentow formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie
obliczenia, rysunki szczeg6towe, ktore niezbedne bedg do ukonczenia roboét.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia tempa robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie rob6t w postaci opracowywania stosownych
raportow wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu zatacznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej
dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza
0 zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

3.25. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do sprawdzenia i zaakceptowania, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych
inspekcjach CCTV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodezyjna mapa poinwentaryzacyjna musi by¢ uwierzytelniona
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na mapie poinwentaryzacyjnej nalezy zaktualizowa¢
rzedne dna kanatu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na studniach oraz rzedne dna rurociggu sieci
wodociggowe;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb
Koncowych. Jezeli w trakcie Prob Koncowych zostang wprowadzone zmiany w zakresie Robot Wykonawca
dokona wifasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata
wymaganiom opisanym powyze;.

25



* %

Fundusze . . T
E Europejskie Unia Europejska | ;

B ol
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosc * e

Wykonawca przekaze instytucjom zewnetrznym powykonawczg dokumentacie geodezyjno-kartograficzng
zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wlasciwego oérodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

a) dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez Kierownika budowy z naniesionymi w sposéb czytelny
(kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno - wytrzymatoSciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktdre dotycza przysztego uzytkowania obiektow,

b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesionymi wspdtrzednymi wlazéw, dna kanatu, wlotéw
i wylotéw kanatu ze studni, dna rurociggu sieci wodociggowej wraz ze szkicami polowymi (z naniesionymi
odlegtosciami odgatezien bocznych) z adnotacjg geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub
niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow o$rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

c) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, zgodnie z Prawem
budowlanym,

d) protokoty odbiordw czeSciowych,

e) protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki) - w przypadku konieczno$ci wykonania wykopu,
f)  protokoty przekazania terenu wtascicielom, zarzadcom ( zarzadcy drogi, sieci wodociggowej),

g) deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty,

h) dziennik budowy - 1 egz,

i) inspekcie kamerg TV z funkcjg pomiaru odleglosci i spadku przeprowadzong po wykonaniu budowy
i przebudowy kanalizacji deszczowej,

j)  zestawienie tabelaryczne bocznych wigczen do odcinkdw kanalizacii,

k) komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych wyrobow
budowlanych, tj.:

- certyfikaty na znak bezpieczenistwa, lub
- certyfikaty zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng), lub
- deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng),

[) pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym.

Dokumentacja powykonawcza powinna spetniaé wymagania obowigzujacej u Zamawiajgcego Procedury
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem Nr PZ 15 ,Odbiory zadah inwestycyjnych
wspdtfinansowanych z FS”.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kompletng dokumentacje powykonawczg w 4 egzemplarzach. Egzemplarze
dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie,
decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne. Dokumentacja powykonawcza musi by¢
wykonana takze w wers;ji elektronicznej i przekazana na DVD z rozszerzeniem plikéw *.dwg.

3.26. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Na terenie zaplecza
budowy Wykonawca zapewni min. 2 miejsca parkingowe dla pojazdéw Inzyniera i Zamawiajacego.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura bedg
pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wiaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na
dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Biura Wykonawcy i Inzyniera bedg znajdowaé sie na Terenie Budowy lub w sasiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robot
do momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla catosci Robét. Po zakoriczeniu robét budowlano - montazowych
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

3.27. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez
,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér
nad tymi dziataniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania Kontraktu zostang
poniesione przez Wykonawce.

IV. MATERIALY | URZADZENIA
1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byg¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegoinosci Prawem
Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344),
stosujacq Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie, oraz atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiatow majacych
kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
zestawienie materiatow niezbednych do realizacji Robét;

b) zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdino$ci dokumentacjg projektowa;

C) nowe i nieuzywane;

d) wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajace sie¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wyjatek stanowig wtazy do
studni rewizyjnych i wpusty uliczne, ktore nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi. Znalezienie odpowiedniego
miejsca zagospodarowania pozostatych materiatbw z rozbiérek i demontazu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Cato$¢ robét z tym zwigzanych nalezy ujaé w Kwocie Kontraktu;

e) przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przediozy¢ do zatwierdzenia przez
Inzyniera petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktow. Przed zlozeniem jakiegokolwiek
zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzor i tres¢
wniosku zostanie uzgodniona pomigdzy Inzynierem i Wykonawca. Informacje w nim zawarte powinny by¢
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jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatéw przed ich zatwierdzeniem
przez Inzyniera i dopuszczeniem do wbudowania;

f)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Systemu Zapewnienia Jako$ci.

2. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie Materiatow i Urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatbw moga by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wilasciwosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedq

zachowane nastepujace warunki:

e Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, ktére sg nieodpowiedniej
jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Rob6t i bylty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robo6t.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowaé zgodnie z instrukcjami producentdw, wraz z kopiami
tych instrukgji.

5. Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i Urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
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Dla Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentdw lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych
préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatdw i Urzadzen. Atesty takie majg stwierdzic,
ze odno$ne Materialy i Urzadzenia zostalty poddane probom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie
oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i norm, jak roéwniez podawaC wyniki przeprowadzonych préb.
Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisac¢
im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testbw na materiatach, urzadzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna
to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen
do jakichkolwiek cze$ci Robdt odpowiednio wezesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich tlumaczehn dokumentéw zwigzanych z materiatami,
a istniejacych w innych jezykach.

V.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajacym
powodem do wydania przez Inzyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego
sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwa¢ sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢
odpowiednimi zaswiadczeniami.

VI. TRANSPORT

Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw
w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentach
Kontraktowych. Nie moga one wptywaé niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniac wymagania Kodeksu drogowego
i innych przepisoéw, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowej wadze
oraz powinien informowa¢ o takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢
dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkod spowodowanych takim transportem na swoj wiasny koszt.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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VIl. WYKONANIE ROBOT
1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami
oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem (harmonogramem) Robot, projektem
organizacji rob6t i Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie.

Polecenia Inzyniera bedaq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2. Obstuga geotechniczna i geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczng. Wykonawca zobowigzany
jest do kazdorazowego informowania Zamawiajacego 0 zainwentaryzowanych niezgodno$ciach na mapie
w terminie 14 dni od daty stwierdzenia niezgodnosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zatrudni réwniez
uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej - przeprowadzania badarn zageszczenia gruntu, sprawdzania
zgodno$ci rzeczywistych parametrow gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.

3. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych drzew i krzewdw w obrebie realizacji robét zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wiasny koszt odtworzy wszelkg zielen, ktora
ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robét.

VIll. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi Program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci robot.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robédt z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢, sq okre$lone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca
na zadanie Inzyniera dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.
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1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz zobowigzany jest przedstawic Inzynierowi do zatwierdzenia
PZJ, ktory bedzie zawieraé:
a) organizacje wykonania Robot, w tym sposéb prowadzenia Robét,
) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
) opis zapewnienia warunkow BHP,
d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,
) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,
f)  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
h) sposdb zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jako$ci robdt,
i) plan kontroli i badan.
Przed dokonaniem zatwierdzenia Inzynier uzyska opinie Zamawiajgcego dotyczacq przedstawionego
przez Wykonawce Programu Zapewnienia JakoSci.

2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Kontraktem.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajacego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

4. Proby koricowe
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Proby Koncowe, jak réwniez wszelkie inne dziatania niezbedne
do oddania Rob6t do normalnej eksploatacii i przekazania ich Zamawiajacemu.
Préby Korcowe bedg polegaty na:
a) inspekcji kanatéw telekamera,
b) badaniu szczelnosci kanatow po wykonaniu robét (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu),
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¢) zgodno$ci wykonania z programem funkcjonalno-uzytkowym i Dokumentacjg Projektowa,

d) Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekaza¢ informacje w zakresie
spetniajacym wymagania okreslone w PFU i Dokumentaciji Projektowej,

e) dla sieci wodociggowej préba ci$nieniowa wykonane;j sieci,

f)  badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegoinosci:
1. Dziennik budowy.

2. Zgtoszenia Robét do ptatnosci.

3. Protokoty przekazania Terenu Budowy.

4. Dokumenty Wykonawcy.
5

Komunikaty (pisma), dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

Program i Plan ptatnosci.

~N o

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8. Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw.

9. Dokumenty zapewnienia jakoSci.

10. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.

11. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

13. Dokumentacja fotograficzna poszczegélnych etapdw budowy w zakresie ustalonym z Inzynierem.

6. Dokumentacja zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, deklaracje zgodnosci, wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, orzeczenia
itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane przed wbudowaniem materiatow, podczas Odbiorow
technicznych i préb a takze Préb Kofcowych Robét. Na biezaco dokumenty te winny by¢ zatgczane do wnioskdw
0 wydanie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do tych dokumentow.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty w uporzadkowany sposéb powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
zalecone przez Inzyniera.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie dozwolonej
przez prawo.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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IX. OBMIAR ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit obmiar robét w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robé6t. Przedstawione przez Wykonawce dokumenty obmiarowe bedg
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczattowy obmiar stuzy jedynie do celéw informacyjno -
sprawozdawczych i jest jednym z dokumentéw, na podstawie ktorego Wykonawca bedzie wystepowat
o Przejsciowe Swiadectwa Pfatnosci.

X. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

O

odbiorowi cze$ciowemu,

(2]

)
) przejeciu robét (odbidr koricowy),
)

o

odbiorowi gwarancyjnemu (na koniec okresu zgtaszania wad).

1. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonania robét
lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegajg zakryciu i bedg niedostepne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt,

bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inzynier w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowo$¢ danego fragmentu robét do odbioru zgtasza bezposrednio Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu z propozycjq terminu odbioru.

2. Odbiér czesciowy

Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego roboty,
ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. O terminach odbioru robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowac wszystkie
zainteresowane strony.

Wraz ze zgtoszeniem rob6t do ptatnosci Wykonawca dostarczy dokumenty wymagane przez Inzyniera
potwierdzajace zrealizowane roboty np. szkice geodezyjne, protokoty préb i badan, itp.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze. W protokole, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane,
majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc¢ i niezawodno$¢ wykonanych robot:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacija projektowa,
- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
- parametry rob6t podlegajacych odbiorowi.

Protokét odbioru robét wraz z zatacznikami Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci.
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3. Przejecie robot (odbior koricowy)

Odbiorowi Robot podlegajg catkowicie zakoriczone Roboty. Zamawiajacy dokona przejecia robot zgodnie
z Warunkami Kontraktu oraz na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacijg kontraktowa.

Do Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Dzienniki budowy (oryginat).

Oswiadczenie kierownika budowy.

Whioski materiatowe.

Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen (o ile takie roboty wystapity).

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Wyniki badania zageszczenia gruntu po wykonanych robotach.

Protokoty z przeprowadzonych préb.

0. Protokoty podpisane przez wiascicieli gruntéw, w ktérych prowadzone byly roboty potwierdzajace
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed realizacji robét (np. zarzadcy drogi).

ook whd

= © N

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin przejecia
Robot.

Odbiér ostateczny ukonczonych robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robét rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia
robédt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej oraz pozytywnych prébach. Spetnienie powyzszych
warunkéw upowaznia Wykonawce do wystapienia o wystawienie Swiadectwa Przejecia. Odbioru robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacig, projektowg i PFU.

Za date ukonczenia robdt uznaje sie date zgtoszenia zakonczenia robdt w dzienniku budowy potwierdzong
przez zespdt inspektoréw nadzoru.

4. Odbior ostateczny ( pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kontraktem
zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztukg budowlana.
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B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
. CZESC OGOLNA
1. Okreslenia podstawowe

Za obowigzujace nalezy uwazac¢ wszelkie definicje i okre$lenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj. Prawie
Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla robét inzynieryjno -
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, czwarte wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
- Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowa dla celow realizacji Kontraktu, w tym:

1) wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentaciji Projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego
do obliczenia obcigzen zewnetrznych, inwentaryzacje zieleni - o ile uzna to za niezbedne),

2) uzyska opinie i decyzje administracyjne oraz dokona wszelkich uzgodnien niezbgdnych do zaprojektowania
i wykonania Robot oraz przekazania kanatdéw i sieci do eksploatacii, facznie ze zgodami wiascicieli sieci
w zakresie dostepu do medidw, niezbednych na okres prowadzenia robdt,

3) opracuje dokumentacje projektowa W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U.

z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454) w tym projektu budowlanego opracowanego zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4)opracuje inne projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich zgodno$¢ z koncepcjami przekazanymi
przez Zamawiajacego, wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Dokumentacja projektowa powinna:
a) spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa,

b) zapewnia¢ niezawodno$¢ dziatania obiektéw i instalacji,
c) ograniczac koszty eksploatacyjne,
d) zapewnic fatwy i bezpieczny dostep do wszystkich elementow obiektéw i instalacji w celach utrzymania

i konserwacii.
Dokumentacje Projektowg nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe okre$lone w Polskich Normach.

Projekt winien byé wykonany w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej,
oprawiony w oktadke formatu A4 w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu) oraz w 1 egz. edycji
cyfrowej na no$niku danych CD lub DVD:

a) pliki tekstowe w formacie *.doc (lub za zgodg Inzyniera *.sxw, *.sdw, *xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf)
b) pliki obliczeniowe w formacie: *.xls, *.sxc, *.sdc, *.pdf
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C) pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegdty):
- w formacie: *.dxf, *.dwg lub *.dgn (lub za zgodg Inzyniera* tiff)
- rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
- paleta barw 24 bit, w przypadku poktadéw mapowych dla plikéw *.dxf - 1bit,
- kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.

2.1. Sieci kanalizacyjne

Sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé z rur o wymiarach od @ 300 do @ 400 mm. Do
budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac¢ rury PCV lite klasy A SN 8.Przykanaliki deszczowe powinny
by¢ zaprojektowane z rur @ 200 mm.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej gtownej w kierunku przylegtych do pasa drogowego nieruchomosci,
stanowigcych dojazdy do dziatek po stronie potudniowej pasa drogowego ul. Bohaterow Wrzesnia nalezy
zaprojektowac z rur PCV litych klasy A SN 8 Srednicy @200 mm, za$ odcinki sieci bocznej, jako przedtuzenia,
w zwigzku z uregulowaniem stanu prawnego pasa drogowego (jego poszerzenie), juz istniejacych odcinkdw
do granicy przylegtych dziatek, nalezy zaprojektowac z rur PCV litych klasy A SN 8 $rednicy @160 mm.

Kanaty grawitacyjne wraz ze zwigzanymi obiektami, nalezy lokalizowa¢ w ulicy w $wietle osi kot lub w odlegtoSci
wiekszej od 1,5 m od osi kanalizacji sanitarnej do osi kanalizacji deszczowej. Trasy kanatow nalezy projektowac
uwzgledniajac istniejace uzbrojenie terenu. Przej$cia kanatéw przez drogi nalezy projektowaé pod katem prostym
lub zblizonym do prostego.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od przewodéw kanalizacyjnych do obiektdw budowlanych
i podziemnego uzbrojenia terenu w drogach istniejacych i projektowanych zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL - zeszyt 9, obowigzujacymi
przepisami i opinig z Protokotu Narady Koordynacyjnej. Odlegtosci kanatow od obiektéw budowlanych nalezy
dostosowac, tak by nie naruszyc¢ ich statecznosci.

Z uwagi na przemarzanie gruntu oraz naprezenia gruntu wystepujace pod jezdniami przykrycie przewodow
kanalizacyjnych grawitacyjnych powinno wynosi¢ min. 1,2 m.

Przy przykryciu mniejszym niz 1,2 m nalezy stosowac ocieplenie i zabezpieczenie przewodu przed obcigzeniem
dynamicznym (dla przewoddw lokalizowanych w jezdniach).

Skrzyzowania kanatow z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem oraz przeszkodami terenowymi nalezy
projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uwagami z narady koordynacyjnej. Skrzyzowania w planie
powinny by¢ wykonane pod katem 60-90°. Przejscia kanatow przez przeszkody, trasy i wezty komunikacyijne,
nalezy rozwigza¢ w uzgodnieniu z ich wtascicielami.

2.2. Studzienki kanalizacyjne oraz komory

Lokalizacja studzienek i komor kanalizacyjnych powinna umozliwia¢ dojazd dla stuzb eksploatacyjnych.
Wszystkie studzienki powinny by¢ zaprojektowane jako wtazowe i odpowiada¢ normie PN-B-10729, PN-EN-1917
oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Na projektowanych kanatach grawitacyjnych nalezy zaprojektowac studzienki wtazowe z kregéw Zzelbetowych
prefabrykowanych.
Dla studzienek zabudowywanych na istniejagcym kanale, cze$¢ przydenng studzienki nalezy wykonac jako
murowang z cegly kanalizacyjnej, powyzej ¢ 0,8 m nalezy zaprojektowa¢ komory zelbetowe wylewane na mokro
na budowie. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykatow.
Minimalne $rednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjac:

e dla kanatow o $rednicy @ < 0,4 m - studzienka o $rednicy wewnetrznej 1000 mm
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Studzienki kanalizacyjne nalezy umie$ci¢ na kazdej zmianie kierunku i $rednicy kanatu, a na odcinkach prostych
w odlegtosciach nie wigkszych niz 60 m dla kanatéw nieprzetazowych.

2.3. Sieci wodociagowe

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu sieci wodociggowej powinny by¢ oparte tylko na
materiatach posiadajacych aprobaty techniczne oraz atesty PZH pozwalajace na uzywanie materiatéw do wody
spozywanej przez ludzi.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wtasciciela nieruchomosci oraz wiasciciela sieci.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé wzdiuz istniejgcego wodociagu, w zieledcu znajdujacym sie w pasie
drogowym. Nalezy przewidzie¢ likwidacje starej sieci.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé z rur i ksztattek PCV lub PE.
Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac:

- zasuwy na kazdym z projektowanych przytaczy,

- odwodnienia,

- hydranty,

Sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé ponizej strefy przemarzania gruntu h=1,8 m po trasie zblizonej do linii
proste;j.

23.1. Zasuwy
Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w wezle potgczeniowym wodociggu.
Skrzynki w pasie drogowym wykonane z zeliwa.

2.3.2. Hydranty

Rozmieszczenie hydrantdw nalezy projektowaC zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139); oraz na korcéwce przewodu wodociggowego, za ostatnim przytaczem.
Na sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy @ 80 mm. W uzasadnionych
przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw
podziemnych.

2.4. Rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w zwigzku z budowa i przebudowg kanalizacji deszczowej, nalezy rozebraé
Y2 szerokosci istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni z kraweznikiem. Odtworzenie nawierzchni zaprojektowaé i
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla drog publicznych. Projekt ma zaktada¢ wykonanie nawierzchni do
pierwotnych rzednych.

Przed przystapieniem do robét, polegajacych na odtworzeniu konstrukcji podbudowy oraz warstwy wigzacej i warstwy
Scieralnej jezdni, Wykonawca powinien zebra¢ nadmiar kruszywa z 'z szeroko$ci jezdni, w ktorej byty wykonywane
roboty w ramach innego kontraktu, ktéry nastepnie nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Zarzadce drogi.
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3. Wykonanie prac projektowych

Projekty budowlane oraz branzowe projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z niniejszym Programem
funkcjonalno-uzytkowym, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi stosowania materiatow i urzadzen.

4. Przejecie dokumentacji projektowej

Przejecie dokumentacji projektowej odbywac sie bedzie na warunkach ogdélnych na podstawie protokotu
zdawczo- odbiorczego

5. Robhoty geodezyjne

1. Informacje ogdine
1.1. Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci Programu funkcjonalno-uzytkowym dotycza wymagan jakie powinien
uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wytyczania trasy i punktow wysokoSciowych przy wykonywaniu robot
zwigzanych z realizacjq niniejszego zaméwienia.

1.2. Zakres robot
Zakres obejmuje nastepujace roboty geodezyjne:

a) geodezyjne wytyczenie obiektow,

b) obstuge i prace geodezyjne w trakcie trwania budowy — pomiary realizacyjne,

)
) prace geodezyjne po zakonczeniu budowy,
) geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

()

d

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera. Wykonawca dostarczy niezbedny personel
i wszelkie materiaty potrzebne dla obstugi geodezyjnej robét. Wykonawca robdt geodezyjnych powinien posiadaé
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadane przez Gtéwnego Geodete Kraju i powinien je
przedstawi¢ na zadanie Inzyniera Kontraktu.

2. Materialy

Wykonawca zabezpieczy materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych.

3. Sprzet

Wykonawca zapewni, zainstaluje, bedzie obstugiwa¢ i konserwowac wszelkie przyrzady i sprzety niezbedne
dla uzyskania znacznego stopnia precyzji wszelkich pomiaréw geodezyjnych, ktore winny by¢ przeprowadzone
w czasie realizacji robot.

Wykonawca zlozy odpowiednie propozycie co do typu, gatunku, wyrobu i numeru takich przyrzadow
i sprzetow oraz uzyska pisemne zatwierdzenie Inzyniera Kontraktu, zanim bedzie miat prawo z nich korzystac.
Wszelkie przyrzady i sprzet winny by¢ w doskonatym stanie, naprawione i nadajace sie do pracy i powinny by¢
w petni dostosowane do warunkow miejscowych.
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Wykonawca bedzie przechowywat, naprawiat lub wymieniat wszelkie przyrzady i sprzet oraz bedzie doktadat
staraf dla ich prawidtowego i ciagtego funkcjonowania. Regularna kalibracja bedzie podejmowana przez
Wykonawce pod nadzorem Inzyniera Kontraktu. Wykonawca dokona odpowiednich rezerw dotyczacych kalibracii
wszelkich przyrzadow i sprzetu.

Wszystkie koszty z tym zwigzane zostang poniesione przez Wykonawce.

Uzyty do wykonywania prac geodezyjnych sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo stanu
technicznego (certyfikat, Swiadectwo rektyfikacji) i okazac je na kazde wezwanie Inzyniera Kontraktu.

4.  Wykonywanie robot

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne .
Prace geodezyjne (wytyczenie trasy, inwentaryzacja wykonanych odcinkéw) powinny by¢ potwierdzane przez
osobe upowazniong zapisami w Dzienniku Budowy.

Wykonawca przeprowadzi szczegbtowe wytyczenie obejmujgce oznakowanie wszystkich punktéw robédt, ktére
majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami w czasie realizacji robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe i doktadne wytyczenie rob6t i za prawidtowo$¢ pozioméw,
pozycji, wymiardw i ustawienia w linii wszystkich cze$ci rob6t oraz za zapewnienie niezbednych przyrzadow,
urzadzen i personelu. Jezeli w dowolnym terminie w czasie realizacji rob6t pojawi si¢ lub powstanie btad
w pozycji, poziomach, rozmiarach lub ustawieniu linii jakichkolwiek czesci rob6t, Wykonawca na Zgdanie
Inzyniera Kontraktu, na wiasny koszt poprawi taki btad w sposéb zadowalajacy Inzyniera Kontraktu. Kontrola
wytyczenia jakiejkolwiek linii czy poziomu, wykonana przez Inzyniera Kontraktu, w zaden sposéb nie zwolni
Wykonawcy od jego odpowiedzialno$ci za prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wytyczenia robét. Wykonawca bedzie
starannie chroni¢ i zabezpieczaC wszystkie punkty niwelacyjne, balustrady, kotki i inne przedmioty uzyte do
wytyczania robét.

6. Roboty ziemne
1. Informacje ogéine
1.1. Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wymagan jakie powinien
uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wykonywania robét ziemnych przy wykonywaniu robét zwigzanych z realizacjg
niniejszego zamowienia.

Postanowienia niniejszego punktu obowigzuija, o ile instrukcje producentéw materiatéw jakie bedg zastosowane,
w zakresie wymagan dotyczacych wykonywania robét ziemnych zwigzanych z ich uktadaniem nie stanowig
inaczej.

1.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje prowadzenie robot ziemnych w szczegdlnosci przy budowie kanatu deszczowego
grawitacyjnego oraz sieci wodociggowej i odcinkow kanalizacji sanitarne;.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg, projektowa,
Programem funkcjonalno-uzytkowym i poleceniami Inzyniera.
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1.4. Grunty wystepujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce w maksymalnym stopniu powtornie
wykorzystane do zasypania wykopow.

Grunty i materialy nieprzydatne do ponownego uzycia (zasypania wykopow) powinny by¢ wywiezione do
najblizszego zaktadu utylizacji.

1.5. Grunty na wymiane

Na wymiang gruntu oraz obsypke rurociggow nalezy przywiez¢ grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny),
umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

1.6. Sprzet
Do wykonania robét ziemnych winien by¢ stosowany n/w sprzet:

— odspajania i wydobywania gruntéw (np. narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (np. spycharki, réwniarki),
— transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— zageszczania (np. ubijaki mechaniczne, walce gtadkie, okotkowane, wibracyjne),

— odwodnienia wykopow (np. pompy, igtofiltry),

— szalowania wykop6w (np. wypraski, szalunki powtarzalne),

— lub inny akceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

1.7. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu celem wywiezienia na odktad lub wbudowania w tymczasowy
nasyp moga by¢ stosowane samochody samowytadowcze.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach,
poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegoinosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0S. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce.

2. Wykonanie Roboét
2.1. Ogélne warunki wykonania robot
— wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu,
— roboty rozbidrkowe nawierzchni drogi,

— odspojenie i odktad lub wywdz urobku — wykonanie wykopdw/nasypéw pod przebudowywane
elementy drogowe, oraz sieci,
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—  przygotowanie podifoza,

— podsypka i obsypka rurociggéw,

— zasypka i zageszczenie gruntu,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowe;j,

— wykonanie oznakowania poziomego,

— odtworzenie oznakowania pionowego (jezeli nastapi demontaz oznakowania istniejacego).
2.2. Utrudnienia powodowane wykopami

Wykopywany urobek musi by¢ przechowywany obok wykopu w taki sposéb, aby roboty mogty by¢ realizowane
skutecznie, a niedogodnosci powodowane dla ruchu drogowego i miejscowych mieszkaicow byly ograniczone
do minimum. Dostep do pobliskich budynkéw, doméw mieszkalnych i innych posesji powinien by¢ zachowany
w jak najszerszym zakresie. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub
instytucji o utrudnieniach z wyprzedzeniem oraz zasigganie u nich informacji na temat mozliwosci zachowania
dostepu do posesiji.

2.3. Wykonywanie wykopow

Wykopy dla rurociggéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci o 0,1 — 0,2 m mniejszej
niz projektowana, a pogtebienie do wiasciwej glebokosci nastapi recznie bezposrednio przed utozeniem
przewodu. W przypadku wystapienia wody gruntowej, nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaj odwodnienia, aby
utrzymaé wykopy w stanie osuszonym na czas budowy. Kazde napotkane na trasie wykonanego wykopu
istniejace uzbrojenie podziemne typu rurociagi, przewody elektryczne, teletechniczne powinno zostaé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne - podwieszone w sposob gwarantujacy ich
dziatanie. Jezeli w miejscu przeznaczonym pod wykopy, jest nawierzchnia utwardzona nalezy jg usungé. Po
wykonaniu robot sanitarnych, kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej, nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
drogowe. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu.
Wykopy bedg realizowane na gtebokos¢ wystarczajacq dla montazu rur, zlaczy, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
2.4. Odwodnienie wykopéw

Wykonawca zapewni skuteczne odwodnienie wykopéw np. przez zastosowanie drenazu z odprowadzeniem
do studzienek czerpalnych (zbiorczych) lub za pomocg igtofiltréw. Jezeli to bedzie konieczne Wykonawca przed
przystapieniem do Robot opracuje projekt odwodnienia, operat wodno-prawny i uzyska pozwolenie wodno-
prawne.

2.5. Przygotowanie podtoza
Materiat na podsypki powinien spetia¢ nastepujace wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Przewody nalezy posadowi¢ na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku wystapienia
w podtozu gruntéw spoistych, organicznych lub nasypowych przed utozeniem rur nalezy wykona¢ rownomiernie
zageszczone podsypki piaszczyste. Grubos¢ podsypek ustali projektant.
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2.6. Zasypywanie wykopow i zageszczenie gruntu
Zasypywanie wykopow i zageszczanie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Podtoze nalezy zagescic. Stopien zageszczenia podsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej
préby Proctora | = 95%.

2.7. Wymagania dotyczace zageszczenia wykopow
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwna wilgotnosci optymalnej. Sprawdzenie wilgotnoSci
nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatow oraz uzywanego do zageszczania sprzetu mozna okreslic
grubos¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg negatywnego
oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w najblizszym otoczeniu placu budowy.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym (o ile brak bedzie wymogu stopnia
zageszczenia w decyzji ZDM):

— dla warstw do gteboko$ci 2,0 m p. p. t. - 0,98
— dlawarstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondq udarowg lub proktorem do gltebokosci wykonywanego wykopu, dla
kanatéw grawitacyjnych w nastepujacych odlegto$ciach:

— dla wykopéw w pasie drogowym co 50 metrow;

— dla wykopoéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie jednorodnych, co 100 metréw lecz nie
mniej niz 2 na odcinku;

2.8. Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne
— kategoria ruchu KR2
— klasa D
— predkos¢ projektowana Vo= 30 km/h
—  szerokos¢ jezdni 6,0m

Konstrukcja odbudowywanej nawierzchni

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5¢cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - 7 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

grunt stabilizowany cementem Rm-2,5MPa - 15cm

istniejgace podfoze gruntowe

3. Przepisy zwigzane

1. PN-B-02481:1988 Geotechnika. Terminologia podstawowa
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2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

N o ok w

7. Roboty montazowe
1. Informacje ogéine
1.1. Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wymagan jakie powinien
uwzgledni¢ Wykonawca na etapie wykonywania i odbioru kanatéw deszczowych grawitacyjnych wraz ze
studniami oraz sieci wodociggowej i odcinkéw bocznych kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje w szczego6lnosci:
— roboty przygotowawcze,

— roboty rozbiorkowe,
— roboty montazowe sieciowe wraz z budowa studni i weztow,
— roboty odtworzeniowe nawierzchni drég, zjazddw, chodnikéw i terendw zielonych,

—  kontrole jakosci.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
Programem funkcjonalno-uzytkowym i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Zamawiajacy wymaga, aby dla poszczegolnych odcinkéw, ktore stanowig odrebne kanaty zastosowaé rury
i ksztattki jednego systemu, jednego producenta i w pelnym asortymencie, poza przypadkami, kiedy
zastosowanie dwoch réznych materiatbw w obrebie jednego odcinka ma uzasadnienie techniczne. Ksztattki
muszg posiada¢ parametry takie, jak zastosowane rury.
W trakcie montazu nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji producenta.

2.1. Kanaly grawitacyjne deszczowe i sanitarne

Grawitacyjne kanaty deszczowe w zakresie $rednic od @ 0,30 m do @ 0,40 m i przykanaliki @ 0,2 m oraz odcinki
sieci bocznej kanalizacji sanitarnej od @ 0,16 m do 0,2 m winny by¢ wykonane:

e przy metodzie wykopu otwartego z rur: PVC-U (lite, SN 8) — wg. PN-EN 1401
2.2. Studzienki

1) Podstawowe elementy typowych studzienek :
—  kregi zelbetowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN-1916 z betonu C35/45,
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— komora robocza powyzej wejScia kanatow powinna byé wykonana z: kregéw Zzelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN-1916 lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej
wymaganiom normy PN-B-12037,

— komora robocza ponizej wejScia kanatdbw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 6%
zgodnie z wymaganiami DIN lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej,

— dno studzienek nalezy wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45;
o0 wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 6%;

— kineta powinna by¢ wykonana z betonu wodoszczelnego, a w przypadku wystepowania
agresywnych wod opadowych i roztopowych kineta powinna by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw
takich jak: cegta klinkierowa, kamionka kwasoodporna.

—  przykrycie studzienek:

o W pasie jezdnym - typowa ptyta zelbetowa z pierécieniem odcigzajacym,
o poza pasem jezdnym — typowa ptyta bez pierScienia odcigzajacego,
stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101.

W $cianach studni winny by¢ fabrycznie osadzone kré¢ce do podigczenia rur.
Plyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe.

W  przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowaé witazy zgodnie z PN - EN 124:2000
0 wiasciwosciach:

typ ciezkiego D-400 — 40t, okragty, zeliwny @ 600mm, wentylowany z wkfadka ttumiaca,
— pokrywa o $rednicy 680mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm,
obrébka krawedzi gladka szlifowana,
zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochod (bez rygli i zamkdw),
W przypadku zabudowy studni poza jezdniami zastosowa¢ wiazy zgodnie z PN - EN 124:2000
o0 wiasciwosciach:
— typ lekki C-250 —okragty, zeliwny @ 600mm, niepetna wentylacja,
— pokrywa o $rednicy 648 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ min. 2,6 cm bez rygli
i zamkow,
— obrobka krawedzi gtadka szlifowana.

Dla kanatéw z PVC-U studnie muszg posiada¢ systemowe przejscia szczelne dla rur PVC-U lite (SN8)
o szczelno$ci min. 1,0 bar, z potaczeniami przegubowymi.
2) Materialy izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni:

Elementy betonowe nalezy pokry¢ $rodkiem izolacyjnym zabezpieczajacym przed wilgocia.
3) Beton
Beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 i C35/45 powinien odpowiada¢
wymaganiom BN-62/6738-07, PN-EN-206-1 i PN- B-06265.
4)  Wpusty uliczne
Przewiduje sie zastosowanie wpustow ulicznych z rur betonowych @ 500 mm z osadnikiem i pier§cieniem
odcigzajacym oraz wpusty uliczno - kraweznikowe Zeliwne.
2.3. Sie¢ wodociaggowa

Przewiduje sie przebudowe, budowe sieci wodociggowej z rur PVC lub PE PN 100 o $rednicy od 80 do 160 mm,
wykonanie sieci bocznej do istniejacych posesji i przylegtych drog wewnetrznych w granicach pasa drogowego
@ 32/63 mm z rur PE oraz hydranty z podpigciem.
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2.4. Odgatezienia wodociagowe

Przytagcza wodociggowe nalezy projektowac z rur PE-HD o $rednicach wynikajacych z obliczer hydraulicznych
(wykonanych w oparciu 0 norme PN-92/B-01706).

2.5. Armatura

Zastosowana armatura powinna by¢ klasyfikowana wedtug cisnienia znamionowego (maksymalne ci$nienie
robocze w temperaturze 20°C), wyrazonego w barach.

Jezeli nie zaznaczono inaczej, cata armatura powinna sie otwiera¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara za pomocg napedu recznego lub automatycznego. Maksymalna sita przytozona do obwodu kota
recznego, potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym cisnieniu niezrownowazonym, nie moze
przekracza¢ 250 N. Jezeli nie zaznaczono lub nie ustalono inaczej, wszystkie kota reczne powinny by¢ wykonane
z metalu i posiadac odlane napisy okreslajace ,otwarty” i ,zamkniety” oraz strzatki okreslajace kierunek obrotu.
Jesli ustalono ,obstuge za pomoca klucza”, wéwczas dany zawér lub zastawka powinna posiadaé¢ odpowiednie
jarzmo z kwadratowg zeliwng nasadkg standardowe] wielkosci, przymocowang klinem do trzonu zaworu. Klucze
powinny by¢ ocynkowane i wystarczajaco mocne, aby bez odksztatcen wytrzymac wszystkie obcigzenia robocze.
Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda ich cze$¢
wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemne;j
potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng np. za pomocg rekawow z tworzywa
termokurczliwego, zaktadanych i obkurczanych na ztaczach po ostatecznym skreceniu kotnierzy.

Nalezy zapewnia¢ petne zabezpieczenie armatury podczas transportu i przechowywania.

2.6. Zasuwy do wody

Zasuwy klinowe min. PN 10, miekko uszczelniajace o krotkiej zabudowie wg PN EN 558-1:2001 i PN EN 558 —
2:2001. Przedmiotowe urzadzenie musi charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

= korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 zgodnie
z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:1998,

= wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg naniesiong
metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 um),
odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepno$¢ powtoki 12 N/mm2 (Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie wykonanie powtoki np. deklaracja
producenta) lub emaliowane,

= klasa Zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na korpusie
w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z Zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie
z PN-EN 10088 -1:1998,

= $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg,

= zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu O-ring wewnatrz i nie mniej niz 2 na
zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru dopuszczonego do
kontaktu z woda pitng), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

= wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,
réwnoprzelotowa Srednica otworu jest réwna $rednicy nominalne;.
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2.7. Obudowy do zasuw

Przedmiotowe urzadzenie musi charakteryzowac si¢ nastepujgcymi cechami:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,

kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potaczone w sposéb uniemozliwiajacy
przypadkowe rozigczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne rozwigzanie
umozliwiajace wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajaca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka,
zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

2.8. Hydranty

Przedmiotowe urzadzenie musi charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

hydrant nadziemny lub podziemny (w zalezno$ci od lokalizacji) DN 80, z podwéjnym zamknieciem,
wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali nierdzewnej wg PN-
EN 10088 -1:2007; dopuszcza sie wykonanie pewnych elementow jak np.: nakretka trzpienia, nasada
boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element zamykajacy
wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15 i pokryty powtoka z elastomeru dopuszczonego
do kontaktu z wodg pitng; kostka gérna (nasadka wrzeciona) wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. EN-
GJS-400-15,

wszystkie odkryte elementy Zzeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiona
metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 um),
odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepno$¢ powtoki 12 N/mma2,

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor zanieczyszczen wykonany
z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonana z tworzywa sztucznego, gumy
lub Zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostate elementy Zeliwne, przymocowana na state do
hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN10.

. Skrzynki do zasuw

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z Zeliwa szarego, pokryty powlokg antykorozyjng lub z tworzywa sztucznego
wg PN-EN 1561,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki wykonane
stozkowo,

teren wokot wszystkich skrzynek umieszczonych w terenach nieutwardzonych nalezy obtozyé
prefabrykatami betonowymi,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B,

skrzynki do armatury kanalizacyjnej - wymiary wg DIN 4056, DIN 4057.
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2.10. Tabliczki do oznakowania do zasuw
= tabliczki do oznakowania z tworzywa sztucznego o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700.
2.11. Nawierzchnie drég, chodnikéw, placéw i innych terendw.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian i modyfikacji w przyjetych na etapie projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, konstrukcjach odtworzenia nawierzchni oraz pozostatych elementéw zagospodarowania drogi,
pod warunkiem uzyskania niezbednych parametréw techniczno — eksploatacyjnych odtwarzanych odcinkéw ulic.

3. Wykonanie robot
3.1. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢
od odbiornika (od najnizszego punktu).

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki (zgodnie czescig A.2.3 niniejszego PFU)
i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej, jak
i pionowej.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sq ustawiane na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie
sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.

3.2. Wiaczenie do istniejacych studni i kanatow

Wiaczenia nowo budowanych odcinkdw kanalizacji deszczowej i sanitarnej do istniejacych studni nalezy wykonaé
przy uzyciu wiertnic, natomiast wigczenia do istniejacych odcinkdéw kanatéw nalezy wykonac jako potaczenie na
uszczelke lub ewentualnie przez zastosowanie nasuwki kanalizacyjnej.

Zabrania sie rozkuwania elementow studni rewizyjnych lub kanatow.
3.3. Ukfadanie rur

Rury nalezy uktadac¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
3.4. Studzienki kanalizacyjne

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki zelbetowe wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa, piasku, ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie szalowanym, a je$li warunki terenu i wodno-gruntowe na to
pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym,

— w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza dopuszczalny spadek, nalezy
stosowac studzienki kaskadowe,

—  potaczenia kanatow ze Scianami studzienek wykonac jako szczelne.

3.5. Izolacje

Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ powtoka izolacyjng dostosowang do Srodowiska.
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3.6. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu prac budowlano-montazowych Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ nawierzchnie terenu.
Rekonstrukcja nawierzchni drég powinna zosta¢ zrealizowana, zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi,
dotyczacymi odtworzenia nawierzchni drogowych, po przeprowadzonych robotach, poprzez wykonanie
konstrukcji podbudowy oraz warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego na catej szeroko$ci jezdni,
wynoszacej 6,0 m,.

Wykonawca odtworzy réwniez oznakowanie poziome na jezdniach.

Tereny zielone i inne po robotach budowlano — montazowych nalezy odtworzy¢ zgodnie z ich pierwotnym
zagospodarowaniem w uzgodnieniu z zarzadca terenu.
4. Kontrola jakosci robot

4.1. Kontrola pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 ¢cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi przewoddw,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodoéw,

badanie szczelnosci odcinkéw kanatow tacznie ze studzienkami przez wykonanie préby hydraulicznej
na eksfiltracje i infiltracje,

badanie za pomocg kamery telewizyjnej - inspekcja telewizyjna,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu rurociggéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ probe szczelnoSci
zgodnie z PN-EN 1610 i PN-EN 805 oraz zaleceniami producentéw rur jakie bedg zastosowane.

Po zamontowaniu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie 16MPa oraz przed
wigczeniem do sieci nalezy wykona¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody przez niezalezne
certyfikowane laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody Inzynier i Zamawiajacy wyraza,
zgode na wigczenie sieci do uzytkowania przez mieszkancow.
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8. Roboty drogowe
1. Informacje ogéine
1.1. Przedmiot zaméwienia

Ustalenia zawarte w niniejszej czeSci Programu funkcjonalno-uzytkowego dotyczg wykonania rozbiorki
i robot odtworzeniowych nawierzchni pasa drogowego na ulicy Bohaterow Wrze$nia w zakresie objetym
niniejszym zamowieniem.

1.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje rozbiérke i odbudowe nawierzchni drogowych wraz z kraweznikami z przygotowaniem
podioza gruntowego, konstrukcji podbudowy i nawierzchni oraz ustawieniem kraweznikéw, niezbednych przy
wykonywaniu przedmiotu zamdwienia. W zakres prac wchodzi rowniez odtworzenie wszystkich chodnikdw,
zjazdow oraz terendw zielonych.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian i modyfikacji w przyjetych na etapie projektu budowlanego i wykonawczego
konstrukcjach odtworzenia nawierzchni oraz pozostatych elementéw zagospodarowania drogi, pod warunkiem
uzyskania niezbednych parametrow techniczno - eksploatacyjnych odtwarzanych odcinkéw ulic oraz
zatwierdzenia tych zmian przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy przeprowadzenie peinej wizji w terenie, celem oceny zakresu
robét do wykonania.

2. Materialy

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq oraz posiada¢ Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan i dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Elementy warstw konstrukcyjnych, nawierzchnie bitumiczne i krawezniki powinny by¢ wykonane wytacznie
z nowych materiatow.

3. Wykonanie robét
3.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Przed przystapieniem do robot zasadniczych Wykonawca zrealizuje nastepujace prace przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

— geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw z dokumentacjg drogowa,

— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania: kostka kamienna, ptyty chodnikowe, ptyty drogowe,
obrzeza powinny by¢ rozebrane bez zbednych uszkodzer oraz sktadowane w sposéb umozliwiajacy powtérne
wykorzystanie.
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3.2. Wykonanie rozbioérki — kolejnos¢ robot

Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robot. W dalszej kolejnosci nalezy:

- wyznaczy¢ obszar rozbiorki,

- przygotowa¢ miejsca do sktadowania rozebranego materiatu,

- dokonac¢ rozbiérki wyznaczonego fragmentu jezdni, chodnikéw, zjazdéw i zielencdw,

- dokona¢ wywozu materiatu odpadowego.

3.3. Roboty odtworzeniowe

Wszelkie nawierzchnie po wykonaniu i zasypaniu sieci kanalizacji, w pasie robdt, nalezy odtworzy¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami wiasciciela drég. W przypadku realizacji tego zadania nawierzchnie
drogowe nalezy odtworzy¢ wraz z warstwg wigzaca i warstwa Scieralng na catej jej szerokosci (dotyczy jezdni).
Po wykonaniu sieci wodociagowej i odcinkdéw kanalizacji sanitarnej nalezy rozebra¢ catq szeroko$¢ pobocza
(zieleniec i chodnik ze zjazdami). Odtworzenie nawierzchni chodnika ze zjazdami i pasa zieleni dokona¢ na
szerokosci od kraweznika do granicy pasa drogowego. Prace w poblizu drzew przeprowadza¢ bez uszkodzenia
ich systeméw korzeniowych i korony.

Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nalezy wykona¢ prace pomiarowe oraz wytyczy¢
i zastabilizowa¢ punkty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy oraz poziomoéw. Przejecie tych punktow powinno sie
odby¢ w obecnosci Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza po zakorczeniu
i odebraniu rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu. W wykonanym korycie oraz
profilowanym i zageszczonym podtozu nie moze sie odbywac ruch budowlany i samochodowy. Zageszczenie
podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN —EN 13286-
2:2010. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 20%. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowe uktada sie w korycie, w gruncie przepuszczalnym. Minimalna grubo$¢ warstwy z kruszywa
kamiennego nie moze by¢ mniejsza od 1,5 krotnego wymiaru najwigkszych ziaren kruszywa. Podbudowe nalezy
wykona¢ w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Po
zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy roztozy¢ warstwe kruszywa drobnego, w réwnej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Wymagany minimalny wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z decyzjg
gestora drogi.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosSC zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw
Budowa sieci kanalizacji i sieci wodociaggowej jest zgodna z:
— Uchwatg Nr XXV1/202/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2016 r. , w sprawie
uchwalenia budzetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2017 .
— Uchwata Nr XXXII/178/05 Rady miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie
przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2005-2013 z perspektywg
po roku 2013
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— Uchwatg Nr XXIII/106/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 marca 2008 r. zmieniajacq
uchwate w sprawie przyjecia Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bielsk Podlaski na lata 2005-
2006 z perspektywa po roku 2006.

— Uchwatg Nr IV/20/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjecia
Strategii Rozwoju Miasta Bielsk Podlaski na lata 2011-2020.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych:

— Mapa do celdéw projektowych (Zamawiajacy przekaze jq Wykonawcy najpdzniej w dniu
podpisania umowy),

— Inwentaryzacja zieleni — przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu,

— Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane raporty, opinie
lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska — Zamawiajacy posiada Decyzje Srodowiskowg
- GK.6220.3.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r., ktéra zostanie przekazana Wykonawcy najpdzniej
w dniu podpisania umowy),

— Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych — Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

SPIS ZALACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 — o$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane;

Zatacznik nr 2 — kserokopia Decyzji Srodowiskowej — GK.6220.3.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.;
Zatgcznik nr 3 - kserokopia Decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr  7/2022
- GP.6733.5.2022.JD z dnia 25 maja 2022 r., obejmujaca cze$¢ obszaru, bedacego przedmiotem
inwestycji,

Zatgcznik nr 4 — wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujacego
czes¢ obszaru, bedacego przedmiotem inwestycji,

Zatgcznik nr 5 — plan sytuacyjny — zakres terenu objetego inwestycja.
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